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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras
de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servi¢cos de Constru¢do Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Ampliacéo e Reforma de Unidade.

Unidade: CRE Quirinépolis.

Endereco: Avenida Frei Jodo Batista, Centro - Quirinopolis- GO.

Municipio: Quiringpolis - GO.

Coordenacao Regional de Educagdo — CRE: Quirinopolis.

Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de reformar e adaptar a unidade
mediante as necessidades basicas de infraestrutura, acessibilidade e seguranca.

A ampliacdo no geral visando a seguranca e as normas a implantacdo de uma central de gés é de
extrema necessidade.

A reforma no geral visa solucionar os problemas atuais encontrados: como a demoli¢do da
rampa de acesso principal para a unidade que se encontra fora dos parametros exigidos pela
norma, desta forma sera executada uma nova rampa, adequacgdes dos sanitérios e do edificio
visando melhorar o0 uso e a acessibilidade; adaptacdo de um anexo existente para o uso da
cozinha, instalacdo da caixa d"agua para atender a cozinha nova e instalagbes de prevengdo e
combate a incéndio; instalacdo de piso tatil; Contempla ainda reparos como pintura interna de
algumas salas descritas e da nova cozinha e a parte externa do anexo da cozinha para
conservacgado do imovel.

A Obra

A ampliagéo e reforma a ser executada nesta unidade contempla toda a unidade somando no
total uma &rea de 806,53m?2;
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2.

2.1.3.

2.14.
2.15.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.38.
2.1.9.

CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;

LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e
ofertar lances;

NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

NR: Norma Regulamentadora.

SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacao de Goias.

CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotacédo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.24.

2.2.5.

2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

NBR 7480/2007 — Ago destinado & Armaduras de Concreto Armado — Especificagoes;
NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;

NBR 5681/1980 - Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em obras de
Edificag0es;

NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;

NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;
2.2.11.NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;
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2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalactes de Agua Fria;

2.2.14.NBR 10844/1989 — Instala¢Oes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instala¢Bes Prediais de Esgoto Sanitéario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, II, ’c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificaces.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias

(SEDUC-GO).

A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como

certides de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e

SEeus Servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no

CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste

6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante deverd comprovar que possui 0 registro em seu quadro técnico, na data da

entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas
dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil
ou Arquiteto).

A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados & parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser

comprovadas através de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢cbes compativeis com a caracteristica dos servicos a
serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.
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4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de
construcao civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1.

IMPLANTACAO / AMPLIACAO:

CENTRAL DE GAS: ) ~
Implantar CENTRAL DE GAS PADRAO AGETOP (1+1 CILINDRO) - indicado em planta;

REFORMA

CAIXA D'AGUA:
Instalar caixa d'agua tipo taga 5.000 litros;
Executar ligagdo de agua da caixa d'dgua com o bloco da nova cozinha (ver projeto hidraulico).

ADAPTACAO SANITARIOS MASCULINO E FEMININO:

- Demolir alvenarias, indicadas no projeto;

Demolir revestimento ceramico;

Demolir piso de granitina no local indicado em planta;

Demolir lastro de concreto;

Demolir portas;

Demolir bacias sanitarias, valvulas, chuveiros e barras de apoio;

Nivelar area onde foi retirado o piso;

Executar lastro de concreto;

Executar piso de granitina;
Executar alvenarias, seguir projeto;

Executar chapisco, emboco e reboco;

Executar revestimento ceramico na altura de 2,00m;

Executar pintura;

Instalar bacias sanitérias, valvulas, lavatorios suspensos, torneiras e sifdes;

Instalar barras de apoio de acordo com o projeto e detalhes, respeitando a NBR 9050;

Instalar portas de acesso padrdo agetop pf-01 com abertura para fora (instalar barra na porta
como indicado);

ADAPTACAO BLOCO NOVA COZINHA E ARQUIVO:

- Demolir alvenaria, indicada no projeto;

Demolir janelg;

Executar alvenarias, seguir projeto;

Executar chapisco e emboco;

Instalar porta;

Executar piso de granitina;

Executar rodapé de granitina na sala de arquivo;

Executar revestimento na cozinha;

Instalar bancada com cuba, torneira e sifdo na cozinha;

Instalar forro de PVC e estrutura na nova cozinha e sala de arquivo;
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Executar pintura interna da sala de arquivo e pintura externa bloco onde ndo foi executado
pintura;

RAMPA:

- Retirar portdo de acesso para a unidade;

4.6.

Demolig&o de piso, seguir projeto;

Realizar recorte no piso existente para a abertura do portao;

Demolicdo da rampa existente na calcada;

Nivelar piso com o nivel existente da calcada;

Executar rampa com as dimensdes e inclinagéo indicados;

Instalar guarda-corpo e corrimao padrdo SEDUC nos locais especificados;
Recolocar portéo;

PINTURA SALA 01 A 05 E ANTIGA COZINHA:

- Demolir quadros de giz e bate carteiras existentes nas salas indicadas;
- Executar pintura das paredes internas da salas de 01 a 05 / cozinha e despensa;

4.7.

4.8.

4.9.

MURO:
- Demolir trecho do muro, indicado na planta;

- Executar muro padrdo Agetop com altura de 2,50m;
- Executar chapisco, reboco e pintura em ambos lados;

TELHADO BLOCO 02:
- Realizar revisdo de todo o telhado;

- Substituir 20% das telhas plan existentes danificadas por telhas plan novas;

FORRO SALA MULTIUSO:
- Demolir forro pvc;

- Instalar forro de pvc novo;

4.10. ADAPTACAO SALAS 03 E 04:

4.11.

- Executar parede dividindo as salas com placa de gesso acartonado com Vao;
- Executar paredes com altura de 2,50 m;
- Instalar portas padréo;

ACESSIBILIDADE:

Demolir piso de concreto desempenado para executar piso tatil de acessibilidade em todo
perimetro da calcada da unidade na entrada e rampa;

Executar rebaixo na calgada para acesso como indicado no projeto;

Executar piso tatil emborrachado do inicio da rampa até a sala 01 da unidade;

Executar rebaixo na calgada para acesso como indicado no projeto;
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- Executar projeto de combate a incéndio - ver projeto.

4.13. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO:

R$149.999,04 -DESONERADA

ITEM SERVICOS

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU

PRECO | PRECO

UNIDADE | QUANT. | 17 R | TOTAL R$

01

Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo
de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-
financeiro,  relacionados com 0S  Sservicos
discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES
SERVICO EM TERRA

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIA E DIVISORIAS
ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS
REVESTIMENTO DE PAREDES
FORRO

REVESTIMENTO PISO
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
PINTURA

DIVERSOS

INST.ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA

1.721,27
677,82
1.319,22
38.612,40
25.155,50
7.477,64
5.624,02
6.503,38
2.395,89
7.823,72
8.577,71
3.838,37
13.337,18
8.830,63
12.743,25
5.361,04

RPRRPRPRRPRRPRPRPRRPRPRPRRERRERRER

TOTAL:| 149.999,04

Secretaria de Estado da Educacéo - Goias
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutencg&o Predial
Av. Anhanguera, n° 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiénia-GO
https://site.educacao.go.gov.br/

(f

B




Secretaria de -/Nw

Superintendéncia de

Estado da Somos todos
Infraestrutura Educacdo
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
. PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR

RELEVANCIA (50%)

- Revestimento de piso / Piso de granitina M2 71,00 35,50

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a construcdo da CRE de Quirindpolis, foram elaboradas as planilhas orgamentérias estimadas
com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia AGETOP e SINAPIL. Apos a
execucdo das planilhas, verificou-se que a DESONERADA ¢é a mais vantajosa, conforme art. 3° da
Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigaces assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes
no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados 0S
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar 0 instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigacgdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo
0s seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipodtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caucédo, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocacao;

I1 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico nao
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.
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7.21. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sancdes previstas nesta Lei

A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, nho momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relacdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

As multas e outras sancBes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educacdo devidamente
justificado;

Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de
licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominacdes legais;

As san¢Oes previstas nos incisos I, 11l e 1V do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderéo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva
do Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois)
anos de sua aplicacéo;

7.10.Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes serd assegurado & licitante vencedora o

contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servicos. A garantia deverad cobrir todos os servicos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela mé execugdo dos mesmos;

Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitacbes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos,
em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nédo
sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;
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9. DO PRAZO DE ENTREGA
9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da

obra.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspenséo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao
gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e
“b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e seré procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a)

b)

d)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢Bes contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no
relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo,
ficando sobrestado 0 pagamento até a execucdo das corregdes necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como
as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contrata¢do e Fiscalizagdo de Obras de Edificagoes Publicas”, do Tribunal de
Contas da Unido, ao final da construgédo da obra em questéo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do
CONTRATADO a documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa
documentacdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve
incluir todas as plantas, memoriais e especificagbes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, 0 contratado
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deveréa entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervenc¢des a titulo de
manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .XIs, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre
outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds 0 recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obriga¢Bes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comisséo
recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que
sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo do contrato, a comissdo lavrard relatério de verificacdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver
constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificag&o, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secdo |11, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucao,
comunicando & CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacdo, as quais deverao ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, 0s Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra € o
Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢é destinado a registrar
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as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas

anotacOes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagOes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentacéo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servi¢os realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacGes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacéo.

¢) A copia do Diério de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

11.1.4. Somente seré efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacéo.
A comprovacdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida
com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia
Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser
averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de
leis especificas para o recolhimento. Para efeito da reten¢do, o valor da médo-de-obra néo
serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui deciséo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servicos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com 0(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecéo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislacao vigente sobre saude e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n°® 17.928/2012, bem como o art. 40,
inciso XI da Lei n® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, deverd ser a data da apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir,
pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos
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transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das
propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os
indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acordao n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime
de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados
favorecem a quantificacdo com precisdao dos servicos relacionados no orgamento do
objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

11.2. Obrigacbes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso
n&o estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacéo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizacdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracfes);

11.3.2. Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia
autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagfes a Previdéncia Social
(GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste
caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-
GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via ser
anexada a Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo
e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diério de Obras;
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¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por prego global, ndo ha
possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo
realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2°
do referido artigo.

11.3.5. A contratacdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, o0s quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos
processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E
obrigacao do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSQO) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

Il - Cépia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa
contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condic¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco
confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga
em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI
fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagéo jurisdicionada & SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada & SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico),
onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirinépolis), para validacdo em 5 (cinco)
dias;
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b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
SEDUC, para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na
obra a disposicdo da fiscalizacao.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-
GABJ/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencgdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacOes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacao e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicacao de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizacfes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto
risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Béasico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre
salde e seguranca no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a
salde e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
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contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta
por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a
Normas Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato
com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, localizada na
Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62)
3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiénia, aos 25 dias do més de margo de 2020.

De acordo:

haso de Pude Puwne

Thais de Brito Bueno
Arquiteta e Urbanista —-CAU n°® A122693-2
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Ggrente Especial de Projetos de Infraestrutura
Arquiteto e Urbanista 1 CAU n® A67881-3
Decreto 09/01/19°D.0. n® 22,968

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista — CAU n® A67881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura
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