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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

EDITAL DE LICITACAO N° 02/2020 — CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE
ITAPACI - GO

MODALIDADE Convite n° 02/2020
DATA DE

RERTERL 09 /07 /2020
HORARIO 08h00min (oito)

Contratacfio de empresa de engenharia para REFORMA E AMPLIACAO na ESCOLA ESTADUAL VICENCA
JOBJETO MARIA DE JSUS , no municipio de ITAPACI -GO, conforme Projetos, Planilha Or¢camentaria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, que integram este edital, independente de transcricéio.

TIPO Menor preco, regime de execuco empreitada por preco global
LOCAL RUA SANTOS DUMONT, 23 — CENTRO - ITAPACI — GOIAS
FONE }(62) 3361.2196 / 3361.2428

PROCESSO N° 2019 0000 6069735

INTERESSADO CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAOQ , CULTURA E ESPORTE DE ITAPACI - GO
: )

CONVITE N° 002/2020

O (A) Presidente da Comissio de Licitagio do Conselho da Coordenagio Regional de Educaciio, Cultura e Esporte de Itapaci— Go., doravante
denominada apenas Comissdo, designada pela Portaria n® 02 /2020, de 26 /06 /2020 , torna plblico aos interessados, que estara reunida as
08:00 (oito) horas do dia 09 de Julho de 2020, na Coordenagio Regional de Educagdo de Itapaci , Rua Santos Dumont, n° 23- Centro , nesta
cidade, a fim de receber, abrir e examinar Documentagio e Propostas das Empresas que pretendam participar do Convite

n°02/2020, processo n®: 2019 0000 6069735 , em epigrafe, do tipo Menor preco, regime de execucfio empreitada por preco global, esclarecendo
que a presente licitagdo serd regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar
n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n® 147 de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar n® 155 de

27 de outubro de 2016.

Na hipdtese de nfio haver expediente na data acima, fica a presente licitag@o, automaticamente, transferida para o primeiro dia 0til subsequente
aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de for¢a maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel

%/ 1. DO OBJETO -

/ Rt

1.1 Contratagdo de empresa de engenharia para re:l"onna e ampliagio . na ESCOLA ESTADUAL VICENCA MARIA DE JESUS . no Municipio
de ITAPACI- GO. conforme Projetos, Planilhas Orgamentéria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que
integram este edital, independente de transcri¢@o.
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1.2 A avenga se efetivara por meio de contrato, com vigéncia de 06 (seis) meses a contar da data da assinatura do contrato, ficando a eficdcia
condicionada & publicagdio do extrato no Diario Oficial do Estado — DOE.

1.2.2 - A vigéncia do contrato por discricionariedade podera ser alterada pela Comissio de Licitagdo de acordo com o vulto da obra, descrita no
"Cronograma Fisico-Financeiro".

2 DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar do presente Convite Pessoa Juridica. especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as
condigdes estabelecidas neste Edital.

2.2 A presente licitagdo ficard a cargo da Comissdo de Licitagdo, a qual competira:
2.2.1 Receber os envelopes documentagio e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou nédo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital ¢ leis pertinentes ao
certame;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento:
2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitacio;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissiio, que neste caso, ao presidente do Conselho Escolar.

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatrio. através do quadro préprio de avisos da Comissio de
Licitagdo, na Prefeitura, no Forum, por publica¢do no e-mail institucional da Unidade Escolar a todos os participantes, e. Didrio Oficial do
Estado — DOE, conforme o caso.

2.3 Poderdo. a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da
proposta € para 0 seu julgamento, ou para o servigo piiblico.

2.4 A Licitacho contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e insepardveis deste edital para todos os efeitos
legais:

ANEXOT - a) Projeto Bésico
b) Planilha orgamentaria;
¢) Cronograma Fisico-Financeiro;
d) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
¢) Detalhamento de encargos social e do BDI;
f) Projetos Executivos;
g) Parcela de maior relevincia
h) ART's

ANEXO Il - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)

ANEXO Il -  Declaragio de Sujeigdo do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO V - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaragio de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragiio de Seguranga e Satde do Trabalho - SESMT (Modelo)
ANEXO VIII - Minuta Contratual

ANEXO IX - Comprovante de Recibo de Entrega de Edital

2.5 O Edital e toda a documentacio técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis na Unidade Regional junto 3 Comissio
de Licitacdo/Coordenagio Regional de Educagio de Itapaci — Go.

3 DA PARTICIPACAO '—M

3.1 Somente poderdo participar do presente Convite as Pessoas Juridicas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documegtacio
requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de atividade. inserido no Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, a faculdade para execugdio do servigo. constante dos Anexos deste edital.

3.1.1 Somente poderdo participar da presente licitacio Pessoa Juridica que comprovarem obter na data da apresentaciio da proposta.




capital social minimo ou Patriménio Liguido correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado no certame, por meio de

balanco Patrimonial do iltimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial. As sociedades recém constituidas poderdo
participar do certame apresentando o balanco contibil de abertura;

3.2 A participagfio na licitagdo importa total e irrestrita submissido dos proponentes as condigdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragio legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Pessoa Juridica Concordataria ou em processo de faléncia, sob concurso de credores. em dissolugdo ou em liquidagdo:

3.4.2 Pessoa Juridica que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Secretaria de Estado da
Educacido. pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagdo.,

3.4.3 Pessoa Juridica que for declarada inidonea para licitar ¢ contratar com a Administrag@o Plblica Federal, Estadual ou Municipal enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilita¢fo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, circunstincia que sujeitard o responsavel. caso participe nesta condicdo, & pena prevista no art. 97, pardgrafo tinico, da Lei n® 8.666/93.
Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagio.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugdo. ou seja, Pessoa Juridica que, isoladamente ou em
consoreio, seja responsavel pela elaboragio do projeto ou da qual o autor do projeto seja sdcio, dirigente ou responsével técnico, ou integrante da
equipe técnica, conforme disposto no artigo 9° incisos [ ¢ I da Lei 8.666/93.

3.4.5 Pessoa Juridica, isoladamente ou em consércio, responsdvel pela elaboragao do projeto bésico ou executivo ou da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou
subcontratado.

3.4.6 Pessoa Juridica que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de
Suprimentos e Logistica da Secretaria de Estado da Administragdo do Estado de Goias — SEAD:

3.4.7 Pessoa luridica que esteja reunida em consércio ou grupo de empresa.
3.4.8 Pessoa Juridica que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.9 Pessoa Juridica que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos I11 e IV, da Lei Federal n® 8.666/93;

3.4.10 Pessoa Juridica que tendo construido obras ou prestado servigos para a Secretaria da Educaco. ndo demonstrem situagiio regular para
com a Seguridade social € ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica poderd representar mais de uma firma na presente licitacfo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes
inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenga do diretor, socio ou representante legal na sessdo de abertura do presente Convite nfio excluindo, porém, a
exigéncia de apresentagfio do documento constante do item 03 - Da Documentagio/Habilitagéo. deste edital.

3.7 Somente tera o dircito de usar a palavra, rubricar a documentagiio e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o
representante legal da Pessoa Juridica, comprovadamente constituido.



3.8 Quando da participagiio de Pessoa Juridica filial em nome préprio, somente serd aceita se expressamente autorizada pela matriz. salvo por
determinagdo estatutaria. que também deverd ser comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagio,
deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participacdo da Pessoa Juridica matriz, toda documentagdo exigida serd a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento
referente a filial.

3.10 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, hordrio e local de abertura desta licitagdo. mencionados no predmbulo do edital, &
Comissio de Licitagio. a documentagiio e proposta exigidas neste instrumento, em involucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o
subtitulo “DOCUMENTACAO™ e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razo social da Pessoa
Juridica licitante, a indicagfo com os seguintes dizeres:

“Conselho da Coordenacio
Regional de Educacio ,
Cultura e Esporte de Itapaci -
Go - COMISSAOQ DE
LICITACAQ -CONVITE N°
02/2020 .

3.11 A Comissdo de Licitagfo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente & mesma no horéario
e data estabelecidos neste instrumento.

3.12 ApGs a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, com tolerfincia de 13 (quinze) minutos, nenhum documento ou proposta
serd recebido pela Comissio.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de ddvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail do Conselho Escolar ou por
expediente protocolado, dirigido & Comissio de Licitagio — CL, situada ENDERECO DA ESCOLA, até 02 (dois) dias titeis antes da data fixada
para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessio
plblica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragdo, os termos deste edital de licitagio aquele que, tendo-o0 aceito sem objecdo, vier a
apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatérios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipotese em que tal comunicagio néo terd efeito de
recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatdrio, serd definida e publicada nova data para realizagéo do certame, se for o caso. Qualquer
modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteragdo nfo afetar a formulagfo das propostas, nos termos do §4° do art. 21 da Lei n® 8.666/93.

4.5 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nfio suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados ds Pessoas Juridicas licitantes. bem como eventuais alteracdes no edital, estarfio disponiveis junto & Comissio de
Licitagdo do Conselho Escolar, néio podendo as licitantes, em qualquer hipdtese. alegarem desconhecimento dos mesmos.

5- DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

“Conselho da Coordenaciio Regional de Educacio , Cultura e Esporte de Itapaci— Go.”
COMISSAO DE LICITACAO
CONVITE N°. 02/2020
ENVELOPE N°. 01 - DOCUMENTACAO

5.1 A *“Documentagfo™ dever4 ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem
3.10, deste edital, preferencialmente, em papel timbrado, 01 (uma) via de cada documento, contendo o nimero do CNPJ, Inscrigdes Municipal
e ou Estadual, enderego, e-mail, telefone/celular, etc., devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas.
sendo a Gltima pagina, datada e assinada pelo representante legal. e conterd, obrigatoriamente, sob pena de inabilitagio da proponghte, os
documentos abaixo relacionados. S /

5.1.1 Para fins de habilitacdo, os Licitantes CONVIDADOS poderio apresentar, devidamente homologado e atualizado, cadastko no
CADFOR e as Pessoas Juridicas INTERESSADAS deverio obrigatoriamente apresentar 0 CADFOR da SUPRILOG da Secretaria de Estado



da Administragdo do Estado de Goids — SEAD, sita & Av. Repiiblica do Libano, n® 1.943, 1° andar, Setor Qeste — CEP: 74.125-125 — Goidnia —
GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A Licitante regularmente cadastrada, que apresentar 0 CRC — Certificado de Registro Cadastral,
devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos a habilitacio juridica (item 5.2 exceto 5.2.1),

regularidade fiscal e trabalhista (item 3.3) e qualifica¢do econdmico-financeira (item 5.4), desde que os referidos documentos integrantes do
Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentacdo que estiver vencida no CRC,

atualizada e regularizada dentro do envelope n° 01 —- DOCUMENTACAO.

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA

5.2.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal (diretor, sécio ou superintendente) da Pessoa Juridica licitante, caso nfio haja
procurador legalmente constituido, nos termos do subitem seguinte. (A cédula da identidade poderd ser autenticada pela comissio de licitagio,

com a apresentagdo do original).

5.2.2 Mandato Procuratério com Firma Reconhecida em cartdrio, acompanhada de cépia da cédula de identidade do outorgado, caso o
responsdvel pela proponente seja procurador legalmente constituido e em caso de substabelecimento também devera estar qualificado e
identificado e com firma reconhecida em cartério. O atendimento a este subitem suprime a exigéncia do item 5.2.1. e vice-versa;

5.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por agdes, acompanhado dos documentos de elei¢do de seus administradores;

5.2.4 Decreto de autorizagio, devidamente publicado, em se tratando de Pessoa Juridica ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pafs, e ato
de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente. quando a atividade assim o exigir;

5.2.5 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagdo da diretoria em exercicio, e

5.2.6 Registro comercial, no caso de empresa individual.
5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.3.1 Prova de Inscrigéio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

5.3.2 Prova de Inscrigéio no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

5.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa & Divida Ativa da Uniéio e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

5.3.4 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuigdes
Previdencidrias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “5.3.3” e “5.3.4” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributérios federais e & Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

5.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddao Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de
Estado da Economia ou equivalente da Unidade da Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

5.3.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Piiblica do Estade de Goias, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa —
Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia.

5.3.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certido expedida pela Secretaria de Financas do
Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.

5.3.8 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS —
CRF, expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

5.3.9 Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n® 12.440/2011.

5.3.10 Caso a participagdo no certame scja da matriz, com possibilidade de que a execugfo do objeto licitado s¢ja por filial, ou vice-versa, a
prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.11 Serd admitida a comprovagio de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagfio de certiddo positiva com efeito de negativa,|
nos termos da Lei.

A S
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5.3.12 As microempresas e empresas de pequeno porte devérdo apresentar toda adocumentagio exigida para efeito de comprovagdo de
regularidade fiscal e trabalhista. mesmo que esta apresente alguma restri¢io.

5.3.13 Para efeito de comprovacio da condicio de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Paorte, ou quando houver alteracio
contratual que altere os dados da empresa, tais como: endereco, categoria, quadro societirio, objeto comercial e capital. os licitantes




deveriio apresentar Certidio Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos tiltimos 06

(seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.14 Se a documentagdo enviada nos termos do subitem 5.3.12 for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte € apresentar
alguma restrigio quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe- assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogdvel por igual periodo, a
critério da administragdo publica, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame. para
regularizagiio da documentagio, pagamento ou parcelamento do débito, e emissio de eventuais certiddes negativas ou  positivas com efeito de
negativa.

5.3.14.1 A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior aconiecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando- se
os prazos de regularizagio fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.14.2 A nido-regulariza¢do da documentagdo, implicard decadéncia do direito 4 contratagfio, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administragio convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitagfo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet, que comprove inexistir
distribuicio de agdes de faléncia e recuperag¢o judicial. em quaisquer dos cartérios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data nédo
inferior a 60 (sessenta) dias da data da entrega dos envelopes documentacdo e proposta.

5.4.1.1 Caso a participagdo no certame seja da filial, a Certiddo negativa de faléncia e recuperag@o judicial devera ser da filial e da matriz

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contébil do tltimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira
da proponente, vedada a sua substitui¢io por balancetes ou balangos provisérios. O referido balango devera ser devidamente certificado por
profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro diario e folha em que 0 mesmo se acha
transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragio do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para Pessoa
Juridica de engenharias criadas neste exercicio, que deverd apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste  item;

5.4.2.1 A comprovac¢io da boa situacdo financeira da Pessoa Juridica proponente, serd comprovada com base no balango apresentado, e devera,
preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de
Contabilidade ¢ pelo diretor, sdcio ou representante da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura, aferida mediante indicese  féormulas

abaixo especificadas:

« ILG=(AC+RLP)/ (PC+ELP) > 1
« ILC=(AC)/(PC)>1
« ISG= AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
[SG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido

5.4.2.2 A licitante que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer dos indices citados no subitem anterior, quando de sua habilitag#o,
devera comprovar capital social ou patriménio liquido correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do(s) servigo(s),
através de balanco patrimonial integralizado, do ultimo exercicio exigido na forma da Lei.

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscrigdo da Pessoa Juridica e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da Pessoa Juridica licitante ou o responséavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids.
deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato,

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta licitagdo. no minimo 01 (um) engenheiro
civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada. ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m)
detentor (es) de alestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junio ao CREA efou CAU por execucdo de obras/servigos de caracteristicas
semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo I — Projeto Bésico.

5.5.3 Comprovacio da capacitagiio técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito piblico ou
privado. em nome do profissional responsivel técnico pela Pessoa Juridica proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de
servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelasyde maior relevincia



técnica ou valor significativo, conforme Anexo [ — Projeto Bésico.

5.5.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitagdo, € recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja
experiéncia se pretende comprovar e 0 seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (4o0) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a Pessoa Juridica
licitante; essa comprovacio devera (o) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagio (0es) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotag¢des: identificagdo do seu
portador. ¢, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do
Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestagio (es) de servigo (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja registrado (s) no CREA efou CAU, com
atribuigéo (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) serd (do) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Sécios ou diretores estatutdrios da Pessoa Juridica licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU.
Integrante (s) do quadro societario da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART
devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condigdes pertinentes ao subitem 3.5.1;

5.6 DAS DECLARACOES

5.6.1 Carta de Apresentacio da Documentacio contendo todas as informacgdes e declaragdes, conforme modelo Anexo II deste Edital.
5.6.2 Declaracfio de Termos de Sujei¢do ao Edital, conforme modelo Anexo III deste edital.

5.6.3 Declaragio de Parentesco, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que nfo possui em seus quadros
de empregados e em seu corpo societdrio/aciondrio cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por
afinidade, até o segundo grau. com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atuem diretamente na
realizago do certame e/ou na formalizagio contratual.

5.6.4 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VII, que tem condigdes de atender  as
Normas Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/78 do MTE, aplicdveis &s atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de
apresentar as documentagdes solicitadas na Instru¢do Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo I — Projeto
Basico.

5.7 Néo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicio aos documentos requeridos no presente edital e seus
Anexos.

5.8 Para os documentos ¢ certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cdpias oriundas da internet, desde que constante do envelope
documentagdo, facultado & Comissdo, aferir a veracidade dos mesmos.

5.9 Os documentos relativos & Habilitagao (Envelope n® 1) e 4s Propostas (Envelope n® 2) serdo apresentados em envelopes separados, em
original, por qualquer processo de cdpia autenticada por cartério competente ou por servidor da Comissdo de Licitacio. Somente serdo
atendidos pedidos de AUTENTICACAQ até 01 (um) dia iitil. antes da data marcada para abertura da licitacio. de segunda-feira 3 sexta-
feira, das 09h as 11h e das 14h as 17h.

5.10 As certiddes que ndio possuirem prazo de validade. somente serdo aceitas com data de emissiio ndo superior a 30 (trinta) dias contados da
data da emissdo do documento, exceto a Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperagdo Judicial (ou equivalente), cuja data de emissio ndo podera
exceder 60 (sessenta) dias da data de apresentagio da proposta.

5.11 Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagiio ou inclusdo de documentos de
habilitagdo que ndo fizerem constar do respectivo envelope de documentagio.

5.12 De toda documentagio apresentada em fotocépia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.13 Também motivard a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitacio, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos
objetos/servicos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14 Encerrada a fase de habilitacfio, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela
pertinentes, apds assinar o Termo de Reniincia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serfio abertos e anunciados seus
valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em Ata.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS

“Conselho da Coordenacio
Regional de Educagéio , Cultura e
Esporte de Itapaci — Go.”
COMISSAQ DE LICITACAO
CONVITE N° 02/2020

ENVELOPE N°. 02 -
& ROPOSTAS
Guse,



6.1 O licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragfio os pregos estimados orgados pela SEDUC (conforme Projeto de Execugiio
Orgamentaria — Anexo 1), para contratagdo dos servigos. objeto da presente licitagfio, em um Gnico invélucro, devidamente lacrado, uma tnica via,
contendo os dizeres mencionados no item 3.10, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo o nimeros do CNPIJ, Inscricdes
Municipal e ou Estadual, enderego elc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das
planilhas orgamentérias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condigdes substanciais escritas 8 margem ou entrelinhas que comprometam a
clareza da mesma, devendo suas paginas serem numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a ultima péagina, datada e
assinada pelo representante legal, constituida dos seguintes elementos:

6.2 A proposta deverd conter o pre¢o para execugdo dos servigos, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02
(duas) casas decimais, discriminando os pregos expressamente. obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentéria constante
do edital, em algarismo ardbico (unitério e total por item), por extenso global, estando inclusas todas as despesas necessdrias, ou seja, méo de obra,
materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais ¢ fiscais. encargos trabalhistas, seguros. transportes, etc.,
bem como a competente remuneracio da empresa de engenharia. e outras despesas, se houver.

6.2.1 O licitante deverd indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho ¢/ou assinatura do contrato, 0 nome
completo de seu representante legal, bem como o namero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.2.2 Os pregos unitério e global sdo limitados aos apresentados na planilha or¢amentéria referencial.
6.2.3 O BDI utilizado pela Pessoa Juridica licitante deve limitar-se aos pardmetros de lei vigente apresentado pela Administragao.

6.2.4 A Pessoa Juridica licitante deve apresentar a composi¢do do BDI atualizado.,

6.3 Para efeitos de elaboragfio da proposta, o licitante deverd utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servigo seja calculado
através da formula “TRUNCAR?”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ;2)

CédigJServico lUnicl Quant.{P.Mat{P.M.Obra|T.Servigo

100236servico #1IM* 122,31 10,00 {1.59 35.47

10023 7servigo #2IM? 165,77 5.94 10,00 390.67

100238fseivico #3jUM |98.47 15,71 }6.62 1.214.13

Onde: Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitario da méo de Qbra;
2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.3.1 Deveré declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme Anexo IV, a contar da data de
sua apresentacdo.

6.3.2 Os erros de soma efou multiplicagio, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharias licitantes, serdo
corrigidos pela Comissdo de Licitag@o. Havendo divergéncia enlre o prego unitdrio € o prego total, prevalecerd o prego unitério e o total serd
corrigido, sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerd este Gltimo.

6.3.3 Apresentar Planilha(s) Or¢amentaria(s) completa, referente aos servicos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos
unitarios, os pregos parciais e prego total, BDI, e o prego total dos servigos, nos termos deste edital;

6.3.4 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos termos deste edital;

6.3.5 Carta Proposta assinada por diretor, sécio ou representante da Pessoa Juridica de engenharia licitante, com poderes devidamente
comprovado para tal investidura, contendo informagdes e declaragdes conforme modelo Anexo 1V deste edital

6.3.6 O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua
prépria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda informagdo necesséria a elaboragdo da proposta. Contudo,
deverd emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital, assinada pelo representante legal da P
Juridica licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da obra, ¢ juntada & proposta de pregos.
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6.3.6.1 A vistoria devera ser agendada em horirio comercial, junto a Comissiio de Licitagfo, sendo a data de inicio a partir da
publicacdo do edital nos devidos meios de comunicagfo, e, a data de encerramento de 01 (um) dia atil anterior, a data fixada para

abertura da sessiio piblica.

6.4 £ expressamente vedada & subcontratagiio do valor total do contrato, a subcontratacdo parcial podera ser possivel com anuéncia da
titular desta Pasta, devendo apresentar o limite mAximo e os servicos passiveis para a subcontratacio parcial em rela¢iio ao valor total da
obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentacio de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria

e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagfio, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagio.
6.4.2. A subcontratagéo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratacio séo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c¢) Subestacdo;

d) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

¢) Marcenaria;

f) Central de Gas:

g) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
h) Esquadrias Metdlicas, e;

i) Transporte de Entulho

6.5 Seré desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste
instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagdes minimas solicitadas, salvo quando apresentar omissdes simples ¢ irrelevantes
para entendimento da proposta.

6.6 Nio se considerard qualquer oferta de vantagem néo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.
7. DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data. hora ¢ local designado neste edital, em ato pitblico. a COMISSAO DE LICITACAO recebera em envelopes distintos ¢ lacrados
contendo, os documentos exigidos para habilitagdo e propostas.

7.2 Caso haja anuéncia undnime das licitantes participantes, visando a organicidade e agilidade dos trabalhos licitatérios, a Comissdo de Licitagao
promovera sorteio de 03 (trés) licitantes, para compor uma comissiio representativa das demais licitantes, auxiliando a Comissiio de Licitagio na
verificagéo e rubrica da documentagio e proposta.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo pablica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagio que, apés conhecidos
pelos licitantes ¢ examinados pela Comissdo de Licitagio serdo julgados, dando-se imediata comunicagéio do resultado se presente todos os
licitantes. Caso a Comissdo julgue necessdria, podera suspender os trabalhos licitatérios para posterior exame dos documentos e julgamento da
fase de habilitagdo, da qual lavrard ata como de Lei, publicando o resultado no mural da unidade escolar e encaminhando por e-mail institucional
as participantes.

7.4 Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerio, devidamente lacrados num tinico
involucro, sendo rubricados pela Comissdo e licitantes presentes. ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.5 Seréa procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apés transcorrido o prazo sem interposigio de
recursos, ou tenha havido rentincia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apés o julgamento dos recursos
interpostos.

7.6 A Comissdo manterd em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados, até o término do periodo
recursal, de que trata o inciso I do artigo 109 da Lei n° 8.666/93, e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues & Comissdo.

7.7 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagio e proposta, serdio lavradas atas circunstanciadas, que mencionario
todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitagdo. devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e presentes.

8. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da lei 8.666/93, observando os seguintes
fatores:

8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor prego, regime de execucfio empreitada por prego global.
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8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar menor prego, regime de execugdo empreitada por prego global, desde que atenda as
minimas exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessdrio a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de téenicos da drea referente ao objeto desta licitagdo para
realizagdio do julgamento;

8.1.4 Em caso de empate scré assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas ¢ empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores  proposta mais bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-4 da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar proposta de prego inferior aquela considerada
vencedora do certame, situacio em que seré adjudicado em seu favor o objeto licitado:

8.1.5.2 Nio ocorrendo & contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipGtese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ¢ empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos no subitem 8.1.4.1, ser4 realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipdtese da ndo contratagiio nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5.. o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5 Na hipdtese da ndio contratagdio nos termos previstos nos subitens 8.1.4. ¢ 8.1.5., o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

8.1.6 Uma vez convocadas as Pessoa Juridica empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizard o sorteio sem a sua presenga.

8.2 O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejard a inabilitagdo da proponente ou a desclassificagio da
proposta, conforme o caso.

8.3 A Comissdo de Licitagio poderd promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 3° do art. 43 da Lei n°® 8.666/93.
8.4 O julgamento das habilitagdes e propostas ocorrerd dando-se conhecimento do resultado, em sessdo piblica que poderd ser marcado para tal

fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario serd o mesmo publicado no Mural da Unidade Escolar e a Ata de Julgamento
de resultado enviada (via E-mail institucional) a todos os participantes.

9. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orgamentarios:
+ Dotagao Orgamentaria: 2019. 2402.289
¢ Natureza: 4.4.90.51.19
+ Fonte:100-TE

+ Valor Previsto: R$ : 329. 999,90 (Trezentos e Vinte e Nove Mil , Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos)
10. DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério serd submetido & apreciacdo do
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR, para homologagdo da licitagio ¢ adjudicagio a(s) licitante(s) vencedora(s) do objeto,
convocando-se apds, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

1 DA CONCILIACAO E DA MEDIACAO

11.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagfo, execugfio ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagfo ser@o submetidas
i tentativa de concilia¢dio ou mediagdo no dmbito da Cémara de Conciliagio, Mediagfio e Arbitragem da Administra¢do Estadual (CCMA), na forma
da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 ¢ da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.



12 DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

12.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitaco, acaso ndo puderem ser equacionados de forma amigavel,
serdio, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIAGAOQ,
MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGCAQ ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os 4rbitros e
renunciando expressamente a jurisdigdio e tutela do Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos, consoante Anexo I do Contrato.

13 DO CONTRATO E DA EXECUCAOQ

13.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha or¢amentéria, cronograma fisico-
financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

13.2 O prazo para a assinatura do contrato serd de até 05 (cinco) dias iteis. contados da convocagio da licitante, se o convocado ndo assinar o
contrato em tempo hébil, decaird o direito & contratagfo. somando com a previsdo de possibilidade de prorrogagio do prazo, de acordo com o que
estabelece o art. 64, capute §1° Lei n° 8.666/93.

13.2.1 Quando da assinatura do contrato a Contratada devera apresentar:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de
Finangas do Municipio onde os servigos serio prestados;

b) Prova de regularidade junto a0 CADIN ESTADUAL — Cadastro Informativo dos Créditos néo Quitados de Orgdos e Entidades
Estaduais, nos termos do art. 6°, inc. I, da Lei Estadual n® 19.754/17.

c) Certidao Negativa de Suspensio e/ou Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administragio Puiblica, nos termos do § 4°, art. 5°,
do Decreto Estadual n® 7.425/2011.

13.3 Os trabalhos deverdo ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos apds a ordem de servigo emitido pela Superintendéncia de Infraestrutura
ou pelo Presidente do Conselho Escolar.

13.3.1 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da obra realizada pela contratada, sem qualquer dnus
para 0 mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as
determinagdes pré-cstabelecidas no termo de referéncia e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagfio, nos termos do art. 69
da Lei 8666/93 e as normas da Lei n® 8.078/90.

13.3.2 Ficaa CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagéo de quitagio das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias, referente
aos trabalhadores que executaram a obra. bem como as fiscais e parafiscais.

13.3.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal. sendo igualmente responsivel pelo seguro de responsabilidade civil e
danos contra terceiros.

13..4 A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes nos servigos contratados nos limites
estabelecidos no § 1° do Art. 65 da Lei n°. 8.666/93.

13.4.1 Os acréscimos ou supressdes aludidas no item anterior somente se dardo mediante justificativa manifesta expressamente pela
Superintendéncia de Infraesirutura da Secretaria da Educagio.

13.4.2 A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos
projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela Secretaria de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as
modificagdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos servigos.

14. DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAQ

14.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a
partir da emissio do autorizo formal, pela Superintendéncia de Infraestrutura ou Conselho da Coordenacio da Unidade Rergional

Solicitante.

14.2 Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo ¢ nas condigdes preestabelecidos sem manifestagio por escrito e
aceita pela Contratante, sujeitar-sc-4 as penalidades deste Edital e legislagdo pertinente.

14.3 A fiscalizagfo de todas as fases dos servigos serd feita por profissional competente designado pela Secretaria de Estado de Educagéo.

14.3.1 Além das anotacdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Didrio de Obra,
sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

14.3.2 Neste caso, também € imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia

técnica com o fato relatado. — [g z
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14.4 Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra™

14.4.1 PELA CONTRATADA:

14.4.1.1 As condiges meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

14.4.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

14.4.1.3 As consultas & fiscalizagéo;

14.4.1.4 As datas de conclusio de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
14.4.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

14.4.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

14.4.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

14.4.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada. devem ser objeto de registro.

14.4.2 PELA FISCALIZACAO:

14.4.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

14.4.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes. prazo e cronograma;

14.4.2.3 Observagdes cabiveis a propésito dos lancamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

14.4.2.4 Solugdes s consultas lancadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;
14.4.2.5 Restrigtes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

14.4.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizaggo.

14.4.2.7 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificado da sua perfeita execugdo, da
seguinte forma:

14.4.2.8 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias corridos da comunicago escrita da contratada.

14.4.2.9 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagiio, ou vistoria que comprove a adequagiio do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n® 8.666/93.

12.4.3 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.
15 DA EXECUCAQ DOS SERVICOS

15.1 Caber4 a Secretaria de Estado da Educacfio, por meio da Superintendéncia de Infraestrutura, a coordenagéo, supervisdo e fiscalizagdo dos
trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer 4 contratada, os dados e os elementos técnicos necessirios  realizagio dos servigos licitados.

15.2 A contratada deverd. inicialmente, afixar no canteiro de servigos placa alusiva a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem
determinados pela Secretaria de Estado da Educagao.

15.3 Para emissiio do autorizo Formal, a CONTRATADA deverd apresentar:

15.3.1 Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica de execugio (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), com seu
devido recolhimento perante o Consclho Regional de Arquitetura, Engenharia e Agronomia — Goiés (CREA-GO) ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO) sendo que uma via serd anexada 4 Prestagio de Contas e a outra serd encaminhada & Geréncia de
Engenharia e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura:

15.3.2 Diério de Obras;
15.3.3 Copia de matricula no Cadasiro Especifico do INSS (CEI);

15.4 Durante a exccugdo do contrato, a CONTRATADA deyerd apresentar:



15.4.1 Cépia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes & Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEI, exceto quando
houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA:

15.5 Os empregados deverdo estar devidamente identificados com crachd e fazendo uso de todos os equipamentos de seguranga necessarios
para o exercicio das tarefas.

15.6 Por se tratar de contratagio em regime de execuc¢io empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagfio de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem
falha do érgdio gestor na elaboragio do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados, nos
termos do §3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

15.7 Qualquer alteragio, modificagdio, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragio do projeto da obra deverd ser justificada, sempre por
escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educagio, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato

Original.

15.8 A Pessoa Juridica de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como o0s materiais
utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

15.9 Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecerd a data do orcamento a que a proposta se referir.

15.10 Ao término dos servigos. devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

16 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 Todos quantos participarem desta licitagio tém o direito piiblico subjetivo & observancia do pertinente procedimento, nos termos deste
instrumento convocatorio, da Lei n® 8.666/93 e legislagfo vigente.

16.2 Dos atos decorrentes da execugio deste Convite cabem recursos nos casos € formas determinados pelo art. 109 da Lei n® 8.666/93 ¢
alteragdes posteriores.

16.3 O recurso serd interposto por escrito no prazo de 02 (dois) dias liteis, a contar da intimacdo do ato ou lavratura da ata publicada, devendo ser
dirigido/protocolada a Comissdo de Licitagdo da Unidade Escolar.

16.4 Interposto o recurso, a Comisso de Licitagfo comunicard as demais licitantes, que poderdo impugné-lo ou néo por meio das
contrarrazdes, no prazo de 02 (dois) dias ateis.

16.5 E de responsabilidade da Comissio de Licitacdo julgar os recursos ¢ as contrarrazdes.

16.6 O Presidente do Conselho Escolar tem por responsabilidade acatar ou nao o resultado de julgamento da Comiss@o, no prazo de 02 (dois)
dias Gteis, contados do recebimento do julgamento, proveniente da COMISSAO DE LICITAGAO.

16.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

17 DO PAGAMENTO

17.1 O pagamento seré via por Cheque Nominal ou Transferéncia Bancaria , para efeito dos servigos prestados na forma de medigao, realizada
pelo Fiscal da Superintendéncia de Infraestrutura. desta Pasta.

17.2 Somente seré efetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA FISCALIZACAO. A comprovagio do pagamento
se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengio de 11% do valor da méo-de-obra para a Previdéncia
Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, scguindo o que determina o Art. 7°, §6° da Lei
12.546/2011.

17.2.1 A identificacdo da planilha de execugio da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser averiguada no Projeto Basico.

17.3 O Pagamento do valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, por Nota Fiscal ou faturas deveréo ser apresentadas com os
seguintes documentos anexados:

17.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacdo;
17.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS):

17.3.3 Certiddo de Regularidade de Débitos em relagio a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do Municipio no qual a empresa se
localiza, e do local em gue os servicos serdo prestados.

17.3.4 Cépia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

17.3.5 Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEI da obra, devidamente preenchida, sendo que o v or seré retido pelo
Conselho Escolar, que efetuard a devida quitag@io da mesma;

17.3.6 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informfacdes 4 Previdéncia Social.

7 I
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17.4 Os pagamentos scrdo efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro ou através de medigdo, devidamente atestada, por quem de

direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 15.3.1 4 15.3.5, deste Edital.

17.5 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos
documentos mencionados nos subitens 17.3.1 a 17.3.6 deste edital. Caso a fatura apresentada néo esteja integralmente instruida, o prazo de 30

(trinta) dias para pagamento serd reiniciado a partir de sua apresentagio.

17.6 A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano,
contado a partir da data da apresentagio do orgamento a que proposta se referir.

17.7 Ap6s o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo fndice Nacional do Custo da Construgdo -
OBRAS CIVIS obedecendo & seguinte formula;

M=V (I/lo})
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remangscentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
[ - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagio a data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposia se

referir.
Io - Indice referente ao més da data do or¢amento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

18 DA RESCISAO DO CONTRATO

18.1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:
18.1.1 Por mtuo interesse e acordo das partes;

18.1.2 Unilateralmente pela Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagéo independentemente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial se os servigos revelarem md qualidade, méa conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

18.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

18.1.4 Naio cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
18.1.5 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes. projetos e prazos.

18.1.6 A lentiddo do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de Infraestrutura a comprovar a impossibilidade de
conclusdo da obra no prazo estipulado.

18.1.7 O atraso injustificado no inicio da obra.

18.1.8 A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagio a SUPINFRA.

18.1.9 O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

18.1.10 O cometimento reiterado de faltas na execugfio deste contrato, devidamente consignada no Didrio de Obra.

18.1.11 A decretacdo de faléncia da contratada, ou dissolugfo da Sociedade.

18.1.12 A alteracfio Social ou modificagio da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

18.1.13 Os casos de rescisdo previstos nos itens 18.1.2 e 18.1.3 desta Cldusula acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das sangdes previstas neste contrato.

18.1.14 O contrato podera também ser rescindido. sendo devido & contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela
execugdo do contrato até a data da resciso; o pagamento do custo de desmobilizagdo, € o ressarcimento dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, desde que nio tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

18.1.14.1 Quando o Conselho Escolar, via Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC, suprimir 0s servigos além do limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial do contrato.

18.1.14.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita. suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacio da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensties que totalizem o mesmo
prazo, sendo facultado 4 contratada optar pela suspensio do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagéo.

18.1.14.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento,
salvo em caso de calamidade pablica, grave perturbagio da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao.

18.1.14.4 A nido liberacio, por parte da CONTRATANTE. de arca. local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto. \
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18.1.14.5 Razdes de interesse pliblico, de alta relevancia ¢ amplo conhecimento, justificados e determinados pela méixima autoridade da esfera
administrativa a que estd subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

18.1.14.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugéo do contrato.

18.1.14.7 O presente contrato podera ainda, ser rescindido. por mituo acordo, atendida a conveniéncia da Secretaria de Educagio, mediante
autorizacao expressa do Secreldrio, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria.

19 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administragdio, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida. sujeitando-o &s penalidades legalmente estabelecidas.

19.2 Pelo atraso injustificado na execugfio do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado
estard sujeito & aplicagio de multa de mora, obedecendo os seguintes limites méximos:

[ — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de
recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugio, dentro de 10 (dez) dias contados

da data de sua convocagio:

11 — 0,3% (Lrds décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

IIT — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico néo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras nfio cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

19.2.1 A multa a que se refere esie artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato ¢ aplique as demais sanges
previstas nesta Lei.

19.3 A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
Secretaria de Estado de Educacéo.

19.4 Os valores das multas de mora poderdio ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Sccretaria de
Estado da Educagdo em relagdo & Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

19.5 As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do
Secretério da Educagfo devidamente justificado.

19.6 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagiio, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragio poderd optar pela
aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n°® 8.666/93.

19.7 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspenséo de licitar a licitante devera ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital ¢ das demais cominagdes legais.

19.8 As sangdes previstas nos incisos I, 11l e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com inciso I do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respective processo, no prazo de 3 (cinco) dais Gteis,

19.9 A sancfio estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretdrio de Estado da Educacéo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo. no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida
apds 2 (dois) anos de sua aplicagio.

19.10 Em qualquer hipétese de aplicagéio de sangdies serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério ¢ a ampla defesa.
20 DAS OBRIGACOES

20.1 Além de ouiras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a contratada obriga-se:

20.1.1 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdrio de inexisténcia de débito relativo as contribuigtes sociais, na forma da
Lei 8.212 de 24.07.91; (CND ¢ FGTS) e cdpia da proposta.

20.1.2 A contratada deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado da Educagio, no local da
obra ou servigo, para representd-lo na execugio do contrato.

20.1.3 Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia - CREA-GO e outros 6rgiios, o contrato decorrente
da presente licitagio, conforme determina a Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n® 307 de 28 de fevereiro de 1986, do

CONFEA.

20.1.4 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagio da Secretaria de Estado da

Educacéo.



20.1.5 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢io imediata dos profissionais, nos
casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituigdo
tenha sido solicitada pela CONTRATANTE. s¢ja mantido ou retorne a atividade nos iméveis desta.

21 DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 Apés a apresentagdo da proposta, ndo serd admitida retificagiio quanto a cotagéo, ficando a proponente sujeita s
condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do material e prego proposto para cumprimento do contrato.

21.2 Havendo interesse do poder plblico, o presente instrumento poderd ser transferido, revogado total ou parcial, ter reduzida
ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei n® 8.666/93). sem que caiba aos proponentes
qualquer direito & indenizagdio ou reclamagdo, nos termos da Lei pertinente.

21.3 A licitante vencedora é vedado transferir, total ou parcialmente o objeto deste Edital. ficando obrigada, perante o Conselho
Escolar, pelo exato cumprimento das obrigagdes decorrentes desta licitagio.

21.4 Em observacio a Resolugio CODEFAT-224/99, obedecidas s exigéncias legais; recomendamos que as contratagoes dos
trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As davidas oriundas deste Edital serfio dirimidas de acordo com a Lei n° 8.666/93 ¢ na omissdo desta. pelas demais
legislagdes vigentes e pela Comissio de Licitagio do Conselho Escolar

21.6 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promogdo de diligéncia a esclarecer ou a
complementar a instrugiio do processo, vedada 4 inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar
originalmente da Proposta;

21.7 O representante ou preposto sé poderd manifestar durante o procedimento licitatério caso apresente no Envelope
01(documentagiio), documento procuratério e identidade do representante ou preposto, com reconhecimento de firma e
autenticado respectivamente.

21.8 Para conhecimento dos interessados. expediu-se a presente Convite, que terd sua copia afixada no quadro préprio de avisos
da Unidade Escolar, Prefeitura, Forum e publicagio no Site da SEDUC, estando a Comiss3o de Licitacdo & disposicio dos
interessados no hordrio de 8:00 as 11:00 e das 13:30 as 17:00h em dias uteis.

21.9 A ndo solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na técita
admissdo de que as informacdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

COMISSAO DE LICITACAO do Conselho da Coordenacio Regional de Educacdo , Cultura e
Esporte de Itapaci — Go., em Itapaci — Goias Z;T dias do més de Junho de 2020.

(M(Uﬂ [;U/Y ﬂf;’)b

Sl]as sé Calxe a (CRE - Itapam)
Pres:d te da Comisséo

. 1 .
Membro: &ﬂb’bﬂ\d Tgo/bb:a/ gr]). Vrersen lpﬁ}ﬁﬂm&
Sl[wa de Cassia Barbosa Pereira (U.E)

Membro : Snmilfuy ‘Pwa?&v Pl;lh

Sandro Peixoto Pires (U.E)

Membro: ﬁj/% {/%2 &

Carlos Alberto Soares Barbosa (CRE - Itapaci)
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ANEXO I - PROJETO BASICO

PROJETO BASICO
LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem
observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender & Secretaria
de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO). descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que
estabeleceriio o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha
Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Implantacio de Bloco Padrio 04 Salas - Padrio Laje Plana e Passarela Coberta.
Unidade: Escola Estadual Vicenca Maria de Jesus.
Endereco: Rua Principal, s/n°, Vila Santana, Itapaci — GO.
Municipio: Itapaci — GO.
Coordenagiio Regional de Educacio — CRE: Itapaci.

1.3. Justificativa
A presente contratagio justifica-se devido & necessidade de substitui¢do do modelo de placa na construciio arquitetdnica
para o modelo de alvenaria proporcionando aos alunos e funciondrios maior conforto (térmico principalmente). além
disso, esta unidade estd inserida num bairro periférico e precisa aumentar e melhorar sua estrutura fisica para atender
maior quantidade de alunos e com qualidade.
Outro fator importante ¢ a execugdo de uma passarela coberta entre os blocos para que alunos e funciondrios possam
transitar entre estes com protegio de sol e chuva. Se faz necessiario também reformar a calgada de protecéo e a execucio
de uma canaleta para captagfo de dguas pluviais, bem como reforma e pintura nos muros da escola.
Outra importante questdo é a exccugdo de infraestrutura para a instalacdo de ar condicionado criando um ambiente
confortével para o ensino e aprendizado.

1.4. A Obra
O Bloco de 04 Salas — Padrdo Laje Plana e a Passarela Coberta a serem executadas nesta unidade escolar possuem uma

area total de 299 34m?:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
CONSTRUGAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definicdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, denominada por

SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e



ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.
2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.
2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacgéo de Goias.
2.1.7. CNPI: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.
2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unifo.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacdes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagéo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execucdo de Aterros em obras de Edificagdes;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag&o;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tenséo;

2.2.11.NBR 6151 - Protegéio contra choques elétricos;

2.2.12.NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitério;

2.2.16.NR-10 ¢/c o art. 2°, 11, "c¢”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade &s Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas nfio exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e
outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Bisico.
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3.

4.
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4.

DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante deverd ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante deverd ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educag@o de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de
regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU
do Estado de Goiés, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgéo regional por ocasifio da assinatura

do contrato.
3.5. A Empresa licitante deverd comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos

documentos de habilitagdo. de profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela
entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior

relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade
profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as
caracteristicas dos servigos limitados & parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. Ascomprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderfio ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador,
péagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia
Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagio de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA
e/ou CAU, com atribui¢gdes compativeis com a caracteristica dos servicos a serem licitados, ou;

¢) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o
registro junto ao CREA e/ou CAU.

DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagfo e entendimento para executar servigos de construgéo civil conforme descrigdo deste objeto,

alinhando os seguintes servigos:

PASSARELA COBERTA:

DEMOLICAO DE MURO DE PLACA;

EXECUCAO DE REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO TERRENO;
EXECUCAO DE PISO E CONCRETO DE Scm;

EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA - VER PROJETO ESTRUTURA,
PINTURA DA ESTRUTURA METALICA;

. EXECUCAO DE TELHAS METALICA.IMPLANTACAO: BLOCO 04 SALAS - PADRAO LAJE PLANA:
EXECUCAO DE ATERRO;
EXECUCAO DE REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO TERRENO;
EXECUCAO DE TALUDE COM GRAMA,;
IMPLANTACAO DE BLOCO 04 SALAS - PADRAO LAJE PLANA.

CALCADA DE PROTECAO:

EXECUCAO DE ATERRO;

EXECUCAO DE COMPACTACAO;

EXECUCAO DE CONCRETO DESEMPENADO DE 5c¢m;
EXECUCAO DE CANALETA.

MURO: .
EXECUCAO DE REBOCO;
EXECUCAO PINTURA - OS DOIS LADOS.

PROJETO ELETRICO:

EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALALACAO DE AR CONDICIONADO;
VER PROJETO.

4.1. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo
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mais utilizavel ao longo da execugfo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO:

RS 329.999,90 - DESONERADA

ITEM | ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

01 servicos discriminados:

Contratagdo de empresa de engenharia para execucdo de obra, conforme Projetos, Planilha
Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os

UNIDADE | QUANT.| PRECO | PRECO
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIT TOTAL
(RS) (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 997,93
TRANSPORTES 1 577,11
SERVICO EM TERRA 1 7.113,94
FUNDACOES E SONDAGENS 1 28.398.66
ESTRUTURA 1 37.816,37
INSTALACOES ELETRICAS 1 30.711,54
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 9.093,39
IMPERMEABILIZACAO 1 1.565,77
ESTRUTURAS METALICAS 1 40.101,02
COBERTURAS 1 17.158,98
ESQUADRIAS METALICAS 1 24.377,88
VIDROS 1 4.781,20
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 26.894,02
FORROS 1 5.964,88
REVESTIMENTO DE PISO 1 36.753,31
MARCENARIA 1 3.283,99
ADMINISTRAGCAO 1 17.731,05
PINTURA 1 28.837,01
DIVERSOS 1 7.841,85
TOTAL: | 329.999,90
PARCELA DE
MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QuUANT, | RELEVANCIA
(50%)
REBOCO M2 720,44 360,22
PISO DE GRANITINA M2 279,19 139,60

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ()_RCAMENTARIA
Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar ESCOLA ESTADUAL VICENCA MARIA DE JESUS, foram elaboradas
planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os prggos publicados pela

b
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7.

AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes das composigoes de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagéo.
Apbs a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a DESONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei

Federal 8.666/93.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O nao cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes 4 salide e seguranga no

trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma
publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) € mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-
o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucgfio do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais sangGes regulamentares
previstas, o contratado estard sujeito a aplicagio de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o
reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacio;

I — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento
ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

I — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administrag@o rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais
sangoes previstas nesta Lei

7.3. A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderao ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos
existentes na Secretaria de Estado de Educagio em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios
da ampla defesa e do contraditdrio;

7.5. As multas e outras sanc¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa,
mediante ato do Secretrio de Estado de Educacio devidamente justificado;

7.6. Pela inexecucio total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragéo
podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspenséo de licitar a licitante
devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacdes legais;

7.8. As sanc¢des previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a
do inciso IT do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dais uteis;

7.9. A sang@o estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de
Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagéo;

7.10.Em qualquer hipdtese de aplicag@o de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla
defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos servigos. A garantia
devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela mé execug@o dos mesmos;

8.2. Todos os servicos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa
CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.



8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo néo
superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso néo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, néo sendo permitida a
integracdio de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realiza¢do da assisténcia

técnica pelo proprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico- Financeiro, de
forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execugio, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr,
pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungio de divergéncia com a proposta apresentada ou com
os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a
CONTRATADA obrigada a sua reparagfo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacfo entregue ao gestor' do contrato

mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.°

8.666/93, e serd procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisério

a)

b)

d)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato,
ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins
de recebimento provisorio.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigcdes contratuais, o gestor do contrato recebera a
obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisdrio™, que serd assinado pelas partes
e encaminhado a autoridade contratante.

Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes
contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade contratante,
que adotara as medidas cabiveis.

Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacéo, ficando sobrestado o pagamento
até a execucdo das correcdes necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-
se no manual “Obras Puiblicas: Recomendagdes Bdsicas para a Contratacdo e Fiscalizacdo de Obras
de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢éio da obra em questio,
a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do
CONTRATADO a documentagio que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagio €
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais
e especificacdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugio.
Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo
de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg,
.docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a)

b)

Apods o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo™ a ser estabelecida pela
SEDUC ser4a encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigacGes
contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apés o
recebimento provisdrio da obra.

No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comisséo receberd a obra
definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e
encaminhado & autoz}ciade contr

atante.
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¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo do
contrato, a comissdo lavraré relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido & autoridade contratante,
no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da
aplicagio das san¢des cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na
notificacio, ao término do qual se deve proceder & nova vistoria;
10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como:
impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel
execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacio e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n® 51 a 54, Secdo III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n° 17.928/2012,
a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serfio realizados por gestor e comissdo de fiscais designados
por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os
empregados designados pela CONTRATADA para a execucao dos servigos, objeto do presente
instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscaliza¢do do contrato, registrar as ocorréncias
relacionadas a sua execugdo, comunicando & CONTRATADA, através do seu representante, as
providéncias necessérias a sua regularizacio, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de
forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra
deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou néo,
relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos
incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo
dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizago.

¢) A copia do Diario de Obra fard parte integrante da Prestag@o de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo
do pagamento se dar por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengao
de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de
3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execugéo da obra (Onerada/Desonerada) poderé ser averiguada no Projeto
Biésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para
efeito da retengéio, o valor da mio-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela
CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de
cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza ¢ as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for
julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato.
sem prejuizo das responsabilidades contratuais ¢ legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente & parcelas completas da obra. respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela
execugdo dos servigos subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s)
subcontratado(s) devera(fio) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagfo sdo:

a) Sondagem do Terreno;
b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas); L
d) Marcenaria;
e) Central de Gas: 03"‘ ﬁ EJ/M—



11.1.7%

11.1.8.

11.1.9.

f) SPDA (Sistema de Protecéio contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;
h) Transporte de Entulho.

A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das
clausulas e legislagdo vigente sobre salide e seguranga no trabalho.

Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n°®
8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da
apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos
desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da
abertura das propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os
indices do INCC.

Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acdrddo n
1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os
projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificacdo com precisdo dos servi¢os
relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por
PRECO GLOBAL.

o

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1.
11:2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros
de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;
Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de
acordo com o combinado;

Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de
liquidagao por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacéo;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da
CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigagdes da Contratada

11.3.1.

11.32.

11.3.3.

11.34.

A fiscalizagfo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, nfo implica

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com
suas alteracdes);

Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de

Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEIl, exceto quando

houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotac@o de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), de execucdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo (CAU-
GO), sendo que uma via serd anexada a Prestacio de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de
Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diério de Obras;

¢) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

Por se tratar de contratagdo em regime de execucfio empreitada por preco global, nfio ha possibilidade de

formalizacéo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e

devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que néo configurem falha do 6rgéo gestor

na elaboragio do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo
realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES

devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017- GAB-SEGPLAN, os quais
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constarfio, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de
documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela

edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC a exigéncia de:
I - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSQO) da empresa Contratada;

II - Cépias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que
irfio trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

[11 - Cépia atualizada do Programa de Prevengfo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver
menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada,
quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o
caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagéo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizago dos treinamentos de seguranca em conformidade
com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como:
eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegéo Individual - EPI fornecidos aos empregados
que irdo trabalhar da edificagfo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual,
ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Plblico(a) Responsével pela edificagfo jurisdicionada & SEDUC (contratante), que os
encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Piblico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goiénia,
Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC, para regularizacio e
fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de segurancga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposigéo da
fiscalizagdo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrug@o Normativa 07/2017- GAB/SEGPLAN, a empresa
Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Preven¢do de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes
da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagéo
e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagio e registro/controle de entrega dos
mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a
NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicago de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados
nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos

trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os
trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugéo das respectivas atividades, quanto aos riscos
inerentes a funco e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregadoacidentado;

VI - Providenciar as atualizagfes, anualmente ou sempre que necessdrias, dos programas PPRA e PCMSO para as
atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como:
trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e



outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a)

Responsavel pela edificagfo jurisdicionada a SEDUC (contratante),

11.3.8. copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°®

007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.9. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsdvel pela edificagéo jurisdicionada a SEDUC
(contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cléusulas

contratuais e da legislagdo vigente sobre satide e seguranga no trabalho;

11.3.10. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagéo referente a saude e seguranga
no trabalho, implicard na aplicagdio de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou

resisténcia, respondendo por omissdo quanto & falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salde
do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogéo das penalidades contratuais,
especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da
Secretaria de Estado da Educagiio de Goias, localizada na Av. Anhanguera. . n® 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goids -
FONE: (62) 3201- 3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atenciio:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentérias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estio disponiveis no site:

www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goidnia, aos 18 dias do més de junho de 2020.

De acordo:

/

o

Daniela Silvaz,e Souza

Arquiteta e Urbanista — CAU n® A43533-3

Gustavo de Morais Vetga-Jordim

2trutura

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto ¢ Urbanista— CAU n® A67881-3

Gerente de Projetos e Infraestrutura

- ~N
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ANEXO II - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Data: 09/07/2020

Convite n.° 02/2020

A Comissio de Licitagio do Conselho da Coordenacdo Regional de Educacfo, Cultura e Esporte de Itapaci — Go.

Prezados Senhores,

__(nome da Pessoa Juridica)___, CNPJ/MF n.° . sediada (endereco completo)___. tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente
documentagdo para execugdo dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa documentagiio para este edital, serd o
Responséavel Técnico/Legal que acompanhara a execugio da obra conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes previstas nesta
licitagdo.

b) A Declaragiio de vistoria ou a Vistoria € assinada pelo representante da Pessoa Juridica, tomando ciéncia das dificuldades porventura
existentes do local objeto de execugiio dos servigos.

¢) Que concorda com a retengdo pelo Conselho Regional do valor correspondente ao percentual pertinente a prestagdo de servigos, frente ao
disposto na Resolugdo n® 071 do INSS.

cl) O valor de retengao de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, reten¢do de 3.5% para
planilhas DESONERADAS. seguindo o que determina o Art. 7°, §6°. da Lei 12.546/2011.

¢2) A identifica¢@o da planilha de exccug@o da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico.

¢3) Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retencdo, o valor da m&o-de-obra
ndo seré inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

d) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatéria, assim como que esté ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

¢€) Que nfo mantém em seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito anos) em horério noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou
insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicfio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos;

) Que estd de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital. bem como as constantes do termo de sujeicdo do Edital, conforme
Anexo I11.

A documentagdo para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condigdes do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsével Legal da Pessoa Juridica com poderes para tal investidura
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ANEXO IM - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A ___(nome daPessoa Juridica) esta de acordo com o Edital n® 02/2020 Conselho Escolar , DECLARA que:

01- Aceita as condicdes do presente Edital, das disposicies técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeigdo as condigdes fixadas pelo
Conselho Regional;

02 - Esté ciente das condigdes da Licitagio, que responderd pela veracidade das informagdes constantes da documentagio e proposta que
apresentar. ¢ que fornecera quaisquer informagoes e documentagdes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigio dos servigos e que as informag@es fornecidas sdo satisfatorias e corretas para a
execugio dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela Secretaria de Estado da Educagfio &s quais alocara
todos 0s equipamentos, pessoal técnico especializado ¢ materiais necessdrios, e que tomaré todas as medidas para assegurar um controle
adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuérios e moradores vizinhos;

05 - Apresentard mensalmente & fiscalizag@o relatdrio consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos ¢ ensaios tecnolégicos, para a
avaliagfio da qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato. dos equipamentos necessirios ¢ relacionados no(s) projeto(s). e que 0s mesmos
encontram-se em condi¢des adequadas de utilizagéo:

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos
servigos a serem executados por solicitagdo do Conselho Escolar, sem énus de mobilizagio para esta, ainda que ndo previsto, em prazo
compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do
recebimento da Ordem de Servigo;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital:

10 - Que Autoriza o Conselho Escolar proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o
licitante mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas as normas relativas & satide e seguranga no trabalho.

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica. com poderes para tal investidura.
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ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Data: 09/07/2020
LICITACAO N° 02/2020

A COMISSAO DE LICITACAQ DO Conselho da Coordenacio Regional de Educacio, Cultura e Esporte de Itapaci - Go.

Prezados Senhores.

(nome da Pessoa Juridica)___, CNPI/MF n.® . sediada (enderego completo)_ . tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa
Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagio cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo prego global é de

R$ ( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, méo de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas,
seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessdrios para execugio completa dos
servigos discriminados neste edital e scus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentéria, quantitativos, memorial
descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta. € de 120 (cento e vinte) dias consceutivos, a contar da data de sua apresentagéio, ou
seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais @ mao-de-obra de 1° qualidade. e ainda que a varia¢io de quantidades serd de nossa inteira
responsabilidade e que a garantia dos servigos serd de 3 (cinco) anos.

Declaragiio do prazo de entrega dos servigos de acordo com 0 memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta sio fixos e irreajustaveis.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do responséavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.

Convite n":02/2020_ Data Abertura:{Hora:___ h
Local: Processo n®:

Nome da Pessoa Juridica: Razdo Social:

Endereco da Pessoa Juridica: CNPJ n™:
Telefone:

Nome do Responsdvel Legal: CPF:

RG: Orgfio Exp.| End. Residencial:
BANCO: Agéncia: C/C:
Telefone: ax: Cel:

e-mail:
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ANEXO V-DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Data: 09/ 07 / 2020
LICITACAO N° 02 / 2020

A COMISSAO DE LICITACAO DO Conselho da Coordenacio Regional de Educac¢do, Cultura e Esporte de Itapaci — Go.

Declaro para os devidos fins, que . portador(a) da Cédula de Identidade n®

. CPF n°® . representante legal da Pessoa Juridica . inscrita no
CNPJ sob n® . tem pleno conhecimento do local ¢ das cercanias onde serdo executados os servigos, referente ao
Convite n® 02/2020 , Processo n°® 2019 0000 6069735.

(Local e data)

Representante Legal

(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejari na DESCLASSIFICACAQ da Pessoa Juridica.




ANEXO VI-DECLARACAO DE PARENTESCO

Data: 09 /07 /2020
LICITACAQ N° 02 / 2020

A COMISSAQO DE LICITACAQO DO Conselho da Coordenacio Regional de Educagfo, Cultura e Esporte de Itapaci — Go.

(Nome da Pessoa Juridica) . pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
, através de representante legal. (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF
sob o n® , portador da RG n°® . DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em

seus quadros de empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por
afinidade, até o segundo grau com os servidores, detentores de cargo em comissio ou fungio de confianga na Secretaria de Estado de
Educagao/Conselho Escolar........, que atuem diretamente na realizagiio do certame e/ou na posterior formalizacdo contratual.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejars na INABILITACAO da Pessoa Juridica. _

A
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ANEXO VII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

Data: 09 /07 /2020

LICITAGAOQ N° 02/ 2020
A COMISSAO DE LICITACAO DO Conselho da Coordenagio Regional de Educaciio, Cultura e Esporte de Itapaci — Go.

(Nome da Pessoa Juridica) . pessoa juridica de direito privado. inscrita no CNPJ/MF sob o n°®
, através de representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF
sobon® , portador da RG n° . DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da

Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes solicitadas
na Instruciio Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN. de 25/08/17. conforme Anexo I — Projeto Basico.

Carimbo, nome ¢ assinatura do responsédvel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAQ da Pessoa Juridica. R




ANEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.° /2019 que celebram o Conselho da Coordenagio ............... ¢ A EMPRESA . para os fins que especifica,

sob as condigdes a seguir descritas:

eeeeeesieeserassissssennnnenneo peSsoa juridica de direito privado. nesse ato representado(a) por (nome), portador da RG n e
CPF N. com seus atos constitutivos registrados no(a) JUCEG. sediada em ........c.covviviinne 1 - R
inscrita no CNPJ/MF sob 0 0° ..ot Inscrigdo Estadual n®.............. doravante denominada apenas CONTRATADA., tem entre si
justo e avengado. e celebram, de conformidade com a Lei n® 8.666. de 21 de junho de 1993 e sua alteragdes posteriores. o Contrato n°.00

/2020, conforme Edital Convite n.° 02/2020 do Conselho da Coordenacio ?2????2, processo n.® 2277772, sob o regime de execugdo empreitada
por prego global, mediante as cldusulas e condigdes a seguir delineadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Projetos e toda a Documentacéo apresentada e relacionada, anexo. que integram o edital, independente de transcricéo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES

TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA

IFUNDACOES E SONDAGENS

ESTRUTURA
INST.ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

INSTALACOES ESPECIAIS

IALVENARIA E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZACAO

COBERTURAS ESQUADRIAS
IMETALICAS

REVESTIMENTO DE PAREDES

[FORROS

REVESTIMENTO PISO

MARCENARIA

ADMINISTRACAO - MENSALISTAS PINTURA

DIVERSOS

B ,
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1. A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o
objeto por ela homologado nesta licitag@o.

2 CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE

2.1.1 Compete a Unidade Escolar, por intermédio do Conselho Escolar:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugéio deste contrato. comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados juntamente com Fiscal da SEDUC.
2.1.1.3 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.4 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagio
vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.5 Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolicdo para reconstrugfio de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia téenica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes,
e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagio, nos termos do artigo 69, da Lei n® 8.666/93.

2.1.1.6 Reter o iltimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades constatadas e cumpridas todas as
formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra aos beneficidrios.

2.2 DA CONTRATADA

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato. no Edital, no Projeto Basico e demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se :

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessdrios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade
suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade. obedecendo,
rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela
CONTRATANTE durante a execugéo dos servigos:

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributérias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano ao patrimdnio de terceiros que venha a sofrer o patriménio da
CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2215 E expressamente vedada a subcontratacfio do valor total do contrato, a subcontratacio parcial poderd ser possivel com anuéncia
da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontrata¢iio parcial em relagio ao valor total
da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentac¢fio de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a
adjudicatiria e a empresa subcontratada,

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagio, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagiio.

2.2.1.5.2 A subcontratagiio parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

2.2.1.5.3 Os servigos passivos de subcontratagiio sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica:

¢) Subestacio;

d) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

¢) Marcenaria:

f) Central de Gés:

g) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
h) Esquadrias Metélicas, ¢;

i) Transporte de Entulho

2.2.1.6 Substiluir. sempre que exigido pela CONTRATANTE ¢ independente de justificag@io por parte desta, qualquer objeto que seja julgado
insatisfatorio a reparticdo ou ao interesse do servigo publico:

2.2.1.7 A CONTRATADA deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou
servigo, para representd-lo na execugdo do contrato.

2.2.1.8 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislacdo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.9 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢do imediata dos profissionais, nos casos de faltas,
impedimentos, bem como, impedir que o empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituiciio tenha sido solicitada
pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos iméveis desta;

i g @D DI
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2.2.1.10 A agéo de fiscalizagio da CONTRATANTE néo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.11 Emitir notas fiscais com a discriminagfio completa do objeto e a indicagfo do n® do Convite, Contrato ¢ do Convénio Federal a que se
referem. sob pena das mesmas nfo serem atestadas.

2.3 Os servigos serfio realizados com rigorosa observincia dos projetos e respectivos detalhes, bem como a estrita obediéncia as prescrigdes e
exigéncias das especificagtes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A CONTRATADA, dever4, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas 4 obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem
determinados pela CONTRATANTE.

2.5 A CONTRATADA é responsavel pelo profissional habilitado na execucio de servigos de modalidade elétrica, quando houver “Instalagéo da
Subestagiio™, 0s servicos deverdo ser executados de acordo com as atribui¢des constantes do Decreto Federal n. 23.569/33; Decreto Federal n.

90.922/83, Resolugio n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

2.5.1 Em atendimento a Instrucio Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos
a serem seguidos nos contratos de terceirizacfio dos servicos realizados pela Administragido Piblica Estadual, relacionado ao
cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saiide no Trabalho, a Pessoa Juridica Contratada devera fornecer ao

Orgdo Contratante:

I - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da Pessoa Juridica Contratada;

II - Cépias atualizadas dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas
dependéncias da unidade escolar:

I1I - Cépia atualizada do Programa de Prevengfo de Riscos Ambientais (PPRA) da Pessoa Juridica contratada;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica. trabalho em altura e espago confinado. quando for o caso) de todos os
empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da unidade escolar;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico),
maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 33) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar na
unidade escolar;

2.5.2 Ainda, considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucio Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN. a Pessoa Juridica Contratada
comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissio Interna de Prevengao de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinacdes da NR-5 da Portaria
3.214/78:

II - Fornecer os Equipamentos de Protegéo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagio e funcionamento, bem
como, treinamento de uso adequado, guarda e conservaglo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos
empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6. da Portaria 3.214/78 do MTE:

IIT - Registrar a Comunicagio de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a
servigo da Unidade Escolar Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identifica¢do de riscos, ap6s o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda nfio foram
treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle

existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE:

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado e, se necessdrio, solicitar o auxilio da contratante
(verificar isto juridicamente);

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessdrias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos
contratados;

VII - Providenciar a elaboragfo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 33),
eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicdvel) maquinas e equipamentos (NR 12) ¢ outros, conforme as Normas Regulamentadoras do
MTE;

2.5.3 O Diretor da Unidade Regional contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a Pessoa Juridica contratada, quanto ao cumprimento das
clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satide ¢ seguranga no trabalho;

2.5.4 O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagfio referente a saide e seguranga no trabalho, implicard na
aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissio quanto a falta por néo
cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saide do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das
penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

2.5.4.1 Os documentos aos quais se referem o item 2.5.1 devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Diretor(a) contratante,
que os encaminhard imediatamente ao:

*SESMT Piblico (Servigo de Seguranca e Satde no Trabalho do Servidor Pablico, onde houver (Goiénia, Anipolis, Jatai e Quirindpolis)

para validagfio em 5 dias; %/ %
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#*Qu, onde nio houver SESMT, os documentos deverao ser fornecidos ao Diretor(a) da unidade escolar, que serdo apresentados ao
FISCAL da obra, indicado pela Superintendéncia de Infracstrutura da SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias
das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO
3.1.1 Os servigos custario 8 CONTRATANTE RS ...iiiininnnns S ), que serdo pagos

4 CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-financeiro, contados a partir da apresentagdo das Notas Fiscais correspondentes,
devidamente atestadas. concluido o processo préprio para a solugdo de débitos de responsabilidade da CONTRATANTE.

3.1.2 O prego dos servigos, constante desta clausula, permaneceré inalterado até sua concluséo.

3.1.3 O Contratante pagara, a Contratada, o valor dos servigos execulados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagiio;
3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo de Regularidade de Débitos em relagdo a Tributos Municipais. expedida pela Prefeitura do Municipio no qual a Pessoa Juridica
se localiza.

3.1.3.4 Cépia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Pessoa Juridica estd em situag@o regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo
contabilizados.

3.1.3.6 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.
3.2 O pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengio de 11% do valor da mao-de-obra

para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°,
§6°, da Lei n° 12.546/2011.

3.2.1 A identificacdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico.

3.2.2 Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da méo-de-
obra ndo serd inferior a 50% do valor da [atura emitida pela CONTRATADA.

3.3 Para o pagamento da 1* medigéo, a CONTRATADA deverd, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar
copia das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTS) referentes aos servigos contratados.

3.4 DO REAJUSTAMENTO

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentagfio do orgamento a que a proposta
se referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.

3.4.2 Apés o perfodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcio - OBRAS
CIVIS obedecendo & seguinte formula;

M=V (I1/Io0)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagio data do orcamento a que a proposta se referir.
Io - indice referente ao més da data do orgamento a que a proposta se referir.

4 CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

-Dotaciio Orcamentiria: ¥#%%
~Classificacio Funcional: *#%%# i
-Natureza: **%*
-Fonte: ***
(¥,
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-Valor total: R$ 7777 (por extenso)

-Data:

5 CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA. DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O presente Contrato terd vigéncia de 06 (seis) meses a contar da data da assinatura, ficando a eficacia condicionada a publicagéo do extrato
no Diério Oficial do Estado — DOE

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execugio do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacio exigidas na licitagio.

53 PRAZO

5.3.1 O prazo concedido para conclusio total dos servigos serd conforme estabelecido pela Portaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

5.4 PRORROGACAO

5.4.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n®
8.666/93 ¢ a legislagdo pertinente.

6 CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizag@io de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

6.2 Caberé 4 contratada o fornecimento e manutengéio de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponfvel para langamentos no local da
obra, sendo que, a sua manutengdo, aquisi¢io ¢ guarda € de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual deverd entregar, diariamente,
copia do Didrio de Obra ao Engenheiro Fiscal da Obra.

6.3 As observagdes, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagio dos trabalhos da CONTRATADA.,
deverdo ser anotados ¢ assinados pela Fiscaliza¢do no Didrio de Obra. e. aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no préprio Livro,
através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatérias sobre os servigos em andamento ¢ os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Didrio de Obra,
sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso. também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordincia ou discordancia
téenica com o fato relatado.

6.4.2 A partir do inicio da obra. os Projetos, as ART’s do responsavel pela Obra ¢ o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio
de Obra ¢ destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou néo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverio ser
realizadas diariamente,

6.5 Seréo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra™:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condig¢Ges meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas i sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas & fiscalizacdo;

6.5.1.4 As datas de conclusio de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagio;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:
6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificacdes, prazo e cronograma;
. 2 s
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6.5.2.3 Observagdes cabiveis a propasito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;
6.5.2.4 Solucdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;
6.5.2.5 Restricdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

6.5.2.6 Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

7 CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

7.1. O recebimento dos servigos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificacdo da sua perfeita execugdo, da seguinte
forma:

7.2 Provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscaliza¢do, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da contratada:

7.3 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos. por servidor ou comissio designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacdo. ou vistoria que comprove a adequagiio do objeto aos termos

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n® 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo
prazo. apos 0s ajustes necessirios.

8 CLAUSULA OITAVA— DA EXECUCAQ

8.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizacdo serd confiado ao setor competente da SEDUC;
8.2 A coniratada s6 podera executar os servigos se tiver uma autorizagfo prévia por escrito da SEDUC
8.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

8.3.1 A copia do “Diario de Obra™ que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado & contratada em epigrafe, fard parte integrante
da Prestagio de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

8.4 Apo6s o inicio da obra o Diério ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizacio da SEDUC.

8.5 Apds a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital. em conformidade com a especificagfo, o setor responsével estabelecerd
aceitando-o ¢ recebendo-o.

8.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer d6nus
para 0 mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as

determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital. além do recomendado pela fiscalizaco, nos termos do art. 69 da
Lei 8666/93 e as normas da Lei n® 8.078/90.

8.7 Os servigos deveriio ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas ¢ Cronograma Fisico-Financeiro a
contar da data emissdo da ordem de servigo.

9. CLAUSULA NONA — DAS ALTERAC()ES
9.1 Por se tratar de contratacio em regime de execucio empreitada por prego global, ndo hé possibilidade de formalizagdo de termo aditivo
visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo

configurem falha do érgdo gestor na elaboragéio do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo
realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei n°®. 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

10. CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO
10.1 O contrato poderd ser rescindido nos seguintes casos:
10.1.1 Por mituo interesse e acordo das partes:
10.1.2 Por inexecugo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

10.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos:

10.1.4 Unilateralmente pelo Conselho Escolar. sem pagamento de qualquer indenizagdo ¢ independente de interpelagiio judicial ou
extrajudicial. se for decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

10.1.5 Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos.

10.1.6 Cumprir 1rregulannente as clausulas contratuais. especiticagdes, projetos e prazos.
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10.1.7 A lentiddo do seu cumprimento. levando a Equipe técnica da Superintendéncia de Infraestrutura a comprovar a impossibilidade de
conclusdo da obra no prazo estipulado.

10.1.8 O atraso injustificado no inicio da obra.

10.1.9 A paralisagfio da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a Superintendéncia de Infraestrutura - SUPINFRA,
10.1.10 O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

10.1.11 O cometimento reiterado de faltas na execugfio deste contrato, devidamente consignada no Diério de Obra.

10.1.12 A decretagdo de faléncia da contratada, ou dissolu¢fio da Sociedade.

10.1.13 A alteragdo Social ou modificagéo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

10.1.14 Os casos de rescisdo previsios nos itens 10.1.2 e 10.1.3 desta Clausula acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da Lei
Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das sangdes previstas neste contrato.

10.1.15 O contrato poderd também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela
execugio do contrato até a data da rescisdo; o pagamento do custo de desmobilizagfio, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido. desde que nfo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

10.1.15.1 Quando o Conselho Regional via Superintendéncia de Infraestrutura suprimir os servigos além do limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato.

10.1.15.2 Quando o Conselho Regional , mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
salvo em caso de calamidade plblica, grave perturbagéo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo
prazo, sendo facultado & contratada optar pela suspensio do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagdo.

10.1.15.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento,
salvo em caso de calamidade pliblica, grave perturbagfo da ordem interna ou guerra. assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagio.

10.1.15.4 A nao liberagdo. por parte da CONTRATANTE, de &rea, local ou objeto para execugio de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

10.1.15.5 Razdes de interesse puablico. de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e determinados pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que estd subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.15.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

10.1.15.7 O presente contrato podera ainda, ser rescindido, per miituo acordo, atendida a conveniéncia da Secretaria de Educagdo mediante
autorizagdo expressa do Secretdrio, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigio resciséria.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagio assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

11.2 Pelo atraso injustificado na execugio do objeto da licitagio, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estard
sujeito a aplicag@o de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

[ — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de
recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforco da caugfio, dentro de 10 (dez) dias contados
da data de sua convocagio;

II - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido:

IIT - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néio realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao (rigésimo.

11.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes
previstas nesta Lei.

11.3 A multa devera ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicaco enviada pela
Secretaria de Estado de Educagio.

11.4 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria
de Estado da Educagfio em relagfio a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

11.5 As multas e outras sangdes aplicadas sé poderao ser relevadas. motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do
Conselho Escolar, devidamente justificado.

-
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11.6 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragio poderd optar pela
aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n® 8.666/93.

11.7 As penalidades serdo abrigatoriamente registradas no CADFOR, ¢ no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por
igual periodo. sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

11.8 As sangdes previstas nos incisos I, I11 e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com inciso II do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Gteis.

11.9 A sango estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretdrio de Estado de Educagéo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo. no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida

apos 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

11.10 Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

12.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagéo,
chamamento pablico ou procedimento congénere, serfio submetidas & tentativa de conciliagio ou mediacdo no dmbito da Camara de
Conciliagio, Mediagéo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 ¢ da Lei
Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

13.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento piblico ou procedimento congénere, acaso
ndio puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos & arbitragem, na forma
da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu
julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a
esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdi¢io e tutela do Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos,
consoante instrumento em Anexo [.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGISTRO

14.1 O contrato deverd ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n° 5.194, de 14/12/66 ¢ resolugdo 425, de 18/12/1998, do
CONFEA.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 A CONTRATADA garantird a solidez e a seguranca do trabalho realizado. bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5
(cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAQ

16.1 O presente instrumento devera ser publicado. por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no artigo 61, paragrafo tnico. da
Lei n°® 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA VINCULACAQ

17.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Convite n® 000/2020, vinculando-se ao Processo n® 0000.0000.000.0000 e proposta da
Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOFORO

18.1 - O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execu¢iio do presente Contrato € o da Comarca de Itapaci do Estado de Goias,
excluindo qualquer outro.

18.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito
Piblico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposigdes de Direito Privado, na forma do artigo 54
¢ 55, inciso XII, da Lei n® 8.666/1993 ¢ Lei 17.928/2012

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, na presenga de (02) duas
testemunhas.

Conselho Regional ??????, em -----(nome do Municipio). aos dias do més de de 2020.

o f o .




NOME

Presidente do Conselho Regional

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
RGn. * RGn. *:
CPFn. CPFn. %
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ANEXO 1
DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagio ou execugio deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no
tocante a direilos patrimoniais disponiveis, e que néo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagao de tentativa de
conciliagio ou mediago), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem. nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) serd composta por
Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em
Comissdes compostas sempre em niimero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dard na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual n° 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagio das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagio da sentenca serd preferencialmente a cidade de Goidnia.
4) O idioma da Arbitragem serd a Lingua Portuguesa.
5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-sc-4 ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO,
MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n® 9.307. de 23 de setembro de 1996, na Lei n° 13.140,
de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018 ¢ na Lei Estadual n° 13.800, de 18 de janeiro de 2001,
constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenga arbitral serd de acesso piiblico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as
hipéteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiénia para quaisquer medidas judiciais necessdrias, incluindo a execucdo da sentenga arbitral. A
eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverd ser imediatamente comunicada & CAMARA DE CONCILIACAQ, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAQ ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como rentincia a arbitragem, nem
afetara a existéncia, validade e eficicia da presente clausula arbitral.

Conselho da Coordenacio 7?72?72, em Goiénia, aos dias do més de de 2020

CONTRATANTE:

NOME

NOME

1° Membro Fiscal do Conselho Regional

CONTRATADA:

NOME
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ANEXO IX - COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL

RECIBO DO CONVITE N° 02/2020

CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE DE ITAPACI - GO.

GO, conforme Projetos. Planilhas Or¢amentéria, Memorial Descritivo. e, Cronograma Fisico-Financeiro.

Razdo Social:

CNPI:

Endereco:

Cidade: Estado:

Telefone: Celular: e-mail:

Pessoa paracontato:

Data: / /

Contratagiio de Pessoa Juridica de engenharia para Reforma e Amplica¢do , na Escola Estadual . no Municipio de -

Carimbo CNPJ

Nome e assinatura da Pessoa Juridica

-GO

/

/2020

COMISSAOQ DE LICITAGAO
Coordenagdo Regional de Educagio
Conselho da Coordenagiio Regional de Educagéo, Cultura e Esporte de Itapaci — Go.
Rua Santos Dumont, 23 — Centro
Itapaci — Goids
(62)3361.2196 / 3361.2428
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