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PROJETO BASICO
LEIN°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

1.2.

1.3.

1.4.

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e¢ fixar
condigOes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de
construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educag¢do de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Constru¢do Civil, conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Ampliacao e Reforma

Unidade: Colégio Estadual Marcionilio Francisco Mendong¢a

Endereco: Rua 7 de Setembro, Distrito de Colinacu.

Municipio: Campinorte - GO.

Coordenacdo Regional de Educagdo — CRE: Uruacu.

Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade da construgdo de um espago para o
preparo e a cocgdo de alimentos pelos funcionarios, e de um refeitorio para que os alunos do
Colégio Estadual Valdomiro Lopes Resende possam desfrutar de uma refeigdo de qualidade em
um ambiente harmoénico, arejado e coberto.

Ha também a necessidade da construgdo de sanitarios novos com acesso adequado para pessoas
com deficiéncias fisica e de passarela de acesso ao refeitorio novo implantado e de acesso dos
alunos aos blocos.

Outro fator importante ¢ a necessidade de uma reforma e adequacdo de todo colégio para suprir
certas caréncias detectadas na vistoria realizada.

A Obra

A ampliacdo a ser executada nesta unidade da regional ¢ a construgdo de uma Cozinha /
Refeitorio 2009 — Padrdo Laje Plana / SEDUC e possui uma area de 139,75m2; a construgdo de
01 Passarela Mod-02 — Padréo Laje Plana com o total de 12,08m?; e a constru¢ao de Sanitarios
Reduzidos — Padrao SEDUC 2017 com area de 20,52m?;

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GDOBAL
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definicoes e siglas

2.1.1. ABNT: Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

(|

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugao de Aterros em obras de Edificages;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacao;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle ¢ Recebimento;

2.2.10.NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11.NBR 6151 - Protegao contra choques elétricos;

2.2.12.NBR 5419 - Protegao de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13.NBR 5626/1998 — Instala¢des de Agua Fria;

2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, II, ’c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edifica¢ses. (\
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Obs.: Esta lista de normas nio exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,

trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids
(SEDUC-GO).

A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
Seus servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo
regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou
Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior

relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderao ser comprovadas

através de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autdbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de

construcdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1.

()

Cozinha / Refeitorio 2009 — Padrdo Laje Plana / SEDUC:

- Retirar 05 arvores de médio porte;
- Executar regularizagdo de terreno e apiloamento manual para a implantagé@bloco;

Il

l;
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
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- Implantar 01 bloco de COZINHA / REFEITORIO 2009 - PADRAO LAJE PLANA - SEDUC
- seguir dimensodes e especificagdes do projeto em prancha, listas e orcamentos;

Sanitario Reduzido — Padrao SEDUC 2017:

- Demolir piso de concreto desempenado;

- Executar regularizagdo de terreno e apiloamento manual para a implantacdo do bloco de
sanitarios;

- Implantar 01 bloco SANITARIO REDUZIDO / PADRAO SEDUC 2017 - seguir dimensdes
do projeto, listas e orcamentos;

- Executar piso de concreto desempenado de acesso;

Passarela MOD-02 — Padrao Laje Plana:

- Executar regularizagdo de terreno e apiloamento manual da entrada da unidade escolar
destinada a implantacdo de passarela - indicado em planta;

- Implantar 01 PASSARELA MOD-02 - PD. LAJE PLANA de acesso entre o bloco
cozinha/refeitdrio e o prédio existente;

Elétrica:
- Executar reforma elétrica parcial da unidade escolar;

Desativacao Sanitario Feminino:

- Demolir: 03 vasos sanitarios, 03 lavatorios, 03 torneiras, 03 sifoes e 03 valvulas de descarga;
03 portas de ferro (0,60 x 1,80m) ¢ 01 porta de ferro (0,80 x 2,10m); paredes de alvenaria (baias
dos banheiros e aberturas para permitir a circulagcdo, mantendo pilares e vigas de sustentago);
01 janela de ferro (1,30 x 0,40m); revestimentos ceramicos das paredes mantidas; piso ceramico;
desativar pontos de agua; ligar rede de esgoto do novo sanitario implantado na rede do sanitario
existente;

- Executar: reboco, emassamento e pintura das paredes mantidas e que tiveram os
revestimentos retirados; piso em granilite;

Fossa Séptica e Sumidouro:
- Executar fossa séptica e sumidouro; executar a ligagdo da rede de esgoto adaptada dos sanitarios
e da nova cozinha até a fossa nova;

Caixa d’agua:
- Demolir 01 caixa d'agua de polietileno e 01 caixa d'agua de fibrocimento; instalar caixa d'agua
tipo taga de capacidade de 5.000 litros e fazer a ligagdo para alimentacdo de todo o colégio;

Quadra Poliesportiva:

- Executar mureta de alvenaria h=0,80m nos lugares indicados;

- Executar chapisco comum, reboco paulista e pintura das muretas novas e das\¢xistentes;
- Demolir equipamentos de basquete e de futsal existentes e instalar equipar{e;g\s novos;
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4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Secretaria de /ﬁw

Superintendéncia de
Estado da i
Infraestrutura Educacio GOIlAS

GOVERNO DO ESTADO

- Demolir piso da quadra existente;
- Executar piso de concreto laminado e=5cm;
- Executar pintura da quadra e demarcacdo de quadra poliesportiva;

Central de Gas:
- Executar central de gas (1 + 1 cilindros) padrao AGETOP e executar ligagdo com o bloco de
cozinha/refeitério implantado - seguir projeto;

Combate a Incéndio:
- Executar projeto de combate a incéndio aprovado;

Passeio Publico - Acessibilidade:

- Demolir piso de concreto desempenado da calgada existente e instalar piso tatil em placas pré-
moldadas (25x25cm) sendo direcionais e de alerta, respeitando rampas de pedestres e entradas
de veiculos, e direcionando até a secretaria;

- Executar calgamento em concreto desempenado e instalar piso tatil apds regularizagdo e
apiloamento manual,

Rampa — Acessibilidade:
- Demolir piso de concreto desempenado para executar rampa de acesso ao prédio principal;
- Executar corrimdo com guarda-corpo na rampa;

Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execucao dos servigos contratados.
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5. DO VALOR DOS SERVICOS
VALOR PROJETO BASICO: R$330.000,00 - DESONERADA
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT. RS | TOTAL RS

01 Contrata¢do de empresa de engenharia para execucao
de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 10.463,69
TRANSPORTES 1 1.566,39
SERVICO EM TERRA 1 4.954,52
FUNDACOES E SONDAGENS 1 20.750,82
ESTRUTURA 1 22.419,77
INST.ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA 1 19.477,35
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 47.960,24
INSTALACOES ESPECIAIS 1 5.550,02
ALVENARIA E DIVISORIAS 1 15.070,65
IMPERMEABILIZACAO 1 1.483,63
ESTRUTURA DE MADEIRA 1 3.390,33
ESTRUTURAS METALICAS 1 25.051,73
COBERTURAS 1 12.461,58
ESQUADRIAS METALICAS 1 18.009,97
VIDROS 1 569,23
REVESTIMENTO DE PAREDES 1 17.623,76
FORROS 1 1.918,28
REVESTIMENTO PISO 1 48.922.,40
FERRAGENS 1 1.488,56
MARCENARIA 1 1.199,68
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 1 15.980,12
PINTURA 1 23.202,67
DIVERSOS 1 10.484,61

TOTAL: | 330.000,00

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
- REVESTIMENTO DE PISO LAMINADO M? 510,00 255,00
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6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a Ampliacdo e Reforma da Coordenagdo Regional de Educacdo de Uruagu, foram elaboradas as
planilhas or¢amentarias estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA, como referéncia
AGETOP e SINAPI. Apoés a execugdo das planilhas, verificou-se que a DESONERADA é a mais
vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a satide e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obriga¢do, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o refor¢co da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacao;

IT - 0,3% (tr€s décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

I — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico nio
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagao;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relag¢do a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas so6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagido devidamente justificado;
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7.8.

7.9.
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Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do
art. 87 da Lei n® 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

As san¢des previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais uteis;

A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apos 2 (dois) anos
de sua aplicagdo;

7.10.Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado & licitante vencedora o

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.2.

contraditorio e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara O6nus para a
Contratante.

Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
nao realizac@o da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA
9.1.

O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacao formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execuc¢do, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
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10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execucdo contratual, o gestor do contrato
efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do
contrato receberda a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes ¢ encaminhado a autoridade contratante.

c¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execucdo das correcdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagbes Bdsicas para a
Contratagao e Fiscalizagdo de Obras de Edificagcdes Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo ¢
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras interven¢des a titulo de manuten¢do ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensoes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editaveis (extensoes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) ApoOs o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigacdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregoes resultantes
da execug¢do do contrato, a comissao lavrara relatério de verifica¢do circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir

) ou refazer a obra, no todo ou em parte.
? 10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas (\
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a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;
10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendac¢des Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n® 51 a 54, Secdo III, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n°® 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato nio terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucgdo dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo,
comunicando & CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de for¢a maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o
Diario de Obra deverao permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotacdes
deverao ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotacdes obrigatdrias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagoes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Presta¢do de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A
comprovagdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execuc¢do da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retencdo, o valor da mao-de-obra ndo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagido parcial do objeto licitado constitui decisdo

" administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e aracteristicas do
} objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, deVidaEf:n\f justificado e
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aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscaliza¢do, podera a
CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
XI da Lein® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentacdao do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de or¢amentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.
Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acordio n°1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de
prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacoes do Contratante

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta ¢
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagao;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos(\
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11.3. Obrigacoes da Contratada

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

Durante a execugao do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada

a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada

ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emissdao da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execucdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);
Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais ¢ devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que nao configurem falha do orgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

A contratacdo de empresas pela SEDUC para servicos d¢ REFORMAS, AMPLIACOES E

CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instru¢do Normativa n°007/2017-

GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatdrios

e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacio do(a) Fiscal da

Obra ou do(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a

exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

IT - Copias atualizadas dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacao jurisdicionada 8 SEDUC;

III - Cépia atualizada do Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condig¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;
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V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irfo trabalhar nas dependéncias da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protec@o Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da

assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranga e Satde no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC,
para regularizagdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) Ascopias dos documentos de seguranca e satide no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicdo da fiscalizag@o.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrug¢do Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com os seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevenc¢do de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicaggo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada &8 SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucdo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualiza¢des, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;
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VII - Providenciar a elaborag@o das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7.

11.3.8.

11.3.9.

E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada & SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugéo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada
a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre satde e seguranca no
trabalho;

O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legisla¢do referente a
saude e seguranca no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adog¢do das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, localizada na Av.
Anhanguera, ,n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 /3201-3046 /3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro ¢ memorial
descritivo estdao disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestru

De acordo:

n Goidnia, aos 19 dias do més de junh 2020.

Joonorde &I

LEONARDO DE FARIA ALVES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: 114699-8/GO
Leonardo de Faria Alves

Arquiteto ¢ Urbanista - CAU n°) 114699-8/GO

ErUrta ’

‘AI‘(J (blgild 81-3

Gerente de PrOJetos e Infraestrutura (\
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