PROJETO BASICO
LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacao de empresa especializada para executar obras de
construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Implantacéo de Passarela M-01 e M-02, Padrédo Sec. XXI.
Unidade: Colégio Estadual Sebastido Moreira da Silveira.
Endereco: Avenida Castelo Branco, qd. 16, s/n, Centro, Mambai - GO.
Municipio: Mambai. - GO.
Coordenacdo Regional de Educagdo — CRE: Posse.

1.3. Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido & necessidade de haver uma reforma geral em toda a
cobertura da escola que sofre com constante infiltracdo, complementar a esse servigo, toda a rede
elétrica da escola sera reformada bem como toda a unidade sera pintada.

Atendendo as normas de acessibilidade, sera implantado corriméo nas areas com desnivel elevado,
além disso, sera executado rebaixos e piso tatil de alerta e direcional na calgada e na parte interna
da escola até a secretaria. Outro ambiente a ser reformado serdo os sanitarios dos funcionérios.e
serd executado projeto de combate a incéndio.

1.4. A Obra
A obra a ser executada nesta unidade escolar ¢ uma Reforma geral e Implantagdo de Passarela M-
01 e M-02, Padrdo Sec. XXI e possui uma area de 30,24m2:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatéria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacéo de Goiés.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotagéo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnol6gico da Execucgdo de Aterros em obras de Edificaces;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacéo;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalacOes elétricas de baixa tenséo;
2.2.11.NBR 6151 - Protec&o contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instala¢fes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, 11, ’c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observaces de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.
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3. DA

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

QUALIFICACAO TECNICA

A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goiés

(SEDUC-GO).

A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como

certides de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e

SEeus Servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no

CREA e/ou CAU do Estado de Goiés, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgéo

regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante deverd comprovar que possui 0 registro em seu quadro técnico, na data da

entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou

Arquiteto).

A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responséavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados & parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas

atraveés de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢cbes compativeis com a caracteristica dos servicos a
serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de
construcdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

1.

TELHADO BLOCO - 01, BLOCO - 02, BLOCO - 03 E BLOCO - 04:
DEMOLICAO DE TELHAS;
EXECUCAO DE TELHAS NOVAS;
EXECUGAO DE CUMEEIRA;
EXECUCAO DE EMBOCAMENTO DE BEIRAL E LATERAL;
EXECUCAO DE RIPAMENTO EM ARGAMASSA.
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2. BLOCO - 03:
- DEMOLICAO DE CALCADA DE PROTECAO;
- EXECUCAO DE GUARDA CORPO - PADRAO SEDUC;
- EXECUCAO DE CALCADA DE PROTECAO.

3. IMPLANTAGCAO DE PASSARELA MO02 - PADRAO SEC XXI 2015, CONFORME
PROJETO DE ARQUITETURA, PROJETOS PADROES, MEMORIAIS E ORCAMENTO:
- DIMINUIR AS DIMENSOES DESSA PASSARELA PARA AJUSTAR NO TERRENO;
- DEMOLICAO DO PISO DE CONCRETO;
- EXECUCAO DE REGULARIZACAO DO TERRENO;
- EXECUCAO DE COMPACTACAO.
- EXECUCAO DE COMPACTACAO.

4. IMPLANTACAO DE PASSARELA M01 - PADRAO SEC XXI 2015, CONFORME
PROJETO DE ARQUITETURA, PROJETOS PADROES, MEMORIAIS E ORCAMENTO:
- DEMOLICAO DE BANCO DE ALVENARIA;
- DEMOLICAO DO PISO DE CONCRETO;
- EXECUCAO DE REGULARIZACAO DO TERRENO;
- EXECUCAO DE COMPACTACAO.

5, CALCADA E PASSARELA M-01 E M02;:
- DEMOLICAO DE TRECHO DE CONCRETO DESEMPENADO;
- EXECUGCAO DE CONCRETO DESEMPENADO DE 5cm;
- EXECUCAO DE PISO TATIL: DE ALERTA E DIRECIONAL (LADRILHO);
51  CIRCULACAO:
- EXECUGCAO DE PISO TATIL: DE ALERTA E DIRECIONAL (EMBORRACHADO).

6. SANITARIO FUNCIONARIO FEMININO E MASCULINO:
- DEMOLICAO DE PISO E REVESTIMENTO CERAMICO;
- DEMOLICAO DE BACIA SANITARIA, LAVATORIO DE COLUNA, VALVULA DE
DESCARGA E TORNEIRAS;
- DEMOLIGAO DE PORTAS DE MADEIRA (70X180cm);
- EXECUCAO DE PISO E REVESTIMENTO CERAMICO;
- EXECUCAO DE BACIA SANITARIA, LAVATORIO DE COLUNA, VALVULA DE
DESCARGA E TORNEIRAS;
- EXECUCAO DE PORTAS METALICAS PF01 (70X180cm) - PADRAO AGETOP.7.

7. PINTURA INTERNA E EXTERNA:
- PINTURA INTERNA E EXTERNA: VERNIZ INCOLOR NAS PAREDES COM TIJOLO
APARENTE;
- PINTURA DO TETO;
- EMASSAMENTO ACRILICO DO TETO - 2 DEMAOS;
- REMOCAO DA PINTURA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES;
- REMOCAO DA PINTURA PAREDES E TETO;
- PINTURA DAS PORTAS, PORTOES, PILARES METALICOS, GRADES E JANELAS
(ESQUADRIAS) EXISTENTES - OS DOIS LADOS COM FUNDO ANTICORROSIVO;
- INTERNO E EXTERNO (PILARES E PASSARELAS): TINTA LATEX ACRILICA - COR
CONCRETO.
OBS.: EXECUTAR PINTURA DA ESCOLA CONFORME MOMORIAL DESCRITIVO.
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8. PROJETO ELETRICO:
- VER PROJETO.

9. PROJETO COMBATE INCENCIO:
- VER PROJETO.

4.1. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.
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5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 249.999,98 - DESONERADA
ITEM |ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de obra, conforme Projetos, Planilha
01 |Orcamentéria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os
servigos discriminados:
PRECO | PRECO
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. |UNIDADE | QUANT. UNIT TOTAL
(R$) (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 13.748,16
TRANSPORTES 1 1.392,65
SERVICO EM TERRA 1 439,37
FUNDACOES E SONDAGENS 1 1.518,80
ESTRUTURA 1 296,79
INSTALA(;OES ELETRICAS 1 73.320,58
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 1.686,90
INSTALA(;OES ESPECIAIS 1 2.091,07
IMPERMEABILIZACAO 1 187,15
ESTRUTURAS METALICAS 1 5.378,47
COBERTURAS 1 54.790,70
ESQUADRIAS METALICAS 1 4.617,19
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 2.698,23
REVESTIMENTO DE PISO 1 9.982,71
ADMINISTRACAO 1 10.581,97
PINTURA 1 65.418,27
DIVERSOS 1 1.850,97
TOTAL: | 249.999,98
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO/ DESCRIC,AO UNIDADE QUANT. Pl__\,AERLCEE}j&A’\EIIEA'\A(?OI;’)R
INSTALA(;()ES ELETRICAS KVA 61,43 30,72
COBERTURA CERAMICA M2 1.413,00 706,50
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6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL
SEBASTIAO MOREIRA DA SILVEIRA, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com
as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os precos publicados
pela AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢cdes de custos unitarios elaboradas pela
Secretaria de Estado da Educacdo.

Apos a elaboracdo das planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais vantajosa, conforme art.
3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O néo cumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados 0s constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar 0 instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caucéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocagao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico nao
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.21. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢fes previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

7.4. Osvalores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relacdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sancoes aplicadas s6 poderao ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educacdo devidamente justificado;
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7.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominaces legais;

7.8. As sancdes previstas nos incisos I, 111 e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderéo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

7.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 € de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educacéo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos
de sua aplicacéo;

7.10.Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes serd assegurado & licitante vencedora o
contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia deverd cobrir todos os servi¢cos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela mé execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o0 prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo
estabelecido, sem qualquer énus para SEDUC.
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10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap0s o recebimento da notificacdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢es contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberaa contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados & nova verificacdo, ficando
sobrestado 0 pagamento até a execucao das correcfes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagado e Fiscalizagdo de Obras de Edifica¢oes Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificacbes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, 0 contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutencdo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xlIs, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obriga¢Ges contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comisséo recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatorio de verificacdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

Secretaria de Estado da Educacéo - Goias
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutengdo Predial g/ '
Av. Anhanguera, n° 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiania-GO B
https.//site.educacao.go.gov.br/ (¥




10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatorio, deverad adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;
10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciérias, seguros, enfim todos 0s
custos necessarios a fiel execucéo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendacdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secédo Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n® 17.928/2012, a fiscalizag&o e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucao,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o
Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotagdes
deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sao anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotaces serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacéo.

c) A cdpia do Diéario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

11.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacdo. A
comprovacdo do pagamento se darad por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retencéo, o valor da médo-de-obra nédo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
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aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servicos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratacdo séo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecéo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, gquanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre salde e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
X1 da Lei n®8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz o0s
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas ap6s a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acorddo n°® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime de
precgo unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servicos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os par@metros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso hdo
estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacao;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

11.3. Obrigacdes da Contratada
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11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

A fiscalizacdo exercida pela SEDUC nédo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteraces);

Durante a execucao do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informac@es a Previdéncia Social (GFIP) vinculada

a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso seré vinculada

ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emisséo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execucdo, com seu devido recolhimento perante
0s respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada & Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC,;

b) Diério de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);
Por se tratar de contratacdo em regime de execugao empreitada por prego global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos seréo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, e nos limites fixados no 82° do referido
artigo.

A contratacio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E

CONSTRUGCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-

GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios

e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacio do(a) Fiscal da

Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacéo jurisdicionada a SEDUC a

exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da empresa

Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da

CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

111 - Copia atualizada do Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,

quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa

contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da

edificacdo jurisdicionada a SEDUC;
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VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cdpias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢éo Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

8 1° Os documentos aos quais se referem 0s incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validacdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC,
para regularizagdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicao da fiscalizacdo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacGes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservacao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificagdo jurisdicionada @ SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucdo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagBes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicivel) méaquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(d) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
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11.3.8. copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucéo

Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.9. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacéo jurisdicionada

11.3.10.

a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranga no

O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacao
referente a salde e seguranca no trabalho, implicard na aplicacdo de adverténcia, multa e
rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissao quanto a
falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salude do Trabalho de acordo com a
Normas Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, localizada na Av.
Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

bAtencéo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 16 de julho de 2020.

De acordo:

/]

<o —"r>
Daniéla Silva e Souza
Arquiteta e Urbanista — CAU n® A43533-3

Yy
, y YAy A
Gstavo de Morais
Ggrente Especial de Projetos/de Infraestrutura
Arquiteto e Urbanista /CAU n® A67881-3
Decreto 09/01/19'D.0, n® 22,968

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista — CAU n® A67881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura
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