Secretaria de /‘w
Estado da
Educacao

Superintendéncia de

Infraestrutura Somos todos

GOVERNO DO ESTADO

PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1

1.2.

1.3.

Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de
construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: AMPLIACAO E REFORMA

Unidade: CRE APARECIDA DE GOIANIA

Endereco: RUA BENEDITO BATISTA DE TOLEDO, N° 14 — CENTRO - AP. DE
GOIANIA

Municipio: APARECIDA DE GOIANIA-GO

Coordenacao Regional de Educacdo — CRE: APARECIDA

Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de haver uma reforma e ampliacdo na
coordenacado regional, em virtude da demanda de alunos da regido e melhoria nos ambientes.
Havendo reparos nas instalagdes elétrica, cobertura, banheiros, cozinha, pintura, adequagdes de
acessibilidade entre outros servigos.

1.4. A Obra
A obra é constituida nos reparos nas instalagGes elétrica, cobertura, banheiros, cozinha, pintura,
adequacdes de acessibilidade entre outros servicos. Terd uma area total de 537,60 m2.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
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2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacao de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Uniao.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacédo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificacoes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnol6gico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - InstalacGes elétricas de baixa tenséo;
2.2.11.NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalacfes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitério;
2.2.16.NR-10 ¢/c o art. 2°, 11, ”¢”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
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3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias
(SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certidBes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
Seus Servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante deverd comprovar que possui 0 registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou
Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servicos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovacdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas
através de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servigo de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢cdes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de
construcao civil conforme descricéo deste objeto, alinhando os seguintes servicos:

1- IMPLANTACAO PROJETO ESPECIFICO COZINHA (ver detalhe 01):
e Copaatual:
- Demoligédo de 01 porta (0.80x2.10);
- Demolicédo de alvenaria;
- Demoligé@o de revestimento ceramico;
- Demoli¢céo de bancada de ardésia;
- Demoli¢édo de 01 cuba inox;
- Demolicdo de 01 tanque;
- Demoligdo de 02 torneiras e suas demais ligacoes;
- Substituicdo de piso ceramico;
e Implantacdo Cozinha:
Cobertura:
- Execucéo de telha americana;
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- Execucéo de cumeeira;

- Execucédo de embocamento lateral e de beiral,

- Execucéo de estrutura metélica;

- Execucéo de laje;

- Pintura estrutura metalica;

- Instalacdo de calhas metalicas;

Cozinha:

- Demolicéo de piso de concreto desempenado;

- Regularizacéo do terreno;

- Execucéo de piso de concreto desempenado 5¢cm;

- Execucéo de alvenaria com tijolo furado;

- Execucéo de chapisco, reboco, embogo, emassamento e pintura;
- Execucéo de piso granitina com rodapé no patio;

- Raspagem e aplicacéo de resina na granitina;

- Execucéo de piso ceramico com contrapiso na cozinha;

- Execucéo de revestimento ceramico até o teto;

- Execucao de bancada de granito;

- Instalacdo de 01 cuba inox e 01 tanque paneléo;

- Instalacdo de 01 tanque;

- Instalacdo de 03 torneiras e suas demais liga¢oes;

- Instalacdo de 02 janelas J-1 (1.20X1.10) com verga e contraverga;
- Instalacdo de 01 janela enrolar (2.80x2.00) com verga e contraverga,
- Instalacao de 01 porta PF-1 (0.80x2.10) com verga;

- Instalacdo de vidro 4mm;

- Instalacao tela mosqueteira e mola dobradica.

Obs: ver os projetos complementares.

2- CENTRAL DE GAS:
Instalacdo de 01 central de gas, como indicado no projeto.

3- ESTACIONAMENTO:

Demoligdo piso de concreto desempenado;

Retira de 01 arvore de porte pequeno;

Relocac¢édo dos mastros;

Relocacdo da placa da CRE;

Limpeza do terreno;

Regularizag&o do terreno;

Fechamento do vao de 01 portdo (3.00x2.10) e demolicdo de grade para instalacdo de 01
portdo PT- 6 (3.00x2.10), como indicado no projeto;

Execucao de piso de concreto desempenado 7cm;

Execucao de rampa de concreto;

Execucao de alvenaria, chapisco e reboco;

Execucao de guarda-corpo com corrimdo Padrdo SEDUC nas rampas e nos locais indicados
no projeto.

4- BANHEIROS (ver detalhe 02):
Feminino:

- Demoligéo de 01 lavatorio sem coluna;
- Demoli¢éo de bancada de granito;
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- Substituicdo de 02 portas PF-10 (0.60X1.80) e 01 porta PF-10 (0.80X2.10);
- Substituicdo do piso ceramico;

- Substituicdo revestimento ceramico H=2.00M;

- Substituicdo de 01 torneira e suas demais ligagoes;

- Execucao de bancada de granito;

- Instalacéo de 01 cuba;

PCD:

- Demoli¢éo de alvenaria;

- Demolicdo de 01 porta (0.80x2.10) e 02 portas (0.60x1.80);
- Demoligéo de 02 vasos sanitarios;

- Demoli¢é@o de 02 valvulas de descarga;

- Demoli¢édo de 01 lavatorio sem coluna;

- Demolicdo de 01 torneira e suas demais ligagoes;

- Demoligédo de piso ceramico;

- Demoli¢édo de revestimento ceramico H=2.00M;

- Substituicdo de 01 porta PF- (0.80x2.10) na circulacéo;

- Execucéo de alvenaria;

- Execucéo de chapisco, reboco, emassamento, emboco e pintura;
- Execucao de revestimento ceramico;

- Execucao de piso ceramico;

- Instalacdo de 01 janela J-4 (0.50x0.50), como indicado no projeto;
- Instalacéo de vidro;

- Instalacado de 02 portas PF-1 (0.80x2.10) com verga;

- Instalacdo de 02 vasos sanitarios;

- Instalacéo de 02 valvulas de descarga;

- Instalacdo de 02 lavatérios sem coluna adaptados;

- Instalacdo de 02 torneiras e suas demais ligacoes;

- Instalacdo de barras de apoio.

5- ADEQUACOES DE ALGUNS AMBIENTES (ver projeto estrutural):
Recadastramento:

- Demoli¢éo de alvenaria;

- Demolicdo do piso ceramico;

- Execucao piso porcelanato 60x60;

- Execucao de alvenaria;

- Execucéo de chapisco, reboco, emassamento e pintura;
- Instalacdo de 01 porta PF-1 (0.80X2.10) com verga;
Deposito:

- Demoli¢éo de alvenaria;

- Demolicédo de 01 porta (0.80x2.10);

- Demolig&o do piso ceramico;

- Execucdao piso porcelanato 60x60;

- Execucéo de alvenaria;

- Execucao de chapisco, reboco, emassamento e pintura;
- Instalacdo de 01 porta PF-1 (0.80X2.10) com verga,;

6- COBERTURA BLOCOS:

Somos todos

GOVERNO DO ESTADO

Substituicdo 98,55de mz2 de telha plan do bloco A, 36,50m2 do bloco B e 98,55m2 do bloco C;
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Substituicdo 98,55de m2 do madeiramento do bloco A, 36,50m2 do bloco B e 98,55m2 do bloco
C.

7- INSTALACOES ELETRICAS:
Ver projeto, memorial descritivo em anexos.

8- COMBATE DE INDENDIO:
Ver projeto, memorial descritivo em anexos.

9- PINTURA:

Pintura do muro;

Remocao e raspagem de pintura;
Remocao pintura das esquadrias;
Remocéao pintura da laje;
Execucdo de emassamento;
Pintura da laje;

Pintura interna (com barrado nas paredes);
Pintura externa;

Pintura das esquadrias novas;
Pintura das esquadrias antigas.

10- PISO:
Demolicdo do piso ceradmico;
Execucdo de piso porcelanato 60x60 com rodapé.

11- CALCADA ACESSIVEL:

Demolicédo de piso de concreto desempenado;

Limpeza do terreno;

Execucdo de piso de com concreto desempenado 5cm, como indicado no projeto;
Execucéo de piso tatil de alerta e direcional, como indicado em projeto;

Executar rebaixo de calgcada para pedestres conforme projeto.

4.1. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execucdo dos servigos contratados.
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VALOR PROJETO BASICO:

R$ 250.000,00 - DESONERADA

ITEM

ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de obra, conforme Projetos, Planilha

01 |Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os
servigos discriminados:
PRECO | PRECO
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. | UNIDADE | QUANT. UNIT TOTAL
(R$) (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 10.329,78
TRANSPORTES 1 1.188,77
SERVICO EM TERRA 1 774,75
FUNDACOES E SONDAGENS 1 9.192,52
ESTRUTURA 1 5.270,13
INSTALACOES ELETRICAS 1 6.496,17
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 9.378,12
INSTALACOES ESPECIAIS 1 7.233,55
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 4.440,33
ESTRUTURA DE MADEIRA 1 10.664,06
ESTRUTURAS METALICAS 1 17.295,60
COBERTURAS 1 12.950,15
ESQUADRIAS METALICAS 1 13.836,65
VIDROS 1 242,80
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 10.192,80
REVESTIMENTO DE PISO 1 50.245,98
FERRAGENS 1 1.470,75
ADMINISTRACAO 1 18.172,37
PINTURA 1 54.548,95
DIVERSOS 1 6.075,77
TOTAL: | 250.000,00
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVIGO / DESCRIGAO UNIDADE | QUANT. REyEQ/IAOr\chn A
(50%)
PISO CERAMICO M2 312,95 156,48
PINTURA M2 1.500,00 750,00
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6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA da unidade escolar CRE DE APARECIDA DE GOIANIA, foram elaboradas
planilhas orcamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como
referéncia os precos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes das composic¢Ges de custos
unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacgdo. Apo6s a execucdo das planilhas, verificou-se
gue a DESONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacBes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salide e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforco da caucéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacao;

I1 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.21. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanc¢des previstas nesta Lei

7.3. A multa deveré ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

7.4. Osvalores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em rela¢do a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras san¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educacdo devidamente justificado;
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Pela inexecucéo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n° 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominac0es legais;

As sangdes previstas nos incisos I, 111 e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

A sancdo estabelecida no inciso 1V do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos
de sua aplicacéo;

7.10.Em qualquer hip6tese de aplicacdo de sancBes sera assegurado & licitante vencedora o

contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servicos. A garantia devera cobrir todos o0s servi¢os que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela m4 execucgdo dos mesmos;

Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitaces para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

9.1.

9.2.

O contrato vigera pelo prazo necessario a execucao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagcdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.
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10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagéo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

10.2.2.

a)

b)

d)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do
contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, 0 gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacdo, ficando
sobrestado 0 pagamento até a execucdo das corre¢des necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagées Basicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificacdes Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especifica¢fes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervencgdes a titulo de manutencéo ou reformas. Os
arquivos deverao ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xlIs, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

Do Recebimento Definitivo

a)

b)

c)

Apbs o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigacfes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.
No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo do contrato, a comissdo lavrard relatorio de verificacdo circunstanciado,
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dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.
10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatorio, deverd adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder & nova vistoria;
10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execucgdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacéo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secdo |1, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comisséo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e 0 gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucdo,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o
Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotagdes
deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdao anotagdes obrigatdrias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentacdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacGes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacéo.

c) A cépia do Diéario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A
comprovagdo do pagamento se dara por emissao de Nota Fiscal, que serd preenchida com
destaque do valor de retencdo de 11% do valor da méo-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser
averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retencao, o valor da mao-de-obra néo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.
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11.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizacdo, poderd a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servicos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(@o) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislacdo vigente sobre salde e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n°® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
X1 da Lei n®8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
deverd ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orcamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas ap6s a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acorddo n°® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime de
preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificacdo com precisdo dos servicos relacionados no orgamento do objeto em
guestdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigac6es do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso nédo
estiverem de acordo com o combinado;
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Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidag&o por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagéo;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

11.3. Obrigac¢6es da Contratada

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

A fiscalizacdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteraces);

Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informac@es a Previdéncia Social (GFIP) vinculada

a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada

ao CNPJ da CONTRATADA,;

Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diério de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);
Por se tratar de contratacdo em regime de execucao empreitada por pre¢o global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serédo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

A contratacio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E

CONSTRUGCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-

GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios

e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacéo do(a) Fiscal da

Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a

exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacéo jurisdicionada a SEDUC;
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111 - Cépia atualizada do Programa de Prevencado de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
guando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Cédpia atualizada do Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servic¢o Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cdpias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢éo Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificacéo jurisdicionada a SEDUC;

8 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goiania, Anépolis, Jatai e Quirinépolis), para validacdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC,
para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicao da fiscalizacao.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comisséo Interna de Prevencgéo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinac®es da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservacao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunica¢do de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucao das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;
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V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada
a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranca no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a
salde e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, localizada na Av.
Anhanguera, , n® 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencéo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgcamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 19 dias do més de Junho de 2020.

C fay@" FlauL ’fﬁtjl/f"‘

Isadora Marques Weber

Arquiteta e Urbanista
CAU-GO: A148406-0
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De acordo:

i

Gustavo [de Mordis Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista— CAU n°® A67881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura
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