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PROJETO BASICO
LElI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicbes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras
de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma da Unidade Escolar
Unidade: Colégio Estadual Deputado José de Assis.
Endereco: Rua C121 com C117, Quadra 219, Jardim América, Goiania-GO.
Municipio: Goiénia-GO.
Coordenacgdo Regional de Educagdo — CRE: Goiania.

1.3. Justificativa
A presente contratacdo justifica-se devido & necessidade da reforma de todo o telhado do Bloco
1, trocando estruturas, telhas e os forros.
Outra necessidade nesta Unidade Escolar é a acessibilidade, portanto serdo implantadas rampas
acessiveis, pisos tateis dentro e em torno de toda a calcada que a rodeia e no interior da mesma,
também serdo adaptados os banheiros para deixa-los acessiveis.

14. A Obra
A reforma a ser executada nesta unidade contempla toda a unidade somando no total uma area
de 3.406,52m?2.
Serdo reformas que atendam as necessidades da unidade escolar, melhorando a estrutura fisica
do prédio educacional.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. DefinicGes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacgéo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Uniao.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagoes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigcos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execugdo de Aterros em obras de
Edificacdes;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacao;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10. NBR 5410:2004 Verséo Corrigida: 2008 - InstalagOes elétricas de baixa tenséo;
2.2.11.NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;
2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de dguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — InstalacGes Prediais de Esgoto Sanitario;

Py 2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°,1I, ’c”, da Lein® 19.145 de 29/12/2015;

J/ 2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.
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Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacéo de Goias
(SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecida(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove(m) gque a mesma tenha
executado, a contento, contratagdes de natureza e vulto compativeis com o objeto em quest&o.

3.4. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
Seus Servicos.

3.5. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste
orgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.6. A Empresa licitante devera comprovar que possui 0 registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas
dos servigos limitados & parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil
ou Arquiteto).

3.7. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servicos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

3.8. As comprovacdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser
comprovadas através de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servigo de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicBes compativeis com a caracteristica dos servicos a
serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.
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4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de
construcéo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

41. REFORMA DO TELHADO DO BLOCO 1:
— Demolir forro PVVC com estrutura;

— Remover telhas ceramicas plan e aproveitar uma parte;
— Demolir estrutura de madeira do telhado;

— Executar estrutura metalica para telhado;

— Executar pintura da nova estrutura metélica;

— Instalar novas telhas ceramicas plan

— Instalar telhas ceramicas plan reaproveitadas;

— Executar cumeeira nos telhados;

— Executar embocamento nos telhados;

— Instalar novo forro PVC com estrutura nos ambientes.

42. MURO LATERAIS:
— Remover portdo de grade existente - 100x215cm;

— Demolir muro de alvenaria existente - H=215cm;

— Executar muro em alvenaria - H=250cm;

Executar chapisco, reboco e pintura do muro novo;
Instalar 01 porta padrdo AGETOP PF4 - 90x210cm;
Executar verga da porta nova;

Executar pintura da nova porta, tinta esmalte com fundo.

43. ACESSIBILIDADE:
— Demolir parte da rampa existente em concreto;

— Executar rasgo no piso para instalar pisos tateis em placas pré-moldadas;
— Executar alvenarias para rampas;

— Executar aterros;

— Executar chapisco, reboco e pintura nas laterais das rampas;

— Executar piso em concreto na rampa;

— Instalar guarda-corpo com corrimao padrdo Seduc;

— Instalar pisos tateis de alerta e direcionais emborrachados;

— Instalar pisos tateis de alerta e direcionais em placas pré-moldados.

44. PORTAO ACESSO LATERAL:
— Remover portdo existente - 350x220cm;

— Instalar novo portéo padrdo AGETOP PT4 - 280x220cm;
— Executar pintura do portdo, tinta esmalte com fundo;
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— Executar complemento de muro - H=220cm;
— Executar chapisco e reboco no complemento de muro.

45. REFORMA BANHEIRO MASCULINO:
— Rasgo na parede para instalagéo de tubulagdes;

— Remover pecas hidrossanitarias - 05 vasos sanitarios danificados;
— Remover pecas hidrossanitarias - 05 valvulas de descarga;

— Remover pecas hidraulicas - 02 torneiras;

— Remover 01 porta - 70x200cm;

— Instalar pecas hidrossanitarias - 05 vasos sanitarios novos;

— Instalar pecas hidrossanitarias - 05 valvulas de descarga antivandalismo;
— Instalar peca hidraulica - 01 lavatorio;

— Instalar pecas hidraulicas - 05 torneiras;

— Instalar barras de apoio - 40cm e 80cm;

— Instalar porta padrdo AGETOP PF10 - 80x200cm;

— Executar pintura da porta tinta esmalte com fundo;

— Executar reboco, emassamento e pintura onde quebrou a parede para a troca de pecas
hidrossanitarias.

46. REFORMA BANHEIRO FEMININO:
— Rasgo na parede para instalagéo de tubulagdes;

— Remover pecas hidrossanitarias - 07 vasos sanitarios danificados;
— Remover pecas hidrossanitarias - 07 valvulas de descarga;

— Remover pecas hidraulicas - 02 torneiras;

— Remover 01 porta - 70x200cm;

— Instalar pecas hidrossanitarias - 07 vasos sanitarios novos;

— Instalar pecas hidrossanitarias - 07 valvulas de descarga antivandalismo;
— Instalar peca hidraulica - 01 lavatorio;

— Instalar pecas hidraulicas - 05 torneiras;

— Instalar barras de apoio - 40cm e 80cm;

— Instalar porta padrdo AGETOP PF10 - 80x200cm;

— Executar pintura da porta tinta esmalte com fundo;

— Executar reboco, emassamento e pintura onde quebrou a parede para a troca de pegas
hidrossanitarias.

4.7. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizdvel ao longo da execucdo dos servicos contratados.
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5. DO VALOR DOS SERVICOS
VALOR PROJETO BASICO: R$ 330.000,00 - ONERADA
ITEM |ESPECI FICAC@ES DO MATERIAL OU SERVICO
Contratacao de empresa de engenharia para execugao de obra, conforme Projetos, Planilha
01 |Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os
servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PRECO PRECO TOTAL
PLANILHA. UNIDADE | QUANT.| T (R$) (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 18.599,20
TRANSPORTES 1 3.077,97
SERVICO EM TERRA 1 851,46
ESTRUTURA 1 38,12
INSTALAGCOES ELETRICAS 1 42.276,40
INSTALAGOES
HIDROSSANITARIAS ! 8.3%6.82
INSTALAGCOES ESPECIAIS 1 27.513,28
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 2.252,04
ESTRUTURAS METALICAS 1 137.467,16
COBERTURAS 1 19.687,91
ESQUADRIAS METALICAS 1 7.279,87
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 1.425,34
FORROS 1 24.216,34
REVESTIMENTO DE PISO 1 5.835,33
FERRAGENS 1 3.192,12
ADMINISTRACAO 1 16.810,81
PINTURA 1 10.825,56
DIVERSOS 1 254,27
TOTAL: 330.000,00
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
X PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA (50%6)
COBERTURA COM TELHA CERAMICA me 368,00 184,00
FORRO DE PVC me 592,03 296,02

/ 4
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6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAM ENTARIA

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSE DE
ASSIS, foram elaboradas as planilhas orgamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles
constantes das composicdes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacéo.
Apos a elaboracdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3°
da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitard a adimplida as penalidades constantes
no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°% 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados 0s
constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma pulblica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais san¢des
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo
0s seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocacao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacao;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relacdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

[

Secretaria de Estado da Educacdo - Goias
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutengéao Predial
Av. Anhanguera, n° 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiania-GO
https://site.educacao.go.gov.br/



https://site.educacao.go.gov.br/

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Secretaria de /\m
Estado da
Educacao

Superintendéncia de

Infraestrutura Somos todos

GOVERNO DO ESTADO

As multas e outras sancdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educacéo devidamente
justificado;

Pela inexecucgéo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n° 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de
licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais;

As sancdes previstas nos incisos I, Il e 1V do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poder&o ser aplicadas
juntamente com a do inciso 1l do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

A sancdo estabelecida no inciso 1V do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 é de competéncia exclusiva
do Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois)
anos de sua aplicacéo;

7.10.Em qualquer hipGtese de aplicacdo de sangdes serd assegurado & licitante vencedora o

contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servicos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos,
em prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a
Contratante.

Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo
sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou nao realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

O contrato vigerd pelo prazo necessario a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro. Ressalta-se que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE,
interrompe 0 prazo de execucao, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo
seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.
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10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao
gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e
“b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisério

10.2.2.

a)

b)

d)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execucdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condicdes contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no
relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacdo,
ficando sobrestado o pagamento até a execucgdo das corre¢des necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como
as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscaliza¢do de Obras de Edifica¢ées Publicas”, do Tribunal de
Contas da Unido, ao final da construcéo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do
CONTRATADO a documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa
documentagéo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve
incluir todas as plantas, memoriais e especificagbes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado
deveré entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de
manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre
outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

Do Recebimento Definitivo

a)

b)

c)

Apds o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigacdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos ap6s o recebimento provisério da obra.
No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comisséo
receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo™, que
sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo
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circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver
constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.
10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatorio, deverd adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacédo das san¢des cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;
10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execucao do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendacdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secdo Ill, Capitulo V111, da Lei Estadual
n® 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execu¢do dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucdo,
comunicando @ CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacao, as quais deverao ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o
Diario de Obra deverao permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou nao, relevantes para o andamento dos servicos, cujas
anotacgdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagOes obrigatorias no Diario de Obra as condigbes do tempo, a descricdo dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacBes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagao.

c) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacéo.
A comprovacdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida
com destaque do valor de retencédo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia
Social nas planihas ONERADAS, ou, retengdo de 35% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de
leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retencéo, o valor da mao-de-obra ndo
serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.
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11.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizacdo, poderd a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servicos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(S)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo séo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre salde e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40,
inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir,
pois reduz os problemas advindos de orcamentos desatualizados em virtude dos
transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das
propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os
indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acordao n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagcdo, ndo se enquadra no regime
de preco unitdrio, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados
favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigcos relacionados no orcamento do
objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

11.2. Obrigag6es do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,
11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa 0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
% documentos que o integram;
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11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso
ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar 0 pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagéo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

11.3. Obrigag6es da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC nédo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alterages);

11.3.2. Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia
autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e InformagGes a Previdéncia Social
(GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste
caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico,a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-
GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera
anexada a Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo
e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CED);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execugao empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo
realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, e nos limites fixados no §2°
do referido artigo.

11.3.5. A contratacdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrucdo Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, o0s quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos
processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E
obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacéo
jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Cdpia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;
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Il - Copias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacéo jurisdicionada a SEDUC;

Il - Copia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa
contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco
confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cdpias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca
em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), méaquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI
fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

8 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que 0s encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Pdblico (Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico),
onde houver (Goiania, Andapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco)
dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
SEDUC, para regularizagdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na
obra a disposicdo da fiscalizacéo.

11.3.6. Ainda considerando o0 estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecao Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservacao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificacao jurisdicionada & SEDUC (Contratante),
? bem como nos ocorridos nos trajetos;
Y
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IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizacbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto
risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
cpias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucédo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacao
jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre
salde e seguranca no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a
salde e seguranca no trabalho, implicard na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta
por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a
Normas Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais ddvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato
com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goiés, localizada na
Av. Anhanguera, , n°® 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62)
3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 03 dias do més de Julho de 2020.
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