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SUVEARD DU LUYARG

EDITAL DE LICITACAO CONVITE N° 009/2020
CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA

CONVITE N° 009/2020

A Presidente da Comissdo Especial de Licitagdo do Conselho Regional de Educacio da Subsecretaria
Metropolitana, doravante denominada apenas Comissao, designada pela Portaria n° 13/2020, de
07/08/2020, torna publico aos interessados, que estard reunida as 8h15 do dia 27/08/2020, na
Coordenacdo Regional de Educagdo de Goiania-CRE, localizada na Rua R-17, N° 33, Sala 04, Setor
Oeste, Goiania, a fim de receber, abrir e examinar Documentagio e Propostas das Empresas que
pretendam participar do Convite n° 009/2020, Processo n°: 201900006069735, em epigrafe, do tipo
Menor prego, regime de execuciio empreitada por preco global, esclarecendo que a presente licitagdo
serd regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n°
147 de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar n°® 155 de 27 de outubro de 2016.

Na hip6tese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente,
transferida para o primeiro dia atil subsequente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de forca
maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1.DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa de engenharia para Reforma e Ampliagio do CEPI ANTONIO
RAIMUNDO GOMES DA FROTA, situado na Rua José Honorato s/n® - Setor Cidade Jardim,
Goiania/Goias, CEP: 74.423-510 conforme Projetos, Planilhas Orgamentéria, Memorial Descritivo, e,
Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrig@o.

1.2 A avenga se efetivara por meio de contrato, com vigéncia de 06 (seis) meses a contar da data da
assinatura do contrato, ficando a eficacia condicionada a publicagdo do extrato no Diario Oficial do
Estado — DOE.

1.2.2 - A vigéncia do contrato por discricionariedade podera ser alterada pela Comissdo Especial de
Licitagdo de acordo com o vulto da obra, descrita no "Cronograma Fisico-Financeiro".

2 DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar do presente Convite Pessoa Juridica, especializadas no ramo, legalmente
constituidas, que satisfagam as condigbes estabelecidas neste Edital.

2.2 A presente licitag@o ficara a cargo da Comissao Especial de Licitagdo, a qual competira:
7 2.1 Receber os envelopes documentag@o e propostas;

2 2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias
do edital e leis pertinentes ao certame;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”,
constantes do item 08 deste instrumento;

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DA SUBSECRETARIA METOPOLITANA
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224 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatorio, relatandd 08°fatds e deciiEs®
que vierem a ser tomadas.

Somos tados

e

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagio;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comiss#o, que neste caso, ao presidente
do Conselho Escolar.

2.2.7 Promover a divulgagio dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatorio, através do quadro
proprio de avisos da Comissdo de Licitagdo, na Prefeitura, no Férum, por publicagdo no e-mail
institucional da Unidade Escolar a todos os participantes, e, Diario Oficial do Estado — DOE, conforme
0 caso.

2.3 Podero, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem
em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis
deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO' - a) Projeto Basico
b) Planilha orgamentaria;
¢) Cronograma Fisico-Financeiro;
d) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
¢) Detalhamento de encargos social e do BDI;
f) Projetos Executivos;
g) Parcela de maior relevancia
h) ART's

ANEXO 11 - Carta de Apresentagdo da Documentagao (Modelo)

ANEXO Il -  Declaragdo de Sujeigdo do Edital (Modelo)

ANEXO 1V - Carta Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO V-  Declaragio de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Seguranga e Saude do Trabalho - SESMT (Modelo)
ANEXO VIII - Minuta Contratual

ANEXO IX - Comprovante de Recibo de Entrega de Edital

2.5 O Edital e toda a documentag@o técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis na
Coordenagio Regional de Educagdo de Goiania, situada na Rua R-17, N° 53, Setor Oeste Goiania-GO,
junto & Comissao Especial de Licitagdo/Coordenagdo Regional.

3 DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderdo participar do presente Convite as Pessoas Juridicas que atenderem a todas as
exigéncias, inclusive quanto a documentagdo requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de
atividade, inserido no Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade
para execugdo do servigo, constante dos Anexos deste edital.

3.1.1 Somente poderio participar da presente licitaciio Pessoa Juridica que comprovarem obter
na data da apresentacdo da proposta, capital social minimo ou Patrimédnio Liquido correspondente
a 10% (dez por cento) do valor total estimado no certame, por meio de balanco Patrimonial do
{iltimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial. As sociedades recém constituidas
poderdo participar do certame apresentando o balanco contabil de abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condigdes deste
Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, podera representar mais de um
licitante.
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3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTX'

3.4.1 Pessoa Juridica Concordataria ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em
dissolugéo ou em liquidagéo;

3.4.2 Pessoa Juridica que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar
com a Secretaria de Estado da Educagéo, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer
uma das fases desta licitagao.

3.4.3 Pessoa Juridica que for declarada inidonea para licitar e contratar com 2 Administragio Publica
Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem 0S motivos determinantes da punig#o ou até que
seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou 2 penalidade,
circunstancia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta condigdo, a pena prevista no art. 97,
paragrafo Gnico, da Lei n° 8.666/93. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugio, ou seja,
Pessoa Juridica que, isoladamente ou em consorcio, seja responsavel pela elaboragao do projeto ou da

qual o autor do projeto seja socio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica,
conforme disposto no artigo 9° incisos 1 € 11 da Lei 8.666/93.

3.4.5 Pessoa Juridica, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

3.4.6 Pessoa Juridica que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da
SUPRILOG - Superimendéncia de Suprimentos € Logistica da Secretaria de Estado da Administrag@o
do Estado de Goids — SEAD;

3.4.7 Pessoa Juridica que esteja reunida em conséreio ou grupo de empresa.
3 4.8 Pessoa Juridica que ndo atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.9 Pessoa Juridica que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos 11l e 1V, da Lei Federal
n° 8.666/93;

3.4.10 Pessoa Juridica que tendo construido obras ou prestado servigos para a Secretaria da Educagao,
ndao demonstrem situago regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso
ocorra, seréo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, socio ou representante legal na sessdo de abertura do
presente Convite néo excluindo, porém, 2 exigéncia de apresentagao do documento constante do item
05 -Da Documentaqio/Habilitagﬁo, deste edital.

37 Somente terd O direito de usar 2 palavra, rubricar a documentagdo € propostas, apresentar
reclamagdes ou recursos € assinar atas, O representante legal da Pessoa Juridica, comprovadamente
constituido.

3.8 Quando da participagao de Pessoa Juridica filial em nome proprio, somente sera aceita s€
expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinag@o estatutaria, que também devera ser
comprovada. Neste caso, toda documentagao exigida constante do item 05 - Da Documentagéo, deste

7

edital, devera ser referente 2 filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).
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3.9 No caso de participagdo da Pessoa Juridica matriz, toda documentagéo exigidif §8H4"F ela relANAL°
ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horério e local de abertura desta licitacdo,
mencionados no preambulo do edital, & Comissdo de Licitagdo, a documentagdo e proposta exigidas
neste instrumento, em involucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo
“DOCUMENTACAO” e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”™, contendo em suas partes externas
além da razdo social da Pessoa Juridica licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres:

“Conselho Regional de Educacio da Subsecretaria Metropolitana de Educagio

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N° 009/2020”.

3.11 A Comissdo Especial de Licitagao ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que
ndo forem entregues diretamente @ mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.

3.12 Apés a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatorio, com tolerancia de 15 (quinze)
minutos, nenhum documento ou proposta serd recebido pela Comisséo.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados

pelo e-mail do Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria Metropolitana
prestacaodecontas.sume@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a Comisséo de
Licitagdo do Conselho Regional de Educacdo da Subsecretaria Metropolitana, situada na Rua R-
17, N° 53, Setor Oeste, nesta Capital, at¢ 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura da
sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 02 (dois) dias Wteis antes
da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragdo, os termos deste edital de licitagdo aquele
que, tendo-o aceito sem objegdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatdrios, falhas ou
irregularidades que o viciarem, hipotese em que tal comunicagdo ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatdrio, serd definida e publicada nova data para
realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §4° do art. 21 da
Lei n°® 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as Pessoas Juridicas licitantes, bem como eventuais alteragdes no
edital, estardo disponiveis junto & Comissdo Especial de Licitagio do Conselho Regional de Educagdo
da Subsecretaria Metropolitana,ndo podendo as licitantes, em qualquer hipotese, alegarem
desconhecimento dos mesmos.

5. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
“Conselho Regional de Educacio da Subsecretaria Metropolitana
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N°. 009/2020
ENVELOPE N°. 01 —
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DOCUMENTACAO de Goidnia

5.1 A “Documentagdo” devera ser apresentada em um (nico invélucro, devidamente lacrado, contendo
os dizeres mencionados no subitem 3.10, deste edital, preferencialmente, em papel timbrado, 01 (uma)
via de cada documento, contendo o nimero do CNPJ, Inscrigdes Municipal e ou Estadual, enderego, e-
mail, telefone/celular, etc., devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas
rubricadas, sendo a ultima pagina, datada e assinada pelo representante legal, e contera,
obrigatoriamente, sob pena de inabilitagdo da proponente, os documentos abaixo relacionados.

5.1.] Para fins de habilitagao, 0s Licitantes CONVIDADOS poderdo apresentar, devidamente
homologado e atualizado, cadastro no CADFOR e as Pessoas Juridicas INTERESSADAS deverdo
obrigatoriamente apresentar 0 CADFOR da SUPRILOG da Secretaria de Estado da Administragdo
do Estado de Goids — SEAD, sita a Av. Repuiblica do Libano, n® 1.945, 1° andar, Setor Oeste — CEP:
74.125-125 — Goidnia — GO — T elefone: (62)3201 -6515/6516. A Licitante regularmente cadastrada,
que apresentar 0 CRC - Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada
de apresentar_os docunientos relativos a habilitagdo juridica (item 5.2 exceto 5.2.1), regularidade
fiscal e trabalhista (item 5.3) e qualificagdo econdmico-financeira (item 5.4), desde que os referidos
documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito
de apresentar a documentagio que estiver vencida no CRC, atualizada e regularizada dentro do
envelope n’ 01 - DOCUMENTA CAo.

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA

5.2.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal (diretor, sécio ou superintendente) da
Pessoa Juridica licitante, caso néo haja procurador legalmente constituido, nos termos do subitem
seguinte. (A cédulada identidade podera ser autenticada pela comisséo de licitagsio, com a apresentagao
do original).

5.2.2 Mandato Procuratério com Firma Reconhecida em cartorio, acompanhada de copia da cédula
de identidade do outorgado, caso 0 responsével pela proponente seja procurador legalmente constituido
¢ em caso de substabelecimento também devera estar qualificado e identificado e com firma reconhecida
em cartério. O atendimento a este subitem suprime a exigéncia do item 5.2.1, e vice-versa;

5.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se€ tratando de
sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por agoes, acompanhado dos documentos de eleigdo de
seus administradores;

5.2.4 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de Pessoa Juridica ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo 6rgéo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.5 Inscrigéo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura
ou nomeagdo da diretoria em exercicio, €

5.2.6 Registro comercial, no caso de empresa individual.
5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.3.1 Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ do Ministério da Fazenda.

5.3.2 Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao
domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com 0 objeto licitado.

5.3.3 Provade regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida
pela Procuradoria Geral da Fazenda

Comissao Especial de Licitagdo
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Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unigs ¥%aos tributss®
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

5.3.4 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de
Débitos Relativos as Contribui¢des Previdencidrias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da
Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “5.3.3” e “5.3.4” serdo alcangadas por meio de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados.

5.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito
em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da
Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

5.3.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids, por meio de Certidao de
Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia.

5.3.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de
Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua
sede.

5.3.8 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

539 Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n°
12.440/2011.

5.3.10 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto
licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.11 Sera admitida a comprovagio de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de
certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.3.12 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentag@o exigida
para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrigao.

5.3.13 Para efeito de comprovacio da condi¢iio de Microempresa ou de Empresa de Pequeno
Porte, ou quando houver alteragio contratual que altere os dados da empresa, tais como: endereco,
categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, 0s licitantes deveriio apresentar Certiddo
Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos
tltimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.14 Se a documentagdo enviada nos termos do subitem 5.3. 12 for proveniente de microempresa ou
de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restriio quanto a regularidade fiscal e trabalhista,
ser-lhe-4 assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Gteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da
administragdo publica, cujo termo inicial corresponderd a0 momento em que 0 proponente for declarado
o vencedor do certame, para regularizagdo da documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.14.1 A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao
julgamento das propostas, aguardando se 0s prazos de regularizagdo fiscal para a abertura da fase
recursal.

5.3.14.2 A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagdo.

Comissdo Especial de Licitagdo
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5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou
via internet, que comprove inexistir distribuigdo de agdes de faléncia e recuperagdo judicial, em
quaisquer dos cartérios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data néo inferior a 60
(sessenta) dias da data da entrega dos envelopes documentagdo e proposta.

5.4.1.1 Caso a participagdo no certame seja da filial, a Certiddo negativa de faléncia e recuperagao
judicial devera ser da filial e da matriz

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do altimo exercicio social, ja exigiveis na forma da
lei, que comprove a boa situagdio financeira da proponente, vedada a sua substituigao por balancetes ou
balangos provisorios. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado
no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, 0 nimero do livro diério e folha em que
o mesmo se acha transcrito, bem como copia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragao
do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para Pessoa Juridica de engenharias criadas neste
exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovagdo da boa situagao financeira da Pessoa Juridica proponente, sera comprovada com
base no balango apresentado, € devera, preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel
timbrado da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade
e pelo diretor, sécio ou representante da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura, aferida
mediante indices e formulas abaixo especificadas:

 ILG = (AC+RLP)/ (PC+ELP) 21
: ILC=(AC)/(PC)=1
ISG = AT/(PC+ELP) =1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizdvel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP =

exigivel a

longo

prazo PL

patrimoni
o liquido

5.4.2.2 A licitante que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualqu.er dos indif:es c_itados no
subitem anterior, quando de sua habilitagdo, devera comprovar capital social ou patrimonio liquido
correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do(s) servigo(s), atraves de balango

patrimonial integralizado, do altimo exercicio exigido na forma da Lei.

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICAC.&O TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscrig@o da Pessoa Juridica e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.
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no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta
licitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro
devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de
atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de
obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior
relevancia, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.5.3 Comprovagdo da capacitagio técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel técnico pela
Pessoa Juridica proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo
profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnolégica e
operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo,
conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.5.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a andlise da Comissdo de Licitagdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas
referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar € 0 seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (@0) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s)
profissional (is) e a Pessoa Juridica licitante; essa comprovagido devera (do) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdio (des) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das
seguintes anotagdes: identificagéo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro
(s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia

Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja
registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigdo (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele
em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) serd (20) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Socios ou diretores estatutarios da Pessoa Juridica licitante, por estatuto ou contrato social, que
tenham registro no CREA e/ou CAU.

Integrante (s) do quadro societario da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social,
que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condigoes
pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.6 DAS DECLARACOES

5.6.1 Carta de Apresentacdo da Documentacdo contendo todas as informagdes e declaragdes,
conforme modelo Anexo I1 deste Edital.

5.6.2 Declaraciio de Termos de Sujei¢do ao Edital, conforme modelo Anexo III deste edital.

5.6.3 Declaracio de Parentesco, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as
penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societario/acionario
conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até
o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga
que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na formalizag@o contratual.

5.6.4 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo
V11, que tem condigdes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n°3.214/78 do MTE,
aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes
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solicitadas na Instrugiio Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, dorforme Anex
— Projeto Basico.

5.7 Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagio de documento em substitui¢do aos
documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.8 Para os documentos e certidoes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da
internet, desde que constante do envelope documentagéo, facultado a Comissao, aferir a veracidade dos
mesmos.

5.9 Os documentos relativos a Habilitacdo (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n° 2) serao
apresentados em envelopes separados, em original, por qualquer processo de copia autenticada
por cartério competente ou por servidor da Comissido Especial de Licitagao da Unidade Escolar
interessada. Somente serao atendidos pedidos de AU TENTICACAQ até 01 (um) dia util, antes da
data marcada para abertura da licitacdo, _de segunda-feira A sexta-feira, das 9h as 12h e das 14h
as 17h.

5.10 As certiddes que ndo possuirem prazo de validade, somente serdo aceitas com data de emiss@o né@o
superior a 30 (trinta) dias contados da data da emisséo do documento, exceto a Certiddio Negativa de
Faléncia e Recuperagdo J udicial (ou equivalente), cuja data de emissdo ndo podera exceder 60 (sessenta)
dias da data de apresentag@o da proposta.

5.11 Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a
apresentagdo ou inclusio de documentos de habilitagdo que ndo fizerem constar do respectivo envelope
de documentag@o.

5.12 De toda documentagao apresentada em fotocopia autenticada, suscitando duvidas, podera ser
solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal
ocorréncia.

5.13 Também motivaréd a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitacao, falta de comprovagdo do
ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14 Encerrada a fase de habilitacdo, se todos 0s licitantes desistirem expressamente do direito de
recorrer das decisoes a ela pertinentes, ap6s assinar o Termo de Renuncia, 08 envelopes contendo
as propostas dos licitantes serao abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os
envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em Ata.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS

«Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria Metropolitana
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N°. 009/2020
ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTAS

6.1 O licitante devera formalizar sua proposta Jevando em consideragdo 0s pregos estimados orgados
pela SEDUC (conforme Projeto de Execucdo Orgamentaria — Anexo I), para contrgtag‘ép dos servicos,
objeto da presente licitagdo, em um Unico invélucro, devidamente lacrado, uma Gnica via, contendo 0s
dizeres mencionados no item 3.10, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo
o nimeros do CNPJ, Inscrigdes Municipal e ou Estadual, enderego €tc, redigida em lingua portuguesa,
elaborando a cotagdo de acordo com as

especificagdes constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas,
condigoes substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clarezada mesma, de\'/er}do
suas paginas serem numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a Gltima pagina,

datada e assinada pelo representante Jegal, constituida dos seguintes elementos:
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6.2 A proposta deveré conter o prego para execugdo dos servigos, expressos em moeda Efféhte nadfBiial® Kol
admitindo-se ap6s a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminando os pregos expressamente, &
obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentdria constante do edital, em
algarismo ardbico (unitdrio e total por item), por extenso global, estando inclusas todas as despesas
necessarias, ou seja, mao de obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas
previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a
competente remuneragdo da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.2.1 O licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissao de nota de empenho e/ou
assinatura do contrato, o nome completo de seu representante legal, bem como o niimero de sua carteira
de identidade e do seu CPF.

6.2.2 Os pregos unitario e global sdo limitados aos apresentados na planilha or¢amentaria referencial.

6.2.3 O BDI utilizado pela Pessoa Juridica licitante deve limitar-se aos pardmetros de lei vigente
apresentado pela Administragdo.

6.2.4 A Pessoa Juridica licitante deve apresentar a composi¢do do BDI atualizado.
6.3 Para efeitos de elaboragdo da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que

o total do servigo seja calculado através da férmula “TRUNCAR?™, conforme exemplo.
Lxemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ;2 )

CodigolServico  |Unid|Quant.[P.Mat|P.M.Obra[T.Servico

100236lservigo HIMY 2231 10,00 1,59 35.47
100237 lservigo #2[M*165.77 15,94 10,00 390.67
100238lservigo #3[UM 9847 1571 16,62 1.214,13

Onde: Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitario do material;
P.M.Obra -

Preco unitario da mao

de Obra; 2=

Numero de casas

decimais desejadas.

6.3.1 Devera declarar expressamente o prazo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos
conforme Anexo 1V, a contar da data de sua apresentagdo.

6.3.2 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das
empresas de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo de Licitagdo. Hav.endo divergéncia
entre o prego unitdrio e o prego total, prevalecerd o preco unitério e o total sera corrigido, sendo que no
caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este altimo.
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6.3.3 Apresentar Planilha(s) Orgamentaria(s) completa, referente aos servigos cotadé§oide conste os”
quantitativos e seus respectivos pregos unitarios, os pregos parciais e prego total, BDI, e o prego total
dos servigos, nos termos deste edital;

6.3.4 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos termos deste
edital;

6.3.5 Carta Proposta assinada por diretor, sécio ou representante da Pessoa Juridica de engenharia
licitante, com poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informagdes e
declaragdes conforme modelo Anexo IV deste edital

6.3.6 O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar 0 local da obra e cercanias em dia e horario
comercial, de modo a obter, para sua propria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda

informagdo necesséria a elaboracdo da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARACAO DE
VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital, assinada pelo representante legal da Pessoa
Juridica licitante, acerca do conhecimento pleno das condigdes € peculiaridades da obra, € juntada a
proposta de pregos.

6.3.6.1 A vistoria devera ser agendada em horario comercial, junto a Comissdo Especial de
Licitagiio, sendo a data de inicio a partir da publicagdo do edital nos devidos meios de
comunicacio, e, a data de encerramento de 01 (um) dia {itil anterior, a data fixada para abertura
da sessdo publica.

6.4 £ expressamente vedada a subcontratagio do valor total do contrato, a subcontratacdo parcial
poderi ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os
servigos passiveis para a subcontratagio parcial em relacdo ao valor total da obra. Adicionalmente
deve ser apresentada a documentagéo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado
entre a adjudicatdria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagéo, compatibilidade, qualidade e pelo
gerenciamento centralizado da subcontratagao.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratag#o s&o:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Subestagdo;

d) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

¢) Marcenaria;

fy Central de Gas:

g) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
h) Esquadrias Metélicas, €;

i) Transporte de Entulho

6.5 Sera desclassificada 2 proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s)

especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as

especificagdes minimas solicitadas, salvo quando apresentar omissoes simples e irrelevantes para
entendimento da proposta.

6.6 Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais
licitantes.

7. DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS
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7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSATESPECIAT"DE"®

LICITACAO receberd em envelopes distintos e lacrados contendo, os documentos exigidos para
habilitag@o e propostas.

7.2 Caso haja anuéncia unanime das licitantes participantes, visando a organicidade e agilidade dos
trabalhos licitatorios, a Comissdo de Licitagdo promovera sorteio de 03 (trés) licitantes, para compor
uma comissdo representativa das demais licitantes, auxiliando a Comissdo de Licitagdo na verificagdo e
rubrica da documentag@o e proposta.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a
fase de habilitagdo que, ap6s conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comisséo de Licitagdo serdo
julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes. Caso a Comiss@o
julgue necessaria, podera suspender os trabalhos licitatorios para posterior exame dos documentos e
julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrard ata como de Lei, publicando o resultado no mural da
unidade escolar e encaminhando por e-mail institucional as participantes.

7.4 Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo,
devidamente lacrados num unico involucro, sendo rubricados pela Comissdo e licitantes presentes,
ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, ap6s
transcorrido o prazo sem interposigdo de recursos, ou tenha havido rentincia expressa do prazo recursal
das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 A Comissdo mantera em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente
rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o inciso I do artigo 109 da Lei n° 8.666/93, e
serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comisséo.

7.7 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagéo e proposta, serdo lavradas
atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da
Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e presentes.

8. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento sera realizado pela Comissao Especial de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art.
45 da lei 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor prego, regime de execugdo empreitada por
preco global;

8.1.1.1.0 julgamento sera realizado com base no art. 48.inciso II, § 1°, letra b, da Lei Federal 8.666/93,
ou seja, “b” (valor orgado pela administragdo);

8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar menor prego, regime de execugdo empreitada
por prego global, desde que atenda as minimas exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo poderd valer-se de auxilio de técnicos da area
referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do julgamento;

8.1.4 Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas € empresas
de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microem.presas
e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores & proposta mais bem

classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:
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8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apfesentar proposta”
de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que serd adjudicado em seu
favor o objeto licitado;

8.1.5.2 Nao ocorrendo & contratagio da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do
subitem 8.1.4.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, seré realizado sorteio entre elas,
para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hip6tese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4.€8.1.5.,0 objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5 Na hip6tese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4.e8.1.5.,0 objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.6 Uma vez convocadas as Pessoa Juridica empatadas e estas nao atenderem ao chamado, a Comiss@o
realizard o sorteio sem a sua presenca.

8.2 O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejard a inabilitagdo
da proponente ou a desclassificagao da proposta, conforme o caso.

8.3 A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do
§ 3°, do art. 43 da Lei n° 8.666/93.

8.4 O julgamento das habilitagdes e propostas ocorrera dando-se conhecimento do resultado, em sessao
publica que podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso
contrario serd o mesmo publicado no Mural da Unidade Escolar e a Ata de Julgamento de resultado
enviada (via E-mail institucional) a todos 0s participantes.

9. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes

recursos or¢amentarios:

Dotagio Orgamentéria:

Natureza: 4.4.90.51.19

Fonte: 100 TE

Valor Previsto: R$ 329.999,98 (trezentos e
vinte e nove mil, novecentos € noventa e nove

reais, noventa e 0ito centavos)

10. DA HOMOLOGAGCAO E DA ADJUDICAGAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, 0 processo
licitatério serd submetido a apreciagdo da PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE

EDUCACAO DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA, para homologagao da !icitac;ﬁo e
adjudicagdo a(s) licitante(s) vencedora(s) do objeto, convocando-se ap6s, a(s) respectiva(s) para
assinatura do contrato.
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11 DA CONCILIACAO E DA MEDIACAO

11.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do
ajuste decorrentes desta licitagéo serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no dmbito da
Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei
n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.

12 DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

12.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, acaso néo
puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis,
submetidos a arbitragem, na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar
Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA),
outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdigao e tutela
do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante Anexo I do Contrato.

13 DO CONTRATO E DA EXECUCAO

13.1 Os servicos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas,
planilha orgamentéria, cronograma fisico financeiro, projetos e demais normas constantes deste
instrumento.

13.2 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagédo da
licitante, se o convocado ndo assinar o contrato em tempo hébil, decaird o direito a contratagdo, somando
com a previsdo de possibilidade de prorrogagdo do prazo, de acordo com o que estabelece o art. 64,
caput e §1°, Lei n° 8.666/93.

13.2.1 Quando da assinatura do contrato a Contratada devera apresentar:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo
expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio onde os servicos serio prestados;

b) Prova de regularidade junto ao CADIN ESTADUAL — Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados
de Orgaos e Entidades Estaduais, nos termos do art. 6°, inc. I, da Lei Estadual n® 19.754/17.

¢) Certiddo Negativa de Suspensio ¢/ou Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administragdo
Publica, nos termos do § 4°, art. 5°, do Decreto Estadual n® 7.425/2011.

13.3 Os trabalhos deverdo ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos apos a ordem de servigo emitido
pela Superintendéncia de Infraestrutura ou pelo Presidente do Conselho Escolar.

13.3.1 Poderd o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da obra
realizada pela contratada, sem qualquer Onus para 0 mesmo, caso €ssa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes
pré-estabelecidas no termo de referéncia e demais anexos ao edital, além do recomendado pela
fiscalizag?o, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n® 8.078/90.

13.3:2 Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das
obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como
as fiscais e parafiscais.
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13.3.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igu&frﬁéﬁféarespofﬁléve
pelo seguro de responsabilidade civil edanos contra terceiros.

13..4 A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressOes Nos Servigos contratados nos limites estabelecidos no § 1° do Art. 65 da Lei n°. 8.666/93.

13.4.1 Os acréscimos ou supressdes aludidas no item anterior somente se darfio mediante justificativa
manifesta expressamente pela Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria da Educagé@o.

13.4.2 A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade, obedecendo, rigorosamente, a0s projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
Secretaria de Estado de Educag@o, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagoes
propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos servigos.

14. DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

14.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes
Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a partir da emiss@o do autorizo formal, pela
Superintendéncia de Infraestrutura ou Conselho Regional da Unidade solicitante.

142 Se o licitante vencedor deixar de executar 0s servios dentro do prazo € nas condigoes
preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-4 as penalidades
deste Edital e legislag@o pertinente.

14.3 A fiscalizagéio de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela
Secretaria de Estado de Educagdo.

14.3.1 Além das anotagdes obrigatérias sobre 0s servigos em andamento € 08 programados, a contratada
devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas

ou servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.
143 .2 Neste caso, também € imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade

de sua concordéncia ou discordéncia técnica com 0 fato relatado.

14.4 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diério de Obra™:

14.4.1 PELA CONTRATADA:

14.4.1.1 As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

14.4.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

14.4.1.3 As consultas & fiscalizag@o;

14.4.1.4 As datas de conclus@o de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
14.4.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

14.4.1.6 As respostas as interpelagoes da fiscalizag@o;

14.4.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou Servico;

14.4.1.8 Outros fatos que, a0 juizo da contratada, devem ser objeto de registro.
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14.4.2 PELA FISCALIZACAO:
14.4.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

14.4.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e
cronograma;

14.4.2.3 Observagdes cabiveis a propésito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

14.4.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simulténea
para a autoridade superior;

14.4.2.5 Restrigdes que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho
da contratada;

14.4.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagéo.

14.4.2.7 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds
verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

14.4.2.8 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicago escrita da
contratada.

14.4.2.9 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo
de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei n°® 8.666/93.

12.4.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela
qualidade dos servigos executados.

15 DA EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1 Cabera a Secretaria de Estado da Educag#o, por meio da Superintendéncia de Infraestrutura, a
coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer 3 contratada,
os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

152 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placa alusiva a obra, com
dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Estado da Educag@o.

15.3 Para emissdo do autorizo Formal, a CONTRATADA devera apresentar:

15.3.1 Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica de execugdo (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), com seu devido recolhimento perante o Conselho Regional de
Arquitetura, Engenharia e Agronomia — Goias (CREA-GO) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU-GO) sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia
de Engenharia e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura;

15.3.2 Diario de Obras;
15.3.3 Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);
15.4 Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar:

15.4.1 Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social
(GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera
vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;
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15.5 Os empregados deverdo estar devidamente identificados com crachd e fazendo uso de todos
os equipamentos de seguranga necessérios para o exercicio das tarefas.

15.6 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha
possibilidade de formalizagéo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo
nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo
configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragio do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei

n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

15.7 Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do
projeto da obra devera ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria
de Educacéo, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato
Original.

15.8 A Pessoa Juridica de engenharia vencedora do certame garantira a solidez € a seguranca do
trabalho realizado, bem como 0s materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a
partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

15.9 Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecer4 a data do orgamento a que a proposta
se referir.

15.10 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

16 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 Todos quantos participarem desta licitagdo tém o direito pablico subjetivo & observancia do
pertinente procedimento, nos termos deste instrumento convocatério, da Lei n° 8.666/93 €
Jegislagdo vigente.

16.2 Dos atos decorrentes da execugdo deste Convite cabem recursos nos casos € formas
determinados pelo art. 109 da Lei n° 8.666/93 e alteragdes posteriores.

16.3 O recurso serd interposto por escrito no prazo de 02 (dois) dias {iteis, a contar da intimag&o
do ato ou lavratura da ata publicada, devendo ser dirigido/protocolada a Comisséo de Licitag@o
da Unidade Escolar.

16.4 Interposto o recurso, a Comissdo de Licitagdo comunicaré as demais licitantes, que poderdo
impugné-lo ou néo por meio das contrarrazdes, no prazo de 02 (dois) dias uteis.

16.5 B de responsabilidade da Comissdo Especial de Licitagdo julgar os recursos € as
contrarrazdes.

16.6 O Presidente do Conselho Escolar tem por responsabilidade acatar ou ndo o resultado de
julgamento da Comisso, no prazo de 02 (dois) dias teis, contados do recebimento do julgamento,
proveniente da COMISSAO DE LICITAGAO.

16.7 Os recursos preclusos ou intempestivos néo serdo conhecidos.

17 DO PAGAMENTO

17.1 O pagamento serd via Transferéncia Bancaria ou por cheque da Caixa Econdmica
Federal, para efeito dos servigos prestados na forma de medigdo, realizada pelo Fiscal da
Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta.
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17.2 Somente serd efetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA
FISCAL‘IZACAO. A comprovagdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera
preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da médo-de-obra para a Previdéncia

Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

17.2.1 A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser
averiguada no Projeto Basico.

17.3 O Pagamento do valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, por Nota
Fiscal ou faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

17.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagéo;
17.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

17.3.3 Certiddo de Regularidade de Débitos em relagdo a Tributos Municipais, expedida pela
Prefeitura do Municipio no qual a empresa se localiza, e do local em que os servicos serdo
prestados.

17.3.4 Cépia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

17.3.5 Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEI da obra, devidamente
preenchida, sendo que o valor serd retido pelo Conselho Escolar, que efetuara a devida quitagéo
da mesma;

17.3.6 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

17.4 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro ou através de
medigdo, devidamente atestada, por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados
nos subitens 15.3.1 a 15.3.5, deste Edital.

17.5 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data, devidamente atestada
por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 17.3.1 a 17.3.6
deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta)
dias para pagamento serd reiniciado a partir de sua apresentagao.

17.6 A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma
fisico-financeiro da proposta serd de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentagao do
orgamento a que proposta se referir.

17.7 Apbs o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serao reajustadas pelo

indice Nacional do Custo da Construgio OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;
M=V (I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - Indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data do
orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orgamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.

18 DA RESCISAO DO CONTRATO

18.1 O contrato poderd ser rescindido nos seguintes casos:
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18.1.1 Por matuo interesse e acordo das partes;

_18.1.2 Unilateralmente pela Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizag&o
mdependentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem ma
qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

}8.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo e
independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da
licitante vencedora;

18.1.4 N#o cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
18.1.5 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos € prazos.

18.1.6 A lentiddo do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de
Infraestrutura a comprovar a impossibilidade de conclusio da obra no prazo estipulado.

18.1.7 O atraso injustificado no inicio da obra.
18.1.8 A paralisag@o da obra, sem justa causa e prévia comunicagio a SUPINFRA.
18.1.9 O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

18.1.10 O cometimento reiterado de faltas na execugé@o deste contrato, devidamente consignada
no Didrio de Obra.

18.1.11 A decretagdo de faléncia da contratada, ou dissolugdo da Sociedade.

18.1.12 A alteragdo Social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que
prejudique a execugao do contrato.

18.1.13 Os casos de rescis@o previstos nos itens 18.1.2 e 18.1.3 desta Clausula acarretardo as
consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes, sem
prejuizo das sangdes previstas neste contrato.

18.1.14 O contrato podera também ser rescindido, sendo devido 4 contratada a devolugdo da
garantia, se houver; 0s pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo; 0
pagamento do custo de desmobilizagdo, € © ressarcimento dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, desde que néo tenha concorrido com culpa direta ou indireta,

nos seguintes casos:

18.1.14.1 Quando o Conselho Escolar, via Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC,
suprimir 0s servigos além do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

18.1.14.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugao do contrato,
por prazo superior a 120 (cento ¢ vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbag?o da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo
prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes

assumidas até que seja normalizada a situagao.

18.1.14.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado a0 contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situac@o.

18.1.14.4 A nio liberaggo, por parte da CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para execugao
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto.
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l8.l.l4'.5 Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e
determinados pela méxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o
Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

18.1.14.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugdo do contrato.

18.1.14.7 O presente contrato poderd ainda, ser rescindido, por mutuo acordo, atendida a
conveniéncia da Secretaria de Educagdo, mediante autorizagdo expressa do Secretdrio, tendo a
contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medig@o rescisoria.

19 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

19.2  Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais
sangdes regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

— 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato,
ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados
da data de sua convocagao;

— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
ndo cumprido;

—0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado
ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

19.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei.

A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagao.

Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado da Educag@o em relagdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

As multas e outras san¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario da Educag@o devidamente justificado.

Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do
art. 87 da Lei n°® 8.666/93.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar
a licitante deveré ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais.
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19.8 ..AS sancdes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dais ateis.

19.9 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado da Educag#o, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitag@o ser requerida ap6s 2 (dois) anos
de sua aplicag@o.

19.10 Em qualquer hipotese de aplicagéo de sangdes serd assegurado & licitante vencedora o
contraditério e a ampla defesa.

20 DAS OBRIGACOES

20.1 Além de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a contratada obriga-se:

20.1.1 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito
relativo as contribuigdes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e cdpia da
proposta.

20.1.2 A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela
Secretaria de Estado da Educag#o, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugao do
contrato.

20.1.3 Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA-GO e outros érgéos, o contrato decorrente da presente licitagéo, conforme determina a Lei
n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n° 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.
20.1.4 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo
pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado da Educagéo.

70.1.5 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢@o imediata
dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que
cometer falta disciplinar ou cuja substituico tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja
mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta.

21 DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 Ap6s a apresentagdo da proposta, nio sera admitida retificagdo quanto a cotagao, ficando a
proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do material e prego proposto
para cumprimento do contrato.

21.2 Havendo interesse do poder piblico, o presente instrumento poderd ser transferido, revogado
total ou parcial, ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados 0s limites estabelecidos
no art. 65 da Lei n° 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizag@o ou
reclamag@o, nos termos da Lei pertinente.
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21.3 A licitante vencedora é vedado transferir, total ou parcialmente o objeto deste Edital, ficando
obrigada, perante o Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria Metropolitana, pelo exato
cumprimento das obriga¢des decorrentes desta licitagdo.

21.4 Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais;
recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas
pelo SINE/GO.

21.5 As davidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei n°® 8.666/93 e na omisséo
desta, pelas demais legislagdes vigentes e pela Comissdo de Licitagdo do Conselho Regional de
Educagdo da Subsecretaria Metropolitana.

21.6 E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogéo de
diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informagéo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.7 O representante ou preposto s6 podera manifestar durante o procedimento licitatério caso
apresente no Envelope 01(documentag@o), documento procuratério e identidade do representante ou
preposto, com reconhecimento de firma e autenticado respectivamente.

21.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se a presente Convite, que tera sua copia afixada
no quadro proprio de avisos da Coordenagio Regional de Educag@o de Goiania, Prefeitura, Féorum e
publicagdo no Site da SEDUC, estando a Comissdo Especial de Licitagdo a disposi¢do dos
interessados no horario de 9h as 12h e das 14h as 17h em dias uteis pelo e-mail
prestacaodecontas.sume@seduc.go.gov.br.

21.9 A nio solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas,
implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

COMISSAO DE LICITACAO do Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria
Metropolitana de Educacio, em Goidnia-GO, aos 07 dias do més de agosto 2020.

Marcia Aparecida Gontijo de Deus

Presidente da Comisséo de Licita¢do

1° Membro: Ana Paula Bastos Aranha Re1s ﬂ)’ﬁb MQ\/ MA j @1/5

Estado da |
Somos todo:
Educagao GOIAS

2° Membro: Adriana Carvalho Teles Ohvelra\\p)u A OMNANOL G{u A O /U o \4&(/& M}vm
3° Membro: Ana Karoline dos Santos Pinto C&Y‘(‘ kﬂ)\,@kbm d oA %{m}@ﬁ QW/T@

4°Membro: Werciley Gongalves da Silva /l/t/:/%i/ @ Q(J ) CIQ a ‘Qré/i
5°Membro: Valéria Gadelha Magalhdes dos Santos Q{,m %9/0/\/% T(\QM PQM)) Cj&j gml;“
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ANEXO II - CARTA DE APRESENTAGCAO DA DOCUMENTACAO

Data:27/08/2020
Convite n.° 009/2020

A Comissdo Especial de Licitagdo do Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria
Metropolitana

Prezados Senhores,

__(nome da Pessoa Juridica)___, CNPJ/MF n.° , sediada ___(enderego completo) ___, tendo
examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo para execugdo dos servigos nele
referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa
documentag@o para este edital, serd oResponsével Técnico/Legal que acompanhara a execugdo da
obra conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes previstas nesta licitagao.

a) A Declaragdo de vistoria ou a Vistoria ¢ assinada pelo representante da Pessoa Juridica,
tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes do local objeto de execug@o dos servigos.

b) Que concorda com a retengdo pelo Conselho Regional de Educa¢ido da Subsecretaria
Metropolitana do valor correspondente ao percentual pertinente a prestagdo de servigos, frente ao
disposto na Resolugdo n® 071 do INSS.

c1) O valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas
planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o

que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011. c2) A identificagdo da planilha de execugdo

da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico.

¢3) Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento.

Para efeito da retengéo, o valor da mado-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida
pela CONTRATADA.

c) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente

processo licitatdria, assim como que estd ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

d) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito anos) em horario
noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condig&o de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos;

e) Que esta de acordo e acata todas as condi¢des previstas neste Edital, bem como as
constantes do termo de sujeigio do Edital, conforme Anexo IIL.

A documentagdo para esta licitagdo constituira em um compromisso de nossa parte, observadas
as condig¢des do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsével Legal da Pessoa Juridica com poderes para tal
investidura

Comissdo Especial de Licitagdo
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ANEXO III - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A _ (nome da Pessoa Juridica) esta de acordo com o Edital n°
009/2020 Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria Metropolitana, DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposigdes técnicas, da minuta contratual, bem
como de sujei¢do as condigdes fixadas pelo Conselho Regional;

02 - Est4 ciente das condigdes da Licitagao, que responderé pela veracidade das informagoes
constantes da documentagdo e proposta que apresentar, € que fornecera quaisquer informagdes €

documentagdes complementares solicitadas pela Comisséo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos € da descri¢do dos servigos € que as
informagdes fornecidas sdo satisfatérias e corretas para a execugdo dos servigos dentro do prazo
previsto no Edital;

04 - Executaré a(s) obra(s) de acordo com 0s projetos € as especificagdes fornecidas pela
Secretaria de Estado da Educagdo as quais alocard todos os equipamentos, pessoal técnico
especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle
adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre 0s usuarios e
moradores vizinhos;

05 - Apresentaré mensalmente a fiscalizagdo relatorio consubstanciado, com dados
essenciais dos levantamentos € ensaios tecnoldgicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos
executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios €
relacionados no(s) projeto(s), € que 0S mesmos encontram-se¢ em condicdes adequadas de
utilizagéo;

07 - A qualquer momento € por necessidade da(s) obra(s) fard a alocacdo de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo do
Conselho Escolar, sem 0nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo
compativel com 2 necessidade que motivou a solicitag@o;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para O inicio das obras no prazo compativel

com o cronograma fisico-financeiro a partir da datado recebimento da Ordem de Servigo;
09- Que executard a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10- Que Autoriza 0 Conselho Regional de Educag¢io da Subsecretaria Metropoli.tana procec:\er
quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa € sua contabilidade e a terceiros, 0s quaiso

7

licitante mantém transagoes comerciais.

11 - Que cumprimos todas as normas relativas & saide e seguranga no trabalho.

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da PessoaJ uridica, com poderes para tal investidura.

Comissao Especial de Licitagao
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ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Data:27/08/2020
LICITACAO N° 009/2020

A COMISSAOESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAGAO
DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA

Prezados Senhores,

(nome da Pessoa Juridica) , CNPJ/MF n.° ,sediada__ (endere¢o completo) _, tendo
examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos
servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa
proposta, cujo prego global € de R$ ( ) 7

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, méo de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos,
enfim, todos os custos diretos e indiretos necesséarios para execugdo completa dos servigos
discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a
planilha orgamentéria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates
do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, ¢ de 60 (sessenta) dias consecutivos, a
contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 1° qualidade, e ainda que a
variagdo de quantidades serd de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos serd
de 5 (cinco) anos.

Declaragio do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma
fisico-financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta sao fixos e irreajustaveis.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do responsével Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal
investidura.

Comissdo Especial de Licita¢do
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Convite n°:0__/2020 Data Abertura: Hora: ___h

[_ocal: Processo n°:

Nome da Pessoa Juridica: IRazdo Social:

Endereco da Pessoa Juridica: ICNPJ n°

Telefone:

Nome do Responsavel Legal: CPEF:

RG: Orgdo Exp.: End. Residencial:

BANCO: géncia: IC/C:

Telefone: Fax: Cel:

le-mail:

Comissdo Especial de Licitagao
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ANEXO V- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Data:
LICITACAO N° 009/2020

A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAGAO
DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA

Declaro para os devidos fins, que ;
portador(a) da Cédula de Identidade n°

, HGPE 'n® , representante legal da Pessoa
Juridica ‘ inscrita no CNPJ sob n°
, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo
executados os servicos, referente ao Convite n° 009/2020, Processo n° 201 900006069735.

(Local e data)

Representante Legal

(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de aleuma das informacdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAO
da Pessoa Juridica,

Comissdo Especial de Licitagdo
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ANEXO VI - DECLARACAO DE PARENTESCO

Data: 27/08/2020
LICITACAO N° 009/2020

A COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO
DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA

(Nome da Pessoa Juridica) , pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o n°

, através de representante legal, (nome),

(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG

n° , DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que néo

possui em seus quadros de empregados € em seu COrpo acionério conjuge, companheiros ou
parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com
os servidores, detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga na Secretaria de Estado
de Educagdo/Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria Metropolitana, que atuem
diretamente na realizago do certame e/ou na posterior formalizagdo contratual.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na INABILITACAO da
Pessoa Juridica,

Comisséo Especial de Licitagdo
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ANEXO VII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

Data: 27/08/2020
LICITACAO N° 009/2020

A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAGAO
DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA”

(Nome da Pessoa Juridica) , pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o n°

, através de representante legal, (nome),

(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG

n° , DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas

Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicdveis as atividades objeto deste
contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instrugdo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo I — Projeto Basico.

Carimbo, nome e assinatura do responsével Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal
investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO
da Pessoa Juridica,

Comissdo Especial de Licitagdo
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ANEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL
Contrato n.° /2020 que celebram o Conselho Regional de Educagao da Subsecretaria
Metropolitana e A EMPRESA , para os fins que especifica, sob as condigdes a

seguir descritas:

A Coordenacio Regional de Educagio de Goiénia, por intermédio do Conselho Regional de
Educacdo da Subsecretaria Metropolita, CNPJ N.° 05.919.321/0001-08, pessoa juridica de

direito publico interno, representado neste ato pela Presidente brasileira,
estado civil, residente e domiciliada em , Setor , inscrita no RG
sob o n° , e no CPF sob o n° , doravante

denominada CONTRATANTE e a Empresa
....................................... pessoa juridica de direito privado, nesse ato representado(a) por (nome),

portador da RG n. e CPF N. com seus atos
constitutivos registrados no(a) JUCEG, sediada em .....ccceeveereennens B O S e N P
inscrita no CNPJ/MF s0b 0 N° .ooiieiiiciiininiiiiins Inscrigdo Estadual n° ........... doravante

denominada apenas CONTRATADA, tem entre si justo e avengado, e celebram, de conformidade
com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e sua alteragdes posteriores, o Contrato n°... /2020,
conforme Edital Convite n.° 09/2020 do Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria
Metropolitana, processo n.° , sob o regime de execug@o empreitada
por prego global, mediante as clausulas e condigdes a seguir delineadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

. Constitui objeto do presente ajuste a REFORMA E AMPLIACAO do CEPI ANTONIO
RAIMUNDO GOMES DA FROTA, situado na Rua José Honorato s/n° - Setor Cidade
Jardim, Goidnia/Goids, CEP: 74.423-510, conforme Projetos € toda a Documentag@o
apresentada e relacionada, anexo, que integram 0O edital, independente de transcrigdo.

[TENS RECACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES

TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA

FUNDACOES E SONDAGENS

ESTRUTURA

NST.ELET. TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA

NSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS

\LVENARIA E DIVISORIAS

Comissao Especial de Licitagdo
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IMPERMEABILIZAGCAO

|{COBERTURAS

‘,ESQUADRIAS METALICAS
REVESTIMENTO DE PAREDES
FORROS

IREVESTIMENTO PISO
ARCENARIA

; DMINISTRACAO - MENSALISTAS

. A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades

a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela homologado nesta licitagdo.

2 CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE

2.1.1 Compete a Unidade Escolar, por intermédio do Conselho Regional de Educagdo da
Subsecretaria Metropolitana:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades
ao setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados
juntamente com Fiscal da SEDUC.

2.1.1.3 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos
dentro das normas do contrato.

2.1.1.4 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os
tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas
nos prazos legais.

2.1.1.5 Poderda a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrugdo de
qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e
Especificagdes, e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizag@o, nos termos do artigo
69, da Lei n° 8.666/93.

2.1.1.6 Reter o Gltimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as
irregularidades constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas no contrato para
entrega da obra aos beneficidrios.

2.2 DA CONTRATADA

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Bésico e
demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

Comissdo Especial de Licitagdo
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2.2.1.1 Executar regularmente 0s servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho
do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser
rejeitado pelo fiscal do contrato, quando nao atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem
fornecidos pela CONTRATANTE e s modificagdes propostas € aprovadas pela
CONTRATANTE durante a execucio dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributérias e sociais
admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano a0 patrimdnio de
terceiros que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razio de acfio ou omisséo de
prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

22.1.5 E expressamente vedada a subcontratacdo do valor total do contrato, a
subcontratagdo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo
apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratacdo parcial em relagdo
ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada 2 documentagio de
regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa
subcontratada.

22.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagéo, compatibilidade, qualidade e pelo
gerenciamento centralizado da subcontratagao.

22.1.5.2 A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
2.2.1.5.3 Os servigos passivos de subcontratago sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Subestagao;

d) Estrutura Lajes (Pré - Moldadas);

¢) Marcenaria;

f) Central de Gas:

g) SPDA (Sistema de Protegio contra Descargas Atmosféricas);
h) Esquadrias Metalicas, €;

i) Transporte de Entulho

2.2.1.6 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE ¢ independente de justificagdo por
parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatorio a repartigdo ou a0 interesse do servigo

publico;
72.1.7 ACONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito
pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representd-lo na execugdo do contrato.

22.1.8 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo
pertinente € aprovagéo da CONTRATANTE.

2.2.1.9 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicao
imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que 0
empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituigdo tenha sido solicitada pela

CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos iméveis desta;

2.2.1.10 A agfo de fiscalizag@o da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais.

Comissao Especial de Licitagdo
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2.2.1.11 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n° do
Convite, Contrato e do Convénio Federal a que se referem, sob pena das mesmas ndo serem
atestadas.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes,
bem como a  estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias das especificagdes da
CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A CONTRATADA, devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a
obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 A CONTRATADA ¢ responsével pelo profissional habilitado na execugdo de servigos de
modalidade elétrica, quando houver “Instalagdo da Subestagdo”, os servigos deverdo ser
executados de acordo com as atribuigdes constantes do Decreto Federal n. 23.569/33; Decreto
Federal n.

90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

2.5.1 Em atendimento a Instru¢io Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde
sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de terceirizaciio
dos servicos realizados pela Administracdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento
das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Satde no Trabalho, a Pessoa Juridica
Contratada devers fornecer ao Orgio Contratante:

1 - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da Pessoa
Juridica Contratada;

1l - Copias atualizadas dos Atestados de Saide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nasdependéncias da unidade escolar;

11 - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da Pessoa Juridica
contratada;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago
confinado, quando for o caso) de todos osempregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da unidade escolar;

Vv - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga
em conformidade com as NormasRegulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), méaquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

V- Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI
fornecidos aos empregados que irdo trabalhar naunidade escolar;

2.5.2 Ainda, considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucio Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a Pessoa Juridica Contratada comprometer-se-a_ com 0s seguintes itens,
conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA
conforme determinagdes da NR-5 da Portaria
3.214/78,;

I - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito
estado de conservagdo e funcionamento, bemcomo, treinamento de uso adequado, guarda e

conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos
empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78

do MTE;

11 - Registrar a Comunicag@o de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer
acidente com seus empregados nas dependéncias ou aservigo da Unidade Escolar Contratante,
bem como nos ocorridos nos trajetos;
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v - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do

contrato, para 0s quais 0s trabalhadores ainda ndo foramtreinados, antes do inicio da execugdo das
respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungfio e quanto as medidas de controle
existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

v - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado e, se
necessario, solicitar o auxilio da contratante

(verificar isto juridicamente);

%! - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessérias, dos programas
PPRA e PCMSO para as atividades / servicos contratados;

il - Providenciar a elaborag@o das documentagdes exigidas para 0s trabalhos/ atividades de
alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando
aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras
do
MTE;

2.5.3 A Coordenadora Regional de Educagdo da Coordenagdo Regional de Educaggo de Goiania
contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a Pessoa Juridica contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no
trabalho;

2.5.4 O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente &
sade e seguranga no trabalho, implicara na aplicag@o de adverténcia, multa e resciséo contratual,
em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto 2 falta por ndo cumprir
com as exigéncias de Seguranga ¢ Satde do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras
do MTE, com adogéo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

2.5.4.1 Os documentos a0s quais se referem o item 2.5.1 devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Diretor(a) contratante, que 0S encaminhara imediatamente ao:

*SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico, onde houver
(Goiania, Anépolis, Jatai e Quirinépolis) para validacéo em 5 dias;

*Qu, onde ndo houver SESMT, os documentos deverido ser fornecidos a0 Diretor(a) da
unidade escolar, que serdo apresentados a0 FISCAL da obra, indicado pela Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC, para regularizag@o € fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das
Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego.

3 CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E
REAJUSTAMENTO

REAJLUD 2 e —eee—

3.1 DO PAGAMENTO

D L A ———

3.1.1 Os  servigos  custardo 4 CONTRATANTE RS
o reseness), qUE SETA0 PAOS
a4 CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-financeiro, contados 2 partir da

apresentagdo das Notas Fiscais correspondentes, devidamente atestadas, concluido o processo
proprio para a solugdo de débitos de responsabilidade da CONTRATANTE.

-~

3.1.2 O prego dos servigos, constante desta clausula, permaneceré inalterado até sua conclusdo.

3.1.3 O Contratante pagard, a Contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes
mensais, sendo que as faturas deverio ser apresentadas com 08 seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizag@o;

3.1.3.2 Provade regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
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3.1.3.3 Certiddo de Regularidade de Débitos em relagdo a Tributos Municipais, expedida pela
Prefeitura do Municipio no qual a Pessoa Juridica se localiza.

3.1.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Declaragiio Contabil — Afirmando que a Pessoa Juridica estd em situagdo regular e que
os servigos referentes & fatura apresentada estdo contabilizados.

3.1.3.6 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.2 O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor
de retencdio de 11% do valor da méo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS,
ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°,
da Lei n® 12.546/2011.

3.2.1 A identificagio da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Bésico.

3.2.2 Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento.
Para efeito da retengdo, o valor da mao-deobra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida
pela CONTRATADA.

3.3 Para o pagamento da 1° medigdo, a CONTRATADA devera, além dos documentos
enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade
Técnica (ARTS) referentes aos servigos contratados.

3.4 DO REAJUSTAMENTO

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade seré de 01 (um) ano, contado a partir da data
de apresentag@o do orgamento a que a proposta se referir, conforme definido no item 14.8 do
Edital.

3.4.2 Apbs o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serao reajustadas pelo [ndice
Nacional do Custo da Construgéio - OBRAS
CIVIS obedecendo a seguinte formula;

M=V (1I/1o)
Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - Indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagdo data do
orgamento a que a proposta se referir. To - Indice referente ao més da data do orgamento a que
a proposta se referir.

4 CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orgamentarios:
-Dotacio Orcamentdria: ****
I: o Je sk e ok

-Classifica¢do Funciona

-Natureza: ****

-Fonte: 100
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-Valor
total:R$?7(
por
extenso) -

Data:

5 CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAGCAO

S| O _present; pontrato tera vigéncia de 06 (seis) meses a contar da data da assinatura, ficando a
eficacia condicionada & publicaggo do extrato no Diario Oficial do Estado - DOE

5:2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitag@o.

5.3 PRAZO

5.3.1 O prazo concedido para conclusdo total dos servigos serd conforme estabelecido pela
Portaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

5.4 PRORROGACAO

5.4.1 O presente instrumento poderé ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a
necessidade da contratante, a Lei Federal n°

8.666/93 e a legislagdo pertinente.

6 CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

6.2 Caberd a contratada o fornecimento ¢ manuten¢do de um DIARIO DE OBRA
permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutencao,
aquisi¢do e guarda é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual devera entregar,
diariamente, copia do Diario de Obra ao Engenheiro Fiscal da Obra.

6.3 As observagdes, davidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre 2
realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizag@o

no Diério de Obra, ¢, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de
assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatorias sobre 0s servigos em andamento € OS programados, a
CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer

improvisagoes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes
especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como
formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com O fato relatado.

6.4.2 A partir do inicio da obra, 0s Projetos, as ART’s do responsével pela Obra e o Diéario de

Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra ¢ destinado a registrar as ocorréncias,
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naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverao ser realizadas
diariamente.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diério de Obra™

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condi¢des meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizag@o;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizag@o;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:
6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagoes,
prazo e cronograma,

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Didrio de
Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia
simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da contratada;

6.5.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizag@o.

7 CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

7.1. O recebimento dos servigos seré feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos
verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

7.2 Provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
contratada;

7.3 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do
prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93. Na hipbtese de ocorréncia das situagdes
previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apos 0s ajustes necessarios.
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8 CLAUSULA OITAVA - DA EXECUCAO

8.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo serd confiado ao
setor competente da SEDUC;

8.2 A contratada s6 poderd executar 0s servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da
SEDUC

8.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Didrio de Obra com Termo de
Abertura.

8.3.1 A copia do “Didrio de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a
contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestagao de Contas sob a pena de néo proceder
ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

8.4 Apds o inicio da obra o Diério ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizag@o da SEDUC.

8.5 Apbs a verificagdo da qualidade dos servicos objeto deste edital, em conformidade com a
especificagéo, o setor responsavel estabelecerd aceitando-o e recebendo-o.

8.6 Podera 0o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma
realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para 0 mesmo, caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as
determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do
recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n°
8.078/90.

8.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes
Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servigo.

9. CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES

9.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha
possibilidade de formalizag@o de termo aditivovisando eventuais acréscimos de servigos,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que nao configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragio do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do §3° do art. 65 da Lei n°. 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido

artigo.

10. CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

101 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:
102 10.1.1 Por mituo interesse € acordo das partes;

10.2.2 Por inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua resciséo, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

10.2.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo
independentemente de interpelagdo judicial ouextrajudicial se 0s servigos revelarem ma
qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

1024 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo e
independente de interpelagdo judicial ouextrajudicial, se for decretada concordata ou
faléncia da licitante vencedora;

10.2.5 Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

Comissdo Especial de Licitagao




Coordena¢do | Secretariade @/“

Regional de Educagio Estado da
g ia e = . todos
de Goiania Educagao AS

10.2.6 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

1027 A lentidio do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de
Infraestrutura a comprovar a impossibilidade deconclusdo da obra no prazo estipulado.

10.2.8 O atraso injustificado no inicio da obra.

1029 A paralisagio da obra, sem justa causa e prévia comunicagdio a Superintendéncia de
Infraestrutura - SUPINFRA.

102.100 desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

10.2.11 0 cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no
Diério de Obra.

10.2.12 A decretagdo de faléncia da contratada, ou dissolugdo da Sociedade.

102.13A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que
prejudique a execugdo do contrato.

10.2.14Os casos de rescisdo previstos nos itens 10.1.2 e 10.1.3 desta Clausula acarretardo as
consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da LeiFederal n° 8.666/93 e suas alteragdes, sem
prejuizo das sangdes previstas neste contrato.

10.2.150 contrato podera também ser rescindido, sendo devido & contratada a devolugdo da
garantia, se houver; os pagamentos devidos pelaexecugdo do contrato até a data da rescisdo;
o pagamento do custo de desmobilizagdo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou
indireta, nos seguintes casos:

10.2.15.1 Quando o Conselho Escolar via Superintendéncia de Infraestrutura suprimir os servigos
além do limite de 25% (vinte e cinco porcento) do valor inicial do contrato.

10.2.15.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato,
por prazo superior a 120 (cento € vinte) dias,salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o
mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagéo.

10.2.15.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento,salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo.

10.2.15.4 A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de érea, local ou objeto para execugdo
de obra, servigo ou fornecimento, nos prazoscontratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto.

10.2.15.5 Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e
determinados pela méaxima autoridade da esferaadministrativa a que esta subordinado o
Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.2.15.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugdo do contrato.

10.2.15.70 presente contrato podera ainda, ser rescindido, por mutuo acordo, atendida a
conveniéncia da Secretaria de Educagao medianteautorizagio expressa do Secretario, tendo
a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigédo
rescisoria.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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11.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza 0
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

11.2 Pelo atraso injustificado na execugao do objeto da licitagéo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, 0 contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre 0 valor da nota de empenho ou do contrato, em €aso de
descumprimento total da obrigagio, inclusive no derecusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugéo, dentro de 10 (dez)
dias contados da data de sua convocagao;

11 —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento ou servig¢o nao realizado ousobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprido;

m - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronogramafisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

11.2.1 A multa a que s€ refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei.

113 A multa devera ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data
do recebimento da comunicag@o enviada pelaSecretaria de Estado de Educag@o.

114 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretariade Estado da Educagdo em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

115 As multas e outras sang0es aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente € por
conveniéncia administrativa, mediante ato doConselho Escolar, devidamente justificado.

116 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato
praticado, a Administragio podera optar pelaaplicagéo da pena de Adverténcia, nos termos
do inciso I do art. 87 da Lei n° 8.666/93.

117 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspenséo de
licitar a licitante devera ser descredenciada porigual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

118 As sangdes previstas nos incisos 1, Il e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser
aplicadas juntamente com inciso Il do mesmo artigo,facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais ateis.

119 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢é de competéncia
exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo,facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo

ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicac¢do.

11.10 Em qualquer hipotese de aplicag@o de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o
contraditério e a ampla defesa.

|2. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

12.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto 3 formalizagdo, execugdo ou encerramento
do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serao
submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagéo no ambito da Camara de Conciliag#o,
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Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

13.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo,
chamamento publico ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser equacionados de forma
amigéavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos & arbitragem, na
forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24
de julho de 2018, elegendo-

se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a
esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdigdo e tutela do Poder
Judiciério para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo L.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGISTRO

14.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n® 5.194,
de 14/12/66 e resolugdo 425, de 18/12/1998, do
CONFEA.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 A CONTRATADA garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os
materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo
Setor Competente desta Pasta.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do
prazo descrito no artigo 61, paragrafo unico, da Lei n°® 8.666/93, a contar da data da sua
assinatura.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA VINCULACAO

17.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Convite n° 08/2020, vinculando-se ao
Processo n° e proposta da Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1 - O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato € o da
Comarca de Goiania do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

18.2 A execugdo do presente Contrato, bem como 0s casos omissos, regular-se-a pelas cldusulas
contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, 0s Principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso
XI1, da Lei n® 8.666/1993 ¢ Lei 17.928/2012.

Comissdo Especial de Licitagdo
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E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias
de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria Metropolitana, em Goiania-GO., a0s
dias do més de de 2020.

NOME
Presidente do Conselho Regional de Educagéo da Subsecretaria Metropolitana

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:

RGn. %

CPFn.*

Nome:

RGn®:

CPFn. %
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ANEXO 1 DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer
forma oriunda ou associada a ele, notocante a direitos patrimoniais disponiveis, € que néo seja
dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagéo ou
mediagdo), deverd ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de
regéncia da CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGCAO
ESTADUAL (CCMA) sera composta por
Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente
inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em namero impar
maior ou igual a 3 (trés) integrantes (4rbitros), cujo sorteio se dard na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual n® 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de
seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goiénia.

4) O idioma da Arbitragem serd a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem serd exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento
juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-4 ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento
Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de
1996, na Lei n° 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de
julho de 2018 e na Lei Estadual n® 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga titulo

executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenca arbitral serd de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da
Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas ashipoteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goidnia para quaisquer medidas judiciais necessarias,
incluindo a execugdo da sentenga arbitral. Aeventual propositura de medidas judiciais pelas partes

devera ser imediatamente comunicada a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica € nem devera ser
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interpretada como rendncia a arbitragem, nem afetard a existéncia, validade e eficacia da presente
clausula arbitral.

Conselho Regional de Educagiio da Subsecretaria Metropolitana, em Goidnia, 20s
dias do més de de 2020.

CONTRATANTE:
NOME

Presidente do Conselho Regional de Educag@o da Subsecretaria Metropolitana

NOME

1° Membro Fiscal do Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria Metropolitana

CONTRATADA:
NOME

Pessoa Juridica

Comissdo Especial de Licitagéo
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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de
constru¢do civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagio de Goids (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA ¢ a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e ampliagio de unidade escolar.
Unidade: CEPI Dr. Antonio Raimundo Gomes da Frota
Enderego: Rua José Honorato, S/N°, Setor Cidade-Jardim, Goiania — GO.
Municipio: Goiinia - GO.
Coordenagdo Regional de Educagio — CRE: Goiania.

1.3. Justificativa
A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver melhorias no ambiente escolar
como um todo. A reforma da unidade contemplara a instalagdo de pisos tateis de alerta e
direcionamento, reforma dos banheiros, estando assim, de acordo com as normas de
acessibilidade. A reforma vai melhorar a experiéncia pedagégica de toda a comunidade escolar.

1.4. A Obra
A reforma e ampliacdo inclui todos os blocos da unidade escolar.
TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definigoes e siglas
2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signatéria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: ¢é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por
SEDUC-GO;

Secretaria de Estado da Educagio - Goias
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2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagao de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

9.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Ao destinado & Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
22.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag@o;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;
22.11.NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosfericas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de dguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
22.16.NR-10 c/c o art. 2°, T1, ”c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagio do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias
(SEDUC-GO).

Sccretaria de Estado da Educagdo - Goias
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutengdo Predial
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3.3. A Empresa licitante devera apresentar certidio de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e Juridica do profissional responsavel pela empresa e
Seus Servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nio serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverio ser providenciados os respectivos vistos deste orgdo
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante deverd comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servigos limitados & parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou
Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas
atraves de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos Servigos a
serem licitados, ou;

¢) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de
construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

.CENTRAL DE GAS:
-executar central de gas (2xp45) padrdo seduc 2019 - ver projeto;

.COZINHA:

-demolir alvenaria p/ instalar janela;

-instalar janela j3 (50x150cm) padrdo Agetop;
-pintura da janela;

-instalar exaustor;

.REFORMA DA COBERTURA BLOCO D:
-demolir parte das telhas ¢/ estrutura;
-executar novas telhas plan ¢/ estrutura;

Secretaria de Estado da Educagio - Goias
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.CAIXA D'AGUA:
-demolir estrutura metalica existente;
-executar nova estrutura de concreto p/ a caixa d’agua (ver projeto estrutural);

.MURO:
-fazer complementagdo do muro na area indicada (h=50cm) (ver projeto estrutural);

.PINTURA INTERNA GERAL:
-remogdo de pintura;

-emassamento;

-pintura interna c/ barrado;

-remogdo e pintura das portas e janelas;

PINTURA EXTERNA GERAL:
-remogdo de pintura;
-pintura s/ barrado;

PISOS TATEIS EXTERNOS:

-cortar o piso da calgada;

-executar rebaixo da calgada e do meio-fio;

-instalar pisos tateis de alerta em placas pré-moldadas;
-instalar pisos tateis direcionais em placas pré-moldadas;

PISOS TATEIS INTERNOS:
-instalar pisos tateis de alerta emborrachados;
-instalar pisos tateis direcionais emborrachados;

.REFORMA DOS BANHEIROS:

-demolir portas;

-demolir vasos sanitarios ¢/ valvula de descarga,;
-demolir paredes indicadas;

-demolir piso e revestimento cerdmico box ped;
-instalar portas;

-executar paredes indicadas;

-chapisco, embogo ¢ revestimento;

-reboco, emassamento e pintura;

-instalar lavatério s/ coluna ped ¢/ torneiras;
-instalar vasos sanitarios ¢/ valvula antivandalismo;
-instalar barras de apoio faltantes;

-pintura novas portas;

-piso cerdmico box pcd;

.CALCADA EXTERNA:

-regularizagéo e apiloamento;

-executar piso em concreto desempenado Scm;
EXECUTAR PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
EXECUTAR PROJETO HIDROSSANITARIO

EXECUTAR PROJETO ELETRICO

Secretaria de Estado da Educagio - Goids
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4.1. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 329.999,98 - DESONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
Contratagido de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha
01 Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os
servigos discriminados:
iy PRECO PRECO TOTAL
RELACIONADOS EM | UNIDADE | QUANT. UNITC $ ¢ RS
PLANILHA. R3) (R3)
SERVICOS
PRELIMINARES : 9:996,4>
TRANSPORTES 1 686,62
SERVICO EM TERRA 1 5.655,54
FUNDACOES E
SONDAGENS ‘ 235480
ESTRUTURA 1 3.781,88
INSTALACOES
ELETRICAS 1 126.764,59
INSTALAGOES
HIDROSSANITARIAS ! 244381
INSTALACOES
ESPECIAIS 1 72.559,29
ALVENARIAS E
DIVISORIAS : V2512
COBERTURAS 1 2.765,74
ESQUADRIAS DE
MADEIRA 1 5.188,31
ESQUADRIAS
METALICAS 1 4.318,11
VIDROS 1 62,27
REVESTIMENTO DE
. 7
PAREDE : e
REVESTIMENTO DE
.032
PISO 1 26.032,58
FERRAGENS 1 1.818,11
ADMINISTRAGAO 1 20.178,42
PINTURA 1 43.054,65
DIVERSOS 1 3.643,67
TOTAL: 329.999,98
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAQO UNIDADE | QUANT. RE&‘:}/{)&I .
(50%)
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 751,70 375,85
PINTURA M2 967,57 483,79

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM PERIODO
INTEGRAL DR° ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA FROTA, foram elaboradas planilhas orgamentarias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes das
composi¢des de  custos  unitarios  eclaboradas pela  Secretaria de Estado da  Educagfo.

Ap6s a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a DESONERADA ¢ a mais vantajosa.

6. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

6.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

6.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocagao;

I - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nio
cumprido;
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III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo

realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7

6.8.

6.9.

6.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangGes previstas nesta Lei

A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagao;

Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educag@o em relagéo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administragio podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do
art. 87 da Lei n° 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagoes legais;

As sangdes previstas nos incisos I, IIl e TV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais teis;

A sangiio estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educagio, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos
de sua aplicagdo;

6.10.Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangGes serd assegurado @ licitante vencedora o

contraditorio e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

7.1.

7.2.

7.3.

A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara Onus para a
Contratante.
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7.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

8. DO PRAZO DE ENTREGA

8.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugéo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

8.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parimetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

9. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

9.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagéo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

9.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedeceré ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
9.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apés o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuaré vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do
contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido &
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio
circunstanciado, submetendo os itens impugnados & nova verificagéo, ficando
sobrestado 0 pagamento até a execugio das corregdes necessarias.

¢) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Piblicas”, do Tribunal de Contas
da Unidio, ao final da construgio da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo €
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
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plantas, memoriais € especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, 0 contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengio ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, xls, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.
9.2.2. Do Recebimento Definitivo
a) Apbs o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas € efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos ap6s o recebimento provisorio da obra.
b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo do contrato, a comissio lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado,
dirigido & autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.
9.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagao das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria,
9.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos o0s
custos necessérios a fiel execugdo do objeto desse termo.

10. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

10.1. Fiscalizagio e Recomendagdes Operacionais

10.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Segdo 111, Capitulo VIIL, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizagéo ¢ gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor €
comissio de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

10.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terfio nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugao dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento € na
fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucao,
comunicando @ CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessérias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forga maior.

10.1.3. A partir do inicio da obra, 0s Projetos, as ART’s ou RRT’s do responséavel pela Obra € 0
Diario de Obra deverfio permanecer no canteiro. O Diério de Obra ¢ destinado a registrar
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as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes

deverio ser realizadas diariamente.

a) Séo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsével técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

Somente seré efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A

comprovagio do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com

destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mio-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,

seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

A identificagio da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser

averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa COmMProve possuir beneficios de leis

especificas para o recolhimento. Para efeito da retencdo, o valor da mio-de-obra ndo serd
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratacio parcial do objeto licitado constitui decisdo

administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do

objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e

aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a

CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra

correspondente 2 parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a

CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugéo dos servigos

subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)

subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pre — Moldadas);

d) Marcenaria;

¢) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho.

Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
dever4 ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos € da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.
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Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Pablicas do TCU e exposto no
Acérdio n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de
prego unitario, visto que 0s projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter 0 regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

10.2. Obrigagdes do Contratante

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta €
com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento € nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso nao
estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual
pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato € a entrega dos servigos.

10.3. Obrigagdes da Contratada

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

A fiscalizagdo exercida pela SEDUC néo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ¢ na sua

ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes €

prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada

a CE]J, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada

ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emissio da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via ser4 anexada a
Prestagio de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diério de Obras;

¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CED);

Por se tratar de contratagio em regime de execugao empreitada por pre¢o global, ndo ha

possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,

salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do ¢rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
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desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

10.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios
e, quando for o caso, de todos 0s tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificag@o jurisdicionada 8 SEDUC a
exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificag@o jurisdicionada 8 SEDUC;

111 - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra,

V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificagiio jurisdicionada @ SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagio dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), méaquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que 0S encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satde no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goidnia, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(3) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC,
para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga satide no trabalho deverio permanecer na obra
a disposigdo da fiscalizagdo.
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10.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugio Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

11 - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado

de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagio de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, ap6s o inicio do contrato, para 0$
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento ¢ encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas
¢ equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

10.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada & SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

10.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificag@io jurisdicionada
4 SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais ¢ da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no
trabalho;

10.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a
saude e seguranga no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga ¢ Satde do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.
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Obs.: Para esclarecimentos de eventuais davidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Gois, localizada na Av.
Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiénia — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atengao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 30 dias do més de Julho de 2020.

MAJ{M( Yous du Foveca (losera
Rafael Pires da Fonseca Oliveira
Arquiteto e Urbanista — CAU n° A156541-9

{s f

Y i i
o Morais Veige-Jardim
special de Projels de Infraestruturs
o ¢ Urbanista 4 CAU n° AG7881-3
* Dacreto 09/01/19 0.0, n0 22988
Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista — CAU n° A67881-3

Gerente de Projetos e Infraestrutura

De acordo:

Secretaria de Estado da Educagio - Goias
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutengdo Predial
Av. Anhanguera, n° 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiania-GO

https://site.educacao.go.gov.br/ ) {
%' P L



VANLILNOAEY

R ST

VAHOLATY IOYIVIIdNY

*H OINQINY ¥0 1430

] =

T e Ve Pl

Sren 3ANG I S

1PN 3 DTSN W OTITE

O ORI ek
Soameses -

vt 3O
e v Yo% )

R TV CLIN0 16 056 IOTA

iy

RS WA IO PN

NS WD T

N3 ¥ BIMENSD 3D DAIT0NS EAAONG G

LT GIFCE PANHF G

COVINVESTETI IR BYLIEE L

£ WO D

SOOVCAEOBE SO T SBLYL B WIH
NPT €AY X O VAN -

ScMAIBLY: S0 T

e oGt aam oy -

CeACI O N

G R PR

&ﬁ&!

HE _n i o

13 zn-ﬁ m#-zu:z:_na_:zEzmn—= SHEHH R HNTHAIIHEIE




; e | Secretaria de
Superintendéncia de Estado da

Infraestrutura Educacdo abiKAdOS
DADOS
OBRA: CEPI DR ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA FROTA
LOCAL: RUA JOSE HONORATO, S/ N°, SETOR CIDADE-JARDIM, GOIANIA
- GO
ASSUNTO: | AMPLIACAO E REFORMA
C.R.E. GOIANIA

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAGOES TECNICAS
AMPLIAGAO E REFORMA

1.0 - DESCRIGAO:

Este memorial tem por objetivo, descrever de forma clara os servigos a serem
executados na Ampliagéo e Reforma do CEPI Dr. Antonio Raimundo Gomes da Frota,
Goiania — GO. Serédo descritos também neste memorial, servicos do tipo:
pavimentagoes, vegetagdes, passarelas descobertas, grelhas e instalacoes de
elementos como: bicicletario, equipamentos recreativos e adaptacdes para
acessibilidade.

1.1 - AMPLIAGAO

Para ampliacéo da escola seréo implantados os seguintes blocos:

BLOCO AREA PADRAO
Central de gas 1,562 m2 SEDUC

Os blocos novos a serem implantados terédo a finalidade de suprir as
necessidades encontradas na escola em termos de ambientes especificos.

Estes blocos terdo todas as informagdes necessarias com especificacdo de
material e normas técnicas construtivas no Memorial Descritivo especifico. Tera
também projeto de arquitetura completo e os projetos complementares fornecidos pela
Seduc.

1.2 - REFORMA
Os servigos de reforma sao conforme descricéo e indicagdo em projeto:

CENTRAL DE GAS:
_executar central de gas (2xp45) padréo seduc 2019 - ver projeto

.COZINHA:

_demolir alvenaria p/ instalar janela;

-instalar janela j3 (50x150cm) padrédo Agetop;
-pintura da janela;

-instalar exaustor;
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'REFORMA DA COBERTURA BLOCO D:
-demolir parte das telhas c/ estrutura;
-executar novas telhas plan ¢/ estrutura;

.CAIXA D'AGUA:
-demolir estrutura metalica existente;
-executar nova estrutura de concreto p/ a caixa d’agua (ver projeto estrutural);

.MURO:

-fazer complementagdo do muro na area indicada (h=50cm) (ver projeto estrutural);

PINTURA INTERNA GERAL:

-remogéo de pintura;

-emassamento;

-pintura interna ¢/ barrado;

-remogao e pintura das portas e janelas;

PINTURA EXTERNA GERAL:

-remogao de pintura;
-pintura s/ barrado

1.3 - ACESSIBILIDADE

S&‘m's fodas

HEVERNY BB AETAUS

Serdo propostas no contexto geral da Escola, adequagdes necessarias para atender

aos requisitos de acessibilidade, como:

PISOS TATEIS EXTERNOS:

-cortar o piso da calgada;

-executar rebaixo da calgada e do meio-fio;

-instalar pisos tateis de alerta em placas pré-moldadas;
-instalar pisos tateis direcionais em placas pré-moldadas;

PISOS TATEIS INTERNOS:
-instalar pisos tateis de alerta emborrachados;
-instalar pisos tateis direcionais emborrachados;

REFORMA DOS BANHEIROS:

-demolir portas;

demolir vasos sanitarios ¢/ valvula de descarga;
-demolir paredes indicadas;

-demolir piso e revestimento ceramico box pcd;
-instalar portas;

-executar paredes indicadas;

-chapisco, embogo e revestimento;

-reboco, emassamento e pintura;

-instalar lavatorio s/ coluna pcd ¢/ torneiras;
-instalar vasos sanitarios ¢/ véalvula antivandalismo;
-instalar barras de apoio faltantes;

-pintura novas portas;
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-piso ceramico box pcd;

.CALCADA EXTERNA:!

-regularizagéo e apiloamento;

-executar piso em concreto desempenado Scm;

1.4 - OUTROS SERVICOS

Para suprir as necessidades e deficiéncias da escola também serdo executados ou
instalados os seguintes elementos indicados em projeto:

EXECUTAR PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
EXECUTAR PROJETO HIQROSSANITARlO
EXECUTAR PROJETO ELETRICO

1.5 - GENERALIDADES

Qualquer duvida na especificagao caso algum material tenha saido de linha
durante a obra, ou ainda caso se faga opgéo pelo uso de algum material equivalente,
consultar o Engenheiro fiscal da obra ou profissionais da Superintendéncia de
Infraestrutura da Seduc, para que a obra mantenha 0 mesmo padrao de qualidade, em
todos os niveis da edificagao.

Sera de inteira responsabilidade da contratada a concordancia entre os projetos,
o local de construgao (topografia local) e as concessionarias (redes publicas).

A empreiteira devera seguir rigorosamente o Cronograma de Barras da obra.
Este devera ser mantido no barracdo de obras para a orientagéo do empreiteiro e da
fiscalizagéao.

Nzo podera a firma empreiteira, em hipotese alguma, alegar desconhecimento
das clausulas e condicdes estabelecidas nestas especificagbes, bem como de
detalhes e exigéncias constantes dos projetos, que fazem parte integrante do contrato.

A empreiteira sera responsavel pelas solugbes técnicas necessarias para
execucao dos projetos.

A mesma devera fazer uma revisdo geral da obra, verificac&o do funcionamento,
da seguranga e do acabamento de todos os itens, tanto os executados por ela como
os executados por terceiros.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizagoes,
seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal
da mesma, serdo de total e exclusiva responsabilidade da empreiteira.

2.0 - CADERNO DE ENCARGOS

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra,
um Caderno de Encargos da AGETOP para acompanhamento dos servigos.

As etapas da construgdo deverdo estar de acordo com o referido Caderno de
Encargos naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com os projetos
técnicos apresentados, atendendo as orientacdes contidas nos seguintes capitulos:
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Capitulo | - Servicos Preliminares
Capitulo 1l - Materiais Basicos
Capitulo Il |- Projeto
Capitulo IV |- Instalag@o da Obra
Capitulo V - Movimento de Terras
Capitulo VI |- Fundagao
Capitulo VIl |- Estrutura de Concreto Armado
Capitulo VIII |- Estrutura Metalica
Capitulo IX |- Alvenaria, observando-se as normas e dimensdes da Cobracom e
ABNT
Capitulo X - Cobertura
Capitulo XI |- Instalagdes Elétricas
Capitulo XII |- Instalagbes Hidro-sanitarias
Capitulo XIV |- Serralheria
Capitulo XV __|- Revestimento
Capitulo XVI |- Pavimentacao
Capitulo XXI |- Pintura
Capitulo XXIII |- Servicos Complementares
Capitulo XXIV|- Entrega e Recebimento da Obra

3.0 - SERVIGOS PRELIMINARES

Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servigos referidos
no Caderno de Encargos, a Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos, inclusive apresentar laudos de ensaios quando
solicitado pela fiscalizag&o.

Demoli¢cdes: As demoligdes deverdo ser executadas com o devido cuidado para
ndo danificar as partes a serem preservadas. Todos os materiais oriundos de
demoli¢bes, julgados pelo Engenheiro Fiscal, como reutilizaveis, seréo de propriedade
da AGETOP ou da SEDUC.

O destino dado a todos os materiais classificados como “entulho” da obra sera de
responsabilidade da empreiteira, que devera dispd-los em local indicado, em
conformidade com as leis e necessidades do Municipio.

Providenciar a legalizacdo da obra, fixagéo da respectiva placa e proceder aos
seguintes aspectos:

a) Anotagao e execugéo de obra no CREA - GO /CAU - GO

b) Placa de obra
Padrao AGETOP/SEDUC de 2,0m x 1,5m(altura), de chapa galvanizada, pintada
com dados da obra e colocada em vigotas de madeira, a 2,20m da parte inferior da
placa. O projeto basico da placa com tamanho e tipo de letra e cores sera fornecido
pela Fiscalizagdo no momento oportuno.

c) Placa do CREA
Em chapa galvanizada, de 1,0m x 1,5m(altura), pintada com os nomes dos
profissionais Responsaveis Técnicos pela obra e projetos e seus respectivos
numeros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA efou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU: colocada em vigotas de madeira, a 2,20m da
parte inferior da placa.

d) Limpeza do terreno onde serdo construidos os blocos.
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e) Locag&o da obra no local indicado em projeto que segue em anexo.

f) De forma alguma os servigos poder&o ser iniciados sem abertura de “DIARIO DE
OBRA” (conforme lei 8666/93 — art.67° § 1). O mesmo devera permanecer na
obra durante todo o tempo de sua execugao e apresentado preenchido
quando solicitado pelos técnicos da SEDUC - GO.

4.0 - MATERIAIS BASICOS:

Todos os materiais empregados seréo de primeira qualidade e todos 0s servigos
deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras.

Cabera a Fiscalizagao a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais,
decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que
correrdo por conta da empreiteira.

5.0 - PROJETO

Toda execucdo da obra devera seguir rigorosamente 0s projetos apresentados.
Os projetos serdo fornecidos pela Seduc, tanto da Implantagdo como os projetos
padroes referentes aos blocos implantados. Qualquer duvida, entrar em contato com o
fiscal de obra ou com o departamento responsavel pela execugao dos projetos a

Superintendéncia de Infraestrutura.

6.0 - INSTALAGAO DA OBRA

Para execugéo das obras, a Empreiteira providenciara espago adequado para
guarda de materiais ferramentas em concordancia com a Direcéo/ Coordenagéo da
Escola. Os procedimentos seréo desta forma por se tratar de uma obra ja existente
para ampliagdo e reforma.

Competira & Empreiteira fornecer todo o ferramental, magquinaria €
aparelnamento adequado a mais perfeita execugdo dos servicos contratados, bem
como os equipamentos de protecao individual (EPI), protegéo coletiva (EPC), PPRA,
PCMAT e PCMSO.

A fiscalizacdo fornecerd o padrao de instalacbes provisorias baseado na
caracteristica de cada obra.

7.0 - MOVIMENTAGAO DE TERRA

A contratada sera responsavel pelo movimento de terra necessério para atender
as cotas do projeto.

Para o aterro geral ou corte, se necessario, devera ser feito um controle
tecnologico a ser definido pelo Engenheiro Fiscal e um ensaio de Proctor Normal 95%
com intervalo de aceitagédo de 2%.

Os aterros deverdo ser feitos em camadas adequadamente compactadas de no
maximo 20cm. No caso de aterros com altura acima de 1m devera ser observado o

Memorial Descritivo de Ampliagio ¢ Reforma \./%U/ 5

Secretaria de Estado da Educagdo de Goids

Superintendéncia de Infragstrutura - Geréncia de Projetos ¢ Infraestrutura e Geréncia de Manutengdo Predial
Av. Anhanguera, N°1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goidnia — Goids

Fone: (62) 3201-3131 — WWW.56€.20. ov.br




Superintendéncia de Secretaria de

infraestrutura Eﬁ;‘gf&gﬁ

Somos todos

AOYERNG DO GETADS

tipo de terreno e a fiscalizagao exigira o controle tecnologico da compactagdo dos
mesmos.

Deverdo ser utilizados para os aterros solo ou cascalho livres de impurezas
como matéria organica. N&o sera permitida a utilizagdo do entulho da obra para a
execucdo de qualquer aterramento.

8.0 - FUNDAGAO

Para fundacgéo seguir conforme especificagdo do item 1.1 deste Memorial. Para
detalhes de fundagdo do muro, seguir projeto em anexo.

O Projeto de Fundagdo que sera fornecido pela Seduc deverad ser seguido
rigorosamente.

Por se tratar de um projeto padréo, caso seja necessario outro tipo de fundagao
(diferente do projeto fornecido pela Seduc) em fungéo do tipo de solo, o caso devera
ser levado a conhecimento do Eng® Fiscal que devera buscar junto aos departamentos
competentes da Seduc a melhor solucéo para o problema.

9.0 - ESTRUTURA

9.1 - Concreto Armado

Com relacdo aos projetos estruturais de concreto armado necessarios para
implantagdo dos novos blocos, seguir conforme item 1.1 deste Memorial.

O Projeto Estrutural de Concreto Armado devera ser executado obedecendo
todas as recomendacdes da Norma atual para estrutura de concreto armado — NBR
6118.

As estruturas que ficardo aparentes devem ser executadas com formas de
madeira compensada 12mm de espessura, plastificada, com todos 0s cuidados
necessarios para garantir a perfeicéo da peca moldada.

Deveréa ser dada atencéo especial & execugéo do projeto conferindo as ferragens
e espacamentos. A espessura dos cobrimentos devera ser assegurada pelo uso de
espacadores apropriados. Também seréa exigida a dosagem laboratorial do concreto a
ser aplicado e a moldagem dos corpos-de-prova para ensaios de verificagdo da
resisténcia a compressao.

9.2 - Metalica

A Estrutura Metalica a ser utilizada na sustentagdo da cobertura das Passarelas
sera em ago tipo patinavel AlSI da CSN (COR420) ou USIMINAS (SAC300).

Os parafusos de fixagéo e 0 ago empregado terdo a qualidade comprovada por
ensaios técnicos emitidos pelos fabricantes, que acompanhardo as notas fiscais. Tais
notas fiscais deverdo ser entregues ao Engenheiro Fiscal para serem anexadas na
pasta de obra.

A estrutura tdo logo seja executada, ainda na industria ou no canteiro, devera
receber a pintura Alquidica Dupla Funcao, conforme especificado no item Pintura.

Memorial Descritivo de Ampliagio e Reforma h%/ 6

Secretaria de Estado da Educagiio de Goias

Superintendéncia de Infraestrutura - Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutengao Predial
Av. Anhanguera, N°1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goidnia — Goias

Fone: (62) 3201-3131 — www.see. 20.20V.br

I

%ﬁ?’



Superintendéncia de Secretaria de

Infraestrutura gﬁ?ﬁ%gg

Soimion !..:Ltzdc'as:’
GOIAS

AHYERNY B0 ERTALD

10.0 - ALVENARIA

10.1 - Tijolos Comuns

Os tijolos serdo de barro especial, bem cozido, leves, duros e sonoros, com
dimensdes de 5,5x9x19cm, e n&o vitrificados, usados na execugdo das rampas, caixas
de passagem, complementagéo de muro, bases de caixa d’agua, execu¢do de fossa
séptica, etc.

10.2 - Tijolos furados

Os tijolos ser&io de barro especial, bem cozido, leves, duros e sonoros, com 08
(oito) furos, com dimensdes de 9x1 9x19cm e n3o vitrificados, assentados nas paredes
de vedagéo, muros, muretas...

Obs.: A Fiscalizagdo cabera a decisdo de aceitar os tijolos ou se julgar necessario
exigir testes que ~ comprovem a sua qualidade.

11.0 - COBERTURA

11.1 - Telha de Fibrocimento

Sergo utilizadas nas Passarelas Padréo Laje Plana, modelo 2 e 3, a telha
Canalete 49 da ETERNIT, BRASILIT ou equivalente, dimensdes conforme Projeto de
Arquitetura. O trespasse, acessorios e fixacdes devem obedecer rigorosamente ao
projeto e ao catélogo do fabricante.

11.2 - Telha ceramica tipo Plan

Para os blocos de ampliagdo seguir especificagdes e detalhes conforme projeto
de Arquitetura e memoriais especificos.

Para blocos existentes, fazer revis@o na cobertura de telha plan, trocando todas
as telhas que tiverem quebradas e os caibros e ripas que tiverem com problemas.
Troca de aproximadamente 30% de telhas e 30% de madeiramento. Ver indicagao em
projeto.

12.0 - INSTALAGOES ELETRICAS

Para esta ampliagdo possui um projeto elétrico especifico ligando os blocos
implantados ao quadro geral ja existente e fazendo uma interagéo destes blocos com
a rede geral da escola tanto na area externa como internamente.

Na reforma devera ser feito revisdo nas instalages elétricas, trocando luminarias
com defeito, trocando lampadas queimadas e trocar lampadas incandescentes por
lampadas fluorescentes. Seguir normas técnicas construtivas conforme Caderno de
Encargos da Agetop. )

Sero empregados materiais de boa qualidade, aprovados pela FISCALIZAGAO,
de maneira que as instalagdes obedegam ao que prescrevem as Normas Brasileiras.
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13.0 - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Quanto & implantacéo dos novos blocos, estes necessitam de abastecimento de
agua e solugdes para a rede de esgoto.

Para esta ampliagdo possui um projeto hidrossanitario especifico, onde sera
representada a rede de abastecimento de agua servida e rede de esgoto de ligagao
dos blocos a Fossa Séptica.

Na reforma fazer revisdo nas instalagdes, trocando torneiras de plastico dos
Sanitarios, algumas vélvulas que estdo com defeito e vazamentos em geral nas
tubulagdes de ambientes identificados em projeto. Seguir normas técnicas construtivas
conforme Caderno de Encargos da Agetop.

Serao empregados materiais de boa qualidade, aprovados pela FISCALIZAGAO,
de maneira que as instalagdes obedecam ao que prescrevem as Normas Brasileiras.

14.0 - SERRALHERIA

Deverdo ser executadas devendo utilizar somente materiais de qualidade, 1° uso e
isentos de ferrugem.

14.1 - Portas Metélicas:
Chapa lisa, com portal de chapa dobrada, seguindo Padrdao do Caderno de
Detalhes da Agetop.

14.2 - Portdo Metalico:
O portdo sera conforme Padrao e Cademno de Detalhes da Agetop. Devera,
portanto seguir todos 0s dados e materiais especificos do mesmo.

14.3 - Grelhas Metalicas:

Removiveis em ferro cantoneira de abas iguais de 3/4” x 1/8" e ferros chatos de
1/8” espacgados de 2,0 em 2,0cm e com altura de 5/8", com porta grelha em ferro
cantoneira de abas iguais com 7/8” de largura e 1/8" de espessura.

14.4 - Barras de Apoio

As barras de apoio p/ banheiros de acessibilidade, deverdo seguir rigorosamente
os detalhes e material especificado no projeto de arquitetura, nenhuma bitola,
dimens&o ou material devera ser substituido sem a autorizagéo do fiscal de obras ou
do gerente responsavel da Superintendéncia de Infraestrutura da Seduc.
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Figura 98 — Area de aproximagéo para uso do lavatério
Fonte desenho NBR 9050
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Figura 113 — Barra de apoio no lavatério — Vista superior
Fonte desenho NBR 9050
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a) Vista lateral - b) Vista lateral -
Barra horizontal Barra vertical

Figura 114 — Barra de apoio no lavatério - Vista lateral
Fonte desenho NBR 905

» Instalagdo de lavatorio e barras de apoio:

Os lavatérios, suas fixagbes e ancoragens devem atender no minimo aos
esforgos previstos nas
ABNT NBR 15097-1 e ABNT NBR 15097-2.
Sua instalagao deve possibilitar a area de aproximagao de uma pessoa em cadeira de
rodas, quando
se tratar do sanitario acessivel, e garantir a aproximagao frontal de uma pessoa em
pé, quando se tratar de um sanitario qualquer.

As barras de apoio dos lavatérios podem ser horizontais e verticais. Quando
instaladas, devem
ter uma barra de cada lado conforme exemplos ilustrados nas Figuras 113, 114 e
garantir as seguintes condigdes:

A. Ter um espacamento entre a barra e a parede ou de qualquer outro objeto de
no minimo 0,04 m, para ser utilizada com conforto;

B. Ser instaladas até no maximo 0,20 m, medido da borda frontal do lavatorio até
o eixo da barra
para permitir o alcance;
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C. Garantir o alcance manual da torneira de no maximo 0,50 m, medido da borda
frontal do lavatorio até o eixo da torneira;

D. As barras horizontais devem ser instaladas a uma altura 0,78 m a 0,80 m,
medido a partir do piso acabado ate a face superior da barra, acompanhando a
altura do lavatério;

E. As barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 0,90 m do piso € com
comprimento
minimo de 0,40 m, garantindo a condi¢éo da alinea a);

F. Ter uma distancia méaxima de 0,50 m do eixo do lavatorio ou cuba até o eixo da
barra vertical
instalada na parede lateral ou na parede de fundo para garantir o alcance.

£
£
o]
: Rl o
0.11 0,80 min. 0,11 0,80 min. =
< :p| € -
L._.g-u 0
Aftura da bacia | 03
com o assento—\ < <«
! 0.50
O I
& |
a) Vista lateral direita b) Vista frontal ¢) Vista lateral esquerda
e e
Legenda
ﬂ Cotas | Adulto | Infantil
m m
L B
: A 0,75 0,60
B 0,40 0,256
C 0,46 0,36
D 0,30 0,15
d) Vista superior
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Figura 105 — Bacia convencional com barras de apoio ao fundo e a 90° na
parede lateral
Fonte desenho NBR 9050

« Barras de apoio na bacia sanitaria:

Junto a bacia sanitaria, quando houver parede lateral, devem ser instaladas barras
para apoio e transferéncia. Uma barra reta horizontal com comprimento minimo de
0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos
pelos eixos de fixagdo) a uma distancia de 0,40 m entre o eixo da bacia e a face da
barra e deve estar posicionada a uma distancia de 0,50 m da borda frontal da bacia.
Também deve ser instalada uma barra reta com comprimento minimo de 0,70 m,
posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal € 0,30 m da borda
frontal da bacia sanitaria, conforme Figuras 105.

Junto a bacia sanitaria, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com
comprimento minimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do
piso acabado (medido pelos eixos de fixagéo), com uma distancia maxima de 0,11 m
da sua face externa a parede e estendendo-se 0,30 m além do eixo da bacia em
direcdo a parede lateral, conforme Figuras 105.

14.5 — Protegdes e Corrimaos
DeverZo ser implantados corrimao e prote¢éo, conforme projeto de arquitetura e
NBR 9050.

« Fornecimento e instalagdo de corrimao fixado ao piso:

Os corrimaos serdo instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das
escadas fixas e das rampas. Os corriméos teréo segéo circular de 4 cm (1%%"). Para
degraus isolados e escadas, a altura dos corrimaos sera de 0,92m do piso, medidas
de sua geratriz superior.

Para rampas e, opcionalmente, para escadas, 0s corrimaos laterais serdo duplos,
instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidas da geratriz superior.

Os corrimdos laterais serdo continuos, sem interrupgdo nos patamares das
escadas ou das rampas. Os corrimé@os devem ser instalados em ambos os lados das
rampas e escadas. Serdo executados em tubo industrial com diametro de 4 cm (1 %%").

Fixag&o no piso com apoios verticais metalicos:

Os apoios serdo em tubo industrial com 4 cm (1 %) e = 2,25 mm, que serao
soldados as sapatas de 10x10 cm tudo industrial e = 1/4" fixado ao piso através de
parafusos de 10 mm com chumbador do tipo Parabolt.

Os corrim3aos seréo soldados em barra chata de 172", e = 1/4" de aco. O conjunto
corrimao e barra chata sera parafusado em chapa de 172", e = 1/8" de ago soldado no
apoio vertical metalico.

« Fornecimento e instalagdo de corriméo fixado na parede:

Os corrimaos seréo instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das
escadas fixas e das rampas. Quando embutidos na parede, 0s corrimaos devem estar
afastados 4.0 cm da parede de fundo e 15,0 cm da face superior da reentrancia. Os
corriméos terdo secéo circular de 4 cm (174").
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Para degraus isolados e escadas, a altura dos corriméos sera de 0,92 m do piso,
medidas de sua geratriz superior.

Para rampas e, opcionalmente, para escadas, os corriméos laterais seréo duplos,
instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidas da geratriz superior.

Os corrimaos laterais serdo continuos, sem interrupgdo nos patamares das
escadas ou das rampas. Os corrimdos devem ser instalados em ambos os lados das
rampas e escadas. Serdo executados em tubo industrial com @ 17%"; espessura da
parede do tubo e = 2,25 mm.

Fixacdo em alvenarias:

O corriméo sera fixado através de solda em barra chata de 1%2", e = 1/4" de aco.
O conjunto corrim&o e barra chata sera soldado em chapa de 290x70x30 mm de ago,
que sera parafusada na alvenaria através de parafusos de 10 mm com chumbador do
tipo Parabolt.

¢ Fornecimento e instalagdo de guarda-corpo:

Os locais que possuirem escada ou rampa sem paredes em suas laterais terdo
corrimao associado ao guarda-corpo.

Os guarda-corpos serdo em tubo industrial com digametro de 4 cm 1 %".0
fechamento do guarda-corpo serd em vidro temperado 8 mm incolor ou barras
circulares verticais @ 4" em ago inox escovado, fixadas ao guarda-corpo por solda.

A fixagdo do guarda-corpo ao piso da rampa ou escada sera através de solda as
sapatas de 10x10 cm ago tipo industrial, e = 1/4" fixado ao piso através de parafusos
de 10 mm com chumbador do tipo Parabolt.

& minimo= 4,0
45
e .
Vista superior Vista lateral Figura 90 — Guarda-corpo - Exemplo
020 -
y gu'S)

b) Em rampas bj Em rampas

-« Prolongamento do corrimo - Altura dos corrimios em rampas e escadas

15.0 - REVESTIMENTO

Com relagéo ao reboco e revestimento de paredes a ser utilizado nos blocos de
ampliagdo, seguir conforme memorial especifico. Para reforma, seguir indicagao do
projeto e especificacdes deste memorial.
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15.1 — Ceramica 30x40cm:

Ceramica 30x40cm: Os revestimentos que seréo trocados nos ambientes receberado

ceramica de 12 qualidade, da marca ELIANE, IASA, CEUSA, CECRISA ou similar, com

acabamento brilhante, cor branca e assentada em junta prumo sobre embogo, trago

1:4 (cimento e areia média lavada), com argamassa de cimento/cola.

O rejunte serd da marca FORTALEZA, ELIANE, QUARTZOLIT ou similar, na cor

platina, aplicado manualmente e 0 excesso limpo por meio de espuma. Devera ser

moldado por superficie arredondada como fio, mangueira, etc.

Obs.:

1- Qualquer elemento cerdmico devera ser assentado sobre o embogo curado
(sempre que o cronograma permitir o tempo de cura sera de no minimo 7 dias). A
parede devera estar livre de infiltragdes ou qualquer outro tipo de umidade.

2. O tamanho da ceramica pode ser alterado no orgamento e/ou na compra do
produto, caso haja dificuldade na aquisicdo da mesma, mas sempre respeitando as
especificagdes deste memorial e acordo com o fiscal da obra.

16.0 - PAVIMENTACAO/ PISO

Todo o material a ser utilizado na pavimentagdo devera, antes de sua execugao
ou assentamento, passar por um rigoroso controle de qualidade, assim como a
regularizagéo e compactacgéo de todo o terreno a ser pavimentado.

16.1 - Camada Impermeabilizadora

Sera aplicada sob todos os pisos (area interna) em contato com o solo uma
camada de concreto, trago 1:3:6, com 5,0cm de espessura, adicionando um aditivo
impermeabilizante liquido, como Sika 1 da SIKA, Vedacit da OTTO BAUMGART,
Vedax 1 da FOSROC, RHEOMIX 304 da MBT ou equivalente, em quantidade
suficiente indicada pelo fabricante.

16.2 - Concreto Desempenado:

Os passeios de protegdo e passarelas descobertas especificados no projeto,
serdo em concreto desempenado, no trago 1:2,5:3,5, com 5,0cm de espessura,
executados em placas alternadas, sendo que a dilatag&o sera em junta seca tomando-
se o cuidado de aplicar solugéo asfaltica (NEUTROL ou equivalente), sendo as placas
para piso dilatados a cada 2,0m de extensdo. O espelho do passeio também sera em
concreto desempenado, com largura minima de 10,0cm (usar forma de madeira),
concretado simultaneamente com o piso até atingir 20cm abaixo do nivel do terreno,
para garantir a estabilidade do passeio.

16.3 - Concreto Desempenado Ranhurado - 5cm (Para rampas muito inclinadas) :

As rampas externas seréo em concreto desempenado ranhurado. Apos a
aplicagdo do concreto, sera passado sobre o piso, (argamassa fresca) um ferro de
diametro de 1/2” para frizar o concreto para que o piso fique ranhurado e torne-se
anti-derrapante.
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16.4 - Granitina

Os ambientes identificados em projeto para este revestimento, serao
pavimentados com granitina com 8mm de espessura (piso acabado), com juntas de
dilatag@o plastica de 3x27mm, formando quadrado de 1,0 x 1,0m. A granitina devera
ser executada por pessoal técnico com capacidade comprovada, sendo que a
Fiscalizacdo devera rejeitar todo e qualquer piso ou partes dele que nado apresentarem
uniformidade de cor, polimento, compactag&o, etc. Apés o polimento e limpeza de toda
a poeira e manchas o piso devera ser encerado com cera incolor a base de silicone,
da Brilhotok, Cera Durol (fabricante Briosol), Hidrorepell Oleofugante (fabricante
Manchester) ou equivalente, antes da liberag&o do trafego para evitar que a sujeira
impregne no piso. Na area de servigo descoberta e na passarela o piso de granitina
devera ser semi-polido, a fim de se obter uma superficie antiderrapante.
Obs.: Em funcéo da dificuldade de aquisicdo e/ou execugéo da granitina em alguns
ambientes que foram especificadas neste projeto, cabe ao fiscal da obra, fazer a
substituicdo desta granitina por ceramica 30x30cm ou equivalente, com as mesmas
especificagdes ditadas neste memorial.

16.5 — Piso Podotatil

Ladrilho Hidraulico - Sinalizagéo tatil de alerta:

A forma do piso tatil de alerta se constitui em troncos—conicos compostos na
superficie plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usuario de perigos
e informar a necessidade de atengéo redobrada sobre 0 proximo passo. Este produto
deve ser aplicado para sinalizar obstaculos e elementos disposto no percurso,
travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais.

A sinalizagéo tatil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de
deslocamento nas seguintes situagdes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que
tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com
piso tatil de alerta. A superficie a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projeg&o do
obstaculo, em toda a superficie ou somente no perimetro desta;

b) nos rebaixamentos de calgadas, em cor contrastante com a do piso;

¢) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor
contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no
maximo do ponto onde ocorre a mudanga do plano.

Ladrilho Hidraulico - Sinalizagéo tatil direcional:

A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um Gnico sentido na
superficie plana. O significado deste revestimento corresponde a superficie de trajeto
ou de orientacéo funcionando no sentido do curso de pedestres.

Dimensodes

(mm) Especificagbes ;
250 Largura da placa
50 Distancia horizontal entre centros de relevo 8;
27 Distancia do eixo da 12 linha de relevo até a borda do piso Gt
2 Espessura da placa
3 Altura do relevo
24 Largura da base do relevo tronco-cnico L
14 Largura final do relevo tronco-cénico E
Sinalizagao tatil de alerta
Dimensdes do piso tatil de alerta modulagao do piso
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Dimensbes .
(mm) Especificagbes
250 Largura da placa
85 Disténcia horizontal entre centros de relevo =
40 Distancia do centro da 12 linha do relevo & borda do piso 3{
2 Espessura da placa '
3 Altura do relevo JI. =
30 Largura da base do relevo 142, z*c'gé‘""
25 Largura do topo do relevo 3q
. ‘ iy i Sinalizagéo tatil direcional
Dimensdes do piso tatil direcional modula¢&o do piso

Fornecimento e colocagio de piso tatil em concreto (alerta ou direcional):

O piso tatil em concreto a ser instalado é composto por placas de concreto
250x250 mm, espessura total de 20mm (placatrelevo), antiderrapante, com peso
maximo por m? = 76 kg, com coeficiente de atrito dinamico a seco = 0,89/molhado =
0,73, com absorgdo maximo de agua = 6%, com resisténcia a flexao (tragdo) = 5Mpa,
com desgaste por abrasdo em mm por 1.000 ml = 3,00 ml, apresentando resisténcia a
flexdo (trag&o) = 5M pa, resisténcia & compressédo por puncédo = 35M pa, fabricante
Andaluz, Tecnogran ou equivalente, cor azul royal ou equivalente.

A aplicagdo devera ser feita sobre lastro de concreto, ou base compactada,
protegido com camada de p6 de brita conforme condigdes locais existentes, com
argamassa de cimento e areia 1:3. Deverdo ser previstas juntas de 1 a 2 cm entre as
placas. Antes da aplicagdo, o piso existente devera ser removido, nas dimensdes
(largura e comprimento) da trilha, executando um rebaixo de 6 cm.

Recorte de piso com maquita:

Deveré&o ser removidos parcialmente o piso e o contrapiso, abertas as valas para
permitir a realizagdo das novas instalagdes. Posteriormente devera haver a
complementagdo do piso nestes locais, mantendo-se as mesmas caracteristicas do
piso original para evitar contrastes no acabamento final. Considerando-se a
necessidade de utilizagdo de agua para a realizagdo dos servigos, a CONTRATADA
devera ter cuidados especiais para evitar o acimulo, reduzindo os riscos de acidentes
e protegendo as areas remanescentes.

Fechamento e recomposigao de rasgos em piso:

Apos a conclusdo das alteragdes devera ser recomposta a base/enchimento e/ou
reaterro, de forma a permitir a reconstituicdo do contrapiso. O contrapiso devera ser
reconstituido com material equivalente ao existente devendo ser executado com
espessura de no minimo 5 cm. Devera estar preparado para instalagdo do
revestimento definitivo.

A sinalizac&o tatil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de
deslocamento nas seguintes situagdes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que
tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com
piso tatil de alerta. A superficie a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projec¢éo do
obstaculo, em toda a superficie ou somente no perimetro desta;

b) nos rebaixamentos de calgadas, em cor contrastante com a do piso;
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¢) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor

contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no
maximo do ponto onde ocorre a mudanga do plano.

17.0 - PINTURA

Naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com as

especificagdes técnicas de preparagéo, limpeza e aplicagéo indicadas pelo fabricante,
seguindo os seguintes critérios:

Todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras, etc. serdo de primeira
linha, da marca CORAL, RENNER, SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS, SUMARE ou
similar.

Seladores: Todas as paredes internas, externas, platibandas, blocos de concreto
que serdo pintadas, deverao ser seladas antes da pintura ou emassamento.

Né&o sera permitida a coloragéo da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga.

Sera exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o nimero de demé&os

aplicadas de massa ou tinta definida no orgamento se referem a 12 linha de uma
das marcas especificadas.

As tintas s6 poderdo ser diluidas conforme indicacdo do fabricante expressa na
embalagem do produto.

Portdes, prote¢bes, corrimaos, serdo em ferro galvanizado e todos
receberdo pintura conforme tabela abaixo. Se a pintura for apenas de
algumas pecas, exemplo: algumas protecdes, apenas um portdo: seguir as
cores padrdes existentes na escola.

Esquadrias existentes: receberdo pintura esmalte sintético, conforme a
tabela abaixo.

Se a pintura for apenas de algumas esquadrias, sequir as cores padrdes
existentes na escola.

Pintura interna: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alquns
ambientes, sequir as cores padroes existentes na escola.

Pintura externa: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alquns blocos,
sequir as cores padrbes existentes na escola.

Pintura tetos: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns ambientes,
sequir as cores padroes existentes na escola.

Pintura muros e muretas: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alquns
trechos, sequir as cores padroes existentes na escola.
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PA]JRUNIZAEI\I] DE CORES PARA PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS E
EDIFICIDS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCAGAD DE

GOIAS - 2020

{ - EDIFICIDS COM PADRAD CONSTRUTIVO EM ALVENARIA REBOCADA E PADRAD PRE-
MOLDADA EM PLACA LISA DU COM REBOCD

ITEM LOCAL ESPECIFICAGAD
e TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD OU TEXTURA (CASO O REBOCO ESTEJA COM
g | PAREDES EXTERNAS E CAXA IMPERFEIGDES)
D'AGUA DE ALVENARIA
COR: BRANCD GELD - 101
, TIPD: TINTA ESMALTE SINTETICD BRILHANTE
g | ESTRUTURAS METALICAS
(INCLUSIVE DE DUADRAS)
COR: CINZA ESCURD - 504
ESOUADRIAS METALICAS ,
(JANELAS. PORTAS E | TIPC: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
PORTAIS), BRISES £ SUAS
03 | ESTRUTURAS DE FIXAAD,
CORRIMADS. GUARDA- | ppp. CINZA ESCURD - 504
CORPOS £ CAIXA DAGUA
METALICA
TIPD: TINTA LATEX PVA
04 TETD
COR: BRANCO NEVE - 100
BARRAOD = TINTA ESMALTE BRILHANTE / ACIMA DO BARRADD = TINTA ACRILICA SEMI-
TIPD: BRILHD
05 PAREDES INTERNAS
COR: BARRADD = PLATINA - 502 / ACIMA DD BARRADD = BRANCO GELD - 10!
ESTRUTURAS EM CONCRETD TIPD: TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD
06 | APARENTE (VIGAS E PILARES)
EELEMENTOS VAZADOS | o BRANCD GELO - 101
) TIPD: TINTA ESMALTE SINTETICD BRILHANTE
q | PORTOES DE ENTRADA DE
PESSOAS E VEICULDS
COR: AZUL FRANGA - 519
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TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
08 MURDS EXTERNDS
COR: BRANCD GELD - 101 (VER DETALHAMENTD DD MURD DE ENTRADA)
DETALHAMENTD MURD DO TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
09 | PORTAD DE ENTRADA DE
DESSDAS 0. | AMARELD 1PE -145 / VERDE MUSGO - 34 / AZUL PROFUNDD - 131 (VER DETALHAMENTO
' 00 MURD DF ENTRADA)
TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
i MURETAS DE QUADRAS
COR: BRISTOL - 24
LETREIRDS: FAIXA EXTERNA ,
REBOCADA (1,00OM DE ALTURA TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
0U 1,40M DE ALTURA -
Il | DEPENDE DD MURD - VER
DETALHAMENTD DO MURD DE | ppp. BRANCD GELD - 101 (VER DETALHAMENTD DO A
Sl (VER DETALHAMENTD DO MURD DE ENTRADA)
PORTAD PRINCIPAL
TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
2 LETREIRDS: ESCRITD
COR: VERDE MUSED - 134 (VER DETALHAMENTD DO MURD DE ENTRADA)
TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
g | LETREIRD MURD: BANDEIRA
DOESTADODEGDAS | | AMARELDIPE- 145 / AZUL PROFUNDD - 131/ VERDE MUSED - (34 / BRANCO NEVE -
‘ (00 (ESTRELAS) - VER DETALHAMENTO DD MURD DE ENTRADA
TIPD: TINTA PARA PISD, CASD DS PISOS JA SEJAM PINTADOS
I4 PISOS CIMENTADDS
COR: CINZA CHUMBD - 304
BARRADD = TINTA ESMALTE BRILHANTE / ACIMA DO BARRADO = TINTA ACRILICA SEM-
TIP: BRILHD
I5 PAREDES CIRCULAGOES
COR: BARRADD = PLATINA - 502 / ACIMA DD BARRADD = BRANCO GELO - (01
[ - ATIPOGRAFIA (NOS LETREIRDS) A SER UTILIZADA PARA TODDS OS EDIFICIDS SERA A ‘BW MITGA'
OBSERVAGIES:

2 - DETALHES DE FACHADA: UTILIZAR A MESMA ESPECIFICAGAD DO ITEM f (PAREDES EXTERNAS):
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GEVERNG DO ERTAND

3 - ESCOLAS PADRBES 2000, SEC. XXI E 6 SALAS RURAL: PERMANECER COM AS CORES ESPECIFICADAS NO
PROJETO ORIGINAL;

& - UTILIZADA REFERENCIA DE CORES DO CATALDGO DE TINTAS DA MARCA LEINERTEX EM 08/01/2015;

§ - £ FACULTADD NA EXECUGAD, MEDIANTE APROVACAD DA GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA. A
BERENEIA DE MANUTENGAD PREDIAL E A BERENCIA DE FISCALIZAGAD E ACOMPANHAMENTD DE DBRAS, A
UTILIZAGAD DE MARCAS SIMILARES, DESDE QUE TENHA (UALIDADE IGUAL DU SUPERIDR A ESPECIFICADA COMO
REFERENCIA.

PApRI]NIZAI;M] DE CORES PARA PINTURA DAS UINIDADES ESCOLARES ESTADLIAIS E
EDIFICIDS ADMINISTRATIVOS VINCULADDS A SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCAGAD DE

GOIAS - 2020
9 . EDIFICIOS COM PADRAD CONSTRUTIVD EM TIJOLD APARENTE E PRE-MOLDADD
CARIMBADD
ITEM LOCAL ESPECIFICAGAD
OUANDD D ESTADD GERAL DDS TIJOLOS ESTIVEREM BONS E QUE NAD SDFRERAM
TIPD: | PINTURA ANTERIOR = VERNIZ ACRILICO / QUANDD DS TIJOLOS APARENTES ESTIVEREM
0l PAREDES EXTERNAS E CAIKA PICHADDS OU QUE SOFRERAM PINTURA ANTERIOR = TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD
D'AGUA DE ALVENARIA
COR: |. PARA D SEGUNDD CASD ACIMA, APLICAR COR BRANCO GELD - 101
p TIPG: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
) ESTRUTURAS METALICAS A
(INCLUSIVE DE QUADRAS)
COR: CINZA ESCURD - 504
ESQUADRIAS METALICAS .
(JANELAS, PORTAS | TIPD: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
PORTAIS), BRISES £ SUAS
03 ESTRUTURAS DE FIXAGAD,
CORRIMAUS. GUARDA- | g, CINZA ESCURD - 504
CORPOS E CAIXA D'AGUA
METALICA
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TIPD: TINTA LATEX PVA
04 TETO
COR: ARANCO NEVE - 100
QUANDD O ESTADD GERAL DOS TIJOLDS ESTIVEREM BONS E OUE NAD SOFRERAM
11p0. | PINTURA ANTERIDR = VERNIZ ACRILICO / QUANDD S TIJOLDS APARENTES ESTIVEREM
PAREDES INTERNAS / *| PICHADDS DU QUE SOFRERAM PINTURA ANTERIOR = BARRADD APLICAR TINTA ESMALTE
05 CIRCULACOES BRILHANTE E ACIMA DO CARRADD APLICAR TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD
cor. | PARAD SEGUNDD CASD ACIMA APLICAR BARRADD = PLATINA - 502 / ACIMA 0D
' BARRADD = BRANCO GELD - 10!
ESTRUTURAS EM CONCRETO TIPD: TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD
OB | APARENTE (VIGAS E PILARES)
EELENENTOS VAZADOS | pog. BRANCD GELD - 101
) TIPD: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
g7 | PORTDES DE ENTRADA DE
PESSOAS E VEICULDS
COR: AZUL FRANCA - 519
TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
08 MURDS EXTERNDS
COR: BRANCO GELD - 101 (VER DETALHAMENTD DO MURD DE ENTRADA)
DETALHAMENTO HURD DD | TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
09 |  PORTAD DE ENTRADA DE -
PESSOAS c{p, | AWARELD PE - 145 / VERDE MUSED - 34 / ATUL PROFUNOD - 131 (VER DETALHAMENTD
: 00 MURD DE ENTRADA)
TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
i MURETAS DE DUADRAS
COR: BRISTOL - 24
LETREIRDS: FAIXA EXTERNA
REBOCADA (1.DOM DE ALTURA TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
0U 1,40M DE ALTURA -
i | DEPENDE DD MURD - VER
DETALHAMENTO DO MURD BE | pop. BRANCO GELD - 101 (VER DETALHAMENTD DO MURD DE ENTRADA)
ENTRADA) AD LADD 0O
PORTAD PRINCIPAL
TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
2 LETREIRDS: ESCRITO
COR: VERDE MUSED - 134 (VER DETALHAMENTD DO MURD DE ENTRADA)
;g | LETREIRD MURD: BANDEIRA - 1oy, TINTA ACRILICA FOSCA

DO ESTADO DE GOIAS
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COR: AMARELD IPE - 145 / AZUL PROFUNDD - 131 / VERDE MUSBD - 134 / BRANCO NEVE - 100
: (ESTRELAS) - VER DETALHAMENTO DO MURD DE ENTRADA

TIPD: TINTA PARA PISD. CASD OS PISOS JA SEJAM PINTADDS
14 PISOS CIMENTADDS

COR: CINZA CHUMBD - 304

1- ATIPOGRAFIA (NDS LETREIROS) A SER UTILIZADA PARA TODOS S EDIFICIDS SERA A 'BW MITGA"

2 - DETALHES DE FACHADA: UTILIZAR A MESMA ESPECIFICAGAD DO [TEM | (PAREDES EXTERNAS):

3 - ESCOLAS PADROES 2000, SEC. XXI £ 6 SALAS RURAL: PERMANECER COM AS CORES ESPECIFICADAS NO
OBSERVAGHES: PROJETD ORIGINAL;

4 - UTILIZADA REFERENCIA DE CORES DO CATALOGD DE TINTAS DA MARCA LEINERTEX EM D8/01(/2019;

5 - £ FACULTADD NA EXECUCAD, MEDIANTE APROVAGAD DA GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA, A
GERENCIA DE MANUTENGAQ PREDIAL E A GERENCIA DE FISCALIZAGAD E ACOMPANHAMENTO DE BRAS, A
UTILIZACAD DE MARCAS SIMILARES, DESDE QUE TENHA QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ESPECIFICADA COMD
REFERENCIA.
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17.1 - Pintura de Grelhas

As grelhas receberdo pintura esmalte sintético brilhante, na cor padrdo Agetop,
sendo que antes desta pintura deverdo ser previamente bem limpas, calafetadas com
massa rapida e aplicada uma demao de fundo anticorrosivo (cromato de zinco). A

espessura final da cobertura da pintura sera de 120microns (medida em pelicula
seca).

17.2 - Pintura da Estrutura Metalica

Recebera pintura com resina Alquidica Dupla Fungédo — DF (fundo anticorrosivo
e acabamento) da marca SUMARE, RECOMAR FBR 610 da RENNER, CORAL
INDUSTRIAL, SUVINIL INDUSTRIAL (GLASSURIT) ou equivalente, na cor padrdo
sendo que antes desta pintura as pecgas deverao ser previamente bem limpas,
calafetadas com massa rapida ANJO ou equivalente. A aplicagédo devera ser feita em
camada de 50 microns (medidas na pelicula seca), usando diluentes indicados pelo
fabricante correspondente da resina utilizada, da RENNER, (referéncia NR410) na
propor¢cdo maxima de 20%. A pintura devera ser feita no canteiro antes da montagem
e apos retoques localizados nos furos, soldas e arranhées.

18.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES
18.1 — Paisagismo

e Execuc¢ao:
A empreiteira devera apresentar uma copia da analise do solo e a recomendagéo de
adubacéo, assinada por um técnico da area, com registro no CREA, sempre que o
Engenheiro Fiscal da AGETOP o exigir.
A espessura das camadas de terra adubadas obedecera ao seguinte limite minimo:

a) Areas Gramadas — 20 cm;

b) Areas de coberturas vegetais e conjuntos de arbustos — 20 cm.
O terreno devera ser nivelado e acertado de acordo com o projeto de terraplanagem
da Implantagdo. Devera também estar livre de detritos de obra, lixos e restos de
construcdo. Em seguida devera cavoucar e revolver o solo, abrir covas e prepara-las,
conforme as especificagdes de adubagéo.

e Adubagéo:
a) Organica - aplicagdo de 30 I/m? de esterco de gado ou 3 I/m? de esterco de
galinha.
b) Quimica - de acordo com o laudo técnico.

e lrrigagéao:

Toda a area gramada e arborizada sera objeto de regas copiosas e constantes até que
todo gramado e mudas apresentem-se em perfeitas condigdes e com o aspecto de
adaptagao completa ao novo ambiente.

e Conservagéo:

Sera da responsabilidade da firma empreiteira a substituicéo das mudas de grama e
de espécies vegetais que vierem a perecer no prazo de 90 dias, a contar do termino
do plantio.

Na hipotese do prazo referido no item anterior conflitar com o estabelecido entre o
Recebimento Provisorio e o Recebimento Definitivo, cabera exclusivamente a
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Fiscalizagao dirimir a pendéncia, adotando solugdo que nédo acarrete nenhum prejuizo
a AGETOP.
No prazo citado ficara o Empreiteiro encarregado também da manutengdo da area
gramada, o que implica na realizagdo dos seguintes servigos:

a) Combate as pragas, se for o caso;

b) Limpeza e poda da grama de maneira a conserva-la numa altura maxima de

5cm
¢) Adubagéo de cobertura aos 60 dias ap6s o plantio com aplicacdo de uréia, na
proporg&o anteriormente citada.

» Cobertura Vegetal:

a) Plantas Diversas:
Obedecera rigorosamente ao Projeto de Paisagismo e as Normas Técnicas Brasileiras
para o plantio.
As espécies vegetais selecionadas, conforme relagdo no Projeto de Arquitetura,
deverdo estar em perfeito estado de sanidade e vigor, ou seja, livre de pragas e
doencas. Mudas fora do padrdo de qualidade deveréo ser rejeitadas. Consideramos
mudas ndo aceitaveis aquelas que apresentam:

1- Ramo bifurcado, pois quebra-se com a agéo dos ventos.

2- Ramo fino e flexivel, que ocorre quando a muda cresce com pouca luz.

3- Ramo principal morto, resta um toco seco — caminho aberto para doencgas.

4- Caule muito retorcido, que impede o bom desenvolvimento.

5. Tamanho do torrdo muito desproporcional & altura da muda.
As mudas serdo protegidas com uma régua de madeira servindo como apoio até que
ela brote e ser&o consideradas entregues depois de totalmente pegas.

a) Plantio de Grama:
Sera plantada grama na area definida no projeto de paisagismo.
O tipo de grama sera a esmeralda, plantada em placas, de modo que néo haja vazios.
A area a receber grama sera limpa e revolvida em toda a camada vegetal, nivelada de
acordo com os dados planialtimétricos determinados no projeto. Antes do plantio sera
adequadamente adubada e nivelada, com observancia do escoamento das aguas
pluviais.
A firma empreiteira se obriga a entregar a grama pega sem ervas daninhas
principalmente livre de tiririca com uma camada de terra vegetal e aplicagéo de uréia
na proporgédo de 10 gramas m?.

18.2 — Rebaixamento de calgada para travessia de pedestres

A calcada deve ser rebaixada junto a travessia de pedestres sinalizadas com ou
sem faixa, com ou sem semaforo, e sempre que houver foco de pedestres. Nao deve
haver desnivel entre o término do rebaixamento da calgada e o leito carrogavel.

Os rebaixamentos de calcadas devem ser construidos na dire¢ao do fluxo de
pedestres. A inclinagdo deve ser constante e nao superior a 8,33% (1:12).

Onde a largura do passeio n&o for suficiente para acomodar o rebaixamento € a
faixa livre, deve ser feito o rebaixamento total da largura da calgada, com largura
minima de 1,50 m e com rampas laterais com inclinagéo maxima de 8,33%, conforme
figura abaixo.

Para a regularizagéo de piso (cimentado simples) o piso cimentado sera obtido
por sarrafeamento, desempeno € moderado alisamento do proprio concreto, quando
este ainda estiver no estado plastico. Nos locais onde o refluxo da argamassa de

o K 3
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concreto for insuficiente, sera permitida a adicdo de argamassa de cimento e areia,
traco 1:3, com o concreto ainda fresco. A superficie do concreto devera ser
cuidadosamente curada por 7 dias (conservando em permanente umidade). O
cimentado devera ter espessura de 25 mm.

Plataforma Ramps lateral
" principal _ AS0min, | Inclinaclio mix. -8,33%
3 . A
l |
I |
Vista superior Perspectiva

18.3 - Placa de inauguragao

Em ago inoxidavel escovado, devera ser fornecida pela empreiteira, antes da
inauguracéo da obra, com os dizeres e dimensdes fornecidos oportunamente pela
Geréncia de Manutencdo Predial e Geréncia de Projetos de Infraestrutura da
Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagéo.

18.4 - Limpeza Final

» Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos,
assim como as pegas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas
e acessorios;

e Devera ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de construgdo, bem como
cuidadosamente varridos 0s seus acessos;

e A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras
partes ou componentes da edificagao, utilizando-se produtos que nao prejudiquem
as superficies a serem limpas;

e Particular cuidado devera ser aplicado na remogdo de quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida das superficies;

« Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de
todas as partes e componentes da edificacao, dando-se especial atengéo a limpeza
dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pegas e metais sanitarios.

A empreiteira cabera a responsabilidade de entregar a obra limpa, de acordo com 0
Caderno de Encargos da AGETOP.
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19.0 - ENTREGA / RECEBIMENTO DA OBRA

De acordo com o Capitulo XXIV do Caderno de Encargos da AGETOP.

20.0 - TECNICOS PELA ELABORAGAO

PROJETO DE ARQUITETURA DE AMPLIACAO E REFORMA COM
ESPECIFICACAOQ:

Yudoad Pos, da Foreca Clisting
Arq. RAFAEL PIRES DA FONSECA OLIVEIRA
CAU: A156541-9

GOVERNG DO $5T400

Goiania, 12 de junho de 2020.
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1. RESPONSAVEL TECNICO
Nome: RAFAEL PIRES DA FONSECA OLIVEIRA
Registro Nacional: A156541-9 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: Secretaria de Estado da Educacao
CNPJ: 01.409.705/0001-20 Registro Nacional: PJ17852-7

2. DADOS DO CONTRATO
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Documento de identificacdo: 01409705000120

Contrato: 11/06/2020 Valor Contrato/Honoréarios: R$ 0,01
Tipo de Contratante: Orgao Publico

Celebrado em: 11/06/2020 Data de Inicio: 11/07/2020 Previsao de término: 11/07/2021

Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVICO

Endereco: RUA JOSE HONORATO N°: S/N°
Complemento: CEPI DR ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA FROTA
Bairro: CIDADE JARDIM UF: GO  CEP: 74423510 Cidade: GOIANIA
Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TECNICA :

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO v
Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICACOES ‘ :
Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquiteténico -
Quantidade: 1.654,55 Unidade: m?

Declaro o atendimento s regras de acessibilidade previstas em legislagéo é em normas técnicas pertinentes para as edificacdes abertas ao
publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n° 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAGOES
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetonico de reforma

Quantidade: 1.656,07 Unidade: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislag@o e em normas técnicas pertinentes para as edificagdes abertas ao
publico, de uso pablico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n° 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.7 - RELATORIOS TECNICOS DE ARQUITETURA
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

Quantidade: 1.656,07 Unidade: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas pertinentes para as edificagdes abertas ao
puiblico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13146, de 06 de julho de 2015.

5. DESCRIGAQ

PROJETO DE REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL DE PERIODO INTEGRAL DR ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA
FROTA NA CIDADE DE GOIANIA-GO, ONDE SERA REALIZADOS SERVIGOS DE REFORMA E ADEQUAGAO. FOI
REALIZADO LEVANTAMENTO ARQUITETONICO DA UNIDADE E MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO. DECLARO
SER FUNCIONARIO PUBLICO, COM SALARIO FIXO MENSAL

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, %
com a chave: 503xxb Impresso em: 11/06/2020 as 23:15:55 por: , ip: 189.5.176.187 L
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RRT SIMPLES
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil INICIAL
INDIVIDUAL §
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

6. VALOR

Atencéo: Este Item 6 sera preenchido automaticamente pelo SICCAU apés a identificacdo do pagamento pela compensacéo
bancaria. Para comprovacao deste documento € necessaria a apresentacdo do respectivo comprovante de pagamento

7. ASSINATURAS

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigagtes, sob as penas previstas na legislacéo vigente, que as informagdes cadastradas neste
RRT s&o verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

Goiania - GO . de Junho de 2020
iy 1 Local Dia Més Ano
sl )
s m’?wr}{*fﬁl i }(ﬂt&aﬁk ?/LUVS ( ‘,Q :flé'l'ebﬁ{’(l (le/t}{{,'?a
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO RAFAEL PIRES DA FONSECA OLIVEIRA
Documento de identificagéo: 01409705000120 CPF: 048.446.211-30
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, 8 {
com a chave: 503xxb Impresso em: 11/06/2020 as 23:15:55 por: , ip: 189.5.176.187

www.caubr.gov.br Pagina 2/2 %




30/07/2020 Anotagéo de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1025/2009

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ART Obra ou servigo
Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA"GO 1020200146799

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias
1. Responsavel Técnico

WANDER DE PAULA MENDONCA RNP: 1001833538

Titulo profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro de Seguranca do Trabalho Registro: 11161/D-GO
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P
2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAGAO CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Anhanguera, N° 1630 Bairro: Setor Leste Vila Nova CEP: 74643-010

Quadra: 71 Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiania-GO

E-Mail: Fone: (62)32013148

Contrato: O Celebrado em: 07/01/2020 Valor Obra/Servigo R$: 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéao institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

3. Dados da Obra/Servigo

Rua Jose Honorato, N° S/N Bairro: Cidade Jardim CEP: 74423-510
Quadra: - Lote: - Complemento: 1 ANDAR Cidade: Goiania-GO
Data de Inicio: 08/10/2020 Previsao término; 08/10/2021 Coordenadas Geograficas: -16.6786052,-49.3128255

Finalidade: Escolar

U 0 A
;r;gl_cla_tAano. CEPI DR° ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20

kit . Tipo de proprietario: Pessoa
E-Mail Fone: (62) 32013148 Juridica de Direito Pablico

4. Atividade Técnica
ATUACAO Quantidade Unidade
ORCAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 1,52 METROS QUADRADOS
O registro da A.R.T. ndo obriga ao CREA-GO a emitir a Certiddo de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecgéo e emisséo do
documento apenas ocorrera se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuigdes do Profissional. As
informagdes constantes desta ART séo de responsabilidade do(a) profissional. Este documento podera, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento e atribuigdes profissionais confericos pelo CREA-GO.
Apos a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ORCAMENTO REFERENTE A REFORMA COM AREA DE 1654,55 M2 E CONSTRUGAO DE 1,52 M2 NO CEPI DR° ANTONIO
RAIMUNDO GOMES DA FROTA NA CIDADE DE GOIANIA - GO, DECLARO SER FUNCIONARIO PUBLICO ESTADUAL COM
SALARIO FIXO.

6. Declaracoes

Acessibilidade: Nao: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacao especifica e no Decreto n® 5.296, de
2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe 9. Informagdes

NENHUMA - A ART é vélida somente apds a conferéncia e o CREA-GO receber a

‘ informagéo do PAGAMENTO PELO BANCO.

8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do

profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo

e S de contratual.

Local ] Data - N&o é mais necessario enviar o documento original para o CREA-GO. O
o CREA-GO néo mais afixara canmbo na nova ART.

WANDER DE PAULA I\ﬁl;:’NDONCA - CPF: 818.185.801-87

SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAQ - CPF/CNPJ:
01.409.705/0001-20

www.creago.org.br atendimento@creago.org.br

3
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 ‘»B-EA;Q-O
’Valor da ART: 88 78 Reglstrada em Valor Pago """ Nosso Numero Situagao ! Nao possui iN&o Possui CAT
] 30/07/2020 R$ 0,00 Registrada/OK | iLivro de Ordem §
https://www3.crea-go.org.br/art1025/funcoes/form_impressao.php?NUMERO_DA_ART=1020200146799 1171
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RRT SIMPLES
Consetho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil INICIAL
INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 9608982
\.. V)
1. RESPONSAVEL TECNICO
Nome: JOAO PEDRO MOREIRA PIRES
Registro Nacional: 246976-6 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: Secretaria de Estado da Educagéo
CNPJ: 01.409.705/0001-20 Registro Nacional: PJ17852-7

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Documento de identificacdo: 01409705000120

Contrato: 117 Valor Contrato/Honorarios: R$ 0,01
Tipo de Contratante: Orgédo Publico

Celebrado em: 15/06/2020 Data de Inicio: 16/06/2020 Previséo de término: 16/06/2021

Apbs a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVICO , -
Endereco: RUA RUA JOSE HONORATO S/N 1 ANDAR p N°: SIN

Complemento: CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DR® ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA FROTA
Bairro: CIDADE JARDIM UF: GO  CEP: 74423510 . Cidade: GOIANIA
Coordenadas Geogréaficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4, ATIVIDADE TECNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
Atividade: 1.5.3 - Projeto de instalages prediais de géas canalizado :

Quantidade: 90,00 Unidade: kg '

Declaro a ndo exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagéo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lein® 13.146, de 06 de julho de 2015

5. DESCRIGAO

PROJETO DE GAS CANALIZADO PARA ADEQUAGCAQ AS NORMAS.
6. VALOR

Atencao; Este ltem 6 sera preenchido automaticamente pelo SICCAU apés a identificacdo do pagamento pela compensacao
bancaria. Para comprovacao deste documento é necessaria a apresentaco do respectivo comprovante de pagamento

7. ASSINATURAS

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigagGes, sob as penas previstas na legislagéo vigente, que as informagdes cadastradas neste
RRT sio0 verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

) . —— GOIANIA .15 de JUNHO de_ 2020
’;, i i§( ; Local Dia Més Ano )
Gistavd de Morais Veige-Jardim . p Q
escergas oen tasu i of) #De
SECRETARIA'DE ESTADO DA EDUCAGAO J§Ao PEDRO MOREIRA PIRES
Documento de identificagéo: 01409705000120 CPF: 055.158.191-36

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: x6ya19 Impresso em: 15/06/2020 as 16:46:03 por: , ip: 179.124.56.52
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<
, ( DISCRIMINAGAO —
Constituintes
X - portio de tela aramada tipo portuguesa
‘ 0% = arame galvanizado fio n® 12
; ' © BWC e malha de 3x3 c¢m estrutura em
/ i tubo de ferro galvanizado
R @ = 50mm (2 ") e pertil de ferro chato
vis! de 3,4 x 19,2mm (3/16 x 3/4")
\ Porta-cadeado e fecho pedrés. )
1
e o~
PORTAO 2 VISTA
ESC. 1:25
. D.15 01 5
/- DISCRIMINAGAO \ J{ | 1.60
e ! B0
Ne Lot 02 03] 05 0
N¢ de cilindros (uso + reserva) I+1 242 343 444 = P .
105 210 262 420 =g —L o
Comprimento L (m) interno 1.60 2.50 3.40 4.30 /; )2\ i W
o (©)
4 N2/
A ST e
APLICAGAO 1 — Portio] = o
Gncional N ,/ E]
- Localizar em dreas externas, ao ar livre e de fdcil acesso 7 /'
para trocar de cilindros. Afastar no minimo 1.50m da edificagio / / \
ou componentes, tais como: interruptores, tomadas, chaves, / ;
equipamentos, fossas, caixas de inspegio, caixas de gordura / / \
ralos, canaletas ou valas. / 4
Afastar 3.00m de fonte de material de facil combustio, qualquer acesso / / \
para dentro da edificagio, como janelas, portas, e viio, /" S N
ABERTURA CIRCULAR NA—/ N ‘ i
B2 N
PARTE INFERIOR @ 20cm I LAer A
10cm DO PISO ESC. 1:25
0,15 0.15
- 2.50
[Ey]
1)
ﬁf{
o — =
I PLANTA
1A GOLANA ESC. 1:25
T TES E O PUBLICAS
DESCRIGAO CODIGO: FOLHA:

DETALHES
PADRAO

CENTRAL DE GAS
COD: 091007 / 091009

C-1 24
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NORMA TECNICA 01/2014 — Procedimentos Administrativos - Anexo B

ANEXO B e ANEXO C (FORMATO UNICO)

&“‘“'\

ESTADO DE GOIAS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DESCRITIVO — MODELO UNICO

PROCESSO N° 158113/20

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

A aprovagdo deste processo somente tera validade com a apresentagéo do respectivo Certificado de Aprovagéo, o qual sera
disponibilizado no sitio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).

As informagdes relativas a este processo e a autenticidade de sua aprovagéo poderdo ser consultados no sitio do CBMGO,
de acordo com os dados e orientagdes constantes no Certificado de Aprovacéo.

Notas Importantes:

1. Os Anexos B e C da NT-01 do CBMGO terdo modelo dnico.

2. O preenchimento dos campos deste memorial descritivo, bem como a elaboragéo de calculos, dimensionamentos e
prestacdo de informagdes inerentes aos sistemas e medidas preventivas de seguranga contra incéndio e panico serdo de
responsabilidade do responsavel técnico pela elaboragdo e apresentagédo do processo junto ao CBMGO.

3. Deverdo ser preenchidos somente os itens e enviadas as paginas referentes aos sistemas preventivos presentes na
edificagdo e/ou area de risco.

,:_ponsavel pelo Projeto

‘Nome" Gustavo de Morais Velga Jard1m T CAU A67881-3
E-mail: Telefone:(62) — 3201 3131

o PropnetarloIResponsavel pela Edlflcagao

Razao Social: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Nome Fantasia: SEDUC

CNPJ/CPF: 01.409.705/0001-20 CNAE Principal: 85201/00
Logradouro: AV. Anhanguera com 5°Avenida CEP: 74.643-010
Bairro: Setor Leste Vila Nova Municipio: Goiania-GO

Complemento: CEPI DR. ANTONIO R. GOMES DA FROTA
Rua José Honorato, S/N, Setor Cidade-Jdardim, Goiania - GO

3 -Tipo de servico solicitado

(X) Aprovacao inicial de projeto.
( ) Substituicdo de projeto aprovado. Projeto Original n® xxxx

( ) Projeto de Aceite*. Data de construgao da edificagao: xx/xx/Xxxx
(*Somente para edificagcbes comprovadamente construidas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).




NORMA TECNICA 01/2019 — Procedimentos Administrativos — Anexo B e Anexo C

4 - Formas de Agpfes’,entagibf" L

(X) Projeto Técnico

() Projeto Técnico para Ocupagéo Temporaria

Lotacédo do Evento:

Quantidade de Brigadistas:

MEMORIAL DESCRITIVO — SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO

racteristicas da Edificagdo
eenchimento destes campos observar a Tab

Ocupacéo/Uso Predominante: Educacional e Cultura Fisica

Divisdo: E-1

Descri¢éo: Escola Geral

Area 1.656,07m?

Risco: Baixo | Carga de Incéndio: 300 MJ/ m?
Area ademolir: 0 m? | Altura;  3,00m N. de pavimentos: 1
Area Comum *: m? | Area a construir; Area Total: 1.656,07m?

* Obrigatério para ocupagdes A-2 e C-3

ledidas de seguranca contr
X) Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros

' pan

(X) lluminac@o de emergéncia

) Separacéo entre edificacbes

() Deteccéo de incéndio

X) Segurancga estrutural nas edificagdes

(X) Alarme de incéndio

) Compartimentacé&o horizontal

(X) Sinalizagéo de emergéncia

(X) Extintores

) Controle de material de acabamento

(X) Hidrantes e mangotinhos

X
X) Saidas de emergéncia

() Chuveiros automaticos

) Elevador de emergéncia

() Resfriamento

) Controle de fumaca

() Espuma

(
(
é
() Compartimentacéo vertical
(
(
(
(
(

X) SPDA Sistema de Protegao contra Descargas
Atmosféricas

() Sistema fixo de gases limpos e didxido de
carbono (CO2)

() Controle de Pos

() Controle de Temperatura

(__ ) Brigada de incéndio
() Controle de Fontes de Ignicéo

liscos Especiais =
() Armazenamento de liquidos
inflamaveis/combustiveis

) Fogos de artificio
) Grupo Motogerador

(__) Armazenamento de produtos perigosos

) Gas Natural

(X) Gas Liquefeito de Petrdleo

) Vaso sob presséo (caldeira)

() Outros (especificar)

7.1 - Utilizagao de Gas Liquefeito de Petroleo — GLP, recipientes de 13Kg

Quantidade: | Capacidade Total:
7.2 - Armazenamento/Revenda de GLP

Classe:

Tipo de Recipiente: Quantidade:

Tipo de Recipiente: Quantidade:

Capacidade Total (Kg):

I
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8.1 - Numero de Pavimentos

Subterraneo: 0 | Térreo: 1 | Elevado: 0 | Total: 1

8.2 — Discriminagéo

Pavimento ou Setor Area construida Pé direito Utilizacao Lotacdo
TERREO 1.656,07m? 3,00me Salas

Administrativas 485
Salas de Aulas
Banheiros
Cozinha

(‘ ')E'ntre Comércio e/oulndi’:stria B () lIsolada

Dlscrlmlnagéo por Pawmentos ou Setores
Pavimento ou Setor Tipo de Extintor Capacidade Quantidade
TERREO PQS 20 B:C 2
TERREO H2O 2-A 1
TERREO ABC 2-A /20 B:C 2
TERREOQ/ CASA DE PQS 20B:C 1
BOMBA
CENTRAL DE GAS PQS 20 B:C 1
Total de Unidades Extintoras: 7




NORMA TECNICA 01/2019 ~ Procedimentos Administrativos — Anexo B e Anexo C

1 - Sistema de Hidrantes
1.1 - Divisao: E-1

Area Construida (m?):

1.656,02m= ~

Carga Incendlo (MJlmz)

(X ) Elevado () Nivel do solo

Tipo

v : ,:' 300
1.2 — Tipo de sistema e
Tipo:( )1 (x)2 ()3 ()4 ()5
Vazdo | Pressao
2 ; minimano | minima no
Eqliicho Mangueira de Incéndio 2’;'23{%22 hidrante mais | hidrante mais
Tipo (DN) ® g | desfavoravel | desfavoravel
(L/min) (mca)
o Comprimento
Diametro (mm) mé&ximo (m)
JATO 40 30 SIMPLES 150 40
02 40MM
RE(?EULA

() Sei-

enterrado

() Subterrado () Fontes naturais

( )Outros

aljg“‘ ue
(X) Passeio publlco

gistro d

Reserva de incéndio (Rl): 8 m® | Area:3,91m?(2,23m D) | Altura: 2,40 m
Affita: Sobre o hidrante menos favoravel: 1,50 m
' Sobre o0 2° hidrante menos favoravel: 1,50 m

) Muro'da divisa ¢/ a rua

Localizacao

() Fachada principal

() Hidrante de coluna externo

Possun reg stro de recalque adlcnonal para vazao do sustema acima de 1000

'/PaV|mento Quantidade

Localizagéo

L/min? Sim ( x ) Nao

Tipo

Térreo

 — Abrigo de Mangueira
Pavimento

04

Circulacéo

REG. GLOBO

Quantldade vl_/oca‘liiagyéd i "Material Dimensobes
Térreo 04 Circulacado Metélica 90x60x1 7cm

angueiras i ,
Pavimento Quantidade Comprimento Diametro
Terreo 04 2 x 15m 40mm

DN (mm) = 65mm

| Material: F°G°

Vazédo (I/min):379,2

AH: 1.50m

Dlémetro Interno (mm) = GOmm

DN (mm): 65mm

Material: F°G® Vazao (Ilmln) 189.60

AH:1.50m

Diametro Interno (mm):60mm

; DN ('mm)i GSmm

Material: F°G®° Vazao (I/min):216

Diametro Interno (mm): 60mm

AH:1.50m
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| l
Comprimento Equivalenté daSConéxﬁes e .
Trecho Quantidade Descrigio L. Equivalente | L.Equivalente
: Unitario |  Total
Sucgao 01 T.C.D agua 1,90 1,90
03 Cotovelo 90° 2,40 7,20
01 Te 3,40 3,40
01 Registro B.G. 0,92 0,92
Trecho 01 10 Cotovelo 90° 2,40 24,00
01 V.R.H 12,50 12,50
04 Te 3,40 13,60
01 Te 0,40 0,40
01 Registro B.G 0,92 0,92
Trecho 02 10 Cotovelo 90° 2,40 24,00
01 V.R.H 12,50 12,50
03 Te 3,40 10,20
03 Te 0,40 1,20
01 Registro B.G 0,92 0,92
L. REAL (m) L.Equivalente |  L.Total | ‘Pérjd"a de Carga
o __por Trecho
Sucgao 9,88 13,42 23,30 3,68
Trecho 1 95,64 51,42 147,06 19,14
Trecho 2 91,67 48,82 140,49 19,01
*As conexéés e os trechos de Sucgdo, trecho 1, trecho 2 e outros que tenham a necessidade de uso em calculo devem ser
indicados na perspectiva isométrica.
mba de Incéndio: : S
oténcia Vazéo Altura
; ; ' ) de (1/min) mano
Quantidade Tipo Acionamento Rendimento relarancla métice
(cv) (mca)
01 Principal Automatica 61,34% 10 379,20 48,31

MEMORIALDESCRITING = CENIRA L D

1 e 4Ré<‘:v|p|en/te's :ﬂ

Tipo: Transportavel | Quantidade: 02 x P-45 | Capacidade Total: 90 Kg

’ Tipo. i Capacidade Quantidade
PQS 20 B:.C 1
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3.1 — Localizacado X | de superficie enterrados aterrados
3.2 — Manuseio x | Transportaveis estacionarios
3.3 — Abastecimento no local X | trocaveis

4 - Observagoes:

A instalacdo de gas obedecera aos regulamentos locais vigentes, bem como as indicagdes
do projeto especifico;

Serdo observadas, para a instalagéo de géas e para a elaboragéo do projeto especifico, as
normas de seguranca (DNC — Portaria 027/96) e de execucédo (NBR 13523/2006, NBR 13932/97
e NBR 14024/00);

Todos os equipamentos a gas serdo ligados, por meio de conexdes rigidas a instalagéo
interna, através de um registro que permitira isolar ou retirar o aparelho sem necessidade de
interromper o abastecimento de gas aos demais aparelhos;

Toda instalagdo de gas sera verificada pela fiscalizagdo quanto as perfeitas condigbes
técnicas de execucéo, funcionamento e seguranga;

O gas (GLP), em hipotese alguma, sera canalizado na fase liquida no interior das
edificagbes;

A pressao de projeto para a instalagdo da central e GLP é de 1,50 Kgficm?,

A pressdo de trabalho entre regulador de segundo estagio e qualquer ponto de consumo
deve ser, no maximo, igual a 300 mmca.

Este espago podera ser utilizado para completar ou prestar informagées
No ato da inspegéo de habite-se a ser realizada pelo CBMGO, toda a instalagéo de gas deve
estar instalada e com os devidos testes de estanqueidade realizados, inclusive com os
medidores, recipientes de gas e registro geral de corte.

3.1 - Os sistemas preventivos fixos por hidrantes e por chuveiros automaticos do tipo “sprinklers”,
quando for exigido, terdo um equipamento de pressurizagéo trabalhando em conjunto com uma
valvula de fluxo que acionara um alarme sonoro e luminoso, localizado na portaria da edificagdo. o
alarme sonoro sera do tipo bi-tonal (fa-d6) e devera ser instalado de tal modo que seja audivel em
todo o prédio, em suas condicdes normais de uso.

MEMORIAL DESCRITIVO — PARA-RAIOS

1 - Observacgao:

O projeto, execugdo, instalagdo e a manutengéo do sistema de protegdo contra descarga
atmosférica (SPDA) da edificagdo, bem como a seguranga de pessoas e instalagbes no seu
aspecto fisico dentro do volume protegido, deverdo atender as condicdes estabelecidas nas
normas brasileiras validas e atinentes aos assuntos, com especial atengéo para o disposto na

NBR 5419/2001 (ou edigdo mais recente).
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MEMORIAL DESCRITIVO DA EDIFICAGAO

1 — Caracteristicas da edificacéo e tipos de materiais empregados

Estrutura: Concreto Armado e Metalica

n. de pavimentos: 01

Divises internas: Alvenaria, drywall, divisérias.

Cobertura: Plan e Metalica

Pisos: Ceramica, Granitina e cimento rustico

Esquadrias: Metalica e Vidro

Forro: Laje

Sistema de aguecimento central:

Instalacées elétricas: Eletro duto, Cabos, Caixas de passagens, lumindrias, interruptores, etc.

Instalacdes de exaustor, ar condicionado, refrigeragdo, caldeira, incinerador de lixo e outros:

Classificacéo das edificages vizinhas (lados: direito, esquerdo e fundos):

Lado direito: Residencial

Lado esquerdo: Residencial

Fundos: Residencial

1.1 - Toda e qualquer edificagio, independentemente do tipo de ocupagao, ou mesmo area
construida, devera atender ao que determina a Lei 15.802 de 11 de Setembro de 2.006 e as
Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias, que estiverem em
vigéncia.




RRT SIMPLES
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil INICIAL
INDIVIDUAL

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
RRT: 9765491

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome: GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM

Registro Nacional: A67881-3 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: Secretaria de Estado da Educagéo

CNPJ: 01.409.705/0001-20 Registro Nacional: PJ17852-7

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQO
CNPJ: 01.409.705/0001-20

Contrato: 00 Valor Contrato/Honorarios: R$ 0,00
Tipo de Contratante: Pessoa juridica de direito privado

Celebrado em: 29/07/2020 Data de Inicio: 30/07/2020 Previs&o de término: 30/07/2021

Apos a concluséo das atividades técnicas o profissional deveré proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVICO

Enderego: RUA JOSE HONORATO & @& 4 SN
Complemento: CEPI DR® ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA FROTA By, S
Bairro: CIDADE JARDIM UF: GO  CEP: 74423510 Cidade: GOIANIA

Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TECNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO \ -

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalagées hidrossanitarias prediais

Quantidade: 1.656,07 Unidade:. m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacéo e em normas técnicas pertinentes para as edificagbes abertas ao
publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
Atividade: 1.5.6 - Projeto de sistemas prediais de protegao contra incéndios e catastrofes
Quantidade: 1.656,07 Unidade: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo € em normas técnicas pertinentes para as edificagbes abertas ao
publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n° 13146, de 06 de julho de 2015.

5. DESCRICAO

PROJETO HIDROSSANITARIO E PROJETO COMBATE A INCENDIO DO CEPI DR® ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA
FROTA, NOME DO COLEGIO COM A CIDADE, DECLARO SER FUNCIONARIO PUBLICO COM SALARIO FIXO MENSAL.

6. VALOR

Atencao: Este Item 6 sera preenchido automaticamente pelo SICCAU apos a identificacéo do pagamento pela compensacéo
bancaria. Para comprovagao deste documento é necessaria a apresentagéo do respectivo comprovante de pagamento

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: hitp://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ) ] 0
com a chave: BAywW7Y Impresso em: 29/07/2020 &s 22:28:52 por: , ip: 172.18.1.8
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

7. ASSINATURAS

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigagbes, sob as penas previstas na legislacéo vigente, que as informag6es cadastradas neste
RRT s&o verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

Goignia . 29 de julho de 2020
Local Dia Més

\ 1 (4 ) (1
Jallbug Al

Eqwm@@i%ﬂ%&o DA EDUCACAO GUSTAVODEMBRRHE JARDIM
e M D408 705/0001-20 CPE IR a5 1

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, } / /
com a chave: 6Ayw7Y Impresso em: 29/07/2020 as 22:28:52 por: , ip: 172.18.1.8
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Anotagéo de Responsabilidade Técnica - ART CRE A G o ART Obra ou servigo
-

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1020200145647

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiés
1. Responsavel Técnico

LAZARO MARINHO JUNIOR RNP: 1001043910
Titulo profissional: Engenheiro Eletricista Registro: 12996/D-GO
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOQ - Registro CREA-GO: 089P

2. Dados do Contrato

Contratante: Secretaria de Estado da Educacao CPF/ICNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Anhanguera, N° 1630 Bairro: Setor Leste Vila Nova CEP: 74643-010

Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiania-GO

E-Mail: lazaro.marinho@seduc.go.gov.br Fone: (62)32013148

Contrato: 1 Celebrado em: 01/10/2019 Valor Obra/Servigo R$: 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agda institucional: Orgdo Publico

3. Dados da Obra/Servigo

Rua Jose Honorato, N° S/N Bairro: Cidade Jardim CEP: 74423-510

Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiania-GO

Data de Inicio: 28/07/2020 Previsao término: 28/07/2021 Coordenadas Geograficas: -16.678759,-49.312070

Finalidade: Escolar

Proprietario: CEP1 DR ANTONIO R. GOMES DA FROTA CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20

E-Mail: 520334 14@seduc.go.gov.br Fone: (62) 32951418 Tigo 0e propifating: Fesoon

Juridica de Direito Publico

4, Atividade Técnica

ATUACAQ Quantidade Unidade
PROJETO INSTALACAQO ELETRICA EM ALTATENSAQO P/FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS 112,50 QUILOVOLTS-AMPERE
PROJETO SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA 112,50 QUILOVOLTS-AMPERE
PROJETO ATERRAMENTO 4,00 PONTOS
PROJETO SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 17,00 PONTOS
PROJETO DETECTOR INCENDIO (FUMACA, CALOR, CHAMAS) 5,00 PONTOS

0 registro da A.R.T. ndo obriga ao CREA-GO a emitir a Certiddo de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecgdo e emissdo do
documento apenas ocorreréd se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuigoes do Profissional. As
informagoes constantes desta ART s&o de responsabilidade do(a) profissional. Este documento podera, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento e atribuigdes profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Apos a concluséo das atividades técnicas o profissional deverd proceder a haixa desta ART

5. ObservagOes

Reforma das instalages elétricas do colégio com implantagéo de subestagéo para atender a nova demanda, e Projeto do
sistema de iluminacao de emergéncia.

r6. Declaragdes

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto n°
5.206, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Informagdes

NENHUMA - AART ¢ valida somente apos a conferéncia e o CREA-GO receber a
informagéo do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagoes acima Www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
1Ani : e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
__.GOIama ' _2_§ / UlhO de _2__0_20 - Néo ¢ mais necessario enviar o documento original para o CREA-GO. O
Local Data CREA-GO ndo mais afixara carimbo na nova ART.

LAZARO MARGMO JUNIOR - CPF: 902.817.051-00

TR

A i -
f,‘. i !1{[ /7 il

Secretaria-dé Estado da Edjicagao - CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20

i Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277
, \
Valor da ART: 88,78 |[Registrada em {Valor Pago Nosso Numero |[Situagdo Nao possui INao Possui CAT
28/07/2020 R$ 0.00 Registrada/OK Livro de Ordem
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OBRA: CEPI DR ANTONIO R. GOMES DA FROTA

LOCAL: RUA JOSE HONORATO, S/N°, SETOR CIDADE-JARDIM, GOIANIA -GO
ASSUNTO: AMPLIAGAO/ REFORMA

DATA: 29/07/2020

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ELETRICO BASICO

1 — CONSIDERACOES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os servicos a serem
executados na ampliacéo e reforma do CEPI Dr. Anténio R. Gomes da Frota. Em especifico seréo descritas as
normas, formas de execucéo e materiais necessarios para adequagao das instalagdes elétricas em baixa tensé&o.

As obras s poder&o ser iniciadas ap6s contato com a fiscalizagéo para orientagéo preliminar dos
servicos constantes do orgamento, esta regra serve para qualquer prestador de servigo.

2 — DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser comprovadamente de boa qualidade
e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir. Todos os servicos seréo executados em completa
obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra devera ser feito periodica remogao de todo entulho e detritos que venham a se
acumular no local, ou seja, a obra deverd manter um padréo de limpeza aceitavel.

Competira & empreiteira fornecer todo o ferramental, instalagdes provisorias, maquinaria e
aparelhamento adequado para que seja mantido um alto padréo de qualidade na execugéo dos Servicos
contratados.

Qualquer duvida na especificagéo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou
ainda caso faca opgdo pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da
Superintendéncia de Programag&o Controle e Avaliag&o, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra
mantenha o mesmo padréo de qualidade, em todos os niveis da edificagdo.

3~ SERVICOS PRELIMINARES

a) Anotacéo de execug&o de obra junto ao CREA-GO.

b) De forma alguma os servigos poderéo ser iniciados sem abertura de “DIARIO DE OBRA” (conforme
lei 8666/93 — art.67° § 1). O mesmo devera permanecer na obra durante todo o tempo de sua execugdo e
apresentado preenchido quando solicitado pelos técnicos da SEDUC-GO.

4 - INSTALACOES:

4.1 ETAPA ELETRICA:
4.1.1. INSTALAGOES ELETRICAS
RELAGCAO DOS SERVICOS A EXECUTAR:

. Devera ser reformada as instalages elétricas do colégio, considerando a implantagao de SUBESTAGAO
112,5kVA para atender a nova demanda, e também a implantagéo do sistema de iluminag&o de emergéncia
o A reforma em questao refere-se a troca de toda fiagéo dos circuitos referentes aos Quadros e também a
adequagé&o das instalagdes, e ao redimensionamento dos circuitos, seguir rigorosamente o projeto elétrico;
. Toda fiagao deve estar embutida em eletrodutos PVC flexiveis, sendo proibida a utilizagdo de mangueiras
de borracha e semelhantes. Todo o cabeamento elétrico devera, obrigatoriamente, estar dentro de eletrodutos
de PVC ou ago galvanizado, embutidos em parede ou em instalagdes aparentes (onde indicado em projeto);
‘. As estrutura de cameras existentes no colégio sera mantida , realizando apenas, caso necessario, o

deslocamento de sua alimentagéo para os novos quadros de distribuig&o;
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. Executar SUBESTACAO AO TEMPO 112,5kVA e cabeamento até o QDG (Alimentagdo = 4#70mm?

T#35mm?; Protecdo Geral = 175A), atendendo a demanda do colégio; tudo de acordo com a NTC-05 da ENEL).
Fazer a reforma conforme indicado em projeto;

o INSTALAR QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL (QDG) conforme locado no projeto. Instalar

disjuntores no QDG conforme quadro de cargas e diagrama unifilar e atendendo as normas regulamentadoras

vigentes; Instalar o novo cabeamento que vai do QDG ao Transformador, assim como os elementos necessarios

para o seu funcionamento. Seguir o proposto no projeto elétrico;
. Instalar Quadro de Distribuigdo QD-AC1, QD-AC2, QD-AC3 e QD-AC4 (para atender aos ares
condicionado) conforme quadro de cargas e diagrama unifilar. Seguir o proposto no projeto elétrico;

o Construir um ramal de alimentagéo para o QD-BOMBA INC. Seguir o proposto no projeto elétrico;

o Instalar os Quadros de Distribuicdo QDLF-1, QDLF-2, QDLF-3, QDLF- 4. QD-QUADRA, e QD-COZ.
Seguir o proposto no projeto elétrico;
. Os circuitos terminais serdo reformados conforme projeto. A distribuicdo dos circuitos no colégio sera
reformada conforme quadros de carga, diagramas unifilares e planilha orgamentéaria anexa;
. O projeto referente & implantagéo original néo foi encontrado nas dependéncias da escola, ent&o outro
projeto elétrico foi proposto, baseado no levantamento e padrdes de construgdo da SEDUC. Verificar tudo in
loco, e aproveitar os pontos de tomada, ventiladores e interruptores ja locados (evitando quebras e perfuragdes
nas paredes), efetuando a adequagéo da realidade ao projeto e vice versa;
. Devem ser instalados os dispositivos residuais (DRs) nos circuitos terminais, de acordo com a norma
NBR-5410, sendo que nos circuitos terminais de areas molhadas e chuveiros fica obrigatéria a instalagéo de DR
de 30mA,;
° Instalar dispositivo de protegéo contra surto (DPS) no Quadro de Distribuigdo Geral,
° E necessario efetuar acabamento das paredes danificadas para substituicao dos quadros de distribuigéo,
em caso de paredes com tijolo a vista, instalar quadro de sobrepor;
. 0O QDG e os QDs deverao possuir:

Barreiras como protegéo basica contra choques elétricos conforme NBR-5410;

Placas de adverténcia conforme item 6.5.4.10 da NBR-5410;

Barra de neutro e barra de protegéo elétrica PE;

Atender aos graus de prote¢&o minimos IP2X e IP4X da NBR-5410;
. Os barramentos dos quadros de distribuicdo deveréo ser de alta pureza de cobre corrente nominal 100A,
sendo proibida a utilizag&o de quadros de PVC e conexao em “jumpers" dos disjuntores;
o Implantar aterramento das instalagbes elétricas de baixa tensdo com o aterramento indicado no projeto
e interliga-lo com o barramento de terra no quadro de distribuig&o geral; Instalar aterramento seguindo
rigorosamente o projeto e compatibiliza-lo com a situagao do terreno, instalando onde for mais viavel e interliga-
lo ao QDG;
. Devera ser apresentado pelo empreiteiro o Laudo de Aterramento das instalagdes, com impedancia
maxima de 10 ohms, com a devida Anotag@o de Responsabilidade Técnica registrada junto ao CREA.
Independente, a fiscalizag&o da obra podera exigir que a medigéo do aterramento seja feita na presenga do fiscal
responsavel pelo recebimento da obra;

Yoouieas
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o Fica sob a responsabilidade da contratada, efetuar o balanceamento das cargas no quadro geral € nos
quadros terminais. A proposta de balanceamento encontra-se na Prancha 4/7 do projeto elétrico;

° Para troca de equipamentos/elementos danificados da unidade escolar (eletrodutos, calhas, lampadas,
reatores, soquetes e interruptores), considerar substitui¢ao de parte do material instalado ou existente;

. Devem ser respeitados os pontos elétricos (como tomadas e luminarias) existentes, sendo feita a
adequagéo de todo o cabeamento da area reformada e equipamentos (como calhas, espelhos, lampadas, etc.);
o Identificar todos os circuitos nos quadros com impress@o em papel ou placas de acrilico;

o Fornecimento e instalagdo dos disjuntores necessarios ao funcionamento dos circuitos propostos
conforme projeto;

. Fornecimento e instalagdo de tubulag&o, conexdes, caixas, fiagdo, lampadas, reatores, tomadas,
interruptores e acessorios para o sistema de iluminagéo e tomadas;

. Todo material retirado das instalacdes deve permanecer no colégio, sendo bem acondicionado, até a
visita do fiscal de obra da SEDUC;

. Para qualquer substituicdo de equipamento, modificacdo de projeto ou acréscimo de qualquer item sO

sera permitido apos autorizagéo do fiscal responsavel, projetista ou orgamentista responsavel.

EXECUGAO DOS SERVICOS

Materiais ¢ Equipamentos:

A inspecao para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no local da obra por processo
visual, podendo, entretanto, ser feita na fabrica ou em laboratério, por meio de ensaios, a critério do Contratante.

Neste caso, o fornecedor devera avisar com antecedéncia a data em que a inspegéo podera ser
realizada.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspegdo devera conferir a discriminagéo
constante da nota fiscal, ou guia de remessa, com o respectivo pedido de compra, que devera estar de acordo
com as especificagdes de materiais, equipamentos e Servigos.

Caso algum material ou equipamento ndo atenda as condi¢gbes do pedido de compra, devera ser
rejeitado. A inspegéo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a, basicamente, do
cumprimento das atividades descritas a seguir:

e conferir as quantidades;

o verificar as condigbes dos materiais, como, por exemplo, estarem em perfeito estado, sem
trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e outras,

 designar as areas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, levando em consideragéo
os tipos de materiais, como segue:

« estocagem em local abrigado - materiais sujeitos & oxidag&o, pegas miudas, fios, luminarias,
reatores, lampadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros;

e estocagem ao tempo - pegas galvanizadas a fogo, transformadores (quando externos), cabos
em bobinas e para uso externo ou subterraneo.

Processo Executivo
Instalagdo de Eletrodutos:

Corte:

Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme disposi¢ao
da NBR 5410.

Dobramento:

Nao serdo permitidos, em uma Gnica curva, angulos maiores que 90°, conforme NBR 5410. O nimero
de curvas entre duas caixas ndo podera ser superior a 3 de 90° ou equivalente a 270°, conforme disposigéo da
NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos metalicos deveré ser executado a frio, sem enrugamento, amassaduras,
avarias do revestimento ou redugéo do diametro interno.

O curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado adotando os seguintes procedimentos:

b Jﬂ;ﬁ%
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« cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da curva a executar
e abrir roscas nas duas extremidades;

e vedar uma das extremidades por meio de um tamp&o rosqueado, de ferro, provido de punho de
madeira para auxiliar o manuseio da pega, e preencher a seguir o eletroduto com areia e serragem;
apds adensar a mistura areia/serragem, batendo lateralmente na peca, vedar a outra extremidade
com um tampéao idéntico ao primeiro,

» mergulhar a pega em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140°C, por tempo suficiente que
permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume do liquido seréo os estritamente
necessarios & operagao;

« retirar em seguida a pega aquecida da cuba e procurar encaixé-la num molde de madeira tipo meia-
cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco) igual ao da curva desejada,

cuidando para evitar o enrugamento do lado interno da curva; o resfriamento da pega deve ser
natural.

Roscas:

As roscas deverso ser executadas segundo o disposto na NBR 6414. O corte devera ser feito aplicando
as ferramentas na seq(iéncia correta e, no caso de cossinetes, com ajuste progressivo.

O rosqueamento devera abranger, no minimo, cinco fios completos de rosca. Ap6s a execugao das
roscas, as extremidades deverio ser limpas com escova de ago e escareadas para a eliminagéo de rebarbas.

Os eletrodutos ou acessorios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas ou fios cortados
deverao ser rejeitados, mesmo que a falha n&o se situe na faixa de aperto.

Conexdes e Tampdes:

As emendas dos eletrodutos sé serdo permitidas com o emprego de conexdes apropriadas, tais como
luvas ou outras pegas que assegurem a regularidade da superficie interna, bem como a continuidade elétrica.
Serio utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexdes e evitar a corroséo, sem que fique
prejudicada a continuidade elétrica do sistema Durante a construgéo e montagem, todas as extremidades dos
eletrodutos, caixas de passagem e conduletes deverdo ser vedados com tampdes e tampas adequadas. Estas
protegdes ndo deverdo ser removidas antes da colocagao da fiacdo. Nos eletrodutos de reserva, apés a limpeza
das roscas, dever&o ser colocados tampdes adequados em ambas as extremidades, com sondas constituidas
de fios de aco galvanizado16 AWG.

Os eletrodutos metalicos, incluindo as caixas de chapa, deveréo formar um sistema de aterramento
continuo. Os eletrodutos subterraneos deverso ser instalados com declividade minima de 0,5 %, entre pogos de
inspecdo, de modo a assegurar a drenagem. Nas travessias de vias, os eletrodutos seréo instalados em
envelopes de concreto, com face superior situada, no minimo, 1 m abaixo do nivel do solo.

Os eletrodutos embutidos nas lajes seréo colocados sobre os vergalhdes da armadura inferior. Todas
as aberturas e bocas dos dutos serdo fechadas para impedir a penetragéo de nata de cimento durante a
colocagéo do concreto nas formas. Os eletrodutos nas pegas estruturais de concreto armado serdo posicionados
de modo a nao suportarem esforgos n&o previstos, conforme disposigéo da NBR 5410.

Nas juntas de dilatagéo, a tubulagéo sera seccionada e recebera caixas de passagens, uma de cada
lado das juntas.

Em uma das caixas, o duto ndo sera fixado, permanecendo livre. Outros recursos poderao ser
utilizados, como por exemplo a utilizagéo de uma luva sem rosca do mesmo material do duto para permitir o seu
livre deslizamento.

Nas paredes de alvenaria os eletrodutos seréo montados antes de serem executados os revestimentos.
As extremidades dos eletrodutos serso fixadas nas caixas por meio de buchas e arruelas rosqueadas.

Apds a instalagéo, devera ser feita verificagéo e limpeza dos eletrodutos por meio de mandris passando
de ponta a ponta, com diametro aproximadamente 5 mm menor que o diametro interno do eletroduto.

Eletrodutos Expostos:

As extremidades dos eletrodutos, quando ndo rosqueadas diretamente em caixas ou conexdes,
deverso ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na medida do possivel, deverdo ser reunidas em um
conjunto.

As unides deverdo ser convenientemente montadas, garantindo ndo so6 o alinhamento mas também o
espagamento correto, de modo a permitir o rosqueamento da parte mével sem esforgos. A parte movel da unido
devera ficar, no caso de lances verticais, do lado superior. Em lances horizontais ou verticais superiores a 10 m
deverdo ser previstas juntas de dilatagéo nos eletrodutos.
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Caixas e Conduletes:
Deveréo ser utilizadas caixas:
e nos pontos de entrada e saida dos condutores;
nos pontos de emenda ou derivagéo dos condutores;
nos pontos de instalagdo de aparelhos ou dispositivos;
nas divisdes dos eletrodutos;
em cada trecho continuo, de quinze metros de eletrodutos, para facilitar a passagem ou substituicao
de condutores.
Poderéo ser usados conduletes:
nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulagéo;
nas divisées dos eletrodutos.
Nas redes de distribuicdo, a utilizac&o de caixas serd efetuada da seguinte forma, quando néo
indicadas nas especificagdes ou no projeto:
octogonais de fundo maével, nas lajes, para ponto de luz;
octogonais estampadas, com 75 x 75 mm (3" x 3"), entre
lados paralelos, nos extremos dos ramais de distribuigao;
retangulares estampadas, com 100 x 50 mm (4" x 2"), para pontos e tomadas ou interruptores em
numero igual ou inferior a 3;
o quadradas estampadas, com 100 x 100 mm (4" x 4"), para caixas de passagem ou para conjunto de
tomadas e interruptores em numero superior a 3.

As caixas a serem embutidas nas lajes dever&o ficar firmemente fixadas a formas. Somente poderéao
ser removidos os discos das caixas nos furos destinados a receber ligagéo de eletrodutos. As caixas embutidas
nas paredes deverao facear o revestimento da alvenaria; seréo niveladas e aprumadas de modo a n&o provocar
excessiva profundidade depois do revestimento.

As caixas deverao ser fixadas de modo firme e permanente as paredes, presas a pontos dos condutos
por meio de arruelas de fixagdo e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligagéo perfeita e de boa
condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas; deveréo também ser providas de tampas
apropriadas, com espago suficiente para que os condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro das
caixas depois de colocadas as tampas.

As caixas com interruptores e tomadas deverdo ser fechadas por espelhos, que completem a
montagem desses dispositivos. As caixas de tomadas e interruptores de 100 x 50 mm (4"x2") serdo montadas
com o lado menor paralelo ao plano do piso.

As caixas com equipamentos, para instalagao aparente, deveréo seguir as indicagbes de projeto. As
caixas de arandelas e de tomadas altas seréo instaladas de acordo com as indicages do projeto, ou, se este for
omisso, em posicdo adequada, a critério da Fiscalizag&o. As diferentes caixas de uma mesma sala seréo
perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a apresentar uniformidade no seu conjunto.

Enfiacdo:

S6 poderao ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 750V ou mais e que tenham
protecéo resistente a abraséo.

Para cabos enterrados e circuitos alimentadores, devera ser utilizado cabo sintenax com isolagéo
0,6/1KV.

A enfiagéo s6 podera ser executada apés a conclusé&o dos seguintes Servigos:

« telhado ou impermeabilizagéo de cobertura;

e revestimento de argamassa,

« colocag&o de portas, janelas e vedagao que impega a penetragao de chuva,
pavimentagéo que leve argamassa.

Antes da enfiago, os eletrodutos deverdo ser secos com estopa e limpos pela passagem de bucha
embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a enfiagéo, poderéo ser usados lubrificantes como talco,
parafina ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiagéo poderéao ser usados fios ou fitas metalicas.

As emendas de condutores somente poderao ser feitas nas caixas, ndo sendo permitida a enfiagao de
condutores emendados, conforme disposicéo da NBR 5410. O isolamento das emendas e derivagdes devera ter,
no minimo, caracteristicas equivalentes as dos condutores utilizados.

A enfiacdo sera feita com o menor nimero possivel de emendas, caso em que deverdo ser seguidas
as prescrigdes abaixo:

 limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas;

e as emendas deverdo ser adequadamente soldadas com estanho;

e para circuitos de tens&o entre fases inferior a 240V, isolar as emendas com fita isolante formar

espessura igual ou superior a do isolamento normal do condutor;

e executar todas as emendas dentro das caixas.
Lt
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Nas tubulacdes de pisos, somente iniciar a enfiagdo apés o seu acabamento. Todos os condutores de
um mesmo circuito deverdo ser instalados no mesmo eletroduto.

Condutores em trechos verticais longos deverao ser suportados na extremidade superior do eletroduto,
por meio de fixador apropriado, para evitar a danificagéo do isolamento na saida do eletroduto, e néo aplicar
esforcos nos terminais.

Cabos:

Instalagao de Cabos:

Os condutores deverao ser identificados com o cédigo do circuito e quadro que alimenta por meio de
indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de jungéo, chaves e onde mais se faga necessario.

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serzo feitas com conectores de pressé&o ou luvas de aperto
ou compressdo. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverdo ser revestidas com fita de
borracha moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual serdo aplicadas, em meia sobreposigéo,
camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposigédo do isolamento devera ser igual ou superior & camada
isolante do condutor.

As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverdo ser executadas conforme
recomendacdes do fabricante.

Circuito de audio, radiofreqliéncia e de computagéo deverdo ser afastados de circuitos de forga, tendo
em vista a ocorréncia de indug&o, de acordo com os padrdes aplicaveis a cada classe de ruido. As extremidades
dos condutores, nos cabos, ndo deverdo ser expostas a umidade do ar ambiente, exceto pelo espago de tempo
estritamente necessario a execugéo de emendas, jungdes ou terminais.

Instalagdo de Cabos em Linhas Aéreas:

Para linhas aéreas, quando admitidas nas distribuigdes exteriores, deverdo ser empregados condutores
com protegdo a prova de tempo, suportados por isoladores apropriados, fixados em postes ou em paredes. O
espagamento entre os suportes ndo excedera 20 metros, salvo autorizagdo expressa em contrario.

Os condutores ligando uma distribuigéo aérea exterior a instalagéo interna de uma edificagéo, deveréo
passar por um trecho de conduto rigido curvado para baixo, provido de uma bucha protetora na extremidade,
devendo os condutores estar dispostos em forma de pingadeira, de modo a impedir a entrada de agua das
chuvas. Este tipo de instalacdo com condutores expostos s sera permitido nos lugares em que, além de nao
ser obrigatério o emprego de conduto, a instalagéo esteja completamente livre de contatos acidentais que
possam danificar os condutores ou causar estragos nos isoladores.

Instalagdo de Cabos em Dutos e Eletrodutos:

A enfiagdo de cabos devera ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos, com ar
comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. O lubrificante para facilitar a
enfiagdo, se necessario, devera ser adequado a finalidade e compativel com o tipo de isolamento dos condutores.
Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, ndo seré permitido o emprego de
graxas.

Emendas ou derivagdes de condutores so serdo aprovadas em caixas de jungao. Nao serao permitidas,
de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.

As ligagdes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverdo obedecer aos seguintes
critérios:

o cabos e corddes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4 mm?, teréo as pontas dos condutores

previamente endurecidas com soldas de estanho;

o condutores de segdo maior que os acima especificados serdo ligados, sem solda, por conectores

de pressao ou terminais de aperto.

Disjuntores

Os disjuntores monopolares e tripolares dos Quadros de Distribuigéo seréo montados em quadros
com barramento com elementos definidos em projeto ou em caixa moldada de material isolante com grande
rigidez dielétrica, com extintores de arco, mecanismo de disparo.

As correntes nominais e o numero de polos (monopolar,e tripolar) se encontram indicados no
diagrama unifilar do projeto.

As entradas e todos os circuitos serao protegidos por disjuntores termomagnéticos om capacidade

de interrupgéo e corrente nominal indicadas em projeto.
\D ﬁ@\
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Protegdes:

Prote¢éo contra sobrecorrente: No projeto, foram utilizados disjuntores como dispositivos de
protegdo contra sobrecorrente como protegéo supletiva contras choques elétricos conforme mostrado em projeto
(prancha 05/07), além da utilizagdo de placa acrilica como isolagdo suplementar e a separagdo elétrica dos
circuitos dos quadros.

Prote¢éo contra sobretensdo: No projeto, foram utilizados DPS (dispositivos de protegé&o contra
surtos) como dispositivos de protec&o contra sobretenséo, especificado no item 5.2.10 deste memorial descritivo
e prancha 05/07 do projeto.

A condig&o de seccionamento é garantida se o comprimento maximo do circuito n&o for superior ao
valor de Lmax. Baseados em valores de disjuntores normalizados, pode-se montar tabelas de comprimento
maximo em fung&o da corrente nominal do disjuntor e da se¢&o nominal dos condutores, como a tabela abaixo:

TABELA DE COMPRIMENTO MAXIMO DO CIRCUITO Lmax

Disjuntor NBR 1EC 60898 Curva C, Tensé&o 380/220V
Secao 6 10 13 16 20| 25 32 40
1,5 | 98 59 45 37
25 | 163 98 75 81 49
4 261 156 120 98 78 63
.8 | 39 235 181 147 117 94 73 59
. 10 | 652 391 301 244 196 156 122 | 98

Como os circuitos de forga estdo com comprimentos inferiores aos valores informados na tabela, esses
circuitos estdo garantindo a condigéo de seccionamento e protecéo.

Os disjuntores de todos os quadros de distribuigéo deveréo ser do tipo DIN (Europeu), tipo N, curva de
disparo B para iluminagéo e curva de disparo C para os demais casos.

A montagem dos quadros devera ser tal que os parafusos e condutores garantam perfeita fixagéo dos
barramentos, disjuntores e ligagdes.

Todos os circuitos serdo protegidos por disjuntores da mesma marca e nas capacidades indicadas em
projeto.

Interruptor Diferencial Residual- DR
O interruptor diferencial monopolar devera possuir as seguinte caracteristicas:

Alta sensibilidade (30mA);

Cémara extintora de arco,

Mecanismo de disparo "livre";

Curva de disparo C;

Capacidade de ruptura de 6KA(IEC 947-2) / 3KA(IEC 898);
Grau de protecéo IP20;

Fixacao para encaixe perfil DIN 35mm.

e © o e e e o

DPS — Dispositivo de prote¢do contra surto (Supressor de Surto)
Tenséo F-N: 220V;
Nivel de protecao: Nivel Il = [EC 61643-1;
Classe: Classe C — VDE 0675;
Nivel de descarga maxima: 40kA,

Quadros de Energia Elétrica
Deverdo vir montados com os disjuntores e acessérios em trilho DIN 35X7,6mm constantes no
diagrama unifilar conforme detalhe em projeto e deverao possuir as seguintes caracteristicas:

Grau de protecéo: 1P24 ou IP40 conforme NBR 6146;
Barreiras como proteg¢&o basica contra choques elétricos conforme NBR-5410/04
Placas de adverténcia confomre item 6.5.4.10 da NBR-5410/04
Modelo de instalagéo regulavel;
\ 7
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Instalagéo abrigada;

Com barramento de fase;

Com barramento de neutro;

Com barramento de protecéo PE (terra);

Completo, com acessorios e etiquetas em acrilico, pantografados para identificagdo dos

disjuntores;

e Pintura externa em epoxi, RAL 7032, cor cinza,

e Pintura interna anticorrosiva;

e Com fechos;

e Corrente nominal do barramento principal conforme especificado no diagrama unifilar;

) Caixa em chapa 16, placa de montagem em chapa 14 e espelho em policarbonato com

espessura minima de 3mm, nas dimensdes indicadas em projeto.

Os quadros devero ser instalados nos locais indicados em planta e conteréo os elementos indicados
no diagrama unifilar e detalhes apresentados no projeto. Os quadros distribui¢éo devero ser ¢/ barramentos de
fases, neutro e terra, montagem em trilho DIN 35x7,5mm, com todos os acessorios

Placas de montagem ajustaveis em chapa 1,9mm (14 usg), pintura em epoxi com tratamento anti-
ferrugem, em processo eletrostatico, cor cinza RAL 7032, com barramentos de cobre eletrolitico, de alto grau de
pureza, instalados sobre isoladores de epdxi rigidamente estruturados para fases, neutro, terra e barra para
interligacao dos disjuntores.

Plaquetas de identificacdo dos quadros, do tipo acrilico, pantografadas, transparentes, com letras
pretas.

Deverao ter as conexdes adequadas para sua montagem tais como, trilhos para disjuntores, réguas de
bornes, anilhas de identificaco dos cabos, terminais tipo olhal, canaletas etc.

Todos os circuitos derivados dos quadros dever&o ser protegidos por disjuntores nas capacidades
indicadas em projeto.

Serio afixadas nas faces internas dos quadros, legendas dos circuitos e elementos instalados, em
papel datilografado ou digitado via computador e plastificado.

Aterramento

Sistema de aterramento (malha de aterramento): TT em que o condutor neutro € aterrado em um
eletrodo distinto do eletroduto destinado ao condutor de protecdo elétrica. Desta forma as massas do sistema
elétrico estardo aterradas em um eletrodo de aterramento eletricamente distinto do eletrodo de aterramento da
alimentagéo.

A resisténcia de terra devera ser medida na e o valor da mesma devera ser de no maximo 10 OHMs
em qualquer época do ano.

Caso a malha de aterramento prevista em projeto n&o atinja o valor da resisténcia de aterramento de
10 Ohms (medida através de terrémetro) em qualquer época do ano, a mesma devera ampliada, utilizando-se
hastes Copperweld de 5/8"x2,40 metros, cravadas diretamente no solo com espagamento minimo de 3,00 metros
entre as mesmas, interligadas entre si utilizando-se conectores apropriados e cabo de cobre eletrolitico nu com
bitola minima de 16mm?2. Apos realizada nova medigé&o de acordo com anexo J da norma NBR 5419:2005, o
resultado obtido devera ser entregue a fiscalizagao/responsavel da obra por escrito atraveés de laudo técnico
devidamente registrado no CREA.

Todas as massas da instalagdo (incluindo centros de medig&o, quadros de distribuicao e demais
componentes metalicos) situadas em uma mesma edificagéo devem estar vinculadas a equipotencializagéo
principal da edificacéo e, dessa forma, a um mesmo e tnico eletrodo de aterramento (malha de aterramento).
Isso sem prejuizo de equipotencializagdes adicionais que se fagam necessarias, para fins de protegéo contra
choques e/ou de compatibilidade eletromagnética.

Os cabos utilizados como condutor de protecéo (terra) dever&o possuir coloragéo verde-amarelo ou
verde e com a sec¢ao indicada em projeto.

O ponto de ligagao do condutor de aterramento da caixa de Equipotencializagdo ao eletrodo devera ser
acessivel a inspegéo e protegido mecanicamente por uma caixa de concreto ou alvenaria (ver detalhe Caixa de
Aterramento, prancha 07/07).

Todas as ligagdes do cabo com haste de aterramento seréo feitas atraves de solda exotérmica.

O neutro da entrada de servigo devera ser aterrado num ponto Unico, partindo da caixa para medigéo.
Este ponto sera feito por intermédio da hastes tipo cantoneira, zincadas a fogo, com dimensdes 3x25x25mm e

comprimento minimo de 2000mm.
\y@
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Recebimento:

Generalidades:

O recebimento das instalagdes elétricas estard condicionado a aprovagéo dos materiais, dos
equipamentos e da execugéo dos servicos pela Fiscalizagdo. Além disso, as instalagdes elétricas somente
poderdo ser recebidas quando entregues em perfeitas condi¢gbes de funcionamento, comprovadas pela
Fiscalizac&o e ligadas a rede de concessionaria de energia local.

As instalagbes elétricas so6 poderdo ser executadas com material e equipamentos examinados e
aprovados pela Fiscalizagdo. A execugdo devera ser inspecionada durante todas as fases de execugéo, bem
como apds a concluséo, para comprovar o cumprimento das exigéncias do contrato e desta Pratica.

Eventuais alteracbes em relagdo ao projeto somente poderdo ser aceitas se aprovadas pela

Fiscalizagdo e notificadas ao autor do projeto. A aprovagéo acima referida ndo isentara a Contratada de sua
responsabilidade.

Verificagdo Final das Instala¢des:

A Fiscalizacéo efetuara a inspegéo de recebimento das instalagdes, conforme prescrigdo do capitulo 7
da NBR 5410. Seréao examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no que se refere as
especificagdes e perfeito estado.

Sera verificada a instalagdo dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos terminais e
resisténcia de isolamento, cujo valor devera seguir a tabela 81 do anexo J da NBR 5410.

Sera também conferido se todos os condutores do mesmo circuito (fases, neutro e terra) foram
colocados no mesmo eletroduto. Sera verificado o sistema de iluminagdo e tomadas no que se refere a
localizagao, fixagdes, acendimentos das lampadas e energizagéo das tomadas.

Serzo verificados os quadros de distribuicdo quanto a operagéo dos disjuntores, aperto dos terminais
dos condutores, protecdo contra contatos diretos e funcionamento de todos os circuitos com carga total; tambem
serdo conferidas as etiquetas de identificagéo dos circuitos, a placa de identificagéo do quadro, observada a
facilidade de abertura e fechamento da porta, bem como o funcionamento do trinco e fechadura.

Sera examinado o funcionamento de todos os aparelhos fixos e dos motores, observando o seu sentido
de rotagso e as condigdes de ajuste dos dispositivos de protegao. Seréo verificados a instalagéo dos para-raios,
as conexdes das hastes com os cabos de descida, o caminhamento dos cabos de descida e suas conexdes com
arede de terra.

Sera examinada a rede de terra para verificagéo do aperto das conexdes, quando acessiveis, sendo
feita a medigdo da resisténcia de aterramento. Sera examinada a montagem da subestagao para verificar:

o fixacéo dos equipamentos;
espacamentos e isolamento entre fases e entre fases e
terra;
condi¢cdes e ajustes dos dispositivos de protegao;
existéncia de esquemas, placas de adverténcia de perigo, proibicéo de entrada a pessoas néo
autorizadas e outros avisos;

» aperto das conexdes dos terminais dos equipamentos e dos condutores de aterramento;
« operagdo mecanica e funcionamento dos intertravamentos mecanicos e elétricos;
« facilidade de abertura e fechamento da porta e funcionamento do trinco e fechadura.

NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execucdo de servicos de Instalagbes Elétricas devera atender também as seguintes Normas e
Praticas Complementares:

e Praticas de Projeto, Construg&o e Manutengéo de Edificios Publicos Federais;

e Normas da ABNT e do INMETRO:

¢ NBR 5410 - Instalagbes Elétricas de Baixa Tens&o — Procedimento

o NBR 5414 - Execugéo de Instalagdes Elétricas de Alta Tens&o — Procedimento

» NBR 5419 - Protecéo de Estruturas contra Descargas Elétricas Atmosféricas Procedimento

o NBR 6414 - Rosca Withworth Gas - Padronizagao;

e Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas
de concessionarias de servicos publicos;

e Instrugdes e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CREA/CONFEA.

e NTC 04

e NBRIEC 61643-1

e NBR 8662:84

e NBR9311:86

e NBR 11301:90
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REFERENCIAS COMERCIAIS

Condutores elétricos: FICAP ou equivalente
Eletrodutos de PVC rigido: TIGRE ou equivalente
Interruptores: PIAL LEGRAND, FAME ou equivalente

- Tomadas: PIAL LEGRAND, FAME ou equivalente

- Fita isolante: PIRELLI ou 3M

- Caixas metalicas para interruptores ou tomadas: PASCHOAL THOMEU ou equivalente
- Quadros de Distribuicdo com barramento, porta: ELETROMAR, CEMAR ou equivalente
- Disjuntores: SIEMENS, GE, BTICINO, ELETROMAR, ou equivalente

Reatores simples, partida rapida, alto fator de poténcia, fabricagédo PHILIPS, INTRAL, HELFONT ou
equivalente.

5 - LIMPEZA

EXECUGAO DOS SERVICOS
Materiais e Equipamentos:

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderdo as recomendagdes
das Praticas de Construcdo. Os materiais seréo cuidadosamente armazenados em local seco e adequado.

Processo Executivo
Procedimentos Gerais:

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as
pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;

Devera ser realizada a remoc&o de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida
de todos os residuos de construgéo, bem como cuidadosamente varridos 0s seus acessos,

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a n&o danificar outras partes ou
componentes da edificagéo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a serem
limpas;

Particular cuidado devera ser aplicado na remogéo de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies,

Deverao ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e
componentes da edificagéo, dando-se especial atengéo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias,
luminarias e pecas e metais sanitarios;

Para assegurar a entrega da edificagéo em perfeito estado, a Contratada devera executar todos os
arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela Fiscalizagéo.

Sera removido todo o entulho da area da escola e calgadas externas e transportado para confinamento
de lixo e cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes. Todos os elementos
de alvenaria, revestimentos ceramicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitérios, seréo limpos e cuidadosamente
lavados de modo a ndo danificar outras partes da obra por estes servigos de limpeza. Havera especial cuidado
em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies. Todas as manchas e
salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, principalmente nos vidros e ferragens de esquadrias bem
como em metais e lougas sanitarias. Sera vedado o uso de acido para remogéo de manchas, o que devera ser
feito por outros meios que ndo venham a atacar os materiais; melhor ainda sera que as manchas sejam evitadas,
ou removidas enquanto os materiais que as provoquem ainda estejam imidos.

-3
Lazaro Marinho Junior

Eng. Eletricista — CREA 12.996/D-GO
Secretaria de Estado da Educagédo, Cultura e Esporte



OIYLINYSSOHAIH

e I o

0SEL VIVOSE
O3HEIL - VINVId

YWHOS3Y 3 OYdvIIdWY

V1044 V0 S309D Y OINQLNV ¥d 13D

ZNL8'Z=Y
W34 G0

i
S8 VIVOS3
1H ODIMLIIWOSI 3HWL3a




S21L VIYOs3

i, o2 ¥IYDS3 WIS
sy OYOVILLNIA 3HIVLIA

OMYLINYSSCHOH

B -

Y1¥OSINIS
YAYNCSIS WXIVO 3HWLS0

= e,

0811 VIVOS3
OFHE3L - VINVId

VNHOS3 3 OOVIdINY j ) e —ca
V10Y3 V0 S309 "4 OINOLNY ¥0 1430 1 & . T

i \ esenivime
. i
L B sy -
<§B..m-owna.ﬁm#§v§ = =z o=
SYI0D 30 O0QvY1s3 ] i

Vivos3 Was
OIHYLINVS OSYA 3HIVi3a

a1 ARG Eua A B AN TE




RRT SIMPLES
Conselho de Arquitetura
Q ¢ Urbanismo do Brasil INICIAL
; INDIVIDUAL

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
RRT: 9765491

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome: GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM

Registro Nacional: A67881-3 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: Secretaria de Estado da Educagéo

CNPJ: 01.409.705/0001-20 Registro Nacional: PJ17852-7

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
CNPJ: 01.409.705/0001-20

Contrato: 00 Valor Contrato/Honorarios: R$ 0,00
Tipo de Contratante: Pessoa juridica de direito privado
Celebrado em: 29/07/2020 Data de Inicio: 30/07/2020 Previsdo de término: 30/07/2021

Apos a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIGO

Endereo: RUA JOSE HONORATO /, N SIN
Complemento: CEPI DR® ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA FROTA S
Bairro: CIDADE JARDIM UF: GO  CEP: 74423510 Cidade: GOIANIA

Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0
4. ATIVIDADE TECNICA :

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO X : . 4

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAGOES E EQUIF’AMENTOSREFERENTES A ARQUITETURA
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalagbes hidrossanitérias prediais '

Quantidade: 1.656,07 Unidade;.m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas pertinentes para as edificagOes abertas ao
publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 19 do art. 56 da Lei n° 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
Atividade: 1.5.6 - Projeto de sistemas prediais de proteg&o contra incéndios e catastrofes
Quantidade: 1.656,07 Unidade: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislag@o e em normas técnicas pertinentes para as edificagbes abertas ao
publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1°do art. 56 da Lei n® 13146, de 06 de julho de 2015.

5. DESCRICAO

PROJETO HIDROSSANITARIO E PROJETO COMBATE A INCENDIO DO CEPI DR° ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA
FROTA, NOME DO COLEGIO COM A CIDADE, DECLARO SER FUNCIONARIO PUBLICO COM SALARIO FIXO MENSAL.

6. VALOR

Atencao; Este Item 6 serd preenchido automaticamente pelo SICCAU apés a identificagéo do pagamento pela compensacao
bancaria. Para comprovacao deste documento é necessaria a apresentacao do respectivo comprovante de pagamento

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 6AyW7Y lmpresso em: 29/07/2020 as 22:28:52 por: , ip: 172.18.1.8 1 &5
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RRT SIMPLES
Conselho de Arquitetura
R e Urbanismo do Brasil INICIAL
INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

7. ASSINATURAS

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigagbes, sob as penas previstas na legislagéo vigente, que as informagoes cadastradas neste
RRT séo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

Goiadnia . 29 de jutho
g o e g Local Dia Més Fi
2l 78 V4 L
% { MOralsyeiiaaaram wWustouo ge Morqls-yeiaadd e
SEG# ﬁﬁ%ﬂ@wo DA EDUCACAQO GUSTAVO B %;&JARDIM
Do N 4 0%: 7 05/0001-20 ct

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http:/siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: BAyw7Y Impresso em: 29/07/2020 as 22:28:52 por: , ip: 172.18.1.8 léLl
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Somos todos

GOVERND DO E8TADO

, CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DR® ANTONIO RAIMUNDO GOMES []52033414
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 30/07/2020 GOIANIA
ENDERECO CRE
RUA JOSE HONORATO S$/N 1 ANDAR , CIDADE JARDIM , CEP:74423-510 GOIANIA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERIODO INTEGRAL DR° ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA FROTA, foram elaboradas
planilhas orgamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles
constantes das composicdes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educago.

Apos a elaboragiio das planilhas, verifica-se que a DESONERADA € a mais vantajosa

*ART.3 DA LEI 8666/93

Wander dv Pevia Mendenia
1 de 22 Engenteisn Sl

ART N 1020200146799
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Superintendéncia de 59“"“‘ ria de
Infraestrutur Eduga:gz
NIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSING FAf PERIODO INTEGRAL DR ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA FROTA 82033414 |
ONRA DATA DADE
REFORMA £ AMPLIAGAO 30077 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAFL
CREGOIANIA RUA FOSE HONORATE S | ANDAR , CIDADE JARDIM . CEP-74423-310 ABRAD DESGNERADA ABRI0 DESONERAD)]
AREA EXISTENTE (M9 AREA A CONSTRUIK (019 ARFA A DEMOLIR (W) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M%)
168388 182 163607

PLANILUA ORCAMENTARIA

TADELA CoDIGo

VALOR TOTAL ORSERVACOFS!

DESCRICAO DOS SERVICOS

L1000,
1.1,

TRANSPOR
DMT0.5A1.0 KM

[N N

zne

NAYADE CIMENTO
"0 COLORIDO MODELO TATIL ¢ ALERTA OU DIRECION ALY

13002 226

22001

.).m

[LORELS

25000, 1902 3

2.6 4 ¢ 3

26000, AGRYOP 261602 PINTESMAL TEESQUAD.FERRO ¢
g & {mvERsos

STOR 280M -

COMP 563 FOR

SERVICOS PRELIVINARES
20106 RETIKADA DE

CTRANSF. ATL OB,

31000, AGETOP

3.1.0.0.2. AIRCBE w2 3,62 9,00 3,68 31,92
IMENTOS COM A7 CTRANSP.ATE CB. E €2 mZ 20,88 0,00 2,03 42,38
B, £ CARGA m3 211 0,00 21,38 46,16

[CERMY 15,62

L3002 010 GACONTRAVERGA CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA 105,53
s | BSQUADRIAS METALICAS g
3000 130501 IN‘IKT-\ DE ADIU)( [ \I CHAPA -1 «

3 3, PREPARO
COMBETONEIRA 4001, AL, 1«',\"-.\\«('\\\»“ MED S INTERNAS 125 :
s A M s 89 2 7
R 8252 OM ARIZA MAIOR QUE 100, SSURA DE 10MM, COM 2 Ik i 22 20734
ENECUGAO DE TALISCAS. AF_ 0672014
200701 SCO COMUM w2 19,36 2,21 69.04
,0.0.3 200808 LISTA CAMPERALALS (FCESARMLC15¢% IMPRCD) m2 L7 70,49
MICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TINO ESMALTADA
L0004, ®1270 u\um APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR M2 (LAY 12,66 598,53

i €O PARA PISO COM PLACA! MALTADA ENTRA DE
RCXEN A

¥
.)I\H»\sul (8 4945 CALAPLIC §AMBIENTES DE AREA MAIOK GUE 16782, A arrd

FERRAGENS

3074

20002 L AGETOR Y. 30176

37000,

98, ;
240401, 2
2800, 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 491 14,98
3003 2 261848 PINTURA ESMALTE | BEAMAC EAL PAREDE SEM S§ m? 323 11,39
as004 | ; 261602 PINT.ESMAL TESOUADPERRO CIUNDO ANTIC m2 9,12 296,31

SERVICOS FRELIMINARES
DEMOLICAO COBERTURA TELHA CE

4871
10,55 |

560,05

TRANSPORTE TULHO CON
DAT 04 ALY L'\I

CARGAMANCAL DE FNTULHO F!
 [ESQUADRIAN DE MADEIRA

GRADEADO CABROSKIFAS

42000

4.2.0.
4.3:
13,001

oo
4.4.0.0.1.

—mmm

A

{
b
k1%
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Secretaria de

Superintendéncia de

P Estado da
Infraestrutura Educagdo

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP |

CENTRO D INO EM PERIODO INTEGRAL DR* ANTONIO RAIMMUNIX GO A Kl 82033414

OHRA DATA C1DADE
REFORMA E AMPLIACAG 306772020 GOIANIA

CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOR REFERENCIA SINAPT
CREGOIANIA S04 L ANDAR . CIDADE JARDIM . CEl ABR:D DESONERADA ABR20. DESONERAD)
[,'\ REA EXISTENTE (A1) If\m.,\ A CONSTRUIR (A1) I,\ REA A DEMOLIR (W9 AREA TOTAL CONSTRUIDA (M¥) I
168383 182 165607
PLANILHA ORCAMENTARIA
TTEM -;- TABELA CODIGO OHSERVACORS!

$2.00.0 12900

£.2.0.0.2 72807,

100201 ALYE]

62  [REVESTIMENTO DE PAREDE i
6,200, 200101 CHAPISCO COMUM
16.2.0.0.2.

200808 REBPAULIST
~IPINTURS ; TR
261006 PINTUR A LATEN ACRILICA 2 DEMAOS CSELADOR

COMPERALAES (JCESARMLC 3% IMPRCD

6.3.00.1.

ISERVICOPMTERRA T

Ao 1.307,95

2.630,95
: 5.612.80]
12,49 a2 15.612.80

1002

220102

S B

BN

o
i

ey 3 & s RS 2 4 SR e
260108 REMOCAO DE PY ANTIGA A CLEG OU ESMALTE 4,38 2.803 85
261360 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS 594 1,499,062
$.1.0.0.5, 261550 PINT, LTE SINT.PAREDES - 2 DEMC SELADOR m2 3,33 10.529,52
51,004, 260104 REMOCAG DE PINTURA ANTIGA A LATEN m2 3,50 338,62
%100 201601 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 7.672.83
3.1.0.0.6, PITURA ESMALTE | 3EMAO EM PAREDE $EM SELADOR m2 5.834.44
51007 i PINT ESMAL TEASQUAD.FERRO C/FUNI ANTICOR "? 4.828,82
9.1, [ SERVICOS PRELIMINARES 408,77
9100, W02 AANUAL EM CONCR.SIMPLY 122,39
S .:y lo\‘&;; DE CAROS FLETRICOS, DE FOKMA MANEAL, SEM REAPROVESTAMENTO, 9 A P 036 2.150,00
9 ) 9 UN 60,00 0,02 0,34 24
9.1.00.3 ) ! 97660 FROVEITAA 4,60
oro04 [ osmap 97065 DE LUMINARIAS, T
CbrRANsRORTRS B
o - TRANSPORTE DE £ N CAMITIAO BAS
o i DMT .5 4 18 KA
SINAPL 72897 CARGA MANI 1AG BASCUL ANTE & M3
AGETO antoL ASUMTS(ORRAS CIVIS)
AGETGP 400
9.400.1. AGETOP 220102 IS0 CONCRE] I URA = 2, 12,49
EXECUCRO DE PAS
0.40.0.2. Mo LOGCO, FEUO BM OBRA, ACABAMENTO CONVENC M2 L 4133 [EAY] 53,44
A 072016
ESTACAS
AN AR
ESTACA A TRADO DIAM S M 400 18,24 24,40
ACOCAS0A + 16,0 MM (V¥ Kp 18,00 4,60 1,82
ACE CASD - 0 MM = (OBRAS CIVIS) Ky 482 504 1,59 31,95
RASE C3i%A DU 2 540,94
05121, AQETOP so302 ESTACA A TRADO DIAAL3 CM SENM FERRO M 18,24 24,40 341,12
951.2.2 N;nil'(»" S8 ACOCASHA - F00 AR (387 - (GBRAS CIVIS) Kg 4,60 1,82 154,08
‘ s2044 ACO CA40 - 5 MM - (OBRAS CIVIS) Kp 8,04 1,591 45,:,'1
BLOCUS 4 i ¢ g : B 352,83
BASH CANA DHGUA ' 3 135283
$0901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATASBLOCOS) m3 0,78 0.00 28,43 21,32
3902 APILOAMENTO (HLOCOS SAPATAL) w2 1,44 2,00 3,50 5.04
60470 md 0,07 103,44 7,50 8,85
0.8.2.1.4 L-A(mmg, $1030 PREPARG COM BETONEIRA £ TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK28 MPA w3 678 258,27 5192 232,64
AGETOP 088 NG AMENTOAPL K ACAOADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO < (O € ) wi 0,78 0,00 A 23,33
9.4.21.6. CAGETOP S ACO CAG - £0 MM - (ORRAS 5 Kn 9,30 304 1,39 61.65
3 - S01,81
LLES
1, 227,03
AGETOP 0101 ESCAVACAO MANUAL 13 md o,51 0,00 11,44
9.8.3.0.2 B AGETOP 50002 APILOAMENTO (MLOCGS S AVATAS) w 073 .00 350 2,55
285,13 C U AGRTOP. AT LASTRO DE BKITA < (OHRAS CIVIS) md 0,04 108,44 12,80 491
08304, AGETOP 0101 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U8 V] m2 2,95 18 6.9 55,23
: 503 PREPARC CONE RETONEIRA £ TRANSPORTE MANUAL DE CONCI K28 MPA i 022 25827 8192, 68,24
95316, 0083 LANGAME N IO/ APLICACAOADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO + (0.0 md 2,22 2,00 LN 6.84
9.8.3.1.7. < 092 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,29 0,00 14,88 4,31
9.9.3.1.8. 5 5 52004 A S0-A - 2,0 MM (8146 - (OBRAS CIVIS) Ky 465 1.82 56,28
3de 22 AT R
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AOVERRS D RRFOUY

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSING EM PERIODO INTEGRAL DR? ANTONK) RAIMUNDG GOMES DA FROTA 82033414

OBRA ID.\TA [CIDADE
REFORMA E AMPLIACAC 30072020 GOIANIA

CRE ENDERECO REFERENCIAAGETOP REFFRENCIA SINAFL
CREGOIANLA RUA JOSE HONORATE S48 LANDAK . CIDADE JARDIM . CEP-74423-516 ABR:D DE: ABRI20. DESONERAD
AREA EXISTENTE (M9 AKREA A CONSTRUIR (M) AREA A DEMOLIR (W) AKEA TOTAL CONSTRUIDA 1)
168388 182 165607
PLANILHA ORCAMENTARIA
CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT MAT MO VALORTOTAL  |OBSERVACORS®
52014 ACO CA40 - 3.0 MM + (OBRAS CIVIS) Kp 2,60 5,04 1,59 17,23
RASE CAING DUGHA 274.78
AGETOR 401601 FSCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) md 9,63 0,00 2,48 14,14
AGETOR 80002 APILOAMENTO (BLOCO! AS) m2 0.90 0,00 3,50 3,15
AGETOP 60470 LASTRO DE BRITA < (OBRAS CIVIS) w3 0,08 105,44 17,50 553
AGETOP 60491 FORMA DF TAVUA CINTA BALDRAME U8 VEZES m2 5,00 11,94 6,91 67,86/
AGETOP | s103 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPOR TE MANUAL DE CONCRETO FCK-28 MPA m3 027 258,27 51.92 83,75
CAGETOP $1088 LANG AMENTO/APL I ACAADENSAMEN {0 MANUAL DI CONCRETO - (O C i 027 0,00 8,39
 AGETOP AR KEATERRO COM APILE md 9,36 0,00 14,88 535
AGETOP. 82004 ACOCAS0:A + §.6 MM (816" g 9.70 4,68 1.82 62,75
| AGETOP s 5 A6 + 4.0 MM - (OBRAS CIVIS) Ky 2,60 5.04 1,59 23,86
% OUTROS G ; : LTSN
SANTARIOS 78.37.
AGETOR 12057 IMPERME ARILIZACAC VIGAS BALDRAMES £+2,0 OM w2 3,73 2,08 13,35 78.37
CAXA DAGUA 9405
3 120902 EABILIZACAO VEG: 94.05
_1.507,96
RASE CAINA DHGUA 1.507,96
z wmm M £ DESMONTAGEM DE
9.6.1.1.1. 92426 ONEARE A MEDIA DA 1 IGU, ¢ DIREITC a2 1128 2210 1908 72195
CHAPA DE MADEIRA COMPE ADA, ¥ UTILIZAGOES. AF 122018
O TCK - 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO! AREIA MEDIAY BRIEA 1) - PREPARO e e [Refiviocie: AGETOP « $1030
LA R0 NICO COM BETONEIRA 408 L. AF_072016 i o8 s bl 251,25 [Refeinn AGE -
96,113 01 LANGAMENTO/AFLICACAGADENS AMENTO MANUAL DE CONCRETO « (OBRAS CIVIS) md o8 0,00 an 25,19
9,0.1.1.4 CAUKTOR . 40308 ACD CASOA -+ 10,0 MM (387 - (OBRAS CIVIS) Kg 58,10 4,60 1.82 373,00
96115, _AGETOP - G4 £ = 60 + 8,0 MM + (OBRAS CIVIS) Ky 20,80 5,04 1,59 136,57
9.6.2 i VIGAS DE COBERTURA 3 T e i __1.007,60
9.6.21: BASE CAING DAGLH 685,45
9.6 211 ) FORMA CHOOMUENSADA 12ZMMVIGAPILAR U4V - (ORRAS CIVIS m2 7,80 16,08 29,39 354,66
- 54968 oo NTO! AREIA MEDIA BRIA 1) - PREPARO 5 648 23827 5192 139,58 |etistasin: Aizop . s1030
9.0.2.1.5. ol INTO/APLICAGAG ADENS AMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 0,43 0,00 EIRT) 13,99
0.6.2.1.4, s A+ 8,0 MM (3167 - (OBRAS CIVIS) g 19,40 4,65 1.82. 125,51
96 21.8. 60334 - 60 MAS - (uf\m.\n ViS) Ky 780, 5,04 159 51,71
322,15
66209 “4V - {ORRAS CIVIS m? 287 16.08 29,39/ 175,96
% DFCK - 25MPA, TRACO 12, 7O AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARC 3 G 3 9 Gt S
L 94963 MECO COAL BITOMBIRA 400 1 AR, 3% M3 09 258,27 s 58,93 [refaincn. AGETOP - 1030
96 2.23 AGETOP Gos01 LANCAMENTOAPLICATAOADEN! 10 MANUAL DE CONCRETO + (OBRAS CIVIS) m a1 2,00 3L 391
AGEIOP 1303 ACOC - 10,0 AN (38}  (OBRAS CIVIS) Ky 0,64 4,60 1,82 74.72
9.6.2.2.5 : AGEIOP 60314 ACOCA - 60 - 3,0 MM - (OHBRAS CIVIS) 1Y 1.00 5,04 1,59/ 6,63
.01 it g ALK SRy i % : b 34 . A75,36
LA MACK 0,00
9.0.4.2. HASK 475.36
" FABRIC ACAC MA PARA L ATES FM CHARA DE MADEIRA COMPENS ADA RESINADA. N
6.2 267 2 3, 0,56
26300 L2 17 ADML AF 1272013 M2 147 237 .56 3567
CONCRIFTO FCR 27 CIMENTO AREIL MEDIA BRITA 1)« PREPARC . 4 e
TONBIADOL. i M2 018 25827 s 53,83 [referincin. AGETOP . 51030
« 5,0 MM - (ORRAS CIV1S) Kg 3,60 504 1,59 23.80
CORPO DE FROVA Un 36,00 10,00 0,00 360,00
SUBESTAGIU. 1
e £ "ORMADA r)mmnmc\am ACO RECORERTO COM ALUMINIO PARA CABO 7
: v 16 N 78 202 9
L e SCIMENTO B INSTALACAC. g 199 L it un
AGETOR 0282 Un 200 0.67 .00 0,56
68 BARRA DE COBRE 2 X 3167 (2,088 KG/AY m 1,50 JLAE) 15,21 198,54
3 A0 DI TUBOS VERTICAIS DE PR DIAMETROS MAIORES QUE 78 M COM :
4 N \ A RIGHDA TIFO D DA EM PERFILADO EM ALVENARIA. M 5,00 1,01 L7 16,56
5 RS BRAQE € ACO GALVANIZADO  CONFORME NT1-17 un 1,00 105,03 4,54 109.63
9.7.1.0.6. a2 BUCHA I ARRE ALICA DIAM. 1+ PR 200 0,50 ,23 1,46
97002, 70426 ALICA DIAAL 4 PR Lo 361 272 6,33
. ! ISOLADO, 10 MAE, ANTLCHAMA 0.61.0 K. PARA DISTRIBUICAO
£ 0.8, 92 P A . 2 20
e s bt PALACAO AE 122018 2 2% st e 30.30
iy Ty S NTLCHAMA 0.61,0 1V, PARA DISTRIBUICAO 1500 16,64 238 285,30 [Refncia agETOP . 70512
e o 1\0. DO 70 MAE, ACTECTTANE 0616 TV, PARA DISTRTULC 30 M o 3409 286 2.377.00 |retsincn. agrTOR . M58
ALACAO. AF 1272013 2
971001, AGETOP U343 CABO DE COBRE NU No 38 MM2 A 3,00 14,34 3,63 53.91
oaoiz [ stNART R :‘onvﬂu I:A n:'rl‘:?:‘;uv 0 MM, EAMTERKADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO B o i 2976 o 1.195.65
9.7.0.0.13 o AGKETOP 0606 LECA PARA PROVECAO GERAL SZ0X750X266MM DE 2804 A 3804 Ua 1.00 417,30 3,10 448,40
971004, 7 -AGm\JP 6T L66M - 250 A 3507 Un 1,00 449,04 AL 480.14
571008, &I\Mr( g9 UN 1,00 184,71 170,87 358.28
7106, ,vapmy T MUEIRA AUNILIAK #ARA BRACO TING ¢ un o0 00,44 2.28] 062.72
0.7.10.17 - AGETOR i T ACO GALVANIZ AR DIAM.300 MM 1,00 19,90 4,84 2444
9.7.1.0.18. AGETOP. 76021 IALVANIZADO DIAM 220 AIM Un 200 2.7 454 54,48
971009, | AGETON CINUA B 17416 DIAL2MON N n 2,00 218 4,34 63.44
4de 22
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Secretaria de

Superintendéncia de

P Estado da
Infraestrutura Educagio

lmm‘\m. ESCOLAR lc()nmo INEP l

CENTRO DE ) A PERIODO INTEGRAL DR? ANTONKY RAIMUNIX GOMES DA FROTA $2033414

OBRA
REFORMA E AMPLIACAG

DATA CIDADE I
30.07/2020 GOANIA

CRE |t‘ DERECO REFERENCIAAGETOP [REFFRENCIA SINAPT
CREGOIANIA RUA JOSE HONORATO S UANDAR . CIDADE JARDIM . CEP-74423-516. ABRD DESONERADA ABR20 DE: AD,
AREA EXISTENTE (A ’,‘\ HEA A CONSTRUIR (M9 lARm A DEMOLIR (W) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M) l
68353 182 163607
PLANILUA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALORTOTAL  |OBSERVACORS!
0.7.1.0.20 AGETOP 016 CONECTOR DE COMPRESSAC FORMATO H PARA CABO 25 A 20 MM2 n 4,00 4,69 9,08 55.08
9.7.14 : 71020 CONECTOR PAR AL, ALUMENTRUD CA-CL- 10,00 1021 PARAF: Un 600 4.2 10.22 §7,06
9.7.1.0.2 71038 CONECTOR THA) PARAFUSO FENDIDG 35 MM2 Un 1,00 52 6,82 12,05
9.7.1.0.23 G TI037 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 70 MM2 Un LA00 10,04 9.08 76,88
971004, - M2 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC KIGIDO DIAM. 1° Un 100 127 295 422
) CURVA 90 GRAUS PARA FLETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 12+ oy
025, 22 (& f 3
P i FORNECD NSTALAGAQ. AF 122013 N 15 1A% {3 2537
9.7.1.0.26. Tiikt DISPOSITY NTRA SURTOS (DL 5.) 275V DE § A 40KA Un 4,00 34,20 22,20 170,70,
DISURTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EAM CAIXA MOLBADA 178 A 2257 240V,
07,00 300 2 UN . 78 9.82 5.
071027 7413010 FORNECIMENTO E INSTALACAD L 1.00 516,7: £ 26,57
0.7.1.0.28, 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDG DIAMETRO 17 M 3,00 252 4,54 21,18
- i [ ;m(;l?;."r(.v KIGIDO ROSCAVEL, PYC. N 78 MM (21.2%) - FORNECIMENTO U INSTALAGAO, % i o = 5427
9 71.0.30. 216 FTRODUTO EM ACO GALYANIZADC A FUGCG DIAMETRO 2 12" - PESADO A 7,00 nm 31,78 486.99
71208 CFUSIVEL 6 K ta 1,00 2400 508 8,28
NI FITA DE AUYO FUSAQ, ROL MM Un £.00 18,77 4.54 116,55
71365 IR AN DE ANCOR A un 3,00 nn 9,08 108,93
71381 HASTE REV.COBRECG Un 400 52,79 9,08 247 48
1463 ISOLADOR EPOXE $0N80 (BLIAGY Un 2,00 13,97 6,82 41,58
4470 1SOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 18KV v 1,00 A3AT .54 48,01
80 LACO PREFORMADO DE DISTRIBU Un 100 3.32 4.54 7.86!
THTAL LUVA PVC ROSOQUE AVEL DIAMETRO 1" n 1,00 0,80 114 1,94
LUVA PARA ELETRODUTO, FVC. ROSCAVEL, DN 28 MM (2 12 + FORNECIM
0.3 23018 x uN £ A7 7.59 A
0.7.1.9.3% 2301 INSTALACAO. AF 122015 1,00 2. 15,06
0.7.1.9.40. 71704 LUVA EM ACC GALVANIZADO DIAMETRO 2120 Un 200 8,39 5,68 28,14
971041, N80 MANILHASSAPATILAA EM ACO GALV ANIZADO un 1,00 9, 2,08 18,98
< 2 MUKETA MEDICAO ALVEN, § 1.2 V.(35CA) REBOC.CPINTURA ACRIL. 1 LAJE CONC. 20MPA 5 o 03
»z i ALHA § GMM CADA 10CM R ARGAMASSA 1:3 O IMPERMEABILIZANTE e $% 0y 123 1.074.92
971043, NI NIPLE METALICO FoZo. DINMETRO 1 Un 1,00 12,64 2,29 14.92
9.7.1.0.44 177 NIPLE METALICO FoZo DIAMETR® 2112 tn 2,00 21,50 3,08 66,36/
971048, 85047 NIPLE DUPLO FEKRE GALVANIZADO 2 Un 1,00 19,67 9,08 28,75
7798 GLUAL PARA PARAFUSO un 5,00 8,67 6,82 46,47
TIR3S PARAFL HECA ABAUL ADA (FRANCES) Mo X 45 MM Un 2,00 272 015 3,61
971048, 71841 PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM Un 3,00 57 015 18.42
97,0040 7 FARARAGL DI L i tn 300 15980 34,06, 580,68
DESLIGAME!
9.7.1.0.50 71997 B0 TARAIRARD C " .30 12228 226,80 121,06
9.7.10.51 2061 NCRETO SC 11600 - SEM FUNDACACONCRETO ta 1,00 1122,60 0,00 1.188,00
0.7.1.0.52, 72080 TRAFO - CANINHAC N < 12 TON. (MINIMO DA H 400 130,00 0.00 520,001
9.7.1.0.53 135 SAPATILIA DE ACO GALVANIZADO PARA POSTE COM T FORMADOR un 3000 2,20 9,08 33.84
0.7.1.0.84 73624 SUPORTE PAR A TRANSFORMADOR 53 POSTE DE € 3 CIRCULAR [ 200 370 36,88 147,96
971055, G RMIN AL DE PRESSAC 16 MM Un 1,00 2,12 7,94 10,06
0.7.14.56 7282% TERMINAL D PRESSAO 38 NIM2Z tn 35,00 2902 9,08 660,00
9.7.1.0.8. 838 TERMINAL DI PRESSAG 70 MM Un 200 446 10.22 29,36
971 R IR, ‘\:x:':mmm-n BISTRIBUICAC 112, sn:lv.\["l:r‘r,\sm.(mnz CLASSE 15KV IMERSO EM ™ i 51258 w2 $.571.40
9710, o \R\::«:{L e CETA PARA TRESLINRAS- FORNECIMEN TOE N Yoo 0,46 P 121.81
9.7.1.0.60, COMP 046 SEE  {CAPTZ PARA PROTECAO DOS PARA RALOS Un 3,00 1581 0,28 49.68
9.7.1.0.61 COMP 087 SFE {CAPUZ DE PROTECAG PARA BUCRA BE TRANSFORMADOR UN 300 1531 0.78 49,68
970,62 COMP 048 SEE | IIASTE ROSOUEADA "TIRANTE 3% M 9,50 538 LX 7,23
9.7.1.0.63 COMP 049 SEE  [PORCA SEXTAVAIDA 33" 0,03 0,08 1 ,(7
N PTTEES T AMPLIAGAU E REFORMA BEb SiRT TR AL 50.118,58 |
9.7.2.0.1 0351 BRACADEIRA METALICA TIPO "1 DIAM, 34" 47100 0,34 895.4°
9.7.2.0.2, 038 BRACADEIRA METALICA TIPO "U™ DIAM 1° Un 64,00 0. 49,92
97203 WIS BRACADEIRA METALICA (PO “U° DIAM, 34™ Un 433,00 246,81
0.7.240.4. 03852 BRACADEIRA METALICA TIPO "U* DIAM, 17 Un 15,00, 0,23 11,70
9.7.20.8. 037 BRACADEIRA METALICA TIPO D" DIAM, 34" Un TI800. 0.25 §72,32)
W32 BRACADEIRA METALICA 0 "D DIAM, 1 Un 41,09 9,23 44,69
0374 BRACADEIRA METALICA TIPO "D DIAA Un 9.00 0,91 16,83
71§61 PARAFUSO FBUCHA 5+ Un 135,00 0,23 416,95
0924 un 193,00 2,72 2.391.27
0.7.20.10 91926 M 4,485,00 1.00 1.25 10,136, 10 fieierinciv AGRTOD - 20863
NME ANTECHAMA 4359750 V, FARA CIRCUITOS . .
9,7, 919 b o 2. E X [Reterdnein AGRETOP - W68
9.7.20.11 21930 P ALACAD, AF 122015 M 0,00 60 148 163,20 [Resecinsia 2 i
0.2.20.12, 72430 TAMIA PAR A CONDULETE DE PVC PARA [ INFERRUPTOR Un %00 1.5 0.68 40,32
9.7 20,03, 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE FVC PARA | INTERRUPTOR E 1 TOMADA un 20,00 1,2 0,63 48.00;
0.7.2.0.14 72441 TAMPA PARA CONDULL ARA T TOMADA un 18800 1.% 0.68 347,20
— R ’(iM “r{:: GGONAL 3 FTALADA BMELAJE - FORNECIMENTO ¥ INSTALAC RO o {400 i 122052
CLRVA 90 GRALS PARA ELE FRODUTO, IVC, ROSCAVEL. DN 25 MM (34", PARA CIRCUITOS i
9.7.20.16 /3 1 N 238 o siv AGETOP - T114)
20 2490 TERMINALS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 122018 L il Ly 424,35 [Resboinoa; AGBTOP - 1114
CURY A 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVE, ROSCAVEL. DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS -
972007, s % p LS 127 X [Rufiséncia, AGETOP - 71142
g s i TERMINAIS INSTALADA EAULAJE - FORNECIMENTO F INSTALACAO AF 122018 A0 d 2% 16,88 fret !
CUR TRODUTO. PV, ROSCAVEL. DN 50 NN 1
971 00 5 .29 §
Ly bt ; NSTALAGAO. AF 1272013 ) 1 bt 13.56
P R x\x’: TIPO DIN. CORKENTE NOMINAL DE 163 - FORNE o RS s 16 570,24
P 4 oL ’:;: TIPO DI CORRENTE HOMINAL DE 324 - FORNI i b Tk 25 49,20
ROTINO DIN. CORRENTE NOMPIAL DE 16A « FORNECIMENTO ¥ o
7 N 200 0202 X 196,56
12031 Jneex DISTALAGAC, AF 042016 1 4
5de 22 ]

2T 10200700



Secretaria de

Superintendéncia de afido ds

Infraestrutura 3
Educa;ao
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE SINO EM PERIODO INTEGRAL DR? ANTONID RAIMUNDG GO DAFROTA 82033414
OBRA !D,\u (CIDADE
R A £ AMPLIAGAC 30072020 GOLANIA
CRE FENDERECO REFERENCIAAGETOF 'kKF!RﬁNﬂ,\ SINAPL
CREGOIANIA RUS JOSE HONORATE S04 UANDAR , CIDADE JARDIM . CEP-741. ABRAD DESONERADA ABRI0 DESONERAD,
AREA EXISTENTE (M9 AREA A CONSTRUIR (A1) I.\R)Z»\ A DEMOLIR (M9 AREA TOTAL CONSTRUIDA oY |
168388 132 1886,07
PLANILHA ORCAME
ITEM TABELA CODIGO | DESCRIC A0 DOS SERVICOS QUANT MAT MO VALORTOTAL  |ONSERVACORS!
— DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DI, COREENTE NOMINAL DI LA - FORNECIMENTO B i o N kg o
9.1,2.0.22. H6N INSALACAQ. AF 042016 uN 4,00 43,48 20,44 258,56 |Refiincia. AGETOP . 1173
PRy 5 l)l\ll NTOR TRIPULAK TIPO DI, CORRENTE NOMINAL DE $0A « FUR? IMENTO 1 w P e 7
9.7.2.0.23. 9367 ALACAQ AP 642016 UN 1,00 45,4 20,43 65,88 |Rofinincia AGETOP . 71174
o 72024 PR DI“JI NTOR ll'R\(”\(.}\ ETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 1004 240V, N 400 106,58 0,82 4()5.48
A A 4A 2254 24OV,
97 S5t ;x\r‘h\&(?knm\x EM CAINA MOLDADA 178 A 2254 Zi0v, o i Sias o2 52657
9.7,2.0.26. THiRe DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D9 5.3 275V DE 8 A 40KA Un 4,00 3420 2, 227,60
0.7.2.0.20. 71480 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (3R ) RIPOLAR DE 25A-30m3 Un 4,00 64,02 13.62 310,56
97 20.28. 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL ¢0.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 4,00 68,02 13,62 310.56
TRODUTEO REGIDG R N 28 MM (34", PARA CIRCUITOS TERMINALS, o
72 X " . B GETOP « 7120
4 AL ALADO EM PAKEDE - FORNECIMENTO B INSTALACAO. AF_ 122015 M oo Lo A% 640800 par el S0P 3201
TRODUTO RIGIHO RO FVC. DN 32 MM (17, PARA CIRCCITOS TERMINAIS,
20.3 91%7 X 2.5 5 ACEIOR . 75202
202939, e 1ADO EM PAREDE - FORNECIMENTO ¥ INSTALACAG AP 127 M S % Aot 423,60 ket Agktor 7
S l\,!(.lxl':(;‘::::'r’) RIGIDO ROSCAVEL. PVC, DN 50 MM (1 172 - FORNECIMENTC E INSTALACRO X o e 798 91,50
LUVA PARA ELETRODUTC, PYC, ROSCAV DN 25 MM (Y47, PARA CIRCUTTOS TERMINAILS, e . o
7.24 9 X LB X X 6% 2 [Referinzia: AGETOP - 1372
ikine e INSTALADA EM PAREDE - FORNEC) INSTALAGA. AF, 122015 N B e o8 72,61 [Betrinc AGBIOP 748
LiA ', AMPADA LED - FORN] Ok
97208 Wigas 1 LMINARL\ ARANDI TIFO MEIA-LUA PARA F LAMPADA LED - FORNE 10K N e 41,36 582 200‘72
07200, arsgs ;: ‘M ZLAMPADAS TUBULARES DE 1% W N 138,00 800 17t 7()37.98
TH660 FAUMINARIA CIRCULAR COM VIDREO PARA QGUADRA ATE 300 W - BASE E-10 Un 5,00 243,36 2,32 2.007,04
THAKS LUMINARIA FHP0O SPOT DY A G LAMPADA un 00 48,92 7352 2.342,56
972027, COMP 378 RE IR DE LED HOLOFORY N 8,00 74,53 7,33 057,28
7.2.0.38. GG l\y ‘u"’::])].\’ COMPACTA DELED 19 W, BASI 22« FORNECIMENTO E STALACAO. N 4,00 12,08 3,08 674.51
0,7.2.0.3% COMPOSICAO | COMP 282 SEE {LAMPADA LED TUBULAR 18W UN 22,00 21,96 0,34 6.065,60
; QUADRO DE DISTRIBUICAG DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40
9.7.2.0.40. MM St R S, COM BARRAMENTO TRIFASICO & uN 2,00 323,28 98,82 1.344,14
972040, BT UN 100 346,33 7374 420,07
R uN 3,00 303,78 61,44 1.095 66
CUADRC DF DIS
§3463 BISICNTORES U N 1,00 234,34 49,16,
NEUTRO - FORNEC!
ALARME znurzcc,m i S 5 :
74201 ONUTD DE FVC RIDO DIAMETRO 347 M e 1.8
92 ONDULETE DE PVC - € AINA COM $ ENTRADAS un 16,00 567 77
788 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC Un 16,00 Ln 0,68
9.7.30.4. 76381 BRACADEIRA METALICA TR0 “U DIAM 344" tn £ 110,00 034 0.23
9.7.3,0.5, Tu4 21 BUCHA E ARRUFLA METALICA DIAM 34" ¥R 220,00 ), 26 0,23
0.7.3.0.6 Tixol PARAFUSO PHUCHA 56 Un 220,00 .08 0.23
97302, 0336 CABO FLENIVEL PARALELO 2 X 2.8 MM2 N 180,00 234 1.37)
974, ¥ ILUMINACAO DE £ 3
9.7.4.0.0, T2 ELETRODUTO DE PVE REHDO DIANETRO 34" M 200,00 148
97402 i ), T2 CONDULETE DE PVC < CAIXA COM § ENTRADAS i 25,00 467
9.7.40.3. L i :\ﬁﬂd‘l‘ ALY TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PV Ta 00
97404, AGETOP TG TAMEA PARA CONDULETE DE IVC FARA | TOMADA un 17,00
9.7.4.0.5. . AGETOP 70381 BRACADEIRA METALICA THR2 "% DAL, 3.4° On 180,00 102,60
AGETOP. 421 BUCHA K AKRUES ALICA DIAM, 34 PRt 160,00 176,40
AGETOP. 71861 PARAFUSO PHBUCHA S0 Un 360,00 111,60
AGETOP 0863 CABO ISOLADO PYC T80, No. 18 MMZ m 600,00 100 1,23 1.356,00
i 2 CURVA 90 GRAUS PARA I 4%, PARA CIRCUITOS Tis 9
48 A TERMINALS. INSTALADA 122018 k. bt 18,18
9,08 Ar Condicionudy i R i L 5.805,90
273.0.1 24 CONDULETE DE PVC « CAINA COM S ENTRADAS un 28,00, 467 11 309.75
£\ (347, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, e o ——
2750.2. b b 38,00 269 0,68 5 [Refe . AGETOP - 78741
21759, 1884 \A0-AF. 122013 N 8, 6 63 2,00 |Refisincia, AGET
e ARA f""l‘f”“"’ 5 TERMINAIS, v 5,00 040 1 9,70 |Keteeincin AGREOD - 1702
0.7.5.0.4. 7 0381 ta 277,00 157,89
975408,  AGETOP W82 n $2.00 40.56
9.7.5.0.6 CAGmop 7042 PR 124,00 60,76
9.1.50.2, AGETOR 0422 PR 2200 16,06
97.5.0.8. CAGETOP 6 Un 270,00 83,70/
2750,  SINAP 9% o “'\‘_—“‘;J.':;“" A0V, PARA CIRCUTTOS M 390,00 101 1,2 881,40 [Refivincin: AGHTOP - W
2.7.5.0.10 N W"";,:::;”"‘"”" VeRoRAGIRGUILRY M 410,00 1n 1,37 1.266,00 [afivincia: AGETOP « hisesd
0.7.5.0.11 72441 un 27,00 1,56 0,68 60,48
. DISICNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, INAL DE 507 - FOKNECIMENTO £ ” i 20,4 cterincias AGRTON . 7113
9.7.8.0.12. LALAS INSTALACAGL AL 042016 N L06 as.ad 2004 65,88 wia AGRYOr - 711
DISICNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A « FORNECIMENTO E . L YO N
9.7.5.0.13. 2367 ¥ N 2 4345 20,44 Referincia AGRYON . 71173
Sl o JNSTALACAC, AF 0472016 0 127,78 :
DISICTOR TRIPOLAR YO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO : a2
9.7.5. 360 uN 00 3,50 65
b Poa TNSTALACAG, AF 032016 ! 65,52
omsous Suiss BISHCETOR MONOPOLAR 10 DIN, CORRENTE NOMINAL DE T6A - FORNECIMENTO T i 406 P, 146 253,44
INSTALAGAD, AF 082616
6de 22
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UNIDADE ESCOLAR |mnu:omt:r ‘
TRO DE ENSING EM PERIODO INTEGRAL DR? ANTONK) RAIMUNDO GOMES DA FROTA 52033414
OBRA |mm CIDADE
REFORMA £ AMPLIAGAG. 30072020 GOUANIA
CRI ENDBERECO REFERENCIA AGETOR REFERENCIA SINAPT
CREGOIANIA KU JOSE HIONORATO SN | ANDAK , CIDADE JARDIM . CER74423-510 ADRAD DESONERADA ABRSZO
‘.’\m,,\ EXISTENTE (M) ll'\m.,\ A CONSTRUIR (M) AREA A DEMOLIR (W) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M) l
168388 L5 163607
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UNID MAT MO VALORTOTAL  |OBSERVACORS
Ll FLETRODUTO REGIDO ROS %, DN 32 MM (1%, PARA CIRCUITOS TERMINALS, .
g 0.16. L SINAPE % N8N X X . new. o 7120
Rl ShiAP A INSTALADO EM PARED! VE INSTALAGAO. AF, 122013 " it L e 282,90 Rienicie. AGBTOP 71202
i " han iah ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DI 28 MM G ‘\?s’.:“\\f l’rml:m TERMINALS, i1 PR i i 854,40 |Refencin Actizon . 1201
7 O QUADRG D DISTRIBUICAC DI ¥
975008, CSINAPL RATRITAY DISIUNTOR] A 1,00 303,78 61,44 365,22
4 NEUTRO, FORNECIMENTO F INSTALACAO
iy RGIA ENCCHAPA DE ACO GALVANIZADO. PARA 12
0.7.5.0.19 SINAML 81463 DISIUNTOR 1008 MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO § UN 2,00 23484 4916 852,00/
B : NEUTRO T STALACAO
IMPLANTAGAD { : i f _18.753,15
514 CABO EPR/SLPE (0°0) LRV « 70 MM M 142,00 34,09 3,36 5.388.90
0812 CABO EPRXLPE 907) 1 KV - 38 MM2 M 30,00 16,64 238 570,60
97603, 71208 ELETRODUTO DE PV REGIDO DIAMETRC 4" M 30,00 19.9% 2.70 1.280,40°
97 60.4. 7593 N L0 184,71 173,57 358.28
07605 | u\,\m i 97891 BN 1,00 w3 20,96 140,29
0.7.6.0.6 5 A(nmw . 0646 tn 1,00 16,28 2838 44,63
9760.7, g 648 MRUTIR 18X XS CM Un .00 10,45 15,90 131,78
7 G MRE, ANTLCTAMA 0.61,0 LV, PARA CIRCUITOS +01: T ”
9.7.608, ; aren ALAGAO. AF 122018 M 130,00 2,9% 1,48 57720 |Refeincia. AGETOP . 23583
97609, 98 16 MAE, ANTRCHAMA 0.67,0 V. PARA DISTRIBUICAO M 500,00 8,95 0,30 5.550.00
47 60,10, SINAPL o2 TANTECHAMA 8,070 V. PARA DISTRIBUICAG % 11800 5,46 020 2.272.50
97,0011 . AGETOP 71200 FLETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAM M 30,00 2,82 4,84 211,80
9.7.60.12 L AUETOR 71203 ELETRODUTO DE PVC REMDO DIAN M 120,00 ER0 840 1.524,00
9706000, ROULTO DE PVC RIGIO DIAMETRO 2° 702.80

AGETOP

N0

 INSTALACOES HIDROSSANTTARIAS
PECAS E

VASO SANIARID B ACESIORIOS

20802 VASG SANITARIO Un 200 §3,08 azo
VALVULA “F DESCARGA METALICA, BASE 1 12" ACABAMENTO METALICO CROMADO -

3 N 120, 269 eicrincias AGBIOF . £0515
i ALACAC, A 612019 3 ith S s
9§11 | Wiy ARA VASO SANITARK Un 2,00 3,40
0.5.1.1.4 #0514 TURC D LIGACAQ PVC CROMADO 1. E {ENTRADA) Un 2,00 3,18 46,88
9.8.1.1.5. 50313 TUBG PARA VALVULA DE DESCARGA { CURTO | 14" 5 Un 2,00 7.26 25,52
9.8.1.1.6. s, e $0520 CONJUNTO DE FINACAD PVASG SANITARIO (PAR) S S 434 15,98
0.8.1.1.7 i w526 :: H.\rl(\'u[x\( POLIPROPILENG CON SISTEMA DEFECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 200 5,67 140 178,14
0.5.118 ’ 98844 PAPEL EIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF 512020 2,00 19,08 54 48,98
9802 LAVATORIO F ACERSORIOS 32286
D& o AGETOR 50542 LAVATOR DIO SEM COLUNA n 2,00 42,5 1,3 159,50
) 80850 AC PLAVATORIC (PAK) PAK 2,00 2,89 3,40 11,98
80555 VEL PV DIAM. 2 ENGATE) Un 2,00 04 5,68 17,44
56383 EMPYEY X102 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_012020 UN 2,00 6,56 143
A LAVA 3 BT - . X
- - T “An.u. AVATORIO, PADRAO MEDIO S 2 5240 i 73 .88 |retedni actror. sasns
A ; VALVUTA EM MEIAL CROMADO { 12X 1.1 ZPARATANGUE OU LAVATORIG, COM 0L STM
: s i g ; L R e ACETOP - $088
d8126. (S GHNA s LADRAG - FORNECIMENTO 1 INSTALAGAO. AF 01,2020 U 2% 15,64 ) 44,08 [Refastncin: ADBTOP - $058
982 AGUA FRIA ;i : S 30040,
9N TS VO SOLDAVEL LEA06
A S ia VRO, vﬂ\!'v. SOLDAYEL, DN "Z\{Ill“l:l.“\‘l)\) EAEAMAL DE DISTRIBUICAG Db AG i To Ay am 48,90 |eirincin Actzon . o
s S R SEEALADC N PRUMADA DE AGU i 50 e i 65,16
[RER DAY : i SOLOAVEL 12,76
i Gt ADAPLAROK R0 "

J 4 30594 N 2 3 28 Retesdncin, ACETOP . 81067
9.8.2.2.1 lefl 59895 L INSTALADG 123018 {0 20 il 12,70 |referincin. AGETOP . $1065
3 4.00

28,68
CAGETOR Un .00 5,58 1,59 28,68
36,90
5 R MAL INSTALADO EM PRUMADA DE AQUA - N o 148 i 18.72
5 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA [ VEL DN 283, X PALADO ) G
: 03 . X < Xt Rofiséneia, AGETOP 81367
e EM RAMAL OU SUR-RAMAL DE FALAGAO, AF 12014 200 b 29 13,18 [Roftenci: AGKTOR + 8120
9520, i 26,86
R ¥ G, PVE, SOLDAVEL, DN SOMM N SSAM. INSTALADO EM PRUMADA DF AGUA -
o826 : 62 N e 2
98261 (3] ISTALACAO, A 133014 UN 2,00 994 3,49 6.80
ADESOS 8104
AGETOR: S1301 ADESIVO PLASTICO = FRASCO 540 Un 1.00 36,45 0.00 36,45
AGETOP | $1504 SOLUCAO LIMPADOR A 100y CM2 Un 1,00 44,69 0,00 44,69
ESGUTO SANITARIO ; § A i i x AR TTT]
COBPO L CALNA ST CRALO 3 140,80
AGETOP - #4663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 156 X 150X 30 Tn 200 21,69 3,00 53,38
“ c i §1696 PROLONGAMENTO PARA CAINA SIFONADA 150 MM M 200 2441 20 74,24
71 1. 1A REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM Un 2,00 47 1,82 13,18
CURY 448

7de22

5TV 19000 K90



UNIDADE ESCOL
CENTRO DE E!

AR

INO EAf PERIODO INTEGRAL DR? ANTONKD RAIMUNDO GOMES DAFROTA

Secretaria de
Estado da
Educacdo

Superintendéncia de
infraestrutura

i

OURA DATA
REFORMA B AMPLIAGAG, 30072020
CRE ENDERFLCO REFFRENCIAAGETOP REFERENCIA SINAPE
1ANIA 2S00 L ANDAK, CIDADE JARDIM . CEIZ7323-316 ADRD DESONERADIA ABRIZ0 DESONERAD,
AREA EXISTENTE (319 AREA A CONSTRUIR (A1) ARFA A DEMOLIR (\WF) AKEA TOVAL CONSTRUIDA (M)
132 168607
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL ORSERVACORS!
: URTA 90 GRA JKIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 48 MM, JUNTA
98320, i o728 VEL, FORNECIDO I [H6TALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTC ON 2,00 4.66 243 14,18
& SANITARIO. AF_ 122014
]
938 OELHOS 71.90
1 E TS, PVE, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
REERNE 89726 FORNECEN? E INSTALADO EM RAMAL D SCARGA OUF RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2,00 2.60 244 10,08’
) AF 122014
kX3 81927 OFLHC 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 2,00 2,49 6.36 17.70°
MDAVEL DN 50 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
98332, MGTS 1CACAO QUE POSSUA K] VATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E UN 4,00 4.67 6,36 44,12 |Refincia. AGETOP - 81324
ALACAG, AF 002016
48,28
2197 n 2,00 13,69 10,48 48,28
19.84
0828 3 U 200 847 145 19,84
05 96.98
TUBO PAC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MAL FORNECIDO E INSTALAIX: EM : S48 bickiite: KoeGR Sy
59711 RAMAL DE 12014 M 00 EXE 17,88 |efersnciar AGEIOF . £230)
RIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO £ INSTALADG FAM 3
3 » ? 20 ¢
e 3 SANITARIC OU VENTILAGAO. AT_122614 d o 1l 1 79,10
EXTRAS
$I888 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 30 MA

9.0.1. :
99100 | COMPOSICAO CONJUNTC MOTOR-BOMIA ELETRICA YRIEASICO THSE - 18 POTENCIAY16CY, UN 1,00 £,020,93 181,60 5.202,53
991.0.2. : m:ﬂ'm{“ s S8 RESMETALICO TACA ACO PATIAVEL A1 OMACOLSEC HOMAFUNDACAOH OGOTING Un 1,00 12.892,09, 779,02 13.671.11
AGETOP X18K) TORNEEA BOLY DIAMETRO 1% 2.8 MM ) Un 1,00 36,00 2,22 63,72
AGETOR #0919 REGISTRO DE GAVETS BRUTO DIWMETRO 2127 Un 2,00 135,00 26,10, 483,33
AGETOR 823719 TURO FERRO GALVANIZADO BIAM 212" m 215,00 58,61 15,84 16.651.75
. AGETOP X100} TUBC SOLDAVEL I'VE MARROM DIAMETRO 28 mm M 30,00 217 an| 146,70
99107, ¥ AGETOPR 81302 SOBLHIC 48 GRAUS SOLDAVEL 25 mm Un 2,00 X 4.09] 9,98
9.9.1.0.8, . AGETOM. $1321 Un 4,00 0,62 4,09 18.84
59109, CHE ON 100 1890 561 20,51
FIIRAFIBROCIME
091010, 85003 ENTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 200 140,00 0,60 420,00
- T ENTINTOR INCENDIO AGUAPRESSURIZADA 101 INCL SUPORTE PAREDE CAKGA Lob 13851 148 147.19
COMPLETA FOR
99,1012, 3006 ENTINTOR MULTIUSO EN PO A B € (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 34 205C un 2,00 120,00 0,00 340,00/
CAIXA DE INCENDIO METALICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA ¥ MURE &
9.9.10.13. Y 0 X m, 794 559,12
99101 X501 3% 40355 CA L OPINTURA n 400 1,04 1 1.559,1
0.0.1.0.14 N8017 MANGUEIRA DE INCENDIC D1+ 38 MM TIPO 2 COMP. = ES At () £,00 250,00 4,84 2.036,32
991008, 85028 ESGUICHO REGULAVEL §.1/2% Un 4,00 50,00 1,89 207.50
9.9.1.0.16. AGETOP #5027 ADAPTADOR PENGATE STORZ 2.1/2 X 1 1/2% tn 5,00 22,00 3,40 152,001
0.9.1.0.17 - AGETOR 53031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2,172 tn 4,00 §0.28 1136 366,56
990008, | COMPOSICAO | COMP 194 SEE | TAMPAO CEGO COM CORRENTE 1 UN 4,00 $2,39 2,09 23792
- acia
0.0.10.19 {11 AGETOR 14038 TAMPAO CEGO COM CORRENTE 21727 Un 1,00 61.80 340 65,20
9910.20, i SETOP 83037 TANGUE DE PRESSAO DE 10 1 tUn 1.00 182,56 14,76 197,32
9.9.1.0.21 ¥3019 PRESSOSTATO $0 4 80 ST O 1,00 52,06 14,26 66,82
9.9.1.0.22. 83041 MANOMETRO -0 A 10 ¥ tn 1,00 Al 1476 59,19
99,1023, 83647 NIPLE DUPLO FERRU GA Un 7,00 19,67 9,08 201.25
NIZADO, DN 65 (2 |
9 0z e 0 > 7,92 L}
9990 yRTL O PAR A HIDR ANTE 400 41,05 1 23588
9910.25, ¢ 85077 (A HORIZONTAL 21727 Un 4.00 3248 26,10

A GIRATOREN TIRS STORY LATAO B

INST. PREDIAL COMB.

9002 N UN 4,00 10499 KX
201028 GOMP 0L, I RAPIEN 2127 N 112"
9.9.1.0.27 ‘mlwt\ﬂ 5 COMP 2§ S¥] DHIDLA PCONE $ L0 STORZ FM LATAC ENGATE RAPIDG 112N 2 142° UN 400 1399 2,091 64,32
0.0.0.0.2% AGETOP. 0K 100 303,03 2616 329,23
91029, | COMPOSICAG | COMPoOK? £ BRONZE 2 1/2° L0 23246 26,10 258,560
20050, AGETOP 25036 un 7,00 45,83 2,11 466,48
0.9.1.0.31 COMISICRO | COMP o3y SF UN 2,00 59,28 20,88 1.843,68
591032 | COMPOSICAO | COMP 077§ 12 UN 4,00 168,13 2,08, 708.84
? ,coxmdélcxip | COMPILSEE | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COMFLANGES LIVRES, 75 MM X 212", PARA CAINA I AGUA UN 100 1807 ERTY 121,25
0.9,1.0.34 COMPOSICAD | COMP 22 SEE [ TAMPAO FOFO 40N30CM CANSCRIGAC UN 1,00 282,06 2,00 254,15
991038, | COMPOSICAQ | COMP 16 ! BOTORIRA BOMBA DE INCENDIO € MARTELO CONVENCIONAL! ANALOGICA uN 2,00, 63,50 2270 172,40
Ko % COMP 188 SEE [ ACIONADOR MANUAL DE ALARME uN 5,00 23,33 18,16 50745
COMIOSICAO | COMP 190 S NTRAL DE DETECCAO F ALARME DE 60 SETORES COM BATERIA UN 1,00 963,31 181,60 1.144,93
AGETOR T35 ANCE 300 M Un 2,00 549,00 13,62 1.125.24
L sINAPL UN V00 23,60 3,32 457.64
0.0.1.0.40 COMPOSICA) UN 4,00 24,83 0,29 151,92
091041, | COMPOSIGAG SINALIZADIOR FOTO! UN 15,00 24.53 0,79 379,80
991042 | COMPOSICAO - MARCACRG NG PISO - IN) M PARA ENTINTOR M2 6,00 29,40 178,14
0.9.1.0.43. COMPOSICAG: | COMP Y PLACA DE SINALIZAC 8O EM PVC CGD 61 - BO0X300) PROIBINO FUMAR UN 100 P 25,32
99 10,44, COMPOSIVAD COMP 230, PLACA DE SINALIZAC © OB 06 - (GOOX300) PERIGO INFLAMAVE) un 1,00 24,53 0,79/ 2532
A
9.9.1.0.45  COMINSICAD | COMR 4§18 PLACA DE SINAL ACHEALPUC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA UN 2,00 30,03 0,79 61,64
6.9.1.0.46. | COMPOSIGAG | COMPAIY, PLACA DE SINALIZAG A0 EM PVC COD 17 - (316X138) MENSAGEM "SAfDAY UN 200 30,05 0.7% 61,64
8de22
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Saecretariade

Superintendéncia de Estado da

Infraestrutura Educagio
NIDADE CODIGO INEP
CENTRO DE RIODO INTEGRAL DR? ANTONIO RAIMUNIDXG GOMES DA FROTA 82033414

OBRA DATA CIDADE
REFORMA £ AMPLIACAG, 30:07/2020 GOIANIA

L ENDERECO !nusxtsuanumm- |Rr.vm9m1,\ SINAPT
CREGOIANIA RUS_JOSE HONORATO $30 1 ANDAR CIDADE JARDIM . CEP-74423-510 ABRAD DESONERADA. ARR20
AREA EXISTENTE (M9 l.‘\kr.,\ A CONSTRUIR (M9 |.k REA A DEMOLIR (M%) I.‘uut.,\ TOTAL CONSTRI
1683.88 182 188607
PLANILHA ORCAMENTARIA
TABELA CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UNID MAT MO VALORTOTAL  |OMSERVACORS
CENTRAL DE GAS M s il BRI R U A3
PECAS RIS 2 CHLINDROS, 4.646.30
91607 CENTRAL DE GAS PADRAC GOINFR A SEMINSTALACOES (141 CILINDRO 45 KG) Un 1,00 $23.41 1.836,23
91023 UNIAG SERONZE PRETA 34" NPT 300 LBS Un 300 363 158,79
COMP 32 TE DI REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 34" X 12 UN 1,00 13.77 24,25
COMP 383 SEE [ RUCHA DE REDUCAO D) RO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DI 1:2° X 147 UN 500 3,63 23,04
01621 LUV A GALVANIZADO DE REDUCAC 344* X 12" (GAS) Un 200 3.63 22,16
Bl ML A E SUKAMAIS P G- FORNECIVENTOE NSTALAGAD.AF 12300 | % | ae & 4 56,04
21031 NIPLE DUPLO 300 PSLIA™ Un 600 755 363 67,08
COMP 212§ NIPLE DE REDUGAO 127 X 144" BSP UN 4,00 6,08 3,63 38,72
COMP 213, SEE UN 4,00 9.7 3.63 53,36
9.9.2.1.10 V2688 N 9.00 16,77 .23 216,00
S ROSQUEADA, DN 20 (544"},
99 L10). 92N E INSTALAGAO. UN 5,00 19,33 10,87 106.00
AF_122015
99,2112, COMP 237 SEE - {FITA ANTICORROSIVA M 490 4,84 44,64
0.9.2.1.13 91028 VALVULA ESFERICA LATAO 34~ n 3,00 9.81 134,13
99 2004, NGI9 TE PRETO 90° 3:4" NPT 300 LBS n 1,00 £.35 26,31
9.9.2.1.15. COMP $42 SUE I VALVULA UGY 34 () LATAQ UN 2,00 9,81 51,30
0.9.2.1.16. COMP 843 SEE I VALVULA UGV 12* (D LATAO UN 200 .51 49,96
9.9 2117, 0N VALVEUT A DE RETENCAG LATAO 120N 746" NPT Un 2,00 9,81 48,62
0.9.2.1.1% COMP 211 UN 2,00 26,00 173,44
99 21,19, COMP 210 1 MODELO AF-4 COM MANOMETRO UN 1.00 26,10 23247
9.9.2.1.20. 5001 PACIDADE EXNTINTORA 20 BC tUn 1,00 140,00 0,00 140,00
COMP 238 SEE AO EMDPVC COD 01 - (306X30) PROIAIDO FUMAR UN 200 24,53 0,79 50,64
99,2122, COMD 236 SEE CA DE SINALIZACAD FAPVC COD 64 « (GOON300) PERIGO INFLAMAVEL UN 2,00 24,83 0,29 50,64
002123 91043 BRACADEIRA METALICA TIPO "D® DIAM, 4% Tin 5,00 0.71 454 26,25
71863 PARAFUSO PRUCHA 510 Un 10,00 017 810!
T039% BUCHA DE NYLON $:10 Un 10,00 0,08 S.40
01648 SUPORTE PARA COLETOR tn 200 11,70 37,04
COMP 045 SEE 1LAUDO DE ESTANQUEIDADE UN 1,00 0,00 036,00
COMP 277 88k IMARCACAO NO FISO - IN] M PARA EXTINTOR
[era0.. 250161
1010.0 250103 KEEGADO - (OBR H
T 3 ;
R e R i
10 20.0.2 27050} LIMPEZA F1 M OBRA - (OBRAS CIVIS n? 383,04 0.53 131 704.79
10,2003 27004 PLACA DE INAUGUR YADIO 60 X 126 CM un 1,00 900,60 3,49 084,09
1 VALOR TOTAL | 260.992,01

VALOR BDI (26.45%)
TAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, A
TS PELOS PROT ONAIS RESPONSAVEIS PELOS

CUSTO POR M2 *
MATERIAL 8 BD1
MAO DE OBRA 8/ BDU 96.157,04

(1) Conforme previsto peio DECR
(2) Optou-se pelo uso dos composigoes de custos da AGETOP para iwns ndo presentes na
(3) Para itens da AGETOP, os vidros ndo esi ja foram ¢
() Nos casos em que houver execugio de do item AGE
(8) O custo wnitario of & calerlade div

i ABRIL D 2013, 03 pregos adotados sio agueles constantes dos sistemas de referéncia
SINATI:
o3 custos de o o para as esquadrias de al
TOP 221192, consideron-se que o quantitative para o rodapé. de altira igral o

io tncliusos nas ¢y

AN ¢ Onis.
el

i total do crgamento pela drea total de constrngio.
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Superintendéncia de

Secretaria de

AGETOP E SINAPI - DESONERADA

Ime:n:kﬁm:u

DATA

30/07:2020

1656.07

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

Estadoda |

{ Ames o
Infraestrutura Educacio | ¢ e iodes

§ SRVERNG 00 IH'AU

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DR® ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA FROTA 52033414
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAQ GOIANIA
ENDERECO CRE
RUA JOSE HONORATO S/N | ANDAR | CIDADE JARDIM . CEP:74423-510 CRE-GOIANIA

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

“ bt»;scm@io n0S s_mwtds’

| PISOS TATELS EXTERNOS E INTERNOS 472954 5980,29 181
2 REFORMA DA COZINHA 49584 62697 0,19
3 REFORMA DOS BANHEIROS 6.719.99 849712 257
4 REFORMA COBERTURA BLOCO D §.144,84 10.298.78 312
5. CAIXA D'AGUA 126,84 16038 0,05
6. MURO 925.59 117037 035
7. CALGADA EXTERNA 19.551.70 2072224 749
8. PINTURA GERAL 33.507.70 4236898 12,84
0. PROJETOS COMPLEMENTARES 168.114,17 20257279 6442
10, |ADMINISTRACAO E DIVERSOS DA OBRA ’ 18.665,80 23.602,06 716

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 260.982.01 32999998 100,00

fode22i . T i g e

Srentm e it
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Secretaria de

Superintendéncia de Estado da

Somos todos

{
Infraestrutura | -

3 Educacao

: GOVERNG DO esxao
UNIDADE CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DR ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA FROTA 52033414
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIAGAO GOIANIA
ENDERECO CRE
RUA JOSE HONORATO S/N 1 ANDAR , CIDADE JARDIM , CEP:74423-510 CRE-GOIANIA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
AGETOP E SINAPI - DESONERADA 30/07/2020 1656,07

SOMATORIO DE SERVICOS

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS

a.  |SERVIGOS PRELIMINARES 4.742,32 5.996,45 1.82
b. |TRANSPORTES 543,02 686,62 0,21
¢.  |SERVICO EM TERRA 447271 5.655.54 1,71
d.  |[FUNDAGOES E SONDAGENS 1.886,07 2.384,85 0,72
e. |ESTRUTURA 2.990,92 3.781,88 1,15
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 100.252,36 126.764,59 38,41
g |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.932,70 2.443,81 0,74
h  |INSTALAGOES ESPECIAIS 57.383,85 72.559,29 21,99
i, |ALVENARIAS E DIVISORIAS 732,90 926,72 0,28
0. |COBERTURAS 2.187,30 2.765,74 0,84
p.  |ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.103,20 5.188.31 1,57
Q.  |ESQUADRIAS METALICAS 3.415,00 4.318,11 1,31
r.  |VIDROS 49,25 62,27 0,02
s, |REVESTIMENTO DE PAREDE 1.374,80 1.738.37 0,53
u.  |REVESTIMENTO DE PISO 20.587,99 26.032,58 7.89
v. |FERRAGENS 1.437,86 1.818,11 0,55
X. |ADMINISTRAGAO 15.958,20 20.178,42 6,11
y. |PINTURA 34.049,97 43.054,65 13,05
z.  |DIVERSOS 2.881,59 3.643,67 1,10

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 260.982,01 329.999,98 100,00

(%) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo mclusos nas esquadrias e jd foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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Superintendéncia de

infraestrutura |

Secretaria de
Estadoda |

Somos todos

sy
| Educacdo |
i ! GV&RNO oo E'Do
UNIDADE ESCOLAR PRAZO
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DR® ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA FRO[90 DIAS CORRIDOS
OBRA DATA
REFORMA E AMPLIACAQ 30/07/2020
LOCAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOIANIA 1656.07

CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO

CUSTO TOTAL: | RS329.999,98 Dias: 30 60 90
E = VALOR = TOTAL
DESCRICAO DOS SERVICOS Yo 1" PARCELA 2" PARCELA 3* PARCELA
X 5.996.45 5.996,45
SERVICOS PRELIMINARES 5.996 45 1,82 i ' | ' | i 5
100,00% 1,82%
N ] ] ) 247,18 219,72 219,72 686,62
RANSPORTES 686,62 0,21 @ s
36,00% 32,00% 32,00% 0.21%
5.655,54 5.655.54
SERVICO EM TERRA 5.655,54 1,71 —— [ | | i
100,00% 1.71%
- e ) 2.384,85 238485
FUNDACOES E SONDAGENS 2.384.85 0.72 [ — P TR
100,00% 0,72%
2.269,13 1.512,75 3.781,88
ESTRUTURA 3.781.88 1,15 I y P | i | i i
60,00% 40,00% 1,15%
INST ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO w ! 50.705,84 76.058,75 126.764,59
126.764.59 38.41 | i [t T —— i | !
ESTRUTURADO 40,00% 60,00% 38,41%
o B 977,52 1.466,29 2.443,81
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 2.443.81 0.74 | R P ! [ ]
40,00% 60,00% 0,74%
~ _ 29.023,72 43.535,57 72:559.29
INSTALACOES ESPECIAIS 72.559,29 21,99 | ] D —— : | i
40,00% 60.00% 21.99%
e e S e 370,69 556,03 926,72
ALVENARIA E DIVISORIAS 926,72 0,28 B e ' i
40,00% 60,00% 0.28%
2.765,74 2.765,74
COBERTURAS 2.765,74 0,84 | : | i
100,00% 0.84%
s - oo 2.075,32 3.112,99 5.188,31
ESQUADRIAS DE MADEIRA 5.188.31 1.57 1 : : i
40,00% 60,00% 1,57%
e e 1.986,33 2.331,78 4318,11
ESQUADRIAS METALICAS 4.318.11 131 ! i 2 i
46,00% 54,00% 1,31%
! . 62,27 62,27
VIDROS 62,27 0,02 | i t | |
100,00% 0,02%
- e . K 695,35 1.043,02 1.738,37
REVESTIMENTO DE PAREDE 1.738,37 0,53 | 1 |
40,00% 60,00% 0,53%
10.413,03 15.619,55 032,58
IMENTO DE PISO 26.032,58 7,89 i [ | . iy
40,00% 60,00% 7.89%
1.818,11 1.818,11
FERRAGENS 1.818.11 0.55 | | | l
100,00% 0.55%
. 7.264,23 860,66 6.053,53 20.178,42
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 20.178.42 6,11 Bl B )-66 01385
36,00% 34.00% 30,00% 6.11%
43.054,65 43.054,65
PINTURA 43.054.65 1 |
g 3,05 i | — e
3.643,67 3.643,67
DIVERSOS 3.643.67 1,10 | R - ’
100,00% 1,10%
CUSTO DO ORCAMENTO 329,999,98 100,00 104.895,15 145.379,80 79.725,03 329.999,98
PERCENTUAIS: 31,79% 44.05% 24,16% 100%
TOTAIS ACUMULADOS: 104.895,15 250.274,95 329.999,98
PERCENTUAIS ACUMULADOS: 31.79% 75,84% 100,00%

OBSERVACOES:

Os pagamentos somente poderdo ser ¢fetiados mediante medicdo e atesto pelos téenicos da Secretaria da Fducagdo.
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UNIDADE ESCOLAR

%
Superintendéncia de sec?;é:;z gg %!
infraestrutura Educacio 3

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DR® ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA FROTA

GOVERNQ DO E5TADD

OBRA

REFORMA E AMPLIACAO

ENDERECO

RUA JOSE HONORATO S/N 1 ANDAR , CIDADE JARDIM , CEP:74423-510

CIDADE
GOIANIA

CRE
CRE-GOIANIA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

‘COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAQ COEF, TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100.00% 0,65% 0,65%
3) ISSON 100,00% 3,00% 3,00%
4) CPRB 100.00% 4,50% 4,50%
5) Administragéo Central 100,00% 4.,00% 4.00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0,56%
7) Seguros + Garantias 100.00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100.00% 6,31% 6,31%
BDI - FINAL 26,45%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de caleulo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB - contribuigdo previdenciria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre 0 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acordéo 2.369/2011 - TCU - Plendrio ¢ disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018.
(Foi utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018)

ou

DF=(1+
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TAXA SELIC
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Onde:
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras,
DU = Dias Gteis.
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(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acérdéo n® 2.622/2013 - TCU - Plendrio. Valores médios.

Observagio da AGETOP: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC): Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgdo e
Instalagdo ¢ Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias. cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
Jocal, cobertura de riscos do fabricante. dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengzo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgfio civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP. na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia ¢ Responsabilidade Civil do Profissional na
composigdo do calculo do B.D.1..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n® 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores defimdos a partir dos limites definidos no Acordéo n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores adotados e praticados ne mercado (* ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° ¢ 3¢ quartis.

(*) A formula para estipulago da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengéo das tabelas contidas no Acorddo n.
2.622/2013 - TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracé@o central
N 3\ e \ S = taxa de seguros
. (1+AC+S+R+G)1+DR(L4L) e o
( 1= [) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracéo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

zv
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| :
Superintendéncia de | Secretaria de
Iinfraestrutura | Estado da onesiede;
| Educagao -
§ GOVERRD DO ESYADG
UNIDADE ESCOLAR CIDADE
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DR® ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA FRCQJGOIANIA
OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAGCAQ

CRE-GOIANIA

ENDERECO

RUA JOSE HONORATO S/N 1 ANDAR , CIDADE JARDIM , CEP:74423-510

DATA
30/07/2020

RELATORIO CENTRAL

,Nc;'{mrcdj |ETAPA

a. SERVICOS PRELIMINARES 5.996.45 1,82
b. TRANSPORTES 686,62 0,21
C. SERVICO EM TERRA 5.655,54 171
d. FUNDACOES E SONDAGENS 2.384.85 0,72
e ESTRUTURA 3.781.88 118
f. lNS'l‘/\l.,AC‘C)ES ELETRICAS 126.764,59 38,41
g. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.443.81 0,74
h INSTALACOES ESPECIAIS 72.559,29 21,99
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 926,72 0,28
0. COBERTURAS 2.765,74 0.84
p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 5.188.31 1,57
q. ESQUADRIAS ME'1 ALICAS 4.318,11 1,31
T VIDROS 62,27 0,02
S. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.738,37 0,53
u. REVESTIMENTO DE PISO 26.032,58 7,89
Vs FERRAGENS 1.818.11 0,55
X. ADMINISTRACAO 20.178.42 6.11
Vi PINTURA 43.054,65 13,05
z. DIVERSOS 3.643,67 1,10

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) C/BDI 329.999,98 100,00

A 4
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UNIDADE ESCOLAR

Superintendéncia de
infraestrutura

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DR® ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA FROTA

Secretaria de

Estado da
Educacéo

CODIGO INEP

AOVERNG 0O BETADS

52033414
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAQ GOIANIA

CRE
CRE-GOIANIA

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

1656,07

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

 conico
u. REVESTIMENTO DE PI1SO PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 751,70 375,85
i PINTURA PINTURA M2 967,57 483,79

(*) Para os fins do inciso 1 dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevincia téenica as execugdes apresentadas
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Superintendénciade | Secretariade

infraestrutura Eﬁﬁ’g&gﬂ

AOYERRS G £41A5D

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO D ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DR? AN TONIG RAIMUNDO GOMES DA FRUTA 52033414

OBRA CIDADE
REFORMA ¥ AMPLIACAO GOIANIA

CRE IENDER 20
CRE-GOIANIA RUA JOSE HONORATO §N | ANDAR , CIDADE JARDIM , CEE:74423-510

DATA
30/07/2020

REFERENCIA AGETOP
ABRI9 DESONERADA

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M)
1656,07

REFERENCLA SINAPL
ABR/26 DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 565 SEE |EXAUSTOR 25CM « FORNECIMENTO 1 INSTALACAO : ;
AGETOP | 0003 SERVINTE h 8,75 10,14 815 10.14
AGETOP | 000 PEDRERO h | 1oooo | 13,9 { 16,16 13.95 16,16
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 22,71 2630
COTACAO | COT 310 SEE  [EXAUSTOR 25Ch | un | onoooo 151,29 | 151,29 151.29 15129
MATERIAL (€) - TOTAL 180,29 18129
COMPOSICAO | COMP 430_SEE |[DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA a2
AGETOP i ozt SERRALIEIRO h 9.3300 13,95 16,16 4,60 533
AGETOL | 008 AJUDANTE v | ovsoon | 8,75 10,14 4.38 5.07
MAO DE OBRA (1) - TOTAL| 8,98 16,40
Aceror 1| 1334 [DIsCo D CORTE DiaM. 587 13- I wn T ooseo | 3,50 | 5.50 0.28 0.28
MATERIAL (C) - TOTAL) 0.28 T

COMPOSICAO COMP 046_SEE |CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (AGETOP + COT)

AGETOP 1 0008 AJUDAN] b .75 10,14 0,29 0,34
AGETOP 1 0612 FLETRICISTA b | eoas | 13.95 | 16,16 0,46 0,54
3 MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 03,74 RS
COTACAG | COT 010 ¢ [CAPUZ PARA PROTEGAO 1X08 PARA RAIOS | I 13,81 { 15,81 15,81 15,81
MATERIAL (C) « TOTAL 1881 1581

COMPOSICAO | COMP 047 CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (AGETOP UN
AGETOP 008 AJUDANTE h 00333 875 19,14 0.29 0.34
AGETOP | 0012 ELETRICISTA PO T | 13.95 16.16 0.46 0.54
3 MAODE OBRA () -TOTAL] 675 488
COTAGAO | COT 011 SEE  |CAPUZ DE PROTECAC PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR 1 on oo | 1580 15.81 15,81 15,81
MATERIAL (C) - TOTAL 18531 1581

COMPOSICRO | COMP 048_SEE  [HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 38" (AGETOP+ COT) M
AGETOP | 0008 AUIDANTE h 44000 8,75 19,14 3.50 4,06
AGETOP | 0012 TRICISTA I | os000 | 13,95 | 16,16 3,58 6,40
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 908 10,52
coracao | 012 SEE [HASTE ROSQUEADA "HRANTE 2 | I 5.8 { 5,38 3,38 3,38
MATERIAL (() - TOTAL 538 538

COMPOSICLO COMP 049 _SEE  [PORCA SEXTAVADA 38" ( TOP - COT) UN
AGETOR | 0008 AJUDANTE h 10,14
2 “MAO DE ODRA (I - TOTAL|
COTACAO. | COT 013 SEE  |PORCA SEXTAVADA 38" [ on T rooso | 0,13 | 0.13 0,13 0.13

MATERIAL (C) - TOTAL 043 013

COMPOSICAO COMP 378 S REFLFTOR DE LED HOLOFORTE 50W (AGETOP + COT)

AGETOP 1 412 EL, b 04163 13,95 16,1

AGETOP 1 OO0R AJUDAN' h 14,1735 8.75 l 10.14
MXO DE OBRA () - TOTAL| IREEED 549
COTAGAO [ cot 1w SEE  [REFLETOR DE LED HOLOFORTE S0W [ un [ nooso | 24,83 1 74,83 74.83 74.83

MATERIAL (C) - TOTAL) 7483 7483

COMPOSICAO COMP 387 _SE¥ LAMPADA LED TUBULAR 18W (A

i b L

AGETOP 1 0608 NSUDANTI: 0,0150 10,14

AGETOP 1 0012 ELETRICISTA h 00150 13.95 { 16.16 021 0,24
MAO DE OBRA (B) - TOTALY 154 0,39

COTAGAD | COT 195 SEE [ AMPADA LED TUBULAK I8W 1 un | koo ] 21.96 { 21,90 21,96 21,96

MATERIAL (C) - T

L2196 21,96

i 15)
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Secretaria de
Estado da

Superintendéncia de
Infraestrutura

Satnns tadot

-
Educacdo
I(‘()I)IG() INEP
520334 14

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAG GOIANIA

CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP

CRE-GOIANIA RUA JOSE HONORATO SN | ANDAK, CIDADE JARDIM . CEP:74423-510 ABR19 DESONERADA

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (A1) REFERENCIA SINAPI

306:07:2020 1656.07 ABR20 DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO COMP 257 SEE |BOMBA THSI-18 10,0 CV TRIFASICA

AGETOP | 0008 AJUDANTE h i 10,14 70.00 > : 81,12

AGETOP | 0012 LIRICISTA h 1 8.0000 I 13,95 | 16,16 111,60 129.28
: MAO DE OBRA (B) - TOTAL 181,60 21840

COTACAO | COT302 SEE  [BOMBA THSI-18 10,0 CV TRIFASICA I un | o000 | 502093 _L 5.020,93 5.020,93 5.020.93
2 MATERIAL (€) - TOTAL] S020.03 220,93

COMPUSICRAO COMP 194_SEE [ TAMPAO CEGO COM CORRENTE 112"

acetor i | 0Lt [ENCANADOI | 13,95 16,16 2,00
; MAODE OBRA () - TOTALL. 208 | 242
TAMPAG COM CORR| MLATAD, TNGATE RAPIDO T 127, PARA INSTALACAC
R
SINAPI | 20604 ll‘kl-.l)l/\l, S BOMAE ol I UN I 10000 [ 57.39 ] 57,30 5139 57,39
MATERIAL (C) - TOTAL) #3139 : 59
i REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A
OMPOSIC, -OMP 013 SEE i
COMPOSICRO | COMPOITSEE |\ oo ning ENGATE RAPINO 2,172 X 172" i
008 AJUDANTE: 3 0,1600 8,73 10,14 1,40 1,62
0611 ENCANADOR n | AT | 13,95 | 16,16 2,23 2,39
7 ~MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3,63 P
REDUCAQ FIXA TIPO NTORZ, ENGATE RAPIDO 2.1:2° X 112", EM LATAO, PARA
S 2072 H000 € . M, X
JRARLY 8] INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL l N | ! | 104199 l istd 104,99 10355
MATERIAL (C) - TOTAL] 104,99 104,99
] . . CHAYE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 124X 2
B 5 i N
COMPOSICAO | COMPOIS SRR |10 o 5 UN
AGETOR | [T ENCANADOR h 6.1800 13,93 16,16 2,09 242
MO DE OBRA (1) - TOTAL P 242
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE BAPIDO 1127 X 2 127, EM
7 3 R 3, 3,99
SINATLL Gl £ATAQ, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | N l oo ‘ 1399 l 13,99 sy 1,98
MATERIAL (€) - TOTAL| 1399 139

REGISTRO DE GA ETA COM HASTE ASC TE DE BRONZE 2 122" (AGFTOP +

2 e e
COMPOSICAO | COMP 082 o
AGETON | 0008 AJUDANTE 8,75 10,14
AQETOP | 0611 ENCANADOR. h 13,93 | 16.16 164 18,58
’ MA0 DE ODRA (B) - TOTAL) 2610 3924
AGETOP 1 | 11689 A VEDAROSCA 12 MM 7w |o2ma00 ] 0,28 | 0,28 0,79 0,79
COTAGAO | COT 017 SEE__|REGISTRO DE GAVITA COM HASTE ASCENDENTE DE SRONZE 2 3127 [ un ] oo | 23167 231,67 23167 23167
MATERIAL (C) - TOTAL) 25746 23046
COMPOSICAO COTOVELO DE FERRO GALV. 96 X 2 172" UN
AJUDANTE: b 6,9300 8.75 19,14 %03 4,33
NABOIR h | o090 | 13,98 { 16,16 12,23 14.87
MAO DE OBIRA (B) - TOTAL] 2008 2420
siavil | 3470 [COTOVELO 96 GRAUS DE FERRO GALVANIZADX, COM ROSCA BSP, DE 2 12° | I T | 34,54 { 54,54 $4.54 54,84
aceror i | 168 [FITA VEDAROSCA 12 MM T w ] 20000 ] 0,28 0.28 0,56 .56
z “MATERIAL (C) - TOTAL s518 58

COMPOSICAO | COMP 077_SEF  {UNTAO FERRO GALY (ZASSENTO CONICO BRONZE 2 1227 (AGETOP + SINAPT

AGETOP [ (00K AJUDANTT: I 8.75 10,14
AGETOP 1 ol FNCANADOR h 13,95 16,16
MAOQ DE OBRA (B) = TOTAL
AGETOP 1| 116%9 [FITA VEDAROSCA 12 MM T m ] 240 | 0.28 | 0.28 0,67
SINAPLT | 12427 JUNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 12" | un  |onoooo ] 155,538 { 155,55 155,35
MATERIAL (C) - TOTAL] 156,22

il
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Superintendéncia de se‘gi:‘;: gg
infraestrutura Educacdo
OLAR ) CODIGO INEP
ICI:!-"I RO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DR? AN FONIO RAIMUNDO GOMES DA FROTA 520334 14
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAU GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP
CRE-GOIANIA RUA JOSE HONORATO SN | ANDAR , CIDADE JARDIM . CE#74423-510 ABR/19 DESONERADA
II).\’I',\ AREA TOTAL CONSTRUIDA (A1) |REI“I‘3R"INL"L\ SINAPL
30:/07:2020 1656,07 ABR20 DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAG | CoMP 3T, il COM FLANG 75 MM X 2 172", PARA CAINA
AGETOP | [ 13,95 16,16
AGETOP | 0008 [aunante h | IR | 3,75 1 10,14 1,23 142
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3.8 368
ADAPTADOR PV OM FLANGES LIVRES. 73 MM X 2 12, < ;
SINAFLL 083 P MM L2102, PARK CAXATY UN 1,0000 197,54 112,54 117,384 17,84
1O | HeRY LA VEDAROSCA 12 MM m 18800 0,28 028 0.53 0,53
MATERIAL (€) - TOTAL] 118,07 118,07
COMPOSICAO | COMP 022 SEE [ TAMPAO FOFO 46X50CM CANSCRIGAO UN
aGEtop 1| [ [ENCANADOR | B 0.1500 13.95 16,16 2,09 242
MAO DE OBRA (B) - TOT. 2,09 242
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE. CLASSE A1S CARGA MAX 1.5 T, 100 X $60 MM,
SINAPLY 11293 A NGOt i l UN I 1.0000 ] 281,12 251,72 28112 5172
MATERIAL (€) - TOTAL| 251,72 281,72

BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO € MARTELO € VICA

OMPOSICA COMP 186_SEE
COMPOSICAO OMP 186 SEE | o bk comy

0008 AJUDANTE

10,14
0012 ELETRICISTA I 13,95 1 16,16 13,95 16,16
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 22,70 2630
COTAGAO l COT 088 SEE  [BOTOEIRA BOMEA DE INCENDIO €/ MARTELO CONVENCIONAL ANALOGICA l UN ] 10000 l 63,50 63,50 63.50 63,80
MATERIAL (C) - TOTAL) 63,80 43,54
COMPOSICAO | COMP 188 SEE  [ACIONADOR MANUAL DE ALARME (AGETOP + COT) UN
AGETOP | 0008 AJUDANTE [ 0.8000 8,75 10,14 7.00
AGETOP | 012 ELETRICISTA it | T | 13,95 | 16,16 P16
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) R
COTACAQ | COT 090 SEE  [ACIONADOR MANUAL DE ALARME [ on | powo | §3.33 | 83,33 83,33
: T MATERIAL (C) - TOTAL) 8335

ENTRAL DE DETECGAO E 4 ME SE £5 COM BATERIA (AGETOP
COMPOSICRO | COMP 190_SEE :.':'):: RAL DE DETECCAO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA (AGETOP 1+ N
AGETOL | 0008 AJUDANTE 3 8.0000 8,75 10,14 70.00 81,12
AGETOP | 0012 ELETRICISTA h | o000 | 13,95 16,16 111.60 129.28
3 MA0 DE OBRA (B) - TOTAL| 18160 210,40
COTAGAD COT 092 SEE CENTRAL DE DETECGAQ E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA (PREGO MEDIO) I UN l 1,0050 l 963,33 963.33 963,33 963,33
MAT I"EL\I«(C) = TOTAL 563,33 963,33

COMPOSICAQ COMP 024_SEE  |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (AGETOP + SINAPY

AGEToP 1| 0008 [servints { h £.0960 875 19,14 0,79 091
MAQ DE OBRA (1) - TOTAL B RS 0.9
AGETOP | 307G BUCHA DE NYLON 86 i 20000 0,04 0,04 0,08 0,08
AGETOP | 3393 PARAFUSO PBUCHA S4 Wi 2.0000 0,08 0,08 0.16 0,16
PLACA LIZACAO DE 8§ PANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMIN] NTE,
SINAPLL 37530 QUADRADA, *20 X 20* CM. EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORE! UN 10060 24,29 2429 24.29 24.29
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 134343
MATERIAL (€) - TOTAL] 2483 24,43
COMPOSICAO | COMP 025 SEE  |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (AGETOP + SINAPY) :
AGETOP. L | 0005 [SERVENTE h 0,0900 875 10,14 0,79 0,91
g MAO DE OBRA (B) - TOTAIL 0.7 0.9
2070 BUCHA DE NYLON §-6 ui 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08
3303 PARAFUSO PBUCHA S-0 i 2.0000 0,08 0,08 0,16 0,16
PLAGA DI SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINE: §:8
SINAPL ) 37556 (QUADRADRA. #20 X 204 CM, EM F 24 MM ANTECHAMAS (SIMBOLOS, CORES UN 1,0000 24,29 24,29 2429 2429
PICTOGRAMAS CONFORME NDR 13434)
MATERIAL (C) - TOTAL| - 24,53 245

&,
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Superintendéncia de Secg:tt:i"’lz g§ |
i
Infraestrutura | Educagio
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DR? AN FONIO RAIMUNDO GOMES DA FROTA 520334 14
ORBRA CIDADE
REFORMA ¥ AMPLIACAO GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP
CRE-GOIANIA RUA JOSE HONORATO §/ ANDAIR , CIDADE JARDIM , CEF71423-510 ABR19 DESONERADA
ll)‘\’l'.\ AREA TOTAL CONSTRUIDA (N |I(EFI-, ENCIA SINAPL
30:07/2020 ABR20 DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP277_SEE
AGETor 1| 0003 |sErvENTE 10,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 039 033
SINAPLI 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS i 90,1300 11,21 1121 1,46 1,46,
CAMINHAO TOCO, PRT 16,000 INTRE FIXOS 4.8
: M. POTENCIA 186 SIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P
5 .
ATAR] el TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2.5 X 7,00 X .50 M - CHP S $0023 10814 H1as L 937
DIURNO. AF_06:20 14
TINTA A BASE DE RES! RILICA, PARA S ZACAO ZONTAL
FE i ::::m'a 1 DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAG HORIZONTAL VIARIA (NDR 3 a0 i i e =
SINAPLI 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO i 00300 14,36 1436 043 0,43
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO [
R 2 i :
SINAPLL 28912 PREMIX) - NBR 16184 XG 21400 8,58 .88 19,60 19.00
3 MAQUINA DEMARCADGRA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA,
SINABI 95133 O Rt P P THLRNOAR 7018 CHP 0,003 104,15 107,70 034 0,36
MATERIAL (O) - TU' 2936 2931

o v PLACA DE SINALIZAC, PVECOD 0F - p FUAMA g
COMPOSIGAO | compass spr |PAACY DESINALIZACIO ENTPVECOD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (¢

AGEIOP | 0005 .75 10.14
MAD DE ORRA (1) < TOTAL .79 0,91
AGETOP 1 00 BUCHA DI NYLON $:6 in Y .04 [ .08 .08
AGLTOP T 93 PARAFUSO PRUCTIA S0 un 2.0000 .08 0.08 016 0,16
PLACA DE SINALIZACAO DI SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPLI 21356 DRADA. *20 X 20° CM, EM PV M ANTRCHAMAS (SIMBOLOS, CORES ¥ UN 10000 2429 2429 02
PICTOGRAMAS CONFORME NBI: 13434)
MATERIAL () - TOTAL] pren) 2450
= T  [PLACA DF SINALIZACAQ PATPVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL
COMPOSICAO | compass sip |t T RIEETE N
AGETOP 1 0603 [stRvENTE | [ 0,090 875 10,14 0.9 .91
MAO DE OBIA (B) - TOTAL] TR 091
AGETOP 1 3070 BUCHA DE NYLON 56 s 20000 .01 0,04 0.08 .08
AGETOP | 3393 PARAFUSO PRUCTA 5 un 2.0000 0,08 0.08 0,16 0,16
FLACA DE SINALIZACAQ DF SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI{ 37556 QUADRADA, *20 X 20 CM, EM PVC #2% MM ANTECHAMAS (SIMBOLOS, CORFS F N 10000 2429 2429 2429 2429
PICTOORAMAS CONFORME NIR 13434)
MATERIAL (0) < TOTAL LI T4
COMPOSICAO | COMP411_SEE |PLACA DE SINALIZACAO EM PYC COD 13 - (B16X158) SAIDA DE EMERGENCIA N
AGETOP | 0005 SERVENTE h 0,090 5,75 10,14 0,79 091
; MAG DE OBRA (1) - TOTAL [ [
AGETOP 1 3070 BUCHA DE NYLON S un 2.0000 0,04 5.0 0.08 0,08
AGETOD 1 3303 PARATUSO PTUCHA, S4 n 2,0000 0,08 0,08 0.6 0,16,
TTACA DI STNALIZACAO DE STGURANCA CONTIA INGENDIO, FOTOLUMIESCINTE,
SINAPLL 31530 ULAR, *12 X 40° € VC #2% MM ANTECHAMAS (SIMBOLOS, CORJES UN 10000 2079 2979 2070 2979
3 HICTOGIRAMAS CONFORME NBR 13434)
MATERIAL (C) - TOTAL] So0n 30.03
COMPOSICAO | COMPAIZ_SEE [PLACA DESINALIZACAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA” N
AGETOP T | 0003 | BE 10,0000 8.75 16,14 0.7 0.01
; MAO DF OBRA (1) - TOTAL o 0o
AGETOP { 3070 un 20000 .03 0,01 .08 0.08
AGETOP | 3393 un 2,0000 0,08 0,08 0.6 0,16
: TIRANCA CONTRA INC FOTOLUMINESCE
SINAPLI PVC %2 MM ANTLCHAMAS (SIMBOLOS, CORT N 1,000 2979 279 29,79 2.79
R 13434)
MATERIAL () - TOTAL| 30.03 36,03

ZADO, CON ROSCA BSE, DE 34"

COMPOSIGAO | compasz sky |11 PEREDU ALt
delinthd S o JAGETOP 4 SINAPY ¢
AGETOP T 1008 AJUDANTL i 8.75 i 5.25 6,08
AGETOP 1 001§ PNCANADOR 3 | o605 | 13.95 { 16,16 %,52 9,87
; NMAO DE OBIA (B) - TOTAL 1377 1898
siNapeL L | 3146 {FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DIE 18 MM X 10 M (X ) | IO T | 3.40 { 3.40 041 041
smApL L} 6302 [TE DE REDUCAO DE FEREO GALVANIZADO, COM ROSCA RSP, DE 314" X 127 | I T | 9,35 G 1 9,35 9,38 9,38
; MATERIAL () - TOTAL 276 IRt
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INIDADE CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DR ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA FROTA 520334 14
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO. GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP
CRE-GOIANIA RUA JOSE HONORATO SN | ANDAR , CIDADE JARDIM . CEP:4423-510 ABR1S DESONERADA
Im'r..\ AREA TOTAL CONSTRUIDA (M) Ilu-:nf, ENCIA SINAPY
30:0712020 1656.07 ABR20 DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

BUCTHA DE REDUCAO

FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1,

A ISICA ‘oMp SEE
COMPOSICAQ | COMP 383 _SEE (SGETOP + BINADY
0008 [asupante h
0011 JENCANADOR h
(B)- TOTAL|
H6R9 FITA VEDAROSCA 12 MM [ 1,2000 0,28 0,28 0,34 0,34
SINAPI L 070 A DE REDUCAO DE LYANIZADO, COM R DE 172* X 14" UN 1,0000 344 344 344 344
MATERIAL (€) - TOTAL T 278

COMP 212 _SEE

NIPLE DE REDUCAO 1727 X 14" BSP (AGETOP + €'OT)

0008 ANLIDANTE & 8,75 16,14
0014 ENCANADOR h 13,95 | 16,16
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3,63 421
COTAGAD | €Ot 103 8] [MIPLE DE REDUGAO 127 X 14 BSP | I o | 6.05 { 6,08 6,05 6,05
MATERIAL (C) -« TOTAL] G0 [

COMPOSICRO

COMP213_SEE

INIPLE DE REDUCAO 34" X 122" BSP (AGETOP 4 COT)

8,73 10,14

AGETOP | 0008 AUDANTE b
AGETOL | 0011 ENCANADOR h 1393 | 16,16 23
MAG DE OBRA (1) - TOTAL 3,63 an
COTACAO | coT 164 SEF INILE DI REDUCAO 347 X 172" BSE [ on T roooo | 0,71 9,71 9,71 9.71
MATERIAL (€) - TOTAL 9.71 97

COMPOSICAO | COMP 2378

AGETOP 1 0508 8,75 10,14

AGETOP 1 D912 13,95 16,16
B MAO DE OBRA (B) - TOTAL} 451 K36

FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA. PARA PROTECAO =
: . 6 662 662
SIARLL o FUBULACAO. $ MM X 30 M ¢ X £), B+ %025 MM l M ‘ 0000 I 262 62 >

; MATERIAL (C) < TOTAL Py 51

COMPOSICAO COMP 842 SEFE [VALVULA UGY 34" () LATAO (AGETOP + COT) UN
AGETOP 1 608 AUDANTE 3 8,75 10,14 3,78 438
AGETOP | 01§ FNCANADOR b | T | 13,99 | 16,16 6,03 6,98
MAO DE OBRA () - TOTAL| FXTl ; 1136
COTACAO | COY 281 SEE  [VALVULA UGV 34" (8) LATAO | I T | 18,84 | 13,84 15.84 15,84
MATERIAL (C) - TOTAL] 1584 185,81

COMPOSICAO

COMP 843_SEE

VALVULA UGV 12" (8) LATAQ (AGETOP 4 COT)

AGETOP § 608 JUDANTE [ 1614 4,38

AGETOF i 061} ENCANADOR b 06,4320 | 16,16 6,98

] MAO DE OBIA () - TOTAL D81 11,36

COTAGAD | COT 282 SEE_ [VALVULA UGY 12" (8; LATAO | I T | 13.17 { 15,17 15,17 15,17
MATERIAL () - TOTAL 1517 1817

COMPOSICAO

COMP 211_SEE

REGULADOR DE 2° ESTAGIO SKG/H (AGETOP + COT)

21de 22

AGETOP | 0008 AJUDANTE h 875 19,14
AGETOP | o011 ENCANADOR b 11500 | 13,95 | 16.16 18,58
MAO DE OHRA (1) = TOTAL 26,10 30,24
COTAGAO | COT 102 SEE  [REGULADOR DE 2° ESTAGIO SKG/H T on T roor | 50,83 $0.83 59,83 30,83
AcEtor 1| 16RO [FITA VEDAROSCA 12 MM | R T 0.28 0.28 0.79 0,79
MATERJIAL (€) - TOTAL 60,62 60,63
TN Gy
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AOVERRG U KATAGO
IL’OI)IG() INEP
ENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DR® ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA FROTA 520334 14
lcm,u)u
GOIANIA

OBRA
REFORMA E AMPLIACAO

ENDERECO

CRE
l RUA JOSE HONORATO $/N | ANDAR , CIDADE JARDIM , CEF<74423-510

CRE-GOIANIA

|RBFEREN(‘M AGETOP
ABRI9  DESONERADA

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M)
1656.07

REFERENCLA SINAPL
ABR20G DESONERADA

DATA
36:07/2020

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

¢ it e e ST : L g
COMPOSICRO | COMP 210 SEE REGULADOR DE 1" EST. IDELO AP-48 COM MANOMETRO (AGETOP

+COT) SEockind b

AGETOP | 0008 ANDANTE 75 10,14 B
AGETOP | 0011 ENCANADOR h 13,95 | 16,16 16.04 18,58
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2610, 3024
COTACAO | COTI0L SEF [REGULADOR DF: 1° ESTAGIO 60KG 1 MODELO AP-16 COM MANOMETRO | I I | 205,58 | 205,5% 205,58 205,58
AGEToP 1| H689 [Ftra VEDAROSCA 12 MM | | 2200 | 0,28 0,28 0,79 0,79
MATERIAL (C) - TOTAL] 206,37 206,57

P48 SER |LAUDO DE ESTANQUEIDADE (AGETOP)

COMPOSICAO | €O

AGETON l 256101 GENHEIRO - {OBRAS CIViS)

108512

MAO DE OBRA () - TOTAL]

936.00

MATERIAL (C) - TOTAL) 0,90 000
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