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Minuta de Edital

MODALIDADE Convite n°001/2022

DATA DE
ABERTURA 18.01.22
HORARIO 08h

Contratacdo de pessoa juridica de engenharia para Reforma e Ampliacdo no Colégio Estadual Laurentino Martins, no municipio de
OBJETO Goianésia GO

Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, que integram este edital independente de transcricéo

TIPO Menor prego, regime de execucao empreitada por preco global
LOCAL Auditério da Coordenacdo Regional de Educacio de Goianésia, situada na Avenida Brasil, n°® 919, Sana Luzia, Goianésia-GO
FONE (62) 3353-4541

PROCESSO N° 2021.0000.608.0171

INTERESSADO Conselho da Coordenagdo Regional de Educacéo, Cultura e Esporte de Goianésia

CONVITE N°001/2022

O (A) Presidente da Comissao Especial de Licitacdo do Conselho da Coordenacdo Regional de Educacdo, Cultura e Esporte de Goianésia, doravante denominada
apenas Comissao, designada pela Portaria n® 01/2020, de 20.05.2021, torna publico aos interessados, que estara reunida as 08h horas do dia 18.01.2022, no Auditério da
Coordenacédo Regional de Goianésia, situada na Avenida Brasil, n° 919 Bairro Santa Luzia, na cidade de Goianésia-GO, a fim de receber, abrir e examinar Documentagéo
e Propostas das Empresas que pretendam participar do Convite n°® 001/2022, processo n° 2021.0000.608.0171, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime de execucao
empreitada por preco global, esclarecendo que a presente licitagao sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993,
Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n® 147 de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar n° 155 de 27 de
outubro de 2016.

Na hip6tese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia Gtil subsequente aquele, na mesma hora e
local, salvo por motivo de forca maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel

1. DO OBJETO

1.1 Contratacéo de pessoa juridica de engenharia para Reforma e Ampliacéo no Colégio Estadual Laurentino Martins, no municipio de Goianésia-GO,
conforme Projetos, Planilhas Orcamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcricéo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execucéo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que
a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execucdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu

saldo remanescente, quando da retomada da obra.

2. DAS CONDIGOES GERAIS

2.1 Somente poder&o participar do presente Convite Pessoa Juridica, especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfacam as condi¢des estabelecidas neste
Edital.

2.2 A presente licitacdo ficara a cargo da Comissdo de Licitacdo, a qual competira:
2.2.1 Receber o0s envelopes documentagao e propostas;
2.2.2 Examinar a documentacéo, habilitando ou néo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital e leis pertinentes ao certame;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;



2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatorio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas.
2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitacéo;

2.2.6 Submeter a apreciagéo superior as decis0es proferidas pela Comissao, que neste caso, ao presidente do Conselho da Coordenagdo Regional de Educacéo, Cultura e
Esporte de Goianésia.

2.2.7 Promover a divulgacéo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, por meio do quadro préprio de avisos da Comissdo de Licitagdo, na Prefeitura, no
Forum, por publicacdo no e-mail institucional da Unidade Escolar a todos os participantes, e, Diario Oficial do Estado — DOE, conforme o caso.

2.3 Poderdo, a critério da Comisséo, ser desconsiderados erros ou omissoes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da
proposta e para o seu julgamento, ou para o servico publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO | -
a) Projeto Bésico
b) Planilha orgamentéria;
¢) Cronograma Fisico-Financeiro;
d) Memorial descritivo/especificacdes técnicas;
e) Detalhamento de encargos social e do BDI;
f) Projetos Executivos;
g) Parcela de maior relevancia
h) ART's

ANEXO Il - Carta de Apresentacdo da Documentagio (Modelo)

ANEXO IIl - Declaragio de Sujeigao do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta Apresentacdo Proposta (Modelo)

ANEXOV - Declaragéo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaracédo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragéo de Seguranca e Saude do Trabalho - SESMT (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragdo de Compromisso de Vinculagdo Futura do Profissional (Subestacéo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

ANEXO X - Comprovante de Recibo de Entrega de Edital

2.5 O Edital e toda a documentacéo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis Coordenacdo Regional de Educacdo de Goianésia, junto a
Comisséo de Licitacdo/SEDUC.

3. DA PARTICIPAGAO

3.1 Poderao participar do Convite todos os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo e que preencherem as condigoes e requisitos
estabelecidos neste Edital e na legislacéo aplicavel.

3.1.1 Somente poderdo participar da presente licitagdo pessoas juridicas que comprovarem obter na data da licitacdo, capital social minimo ou Patriménio Liquido
igual a 10% (dez por cento) do valor total estimado no certame, por meio de balanco integralizado do ultimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial. As
sociedades recém constituidas poderdo participar do certame apresentando o balanco contabil de abertura;

3.2 A participagéo na licitagdo importa total e irrestrita submissao dos proponentes as condigdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuracéo legal, podera representar mais de um licitante.
3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Pessoa juridica em Recuperacéo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucéo ou em liquidago.

3.4.1.1 As pessoas juridicas em Recuperacao Judicial que tiver a Certidao emitida pela instancia judicial competente, que ateste que a interessada esta apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da L ei Federal n°8.666/93 e de comprovacao de acolhimento judicial do Plano
de Recuperacdo, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacdo judicial;_ou homologacdo judicial do Plano de Recuperacdo, no caso de
recuperacéo extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitagio de maior niimero de pessoa juridica, NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Pessoa juridica que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Secretaria de Estado de Educacéo, pelo prazo de até 02
(dois) anos. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagao.

3.4.3 Pessoa juridica que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administracéo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicéo ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitard o

responsavel, caso participe nesta condicdo, a pena prevista no art. 97, paragrafo Unico, da Lei Federal n° 8.666/93. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta
licitag@o.



3.4.4 O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 Pessoa juridica, isoladamente ou em consdrcio, responséavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsével técnico ou subcontratado;

3.4.6 Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao;

3.4.7 Pessoa juridica que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria
de Administracdo — SEAD.

3.4.8 Pessoa Juridica que esteja reunida em consorcio ou grupo de pessoa juridica.
3.4.9 Pessoa juridica que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Pessoa juridica que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos 11 e IV, da Lei Federal n° 8.666/93;

3.4.11 Pessoa juridica que tendo construido obras ou prestado servicos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situagao regular para com a Seguridade social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitacdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, socio ou representante legal na sessio de abertura do presente Convite ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentagio
do documento constante dos subitens 5.2 do item 05 - Da Documentacéo, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagéo e propostas, apresentar reclamagfes ou recursos e assinar atas, o representante legal da pessoa
juridica, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de pessoa juridica filial em nome préprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagéo estatutaria, que
também devera ser comprovada. Neste caso, toda documentagéo exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as
certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da pessoa juridica matriz, toda documentagéo exigida ser4 a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no predmbulo do edital, 8 Comissdo de Licitacdo, a
documentacio e proposta exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” ¢ o segundo com o
subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da Pessoa Juridica licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres:

“Conselho da Coordenagdo Regional de Educagéo, Cultura e Esporte de Goianésia
COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO CONVITE N°. 001/2022"

3.11 Ap6s a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comisséo.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de dividas quanto ao Edital e seus anexos, poderao ser solicitados pelo e-mail (5200000@seduc.go.gov.br) ou por expediente
protocolado, dirigido & Comisséo Especial de Licitacdo até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragdo, os termos deste edital de licitacdo aquele que, tendo-o0 aceito sem objecao, vier a apontar, depois da abertura
dos trabalhos licitatdrios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipétese em que tal comunicacao ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnacéo contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para realizacéo do certame, se for o caso. Qualquer modificacéo no edital exige
divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a
formulacéo das propostas, nos termos do §4° do art. 21 da Lei Federal n° 8.666/93.

4.5 As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as Pessoas Juridicas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis junto a Comissao de Licitagdo do Conselho
da Coordenacédo Regional de Educagéo, Cultura e Esporte de Goianésia, ndo podendo as licitantes, em qualquer hip6tese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5- DA DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO

“Conselho da Coordenacdo Regional de Educacéo, Cultura e Esporte de Goianésia”
COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO
CONVITE N°. 001/2022
ENVELOPE N°. 01 - DOCUMENTACAO



5.1 A “Documentagdo” devera ser apresentada em um Unico involucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.10, deste edital,
preferencialmente, em papel timbrado, 01 (uma) via de cada documento, contendo o nimero do CNPJ, Inscricdes Municipal e ou Estadual, endereco, e-mail,
telefone/celular, etc., devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a Ultima pagina, datada e assinada pelo representante
legal, e conterd, obrigatoriamente, sob pena de inabilitagdo da proponente, os documentos abaixo relacionados.

5.1.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes CONVIDADOS poderao apresentar, devidamente homologado e atualizado, cadastro no CADFOR e as Pessoas Juridicas
INTERESSADAS deverdo obrigatoriamente apresentar o CADFOR da SUPRILOG da Secretaria de Estado da Administracdo do Estado de Goias — SEAD, sita a Av.
Republica do Libano, n® 1.945, 1° andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goiania — GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A Licitante regularmente cadastrada, que
apresentar o CRC — Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos a habilitagéo juridica (item
5.2 exceto 5.2.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.3) e qualificagdo econdmico-financeira (item 5.4), desde que os referidos documentos integrantes do
Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentacao que estiver vencida no CRC, atualizada e regularizada dentro
do envelope n° 01 - DOCUMENTACAO.

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA

5.2.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal (diretor, sécio ou superintendente) da Pessoa Juridica licitante, caso ndo haja procurador legalmente
constituido, nos termos do subitem seguinte. (A cédula da identidade podera ser autenticada pela comissdo de licitagdo, com a apresentagdo do original).

5.2.2 Mandato Procuratério com Firma Reconhecida em cartdrio, acompanhada de cépia da cédula de identidade do outorgado, caso o responsavel pela proponente
seja procurador legalmente constituido e em caso de substabelecimento também devera estar qualificado e identificado e com firma reconhecida em cartério. O atendimento
a este subitem suprime a exigéncia do item 5.2.1, e vice-versa;

5.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes,
acompanhado dos documentos de elei¢do de seus administradores;

5.2.4 Decreto de autorizagao, devidamente publicado, em se tratando de Pessoa Juridica ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao
para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.5 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagéo da diretoria em exercicio, e
5.2.6 Registro comercial, no caso de empresa individual.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.3.1 Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

5.3.2 Prova de Inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto licitado.

5.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da
Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

5.3.4 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢bes Previdenciarias e as de Terceiro,
expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “5.3.3” ¢ “5.3.4” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados.

5.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia
ou equivalente da Unidade da Federacdo onde a Licitante tem sua sede.

5.3.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Pablica do Estado de Goias, por meio de Certidao de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria
de Estado da Economia.

5.3.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente
onde a Licitante tem sua sede.

5.3.8 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa
Econdmica Federal — CEF.

5.3.9 Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos
termos da Lei Federal n® 12.440/2011.

5.3.10 Caso a participacéo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execucéo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista devera ser de ambas.

5.3.11 Sera admitida a comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentacéo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.3.12 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que esta apresente alguma restri¢éo.

5.3.13 Para efeito de comprovacao da condi¢do de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteracdo contratual gue altere os dados
da pessoa juridica, tais como: endereco, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certiddo Simplificada, emitida
pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos Gltimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.14 Se a documentacéo enviada nos termos do subitem 5.3.12 for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restri¢do quanto
a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragéo publica, cujo termo



inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagdo da documentacéo, pagamento ou parcelamento do débito,
e emisséo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.14.1 A Declaracéo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizacéo
fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.14.2 A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicara decadéncia do direito a contratacéo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666, de 21

de junho de 1993, sendo facultado & Administracéo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet, que comprove inexistir distribuicdo de agdes de
faléncia e recuperacdo judicial, em quaisquer dos cartdrios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data néo inferior a 60 (sessenta) dias da data da entrega dos
envelopes documentacao e proposta.

5.4.1.1 Caso a participacdo no certame seja da filial, a Certiddo negativa de faléncia e recuperacéo judicial devera ser da filial e da matriz

5.4.2 Balanco Patrimonial e demonstragéo contabil do Gltimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagéo financeira da proponente, vedada
a sua substituigao por balancetes ou balangos provisorios. O referido balanco devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade,
mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro diério e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento, com a
numeracéo do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para Pessoa Juridica de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir
a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovacéo da boa situacédo financeira da Pessoa Juridica proponente, serd comprovada com base no balango apresentado, e devera,
preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado da pessoa juridica de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e
pelo diretor, scio ou representante da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e férmulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
* ILC=(AC)/(PC)>1
. ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido

5.4.2.2 A licitante que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer dos indices citados no subitem anterior, quando de sua habilitagdo, devera comprovar capital
social ou patriménio liquido correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do(s) servico(s), através de balanco patrimonial integralizado, do Gltimo
exercicio exigido na forma da Lei.

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscri¢do da Pessoa Juridica e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da Pessoa Juridica licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA efou CAU do Estado de Goids, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante deverd comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta licitagcdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com
experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas
— ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior relevancia,
conforme Anexo | — Projeto Bésico.

5.5.3 Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do
profissional responsavel técnico pela Pessoa Juridica proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer
uma das regides do CREA e/fou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servicos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnolégica e
operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.5.4 A comprovagao de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comisséo de Licitagao, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar
€ 0 seu respectivo quantitativo

5.5.5 Deveré (&o) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a Pessoa Juridica licitante; essa comprovagéo
devera (&o) ser feita (s) através de:



5.5.5.1 Relagdo (Ges) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificagdo do seu portador, e, da pagina
relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) autdnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuicéo (es) compativel(is) ao
objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (&0) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Sdcios ou diretores estatutarios da Pessoa Juridica licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro
societario da pessoa juridica de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou
CAU, nas condicdes pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.6 DAS DECLARACOES

5.6.1 Carta de Apresentagdo da Documentacdo contendo todas as informagdes e declaracdes, conforme modelo Anexo 11 deste Edital, sob pena de Inabilitacdo.

5.6.2 Declaracao de Termos de Sujeicdo ao Edital, conforme modelo Anexo 11 deste edital, sob pena de Inabilitacéo.

5.6.3 Declaracao de Parentesco, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu
corpo societério/acionario conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou
servidores detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianca que atuem diretamente na realizacdo do certame e/ou na formalizagdo contratual, sob pena de
Inabilitacdo.

56.4 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO - SESMT, conforme modelo Anexo VII, que tem condi¢des de atender as Normas
Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condicdes de apresentar as documentagdes solicitadas na
Instrucdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo | — Projeto Basico, sob pena de Inabilitagdo.

5.6.5 DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULAGAO FUTURA DO PROFISSIONAL, conforme modelo Anexo VIII, a pessoa juridica se compromete
a contratar Engenheiro Eletricista ou equivalente no ato da Assinatura do Contrato, conforme Parcela “Instalagdo Elétrica/Subestagdo”, de acordo com perfil indicado nos
Artigos 8° e 9° da Resolugdo 218/1973 - CONFEA.

5.7 Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.8 Para os documentos e certidGes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da internet, desde que constante do envelope
documentacdo, facultado a Comisséo, aferir a veracidade dos mesmos.

5.9 Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n° 2) seréo apresentados em envelopes separados, em original, por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Comissdo de Licitagdo. Somente serdo atendidos pedidos de AUTENTICACAO até 2
(duas) dia horas, antes da data marcada para abertura da licitacdo, de sequnda-feira a sexta-feira, das 09h as 11h e das 14h as 17h.

5.10 As certiddes que ndo possuirem prazo de validade, somente serdo aceitas com data de emissdo néo superior a 30 (trinta) dias contados da data da emissdo do
documento, exceto a Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperagdo Judicial (ou equivalente), cuja data de emissdo ndo podera exceder 60 (sessenta) dias da data de
apresentacéo da proposta.

5.11 Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentacdo ou inclusdo de documentos de habilitagdo que néo fizerem
constar do respectivo envelope de documentacéo.

5.12 De toda documentacéo apresentada em fotocOpia autenticada, suscitando dividas, poderd ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.13 Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovacéo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos
nos Anexos constantes deste edital.

5.14 Encerrada a fase de habilitacdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o Termo
de Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes
inabilitados, procedendo-se registro em Ata.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS

“Conselho da Coordenacdo Regional de Educacéo, Cultura e Esporte de Goianésia”
COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO
CONVITE N°. 001/2022
ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTAS

6.1 O licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragao os pregos estimados orgados pela SEDUC (conforme Projeto de Execugdo Orgamentaria — Anexo
1), para contratagdo dos servicos, objeto da presente licitagdo, em um dnico invélucro, devidamente lacrado, uma Unica via, contendo os dizeres mencionados no item 3.10,
impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo o niimeros do CNPJ, Inscri¢des Municipal e ou Estadual, enderego etc, redigida em lingua portuguesa,
elaborando a cotacéo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orcamentérias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢des substanciais escritas
a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas serem numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a Gltima
pagina, datada e assinada pelo representante legal, constituida dos seguintes elementos:

6.2 A proposta devera conter 0 preco para execucéo dos servicos, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apés a virgula somente 02 (duas) casas decimais,
discriminando os pregos expressamente, obedecendo as especificagcées minimas conforme planilha orcamentéria constante do edital, em algarismo aréabico (unitério e total
por item), por extenso global, estando inclusas todas as despesas necessérias, ou seja, mado de obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas



previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneracdo da pessoa juridica de engenharia, e outras
despesas, se houver.

6.2.1 O licitante deverda indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, 0 nome completo de seu representante
legal, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.2.2 Os precos unitario e global sdo limitados aos apresentados na planilha orcamentaria referencial.
6.2.3 O BDI utilizado pela Pessoa Juridica licitante deve limitar-se aos parametros de lei vigente apresentado pela Administragéo.
6.2.4 A Pessoa Juridica licitante deve apresentar a composi¢éo do BDI atualizado.

6.3 Para efeitos de elaboragéo da proposta e planilha orcamentaria, o licitante DEVERA utilizar o software MS Excel, de forma que o valor unitério e total de
todos os servicos seja calculado por meio da formula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:
[=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2) |

Codigo | Servico | Unid | Quant. | P.Mat | P.M.Obra | T.Servico
100236 | servico #1 | M* | 22,31 | 0,00 1,59 35,47
100237 | servigo #2| M? | 65,77 | 5,94 0,00 390,67
100238 | servigo #3 | UM | 9847 | 5,71 6,62 1.214,13

Onde: Quant. — Quantidade
P.Mat — Preco unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitario da mao de Obra;
2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.3.1 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, conforme Anexo 1V, a contar da data de sua apresentagéo.

6.3.1.1 . Antes de expirar a validade original da proposta, a Comiss&o de Licitagdo podera solicitar a proponente que declare a sua intengéo de prorrogar o prazo previsto
no item anterior. As respostas se fardo por escrito, preferencialmente por meio eletrénico.

6.3.1.2 . Néo serd admitida a modificacéo da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.

6.3.2 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das pessoas juridicas de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela
Comissdo de Licitacdo. Havendo divergéncia entre o preco unitario e o prego total, prevalecerd o prego unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores
expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.3.3 Apresentar Planilha(s) Orcamentaria(s) completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pre¢os unitarios, os pregos parciais
e preco total, BDI, e o preco total dos servicos, nos termos deste edital, assinada pelo Representante Técnico Legal.

6.3.4 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos termos deste edital;

6.3.5 Carta Proposta assinada por diretor, socio ou representante da Pessoa Juridica de engenharia licitante, com poderes devidamente comprovado para tal investidura,
contendo informagdes e declaracdes conforme modelo Anexo 1V deste edital

6.3.6 O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua prdpria utilizagao e por sua
exclusiva responsabilidade, toda informagao necessaria a elaboragéo da proposta. Contudo, devera emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V
deste edital, assinada pelo representante legal da Pessoa Juridica licitante, acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de
pregos.

6.3.6.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em horario comercial, junto & Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicagéo do edital nos
devidos meios de comunicagdo, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias Uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessao publica.

6.4 E expressamente vedada a subcontratacio do valor total do contrato, a subcontratacéo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta,
devendo apresentar o limite maximo e os servicos passiveis para a subcontratacdo parcial em relacdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada
a documentacao de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a pessoa juridica subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratacéo.
6.4.2. A subcontratacéo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servicos passivos de subcontratacéo sdo:
a) Sondagem do Terreno;
b) Estrutura Metalica;
¢) Subestagdo;
d) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);
€) Marcenaria;



f) Central de Gas:

g) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
h) Esquadrias Metélicas, €;

i) Transporte de Entulho

6.5 Sera desclassificada a proposta, cuja especificacéo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas
que omitirem as especificagdes minimas solicitadas, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta.

6.6 Nao se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

7. DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato ptblico, a COMISSAQO ESPECIAL DE LICITACAO recebera em envelopes distintos e lacrados contendo, os
documentos exigidos para habilitacéo e proposta.

7.2 Caso haja anuéncia unanime das licitantes participantes, visando a organicidade e agilidade dos trabalhos licitatorios, a Comissdo promovera sorteio de 03 (trés)
licitantes, para compor uma comissao representativa das demais licitantes, auxiliando a Comisséo de Licitacdo na verificagdo e rubrica da documentag&o e proposta.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, ap6s conhecidos pelos licitantes e examinados
pela Comisséo de Licitagéo serdo julgados, dando-se imediata comunicagao do resultado se presente todos os licitantes. Caso a Comissao julgue necessaria, podera suspender
os trabalhos licitatérios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitacdo, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no mural da
unidade escolar e encaminhando por e-mail institucional as participantes.

7.4 Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo, devidamente lacrados num tnico involucro, sendo rubricados pela
Comisséo e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagao.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apés transcorrido o prazo sem interposicdo de recursos, ou tenha havido
rendncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apés o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 A Comissdo manterd em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o inciso
I do artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93, e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comissao.

7.7 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentacéo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que
interessarem ao julgamento da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comisséo e presentes.

8. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado pela Comissdo Especial de Licitagdo, de acordo com o que dispde o Art. 45 da Lei Federal n® 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1. O julgamento sera realizado com base no menor prego, regime de execugdo empreitada por preco global;

8.1.1.1 - E o valor Parimetro sera com base no Art. 48, inciso 11, § 1°, letra “b” da Lei Federal n°. 8666/93, ou seja, “b) valor orcado pela administracio”.

8.1.2 Ficam assegurados as licitantes concorrentes como Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte, quanto ao julgamento do Convite, os privilégios estabelecidos
no art. 44, §2° da Lei Complementar n.° 123/2006.

8.1.2.1 - Néo havera direito de preferéncia quando a melhor oferta inicial, segundo a lista de classificacéo, houver sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno
porte que preencha as condi¢des estabelecidas na Lei Complementar 123/2006, reduzir seu valor, o certame seguira normalmente com o primeiro colocado original (média
ou grande empresa).

8.1.2.2 Se a primeira colocada ndo for micro ou pequena empresa, a Comissdo devera verificar se existem microempresas ou empresas de pequeno porte cujos valores
ofertados em suas propostas encontrem-se em um intervalo de até 10% superior a melhor oferta (empate ficto), ocasido na qual estardo fictamente empatadas com o
primeiro colocado.

8.1.2.3 Se houver ME/EPP neste intervalo de valor, respeitada a ordem de classificagdo, a Comissao devera convocar a ME/EPP para, se desejar, oferecer lance menor ao
do primeiro classificado.

8.1.2.4 Na hipétese da ME/EPP reduzir seu preco a um valor menor que o primeiro colocado (que, saliente-se, ndo é ME nem EPP), tomaré seu lugar como primeira
classificada.

8.1.2.5 Apenas se a ME/EPP nao efetuar a redugdo, sera convocada a proxima microempresa ou empresa de pequeno porte, respeitada a ordem classificatdria, que encontre-
se no percentual de até 10% superior ao primeiro colocado, para exercer o0 mesmo direito de preferéncia.

8.1.2.6 No caso de nenhuma ME/EPP empatadas fictamente aceitarem reduzir seu valor, o certame seguird normalmente com o primeiro colocado original (média ou
grande empresa).

8.1.3 Sera considerada vencedora a empresa proponente/licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificagdes deste instrumento convocatério/Convite e seus
anexos, e ofertar o menor preco global, para a prestagdo dos servicos descritos no anexo | — Projeto Basico

8.1.4 Podera ser exigida da Licitante que apresentar prego reduzido, informagdes suplementares que comprovadamente evidenciem a exequibilidade das propostas sem
prejuizo de promogao de diligéncias ou outro ato necessario de sua comprovacao, nos termos do Art. 43, paragrafo 3° da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes.;

8.1.5 No caso de absoluta igualdade de pregos ofertados por dois ou mais licitantes sera assegurado como critério de desempate a realizacéo de sorteio, conforme estabelece
0 § 2°do artigo 45 da Lei Federal n° 8.666/93. Porém, valores proximos de centavos faréo parte do grupo de sorteio.



8.1.6 Uma vez convocadas as Pessoa Juridica empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizard o sorteio sem a sua presenca, ou salvo situagao
extraordinaria publicada em Decreto Lei.

8.2. A Comissdo de Licitacdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 3°, do art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

8.2.1 - . Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado
pela Comisséo Julgadora da Licitacdo, desde que ndo haja majoracéo do preco proposto.

8.3 O julgamento das propostas ocorrera dando-se conhecimento do resultado, em sesséo plblica que podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os
licitantes habilitados, caso contrario serda o0 mesmo publicado no Mural da Unidade Escolar e a Ata de Julgamento de resultado enviada (via E-mail institucional) a todos
0s participantes.

8.4 A decisdo da Comissdo Especial de Licitagdo somente sera considerada definitiva, apds Despacho de Ratificagdo ou Homologagéo exarado pela Autoridade Méxima
da Unidade Escolar, que neste caso é o Presidente do Conselho Escolar.

9. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orcamentarios:

e  Dotacéo Orcamentaria:

. Natureza: 4.4.90.51.19

. Fonte: 100

e  Valor Previsto: 158.002,77 (cento e cinquenta e oito mil dois reais e setenta e sete centavos)

10. DA HOMOLOGAGAO E DA ADJUDICAGAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatorio sera submetido a apreciagéo do PRESIDENTE DO CONSELHO
ESCOLAR, para homologacéo da licitagdo e adjudicagio a(s) licitante(s) vencedora(s) do objeto, convocando-se ap6s, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11. DA CONCILIACAO E DA MEDIACAO

11.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de
conciliagdo ou mediacéo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediacéo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro
de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

12. DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

12.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, acaso ndo puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos
direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de
2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA),
outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdicdo e tutela do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante
Anexo | do Contrato.

13. DO CONTRATO E DA EXECUGAO

13.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificacOes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais
normas constantes deste instrumento.

13.2 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocacao da licitante, se 0 convocado ndo assinar o
contrato em tempo habil, decaira o direito a contratagdo, somando com a previsao de possibilidade de prorrogacdo do prazo, de acordo com o que estabelece o art. 64,
caput e §1°, Lei Federal n° 8.666/93.

13.2.1 Quando da assinatura do contrato a Contratada devera apresentar:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de

Financas do
Municipio onde os servigos serdo prestados;
b) Prova de regularidade junto ao CADIN ESTADUAL — Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades
Estaduais, nos
termos do art. 6°, inc. |, da Lei Estadual n® 19.754/17.
C) Certiddo Negativa de Suspenséo e/ou Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administragéo Publica, nos termos do § 4°,
art. 5°, do DecretoEstadual n® 7.425/2011.

13.3 Os trabalhos deveréo ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos apds a ordem de servico emitido pela Superintendéncia de Infraestrutura ou pelo Presidente do
Conselho Escolar.

13.3.1Podera 0 CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da obra realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para 0 mesmo, caso essatenha
sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no termo de referéncia e
demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n° 8666/93 e as normas da Lei n° 8.078/90.



13.3.2 Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovacédo de quitagdo das obrigag@es trabalhistas e previdenciéarias, referente aos trabalhadores que
executaram a obra, bem como as fiscais e parafiscais.

13.3.3. ACONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

13..4. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes nos servigos contratados nos limites estabelecidos no § 1° do
Art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/93.

13.4.1 Os acréscimos ou supressdes aludidas no item anterior somente se dardo mediante justificativa manifesta expressamente pela Superintendéncia de Infraestrutura
da Secretaria da Educacéo.

13.4.2 A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia

que lhe forem fornecidos pela Secretaria de Estado de Educagao, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificacOes propostas e aprovadas pelo Setor durante
a execucao dos servicos.

14. DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZAGCAO

14.1 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a partir da emisséo do
autorizo formal, pela Superintendéncia de Infraestrutura ou Conselho da Coordenag&o Solicitante.

14.2 Se o licitante vencedor deixar de executar os servicos dentro do prazo e nas condigBes preestabelecidos sem manifestacéo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-
se-a as penalidades deste Edital e legislagéo pertinente.

14.3 A fiscalizacédo de todas as fases dos servicos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Estado de Educagéo.

14.3.1 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer
improvisacoes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

14.3.2 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica
com o fato relatado.

14.4 Serao obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:
14.4.1 PELA CONTRATADA:
14.4.1.1 As condicOes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
14.4.1.2 As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;
14.4.1.3 As consultas a fiscalizagdo;
14.4.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
14.4.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
14.4.1.6 As respostas as interpelacdes da fiscalizacao;
14.4.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;
14.4.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.
14.4.2 PELA FISCALIZAQAO:
14.4.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;
14.4.2.2 Juizo formado sobre 0 andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacdes, prazo e cronograma;
14.4.2.3 Observacdes cabiveis a propésito dos lancamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;
14.4.2.4 Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;
14.4.2.5 Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;
14.4.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagéo.

14.4.2.7 O recebimento dos servigos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, ap6s verificacdo da sua perfeita execucéo, da seguinte
forma:

14.4.2.8 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos
da comunicacéo escrita da contratada.

14.4.2.9 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo
de observagcdo, ou vistoria que comprove a adequacédo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93.

12.4.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.



15. DA EXECUGAO DOS SERVIGOS

15.1 Cabera a Secretaria de Estado da Educagdo, por meio da Superintendéncia de Infraestrutura, a coordenagéo, superviséo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste
Edital e, ainda, fornecer & contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

15.2 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placa alusiva a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de
Estado da Educagao.

15.3 Para emissdo do autorizo Formal, a CONTRATADA devera apresentar:

15.3.1 Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica de execucéo (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), com seu devido recolhimento perante
o Conselho Regional de Arquitetura, Engenharia e Agronomia — Goias (CREA-GO) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO) sendo que uma via sera
anexada a Prestacédo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Engenharia e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura;

15.3.2 Diéario de Obras;

15.3.3 Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

15.4 Durante a execucéo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar:

15.4.1 Cépia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia
Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA,

15.5 Os empregados deverdo estar devidamente identificados com cracha e fazendo uso de todos os equipamentos de seguranga necessarios para o exercicio das tarefas.

15.6 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo hé possibilidade de formalizacédo de termo aditivo visando eventuais acréscimos
de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgéo gestor na elaboragéo do
projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, e nos
limites fixados no §2° do referido artigo.

15.7 Qualquer alteracdo, modificagdo, acréscimos ou reducdes que impliquem alteracdo do projeto da obra devera ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de
Engenharia da Secretaria de Educacéo, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

15.8 A Pessoa Juridica de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo
de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

15.9 Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orcamento a que a proposta se referir.

15.10 Ao término dos servicos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 Todos quantos participarem desta licitagdo tém o direito plblico subjetivo a observancia do pertinente procedimento, nos termos deste instrumento convocatério, da
Lei Federal n° 8.666/93 e legislacéo vigente.

16.2 Dos atos decorrentes da execucédo deste Convite cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracGes posteriores.

16.3 O recurso serd interposto por escrito no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da intimacéo do ato ou lavratura da ata publicada, devendo ser dirigido/protocolada a
Comisséo de Licitagdo da Unidade Escolar.

16.4 Interposto o recurso, a Comissao de Licitagdo comunicara as demais licitantes, que poderdo impugna-lo ou ndo por meio das contrarrazfes, no prazo de 02 (dois) dias
Gteis.
16.5 E de responsabilidade da Comissao de Licitagao julgar os recursos e as contrarrazoes.

16.6 O Presidente do Conselho Escolar tem por respgnsabilidade acatar ou ndo o resultado de julgamento da Comisséo, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, contados do
recebimento do julgamento, proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

16.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

17. DO PAGAMENTO

17.1 O pagamento serd via Transferéncia Bancaria, cheque ou por Cartao de Pagamento da Caixa Econdmica Federal ou outro definido em Portaria de Repasse
emitido pela SEDUC, para efeito dos servigos prestados na forma de medicéo, realizada pelo Fiscal da Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta.

17.2 Somente ser4 efetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA FISCALIZAGAQ. A comprovagéo do pagamento se daré por emissio de
Nota Fiscal, que serad preenchida com destaque do valor de reten¢éo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo
de 3,5% para planilhnas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei n® 12.546/2011.

17.2.1 A identificacéo da planilha de execucéo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico.

17.3 O Pagamento do valor dos servigos executados, baseado em medicOes mensais, por Nota Fiscal ou faturas deverdo ser apresentadas com o0s seguintes documentos
anexados:

17.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagéo;

17.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);



17.3.3 Certiddo de Regularidade de Débitos em relagéo a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do Municipio no qual a pessoa juridica se localiza, e do local em
gue 0s servicos serdo prestados.

17.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

17.3.5 Coépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEI da obra, devidamente preenchida, sendo que o valor serd retido pelo Conselho Escolar, que
efetuard a devida quitacdo da mesma;

17.3.6 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagcdes a Previdéncia Social.

17.4 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro ou através de medicéo, devidamente atestada, por quem de direito, acompanhada dos
documentos mencionados nos subitens 15.3.1 a 15.3.3, deste Edital.

17.5 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia ap6s a data, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos
subitens 17.3.1 a 17.3.6 deste edital.

17.5.1 Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 17.5, passara a ser contado a partir da data da sua
reapresentacéo.

17.6 A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da
apresentacéo do orgamento a que proposta se referir.

17.7 Ap6s o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo — OBRAS CIVIS obedecendo &
seguinte féormulg;

M=V (Il/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagéo a data do orcamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.
lo - indice referente ao més da data do orcamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.

18. DA RESCISAO DO CONTRATO

18.1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

18.1.1 Por mdtuo interesse e acordo das partes;

18.1.2 Unilateralmente pelo Conselho da Coordenagao, sem pagamento de qualquer indenizacéo independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial se os servigos
revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servicos;

18.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizacdo e independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se for decretada
concordata ou faléncia da licitante vencedora;

18.1.4 Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos.
18.1.5 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos.

18.1.6 A lentiddo do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de Infraestrutura a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo
estipulado.

18.1.7 O atraso injustificado no inicio da obra.

18.1.8 A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a SUPINFRA.

18.1.9 O desatendimento as determinacdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

18.1.10 O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diério de Obra.

18.1.11 A decretagdo de faléncia da contratada, ou dissolugdo da Sociedade.

18.1.12 A alteracédo Social ou modificacéo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execucdo do contrato.

18.1.13 Os casos de rescisdo previstos nos itens 18.1.2 e 18.1.3 desta Clausula acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteragBes, sem prejuizo das sangdes previstas neste contrato.

18.1.14 O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolucéo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugao do contrato até a
data da resciséo; o pagamento do custo de desmobilizag&o, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que néo tenha concorrido
com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

18.1.14.1 Quando o Conselho Escolar, via Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC, suprimir os servigos além do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial do contrato.



18.1.14.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execucdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar
pela suspenséo do cumprimento das obrigacOes assumidas até que seja normalizada a situacéo.

18.1.14.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacéo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até
que seja normalizada a situacéo.

18.1.14.4 A néo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como
das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

18.1.14.5 Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e determinados pela méxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

18.1.14.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucéo do contrato.

18.1.14.7 O presente contrato podera ainda, ser rescindido, por mdtuo acordo, atendida a conveniéncia da Secretaria de Educagdo, mediante autorizagdo expressa do
Secretério, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medig&o rescisoria.

19. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza
o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

19.2 Pelo atraso injustificado na execucédo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de
multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:
| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagéo, inclusive no de
recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;
I —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou
sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;
1] —0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

19.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢es previstas
nesta Lei.

19.3 A multa deverda ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de
Educagéo.

19.4 Os valores das multas de mora poderédo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado da Educacdo em
relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

19.5 As multas e outras san¢des aplicadas s6 poderao ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario da Educagdo devidamente
justificado.

19.6 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia,
nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

19.7 As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo
das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

19.8 As sangdes previstas nos incisos I, 11 e 1V do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com inciso Il do mesmo artigo, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis.

19.9 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado da Educacéo, facultada a defesa
do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacéo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagéo.

19.10 Em qualquer hip6tese de aplicacao de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

20. DAS OBRIGACOES
20.1 Além de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a contratada obriga-se:

20.1.1 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribuicdes sociais, na forma da Lei n° 8.212 de 24.07.91;
(CND e FGTS) e cOpia da proposta.

20.1.2 A contratada deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado da Educacéo, no local da obra ou servico, para representa-
lo na execugdo do contrato.



20.1.3 Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgdos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme
determina a Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolucéo n° 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

20.1.4 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovacdo da Secretaria de Estado da Educagédo.

20.1.5 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢éo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir
que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicéo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos iméveis desta.

21. DAS DISPOSIGOES FINAIS

21.1 Apbs a apresentacdo da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condicGes, prazo de entrega, garantia, marca do
material e prego proposto para cumprimento do contrato.

21.2 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ser transferido, revogado total ou parcial, ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados
os limites estabelecidos no art. 65 da Lei n® 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizagao ou reclamagéo, nos termos da Lei pertinente.

21.3 A licitante vencedora é vedado transferir, total ou parcialmente o objeto deste Edital, ficando obrigada, perante o Conselho Escolar, pelo exato cumprimento das
obrigacdes decorrentes desta licitagao.

21.4 Em observacéo & Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais; recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras
sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As davidas surgidas, serdo sanadas diretamente 8 COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAOQ, situada na Coordenagio Regional de Educacéo, no horario das 8h as 12h
e das 14h as 18h em dias Uteis, ou, E-mail: licitacaogoianesia@seduc.go.gov.br

21.6 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promocéo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrucio do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informag&o que deveria constar originalmente da Proposta;

21.7 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitacdo afixado no quadro préprio de avisos da Comissdo de Licitagdo do
Conselho da Coordenagdo Regional de Educacéo, Cultura e Esporte de Goianésia/GO, localizado na Avenida Brasil, n° 919, Bairro Santa Luzia estando a Comissao de
Licitacdo a disposicéo dos interessados no horario de 08h as 12h e das 14h as 18h nos dias Uteis, pelo e-mail: licitacaogoianesia@seduc.go.gov.br

21.8 A ndo solicitagéo de informag6es complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informacdes técnicas e juridicas foram
consideradas suficientes.

21.9 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO do Conselho da Coordenacdo Regional de Educacéo, Cultura e Esporte de Goianésia, em Goianésia, aos 05 dias do

més de janeiro de 2022.

MARIA LUZIA COSTA FERNANDES
Presidente da Comisséo Especial de Licitagdo
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2° Membro da Comissdo: Eudiléia Helena de Lira Ferreir, c"'&t':w ~
3° Membro: (COLEGIO) Valdeci Martins Costa__-e5fetets /¥ fundivis donds




ANEXO | - PROJETO BASICO

NESTE CASO, CADA UNIDADE ESCOLAR TERA PROJETO BASICO ESPECIFICO

ANEXO Il - CARTA DE APRESENTAGCAO DA DOCUMENTAGAO

Data: 00.00.2021

Convite n.° 000/2021

A Comisséo Especial de Licitag&o
Conselho Escolar XXXXXXXXXXX

Prezados Senhores,

___(nome da Pessoa Juridica) ___, CNPJ/MF n.° , sediada ___(endereco completo) __, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentacdo para
execucao dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa documentacéo para este edital, sera 0 Responsavel Técnico/Legal
que acompanhard a execugao da obra conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes previstas nesta licitacéo.

b) A Declaragéo de vistoria ou a Vistoria é assinada pelo representante da Pessoa Juridica, tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes do local objeto
de execugao dos servigos.
c) Que concorda com a retengdo pelo Conselho Escolar do valor correspondente ao percentual pertinente a prestagdo de servigos, frente ao disposto na Resolugédo
n°071 do INSS.

cl) O valor de retencdo de 11% do valor da méao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

c2) A identificacdo da planilha de execucéo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico.
c3) Caso a pessoa juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retencéo, o valor da mao-de-obra néo sera inferior
a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

d) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatria, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

e) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo
ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

f) Que esta de acordo e acata todas as condicOes previstas neste Edital, bem como as constantes do termo de sujei¢éo do Edital, conforme Anexo Ill.

A documentacdo para esta licitagdo constituira em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade,aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAQ da Pessoa Juridica.

ANEXO 111 - DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A __(nome da Pessoa Juridica) esta de acordo com o Edital CONVITE n° 000/2021-Conselho Escolar xxxxxxx, DECLARA que:

01- Aceita as condices do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢do as condicdes fixadas pelo Conselho Escolar;

02 - Esté ciente das condig0es da Licitacédo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentacéo e proposta que apresentar, e que fornecera
quaisquer informagdes e documentacdes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagéo;
03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descri¢do dos servicos e que as informacdes fornecidas séo satisfatérias e corretas para a execugédo dos servigos

dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela Secretaria de Estado da Educacéo as quais alocara todos os equipamentos,
pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto
sobre 0 meio ambiente, sobre os usuérios e moradores vizinhos;



05 - Apresentard mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagdo da
qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que 0s mesmos encontram-se em condi¢oes
adequadas de utilizag&o;
07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocacdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem

executados por solicitagdo do Conselho Escolar, sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a
solicitacéo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da
Ordem de Servico;

09 Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza o Conselho Escolar proceder quaisquer diligéncias junto as instalacfes da pessoa juridica e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante

mantém transacdes comerciais.
11 - Que cumprimos todas as normas relativas a salide e seguranca no trabalho.

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da Pessoa Juridica.

ANEXO IV - CARTA PROPOSTA

Data: 00.00.2021

Convite n.° 000/2021

A Comisséo Especial de Licitagio
Conselho Escolar XXXXXXXXXXXX

Prezados Senhores,

___(nome da Pessoa Juridica)___, CNPJ/MF n.° , sediada ___(enderego completo) _, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para
execucgdo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orcamento constante em nossa proposta, cujo preco global é de R$
( ).

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, méo de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos
incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execucdo completa dos servicos discriminados neste edital e seus Anexos.
Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes
constates do Edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentacéo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que a variagéo de quantidades seréa de nossa inteira responsabilidade e que a garantia
dos servicos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste Edital.

O preco dos servigos constantes em nossa proposta sao fixos e irreajustaveis.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do responsével Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.



Convite n°:000/2021 | Data Abertura:fHora: ___h
| ocal: | Processo n®:
Nome da Pessoa Juridica: [ Razo Social:
Endereco da Pessoa Juridica: |(‘NP] no:
Telefaona: I
Neme-de-RespensaveH-egak: l CPF

G- OrgioExp ] ~Rest fat:

ANCO: [ Agmq CIT:
Telefone: Fax: Cel: e-mail:

ANEXO V- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Data: 00.00.2021

Convite n.° 000/2021

A Comisséo Especial de Licitacio
Conselho Escolar xxxxxxxxxxx

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n° , CPF
n® , representante legal da Pessoa  Juridica , inscrita  no CNPJ sob
n® , tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente ao Convite n° 000/2021,

Processo n° 0000.0000.000.0000.

(Local e data)

Representante Legal
(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informag@es deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAO da Pessoa Juridica.

ANEXO VI - DECLARAGAO DE PARENTESCO

Data: 00.00.2021

Convite n.° 000/2021

A Comisséo Especial de Licitacio
Conselho Escolar XXXXXXXXXXXX

(Nome da Pessoa  Juridica) , pessoa  juridica de direito privado, inscrita  no CNPJ/MF sob
0 n® , através de representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n°
, portador da RG n°® , DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de empregados e em

Seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores, detentores
de cargo em comisséo ou funcéo de confianca na Secretaria de Estado de Educagdo/Conselho Escolar xxxxxxx que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na
posterior formalizacéo contratual.

Local e Data



Representante Legal
(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da Pessoa Juridica.

ANEXO VII - DECLARAGAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO - SESMT

Data: 00.00.2021

Convite n. 000/2021

A Comisséo Especial de Licitagio
Conselho Escolar XXXXXXXXXX

(Nome da Pessoa  Juridica) , pessoa juridica de direito  privado, inscrita no CNPJ/MF sob
0 ne , através de representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n°
, portador da RG n° , DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n°® 3.214/78 do MTE,

aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentacdes solicitadas na Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN,
de 25/08/17, conforme Anexo | — Projeto Basico.

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da Pessoa Juridica.

ANEXO VIII - DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE VINCULAGAO FUTURA

A pessoa juridica inscritano CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) ,
portador (a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as san¢des administrativas
cabiveis e sob as penas da lei, que contratard o(s) profissional(is) para ser(em) responsavel(is) técnico(s) da obra objeto do CONVITE n° 000/2021, de acordo perfil
indicado nos Artigos 8° e 9° da Resolugédo 218/1973-CONFEA, apresentara o Contrato registrado no CREA no ato da assinatura do contrato com o Conselho Escolar
XXXXXXXXXX

1) Engenheiro (a) Eletricista
Local e data.

(Nome — Identidade — CPF e assinatura do representante legal)

ANEXO IX-MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.° xxxxx/2021 que celebram o Colégio Estadual e A EMPRESA , para os fins que especifica, sob as condicdes a seguir descritas:

O Colégio Estadual xxxx, por intermédio do COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO do Conselho Escolar xxxxx, CNPJ N.° xxxxxxx, pessoa juridica de direito

publico interno, representado neste ato pela(o) Presidente do Conselho (nome) , brasileira(a), (estado civil), residente e domiciliada em ......... , inscrita no
RG sob o n° SSP-GO, e no CPF sob o n® , doravante denominada CONTRATANTE e a EMpresa .........cccceevvvevvnvnnnenins pessoa juridica de direito
privado, nesse ato representado(a) por (nome), portador da RG n. € CPF N. ----momemmmmmee e com seus atos constitutivos registrados no(a)
JUCERG, sediada em .........cccevevenenene JNA inscrita N0 CNPJ/MF sob 0 N .....ccvcveiiiiiiciiiiciee Inscricdo Estadual n° ............ doravante denominada

apenas CONTRATADA, tem entre si justo e avengado, e celebram, de conformidade com a Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e sua alteracdes posteriores, 0



Contrato n°.000/2021, conforme Edital Convite n.° 000/2021 da Comisséo de Licitacdo da SEDUC, processo n.° 0000.0000.000.0000, sob o regime de execugdo
empreitada por preco global, mediante as clausulas e condicdes a seguir delineadas.

1 CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a reforma e ampliagdo no Colégio Estadual xxxxx, na cidade de xxxxx-GO, conforme Projetos e toda a
Documentagéo apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital, independente de transcricéo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVIGOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA

FUNDACOES E SONDAGENS
ESTRUTURA
INST.ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
INSTALAGCOES ESPECIAIS
ALVENARIA E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZACAO
COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS
REVESTIMENTO DE PAREDES
FORROS

REVESTIMENTO PISO
MARCENARIA

ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
PINTURA:

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragéo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela
homologado nesta licitagio.

2 CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES

2.1 DA CONTRATANTE

2.1.1 Compete & Unidade Escolar, por intermédio do Conselho Escolar:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugao deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados juntamente com Fiscal da SEDUC.
2.1.1.3 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.4 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislacdo vigente,
fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.5 Poderda a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolicdo para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, e ainda, em desacordo
com as determinag0es da fiscalizagao, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n° 8.666/93.

2.1.1.6 Reter o ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades constatadas e cumpridas todas as
formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra aos beneficiarios.

2.2 DA CONTRATADA
2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Bésico e demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servicos que se fizerem necessérios para o perfeito desempenho do objeto desta contratacéo, em quantidade
suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando néo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos
projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servico ofertado e por todas as obrigacdes tributérias e sociais admitidas na execucéo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano ao patriménio de terceiros que venha a sofrer o patrimonio da
CONTRATANTE, em razéo de acéo ou omisséo de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu home agir.

2.2.15 E expressamente vedada & subcontratagéo do valor total do contrato, a subcontratagio parcial podera ser possivel com anuéncia da
titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratacdo parcial em relagéo ao valor total da obra. Adicionalmente
deve ser apresentada a documentacéo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a pessoa juridica subcontratada.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagéo.
2.2.1.5.2 A subcontratacdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

2.2.1.5.3 Os servicos passivos de subcontratacéo séo:



a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

¢) Subestagdo;

d) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

e) Marcenaria;

f) Central de Gas:

g) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
h) Esquadrias Metélicas, €;

i) Transporte de Entulho

2.2.1.6 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificacdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado
insatisfatorio a reparti¢o ou ao interesse do servigo publico;

2.2.1.7 A CONTRATADA deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou
servico, para representa-lo na execugdo do contrato.

2.2.1.8 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislacdo pertinente e aprovacdo da CONTRATANTE.

2.2.1.9 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicao imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos,
bem como, impedir que o empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade
nos imdveis desta;

2.2.1.10 A acéo de fiscalizagdo da CONTRATANTE néo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.11 Emitir notas fiscais com a discriminago completa do objeto e a indicagdo do n® do Convite, Contrato e do Convénio Federal a que se
referem, sob pena das mesmas nédo serem atestadas.

2.3 Os servicos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como a estrita obediéncia as prescricdes e
exigéncias das especificacdes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A CONTRATADA, devers, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem
determinados pela CONTRATANTE.

2.5 A CONTRATADA é responsavel pelo profissional habilitado na execugdo de servigos de modalidade elétrica, quando houver “Instalagdo da
Subestagdo”, os servigos deverdo ser executados de acordo com as atribuigdes constantes do Decreto Federal n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugéo n.
218/73 e Resolugao n. 1010/2005.

2.5.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA, devera comprovar por meio de Contrato de Servico do profissional habilitado e
respectivo CRQ-JUS — Certificado de Registro de Quitacédo Juridica.

2.5.2 Em atendimento a Instrugdo Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a
serem seguidos nos contratos de terceirizagdo dos servicos realizados pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Satde no Trabalho, a Pessoa Juridica Contratada devera fornecer ao Orgéo Contratante:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Sadde Ocupacional (PCMSO) da Pessoa Juridica Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias
da unidade escolar;

11l - Cépia atualizada do Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais (PPRA) da Pessoa Juridica contratada;

IV - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados
da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da unidade escolar;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), méquinas e equipamentos (NR
-12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

V1 - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecéo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar na unidade
escolar;

2.5.2 Ainda, considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a Pessoa Juridica Contratada
comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinacdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservacéo e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/ atividades de
risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicagio de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a
servico da Unidade Escolar Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, ap6s o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda néo foram
treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado e, se necessario, solicitar o auxilio da contratante (verificar
isto juridicamente);

VI - Providenciar as atualizagOes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE;



2.5.3 O Diretor da Unidade Escolar contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a Pessoa Juridica contratada, quanto ao cumprimento das
clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho;

2.5.4 O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacéo referente a salde e seguranga no trabalho, implicard na
aplicacéo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omisséo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias
de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogéo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de
trabalho.

2.5.4.1 Os documentos aos quais se referem o item 2.5.1 devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Diretor(a) contratante, que 0s
encaminhara imediatamente ao:

*SESMT Publico (Servico de Segurancga e Sadde no Trabalho do Servidor Pablico, onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirinépolis) para
validagdo em 5 dias;

*QOu, onde ndo houver SESMT, os documentos dever&o ser fornecidos ao Diretor(a) da unidade escolar, que serdo apresentados ao FISCAL da
obra, indicado pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC, para regularizacéo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do
MTE — Ministério do Trabalho e Emprego.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGCO E CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 DO PAGAMENTO

3.1.1 Os servigos custardo 8 CONTRATANTE RS i (e ),que serdo  pagos
a CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-financeiro, contados a partir da apresentacéo das Notas Fiscais correspondentes, devidamente atestadas, concluido
0 processo préprio para a solugdo de débitos de responsabilidade da CONTRATANTE.

3.1.2 O preco dos servigos, constante desta clausula, permanecera inalterado até sua conclusgo.

3.1.3 O Contratante pagara, a Contratada, o valor dos servigos executados, baseado em mediges mensais, sendo que as faturas deverdo ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacéo;
3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo de Regularidade de Débitos em relagdo a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do Municipio no qual a Pessoa Juridica se
localiza.

3.1.3.4 Cépia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Declaragédo Contabil — Afirmando que a Pessoa Juridica esta em situagéo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estao
contabilizados.

3.1.3.6 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.2 O pagamento se dara por emisséo de Nota Fiscal, que ser& preenchida com destaque do valor de reten¢éo de 11% do valor da mao-de-obra para a
Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencéo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei n® 12.546/2011.

3.2.1 Aidentificagdo da planilha de execugio da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico.

3.2.2 Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retencéo, o valor da mao-de-obra ndo
serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

3.3 Para 0 pagamento da 12 medicdo, a CONTRATADA dever4, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTS) referentes aos servigos contratados.

3.4 DO REAJUSTAMENTO

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentacéo do orgamento a que a proposta se
referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.

3.4.2 Ap6s o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS
obedecendo a seguinte férmula;

M=V (Il/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagéo data do orgamento a que a proposta se referir.
lo - indice referente a0 més da data do orcamento a que a proposta se referir.

4 CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS
4.1 A presente licitacdo correrd a conta dos seguintes recursos orgamentarios:




Sequencial: 001 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigéo Cédigo | Denominagéo

Unidade Orcamentéria || 2401 | GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Funcio 12 EDUCACAO

Subfuncéo 122 ADMINISTRACAQO GERAL

Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS
| Acdo 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagéo | 90 APLICACOES DIRETAS

5 CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAGAQ

5.1 O presente Contrato vigera pelo prazo necessario a execugao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Ordem de Servico, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual,
que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra, condicionada a publicacéo do extrato no Diario Oficial do Estado — DOE

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execugédo do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.
5.3 PRAZO

5.3.1 O prazo concedido para conclusio total dos servicos sera conforme estabelecido pela Portaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

5.4 PRORROGAGCAO

5.4.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n® 8.666/93
e a legislacdo pertinente.

6 CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizacdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutengio de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra,
sendo que, a sua manutencao, aquisi¢do e guarda é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual devera entregar, diariamente, copia do Diario de Obra ao
Engenheiro Fiscal da Obra.

6.3 As observagdes, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deveréo ser
anotados e assinados pela Fiscalizacéo no Diério de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatérias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diério de Obra,
sempre que surgirem quaisquer improvisacoes, alteracdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica
com o fato relatado.

6.4.2 A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra dever&o permanecer no canteiro. O Diério de Obra
é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

6.5 Seréo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizacéo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizacéo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;
6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre 0 andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observacdes cabiveis a propésito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;
6.5.2.5 RestricOes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

6.5.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagéo.

7 CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS




7.1. O recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execucéo, da seguinte forma:

7.2 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacéo escrita da contratada;

7.3 Definitivamente, em até 60 (sessenta) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagédo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situacdes previstas no art. 69, serd contado novo prazo, ap6s 0s ajustes necessarios.

8 CLAUSULA OITAVA — DA EXECUCAO
8.1 Para a execugéo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da SEDUC;

8.2 A contratada s6 podera executar os servigos se tiver uma autorizagéo prévia por escrito da SEDUC
8.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diério de Obra com Termo de Abertura.

8.3.1 A copia do “Diério de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestacéo
de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

8.4 Ap6s o inicio da obra o Diério ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.

8.5 Apo6s a verificagfo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responséavel estabelecera
aceitando-o e recebendo-o.

8.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o
mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no
Projeto Bésico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizag&o, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n® 8.078/90.

8.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificages Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar
da data emisséo da ordem de servigo.

9, CLAUSULA NONA — DAS ALTERAGOES

9.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugao empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de
formalizag&o de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do érgéo gestor
na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n°.
8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

10. CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos: 10.1.1 Por mdtuo interesse e acordo das
partes;

10.1.2 Por inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei ou
regulamento.

10.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizacéo independentemente de interpelacéo judicial
ou extrajudicial
se 0s servicos revelarem ma qualidade, mé& conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

10.1.4 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelacéo judicial ou
extrajudicial, se for
decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

10.1.5 Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos.
10.1.6 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos.

10.1.7 A lentidao do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de Infraestrutura a comprovar a impossibilidade
de concluséo
da obra no prazo estipulado.

10.1.8 O atraso injustificado no inicio da obra.

10.1.9 A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a Superintendéncia de Infraestrutura - SUPINFRA.
10.1.10 O desatendimento as determinacdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

10.1.11 0 cometimento reiterado de faltas na execucéo deste contrato, devidamente consignada no Dirio de Obra.

10.1.12 A decretacéo de faléncia da contratada, ou dissolucéo da Sociedade.

10.1.13 A alteracéo Social ou modificacéo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugéo do contrato.

10.1.14 Os casos de rescisdo previstos nos itens 10.1.2 e 10.1.3 desta Clausula acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 78 a
80, da LeiFederal n° 8.666/93 e suas alteracdes, sem prejuizo das san¢des previstas neste contrato.

10.1.15 0 contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos
pela
execucdo do contrato até a data da rescisdo; o pagamento do custo de desmobilizagdo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
desde que nao tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

10.1.15.1 Quando o Conselho Escolar via Superintendéncia de Infraestrutura suprimir os servigos além do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do contrato.

10.1.15.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo



em caso de calamidade publica, grave perturbagio da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada
optar pela suspenséo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situag&o.

10.1.15.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servi¢os ou fornecimento, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigagdes até que seja normalizada a situagéo.

10.1.15.4 A ndo liberacéo, por parte da CONTRATANTE, de érea, local ou objeto para execugdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

10.1.15.5 Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e determinados pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.15.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugao do contrato.

10.1.15.7 O presente contrato podera ainda, ser rescindido, por mutuo acordo, atendida a conveniéncia da Secretaria de Educagdo mediante
autorizagdo expressa do Secretario, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medig&o rescisoria.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

11.2 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacéo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagéo;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servico néo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

111 — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

11.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas
nesta Lei.

11.3 A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pelaSecretaria de Estado de Educagao.

11.4  Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Secretaria deEstado da Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

11.5 As multas e outras sangdes aplicadas so poderéo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato
do ConselhoEscolar, devidamente justificado.

11.6  Pelainexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar
pela aplicagdo da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93.

11.7  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser
descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

11.8  As sangdes previstas nos incisos I, 111 e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com inciso
11 do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis.

11.9 A sangdo estabelecida no inciso 1V do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado
de Educagéo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacéo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicacéo.

11.10 Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sancOes sera assegurado a licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA CONCILIACAO E MEDIAGAO

12.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacéo, execucéo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitacdo, chamamento
publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediacdo no dmbito da Camara de Conciliagdo, Mediacdo e Arbitragem da
Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

13.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, acaso ndo
puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n° 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO,
MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente &
jurisdicdo e tutela do Poder Judiciério para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo .



14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGISTRO

14.1 O contrato deverd ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n®5.194, de 14/12/66 e resolugdo 425, de 18/12/1998, do
CONFEA.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 A CONTRATADA garantir a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco)
anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal
n° 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA VINCULACAO

17.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Convite n° 000/2021, vinculando-se ao Processo n° 0000.0000.000.0000 e proposta da
Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO

18.1 - O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execucdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania do Estado de Goiéas, excluindo
qualquer outro.

18.2 A execucéo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico,
aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XII, da Lei n° 8.666/1993
e Lei 17.928/2012

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

Conselho Escolar xxxxxx, em xxxxx (nome do Municipio), aos dias do més de de 2021.

NOME
Presidente do Conselho Escolar
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
RGn. % RGn. %
CPFn.©:

CPFn.©:




ANEXO 1 DA CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretacéo ou execucédo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada
a ele, no tocante a
direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagdo ou mediagéo), devera ser
resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA) sera
composta por
Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas
sempre em nimero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dar& na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n® 114, de 24 de julho
de 2018, sem prejuizo da aplicacdo das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenga seré preferencialmente a cidade de Goiania.

4) O idioma da Arbitragem seré a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem seré exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.
6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE

CONCILIAGAO,MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGCAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei
n° 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n° 13.800, de 18 de janeiro de 2001,
constituindo a sentenca titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenga arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrdnico oficial da Procuradoria-Geral do Estado,
ressalvadas as
hipéteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo a execucéo da sentenca
arbitral. A
eventual propositura de medidas judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como ren(ncia a arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficacia da
presente clausula arbitral.

Conselho Escolar xxxxx, em Goiania, aos dias do més de de 2021.
CONTRATANTE:
NOME

Presidente do Conselho Escolar xxxxx

NOME
1° Membro Fiscal do Conselho Escolar

CONTRATADA:
NOME
Pessoa Juridica xxxx
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ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

GERENCIA

LEIN°17.92

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PROJETO BASICO

PROJETO BASICO

8, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

Lk (@

N RANKING DO IDER 3019 &

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratagdo
de empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo
e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Reforma
Unidade: Colégio Estadual Laurentino Martins.
Endereco: Rua 36, 391, Bairro Sdo Cristovam.

Municipio: Goianésia-GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Goianésia.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de reforma e manutengdo da unidade escolar. Dos servigos a serem realizados estdo
execu¢do de rampa, de modo a resolver uma deficiéncia na acessibilidade, a manutengdo das coberturas, a partir das trocas de madeiramentos e telhas e por
fim a execugdo de pintura.

1.4. A Obra

TIPO DE OBRA

TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

REFORMA

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigbes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do con

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

trato com a SEDUC-GO;

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.
2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Ag
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

ronomia.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.
2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31326102&infra_siste...  1/7
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2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especifica¢des;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugio de Aterros em obras de Edificacbes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagao;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 22, II, “c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras
envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e
juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo
ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de
profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos
limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional
competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de
trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicdes
compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutdrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou
CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste
objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Bloco 02:

Cobertura

- Demoligdo total das telhas ceramicas;

- Demoligdo total da estrutura de madeira;

- Demoligdo de forros pvc;

- Execugdo de estrutura de madeira;

- Execugdo de telhamento com telha ceramica;

- Execugdo de cumeeira e embocamento;
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- Execugdo de forro pvc;
- Execugdo de raspagem e remogdo de pintura;
- Execugdo de pintura acrilica interna e externa;

- Execugdo de pintura esmalte do barrado;

4.2. Bloco 03:

Cobertura

- Demoligdo total das telhas ceramicas - com reaproveitamento;
- Demoligdo parcial do caibros e ripas;

- Demolicdo de forros de pvc;

- Execugdo de caibros e ripas;

- Execugdo da recolocagdo das telhas ceramicas reaproveitadas;
- Execugdo de cumeeira e embocamento;

- Execugdo de forro pvc;

- Pintura:

- Execugdo de raspagem e remogdo de pintura;

- Execugdo de pintura acrilica interna e externa;

- Execugdo de pintura esmalte do barrado;

4.3. Bloco 01:

- Execugdo de rampa:

- Demoligdo de piso de concreto desempenado da area sobre a qual sera executada a rampa;
- Execugdo de alvenarias de contengdo de tijolo macico;

- Execugdo de aterro com compactacgdo;

- Execugdo de piso de concreto desempenado;

- Execugdo de chapisco, reboco e pintura;

- Execugdo de guarda corpo com corrimdo padrdo Seduc;

- Execugdo de corrimdo de parede padrdo Seduc;
4.4. Patio descoberto 01:
- Demolig¢do/ rasgo de piso de concreto desempenado para a execucdo de dreas permeaveis;

- Execugdo de plantio de grama esmeralda.

4.5.Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da
execug¢do dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: | R$ 158.002,77 - DESONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢gamentéria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT (RS) PREGO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 9.199,14
TRANSPORTES 1 2.256,60
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 1.910,34
ESTRUTURA DE MADEIRA 1 43.741,76
COBERTURAS 1 36.792,80
ESQUADRIAS METALICAS 1 7.693,40
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 287,32
FORROS 1 18.480,78
REVESTIMENTO DE PISO 1 535,44
ADMINISTRAGAO 1 11.895,25
PINTURA 1 22.570,90
DIVERSOS 1 2.639,04

TOTAL: 158.002,77
I [ I
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
~ PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA (50%)
COBERTURA CERAMICA M2 485,10 242,55

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
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Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL LAURENTINO MARTINS, foram elaboradas planilhas orcamentérias estimadas
com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das
composigdes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais
vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagSes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no
trabalho, sujeitard a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual
ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado
estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de
recusa do adjudicatédrio em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;

I - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il = 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes
previstas nesta Lei e no edital de licitagdo.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
Secretaria de Estado de Educagdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sang¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do
Secretario de Estado de Educacgdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela
aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensédo de licitar a licitante devera ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, Ill e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo
artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretédrio de Estado de Educacdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apés 2 (dois)
anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os
servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de
terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia
contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos
neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem
qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo,
para a entrega e aceitagdo da obra.
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10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera
procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo
contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o
“Termo de Recebimento Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigBes contratuais, o gestor do contrato lavrara
relatdrio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatdrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados
a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente
o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e
especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a
fim de subsidiar futuras intervenc¢des a titulo de manutengio ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xIs,
entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra
para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o
recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢es resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara
relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou
em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatdrio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang@es cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve
proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte,
despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e RecomendagGes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo llI, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento
do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execug¢do dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as
ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais
deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro.
O Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas
diariamente.

a) Sdo anotagbes obrigatdrias no Didrio de Obra as condiges do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagbes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por
emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura
emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo
com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30%
(trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela
execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter
regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo s&o:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);
d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
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g) Esquadrias Metilicas;
h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre
salde e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso X| da Lei n? 8.666/93, o critério a ser
utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas
advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para
efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da
licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitdrio, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo
dos servigos relacionados no orcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho
definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidacdo por parte da
CONTRATADA, até a completa regularizacdo;

11.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a
entrega dos servigos.

11.3. Obrigag¢des da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas
alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da
CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO),
sendo que uma via serd anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Cdpia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo
aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo
configurem falha do drgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos
termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos
contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de
todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cdpias atualizadas dos Atestados de Salude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

Ill - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20
trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de CondicGes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20
trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os
empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos
(NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou
ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Salide no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirinépolis), para
validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e salide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagdo.
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11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a
com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria
3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem
como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em
areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a
servico da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram
treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos
contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), cdpias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°
007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer
tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satide e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a saude e seguranga no trabalho, implicara
na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com
as exigéncias de Segurancga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de
Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n°® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania —
Goias.

Atencdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no
site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n2 7.587

Rodolfo de Oliveira Afonso

Superintendente de Infraestrutura

-

-
.)el! L:ll Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente, em 10/12/2021, as 11:36, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei
assingtura 23117.039/2010 e art. 3°B, 1, do Decreto n° 8.808/2016.
B

—

—
I Documento assinado eletronicamente por RODOLFO DE OLIVEIRA AFONSO, Superintendente, em 10/12/2021, as 15:06, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da
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231 Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.
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SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E PLANEJAMENTO

SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E DESPESA
Geréncia de Controle e Administracdo do Sistema Orgamentario

Protocolo n°:

Unidade:
Fornecedor:

Programacé&o de Desembolso Financeiro n® 2021240100952 — Normal

RASCUNHO
Este documento néo é valido para autuacao

202100006040094

24.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO

PDFs Associadas:

Fornecedor nao informado.

Descrigdo da Despesa: FONTE 100 - AGAO 32 - PDDE GOIAS 2021/2022: RECURSOS PARA AS CRE'S VISANDO ATENDER DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA
EM UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS.

2021240100952.

Programacéao de desembolso

Data Data Dotacao Natureza Fonte Modalidade Namero Situacao Valor
Referéncia Desembolso Orgcamentaria Despesa Recurso Empenho Parcela Parcela
02/07/2021 02/08/2021 2021.24.01.12.367.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 0] Rascunho R$ 253.083,84
02/07/2021 02/08/2021 2021.24.01.12.366.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 0| Rascunho R$ 1.107.157,38
02/07/2021 02/08/2021 2021.24.01.12.362.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 0] Rascunho R$ 11.758.112,49
02/07/2021 02/08/2021 2021.24.01.12.361.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 0] Rascunho R$ 13.731.646,29

Total R$ 26.850.000,00

Goiania, 2 de Julho de 2021.

Liberagdo PDF ainda ndo homologada.
MARCIO GABRIEL NUNES RIBEIRO

Criada Por:

Data Ultima Alteragao:

02/07/2021

Data da Criagéo:

02/07/2021




SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E PLANEJAMENTO
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E DESPESA
Geréncia de Controle e Administracdo do Sistema Orgamentario

Programacé&o de Desembolso Financeiro n® 2021240100952 — Normal
LIBERADO

A despesa a ser efetuada por meio desta Programacéo de Desembolso Financeiro - PDF, nos valores e datas abaixo
discriminados, esta em consonancia com o limite de empenho para esta unidade orcamentaria, conforme consta no decreto deste exercicio
gue estabelece os limites anuais de empenho e pagamento dos 6rgédos da administragdo direta e indireta. Ficando sua realizacdo sob a
responsabilidade legal do Ordenador de Despesa, cabendo-lhe observar e cumprir toda a legislagéo pertinente, em especial a Lei
Complementar N° 101, de 04 de maio de 2000, a Lei N° 4.320 de 17 de margo de 1964 e a Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021.

Protocolo n®%  202100006040094 PDFs Associadas: 2021240100952.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Fornecedor:  01.409.705/0001-20 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Descrigdo da Despesa: FONTE 100 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM A ACAO 32 - PDDE
GOIAS 2021/2022, RECURSOS PARA AS CRE'S VISANDO ATENDER DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA EM UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PORTARIA
2576/2021-SEDUC DE 14/07/2021 E DESPACHO N° 503/2021- GPR-16002 DE 15/07/2021.

Programacéo de desembolso

Data Data Dotacao Natureza Fonte Modalidade NGmero Situacao Valor
Referéncia Desembolso Orgamentaria Despesa Recurso Empenho Parcela Parcela
02/07/2021 20/07/2021 2021.24.01.12.367.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 34| Empenhada R$ 253.083,84
02/07/2021 20/07/2021 2021.24.01.12.366.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 41| Empenhada R$ 1.107.157,38
02/07/2021 20/07/2021 2021.24.01.12.362.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 78| Empenhada R$ 11.758.112,49
02/07/2021 20/07/2021 2021.24.01.12.361.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 74| Empenhada R$ 13.731.646,29

Total R$ 26.850.000,00

Goiania, 20 de Julho de 2021.

Liberacdo Gestor do sistema: 8403414 - KELLEN KRIS BUENO CARDOSO Data Ultima Alteragao: 20/07/2021 Data da Criagéo: 02/07/2021
Criada Por:  MARCIO GABRIEL NUNES RIBEIRO
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PROCESSO: 202100006080171
INTERESSADO: SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

Assunto: ENCAMINHAMENTO - REFORMA E AMPLIACAO DO COLEGIO ESTADUAL LAURENTINO MARTINS -
GOIANESIA /GO

DESPACHO N2 809/2021 - GEPI- 16078

Trata-se de unidade escolar indicada para ser contemplada com Reforma e Ampliacao
em suas estruturas fisicas, através do Programa Dinheiro Direto na Escola - Goias (P.D.D.E. GOIAS),
ACAO 32 - 202100006040094

A Coordenacdo Regional de Educacdo de Goianésia indicou o Colégio Estadual
Laurentino Martins, municipio de Goianésia - GO, conforme Memorando n2 1456/2021 (000025933455),
com valor estimativo de até R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para ser investido.

Portanto, a Geréncia de Projetos e Infraestrutura informa:

1. Encontram-se elencados aos autos os Projetos Executivos (000025933826) e o Projeto Bésico
(000025933826), no valor estimativo de R$ 158.002,77 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL
DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) - ELEMENTO DE DESPESA
04 (CAPITAL);

DEMONSTRATIVO

Valor final do Orcamento RS 158.002,77

DETALHAMENTO VALOR REPASSE

Repasse Financeiro
Efetivado (Processo
SEI
n2 202100006040094)

Valor repassado a Unidade Escolar RS 150.000,00

A Elaborar Portaria de

Valor ndo repassado RS 8.002,77 . .
Repasse Financeiro

2. A intervengdo contempla Reforma bloco 01, 02 e 03, Patio descoberto, e outros.

3. Solicitamos portaria de Repasse no valor mencionado acima para a Coordenacao Regional de
Educacao de Goianésia.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31326856&infra_siste...  1/2



05/01/2022 16:15 SEI/GOVERNADORIA - 000025934545 - Despacho

Isto posto, encaminhem-se os autos a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria
de Estado da Educacdo para conhecimento e encaminhamentos necessarios.

Atenciosamente,

Thais Nascimento Silva
Analista

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n2 7.587

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA DO (A) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, ao(s) 10 dia(s) do més
de dezembro de 2021.

—r—y
&
JEI! j Documento assinado eletronicamente por THAIS NASCIMENTO SILVA, Analista, em 10/12/2021,
s 11:44, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.
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