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CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2020




A Presidente da Comissao Permanente de Licitacao da Secretaria de Educagao

do Estado de Goids, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n°® 3830/2019-
SEDUC, de 10.09.2020, torna publico aos interessados, que estara reunida as 14h30min, do
dia 14 de setembro de 2020, na Sala de Reunido, n° 26, da Secretaria de Educacgdo da Estado
de Goias, localizada na Quinta Avenida, Quadra 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova — nesta
Capital, a fim de receber, abrir ¢ examinar Documentacdo e Propostas de empresas que
pretendam participar da Concorréncia Publica n® 002/2020, em epigrafe, do tipo Menor preco,
regime de  execucio  empreitada _por preco  global, conforme processo
n°: 2020.0000.601.2018, esclarecendo que a presente licitacdo serd regida pelas normas
estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes,
Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteracdes contidas na Lei
Complementar n° 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n°® 17.928, de 27 de dezembro de

2012, com base legal suplementar para o procedimento em andamento.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagao,
automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqliente aquele, na mesma hora e
local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratacio de empresa de engenharia para conclusio de construcio,
no Colégio Estadual Residencial Florenca - Padrao Séc. XXI, no municipio de Goianira-
GO, conforme Projetos, Planilhas Orcamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-
Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigao.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execucao do objeto, vinculado
ao Cronograma Fisico-Financeiro. Ressalta-se que a paralisagdo formal da obra, determinada
pela Contratante, interrompe o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual,
que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra..

1.2.1 O contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1° da Lei
Federal n° 8.666/93.

2 - DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdao participar da presente Concorréncia, empresas
especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condi¢des estabelecidas
neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissao Permanente de Licitagdo, a
qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentacao e propostas;



2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou ndo os participantes, de
conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do
“Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatdrio,
relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus
atos na presente licitacao;

2.2.6 Submeter a apreciagao superior as decisdes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgacdo dos seus atos pertinentes ao procedimento
licitatorio, através do quadro proprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitagdo, e por
publicacao no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional, e, Diario
Oficial da Unido — DOU, conforme o caso;

2.3 Poderdo, a critério da Comissao, serem desconsiderados erros ou omissoes
irrelevantes que nao resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu
julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitacdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes
integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO T  a) Projeto Basico;
b) Especificag¢ao dos servigos/custos estimados;
¢) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
d) Planilha or¢amentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Planilha com a composi¢do de custos unitarios € o
detalhamento de encargos social e do BDI;

g) ARTs;
h) Projetos;

ANEXO II - Carta de Apresentacao da Documentacao (Modelo)
ANEXO III - Termos de Sujei¢cdo do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta de Apresentacao Proposta (Modelo)
ANEXO V - Declaragao de Vistoria (Modelo)



ANEXO VI - Declaragao de Parentesco (Modelo)
ANEXO VII - Declaragdo de Seguranca e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO VIII - Minuta Contratual

ANEXO IX - Declaragio de Compromisso de Vinculagdo Futura do
Profissional

2.5 O Edital e toda a documentacdo técnica: planilhas e
detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco
www.seduce.go.gov.br (Licitagoes/Concorréncia Publica).

2.6 Incumbirad ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital
de Documentos e Processos (usuario externo) pelo site: sei.goias.gov.br, pelos telefones (62)
3201-6507, (62) 3201-6555 e (62) 3201-6565, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h
as 18h.

3 - DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia Publica as empresas
que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto & documentagao requerida neste edital e
ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servico, constante dos Anexos
deste edital.

3.1.1 Somente poderao participar da presente licitacio empresas que
comprovarem obter na data da licitacio, capital social minimo ou Patriménio Liquido
igual a 10% (dez por cento) do valor total estimado no certame, por meio de balanco
integralizado do ultimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial. As
sociedades recém constituidas poderio participar do certame apresentando o balanco
contabil de abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos
proponentes as condigdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuracdo legal,
podera representar mais de um licitante.

34 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE,
NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob
concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidacao;

3.4.1.1 As empresas em Recuperaciao Judicial que tiver a Certidao
emitida pela instincia judicial competente, que ateste que a interessada esta apta
econdomica e financeiramente a participar de procedimento licitatorios, nos termos da Lei
n°8.666/93 e de comprovacio de acolhimento judicial do Plano de Recuperacdo, nos




termos do _art. S8 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacao judicial; ou homologacao
judicial do Plano de Recuperaciao, no caso de recuperacao extrajudicial, de forma a
possibilitar a habilitacio de maior nimero de empresas, NAO SERAO IMPEDIDAS DE
PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e
impedida de contratar com a Secretaria de Estado de Educagdo, pelo prazo de até 02 (dois)
anos. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitacdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a
Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma da Lei, perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitard o responsavel, caso
participe nesta condi¢do, a pena prevista no art. 97, paragrafo unico, da Lei n° 8.666/93. Este
veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico
ou de execugdo, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consorcio, seja responsavel pela
elaboragdo do projeto ou da qual o autor do projeto seja socio, dirigente ou responsavel técnico,
ou integrante da equipe técnica, conforme disposto no artigo 9° incisos I e II da Lei 8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do
projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado.

3.4.6 Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel
pela licitagao.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de
Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de
Administragao — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consorcio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que nao atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos
III e IV, da Lei Federal n° 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a
Secretaria de Educagdo, ndo demonstrem situagdao regular para com a Seguridade social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma
na presente licitacdo. Caso ocorra, serdao as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, socio ou representante legal
na sessao de abertura da presente Concorréncia Publica ndo excluindo, porém, a exigéncia de
apresentacdo do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da
Documentacgao, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentacido e
propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa,
comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome proprio, somente sera
aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutaria, que também



devera ser comprovada. Neste caso, toda documentacdo exigida constante do item 05 - Da
Documentagdo, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei sdo
emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participacdo da empresa matriz, toda documentagdo exigida
sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 Encerrada a fase de habilitacdo, se todas as licitantes desistirem
expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apos assinar o Termo de
Rentuncia, os envelopes contendo as propostas das licitantes serdo abertos e anunciados os
valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os envelopes das licitantes inabilitadas,
procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horario e local de
abertura desta licitagdo, mencionados no predmbulo do edital, 8 Comissdo de Licitacdo, a
documentag¢do e propostas exigidas neste instrumento, em involucros separados e lacrados,
sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” e o outro com o subtitulo
“PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razao social da empresa licitante, a
indicagdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO -
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2020”

3.12 A Comissao de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou
documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no horario e data estabelecidos
neste instrumento.

3.13 Apdés a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatorio,
nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

3.14 Nao serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou
similares, € somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente
lacrados.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagodes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus
anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente
protocolado, dirigido a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL, situada a Av. Anhanguera, n°
1.630, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada
para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer cidaddao, em até 05 (cinco)
dias tteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragao, o licitante que
ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, os
termos deste edital de licitagdo aquele que, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da
abertura dos trabalhos licitatorios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipotese em que tal
comunicacao nao tera efeito de recurso.



4.4 Acolhida a impugnacdo contra o ato convocatorio, sera definida e
publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital
exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a
formulagdo das propostas, nos termos do §4° do art. 21 da Lei n°® 8.666/93.

4.5 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos
previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualquer modificagdao no edital exige divulgacao pela mesma forma que
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a formulagao das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais
alterag¢des no edital, estardo disponiveis no site www.seduce.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia
Publica), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem desconhecimento dos
mesmos.

5-DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2020
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentacao” devera ser apresentada em um unico invdlucro,
devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 deste edital,
e conterd, obrigatoriamente, uma via dos documentos abaixo relacionados:

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa
licitante.

5.2.2 Procuragao publica ou particular, com copia da cédula de identidade e
CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as
decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas,
inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposicdo de recursos administrativos. E
necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A
falta do documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o
representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatorio.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;



5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado dos documentos de elei¢ao de seus administradores;

5.2.5 Decreto de autorizacdo, devidamente publicado, em se tratando de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao
para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscri¢ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de investidura ou nomeagdo da diretoria em exercicio.

53 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do
Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscrigao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto licitado.

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de
Certidao Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita
Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de
Certidao Negativa de Débitos Relativos as Contribuigdes Previdenciarias e as de Terceiro,
expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por
meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidao
Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou
equivalente da Unidade da Federacao onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por
meio de Certidao de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de
Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos
Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Financas do Municipio ou
equivalente onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
— FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa
Econdmica Federal — CEF.

1) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresenta¢dao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da
Lei Federal n° 12.440/2011.



j) Caso a participagdao no certame seja da matriz, com possibilidade de que a
execucdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista devera ser de ambas.

5.3.1. Sera admitida a comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista
mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.3.2.  As microempresas ¢ empresas de pequeno porte deverao apresentar
toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que esta apresente alguma restrigao.

5.3.2.1. Para efeito de comprovac¢ao da condicio de Microempresa ou de
Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteracao contratual que altere os dados da
empresa, tais como: endereco, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os
licitantes deverido apresentar Certidio Simplificada, emitida pela Junta Comercial do
Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses, constando no
referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for
proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restrigao
quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tteis,
prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para
regularizacao da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.3.1.A Declaragao do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera
no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizagdo
fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.3.2. A ndo-regularizagdo da documentag¢do, implicard decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado & Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

54 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-
FINANCEIRA:

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou
domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuicao de agdes de
faléncia e recuperacdo judicial, em quaisquer dos cartorios dos feitos de faléncia da Comarca de
sua sede, com _data nio_anterior a 60 (sessenta) dias da data da entrega dos envelopes
documentacio e proposta

5.4.1.1. Em se tratando de empresa em Recuperaciao Judicial, devera
apresentar a Certidio emitida pela instincia judicial competente, que ateste que a
interessada esta apta econdomica e financeiramente a participar de procedimento
licitatorios, nos termos da Lei n°8.666/93 e de comprovacao de acolhimento judicial do
Plano de Recuperacio, nos termos do art. S8 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacao
judicial; ou homologacao judicial do Plano de Recuperacao, no caso de recuperacio

extrajudicial.




5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social,
ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta. O
referido balanco devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de
Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o niumero do livro diario e folha em que o
mesmo se acha transcrito, bem como copia do Termo de abertura e encerramento, com a
numeragdo do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias
criadas neste exercicio, que devera apresentar balanco de abertura para suprir a exigéncia deste
item;

5.4.2.1 A comprovacao da boa situagdo financeira da empresa proponente sera
comprovada com base no balanco apresentado, e devera, preferencialmente, ser formulada e
apresentada _em papel timbrado da empresa de engenharia, assinada por profissional
registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor, sdcio ou representante da empresa, com
poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC=(AC)/(PC)>1
. ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA
PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem
registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados
os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.



5.5.2. A licitante deverad comprovar, possuir em seu quadro permanente, na
data prevista para entrega da proposta, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com
experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional
competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto
ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servi¢os de caracteristicas semelhantes ao solicitado
neste edital, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo I — Projeto Bésico.

5.5.3 Comprovacao da capacita¢ao técnico-profissional: Apresentar um ou
mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do
profissional responsavel técnico pela empresa proponente, devidamente acompanhados da
respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA
e/ou CAU, comprovando a execuc¢ao, pelo profissional indicado, de servigos de caracteristicas
semelhantes ¢ de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as
parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.5.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou
mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comissao de Licitagdo, ¢ recomendavel que
o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar
€ 0 seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (20) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s)
de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovaciao devera
(20) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (des) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e
Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificacdo do seu portador, e, da pagina
relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s)
pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servigo (s) de Profissional (is)
auténomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribui¢ao (es) compativel(is)
ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) serd (2o) exigida(s),
ou;

5.5.5.3 Sécios ou diretores estatutdrios da empresa licitante, por estatuto ou
contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societario da
empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais
detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condi¢des pertinentes ao
subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apresentacio da Documentag¢ido contendo todas as
informacgdes ¢ declaragoes, conforme modelo Anexo II deste edital.



5.5.7 Declaracio de Termos de Sujeicao ao Edital, conforme modelo Anexo
III deste edital.

5.5.8 Declarac¢ao, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e
sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados € em seu corpo
societario/acionario conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até¢ o
terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de
cargo em comissdo ou fun¢do de confianga que atuem diretamente na realizacdo do certame
e/ou na formalizagdo contratual.

5.59 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO,
conforme modelo Anexo VII, que tem condi¢des de atender as Normas Regulamentadoras da
Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem
condigdes de apresentar as documentacdes solicitadas na Instru¢ao Normativa n° 007/2017-
GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo I — Projeto Bésico.

5.5.10 DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULACAO
FUTURA DO PROFISSIONAL, conforme modelo Anexo VIII, a empresa se compromete a
contratar Engenheiro Eletricista ou equivalente no ato da Assinatura do Contrato, conforme

Parcela “Instalagao Elétrica/Subestagcao”, de acordo com perfil indicado nos Artigos 8° ¢ 9° da
Resolugdo 218/1973-CONFEA.

5.6. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em
substitui¢do aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.7. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser
emitidas copias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentacao, facultado
a Comissao, aferir a veracidade dos mesmos.

5.8. Os documentos relativos a Habilitacao (Envelope n° 1) e as Propostas
(Envelope n° 2) serdao apresentados em envelopes separados, em original , por qualquer
processo de copia autenticada por cartorio competente ou por servidor da Geréncia de
Licitacoes. Somente serdo atendidos pedidos de autenticacio de documentos pelos
servidores da Geréncia de Licitacio, em até 02 (dois) dias tteis, antes da data marcada
para abertura da licitaciao, de segsunda-feira a sexta-feira, das 08h as 12h e das 14h as 18h.

5.9. Todos os documentos exigidos para a habilitacdo que ndo contenham
expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagdo especifica regulamentando a matéria,
deverao, sob pena de inabilitacdo, apresentar data de expedicdo, limitada a 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo unico da Lei
Federal n° 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando prazo de documento que
nao tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.



5.10. Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes,
quer posteriormente, a apresentacdo ou inclusdo de documentos de habilitagdo que ndo fizerem
constar do respectivo envelope de documentagao.

5.11. De toda documentagao apresentada em fotocopia autenticada, suscitando
duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.12. Também motivara a inabilitacdo para os atos subsequentes da licitacao,
falta de comprovacdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos
nos Anexos constantes deste edital.

5.13. Encerrada a fase de habilitacdo, se todos os licitantes desistirem
expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apos assinar o Termo de
Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus
valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro
em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2020
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA

6.1 A licitante deverd formalizar sua proposta levando em consideracdo os
precos estimados orcados pela SEDUC, conforme Anexo I — Projeto Bésico, para contratagao
dos servicos, objeto da presente licitagdo, um unico involucro, devidamente lacrado, contendo
os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 - DA PARTICIPACAO, impressa ou
datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscri¢des
Municipal e/ou Estadual, endereco etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagao de
acordo com as especificacdes constantes das planilhas orcamentérias, em linguagem clara, sem
rasuras, ressalvas, condigdes substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a
clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas
rubricadas, sendo a ultima pagina, datada e assinada pelo representante legal da empresa de
engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1 A proposta deverd conter o prego para execugdo dos servigos/obra,
expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apos a virgula somente 02 (duas) casas
decimais, discriminado os pregos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas
conforme planilha or¢amentaria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global,
devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mao-de-obra,
materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais ¢
fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneracao
da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.



6.1.1.1. A licitante deverd indicar na proposta, para efeito de dados para
emissao de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o0 nome completo de seu representante
legal, a posi¢do que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem
como o numero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os precos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha
or¢amentaria referencial.

6.1.1.3. A referéncia utilizada para composicao dos custos apresentada pela
Secretaria de Educacao ¢ fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.

6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado
pela Administragao.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢cao do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboracdo da proposta, o licitante devera utilizar o
software MS Excel, de forma que o total do servico seja calculado através da formula
“TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

[ =TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) : 2) |

Cédigo | Servico | Unid. | Quant. | P. Mat. | P. M. Obra || T. Servico

100236 | servigo #1 || M3 22,31 0,00 1,59 35,47

100237 | servigo #2 || M2 65,77 5,94 0,00 390,67

100238 | servico #3 || UM | 98,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Preco unitario do material;
P.M.Obra — Pre¢o unitario da mao de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” serd escrita sob a
forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei 9.069, art. 1°,
paragrafo 2°, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. O licitante devera entregar, caso seja vencedor do certame, um CD
contendo o arquivo da Planilha Orcamentiria e Cronograma Fisico-Financeiro no
formato MS EXCEL, para agilizar os trabalhos da Comissido de Licitacio.



6.1.5 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120
(cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo IV, a contar da data de sua apresentagao.

6.1.6 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na
Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo
Permanente de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o preco unitario € o preco total,
prevalecera o prego unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em
algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.1.7 Apresentar Planilha(s) Or¢amentaria(s) completa, referente aos servigos
cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos precos unitarios, os precos parciais e
preco total, BDI, e o preco total dos servigos, nos termos deste edital.

6.1.8 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhando os servigos
propostos, nos termos deste edital.

6.2 O licitante podera realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da
obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua propria utilizacao e por
sua exclusiva responsabilidade, toda informagdo necessdria a elaboragdo da proposta,
ou emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital, assinada
pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria pode ra ser agendada em horario comercial, junto a
Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicacdo do edital nos devidos meios
de comunicacio, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias uteis anteriores, a data fixada
para abertura da sessao publica.

6.2.2 A visita e inspecao prévia do local e cercanias tém por finalidade obter
para a utilizacdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagdo necessaria a
elaboragdo da proposta, tais como: as condi¢des locais, quantidade e natureza dos trabalhos,
materiais € equipamentos necessarios a execu¢cdo da mesma; formas e condigdes de
suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspe¢ao serdo de
inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar
Declaracao de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos
constantes deste Edital, das condi¢des gerais e particulares do objeto da licitacdo e do local
onde serdo executadas as obras e/ou servigos, nao podendo invocar qualquer desconhecimento,
como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do
contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdao estiver incompativel
com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas
que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.



6.4 E expressamente vedada a subcontratacio do valor total do contrato,
a subcontratacao parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo
apresentar o limite maximo e os servicos passiveis para a subcontratacdo parcial em
relacido ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentacio de
regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa
subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padroniza¢dao, compatibilidade,
qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do
total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratacdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas, ¢;

h) Transporte de Entulho

6.4.2.2. No caso da subcontratacdo parcial, cabera a contratada faturar em
nome proprio os servigos que executar.

6.4.2.3. Nao poderao ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de
maior relevancia, conforme discrimina o inciso I do § 1° do art. 30 da Lei Federal n°® 8.666/93.

6.5 Nao sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das
planilhas de or¢amento, constantes deste edital. Caso ocorra, sera igualmente desconsiderada a
cotagdo principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipotese serd admitida cotagdo parcial em referéncia ao
quantitativo total dos servicos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera (20)
desclassificada (s) a (s) proposta (s) que incorrer (em) neste ato.

6.7 Nao se considerard qualquer oferta de vantagem nao prevista no edital ou
baseada nas ofertas das demais licitantes.



6.8 Nao serd levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente
assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente
comprovado para tal investidura.

6.9 Serd desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato
convocatoério desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para
entendimento da proposta e/ou procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os
licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissao, ser relevada.

6.10 O Valor estimado da presente licitagao ¢ o constante do Anexo I — Projeto
Basico e Planilha Or¢camentaria

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO recebera em envelopes distintos e fechados ou
lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitacdo e propostas.

7.2 As empresas deverdo entregar um envelope contendo os documentos
exigidos para habilitagdo e um envelope de proposta separados.

7.3 Serao inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os
documentos referentes a fase de habilitacdo que, ap6s conhecidos pelos licitantes e examinados
pela Comissdo de Licitagao serdo julgados, dando-se imediata comunicagao do resultado se
presente todos os licitantes, caso contrdrio, sera 0 mesmo publicado no Diério Oficial do Estado
— DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o
caso. Caso a Comissdo julgue necessario, podera suspender os trabalhos licitatorios para
posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como
de Lei, publicando o resultado no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo
Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

7.4 Ocorrendo a hipotese prevista no item anterior, os envelopes contendo as
propostas permanecerdo devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo e licitantes
presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitacao.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficara disponivel o respectivo Envelope n°® 02,
ainda lacrado, apds o transcurso do prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua
desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado
tenha comparecido para retirar o Envelope n° 02, o mesmo podera ser destruido pela Comissdo
de Licitacao.



7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das
licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposi¢ao de recursos, ou tenha
havido rentncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o
julgamento dos recursos interpostos.

7.6 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagao
e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que
interessarem ao julgamento da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da
Comissao e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento sera realizado pela Comissao de Licitagdo, de acordo com o
que dispoe o art. 45 da Lei Federal n°® 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1 O julgamento serd realizado com base no menor preco, regime de
execucio empreitada por preco global.

8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar 0 menor prego,
desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissao de Licitacdo podera valer-se de auxilio
de técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do julgamento;

8.1.4 Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratagdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-
se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo
em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2 Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipdtese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo
direito.



8.1.53 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas € empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no
subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro,
podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipotese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens
8.1.4. ¢ 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame.

8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicard quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos
disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., serd observado o que dispde o §2° do art. 3° da Lei n°
8.666/93. Persistindo o empate, a Comissao de Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para
o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §2° do art. 45 da citada Lei, vedado
qualquer outro processo.

8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas nao atenderem ao
chamado, a Comissao realizard o sorteio sem a sua presenga.

8.3 O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste
instrumento, ensejara a inabilitagdo do proponente ou a desclassificacdo da proposta, conforme
0 caso.

8.4 A Comissdo de Licitacdo podera promover diligéncias em qualquer fase da
licitag@o, nos termos do § 3°, do art. 43 da Lei n°® 8.666/93;

8.5 Serao desclassificadas as propostas, que nao atenderem as exigéncias do
ato convocatorio da licitagdo, com observancia para as especificagdes em conformidade com
o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem
as especificagdes minimas solicitadas.

8.6 Nao sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o preco
ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido,
a Secretaria de Educacdo podera, nos termos do § 2°, do Art. 64 da Lei n°® 8.666/93 ¢ alteragdes
posteriores, convocar as licitantes remanescentes observadas a ordem de classificagao para fazé-
lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des da primeira classificada, inclusive quanto ao preco.

8.8 O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das
mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para
tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario serd o mesmo



publicado no Diario Oficial do Estado — DOE e/ou Didrio Oficial da Unido - DOU, conforme o
caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos or¢amentarios:

a) Dotacdo Orcamentaria: 2401.12.362.1008.2013.04

b) Natureza da Despesa: 4.4.90.51.07

c¢) Fonte de Recurso: 100 — Tesouro Estadual R$ 1.361.881,02
d) Fonte de Recurso: 260 - Tesouro Federal R$ 2.735.061,92

e) Valor Total Estimado: R$ 4.096.942,94 (quatro milhdes, noventa e seis
mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes
orcamentarias proprias, consignadas nos respectivos Org¢amentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de
Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente
interpostos, o processo licitatorio sera submetido & apreciagio da SECRETARIO DE ESTADO
DE EDUCACAO, para adjudicagdo do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagio
da licitagdo, convocando-se apos, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 Os servicos deverao ser executados conforme o memorial
descritivo/especificagdes técnicas, planilha or¢amentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos
e demais normas constantes deste instrumento.

11.2 As obrigacdes decorrentes desta licitacdo a serem firmadas entre a
CONTRATANTE e a proponente vencedora serao formalizadas por meio de nota de empenho e
contrato, observando-se as condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislacao
vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato serd de até 05 (cinco) dias uteis,
contados da convocagao da licitante.



11.4 Obrigatoriamente, na data da assinatura do Contrato, a licitante
adjudicataria devera apresentar garantia de execucdo contratual a Contratada, nos termos do §1°
do art. 56 da Lei n° 8.666/93, conforme segue, além de apresentar toda documentagao relativa a
regularidade fiscal e trabalhista.

11.4.1 A garantia serd correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato, com validade equivalente ao prazo de vigéncia do contrato em uma das seguintes
modalidades:

a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela caucdo em dinheiro, devera se dirigir a uma
agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-
caucdo, onde o mesmo sera o titular e caucionario, tendo como beneficiario a Secretaria de
Educacao do Estado de Goias, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para
abertura da conta, sera exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b.2 — Identificagcdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
b.3 — Valor a ser depositado;

b.4 — Procuragao, se for o caso.

c¢) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdomicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda, conforme art. 56 § 1° da Lei n°® 8.666/93 com redagdo que lhe foi dada pela Lei n°
11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

e) Fianca Bancaria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento
de carta-fianca constara as seguintes disposicdes, sob pena de ser rejeitada pela Administragao:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem
previsto no art. 827 do Codigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianca, a atender
dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento coberto pela caucdo, desde que
exigidas pela Secretaria de Educagdao - SEDUC, sem qualquer reclamagao, retencdo ou ainda
embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;



e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na
hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de
qualquer obrigacao assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianga somente sera retratavel na hipdtese de a afiancada depositar ou
pagar o valor da caucao garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova carta de
fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianga serd pelo menos 60 (sessenta)
dias apo6s a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra.

11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apolice de seguro
devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser
levantada ap6s a execugao do contrato, € quando em dinheiro sera atualizada monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de
acordo com a disciplina da Lei n° 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Instituicoes
Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem
desenvolver regularmente atividades no territorio nacional as instituicdes financeiras
devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Podera, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais
multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigacdes contratuais, sem prejuizo da
indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos apés o recebimento da notificacdo regularmente expedida, a garantia deverd ser
reconstituida;

11.7 A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até¢ definitiva
solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia sera liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada
por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovagdo do contrato, a garantia
devera ser renovada ou reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no
subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacao
da garantia exigida nos termos deste instrumento sera considerada recusa injusta e desisténcia
de assinar o Contrato, implicando na imediata anulagdo da Nota de Empenho/Contrato emitida,
sujeitando-se as penalidades legais;



11.10 A multa aplicada apds regular processo administrativo serd descontada
da garantia do respectivo contratado, com base no § 2°, Art. 86 da Lei n°. 8.666/93.

11.11 Se a multa aplicada pela inexecugdo total ou parcial for de valor
superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua
diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracao ou
ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, com base no § 3° do Art. 86 ¢ § 1° do Art. 87
da Lei n°® 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

12.1 Os servigos deverdao ser executados conforme descrito no Memorial
Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da
emissdo da ordem de servigo, sendo que esta devera ser efetuada somente apds a outorga do
instrumento contratual e publicagdo do extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servigos dentro do prazo e
nas condicdes preestabelecidos sem manifestagao por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-
se-a as penalidades deste Edital e legislagdo pertinente.

12.3 A fiscalizacao de todas as fases dos servicos serd feita por profissional
competente designado pela Secretaria de Educagdo do Estado de Goiés.

12.4 Caberé a contratada o fornecimento e manuten¢io de um DIARIO DE
OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutengdo, aquisicdo e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera
obedecer ao artigo 4° § 4°; artigo 5° paragrafo Unico; artigo 8° inciso 1°, 2° e 3° da Resolugao n°
1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

12.4.1 As observacdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura
surgirem sobre a realizacdo dos trabalhos da licitante contratada, deverdo ser anotados e
assinados pela Fiscalizagdo no Didrio de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas
anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento € 0s
programados, a contratada devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer
improvisagoes, alteracdes técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou
condi¢des especiais.

12.4.3 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes
no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

12.5 Serao obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:



12.5.1.1 PELA CONTRATADA:

12.5.1.2 As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos
trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

12.5.1.4 As consultas a fiscalizacao;

12.5.1.5 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o
cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpelacdes da fiscalizacao;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a
obra ou servigo;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de
registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZACAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens
anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em
vista as especificagdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no
Diario de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela contratada, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho da contratada;



12.5.1.16 Determinacdo de providéncias para o cumprimento das
especificagoes;

12.5.1.17 Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao
trabalho de fiscalizagao.

12.6 Recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término
das obras, apds verificagdo da sua perfeita execucdo, da seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscaliza¢do, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
corridos da comunicagao escrita da contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou
comissdao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n°® 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a Contratada da
responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

13 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1 Cabera a Secretaria de Estado da Educacdo a emissdo da Ordem de
Servigos, bem como a coordenacgao, supervisao e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital
e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos
servigos licitados.

13.2 A Contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas
alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de
Educacao.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe
forem fornecidos pela Secretaria de Educacdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e
as modificacdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execucdo dos servigos, apds a
devida formalizacao de Termo Aditivo.

13.4 Podera a Secretaria de Educacdo, através da Superintendéncia de
Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem qualquer
onus para a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em
desacordo com as normas, especificacdes ou com as determinacdes da fiscalizacdo, nos termos
do art. 69, da Lei n° 8.666/93.



13.5 Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por preco
global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de
servigos, salvo nos casos excepcionais ¢ devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do oOrgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos
termos do §3° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

13.6 Qualquer alteracdo, modificag@o, acréscimos ou reducdes que impliquem
alteracdo do projeto da obra devera ser justificada e autorizada, sempre por escrito, pelo Setor
de Engenharia da Secretaria de Educacao, e formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato
Original.

13.7 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da
obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do
or¢amento a que a proposta se referir.

13.9. Os servigos, cujos pregos nao constarem da proposta primitiva, serao
calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orcamento-
base da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do
orcamento-base e o valor global obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico financeiro do contrato ¢ a manutencdo do percentual de desconto oferecido pelo
contratado.

13.10. Os servicos deverdo ser executados conforme o memorial
descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos
¢ demais normas constantes deste instrumento.

13.11. As obrigacdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a
CONTRATANTE e a proponente vencedora serao formalizadas por meio de contrato,
observando-se as condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na
proposta vencedora.

13.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e
Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagao
pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagao
de quitacdo das obrigagdes trabalhistas e previdenciarios, referente aos trabalhadores que
executaram a obra, bem como as fiscais e parafiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento
conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas
para a Contratagao e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da



Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscalizagao e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo que
retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo ¢ conhecida como as built — que
significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com
detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execucao. Ou seja, o
contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo
de manuten¢ao ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensoes:
.dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente
assinados pelos responsaveis.

13.14. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo
igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a
segurancga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5
(cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servigos serda de 5 (cinco) anos, com inicio apos o
recebimento definitivo dos servicos. A garantia deverd cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execucao dos mesmos;

13.16.2 Todos os servicos que compoem a descricdo do objeto devem ser
cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

13.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas
apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso
ndo acarretara onus para a Contratante.

13.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de
garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracao de itens de terceiros que possam acarretar
em perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo proprio executor
quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Dos atos decorrentes da execu¢do desta Concorréncia Publica cabem
recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei n® 8.666/93 e alteracdes
posteriores.

14.2 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar da intimacdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de Estado
da Educacao, através da Comissdo de Licitacdo competente e protocolada no Protocolo Geral
desta Secretaria.

14.3 Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderao
impugnd-lo no prazo de 05 (cinco) dias tteis.



144 O recurso serda dirigido a Secretaria de Estado de Educagdo por
intermédio da Comissdo de Licita¢do, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco)
dias uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de
possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir
devidamente informado.

14.5 Subindo o recurso, a Secretaria de Estado da Educagao proferira a sua
decisdo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da
COMISSAO DE LICITACAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverao ser dirigidos a Presidente
da Comissdao Permanente de Licitagdo, indicando o numero da Concorréncia Publica, do
processo administrativo, formulagao do pedido, com exposi¢do dos fatos e seus fundamentos, a
indicacdo do interessado ou quem o represente, dados de identificagcdo, endereco completo,
telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove
aptiddo do signatario para representagdo da empresa licitante e documento de identificacao
pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos nao serao conhecidos.

15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a
apresentacdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatorio parcial da
execugdo da obra e medi¢do, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificacao
e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas
por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela Secretaria de
Educacao, para solugdo de seus débitos.

15.2 A Secretaria de Educagdo, pagard, a contratada, o valor dos servicos
executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverao ser apresentadas com
os seguintes documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacao;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS);

15.2.3. Certidao Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio aonde as
obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

15.2.4. Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra
junto ao INSS;

15.2.5. Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEI da
obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

15.2.6. Coépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a
Previdéncia Social.



15.2.7. Declaragao Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situacao
regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

15.2.8. Demais certidoes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na
forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participacao no certame seja da matriz, com possibilidade de
que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontarad dos pagamentos
que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento
das parcelas retidas nos prazos legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data de
apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos
documentos mencionados nos subitens 15.2.1 a 15.2.7, deste edital. Caso a fatura apresentada
ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a
partir de sua reapresentacdo, obedecida a ordem cronologica de que trata o inciso IV do art. 2°
do Decreto Estadual n® 9.561/2019, consistente em realiza¢ao de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou
incorregdes, o prazo estipulado no item 15.4, passard a ser contado a partir da data da sua
reapresentacao.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser
atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e de
mercado, INPC (Indice Nacional de Precos ao Consumidor, da Fundagio Instituto brasileiro de
Geografia e Estatistica IBGE, ¢ na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de
Mercado), da Fundacdao Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico
eleito pelo Governo Federal que regula a variagao de valor dos servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 1% fatura, a contratada devera, além dos
documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisao dos valores das parcelas
do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da
apresentacao do orcamento a que proposta se referir.

15.9. Apos o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serao
reajustadas pelo Indice Nacional do Custo da Constru¢do - OBRAS CIVIS obedecendo a
seguinte formula;

. M=V (I/Io)

Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em
relagdo a data do orgamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.



Io - Indice referente ao més da data do orcamento/estimativa de pregos a que a
proposta se referir.

16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da
Secretaria de Estado de Educagdo, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade
competente, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de
medigdo rescisoria;

16.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
sem pagamento de qualquer indeniza¢do independentemente de interpelacdo judicial ou
extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada
indisponibilidade dos servigos;

16.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelacdo judicial ou
extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

16.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de
fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso prévio de 30
(trinta) dias;

16.1.5. Nao cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagoes,
projetos ou prazos.

16.1.6. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagoes,
projetos e prazos.

16.1.7. A lentidao do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de
Educacdo a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.

16.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

16.1.9. A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a
SEDUC

16.1.10. O desatendimento as determinacdes regulares dos Engenheiros
Fiscais.

16.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execucdo deste contrato,
devidamente consignada no Diario de Obra.

16.1.12. A alteragdo Social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da
contratada, que prejudique a execugao do contrato.

16.1.13. Os casos de rescisdo previstos nos itens 16.1.2 a 15.1.3 e item
16.1.14.5 do Edital, acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80, da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alteracdes, sem prejuizo das sangdes previstas neste contrato.

16.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada
a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data
da rescisdo; o pagamento do custo de desmobilizagdo, € o ressarcimento dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa
direta ou indireta, nos seguintes casos:



16.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagdo suprimir os servigos
além dos limites legais do valor inicial do contrato.

16.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagcdo mediante ordem
escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela
suspensao do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situagao.

16.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE decorrentes de obras, servi¢os ou fornecimento, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao.

16.1.14.4. A nio liberacdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou
objeto para execugao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

16.1.14.5. Razodes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato.

16.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execuc¢ao do contrato.

17 - DAS OBRIGACOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os
seus anexos, independentemente de transcri¢ao, a contratada obriga-se a:

17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias uteis, contados da
convocagao.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatorio de
inexisténcia de débito relativo as contribuicdes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91;
(CND e FGTS).

17.1.3. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e
juridica e aceito pela Secretaria de Estado de Educagdo, no local da obra ou servigo, para
representa-lo na execu¢do do contrato.

17.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA-GO e outros 6rgaos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme
determina a Lei n°® 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n° 307 de 28 de fevereiro de
1986, do CONFEA.

17.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a
legislagao pertinente e aprovacao da Secretaria de Estado de Educacao.

17.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para
reposicdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir
que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela
CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta.

18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS



18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao, caracteriza
o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

18.2. O nao cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma
e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitard a
adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho
de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando
estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual nao
se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;

18.2.3. Suspensao temporaria de participar e contratar com a Administra¢ao
Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que
seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a
sancao

18.3. Pelo atraso injustificado na execu¢do do objeto da licitagdo, sem
prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagao de
multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em
caso de descumprimento total da obrigacao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocagao;

IT - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

III — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou
servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida,
por dia subsequente ao trigésimo.

18.3.1 A multa a que se refere este artigo nao impede que a Administra¢ao
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas nesta Lei.

18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos,
a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de
Educacao.



18.5 Os valores das multas de mora poderao ser descontadas da Nota Fiscal,
no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em
relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do
contraditdrio.

18.6 As multas e outras san¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas,
motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de
Educacao devidamente justificado.

18.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da
gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n°® 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no
caso de suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

18.9 As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93
poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais tteis.

18.10 A sancao estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de
competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo
ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagao.

18.11. Em qualquer hipodtese de aplicacdo de sancdes sera assegurado &
licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

19 - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacao,
execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serao submetidas a tentativa de
conciliagdo ou mediacdo no ambito da Camara de Conciliacdo, Media¢do e Arbitragem da
Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e¢ da
Lei Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho de 2018.

20 — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

20.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente
desta licitacdo, acaso nao puderem ser equacionados de forma amigavel, serao, no tocante
aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n° 9.307,
de 23 de setembro de 1996 ¢ da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de
2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO,




MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA),
outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a
jurisdicao e tutela do Poder Judiciario para juleamento desses conflitos, consoante Anexo
I da Minuta Contratual.

21 - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 Apos a apresentacdo da proposta, ndo serd admitida retificagdo quanto a
cotacdo, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do
material e pregco proposto para cumprimento do contrato.

21.2 A apresentacdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e
condigdes gerais e especiais deste instrumento convocatorio, funcionando como manifestacao
de inteira aceita¢do e submissao as normas ora estabelecidas.

21.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter
reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da lei n°
8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamagdo, nos
termos da Lei pertinente, observado o disposto no item 13.5 deste Edital.

21.4 Em observacao a Resolugado CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias
legais, recomendamos que as contratacdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam
intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei n°
8.666/93, e na omissao desta, pelas demais emendas Federais, e pela Comissao de Licitagcdo da
Secretaria de Educacgao.

21.6 As duvidas surgidas, serdao sanadas diretamente a sala de licitagdo,
situada na Av. Anhanguera, n° 1.630, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario das 8h as
12h e das 14h as 18h em dias uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promocdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informacao que deveria constar originalmente da
Proposta;

21.8 O representante s6 podera manifestar durante o procedimento licitatorio
caso apresente no Envelope 01(documentagdo), Procuragdo publica ou particular passada pela
licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao seu representante poder para responder
por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitagdao e
abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢do de recursos
administrativos.



21.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que
terd o Aviso de Licitagdo afixado no quadro proprio de avisos da Comissdo de Licitacdo da
SEDUC/GO, localizado na Av. Anhanguera, n° 1.630, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital,
bem como, publicagdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo, e,
Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissao de Licitagdo a disposi¢ao
dos interessados no horario de 08h as 12h e das 14h as 18h, nos dias tuteis, pelo e-mail:
licitacao@seduc.go.gov.br

21.10 A ndo solicitacdo de informagdes complementares, por parte das
proponentes interessadas, implica na tacita admissao de que as informagdes técnicas e juridicas
foram consideradas suficientes.

21.11 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execucdo do
presente Contrato ¢ o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goids, excluindo qualquer
outro.

21.12 A ndo solicitagdo de informagdes complementares, por parte das
proponentes interessadas, implica na tacita admissao de que as informagdes técnicas e juridicas
foram consideradas suficientes.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA
DA EDUCACAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goidnia, aos 14 dias do meés de
setembro de 2020.

Alessandra Batista Lago

Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

ANEXO I - PROJETO BASICO

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS
MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada
para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de
Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que
estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construgdo
Civil, conforme Projetos, Planilha Or¢camentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e
Financeiro.



Assunto: Conclusido de Construcio.
Unidade: Colégio Estadual Residencial Florenca — Padrao Séc. XXI.

Endereco: Rua FL-3 ¢/ Rua José Caetano, Rua FL-10 ¢ Rua Walmir Pires,
APM-2 — Quadra 11 — Residencial Florenca.

Municipio: Goianira-GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Inhumas.

1.3. Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de uma nova
estrutura escolar para atender a demanda de alunos do municipio.

1.4. A Obra

Esta obra ¢ a conclusao de uma Escola Padrao Séc. XXI (Revisao 2011),
composta dos blocos discriminados na tabela abaixo, possuindo uma area total de 2.971,17m?.

BLOCO AREA |PADRAO

A - Administracdo 190,78m2 | Séc. XXI

B — Auditoério / Biblioteca 222,64m2 | Séc. XXI

C — Laboratoério / Sala de Informatica 222,64m2 | Séc. XXI

D — Patio Coberto 310,66m2 | Séc. XXI

E1 — 4 Salas com Sanitarios 371,75m2 | Séc. XXI

E2 — 4 Salas com Sanitarios 371,75m2 | Séc. XXI

F — 4 Salas 296,57m2 | Séc. XXI

G — Vestiario 55,42m2 | Séc. XXI

H — Quadra Coberta 828,00m2 | Séc. XXI

Passarela Opg¢ao 1 (08 médulos de 12,62m2 cada)| 88,34m2 | Séc. XXI
Passarela Opgao 2 (01 mddulo de 12,62m2 cada) | 12,62m2 | Séc. XXI

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

CONSTRUCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definicoes e siglas
2.1.1. ABNT: Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-
GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias,
denominada por SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do
processo licitatorio e ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.



Unido.

Especificagoes;

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacao de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado. TCU: Tribunal de Contas da

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado —

2.2.2.NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacao dos Intervenientes em servigos de obras

de Engenharia e Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugdao de Aterros em

obras de Edificagdes;

do Concreto;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacao;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguran¢a em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de

baixa tensdo; 2.2.11. NBR 6151 - Prote¢ao contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecao de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13. NBR 5626/1998 — Instala¢des de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de 4guas Pluviais;
2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16. NR-10 c/c o art. 2°, 11, ’c”, da Lei n°® 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacoes.

Obs.: Esta lista de normas nao exaure a necessidade de observacoes de normas

estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizagdo do escopo
deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA



3.1. A Empresa licitante deverd ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado
da Educacao de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar atestado(s) de capacidade técnica,
fornecida(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove(m) que a
mesma tenha executado, a contento, contratagdes de natureza e vulto compativeis com o objeto
em questao, de acordo com as parcelas de maior relevancia.

3.4. A Empresa licitante devera apresentar certidao de registro no CREA e/ou
CAU, bem como certidoes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional
responsavel pela empresa e seus servigos.

3.5. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem
registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste orgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.6. A Empresa licitante deverd comprovar que possui o registro em seu
quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com
experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente
relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada
junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.7. A Empresa licitante devera apresentar Certidao de Acervo Técnico (CAT)
devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional
responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos
limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.8. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais ¢ a empresa licitante
poderdo ser comprovadas através de:

a) Relacao empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS:
identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de
empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autonomo, que esteja
devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a
caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c¢) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto
ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para
executar servigcos de construcao civil conforme descricao deste objeto, alinhando os seguintes
Servigos:

4.1. Bloco A - Administracdo (Se Encontra Parcialmente Executado). E
necessario:

. Executar pilar P27 (sem arranque);



. Executar pilares P6, P10, P18, P26, P9, P14, P19, P30 acima da viga de
cobertura (foram executados apenas até a viga de cobertura); - Executar lastro dos

sanitarios;

. Executar todo tijolo laminado 1/2 vez;

. Executar todo tijolo furado 1/2 vez;

. Executar servigos em terra: nivelamento e aterro dos sanitarios;

. Executar toda estrutura metédlica do bloco, inclusive as chapas de
fechamento dos oitdes;

. Executar toda cobertura do bloco;

. Executar todas esquadrias do bloco;

. Executar todos vidros do bloco;

. Executar todo chapisco e reboco;

. Executar chapisco rolado no forro;

. Executar gesso corrido no forro;

. Executar todo piso de granitina;

. Executar todo rodapé de granitina;

. Executar toda raspagem e aplicacao de resina no piso de granitina;

. Executar toda a calgada de protecao;

. Executar todo o rodap¢ de massa;

. Executar todas vergas e contravergas;

. Executar todo revestimento ceramico 20x20cm;

. Executar todo piso ceramico do bloco;

. Executar todas as barras de apoio para pessoas com deficiéncia nos
sanitarios;

. Executar todas as pinturas do bloco;

. Executar bancada de concreto polido para os assentos dos bancos;

. Executar bancada de granito do guiché;

. Executar todo elemento vazado do bloco;

. Executar toda marcenaria;

. Instalar lavatorios sem coluna nos lavatorios;

. Executar todos os emboc¢amentos;

4.2. Bloco B - Auditério e Biblioteca (Se Encontra Em Fase Inicial). E
necessario: xecutar pilares P25, P28, P24, P23, P27, P22 (sem arranque); xecutar pilares P9, P3,
P4 e P10 (foi feito arranque);

. Executar todas vigas da cobertura;
. Executar laje;
. Executar tijolos laminados 1/2 vez;

. Executar tijolos laminados 1 vez;



granitina;

Executar tijolos laminados 1/4 de vez;

Executar todo tijolo furado;

Executar elemento vazado

Executar todas chapas de fechamento dos oitdes;
Executar todos brises;

Executar toda estrutura metalica do bloco;
Executar toda cobertura;

Executar todos embog¢amentos;

Executar todas esquadrias metélicas;

Executar todas contra vergas (pecas de concreto);
Instalar todos vidros;

Executar todo chapisco;

Executar todo reboco;

Executar embogo;

Executar todo revestimento ceramico;

Executar todas cornijas;

Executar todo piso granitina;

Executar todo rodapé de granitina;

Executar toda raspagem e aplicagdo de resina no piso e rodapé

Executar todo rodapé de massa;

Executar toda calgada de protegao;

Executar todo ladrilho hidraulico da parte externa;
Executar todas pinturas do bloco;

Executar todos quadros de giz;

Executar todas bancadas em granito;

Executar todos assentos em concreto dos bancos;
Executar todos os bate-carteiras;

Executar armarios embutidos nos nichos;
Executar chapisco rolado na laje;

Executar gesso corrido na laje;
4.3. Bloco C - Laboratorios (Se Encontra Em Fase Inicial). E necessario:

Executar fundagao dos pilares P1, P2, P3, P4 ¢ P5;

Executar todas vigas baldrames;

Executar servicos em terra: nivelamento e aterro em todo bloco;
Executar lastro de concreto;

Executar todos pilares do bloco; - Executar todas vigas do bloco;

de



granitina;

Executar todas alvenarias do bloco;

Executar todas impermeabiliza¢des do bloco;
Executar todo elemento vazado;

Executar laje;

Executar estrutura metalica da cobertura;

Instalar todas telhas ceramicas tipo plan;
Executar embocamentos;

Instalar todas chapas metalicas de fechamento dos oitdes;
Executar todas contra vergas (pecas de concreto);
Instalar todas esquadrias;

Instalar todos vidros;

Executar todos brises;

Executar todo chapisco;

Executar todo reboco;

Executar todo revestimento ceramico;

Executar todas cornijas;

Executar todo piso de granitina;

Executar todo rodapé de granitina;

Executar toda raspagem e aplicagdo de resina no piso e rodapé de

Executar toda cal¢ada de protecao;

Executar rodapé de massa;

Executar toda pintura do bloco;

Executar todos bate carteiras;

Executar todos quadros de giz;

Executar todas bancadas de granito;

Executar todos assentos em concreto dos bancos;
Executar todo embogo do bloco;

Executar chapisco rolado na laje;

Executar gesso corrido na laje;

4.4. Bloco D - Patio Coberto (Se Encontra Em Fase Inicial). E necessario:

Executar servigos em terra (nivelamento e aterro) na cozinha, area de

servico, despensa, central de gas e passarela;

Executar lastro de concreto na cozinha, area de servigo, despensa,

central de gas e passarela; - Executar vigas de cobertura;

Executar pilares p12, pl4, p19, p24, p13, p15, p20 e p25 acima da viga

de cobertura (foram executados até a viga de cobertura) - Executar tijolo laminado 1/2

vez;



. Executar todo tijolo comum 1/2 vez;

. Executar todo tijolo furado 1/2 vez;

. Executar todo elemento vazado;

. Executar impermeabilizag@o das 4areas molhadas;

. Executar toda estrutura metalica da cobertura;

. Executar todas chapas metalicas de fechamento;

. Executar todas vergas e contra vergas;

. Executar toda cobertura com telha plan;

. Executar embocamentos;

. Executar laje;

. Executar chapisco rolado na laje;

. Executar gesso corrido na laje;

. Executar todas esquadrias metalicas; Executar todos vidros;

. Executar todo chapisco do bloco;

. Executar todo reboco do bloco;

. Executar todo embogo do bloco;

. Executar todo revestimento ceramico;

. Executar todo piso de granitina;

. Executar todo rodapé de granitina;

. Executar toda raspagem e aplicagdo de resina no piso e rodapé de
granitina;

. Executar todo piso ceramico;

. Executar todo piso em concreto desempenado Scm da bancada e area
externa,

. Executar toda pintura do bloco;

. Executar todas as bancadas em granito;

. Executar palco de tijolo laminado aparente;

. Executar todas bancadas em concreto (assento dos bancos);

. Executar todos itens de marcenaria;

. Executar passeio de protecao;

. Executar grelha do bebedouro;

4.5. Bloco E1 - 4 Salas com Sanitarios (Se Encontra Parcialmente Executado).
E necessario:

. Demolir bloco do pilar P19 que estd danificado e realizar nova
execucao;
. Executar vigas baldrames de todo bloco;

. Executar todos pilares e vigas;



Executar laje;

Executar estrutura metalica da cobertura;

Executar telhas ceramicas tipo plan;

Executar todo embogamentos;

Executar servicos em terra: nivelamento e aterro de todo bloco;
Executar impermeabilizagdes das areas molhadas;
Executar todos tijolos laminados 1/2 vez;

Executar todos tijolos laminados 1/4 de vez;

Executar todos tijolos laminados 1 vez;

Executar todo tijolo furado 1/2 vez;

Executar todo elemento vazado;

Executar todas vergas e contra vergas;

Executar todas chapas metalicas de fechamento dos oitdes;
Executar todos brises;

Executar todas esquadrias metélicas;

Instalar todos vidros;

Executar todo chapisco do bloco;

Executar todo reboco;

Executar todo embogo;

Executar todo lastro; executar piso de granitina; Executar rodapé de
granitina;

Executar toda raspagem e aplicagdo de resina no piso e rodapé de
granitina;

Executar todo rodapé em massa;

Executar todo piso ceramico;

Executar toda calgada de protegao;

Executar todo revestimento ceramico 20x20cm;
Executar todo revestimento ceramico 10x10cm;
Executar todas pinturas do bloco;

Executar todas bancadas de granito;

Executar todos quadros de giz;

Executar todos assentos de concreto dos bancos;
Executar chapisco rolado na laje;

Executar gesso corrido na laje;

Executar cornijas;

Instalar todas grelhas;

Instalar todas barras de apoio dos boxes acessiveis;



Executar bate carteiras;

Instalar divisorias de granito;

4.6. Bloco E2 - 4 salas com Sanitarios (Se Encontra Parcialmente Executado).
E necessario: - Executar pilares que faltam: P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P18,

P28, P25, P26 e P27,

L]

Executar alvenarias de tijolos laminados 1/2 vez que faltam;
Executar todos tijolos laminados 1 vez;

Executar todos tijolos laminados 1/4 de vez;
Executar todos tijolos furados 1/2 vez;

Executar todo elemento vazado;

Executar impermeabiliza¢ao das areas molhadas;
Executar todas vergas e contra vergas;

Executar toda estrutura metalica da cobertura;
Executar todas chapas de fechamento dos oitdes;
Executar todos brises;

Executar toda cobertura com telha plan;
Executar todos embog¢amentos;

Executar todas esquadrias metalicas;

Instalar todos vidros;

Executar todo chapisco;

Executar todo reboco;

Executar todo embogo;

Executar lastro que falta nos sanitarios e circulagdo dos sanitarios;

xecutar piso granitina; xecutar todo rodapé de granitina;

Executar toda raspagem e aplicagdo de resina no piso e rodapé de

granitina; xecutar todo rodapé em massa; xecutar todo piso ceramico; xecutar toda
calgada de protegao;

Executar todo revestimento ceramico 20x20cm;
Executar todo revestimento ceramico 10x10cm;
Executar todas pinturas do bloco;

Executar todas bancadas de granito;

Executar todas divisorias de granito;

Executar todos quadros de giz;

Executar todos assentos de concreto dos bancos;
Executar chapisco rolado na laje;

Executar gesso corrido na laje;

Executar cornijas;

Instalar todas grelhas;



. Instalar todas barras de apoio dos boxes acessiveis;

. Instalar bate carteiras;

4.7. Bloco F - 4 Salas de Aula (Se Encontra Parcialmente Executado). E

necessario:
. Executar vigas de cobertura;
. Executar laje;
. Executar todo tijolo laminado 1 vez;
. Executar todo tijolo laminado 1/2 vez;
. Executar todo tijolo laminado 1/4 de vez;
. Executar todo tijolo furado 1/2 vez;
. Executar toda estrutura metalica da cobertura;
. Executar todas telhas plan;
. Executar todos embog¢amentos;
. Executar todos brises;
. Executar bancada de concreto polido para os assentos dos bancos;
. Executar todas esquadrias metalicas;
. Instalar todos vidros;
. Executar chapisco de todo bloco;
. Executar reboco de todo bloco;
. Executar embogo;
. Executar todo revestimento ceramico do bloco;
. Executar chapisco rolado em toda laje;
. Executar gesso corrido na laje;
. Executar cornijas;
. Executar todo piso de granitina; xecutar todo rodapé de granitina;
. Executar toda raspagem e aplicagdo de resina no piso e rodapé de
granitina; xecutar todo rodapé em massa; xecutar toda calgada de protegao;
. Instalar todos bate carteiras;
. Executar todas pinturas do bloco;
. Executar todos quadros de giz;

4.8. Bloco G - Vestiarios (Se Encontra Parcialmente Executado). E

Necessario:
. Executar vigas baldrames;
. Executar servigos em terra: nivelamento e aterro;
. Executar todas impermeabilizagdes;
. Executar todo tijolo furado 1/2 vez;

. Executar todo tijolo laminado 1/2 vez;



Executar divisoria de granito;

Executar toda estrutura de madeira para telha galvanizada ondulada;
Executar toda telha ondulada;

Executar todas calhas de chapa galvanizada;
Executar todas esquadrias;

Instalar todos vidros mini boreal;

Executar todo chapisco do bloco;

Executar todo reboco do bloco;

Executar todo embogo do bloco;

Executar todo revestimento ceramico 20x20cm;
Executar laje;

Executar chapisco rolado;

Executar gesso corrido na laje;

Executar lastro de concreto;

Executar piso ceramico;

Executar todo passeio de protegao;

Executar todo rodapé de massa;

Instalar todas barras de apoio para pessoas com deficiéncia;
Executar todo emassamento e pintura do bloco;
Executar assento em concreto para os bancos;
Executar bancadas de granito;

Executar todas vergas e contra vergas;
4.9. Bloco H - Quadra de Esportes (Ndo Foi Executado). E Necessario:

Executar toda fundagao;

Executar todas vigas baldrames;
Executar todos pilares metalicos;
Executar todos pilares de concreto;
Executar todo tijolo laminado 1/2 vez;

Executar todo tijolo comum 1/2 vez (arquibancada maior, arquibancada
menor € muretas);

Executar todo tijolo comum 1 vez (arquibancada maior e arquibancada
menor); xecutar todo elemento vazado; xecutar toda impermeabilizagao do bloco;

Executar toda estrutura metalica; xecutar todo chapisco;
Executar todo reboco;

Executar toda cobertura;

Executar todos fechamentos laterais;

Executar todo piso de concreto Scm das arquibancadas;



Executar todo cimento rustico 2cm;

Executar todo piso de granitina;

Executar todo lastro de concreto;

Executar toda pintura e emassamento do bloco;
Executar todos bancos de concreto polido;

Executar toda base de bancada rebocada; - Executar todos

equipamentos esportivos;

4.10

Executar servigos em terra: nivelamento e aterro;
Instalar bancada de granito;

Executar rodapé de massa;

. Passarelas Opc¢ao 1 - com Desnivel (04 Unidades): Executar todas as

Passarelas Opgao 01 de acordo com o Projeto de Arquitetura (Implantagao) e o Projeto Padrao;

4.11. Passarelas Opg¢ao 1 - com Degraus (03 Unidades): Executar todas as
Passarelas Opgao 01 de acordo com o Projeto de Arquitetura (Implantagao) e o Projeto Padrao;

4.12

. Passarelas Opg¢ao 2 - com Desnivel (01 Unidade): Executar Passarela

Opgao 2, de acordo com o Projeto de Arquitetura (Implantagdo) e o Projeto Padrao;

4.13

4.14
Hidrossanitario);

4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.

PTI.

4.24.

. Executar Reservatorio Elevado;

. Implantagdo de Fossa Séptica e Sumidouros (Ver localizacdo no Projeto

Executar pisos em concreto desempenado.

Executar pisos intertravado no estacionamento.

Executar plantio de grama esmeralda.

Executar porta bicicletas.

Instalacdao de mastros para porta bandeiras.

Executar bancos de concreto - Padrao Agetop C-4.
Executar bancos de concreto - Padrao Século XXI.
Instalagdo de portao de entrada - Padrao Século XXI - PT2.

Executar pintura do portdo de veiculos ja instalado - Padrao Agetop -

Execucao de rampas com tijolo comum chapiscado, rebocado e pintado,

além de guia de balizamento a Scm de altura.

4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.31.
4.32.

Execucdo de piso em concreto desempenado Scm nas rampas.
Executar guarda corpo com corrimao padrao Seduc nas rampas.
Execugdo de chapisco e reboco no muro nos locais que faltam.
Demoli¢cao de muro que foi executado entre a quadra e os blocos G e F.
Execucdo de grade na parte frontal (Padrao Séc. XXI).

Executar passeio publico (calgada).

Executar pintura do piso da calgada.

Executar piso tatil de ladrilho hidraulico no passeio e em toda



Escolar.

4.33.
4.34.
4.35.
4.36.
4.37.
4.38.
4.39.

Unidade como especificado no projeto;

Executar piso tatil de ladrilho hidraulico inicio e fim das rampas.
Executar rebaixos no passeio como indicado na implantagao.
Executar canaletas com grelha.

Execugdo da central de gas.

Executar pintura geral do muro.

Executar pintura de letreiro no muro frontal com o nome da unidade

4.40.
4.41.
4.42.
4.43.
4.44.

4.45. Executar movimentacdes de terra (corte e aterro), implementando os

Executar plantio de arvores.

Executar reservatorio enterrado.

Executar limpeza do terreno e das calgadas.
Executar capina do terreno e das calgadas.

Implantar casa de bombas.

taludes representados no projeto.

4.46. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da

obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execucdo dos servigos

contratados.
5. DO VALOR DOS SERVICOS
VALOR PROJETO BASICO: RS 4.096.942,94 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

01

Contratacdo de empresa de engenharia para execucao de obra, conforme Projetos, Planilha
Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisicofinanceiro, relacionados com os
servicos discriminados:

ITENS PRECO | PRECO
RELACIONADOS EM PLANILHA. | UNIPADE | QUANT. | UNIT | TOTAL
(R$) (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 89.673,16
TRANSPORTES 1 4.994,00
SERVICO EM TERRA 1 74.578,42
FUNDACOES E SONDAGENS 1 77.367,96
ESTRUTURA 1 340.444,51
INSTALACOES ELETRICAS 1 432.559,32
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 188.458,58
INSTALACOES ESPECIAIS 1 7.770,29
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 330.708,85
IMPERMEABILIZACAO 1 26.145,78
ESTRUTURA DE MADEIRA 1 801,40
ESTRUTURAS METALICAS 1 596.079,23
COBERTURAS 1 208.980,94
ESQUADRIAS METALICAS 1 269.471,00




VIDROS 1 23.786,62
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 99.857,60
FORROS 1 26.843,53
REVESTIMENTO DE PISO 1 498.799,53
FERRAGENS 1 13.035,74
MARCENARIA 1 23.782,97
ADMINISTRACAO 1 224.980,66
PINTURA 1 248.114,05
DIVERSOS 1 289.708,80
TOTAL:}4.096.942,94
i PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA
(100%)
SUBESTACAO KVA 150,00 150,00
i PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA
(50%)
COBERTURA CERAMICA M2 2.830,08 1.415,04
GRANITINA M2 2.624,06 1.312,03

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de conclusdo de construgdo Século XXI da unidade escolar
Colégio Estadual Residencial Florenca, foram elaboradas as planilhas orgamentarias
estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os
precos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos
unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacdo. Apos a elaboracdo das planilhas,
verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obriga¢des assumidas, na forma e
prazos estabelecidos, inclusive referentes a satde e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida
as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993,
assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as
seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza
o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo
das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de
mora, obedecendo os seguintes limites maximos:



I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em
caso de descumprimento total da obriga¢ao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocagao;

IT - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras nao cumprido;

T — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou
servico nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida,
por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos,
a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de
Educacao;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal,
no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educag¢ao em
relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do
contraditorio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas,
motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de
Educacao devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da
gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no
caso de suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93
poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais uteis;

7.9. A sangao estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de
competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo
ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicacao;

7.10. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes serd assegurado & licitante
vencedora o

contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA



8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o
recebimento definitivo dos servicos. A garantia deverd cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execucao dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descricao do objeto devem ser cobertos
pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitacdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas
apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso
nao acarretara onus para a Contratante.

8.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de
garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar
em perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo proprio executor
quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execu¢do do objeto, vinculado
ao Cronograma FisicoFinanceiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a
paralisacao formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execucao,
bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente,
quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em fungdo de
divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, nao
acarretara a suspensao do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua
reparacao no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de
notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagao da
obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no
art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e serd procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagao
mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o
gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de
qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrard relatério circunstanciado
dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.



d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas
no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execugao das corregdoes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento
conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendacoes Bdasicas
para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagoes Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscaliza¢ao e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagao
que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacao ¢ conhecida como as built — que
significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com
detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execucao. Ou seja, o
contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de
manuten¢do ou reformas. Os arquivos deverao ser entregues editaveis/originais (extensdes:
.dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente
assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissao de Recebimento Definitivo™ a
ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento
de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90
(noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a
Comissao recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que
serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execu¢dao do contrato, a comissao lavrara relatorio de verificacao
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para
corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes
providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a
ser determinado na notificagao, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrao por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os
custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas,
previdencidrias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugcdo do objeto desse
termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacao e Recomendac¢des Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n® 51 a 54, Se¢do III, Capitulo
VIII, da Lei Estadual n°® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo



realizados por gestor e comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de
Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de
geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucao
dos servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execu¢do, comunicando a
CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagao,
as quais deverao ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢ca maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do
responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢
destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou nao, relevantes para o andamento dos servigos,
cujas anotagdes deverao ser realizadas diariamente.

a) Sao anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a
descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no
quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) As anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagao.
c¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestacao de Contas.

11.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada
pela fiscalizacdo. A comprovagao do pagamento se dara por emissao de Nota Fiscal, que sera
preenchida com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a
Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagao da planilha de execugao da obra (Onerada/Desonerada)
podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios
de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retencao, o valor da mao-de-obra nao sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagao parcial do objeto licitado constitui
decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas
do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a
CONTRATADA, na execucao do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas
completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE,
pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s)
com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e
trabalhista. Os servicos passiveis de subcontratacio sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢ao contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.



11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada,
quanto ao cumprimento das clausulas e legislagcdo vigente sobre saude e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem
como o art. 40, inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de
reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentacdo do or¢amento a que a proposta se
referir, pois reduz os problemas advindos de orcamentos desatualizados em virtude dos
transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das

propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices
do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do
TCU ¢ exposto no Acorddo n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra
no regime de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados
favorecem a quantificagdo com precisdo dos servicos relacionados no orcamento do objeto em
questao. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigag¢oes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de
seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com
sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento € nos
demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela
CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver
obrigacao contratual pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até¢ a completa
regularizagdo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissao da
nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

11.3. Obrigacoes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e
na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes ¢
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar:
Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social
(GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso
sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdao da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera
apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os



respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestagao de Contas
¢ a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagao e

Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;
b) Diario de Obras;

c¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por
preco global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais ¢ devidamente justificados, oriundos de
altera¢des qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serao realizados,

nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2°
do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servigos de
REFORMAS, AMPLIACOES E

CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo
Normativa n°007/2017GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos
processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E
obrigacao do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacao
jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional
(PCMSO) da empresa Contratada;

IT - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos
os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacio
jurisdicionada a SEDUC;

IIT - Copia atualizada do Programa de Prevencao de Riscos Ambientais
(PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de
Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em
altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo
trabalhar nas dependéncias da edificacao jurisdicionada & SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagao dos
treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para
os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10
Bésico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;



VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecao
Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a
SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser
fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a)
Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara
imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca ¢ Saude no Trabalho do Servidor
Publico), onde houver (Goidnia, Anapolis, Jatai e Quirinopolis), para validacdo em 5 (cinco)
dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverao ser fornecidos ao(3)
Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdao jurisdicionada a
SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdio em atendimento das exigéncias das
Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho ¢ Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverdo
permanecer na obra a disposi¢ao da fiscalizagao.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa
07/2017GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com 0s seguintes itens,
conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdao de Acidentes (CIPA) ou
Designado de CIPA conforme determinacdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

IT - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos
riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso
adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso
obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a
NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IIT - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia
de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificacao
jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o
inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda nao foram treinados, antes do inicio da
execucdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas
de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu
empregado acidentado;



VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos
programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os
trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10
Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as
Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC
(contratante), copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com
a Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada & SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais ¢ da legislacdo vigente sobre
saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da
legislacdo referente a satide e seguranca no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia,
multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissao
quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguran¢a ¢ Satide do Trabalho de acordo
com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adog¢do das penalidades contratuais,
especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa
devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da
Educagao de Goias, localizada na Av. Anhanguera, , n°® 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP:
74.643-010 — Goiania — Goids - FONE: (62) 32013067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 /
3201-3131.

Atencio:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-
financeiro e memorial descritivo estao disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goidnia, aos 20 dias do més de
fevereiro de 2020.

Sabrina Silva Vieira Valente
Arquiteta e Urbanista CAU n° A131590-0



De acordo:

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista — CAU n° A67881-3

Gerente de Projetos e Infraestrutura

ANEXO II - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Concorréncia Publica n® 002/2020
A Secretaria de Estado da Educacio

Prezados Senhores,

___(nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , sediada __ (enderego
completo)  , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta
para execugao dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica
apresentado(s) em nossa documentacao para este edital, serd, obrigatoriamente, o Responsavel
Técnico que acompanhara a execu¢ao da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais
condig¢des prevista nesta licitagao;

Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de
execucao dos servigos, conforme Declaracdo de Vistoria assinada pelo mesmo, tomando ciéncia
das dificuldades porventura existentes;



Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no
presente processo licitatorio, assim como que estd ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em
horéario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda,
qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos;

Que esta de acordo e acata todas as condi¢des previstas neste Edital, bem
como as constantes do Termo de Sujei¢cdo do Edital, conforme Anexo III.

A documentagdo e proposta para esta licitacdo constituirdo em um
compromisso de nossa parte, observadas as condigdes do Edital.

Localidade, aos dias de de 2020.

Carimbo, nome e assinatura do Responséavel Legal da Empresa, com poderes para tal
investidura

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da
empresa.

ANEXO III - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o
Edital da Concorréncia Publica n® 002/2020 - SEDUC, e, DECLARA que:

01- Aceita as condi¢des do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da
minuta contratual, bem como de sujeicao as condigdes fixadas pela Secretaria de Estado da
Educagao;

02 - Esta ciente das condi¢des da Licitagcdo, que respondera pela veracidade
das informagdes constantes da documentacdo e proposta que apresentar, ¢ que fornecera
quaisquer informagdes e documentagdes complementares solicitadas pela Comissdo de
Licitacao;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigao dos servigos €
que as informagdes fornecidas sdo satisfatorias e corretas para a execugdo dos servigos dentro
do prazo previsto no Edital,



04 - Executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes
fornecidas pela Secretaria de Educacado, as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico
especializado e materiais necessarios, € que tomara todas as medidas para assegurar um controle
adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre 0s usuarios
e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizacao relatério consubstanciado, com
dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnologicos, para a avaliagdo da qualidade dos
servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos
necessarios e relacionados no(s) projeto(s), € que os mesmos encontram-se em condi¢des
adequadas de utilizacao;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagao de
qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servi¢os a serem executados por
solicitacdo da Secretaria de Educagdo, sem Onus de mobilizacdo para esta, ainda que nao
previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitacdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo
compativel com o cronograma fisico-financeiro, a partir da data do recebimento da Ordem de
Servico;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no
Edital;

10 - Que autoriza a Secretaria de Educagdo a proceder quaisquer diligéncias
junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém
transagOes comerciais.

11 - Que cumprimos todas as normas relativas a saide e seguranca no
trabalho;

Localidade, aos dias de de 2020.

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da
empresa.




ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Concorréncia Publica n® 002/2020
A Secretaria de Estado da Educacio

Prezados Senhores,

___(nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , sediada __ (enderego
completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para
execucdo na integra dos servicos motivo do objeto da presente licitagdo, cabendo esclarecer
que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orgamento
constante em nossa proposta, cujo prego ¢ de R$  ( ).

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e
equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos
incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para
execugdo completa dos servicos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos o0s servicos obedecendo fielmente o que
estabelece a planilha orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais
orientagoes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e
vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentacdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 1*
qualidade, e ainda que a variagdo de quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que a
garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos.

Declaracdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial
descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta sdo fixos e irreajustaveis
pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de 2020.

Concorréncia Publica n°: | Data Abertura: | Hora:

Local: | Processo n°:
|




Nome da Empresa: | Razdo Social:
Endereco da Empresa: | CNPJ n°:
Telefone: | e-mail:

Nome do Responsavel Legal: | CPF:
RG: Orgio Exp.: | End.Residencial:
Telefone: | Fax: | Cel:
e-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal
investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAO
da empresa.

ANEXO V - DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para 0s devidos fins, que

, portador(a) da Cédula de Identidade n°

, do CPF n° ¢ CREA/CAU n°

, representante legal da empresa
, inscrita no CNPJ sob n°

, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde
serdo executados os servicos, referente a Concorréncia Publica n® 002/2020, Processo
n°® 2020.0000.601.2018.

(Local e data)

Representante Técnico Legal

(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alsuma das informacées deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO
da empresa.

ANEXO VI - DECLARACAO DE PARENTESCO



Concorréncia Pablica n° 002/2020

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , através de representante
legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o
n° , portador da RG n° , DECLARA, para todos os fins de direito

e sob as penas da lei, que nao possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionario
conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por
afinidade, até o segundo grau com os servidores, detentores de cargo em comissao ou fun¢ao de
confianca na Secretaria de Estado da Educagdo, que atuem diretamente na realizagdo do
certame e/ou na posterior formaliza¢ao contratual.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

ANEXO VII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , através de representante
legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o
n° , portador da RG n° , DECLARA, sob as penas da lei, que

atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicdveis as
atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes
solicitadas na Instru¢ao Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme
item 11.3.5 do Anexo I — Projeto Bésico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal
investidura.



Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da
empresa.

ANEXO VIII - DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULACAO FUTURA

A empresa inscrita no CNPJ n° ,
por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) , portador
(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° , DECLARA,

para fins do disposto no Edital, sob as san¢des administrativas cabiveis e sob as penas da lei,
que contratara o(s) profissional(is) para ser(em) responsavel(is) técnico(s) da obra objeto da
Concorréncia Publica n°® 002/2020, conforme perfil descrito no Anexo I — Informagdes
Complementares, caso a empresa resulte vencedora desta licitagdo, apresentara o Contrato
registrado no CREA no ato da assinatura do contrato com a SEDUC:

1) Engenheiro(a) Eletricista

Local e data.

(Nome — Identidade — CPF e assinatura do representante legal)

ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n° / que celebram o ESTADO DE
GOIAS, por meio da Secretaria da Educagdo e a
EMPRESA , para os fins que especifica,

sob as condicdes a seguir descritas:

O ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito publico interno,
representado neste ato pelo Procurador do Estado, Chefe da Procuradoria Setorial com assento
na Lei Complementar n° 58, de 04 de julho de 2006, Dr. OBERDAN HUMBERTON
RODRIGUES VALLE, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/GO n° 19193 ¢ CPF/MF
sob o n°® 758.540.581-20, e pela titular da Secretaria de Educacdo, Prof* APARECIDA DE
FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, brasileira, casada, professora, residente e
domiciliada em Goiania - GO, portadora da Carteira de Identidade n.® 368625/SSP-RO, e,
inscrita no CPF sob o n.° 329.607.192-04, doravante designado simplesmente

CONTRATANTE, € a empresa .......c.cccceueenneee. pessoa juridica de direito privado, sediada em
........................... ,inscrita no CNPJ/MF, sob o0 n° ...............ccceeeuvenenn.., NEStE ato representada,
na forma de............ooun. 010 RS , nacionalidade.............. , profissao ........cccceeeeennee. ,
estado Civil ......coeevennneennnnn, , residente e domiciliado em ..................... , portadora de Identidade
10 R ,eCPFn®.................. , doravante denominada apenas CONTRATADA, tém, entre

si justo e avencado, e celebram, por forca do presente instrumento e de conformidade com o



disposto na Lei Estadual n® 17.928/2012, Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na
Lei Complementar n° 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n° .................. Processo
n°® 2020.0000.601.2018, Concorréncia Publica n° 002/2020 - SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAO, sob o regime de execugdo de empreitada por prego global, e, mediante as
seguintes Clausulas e condigoes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a conclusio de construcio, no
Colégio Estadual Residencial Florenca - Padrao Séc. XXI, no municipio de Goianira-
GO, conforme Projetos, Planilhas Or¢amentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-
Financeiro, que integram o edital, independente de transcrigao.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA:

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA
FUNDACOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIA E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZACAO
ESTRUTURA DE MADEIRA
ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS
VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDES
FORROS

REVESTIMENTO PISO
FERRAGENS

MARCENARIA
ADMINISTRACAO

PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaracao
que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta
licitagao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES

2.1. DA CONTRATANTE:



2.1.1.1. Compete a Secretaria de Estado da Educagdo, por meio do Setor
competente:

2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execucdo deste contrato, comunicando
possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais
a serem empregados.

2.1.1.4. Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execucdo do
contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa
desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontard dos
pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.7. Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da
Ordem de Servicos bem como a coordenacao, supervisao e fiscalizacdo dos trabalhos objeto
deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos
necessarios a realizacao dos servicos licitados.

2.1.1.8. Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢ao para
reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa
tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto,

Normas e Especificagdes, e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizacdo, nos
termos do artigo 69, da Lei n°® 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, I, da lei Estadual 19.754/17,
para fins de assinatura de contrato devera efetuar a consulta ao CADIN Estadual devendo a
Contratada nao estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no
Projeto Basico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o
perfeito desempenho do objeto desta contratacdo, em quantidade suficiente e de qualidade
superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;



2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e
aprovadas pela CONTRATANTE durante a execug@o dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servico ofertado e por todas as obrigagdes
tributarias e sociais admitidas na execu¢ao do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o
patrimonio da CONTRATANTE, em razdo de acdo ou omissdo de prepostos da
CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a
CONTRATADA obrigada, perante a Secretaria de Estado da Educagdo, pelo exato cumprimento
das obrigacdes descritas neste Contrato e respectiva licitacdo a que se refere.

2.2.1.6 A subcontratagdo parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do
total do contrato.

2.2.1.7 Os servigos passivos de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢ao contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas, e;

h) Transporte de Entulho

2.2.1.8 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente
de justificagdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatorio a reparti¢do ou ao
interesse do servigco publico;

2.2.1.9 Apresentar na assinatura do Contrato as certidoes de regularidade
fiscal e trabalhista.

2.2.1.10 Em atendimento a Instrucio Normativa n° 007/2017-
GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem
seguidos nos contratos de terceirizacio dos servicos realizados pela Administracao Publica
Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Satde no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgio Contratante:




I - Copia do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO)
atualizado e nos moldes da NR-7 da Portaria 3.214/78 - MTE;

IT - Copias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos
os empregados que desempenhardo suas fungdes nas dependéncias do Orgdo, nos moldes da
NR-7 da Portaria 3.214/78 - MTE;

IIT - Copia do Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA) nos
moldes da NR-9 da Portaria 3.214/78 - MTE;

IV - Coépia do Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construcao (PCMAT), nos moldes da NR-18 da Portaria 3.214/78 do MTE, sempre
que as atividades contratadas incluirem a execucdo de servicos de construgdo, demolicao e/ou
reforma, que envolverem 20 ou mais empregados;

V - Copias dos comprovantes (lista de presenca, copias das Ordens de
Servigo, certificados ou outra forma de registro) da realizacdo do treinamento de integracdo /
admissional, inclusive aplicagdo das Ordens de Servigos (geral e/ou especificas) fornecidas a
cada um dos trabalhadores, conforme exigéncias da NR 01 do MTE ou NR especifica sobre a
atividade a ser realizada;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagao dos
treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para
os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR-10
Basico e SEP quando aplicavel), maquinas e equipamentos (NR 12), espago confinado (NR 33),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecao
Individual - EPI fornecidos aos trabalhadores, conforme exigéncias da NR 06 do MTE;

VIII - Cépias das Fichas de Informagdes de Seguranga de Produto Quimico
(FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas dependéncias
do Orgao Contratante.

2.2.1.10.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem
ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao contratante, que os encaminhara
imediatamente ao seu Servico de Seguran¢a e Satde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT
Publico) para avaliacdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das
exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apos o
recebimento dos documentos.



2.2.1.10.2 Ndo havendo SESMT Publico no Orgio contratante, os documentos
a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados a Geréncia de Qualidade de
Vida Ocupacional- GQVAV da SEAD para avaliacao e validagao.

2.2.1.10.3 Os servigos contratados somente serao liberados, para inicio da
execucdo pela contratante, mediante a apresentagdo de parecer favoravel emitido pelo SESMT
Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satude do Estado
- GESPRE da SEGPLAN.

2.2.1.10.4 Ainda, em observancia ao que dispde o artigo 3° da Instrucdo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4& com o0s
seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Constituir os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga e em
Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinagdes da NR-4 da Portaria 3.214/78 ou
conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Gltimo caso a aplicacao
ocorrera por ocasido da renovag0OE30 ou aditivo do contrato e serd inserida no modelo
padronizado aplicavel a espécie;

IT - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdao de Acidentes (CIPA),
conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

IIT - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos
riscos em perfeito estado de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso
adequado, guarda e conservacdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso
obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a
NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE,;

IV - Registrar a Comunicagao de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia
de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo do Orgio
Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagao de riscos, apds o
inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da
execugado das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a funcao e medidas de controle
existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu
empregado acidentado e, sendo necessario, solicitar o auxilio do 6rgao contratante;

VII - Providenciar a claboracdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou
Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;



VIII - Providenciar a elaboracdo do Perfil Profissiografico Previdenciario
(PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Orgdo, conforme legislacao
previdencidria vigente;

IX - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos
programas PPRA e/ou PCMAT e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

X - Providenciar a elabora¢do das documentagdes exigidas para os trabalhos/
atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), espaco confinado (NR 33),
eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicavel), maquinas e equipamentos (NR 12) e
outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE;

XI - Apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante, copias dos
Atestados de Saude Ocupacional (ASO) dos empregados em atividade.

2.2.1.10.5 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar a0 SESMT
Publico do Orgdo Contratante ou, quando ndo houver, ao gestor do contrato, copias dos
documentos mencionados nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apos o
inicio da execugdo dos servigos contratados pelo Orgio e anualmente, a contar da data do inicio
de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja
inferior a um ano.

2.2.1.11 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica
e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representd-lo na
execucao do contrato.

2.2.1.12 Manter durante a execu¢do do contrato, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualifica¢do exigidas na licitacdo. Ainda nos casos da obrigacdo ser cumprida por
filial, a mesma devera apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante
previsao editalicia.

2.2.1.13 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com
a legislagao pertinente e aprovacdo da CONTRATANTE.

2.2.1.14 Ao término dos servigcos, a CONTRATADA devera proceder a
limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.15 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢ao do contrato.

2.2.1.16 A acao de fiscalizacgdo da CONTRATANTE ndo exonera a
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.



2.2.1.17 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a
indicacdo do n°® da Concorréncia, Contrato e do Convénio Federal a que se referem, sob pena
das mesmas nao serem atestadas.

2.2.1.18 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do
processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e, ainda, a
retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de
notificacao.

2.3 Os servicos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e
respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescricoes e exigéncias das
especificagdes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente
contrato.

2.4 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas
alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela
CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de
qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para o0 mesmo caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificacdes ou com as
determinagoes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei n°® 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para
reposicdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir
que o empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela
CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta.

2.7 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo
igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.8 O contratado devera manter preposto, aceito pela Administragdo, no local
da obra ou servigo, para representd-lo na execugdo do contrato, conforme art. 68 da Lei Federal
n° 8.666/93.

2.9 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo profissional habilitado na execu¢ao
de servigos de modalidade elétrica, quando da “Instalacdo da Subestagdo”, os servigos deverao
ser executados por engenheiro eletricista, engenheiro em eletrotécnica, engenheiro em
eletronica de acordo com as atribuigdes constante principalmente no Decreto n. 23.569/33;
Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 ¢ Resolugdo n. 1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E CONDICOES DE
PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO



3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada recebera da CONTRATANTE
RS (ceeereerrre et ) que serdo pagos de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, a contar da certificagdo de que os servigos foram executados e
aceitos, mediante a apresentagdo da Fatura devidamente atestada, contendo o numero da
Tomada de Pregos, do contrato, a descri¢ao individualizada dos servigos prestados com os
respectivos valores unitario e total, bem como a apresentacdo de prova de inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal,
Trabalhista, Federal, Estadual ¢ Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio
onde os servigos serao prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera
preenchida com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a
Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser
atualizado utilizando-se indices economicos oficiais, de acordo com as normas legais e de
mercado, INPC (indice Nacional de prego ao consumidor, da Fundagio Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica IBGE, ¢ na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de
mercado), da Fundacdo Gettlio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico
eleito pelo Governo Federal que regula a variagao de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3. A Secretaria de Educagdo, pagara, a contratada, o valor dos servigos
executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com
os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacao;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS);

3.1.3.3 Certidao Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as
obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra
junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEI da
obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragao Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo
regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estao contabilizados.

3.1.3.7 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informacdes a
Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certidoes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na
forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participa¢dao no certame seja da matriz, com possibilidade de
que a execugao do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista deverd ser de ambas.



3.2 Para o pagamento da 1* medicdo, a CONTRATADA devera, além dos
documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apods a data de
apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos
documentos mencionados nos subitens 31.3.1 a 3.1.3.8, deste edital. Caso a fatura apresentada
ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a
partir de sua reapresentacdo, obedecida a ordem cronologica de que trata o inciso IV do art. 2°
do Decreto Estadual n® 9.561/2019, consistente em realiza¢ao de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade serd de Ol (um) ano,
contado a partir da data de apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, conforme
definido no item 14.8 do Edital.

3.4.2 Apos o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serao
reajustadas pelo Indice Nacional do Custo da Constru¢do - OBRAS CIVIS obedecendo a
seguinte formula;

M=V (I/Io)
Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em
relagdo data do orgamento a que a proposta se referir.

To - Indice referente ao més da data do or¢amento a que a proposta se referir.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E
FINANCEIROS

4.1 Os recursos orcamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém
seu valor estimado em R$ 4.096.942,94 (quatro milhdes, noventa e seis mil novecentos e
quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos). A classificagdo destas despesas dar-se-a
da seguinte forma:

a) Dotacdo Orcamentaria: 2401.12.362.1008.2013.04
b) Natureza da Despesa: 4.4.90.51.07
c¢) Fonte de Recurso: 100 — Tesouro Estadual R$ 1.361.881,02



d) Fonte de Recurso: 260 - Tesouro Federal R$ 2.735.061,92

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrao a conta de dotagdes
orcamentarias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de
Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA
PRORROGACAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execucao do objeto, vinculado
ao Cronograma Fisico-Financeiro. Ressalta-se que a paralisagdo formal da obra, determinada
pela Contratante, interrompe o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual,
que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra..

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execu¢ao do Contrato, todas as
condig¢des de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo
aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n® 8.666/93 e a legislacao
pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdao de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro
designado pela CONTRATADA.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e¢ manutengio de um DIARIO DE
OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutengdo, aquisicdo e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera
obedecer ao artigo 4° § 4°; artigo 5° paragrafo Uinico; artigo 8° inciso 1°, 2° e 3° da Resolugao n°
1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

6.3 As observacdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura
surgirem sobre a realizacao dos trabalhos da CONTRATADA, deverao ser anotados e assinados
pela Fiscalizagdo no Diério de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no
proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotacdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e 0s
programados, a CONTRATADA deverd recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem



quaisquer improvisagoes, alteracdes técnicas ou servigcos imprevistos decorrentes de acidentes,
ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no
livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizacao;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o
cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagio;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a
obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de
registro;

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 ¢
6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servi¢o, tendo em vista
as especificagdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no
Diario de Ocorréncias;



6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,
com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restri¢des que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao
trabalho de fiscalizagao.

7. CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO

7.1 Para a execucao do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagao
sera confiado ao setor competente da SEDUC;

7.2 A contratada s6 podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo
prévia por escrito da SEDUC

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra
com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Didrio de Obra” que comprove este acompanhamento pelo
técnico vinculado a contratada em epigrafe, fard parte integrante da Prestacao de Contas sob a
pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso
da obra.

7.4 Apos o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem
autoriza¢ao da SEDUC.

7.5 Apos a verificagdo da qualidade dos servicos objeto deste edital, em
conformidade com a especificacdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer
parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o mesmo, caso essa tenha
sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas,
especificagdes ou com as determinacdes pré-estabelecidas no Projeto Bésico e demais anexos
ao edital, além do recomendado pela fiscaliza¢do, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 ¢ as
normas da Lei n°® 8.078/90.



7.7 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial
Descritivo/Especificagcdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo
da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o
recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execucdo dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descri¢ao do objeto devem ser cobertos
pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas
apresentados pelos servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso
ndo acarretara onus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de
garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar
em perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo proprio executor
quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1 Por ocasido da celebracdo do contrato, a contratada devera apresentar no
prazo de até¢ 05 (cinco) dias consecutivos, apos a convocagdo para assinatura do contrato, a
Garantia Contratual nos termos abaixo:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caucao em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela cau¢do em dinheiro, devera se dirigir a
uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma
conta-caucdo, onde o mesmo sera o titular e caucionario, tendo como beneficiario a Secretaria
de Educacao, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para abertura da conta,
sera exigido do licitante:

a. — Edital que comprove a exigéncia do deposito;
b. — Identifica¢ao da entidade beneficidria e da empresa cauciondria;
c. — Valor a ser depositado;

d. — Procuracgao, se for o caso.



9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdomicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda, conforme art.56 § 1° da Lei n° 8.666/93, com redac¢ao que lhe foi dada pela Lei n°.
11.079/2004.

8.3 Seguro-garantia; ou,

8.4 Fianca Bancaria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento
de carta-fianca constara as seguintes disposicdes, sob pena de ser rejeitada pela Administragao:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem
previsto no art. 827 do Codigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianca, a atender
dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento coberto pela caucdo, desde que
exigidas pela Secretaria de Educagdo, sem qualquer reclamagao, retencdo ou ainda embargo ou
interposicao de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na
hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de
qualquer obrigacao assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianga somente sera retratavel na hipdtese de a afiancada depositar ou
pagar o valor da caucao garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova carta de
fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianga serd pelo menos 60(sessenta)
dias apods a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra

8.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apolice de seguro devera
estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

8.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente poderd ser
levantada ap6s a execugdo do contrato, € quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.7 A fianga bancaria formalizar-se-4 mediante carta de fianca, fornecida por
instituicao financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo participem
do capital ou da diregdo da CONTRATADA, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo
fiador, aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.



9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:

9.8.1 Somente podera ser levantada apds a extingdo do contrato, € quando em
dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de
acordo com a disciplina da Lei n° 4.595/1964, que dispoe sobre a Politica e as Instituicoes
Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem
desenvolver regularmente atividades no territério nacional as instituicoes financeiras
devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

9.10 Podera, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais
multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigacdes contratuais, sem prejuizo da
indeniza¢do eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos ap6s o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser
reconstituida;

9.11 Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das
pendéncias administrativas ou judiciais.

9.12 Sera liberada pela Contratante apds a extingdo do contrato, mediante
pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagao
da garantia exigida serd considerada recusa injusta em assinar o Contrato, implicando na
imediata anulacdo da N.E. (Nota de Empenho) emitida.

9.14 A garantia sera levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovagao de quitagao para com o FGTS e
INSS, das obras contratadas.

9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78,
da Lei n°® 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo devolvidos a caugdo inicial e seus
reforgos.

9.16 No caso das rescisdes de que tratam os incisos I a XI, do citado artigo 78
da Lei n® 8.666/93, a caucao e seus refor¢os nao serdao devolvidos.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERACOES

10.1 Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por preco
global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de
servicos, salvo nos casos excepcionais ¢ devidamente justificados, oriundos de alteragdes



qualitativas, que nao configurem falha do oOrgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos
termos do §3° do art. 65 da Lei n°. 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse ¢ acordo das partes atendida a conveniéncia da
Secretaria de Estado de Educacdo, mediante autorizagao expressa ¢ fundamentada da autoridade
competente, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de
medi¢ao rescisoria;

11.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
sem pagamento de qualquer indenizagdao independentemente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, md conduta ou perdurar continuada
indisponibilidade dos servigos;

11.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante contratada;

110.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de
fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizacdo de aviso prévio de 30
(trinta) dias;

11.1.5. Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes,
projetos ou prazos.

11.1.6. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagoes,
projetos e prazos.

11.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de
Educagao a comprovar a impossibilidade de conclusao da obra no prazo estipulado.

11.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.
11.1.9. A paralisagao da obra, sem justa causa e prévia comunicagao a SEDUC

11.1.10. O desatendimento as determinacdes regulares dos Engenheiros
Fiscais.

11.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execucdo deste contrato,
devidamente consignada no Diario de Obra.

11.1.12. A alteracdo Social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da
contratada, que prejudique a execugao do contrato.

11.1.13. Os casos de rescisdo previstos nos itens 11.1.2 a 11.1.3 e item
11.1.14.5 deste Contrato, acarretarao as consequéncias previstas no Artigo 80, da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alteracdes, sem prejuizo das sangdes previstas neste contrato.

11.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada
a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data
da rescisdo; o pagamento do custo de desmobilizagdo, € o ressarcimento dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa
direta ou indireta, nos seguintes casos:



11.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagdo suprimir os servigos
além dos limites legais do valor inicial do contrato.

11.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educacao mediante ordem
escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela
suspensao do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situagao.

11.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE decorrentes de obras, servi¢os ou fornecimento, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao.

11.1.14.4. A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de érea, local ou
objeto para execugao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

11.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato.

11.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execuc¢ao do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao, caracteriza
o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

12.2 O nao cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma
e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitard a
adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho
de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando
estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual nao
se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;

12.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administra¢ao
Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que
seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a
sancao

12.3 Pelo atraso injustificado na execucao do objeto da licitagdao, sem prejuizo
das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de
mora, obedecendo os seguintes limites maximos:



I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em
caso de descumprimento total da obrigacao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocagao;

IT - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

III — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou
servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida,
por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere este artigo nao impede que a Administra¢ao
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas nesta Lei.

12.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos,
a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de
Educacao.

12.5 Os valores das multas de mora poderao ser descontadas da Nota Fiscal,
no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educag¢ao em
relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do
contraditorio.

12.6 As multas e outras san¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas,
motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de
Educacao devidamente justificado.

12.7 Pela inexecucgdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da
gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n°® 8.666/93.

12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no
caso de suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.9 As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/93
poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais uteis.

12.10 A sancao estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de
competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo
ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicacao.

12.11 Em qualquer hipotese de aplicagdo de sancdes sera assegurado &
licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS
SERVICOS



13.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término
das obras, apds verificagdo da sua perfeita execucdo, da seguinte forma:

13.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
corridos da comunicagao escrita da contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou
comissdao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93. Na hipotese
de ocorréncia das situacdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apés os ajustes
necessarios.

131.3 Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de
qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado
dirigido a autoridade contratante, que adotard as medidas cabiveis.

13.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades
apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo,
ficando sobrestado o pagamento até a execugao das corregdes necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento
conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendacdes Basicas
para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edifica¢des Publicas”, do Tribunal de Contas da
Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscaliza¢ao e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo que
retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo ¢ conhecida como as built — que
significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com
detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execucao. Ou seja, o
contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo
de manuten¢ao ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensoes:
.dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente
assinados pelos responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou
comissdao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93. Na hipotese
de ocorréncia das situacdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apds os ajustes
necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA CONCILIACAO E
MEDIACAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacao,
execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou
procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou media¢do no ambito da
Camara de Conciliagdo, Mediagao e Arbitragem da Administragao Estadual (CCMA), na forma
da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°® 144, de 24 de
julho de 2018.



15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CLAUSULA
COMPROMISSORIA

15.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta
licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, acaso nao puderem ser
equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis,
submetidos a arbitragem, na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu
julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os
arbitros e renunciando expressamente a jurisdi¢do e tutela do Poder Judiciario para julgamento
desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS TRIBUTOS

16.1 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢ao do contrato.

16.2 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos
que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento
das parcelas retidas nos prazos legais.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO REGISTRO

17.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que
determina a Lei n°® 5.194, de 14/12/66 ¢ Resolucao n® 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantird a solidez e a seguranca do trabalho
realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do
recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO

18.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa
oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo unico, da Lei n° 8.666/93.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DA LICITACAO

19.1 Este contrato foi objeto de licitagao, de acordo com o art. 22 da Lei n°
8.666/93, conforme edital constante as fls do Processo n° 2019.0000.602.2234.



20. CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

20.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execu¢do do presente
Contrato ¢ o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

20.2 A execucdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-
se-4 pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes,
supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado,
na forma do artigo 54 e 55, inciso XII, da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento,
em 03 (trés) vias de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.

GABINETE DO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, em Goiania, aos dias do
més de de 2019.

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA

Secretaria de Estado da Educacao

OBERDAN HUMBERTON RODRIGUES VALLE
Procurador do Estado —- CHEFE DA PROCURADORIA SETORIAL

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:



Nome:
CPF:
ANEXO I
DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO
ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretacdo ou execugao deste
ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais
disponiveis, ¢ que nao seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizacao de
tentativa de conciliagdo ou mediagdo), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem,
nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) serd composta por Procuradores do Estado,
Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO,
podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em numero impar maior ou igual a 3 (trés)
integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n°
114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento Interno,
onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolacdo da sentenca sera preferencialmente a
cidade de Goiania.

4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem serd exclusivamente de direito, aplicando-se as normas
integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a4 ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia
(incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de
setembro de 1996, na Lei n° 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n°
144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n° 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo
a sentengca titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenga arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio
eletronico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipdteses de sigilo previstas
em lei.



8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goidnia para quaisquer medidas
judiciais necessarias, incluindo a execugdo da sentenca arbitral. A eventual propositura de
medidas judiciais pelas partes deverd ser imediatamente comunicada 3 CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

(CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como renuncia a arbitragem, nem afetara
a existéncia, validade e eficacia da presente clausula arbitral.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, em Goiania, do més de
de 20 )

CONTRATANTE:

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA

Secretaria de Estado da Educacao

OBERDAN HUMBERTON RODRIGUES VALLE
Procurador do Estado —- CHEFE DA PROCURADORIA SETORIAL

GOIANIA, 14 de setembro de 2020.
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