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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

11

12

13.

Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finaidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condic¢des a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de
construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA ea CONTRATANTE.

Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construgdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentéria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: AMPLIACAO E REFORMA

Unidade: COLEGIO ESTADUAL DEPUTADO MANOEL MENDONCA

Endereco: AV PERIMETRAL S/N 35531647, CENTRO — HIDROLANDIA- GO

Municipio: HIDROLANDIA- GO

Coordenacéo Regiona de Educacdo — CRE: APARECIDA

Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de haver uma reforma e ampliacdo na
unidade escolar, em virtude da demanda de alunos da regido e melhoria nos ambientes de apoio e

das atividades extraclasse.
Havendo reparos nas instalagGes elétrica, cobertura, forro, banheiros, cozinha, pintura, adequagdes
de acessibilidade entre outros servigos.

1.4. A Obra
A obra é constituida nos reparos nas instalagdes elétrica, cobertura, forro, banheiros, cozinha, pintura,
adequacdes de acessibilidade entre outros servicos. Terd uma area total de 10.000,00 m?2.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOSMETODOS

2.1. Definigdesesiglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileirade Normas Técnicas;
CONTRATADA: é apessoajuridica signatéria do contrato com a SEDUC-GO;
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2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goiés, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances,

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regiona de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribuna de Contas da Uniao.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificaces;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participac&o dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnol 6gico da Execucdo de Aterros em obras de Edificacles,
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacéo;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebi mento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instal agdes el étricas de baixa tenséo;
2.2.11.NBR 6151 - Protec&o contra choques el étricos,
2.2.12.NBR 5419 - Protec&o de estrutura contra descargas atmosf éricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalacbes Prediais de &guas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — I nstalagdes Prediais de Esgoto Sanitério;
2.2.16.NR-10 ¢/c o art. 2°, 11, ”¢”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificactes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagGes de normas estaduais, municipais,
trabal histas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Bésico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA
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3.1. A Empresalicitante deverater CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacéo de Goias
(SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresae
Seus Servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou 0 responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deveréo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui 0 registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pelaentidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados & parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou
Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsével técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. Ascomprovagdes de vinculos entre os profissionai s e aempresalicitante poderdo ser comprovadas
através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de
seu portador, pégina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacéo de servico de profissional autdbnomo, que esteja devidamente registrado
junto a0 CREA e/ou CAU, com atribui¢cdes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

DASESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servicos de
construcdo civil conforme descricdo deste objeto, alinhando os seguintes servicos:

1- COBERTURA -BLOCO A:
Substituicdo de (195,35M?2) telha plan do bloco A;

2- FORRO -BLOCO C e D:
Demolicédo do forro paulista dos blocos;
Execucao de forro PVC com estrutura dos blocos.

3- COZINHA (VER DETALHE 02):
Demolicédo de alvenaria;

Demolicdo de piso cimento queimado;
Demolicdo de piso de ardosia;

Secretaria de Estado da Educagéo - Goias
Superintendéncia de Infraestrutura— Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutengéo Predial
Av. Anhanguera, n° 1630, Setor Leste VilaNova, CEP: 74.643-010, GoiéniaGO \
https://site.educacao.go.gov.br/



https://site.educacao.go.gov.br/

Secretaria de ./‘m

Superintendencia de Estado da

Infraestrutura Educacdo m

Demoligéo de revestimento ceramico;

Demoligéo de 04 portas (0.80x2.10);

Demolicdo de 06 tanques de concreto;

Demolicdo de bancada de pedra;

Demolicdo de 01 cuba inox;

Demolicdo de 07 torneiras e suas demais ligacoes;
Execucgéo de revestimento ceramico até o teto;
Execucéo de emboco;

Execucao de piso ceramico;

Execucao de bancada de granito;

Instalacéo de 02 cubas inox e 01 tanque paneléo;
Instalacdo de 02 tanques, como indicado no projeto;
Instalacéo de 05 torneiras e suas demais ligacgoes;
Instalacdo de 02 portas PF-1 (0.80X2.10).

4- CENTRAL DE GAS:
Instalacdo de 01 central de gas, como indicado no projeto.

5- BANHEIROS:

Masculino:

- Substituicdo de 05 vasos sanitarios;

- Substituicdo de 05 véalvulas de descarga;

- Substituicdo do revestimento ceramico até o teto;
- Substituic&o do piso ceramico.

Feminino (VER DETALHE 01):

- Demoligéo de piso ceramico;

- Demoli¢do de piso de ardoésia;

- Demoli¢&o de alvenaria

- Substituicdo de 05 vasos sanitarios;

- Substituicdo de 05 vélvulas de descarga;

- Substituicdo do revestimento ceramico até o teto;
- Execucao de piso ceramico;

- Instalacdo de 01 porta PF-1 (0.80x2.10).

PCD (VER DETALHE 01):

- Demoligédo de 02 portas (0.90x2.10);

- Demoli¢éo de alvenaria;

- Execucao de alvenaria;

- Execucéo de revestimento ceramico;

- Execucéo de emboco;

- Execucao de piso ceramico;

- Instalagdo de 01 vaso sanitario;

- Instalacao de 01 vélvula de descarga;

- Instalacéo de 01 lavatério sem coluna adaptado;
- Instalacdo de 01 torneira e suas demais ligacoes;
- Instalacdo de barras de apoio;

- Instalagdo de 01 porta PF-1 (0.80x2.10)
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6- ADEQUACOES BLOCO D:

Piso:

- Demoli¢do de piso cimento queimado;

- Execucao de piso granitha com rodapé;

- Raspagem e aplicagdo de resina.
Banheiros:

- Demoli¢do do piso cimento queimado;

- Execucao de piso ceramico;

- Substituicdo de 03 lavatérios sem coluna
- Substituicdo de 03 vasos sanitarios;

- Substituicdo de 03 valvulas de descarga;
- Substituicdo do revestimento ceramico até o teto.

7- PINTURA:

Pintura do muro e do letreiro da unidade escolar;

Remocéao pintura;

Execucao de emassamento;

Pintura das paredes com tinta esmalte brilhante até 1,50m de altura (barrado), como indicado
no projeto;

Pintura das paredes com tinta acrilica semi-brilho acima do barrado e externa, como indicado
no projeto;

Pintura das esquadrias com tinta esmalte 02 demé&os s/fundo anticorrosivo;

Pintura das esquadrias com tinta esmalte 02 dem&os c/fundo anticorrosivo.

8- INSTALACOES ELETRICAS:
Ver projeto, memorial descritivo em anexos.

9- COMBATE DE INDENDIO:
Ver projeto, memorial descritivo em anexos.

10- ACESSIBILIDADE:

Execucao de guarda-corpo com corrimédo Padrdo SEDUC nas rampas e nos locais indicados
no projeto;

Instalacdo de piso tétil ladrilho, como indicado no projeto;

11- CALCADA ACESSIVEL:

Demolicdo de piso de concreto desempenado;

Execucao de piso de com concreto desempenado 5¢cm, como indicado no projeto;
Execucéo de piso tatil de alerta e direcional, como indicado em projeto;

Executar rebaixo de calgada para pedestres conforme projeto.

4.1. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execucdo dos servigos contratados.
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VALOR PROJETO BASICO:

R$330.000,00 - DESONERADA

ESPECIFICACOESDOSMATERIAIS OU PRECO | PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. | yn 7 Rg | TOTAL R$
01 Contratacdo de empresa de engenharia para execugéo
de obra, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servicos discriminados:
ITENSRELACIONADOSEM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 14.066,62
TRANSPORTES 1 1.657,96
SERVICO EM TERRA 1 338,42
INST .ELET.[TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA 1 70.547,26
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 12.977,57
INSTALACOES ESPECIAIS 1 8.905,81
ALVENARIA EDIVISORIAS 1 649,72
COBERTURAS ) 1 7.551,13
ESQUADRIAS METALICAS 1 12.481,26
REVESTIMENTO DE PAREDES 1 21.375,46
FORROS 1 22.935,97
REVESTIMENTO PISO 1 50.019,84
FERRAGENS 1 1.453,51
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 1 20.178,45
PINTURA 1 82.872,63
DIVERSOS 1 1.988,39
TOTAL:| 330.000,00
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
B PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
- Piso Granitina M2 228,86 114,43
- Pintura M2 2.849,80 1.424,90

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Paraaobrade REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTAUDAL DEPUATDO
MANOEL MENDONCA, foram elaboradas as planilhas orcamentérias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA, foram utilizadas como referéncia os pregos publicados pela AGETOP
e SINAP ou agueles constantes das composi¢Bes de custos unitarios elaborados pela Secretaria de
Estado da Educag@o. Apds a execucdo das planilhas, verificou-se que a DESONERADA é a mais
vantajosa, conformeart. 3° da Lei Federal 8.666/93.
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7. DASSANCOESADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salide e seguranga no trabal ho, sujeitard a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 daLe Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucional issimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode aegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabel ecido pela Administracéo, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades |egal mente estabel ecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites méaximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigac&o, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caucéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocagao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

11 — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.21. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta L ei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

7.4. Osvaoresdas multas de morapoderdo ser descontados daNota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacgéo em relacdo a Contratada, na forma
dalei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. Asmultas e outras san¢des aplicadas s6 poderéo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educacéo devidamente justificado;

7.6. Pelainexecucdo total ou parcial do objeto dalicitacdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracgo poderé optar pela aplicacéo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 daLe n° 8.666/93;

7.7. Aspenalidades seréo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensado de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igua periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominacfes legais;
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As sangdes previstas nos incisos I, 111 e 1V do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderéo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Utels;

A sancdo estabelecidano inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 € de competénciaexclusivado
Secretério de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo areabilitacdo ser requerida apods 2 (dois) anos
de sua aplicacéo;

7.10.Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangles serd assegurado & licitante vencedora o

contraditério e aampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servicos. A garantia devera cobrir todos 0s servicos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devemn ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitacBes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pel os servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a
Contratante.

Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integracéo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1.

9.2.

O contrato vigera pelo prazo necessario a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execucdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em fungo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parémetros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo
estabel ecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluidaaobra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagéo entregue ao gestor

do contrato mediante contrarecibo, para a entrega e aceitacéo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”,

Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
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10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o0 término do prazo de execucdo contratual, o gestor do contrato
efetuara vistoria da obra, parafins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢Bes contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso sgja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavraré relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotard as medidas cabiveis.

d) Caberdacontratada, umavez notificada, sanar asirregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execugao das correces necessérias.

€) O “Termo de Recebimento Provisorio” deverd conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagbes Basicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edifica¢ées Publicas”, do Tribuna de Contas
da Uni&o, ao final da construcéo da obraem questéo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentagcdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo €
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificagfes, com detalhes do que foi executado e quaisinsumos
foram utilizados nessa execucdo. Ou sgja, 0 contratado deverd entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencéo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .XIs, entre
outras) e ndo editavels (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) ApoOs o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigacGes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apés o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Nocasodavistoria, constatar aocorrénciade vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificacdo circunstanciado,
dirigido aautoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado paracorrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Dasfalhaseirregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacdo das sanc¢les cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a novavistoria;
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10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciérias, seguros, enfim todos os
custos necessérios afiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOESDO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendacgdes Operacionais

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

Considerando o disposto nos artigos n® 51 a 54, Se¢do |11, Capitulo VIII, daLei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizac&o e gerenciamento do contrato seréo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.
Os fiscais e 0 gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucéo dos
servigcos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucdo,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessérias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
deforcamaior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o

Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diério de Obra é destinado a registrar

as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotacdes

deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotacbes obrigatérias no Diério de Obra as condigdes do tempo, a descricdo dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentag&o ocorrida no quadro
Todas de pessoal, 0 resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacOes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pelafiscalizacao.

¢) A coépiado Diario de Obrafara parte integrante da Prestacdo de Contas.

Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A

comprovacdo do pagamento se dara por emissao de Nota Fiscal, que sera preenchida com

destaque do valor de retencéo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,

seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, daLei 12.546/2011.

A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser

averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis

especificas para o recolhimento. Para efeito da retencao, o valor da mao-de-obra ndo sera
inferior a50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo

administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do

objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e

aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a

CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra

correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
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CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servicos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(S)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) deverd(@) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servicgos passiveis de subcontratacéo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) EstruturaMetélica;

¢) Estruturalges (Pré— Moldadas);

d) Marcenaria;

€) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
0) Esguadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre salide e seguranca no trabal ho.

Em conformidade com o art.45 da L ei estadual n®17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
Xl daLei n°8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
deverd ser a data da apresentacdo do or¢camento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de or¢camentos desatualizados em virtude dos transcursos de vérios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
célculo, considerar 4(quatro) casas apés a virgula, utilizando os indices do INCC.
Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acbrdao n®1977/2013 TCU, esta Obra, objeto dalicitacdo, ndo se enquadrano regime de
preco unitério, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificacdo com precisdo dos servigos relacionados no orcamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdesdo Contratante

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.25.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legdl;

Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso hdo
estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar 0 pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigaco contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a compl eta regularizacao;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

11.3. Obrigactes da Contratada

11.31.

A fiscalizagdo exercida pela SEDUC n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
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ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e

prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas ateracdes);

11.3.2. Durante aexecucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada
da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Socia (GFIP) vinculada
a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada
a0 CNPJda CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico,a CONTRATADA deveré apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regiona de Engenhariae Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que umavia serdanexada a
Prestacdo de Contas e a outra ser4 encaminhada a Geréncia de Fiscalizagcdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diério de Obras;

¢) Coépiade matriculano Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracOes
gualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde 0s servi¢os serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na | nstrugdo Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios
e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a
exigénciade:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, gue irdo trabal har nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

I11 - Cépiaatualizada do Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
guando houver menos de 20 trabal hadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copiadas Ordens de Servico Individual e Especifica (el étrica, trabalho em altura e espaco confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacdo jurisdicionada a SEDUC;
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V1 - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), méaquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Copias dasfichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacéo
jurisdicionada & SEDUC (contratante), que os encaminharaimediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Salde no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverado ser fornecidos ao(a) Fiscal daObra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC,
para regularizacdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) AscOpias dos documentos de seguranga e salde no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicéo dafiscalizagéo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com 0s seguintes itens, conforme
asexigénciaslegais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevencéo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adeguado, guarda e conservagéo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

I11 - Registrar a Comunicagéo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servi¢o da edificacdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos tragjetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificac8o de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabal hadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucéo das respectivas atividades,
guanto aos riscos inerentes a funcéo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCM SO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboracéo das documentacdes exigidas para os trabalhog/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maguinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.
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11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(d) Fiscal da Obra ou ao(d)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
cOpias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucdo
Normativan® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obraou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada
a SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das cldusulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salide e seguranga no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a
salide e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto afalta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabal ho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais diividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goiés, localizada na Av.
Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste VilaNova— CEP: 74.643-010 — Goidnia— Goias- FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencéo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 06 dias do més de maio de 2020.

l,-"-
r'f'lf L 7
() aaolgntoulslen
Isadora Marques Weber

Arquiteta e Urbanista
CAU-GO: A148406-0

De acordo:

l i | | .'[-"Ih-'jlll.-"* o
[} I i

Gustavode M oraisVeigaJardim
Arquiteto e Urbanista— CAU n° A67881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura
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