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IDATA DE

ABERTURA 18.10.2021

HORARIO 09h

Contratagio de empresa de engenharia para conclusio de construcio do Colégio Estadual Mansées Odisséia, no municipio de Aguas Lindas de

OBJETO Goias-GO, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, que integram este edital, independente de
transcrigao.
TIPO Menor preco, regime de execucio empreitada por precgo global.

Sala de Reunido da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, N° 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta Capital.

LOCAL E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

CONTATO (62) 3220-9567/3220-9568/3220-9570; E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

PROCESSO N° [2021.0000.603.4173

INTERESSADO[SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

CONCORRENCIA PUBLICA N2 009/2021

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, doravante denominada SEDUC, designada
pela Portaria n2 2103/2021-GAB/SEDUC, de 15.06.2021, torna publico aos interessados, que estard reunida as 09h do dia 18 de outubro de 2021, na Sala de Reunido da
Secretaria de Estado da Educacdo, localizada Quinta Avenida, Qd. 71, N2 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, a fim de receber, abrir e examinar Documentagdo e

global, conforme processo n2: 2021.0000.603.4173, esclarecendo que a presente licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n2 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de
agosto de 2014, Lei Complementar n2 155/2016 de 27 de outubro de 2016 e Lei Estadual n2 17.928 de 27 de dezembro de 2012.

Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia Util subseqiliente aquele,
na mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa de engenharia para conclusdo de construgdo do Colégio Estadual Mansdes Odisséia, no municipio de Aguas Lindas de
Goias-GO, conforme Projetos, Planilhas Orgamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessério a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de
Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard
a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

2 - DAS CONDIGOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia Publica, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as
condi¢Oes estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissdo de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;
2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatdrio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissdo;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatdrio, através do quadro préprio de avisos da Comissdo Permanente de
Licitagdo, e por Publicagdo no Didrio Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.



2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissGes irrelevantes que nao resultem em prejuizos para o entendimento da
proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO | a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;
c) Memorial descritivo/especificages técnicas;
d) Planilha orgamentdria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composi¢do de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;

h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentacdo da Documentagdo (Modelo)

ANEXO Il - Termos de Sujeigdo do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO V - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Seguranga e Saude do Trabalho (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragdo de Compromisso de Vinculagdo Futura de Profissional

ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagdo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no enderego
www.seduc.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica).

2.6 Incumbirda ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usudrio externo) pelo
site: sei.goias.gov.br, pelo E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br e pelos telefones (62) 3220-9567; (62) 3220-9568; (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e
das 14h as 18h.

3- DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia Publica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagdo
requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para
execucdo do servigo, constante dos Anexos deste edital.

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condigdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAGAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagao.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Secretaria de Estado de Educagdo, pelo prazo
de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que
sujeitara o responsavel, caso participe nesta condigdo, a pena prevista no art. 97, paragrafo Unico, da Lei n2 8.666/93. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta
licitagdo.

3.4.4 o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

3.4.6 servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo;

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da
Secretaria de Administragdo — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consércio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Il e IV, da Lei Federal n2 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situagdo regular para com a
Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes
inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Concorréncia Piblica ndo excluindo,
porém, a exigéncia de apresentagdo do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagdo, deste edital.


https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante
legal da empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome préprio, somente serd aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo
estatutdria, que também devera ser comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital, devera ser referente a
filial (exceto as certidGes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentagdo exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por
expediente protocolado, dirigido a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n? 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, até 02 (dois)
dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital poderd ser impugnado, por qualquer pessoa, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, devendo a
Administragdo julgar e responder a impugnacio em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113.

4.3 Decaird do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administracdo o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que

anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo em concorréncia, a abertura dos envelopes com as propostas em Convite, Tomada de Pregos, Concorréncia Publica ou
Concurso, ou a realizagdo de Leildo, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipotese em que tal comunicagdo ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer
modificagdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei Federal n2 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis no site www.seduce.go.gov.br
(Licitagdes/Concorréncia Publica), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipétese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 009/2021

ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTAGAO

5.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes deverdo apresentar, devidamente homologado e atualizado, cadastro no CADFOR - da SUPRILOG da Secretaria
de Estado de Administragdo — SEAD, sita a Av. Republica do Libano, n2 1.945, 12 andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goidnia — GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A
Licitante regularmente cadastrada, que apresentar o CRC - Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos
relativos & habilitagéo juridica (item 5.7 exceto 5.7.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.8) e qualificacéo econémico-financeira (item 5.9), desde que os
referidos documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentagdo que estiver vencida no
CRC, atualizada e regularizada dentro do envelope n2 01 - DOCUMENTACAO.

5.1.1 A Comissdo de Licitagdo providenciara a consulta da Certiddo Negativa/Positiva de Penalidades, em conformidade com o art. 59, § 42 do Decreto
Estadual n2 7.425 de 2011, para comprovagdo da boa situagdo da empresa licitante.

5.1.2 A Comissdo de Licitagdo providenciara, na fase da formalizagdo do contrato, consulta a Prova de Regularidade junto ao CADIN Estadual - Cadastro
Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgaos e Entidades Estaduais, nos termos no art. 62 |, da Lei Estadual n? 19.754 de 2017

5.2 Os licitantes interessados deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no preambulo do edital, a Comissdo
de Licitagdio, a documentagdo e proposta exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAQ” e o
segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da empresa licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAQ — COMISSAO DE LICITAGAO - CONCORRENCIA PUBLICA N2 009/2021".

5.3 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizard por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no horério e data
estabelecidos neste instrumento.

5.4 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

5.5 N3o serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em
envelopes devidamente lacrados.

5.6 “A Documentagdo” deverd ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, deste
edital, e conterd, obrigatoriamente, os documentos abaixo relacionados:

5.7 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.7.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.7.2 Procuragdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder
por ele e tomar as decisGes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitacdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a
interposicdo de recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do documento previsto
neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante nado credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatorio.

5.7.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.7.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por agdes, acompanhado dos documentos de eleigdo de seus administradores;



5.7.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro
ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo drgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.7.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeacdo da diretoria em exercicio.

5.8 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e
Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuigdes Previdenciarias e as de
Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

“n

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da
Economia ou equivalente da Unidade da Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida
pela Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio
ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido
pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), nos termos da Lei Federal n2 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.8.1. Serd admitida a comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentacdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos
da Lei.

5.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigdo.

5.8.2.1. Para efeito de comprovagdo da condigdo de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo contratual
que altere os dados da empresa, tais como: enderego, categoria, quadro societdrio, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certidao
Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla
ME ou EPP.

5.8.3.Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar
alguma restrigdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo
publica, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.8.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerda no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os
prazos de regularizagdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.8.3.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitagdo.

5.9 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.9.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir
distribuigdo de agBes de faléncia e recuperagdo judicial, em quaisquer dos cartérios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo anterior a 60 (sessenta)
dias da data da entrega dos envelopes documentagdo e proposta

caso de recuperagdo extrajudicial.

5.9.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da
proponente, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses
da data de apresentagdo da proposta. O referido balango deverd ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando
obrigatoriamente, o niumero do livro didrio e folna em que o mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragdo do
registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balanco de abertura para suprir a exigéncia deste
item;

5.9.2.1 A comprovagdo da boa situacdo financeira da empresa proponente serd comprovada com base no balango apresentado, e dever3,

pelo diretor, sécio ou representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:



. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC = (AC) / (PC) 2 1
. ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido

5.10 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.10.1 Registro ou inscrigdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou
CAU.

5.10.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.10.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, no minimo 01 (um) engenheiro
civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s)
de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as
parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.10.3 Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido
por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevdncia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.10.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.10.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitagcdo, é recomenddvel que o licitante destaque, nas referidas certidGes, os servigos cuja experiéncia
se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.10.5 Devera (30) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa
comprovagao devera (3o) ser feita (s) através de:

5.10.5.1 Relagdo (des) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificacdo do seu
portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.10.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servico (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuicdo (es)
compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (do) exigida(s), ou;

5.10.5.3 Sécios ou diretores estatutdrios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do
quadro societdrio da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou
CAU, nas condigBes pertinentes ao subitem 5.10.1;

5.10.6 Carta de Apresentagdo da Documentagdo contendo todas as informagdes e declaragées, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.10.7 Declaragdo de Termos de Sujei¢do ao Edital, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.10.8 Declaragdo, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em
seu corpo societario/aciondrio cénjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes
ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atuem diretamente na realizacdo do certame e/ou na formalizagdo contratual.

5.10.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VII, que tem condicdes de atender as Normas
Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes solicitadas
na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Bdsico.

5.10.10 DECLARAGCAO DE COMPROMISSO DE VINCULAGAO FUTURA DO PROFISSIONAL, conforme modelo Anexo VIII, a empresa se compromete a
contratar Engenheiro Eletricista ou equivalente no ato da Assinatura do Contrato, conforme Parcela “Instalacdo Elétrica/Subestacdo”, de acordo com perfil indicado nos
Artigos 82 e 92 da Resolugdo 218/1973-CONFEA.



5.11. Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos documentos requeridos no presente edital e seus
Anexos.

5.12. Para os documentos e certidGes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cépias oriundas da internet, desde que constante do envelope
documentagdo, facultado a Comissao, aferir a veracidade dos mesmos.

5.13. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdo apresentados em envelopes separados, em original
, por qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou por servidor da Geréncia de Licitagdo. Somente serdo atendidos pedidos de autenticagdo de

das 8h as 12h e das 14h as 18h.

5.14. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislacdo especifica
regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de inabilitagdo, apresentar data de expedicdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo,
observado o art. 110 e seu paragrafo Unico da Lei Federal n2 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando prazo de documento que ndo tenha expressado o
prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.15. Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagdo ou inclusdo de documentos de
habilitagdo que ndo fizerem constar do respectivo envelope de documentagao.

5.16. De toda documentagdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.17. Também motivard a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos
objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.18. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar
o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes
inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 009/2021

ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA

6.1. A licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragdo os precos estimados orcados pela SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Basico,
para contratagdo dos servigos, objeto da presente licitagdo, um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, impressa ou
datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscrigdes Municipal e/ou Estadual, endereco etc, redigida em lingua portuguesa,
elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orcamentdrias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢ées substanciais
escritas @ margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas péginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas,
sendo a Ultima pégina, datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes
elementos:

6.1.1. A proposta devera conter o prego para execugdo dos servigos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente
02 (duas) casas decimais, discriminado os pregos expressamente, obedecendo as especificagbes minimas conforme planilha orgamentaria constante do edital, em
algarismo arabico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mao-de-obra, materiais, equipamentos, despesas
indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da empresa de
engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante deverd indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de
seu representante legal, a posigdo que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu
CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.

6.1.1.3. A referéncia utilizada para composigdo dos custos apresentada pela Secretaria de Educacgdo é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o
caso.

6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composigdo do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragio da proposta e planilha orgamentaria, o licitante DEVERA utilizar o software MS Excel, de forma que o valor unitario
e total de todos os servicos seja calculado por meio da formula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2 ) ﬂ

Codigo | Servigo | Unid. | Quant. | P. Mat. | P. M. Obra || T. Servigo




100236 || servigo #1 | M3 22,31 0,00 1,59 35,47

100237 || servico #2 | M2 65,77 5,94 0,00 390,67

100238 || servico#3 | UM | 98,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitdrio do material;
P.M.Obra — Preco unitario da mdo de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” serd escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei
n29.069, art. 19, pardgrafo 29, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. Deverd declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo IV, a contar da data
de sua apresentagao.

6.1.5. Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharias licitantes, serdo corrigidos
pela Comissdo Permanente de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o prego unitario e o prego total, prevalecera o prego unitério e o total serd corrigido, sendo que no
caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerd este ultimo.

6.1.6. Indicagdo do numero da conta corrente e a agéncia da Instituicdo Financeira em que a empresa de engenharia é correntista, para efeito de
pagamento dos servigos a serem prestados;

6.1.7. Carta Proposta assinada por diretor, sdcio ou representante da empresa de engenharia licitante, com poderes devidamente comprovado para tal
investidura, contendo informagdes e declaragdes conforme modelo Anexo IV deste edital;

6.1.8. Apresentar Planilha(s) Orgamentaria(s) completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos precos
unitdrios, os pregos parciais e prego total, BDI, e o prego total dos servicos, nos termos deste edital;

6.1.9. Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos termos deste edital;

6.2. O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua prépria
utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda informagdo necessaria a elaboracdo da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARAGAO DE VISTORIA, conforme
modelo Anexo V deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condiges e peculiaridades da obra, e juntada a
proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicagdo do
edital nos devidos meios de comunicagdo, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias Uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2.2 A visita e inspegdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a
informacdo necessaria a elaboragdo da proposta, tais como: as condigdes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessérios a execugdo
da mesma; formas e condigBes de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspegdo serdo de inteira responsabilidade do licitante,
dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condigdes gerais e particulares do objeto da licitagdo
e do local onde serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta
e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Serd desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento,
ou ainda, aquelas que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta
Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratagdo parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser
apresentada a documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);
d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Proteg¢do contra Descargas Atmosféricas);



g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome préprio os servigos que executar

6.4.2.3. Ndo poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei
Federal n2 8.666/93.

6.5. Ndo sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, serdo igualmente
desconsideradas a cotagdo principal e a opcional.

6.6. Em nenhuma hipétese sera admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que
sera(do) desclassificada(s) a(s) proposta(s) que incorrer (em) neste ato.

6.7. Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8. Ndo sera levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com
poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9. Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatério desta licitacdo, salvo quando apresentar omissdes simples e
irrelevantes para entendimento da proposta e/ou procedimento licitat6rio, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissdo, ser
relevada.

6.10. O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e das Planilhas Orcamentarias.

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1. Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO recebera em envelopes distintos e fechados
ou lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitagdo e propostas.

7.2. Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apds conhecidos pelos
licitantes e examinados pela Comissdo de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicacdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, serd o
mesmo publicado no Didrio Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue
necessario, podera suspender os trabalhos licitatorios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como de Lei,
publicando o resultado no Diario Oficial da Unido - DOU, Didrio Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

7.3. Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo, devidamente lacrados, sendo rubricados pela
Comissdo e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitacao.

7.4. Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apds transcorrido o prazo sem interposi¢do de recursos,
ou tenha havido renuncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.5. A Comissdo manterd em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados, até o término do periodo recursal,
de que trata o inciso | do artigo 109, da Lei Federal n2 8.666/93, e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comissdo.

7.6. Das reuniBes para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo
todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n2 8.666/93, observando os seguintes
fatores:

8.1.1. O julgamento sera realizado com base no Tipo menor prego, regime de execu¢do empreitada por preco global.
8.1.2. Serd declarada vencedora a proposta que apresentar menor preco, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3. Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da drea referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do
julgamento;

8.1.4. Em caso de empate serd assegurada preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1. Entende-se por empate aquelas situagbes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5. Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar proposta de preco inferior aquela considerada
vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2. N@o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4. Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5.0 disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.

8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que dispde o art. 39, §
29 da Lei Federal n2 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante
§22 do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.



8.2.1. Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizara o sorteio sem a sua presenca.

8.3. O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo do proponente ou a desclassificagdo da
proposta, conforme o caso.

8.4. A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 32, do art. 43 da Lei Federal n2 8.666/93;

8.5. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou
ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6. Ndo sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7. Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO podera, nos termos do § 292, do
Art. 64 da Lei Federal n2 8.666/93 e alteragbes posteriores, convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condiges da primeira classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8. O julgamento das propostas ocorrerd dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que
podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario serd o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado e/ou Diario
Oficial da Unido, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orcamentarios:

Sequencial: 179 DOTAGAO ORGAMENTARIA

Descrigdo Codigo Denominagédo
Unidade Orgamentaria | 2401 | GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO
Funcdo 12 EDUCAGAO
Subfungdo 362 | ENSINO MEDIO
Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS
Agdo 2013 | CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 116 || COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCAGAO-COTA ESTADUAL
Modalidade Aplicagdo 90 APLICACOES DIRETAS

Valor estimado RS 2.604.012,13 (dois milhdes, seiscentos e quatro mil doze reais e treze centavos).

Sequencial: 180 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descri¢ao Codigo Denominagdo
Unidade Orgamentdria 2401 | GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO
Fungdo 12 | EDUCAGAO
Subfungdo 362 ENSINO MEDIO
Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS
Acdo 2013 || CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 260 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS - EDUCACAO
Modalidade Aplicagdo 90 APLICACOES DIRETAS

Valor estimado R$ 1.107.379,22 (um milhio, cento e sete mil trezentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos).

* VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 3.711.391,35 (trés milhdes, setecentos e onze mil trezentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos).

9.1.1. Durante a vigéncia do Contrato, para fins de adequagdo da execugdo orgamentario e financeira, a Secretaria de Estado da Educagdo podera
proceder a modificagdo da Fonte de Recursos descrita no item 9.1

9.1.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orcamentarias prdprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas,
ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho
Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICACAO

10.1. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatorio sera submetido a apreciagdo
da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO, para adjudicagio do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologacdo da licitagdo, convocando-se apés, a(s)
respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZAGAO

11.1. Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da
data da emissdo da ordem de servigo sendo que estd devera ser efetuada somente apds a outorga do contrato e publicagdo do extrato na imprensa oficial.

11.2. Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigdes preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela
Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislacdo pertinente.

11.3. Afiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Estado de Educagdo.

11.3.1. Caberd a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra,
sendo que, a sua manutencdo, aquisigdo e guarda é de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 49; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 82



inciso 19, 22 e 32 da Resolugdo n2 1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

11.3.2 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos do licitante contratado, deverdo
ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Didrio de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro
RT.

11.3.3. Além das anotag¢des obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada deverd recorrer ao Didrio de Obra, sempre
que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragBes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigBes especiais.

11.3.3.1. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica
com o fato relatado.

11.4. Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

11.4.1. PELA CONTRATADA:

11.4.1.1. As condigbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.4.1.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

11.4.1.3. As consultas a fiscalizagdo;

11.4.1.4. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
11.4.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.4.1.6. As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

11.4.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

11.4.1.8. Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

11.4.2. PELA FISCALIZAGAO:

11.4.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

11.4.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

11.4.2.3. Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

11.4.2.4. SolugGes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

11.4.2.5. RestrigBes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

11.4.2.6. Determinacdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

11.4.2.7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

11.4.2.8. O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificacdo da sua perfeita execucdo, da seguinte forma:

11.4.2.9. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da contratada.

11.4.2.10. Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei n? 8.666/93.

11.4.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

12 - DA EXECUCAO DOS SERVIGOS

12.1. Cabera a Secretaria de Estado de Educagdo a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos
objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

12.2. A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimens&es, dizeres e simbolos a serem determinados
pela Secretaria de Estado de Educagdo.

12.3. A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos
de engenharia que lhe forem fornecidos pela Secretaria de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e aprovadas
pelo Setor durante a execugdo dos servigos.

12.4. Poderd a Secretaria de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrucdo de qualquer parte
da obra, sem qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com
as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

12.5. Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor
na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2
8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.6. Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada, sempre por escrito,
pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educagdo, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

12.7. Ao término dos servicos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

12.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecerd a data do orcamento a que a proposta se referir.

12.9. Os servigos, cujos precos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas
no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto oferecido pelo contratado.



12.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,
projetos e demais normas constantes deste instrumento.

12.11. As obrigacGes decorrentes desta licitacdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de
contrato, observando-se as condigBes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

12.12. Deverd, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente
e aprovagao pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

12.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das obrigacGes trabalhistas e previdencidrios, referente aos
trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e parafiscais.

12.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagdes Bésicas para a Contratacdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a
SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa
documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacées, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de
manutencgdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre
outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

12.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra
terceiros.

12.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a segurancga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na
obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

12.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

12.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos
gque comprovarem defeitos ou problemas causados pela mé execugdo dos mesmos;

12.16.2 Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada
da CONTRATADA.

12.16.3 Atender as solicitacGes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

12.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros
que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Dos atos decorrentes da execugdo desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n2
8.666/93 e alteragdes posteriores.

13.2. O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a
Secretaria de Estado de Educacdo, através da Comissdo de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

13.3. Interposto o recurso, serd comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

13.4. O recurso sera dirigido ao Secretdrio de Estado de Educagdo por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual poderd reconsiderar sua decisdo em
até 05 (cinco) dias Uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informados.

13.5. Subindo o recurso, ao Secretério de Estado da Educagdo proferira a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do
recurso, proveniente da COMISSAQ DE LICITAGAO.

13.6. Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser interpostos junto a Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdo, indicando o numero da
Concorréncia Publica, do processo administrativo, formulagdo do pedido, com exposigdo dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente,
dados de identificagdo, endereco completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptiddao do signatario para
representagdo da empresa licitante e documento de identificagdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

13.7. Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

14 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

14.1. O pagamento serd efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentacdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital,
relatério parcial da execugdo da obra e medigdo, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior deferimento e atesto, contendo as
respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela Secretaria de Estado de Educagdo, para
solugdo de seus débitos.

14.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da m&o-de-
obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei n2



12.546/2011.

14.2. A Secretaria de Estado de Educagdo pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigSes mensais, sendo que as faturas
deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

14.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizag3o;

14.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

14.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISSQN, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

14.2.4. Copia da matricula - CEIl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

14.2.5. Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

14.2.6. Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

14.2.7. Declaragdo Contdbil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
14.2.8 Demais certid@es que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

14.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execu¢do do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas

14.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontard dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente,
fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

14.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito,
acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 14.2.1 a 14.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30
(trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 22 do
Decreto Estadual n? 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

14.5. Na ocorréncia de rejei¢do da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 14.4, passara a ser contado a partir
da data da sua reapresentacgdo.

14.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderd ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas
legais e de mercado, INPC (indice Nacional de Precos ao Consumidor, da Fundag3o Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o
IGPM (indice Geral de Precos de Mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a
variagdo de valor dos servigos, no periodo.

14.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada deverd, além dos documentos enumerados no item 14.2 e seus subitens, apresentar copia das
AnotagBes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

14.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a
partir da data da apresentagdo do orcamento a que proposta se referir.

14.9. Ap6s o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS
obedecendo a seguinte férmula;

M=V (1/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
| - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data do orcamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orcamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

15 - DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

15.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educagdo, mediante autorizacdo expressa e
fundamentada da autoridade competente, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoéria;

15.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO sem pagamento de qualquer indenizacdo independentemente de interpelagio
judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

15.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO sem pagamento de qualquer indenizacdo e independente de interpelagdo judicial
ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

15.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de
aviso prévio de 30 (trinta) dias;

15.1.5. Nado cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
15.1.6. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

15.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagdo a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo
estipulado.

15.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

15.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SEDUC

15.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

15.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

15.1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

15.1.13. Os casos de resciséo unilateral, nos termos do inciso | do art. 79 da Lei Federal n® 8.666/93, acarretaréo as consequéncias previstas no art. 80
da mesma lei, sem prejuizo das sangbes estabelecidas no contrato celebrado.

15.1.14. O contrato poderd também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela
execugdo do contrato até a data da rescisdo; o pagamento do custo de desmobilizagdo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

15.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagdo suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

15.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagdo mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo
facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagGes assumidas até que seja normalizada a situagdo.



15.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigagBes até que seja normalizada a situagdo.

15.1.14.4. A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais,
bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

15.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que estd subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

15.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

16 - DAS OBRIGAGOES

16.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcrigdo, a contratada obriga-se a:
16.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo.

16.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdrio de inexisténcia de débito relativo as contribuigdes sociais, na forma da Lei n2
8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS).

16.1.3. A contratada deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado de Educagdo, no local da obra ou
servigo, para representa-lo na execugdo do contrato.

16.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgdos, o contrato decorrente da presente
licitagdo, conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n? 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

16.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislacdo pertinente e aprovacdo da Secretaria de Estado de Educagdo.

16.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢do imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos,
bem como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢do tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos
imoveis desta.

17 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

17.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obriga¢des assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salude e seguranca no
trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n?. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do
contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

17.2.1. Adverténcia;
17.2.2. Multa;
17.2.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

17.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou
até que seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a san¢do

17.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangGes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito
a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

11 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte
da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

1l — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

17.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢Ges previstas
em Lei e neste Edital.

17.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria
de Estado de Educacdo.

17.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de
Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

17.6 As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de
Estado de Educacdo devidamente justificado.

17.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo poderd optar pela aplicagdo da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

17.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.



17.9 As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo
artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, nos termos do art. 79 da Lei estadual n? 17.928/2012.

17.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretédrio de Estado de Educagdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de
sua aplicagdo.

17.11. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangbes serd assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

18 - DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

18.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo
submetidas a tentativa de conciliagdo ou media¢do no dmbito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n?
9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

19 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdicdo e tutela do Poder Judicidrio para julgamento
desses conflitos, consoante Anexo | da Minuta Contratual.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos
e procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goids.

20.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada
pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

20.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padr&es de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de
cargo ou fungdo exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

1l - andlise periddica de riscos para realizacdo e adaptagGes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execugdo de contratos administrativos ou em
qualquer interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagGes, ou obtencdo de autorizacdes,
licengas, permissdes e certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsdvel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIl - canais de dendncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a prote¢do
de denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupcdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma
natureza.

20.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do
Programa ao poder publico.

20.5 A pessoa juridica devera expor suas alegagdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

20.6 A comprovacdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido,
relatdérios, manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou
outros documentos, preferencialmente em meio digital.

20.7 A autoridade responsdavel poderad realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

20.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa
contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

20.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

20.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de
Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.

20.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.
20.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

20.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicard a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo
contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de contratacdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera
do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

21 - DAS DISPOSIGOES FINAIS



21.1. Apds a apresentagdo da proposta, ndo serd admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega,
garantia, marca do material e preco proposto para cumprimento do contrato.

21.2. A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condigdes gerais e especiais deste instrumento convocatério, funcionando
como manifestacdo de inteira aceitagdo e submissdo as normas ora estabelecidas.

21.3. Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites
estabelecidos no Art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamagdo, nos termos da Lei pertinente, e
formalizado por meio de termo aditivo ao contrato original, observado o disposto no item 12.5 deste Edital.

21.4. Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contrata¢cdes dos trabalhadores pelas
licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n2 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Estadual n? 17.928/2012, e
na omissao destas, pelos demais diplomas legais Federais, Estaduais e Municipais e pela Comissdo de Licitacdo da Secretaria de Estado da Educacgdo.

21.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, N2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital,
no horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugdo
do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitagdo afixado no quadro préprio de avisos da Comissdo
de Licitagdo da SEDUC/GO, localizado na Av. Anhanguera, Qd. R-1, Lote 26, n2 7.171, nesta Capital, bem como, publicagdo no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de
Grande Circulagdo, e, Didrio Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de Licitagdo a disposi¢do dos interessados no horario de 8h as 12h e das 14h as
18h nos dias Uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.9 A ndo solicitagdo de informagBes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informag&es
técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

21.10 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goids,
excluindo qualquer outro.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiania, aos dias 15 do més de setembro de 2021.

Alessandra Batista Lago
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

ANEXO I - PROJETO BASICO

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condi¢des a serem observadas para a contratagio de empresa especializada

para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e
critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e
Financeiro.

Assunto: Conclusio de Construcio.

Unidade: Colégio Estadual Mansdes Odisséia — Padriao Século XXI.

Enderego: Rua C1 ¢/ Av. Perimetral II ¢/ Rua 1B, s/n, Parque Mansdes Odisséia.
Municipio: Aguas Lindas de Goias - GO.

Coordenagio Regional de Educagio — CRE: Aguas Lindas.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de uma nova estrutura escolar para atender a demanda de alunos do municipio.

1.4. A Obra

Esta obra ¢ uma conclusido de uma Escola Padrao Século XXI (Revisdo 2011), composta dos Blocos discriminados na tabela abaixo, possuindo uma area total de 3.009,03m?:

BLOCO AREA PADRAO

/A — Administragio 190,78 m2 Séc. XXI




IB — Auditorio / Biblioteca 222,64m2 Séc. XXI
C — Laboratorio / Sala de Informatica 222,64m2 Séc. XXI
ID — Patio Coberto 310,66m2 Séc. XXI
E1 — 4 Salas com Sanitarios 371,75m2 Séc. XXI
IE2 — 4 Salas com Sanitarios 371,75m2 Séc. XXI
IF — 4 Salas 296,57Tm2 Séc. XXI
G — Vestiario 55,42m2 Sée. XXI
IH — Quadra Coberta 828,00m2 Séc. XXI
IPassarela Opgao 1 (09 modulos de 12,62m2 cada) 113,58m2 Séc. XXI
IPassarela Opg¢ao 2 (02 modulos de 12,62m2 cada) 25,24m2 Séc. XXI
TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

CONSTRUCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definicdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educag@o de Goias, denominada por SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.
2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4.NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;




2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9.NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;
2.2.11.NBR 6151 - Protecéo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecao de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalag¢des Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, II, ’c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificac¢des.

Obs.: Esta lista de normas nio exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo
deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional
responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia
comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada
junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do
profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identifica¢do de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de
empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servigo de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica
dos servigos a serem licitados, ou;

¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes
Servigos:

4.1. Conclusio da passarela opgéo 2 (01 unidade) entre os blocos A e B:
- Executar estrutura metalica conforme projeto padréo;

- Executar a pintura da estrutura metalica com fundo anticorrosivo (2 demaos);
- Executar telhas de concreto;

- Executar cumeeira;

- Executar embocamento de beiral e lateral;

- Executar calha metalica;

- Executar a limpeza do contrapiso;

- Executar piso de granitina;

- Executar rodapé de granitina;

- Executar raspagem e aplicagdo de resina (2 demaos);

- Executar rodapé externo em massa;

- Executar a limpeza da alvenaria com lixamento e aplicagdo de resina;



- Executar emassamento e pintura nos pilares;

- Executar tratametno de concreto aparente nos assentos dos bancos.

4.2. Conclusio da passarela opgdo 2 (01 unidade) entre os blocos A e C:
- Executar estrutura metalica conforme projeto padréo;

- Executar a pintura da estrutura metalica com fundo anticorrosivo (2 demaos);
- Executar telhas de concreto;

- Executar cumeeira;

- Executar embocamento de beiral e lateral;

- Executar calha metalica;

- Executar a limpeza do contrapiso;

- Executar piso de granitina;

- Executar rodapé de granitina;

- Executar raspagem e aplicagdo de resina (2 demaos);

- Executar rodapé externo em massa;

- Executar a limpeza da alvenaria com lixamento e aplicacdo de resina;

- Executar emassamento e pintura nos pilares;

- Executar tratamento de concreto aparente nos assentos dos bancos.

4.3. Conclusio da passarela opgéo 2 (01 unidade) entre os blocos B e E2:
- Executar estrutura metalica conforme projeto padrio;

- Executar a pintura da estrutura metalica com fundo anticorrosivo (2 demaos);
- Executar telhas de concreto;

- Executar cumeeira;

- Executar embocamento de beiral e lateral;

- Executar calha metalica;

- Executar a limpeza do contrapiso;

- Executar piso de granitina;

- Executar rodapé de granitina;

- Executar raspagem e aplicagdo de resina (2 deméos);

- Executar rodapé externo em massa;

- Executar a limpeza da alvenaria com lixamento e aplicagdo de resina;

- Executar emassamento e pintura nos pilares;

- Executar tratamento de concreto aparente nos assentos dos bancos.

4.4. Conclusdo da passarela opgdo 2 (01 unidade) entre os blocos C ¢ E1:
- Executar estrutura metalica conforme projeto padrio;

- Executar a pintura da estrutura metalica com fundo anticorrosivo (2 demaos);
- Executar telhas de concreto;

- Executar cumeeira;

- Executar embocamento de beiral e lateral;

- Executar calha metalica;

- Executar a limpeza do contrapiso;

- Executar piso de granitina;

- Executar rodapé de granitina;

- Executar raspagem e aplicac@o de resina (2 demaos);

- Executar rodapé externo em massa;

- Executar a limpeza da alvenaria com lixamento e aplicagdo de resina;

- Executar emassamento e pintura nos pilares;

- Executar tratamento de concreto aparente nos assentos dos bancos.

4.5. Conclusio da passarela opgdo 2 (02 unidades) entre os blocos D e El:

- Executar estrutura metalica conforme projeto padrao;



- Executar a pintura da estrutura metalica com fundo anticorrosivo (2 demaos);
- Executar telhas de concreto;

- Executar cumeeira;

- Executar embocamento de beiral;

- Executar calhas metalicas;

- Executar a limpeza do contrapiso;

- Executar piso de granitina;

- Executar rodapé de granitina;

- Executar raspagem e aplicag@o de resina (2 demaos);

- Executar rodapé externo em massa;

- Executar a limpeza da alvenaria com lixamento e aplicagdo de resina;

- Executar emassamento e pintura nos pilares;

- Executar tratamento de concreto aparente nos assentos dos bancos.

4.6. Conclusio das passarelas opgéo 1 (01 unidade) e opgao 2 (02 unidades) entre os blocos D e E2:
- Demolir as telhas de concreto existentes;

- Executar tratamento na estrutura metalica com lixamento;

- Executar a pintura da estrutura metalica com fundo anticorrosivo (2 demaos);
- Executar telhas de concreto;

- Executar cumeeira;

- Executar embocamento de beiral;

- Executar calhas metalicas;

- Executar a limpeza do contrapiso;

- Executar piso de granitina;

- Executar rodapé de granitina;

- Executar raspagem e aplicagdo de resina (2 demaos);

- Executar rodapé externo em massa;

- Executar a limpeza da alvenaria com lixamento e aplica¢do de resina;

- Executar emassamento e pintura nos pilares;

4.7. Conclusdo das passarelas opgdo 1 (01 unidade) e opgdo 2 (01 unidade) entre os blocos E1 e F:
- Executar estrutura metalica conforme projeto padrio;

- Executar a pintura da estrutura metalica com fundo anticorrosivo (2 demaos);
- Executar telhas de concreto;

- Executar cumeeira;

- Executar embocamento de beiral;

- Executar embocamento lateral;

- Executar calha metalica;

- Executar a limpeza do contrapiso;

- Executar piso de granitina;

- Executar rodapé de granitina;

-Executar raspagem e aplicagdo de resina (2 demaos);

- Executar rodapé externo em massa;

- Executar a limpeza da alvenaria com lixamento e aplicagdo de resina;

- Executar emassamento e pintura nos pilares;

- Executar tratamento de concreto aparente nos assentos dos bancos.

4.8. Execugdo de raspagem e limpeza do terreno nas areas permeaveis internas.
4.9. Execugdo de retirada de entulho.

4.10. Execucdo de movimentagdo de terra (corte, aterro e taludes).

4.11. Execugdo de piso em concreto desempenado de Scm pintado para as areas livres (patios descobertos).

4.12. Execugao de piso em concreto desempenado de 7cm para o estacionamento.



4.13. Execugdo de calgada de prote¢do na rampa do palco do bloco D.

4.14. Execugdo da limpeza dos pisos externos e calgadas de protegdo existentes com jato de alta pressdo e posterior pintura com tinta para pisos e cimentados.
4.15. Execugdo de canaletas padrao Seduc para captagdo de dguas pluviais.

4.16. Execugdo de grelhas acessiveis.

4.17. Execugdo de grelhas metalicas padrao Goinfra.

4.18. Execugdo da conclusdo da caixa d'agua de concreto (reservatorio elevado).

4.19. Execugdo de caixa d'agua metalica tipo taga padrdo Goinfra.

4.20. Conclusio de reservatorio inferior padrao Seduc.

4.21. Execugdo de casa de bombas padrdo Seduc.

4.22. Execugdo das instalagdes elétricas conforme projeto elétrico especifico.

4.23. Execugdo de subestagdo de energia.

4.24. Execugdo de muro de arrimo padrdo Goinfra para subestagdo de energia.

4.25. Execug@o de muro de arrimo padrio Goinfra com altura variada na cal¢ada.
4.26. Execucao de muro de arrimo padrio Goinfra na quadra (H=120cm).

4.27. Execugdo de escadas e rampas:

- Execugdo de regularizacdo de terreno;

- Execug@o de muro de arrimo padrdo Goinfra (H = variada);

- Execug@o de alvenaria de tijolo macigo 1/2 vez (degraus e mureta);

- Execugdo de aterro e compactagao;

- Execugao de chapisco e reboco;

- Execug@o de piso em concreto desempenado de Scm;

- Execugdo de pintura das alvenarias e piso;

- Adequar rampa do palco do bloco D.

4.28. Execugdo de guarda-corpo com corrimao pintado padrdo Seduc.

4.29. Execugao de guarda-corpo pintado padrdo Seduc.

4.30. Execugdo de corriméo de piso pintado padrdo Seduc.

4.31. Execugdo de piso tatil de alerta em placas pré-moldadas 30x30cm (areas descobertas).
4.32. Execugdo de piso tatil direcional em placas pré-moldadas 30x30cm (areas descobertas).
4.33. Execugdo de piso tatil de alerta emborrachado 30x30cm (areas cobertas).

4.34. Execugdo de piso tatil direcional emborrachado 30x30cm (areas cobertas).

4.35. Muro de alvenaria:

- Demoligdo de alvenaria em trecho sem reboco;

- Execugdo de complemento de muro de 50cm;

- Execugao de chapisco e reboco onde falta;

- Execugao de pingadeira pré-moldada em toda a extensio;

- Execucdo da pintura interna e externa total do muro;

- Execug@o da pintura da pingadeira;

- Execug@o de pintura de letreiro no muro frontal com o nome da unidade escolar.
4.36. Execugio da grade da frente do colégio (padrio séc. XXI).

4.37. Instalagdo portdo de entrada - padrdo Séc XXI - PT2.

4.38. Instalagdo portdo de veiculos - padrao Goinfra - PTS.

4.39. Execugdo de central de gas padrdo Goinfra (4xp45) conforme projeto especifico.
4.40. Execugio de tela nas esquadrias externas da cozinha e nos vaos entre a cobertura e as vigas dos blocos A e D.
4.41. Execucao de mola aérea nas portas de entrada da cozinha e despensa.

4.42. Execugdo de bancos padrdo séc. XXI - rev. 2011.

4.43. Execugdo de assentos e bancos padrao Goinfra.

4.44. Instalacdo de porta bicicletas.

4.45. Instalacdo de mastros para porta bandeiras.

4.46. Execugdo de regularizagio de taludes.



4.47. Execugdo de plantio de grama esmeralda.

4.48. Execugdo de plantio de arvores.

4.49. Calgada:

- Execug@o de limpeza de terreno;

- Execucdo de regularizacdo de terreno;

- Execugdo de compactagio;

- Demoli¢do de meio-fio para execugdo dos rebaixos;

- Demoligdo de piso de concreto para execugao do piso tatil e dos rebaixos para pedestres;
- Executar piso em concreto desempenado de Scm.

Obs.: deixar o espagamento correto para a instalagdo do piso tatil;

- Executar piso de concreto desempenado de 7cm para o estacionamento;

- Executar muretas com tijolo macigo rebocado e pintado;

- Executar rebaixo para pedestres conforme projeto de arquitetura e detalhes;
- Executar grama esmeralda;

- Executar rebaixo de meio-fio para veiculos.

4.50. Executar caixa de gesso acartonado para passagem da rede frigorigena e dreno do ar condicionado nas salas de aula, laboratorio, sala multiuso e secretaria (ver detalhe
nos projetos hidrossanitario e elétrico);

4.51. Bloco A - Administragio (se encontra em fase de acabamento). E necessario:

- Executar limpeza geral da alvenaria aparente, vigas da cobertura e piso interno.

Obs.: executar lixamento e aplicagdo de resina nas alvenarias aparentes com pichag@o ou danificadas pelas intempéries;
- Demolir todo o piso e rodapé de granitina dos sanitarios;

- Demolir lastro para substitui¢do da tubulagdo de esgoto;

- Demolir todo o revestimento cerdmico executado para a substitui¢do das instalagdes de agua fria;
- Executar lastro demolido;

- Executar reposigdo de tijolo laminado no rasgo da tubulagéo;

- Executar todo o piso de granitina da passarela de entrada;

- Executar o piso de granitina das tabeiras de detalhes que contornam a paginagdo geral dos ambientes;
- Executar todo o rodapé de granitina que falta;

- Executar piso ceramico nos sanitarios;

- Executar toda a raspagem e aplicagdo de resina da granitina;

- Executar tratamento em toda a estrutura metalica da cobertura do bloco com lixamento e pintura.
Obs.: retirar todas as telhas com reaproveitamento;

- Repor telhas de concreto quebradas ou que faltam;

- Executar as tergas metalicas da passarela de entrada;

- Executar toda a cobertura da passarela com telhas de concreto;

- Executar todos os embocamentos laterais ¢ de beirais do bloco e passarela;

- Executar cumeeiras do bloco e passarela;

- Executar veneziana de fechamento (lanternim);

- Executar todas as esquadrias metalicas do bloco;

- Instalar todos os vidros;

- Executar todas as grades de protegdo;

- Executar a pintura das esquadrias e brises;

- Executar chapisco e reboco do bloco onde falta;

- Executar o requadramento de continuagdo das vigas nos pilares do fundo;

- Executar revestimento ceramico 20x20cm;

- Executar todo o rodapé externo em massa;

- Executar as barras de apoio para pcd nos sanitarios;

- Executar todo o emassamento do bloco;

- Executar toda a pintura do bloco;



- Executar aplicag@o de silicone nos tijolos laminados aparentes.

Obs.: exceto onde foi aplicada a resina;

- Executar a bancada em granito do guich¢;

- Executar o banco de concreto que falta;

- Substituir assento de concreto aparente danificado no banco da entrada;

- Executar a instalagdo da infraestrutura elétrica geral e todos os seus elementos ( quadros elétricos, disjuntores, barramentos, eletrodutos, tomadas, interruptores, luminarias,
etc), conforme projeto padrao;

- Executar a instalagdo da infraestrutura hidraulica geral e todos os seus elementos (tubulagdes, conexdes, pegas sanitdrias, etc), conforme projeto padrao.
4.52. Bloco B - Auditério ¢ Biblioteca (se encontra em fase de acabamento). E necessario:

- Executar limpeza geral da alvenaria, concreto aparente da area externa e pisos. Obs.: executar lixamento e aplicagdo de resina nas alvenarias aparentes com pichagio ou
danificadas pelas intempéries;

- Executar alvenaria de tijolo furado rebocada na entrada do auditorio. Obs.: demolir os tijolos danificados;
- Executar as bases das bancadas;

- Executar tratamento em toda a estrutura metalica da cobertura do bloco com lixamento e pintura. Obs.: retirar todas as telhas com reaproveitamento;
- Repor as telhas de concreto quebradas;

- Executar as chapas metalicas de fechamento (oitdo) pintadas;

- Executar os embocamentos laterais e de beirais;

- Executar a cumeeira;

- Executar os elementos vazados da area externa;

- Executar mesa de concreto na area externa;

- Demolir as janelas de correr;

- Restaurar as janelas basculantes existentes;

- Executar todas as esquadrias metalicas que faltam;

- Executar as venezianas do oitdo;

- Executar as grades de protegéo;

- Executar os brises metalicos;

- Executar pintura das esquadrias e brises;

- Instalar todos os vidros;

- Substituir revestimentos ceramicos 10x10cm danificados;

- Executar revestimento cerdmico 10x10cm que falta;

- Executar chapisco e embogo na alvenaria nova da porta e nas bases das bancadas;
- Executar rejunte nos revestimentos;

- Executar piso em granitina que falta;

- Executar rodapé em granitina que falta;

- Executar raspagem e aplicagdo de resina da granitina;

- Executar piso de ladrilho hidraulico da 4rea externa;

- Executar todo o rodapé externo em massa;

- Executar todo o emassamento do bloco;

- Executar a pintura do bloco;

- Executar aplicag@o de gesso do teto;

- Executar aplicag@o de silicone nos tijolos laminados aparentes. Obs.: exceto onde foi aplicada a resina;
- Executar as bancadas em granito;

- Executar bate-carteiras;

- Executar quadro misto completo;

- Executar armarios embutidos;

- Executar a instalagio da infraestrutura elétrica geral e todos os seus elementos ( quadros elétricos, disjuntores, barramentos, eletrodutos, tomadas, interruptores, luminarias,
etc), conforme projeto padrao.

4.53. Bloco C - Laboratdrios (se encontra em fase de acabamento). E necessario:

- Executar limpeza geral da alvenaria, concreto aparente da area externa e pisos. Obs.: executar lixamento e aplicagdo de resina nas alvenarias aparentes com pichagio ou
danificadas pelas intempéries;



- Demolir piso de granitina e lastro para a troca das instalagdes hidraulicas;
- Executar lastro demolido;

- Demolir elemento vazado que sobrou;

- Executar todo o elemento vazado;

- Executar piso em granitina que falta;

- Executar rodapé em granitina que falta;

- Executar raspagem e aplica¢@o de resina da granitina;

- Executar calgada de protecdo que falta no fundo;

- Executar alvenaria de tijolo macico para as bancadas que faltam;
- Executar toda a alvenaria de tijolo laminado 1/4 de vez;

- Executar tijolo laminado 1/2 vez na janela J2;

- Executar tratamento em toda a estrutura metalica da cobertura do bloco com lixamento e pintura. Obs.: retirar todas as telhas com reaproveitamento;
- Repor as telhas de concreto quebradas;

- Executar as chapas metalicas de fechamento (0itdo) pintadas;

- Executar os embocamentos laterais e de beirais;

- Executar a cumeeira;

- Demolir as janelas de correr e porta;

- Executar todas as esquadrias metalicas;

- Executar as venezianas do oitdo;

- Executar contraverga de concreto pré-moldado que falta;

- Executar grades de protecao;

- Executar os brises metalicos;

- Executar pintura das esquadrias e brises;

- Instalar todos os vidros;

- Executar reboco interno que falta da estrutura,

- Executar chapisco e embogo nas bases que faltam;

- Substituir revestimento cerdmico 10x10cm danificado;

- Executar o revestimento ceramico 10x10cm que falta;

- Executar rejunte nos revestimentos;

- Executar o rodapé externo em massa;

- Executar o emassamento do bloco;

- Executar a pintura do bloco;

- Executar aplicag@o de silicone nos tijolos laminados aparentes. Obs.: exceto onde foi aplicada a resina;
- Executar bancadas em granito;

- Executar bate-carteiras;

- Executar quadros mistos completos;

- Executar a instalagdo da infraestrutura elétrica geral e todos os seus elementos ( quadros elétricos, disjuntores, barramentos, eletrodutos, tomadas, interruptores, luminarias,
etc), conforme projeto padrao;

- Executar a instalagdo da infraestrutura hidraulica geral e todos os seus elementos (tubula¢des, conexdes, pegas sanitarias, etc), conforme projeto padrao.
4.54. Bloco D - Patio Coberto (se encontra em fase de acabamento). E necessario:

- Executar limpeza geral da alvenaria aparente, vigas da cobertura da passarela e piso interno. Obs.: executar lixamento e aplicagdo de resina nas alvenarias aparentes com
pichagdo ou danificadas pelas intempéries;

- Demolir todo o piso de granitina executado parcialmente da cozinha, despensa e area de servigo;

- Demolir lastro para substitui¢do da tubulagdo de esgoto;

- Demolir todo o revestimento ceramico executado parcialmente para a substitui¢do das instalagdes de agua fria;
- Executar lastro demolido;

- Executar contrapiso;

- Executar piso ceramico;

- Executar piso de granitina que falta no patio (incluir palco);

- Executar rodapé de granitina que falta no patio;



- Executar toda a raspagem e aplicagdo de resina da granitina;

- Executar tijolo laminado 1/2 vez para revestir os pilares do fundo;

- Executar tijolo laminado 1/2 vez para reposi¢do de alvenaria quebrada;

- Executar toda a alvenaria de tijolo macigo das bancadas;

- Executar o elemento vazado que falta no fundo;

- Executar tratamento em toda a estrutura metalica da cobertura do bloco com lixamento e pintura. Obs.: retirar todas as telhas com reaproveitamento;
- Repor telhas de concreto quebradas ou que faltam;

- Executar toda a estrutura metalica da cobertura da passarela;

- Executar toda a cobertura da passarela com telhas de concreto;

- Executar todos os embocamentos laterais e de beirais do bloco e passarela;
- Executar cumeeiras do bloco e passarela;

- Executar venezianas de fechamento (lanternim);

- Executar todas as esquadrias metalicas do bloco;

- Executas grades de protegdo;

- Executar canaleta de concreto;

- Executar grelha metalica;

- Executar pintura das esquadrias, venezianas e grelhas metalicas;

- Instalar todos os vidros;

- Executar chapisco e embogo nas alvenarias novas;

- Executar reboco que falta nas vigas;

- Executar todo o revestimento cerdmico 10x10cm;

- Executar todo o revestimento ceramico 20x20cm;

- Executar rodapé externo em massa;

- Executar os assentos de bancos que faltam;

- Executar o emassamento do bloco;

- Executar a pintura do bloco;

- Executar aplicac@o de silicone nos tijolos laminados aparentes. Obs.: exceto onde foi aplicada a resina;
- Executar bancadas em granito;

- Executar prateleiras de alvenaria na despensa;

- Executar instalagdes elétricas para coifa e exaustor;

- Executar a instalagio da infraestrutura elétrica geral e todos os seus elementos ( quadros elétricos, disjuntores, barramentos, eletrodutos, tomadas, interruptores, luminarias,
etc), conforme projeto padrao;

- Executar a instalagéio da infraestrutura hidraulica geral e todos os seus elementos (tubulagdes, conexdes, pegas sanitarias, etc), conforme projeto padrao.
4.55. Bloco E1 - 4 Salas com Sanitarios (se encontra em fase de acabamento). E necessario:

- Executar limpeza geral da alvenaria, pilares dos brises e pisos. Obs.: executar lixamento e aplicagdo de resina nas alvenarias aparentes com pichag@o ou danificadas pelas
intempéries;

- Executar tratamento em toda a estrutura metalica da cobertura do bloco com lixamento e pintura. Obs.: retirar todas as telhas com reaproveitamento;
- Repor as telhas de concreto quebradas;

- Executar as chapas metalicas de fechamento (0itdo) pintadas;

- Executar embocamentos laterais e de beirais;

- Executar cumeeira;

- Demolir contrapiso e lastro nos sanitarios para a substitui¢ao das tubulagdes de esgoto;

- Demolir piso de granitina e lastro na circulagdo para a substitui¢do de tubulagdes;

- Executar piso de granitina que falta;

- Executar rodapé de granitina que falta;

- Executar toda a raspagem e aplicagdo de resina da granitina;

- Executar piso cerdmico nos sanitarios;

- Demolir revestimento ceramico parcialmente executado para a substitui¢do das instalagdes de agua fria nos sanitarios;
- Substituir revestimento ceramico 10x10cm danificados e repor onde falta nas salas de aula;

- Executar revestimento cerdmico 20x20cm nos sanitarios;



- Executar rejunte;

- Demolir portas e janelas de correr parcialmente executadas nos sanitérios e salas de aula;
- Executar restauro das janelas basculantes da circulagéo;

- Executar as esquadrias metalicas que faltam;

- Executar todas as venezianas do oitdo;

- Instalar os vidros;

- Executar as grades de protegéo;

- Executar os brises metalicos;

- Executar a pintura das esquadrias, brises e venezianas;

- Executar tijolo furado 1/2 vez dos oitdes;

- Executar tijolo laminado 1/2 vez para reposigéo dos pilares;
- Executar todo o tijolo laminado 1/4 vez;

- Executar tijolo laminado 1 vez nos oitdes;

- Executar reboco que falta nas estruturas;

- Executar raspagem de todo o gesso corrido;

- Executar aplica¢@o do gesso do teto;

- Executar o rodapé externo em massa;

- Executar todo o emassamento do bloco;

- Executar a pintura do bloco;

- Executar aplicac@o de silicone nos tijolos laminados aparentes. Obs.: exceto onde foi aplicada a resina;
- Executar bancadas em granito;

- Executar as divisorias em granito;

- Executar bate-carteiras;

- Executar quadros de giz completos;

- Executar os bancos de concreto;

- Instalar todas as barras de poio para PCD;

- Executar grelhas metalicas;

- Executar a instalagio da infraestrutura elétrica geral e todos os seus elementos ( quadros elétricos, disjuntores, barramentos, eletrodutos, tomadas, interruptores, luminarias,
etc), conforme projeto padrao;

- Executar a instalagéio da infraestrutura hidraulica geral e todos os seus elementos (tubulagdes, conexdes, pegas sanitarias, etc), conforme projeto padrao.
4.56. Bloco E2 - 4 Salas com Sanitarios (se encontra em fase de acabamento). E necessario:

- Executar limpeza geral da alvenaria, pilares dos brises e pisos. Obs.: executar lixamento e aplicagdo de resina nas alvenarias aparentes com pichag@o ou danificadas pelas
intempéries;

- Executar tratamento em toda a estrutura metalica da cobertura do bloco com lixamento e pintura. Obs.: retirar todas as telhas com reaproveitamento;
- Repor as telhas de concreto quebradas;

- Executar as chapas metalicas de fechamento (oitdo) pintadas;

- Executar embocamentos laterais e de beirais;

- Executar cumeeira;

- Demolir contrapiso e lastro nos sanitarios para a substitui¢ao das tubulagdes de esgoto;

- Demolir piso de granitina e lastro nos sanitarios e na circulag@o para a substitui¢do de tubulagdes;

- Demolir todo o rodapé de granitina nos sanitarios;

- Executar piso de granitina que falta;

- Executar rodapé de granitina que falta;

- Executar toda a raspagem e aplicagdo de resina da granitina;

- Executar piso ceramico nos sanitarios;

- Demolir revestimento ceramico parcialmente executado para a substitui¢do das instalagdes de agua fria nos sanitarios;
- Substituir revestimento ceramico 10x10cm danificados e repor onde falta nas salas de aula;

- Executar revestimento ceramico 20x20cm nos sanitarios;

- Executar rejunte;

- Demolir portas e janelas de correr parcialmente executadas nos sanitérios e salas de aula;



- Executar restauro das janelas basculantes da circulagéo;
- Executar as esquadrias metalicas que faltam;

- Executar todas as venezianas do oitdo;

- Instalar os vidros;

- Executar as grades de protegéo;

- Executar os brises metalicos;

- Executar a pintura das esquadrias, brises e venezianas;
- Executar tijolo furado 1/2 vez dos oitdes;

- Executar tijolo laminado 1/2 vez para reposigdo dos pilares;
- Executar todo o tijolo laminado 1/4 vez;

- Executar tijolo laminado 1 vez nos oitdes;

- Executar reboco que falta nas estruturas;

- Executar raspagem de todo o gesso corrido;

- Executar aplicagdo do gesso do teto;

- Executar o rodapé externo em massa;

- Executar todo o emassamento do bloco;

- Executar a pintura do bloco;

- Executar aplicag@o de silicone nos tijolos laminados aparentes. Obs.: exceto onde foi aplicada a resina;
- Executar bancadas em granito;

- Executar as divisorias em granito;

- Executar bate-carteiras;

- Executar quadros de giz completos;

- Executar os bancos de concreto;

- Instalar todas as barras de poio para PCD;

- Executar grelhas metalicas;

- Executar a instalagdo da infraestrutura elétrica geral e todos os seus elementos ( quadros elétricos, disjuntores, barramentos, eletrodutos, tomadas, interruptores, luminarias,
etc), conforme projeto padrao;

- Executar a instalagdo da infraestrutura hidraulica geral e todos os seus elementos (tubulagdes, conexdes, pegas sanitarias, etc), conforme projeto padrao.
4.57. Bloco F - 4 Salas (se encontra em fase de acabamento). E necessério:

- Executar limpeza geral da alvenaria, pilares dos brises e pisos. Obs.: executar lixamento e aplicagéo de resina nas alvenarias aparentes com pichagdo ou danificadas pelas
intempéries;

- Executar tratamento em toda a estrutura metalica da cobertura do bloco com lixamento e pintura. Obs.: retirar todas as telhas com reaproveitamento;
- Repor as telhas de concreto quebradas;

- Executar as chapas metalicas de fechamento (oitdo) pintadas;

- Executar embocamentos laterais ¢ de beirais;

- Executar cumeeira;

- Executar piso de granitina que falta;

- Executar rodapé de granitina que falta;

- Executar toda a raspagem e aplicagdo de resina da granitina;

- Substituir revestimento ceramico 10x10cm danificados e repor onde falta nas salas de aula;
- Executar rejunte;

- Demolir portas parcialmente executadas;

- Executar todas as esquadrias metalicas;

- Executar as venezianas do oitdo;

- Instalar os vidros;

- Executar as grades de protegéo;

- Executar os brises metalicos;

- Executar a pintura das esquadrias, brises e venezianas;

- Executar tijolo furado 1/2 vez dos oitdes;

- Executar tijolo laminado 1/2 vez para reposi¢do dos pilares e paredes;



- Executar todo o tijolo laminado 1/4 vez;

- Executar tijolo laminado 1 vez nos oitdes e repor nas contravergas;
- Executar reboco que falta nas estruturas;

- Executar chapisco e reboco nos oitdes;

- Executar raspagem de gesso corrido danificado;

- Demolir e executar cornijas danificadas;

- Executar cornijas onde falta;

- Executar gesso corrido;

- Executar o rodapé externo em massa;

- Executar todo o emassamento do bloco;

- Executar a pintura do bloco;

- Executar aplicag@o de silicone nos tijolos laminados aparentes. Obs.: exceto onde foi aplicada a resina;
- Executar contravergas de concreto pré-moldado onde falta;

- Executar bate-carteiras;

- Executar quadros mistos completos;

- Executar a instalagdo da infraestrutura elétrica geral e todos os seus elementos ( quadros elétricos, disjuntores, barramentos, eletrodutos, tomadas, interruptores, luminarias,
etc), conforme projeto padrio;

- Executar a instalagdo da infraestrutura hidraulica geral e todos os seus elementos (tubulagdes, conexdes, pegas sanitdrias, etc), conforme projeto padrao.
4.58. Bloco G - Vestiarios (se encontra em fase de acabamento). E necessario:

- Executar limpeza geral da alvenaria. Obs.: executar lixamento e aplicagdo de resina nas alvenarias aparentes com pichagéo ou danificadas pelas intempéries;
- Demolir todo o piso de granitina executado parcialmente para a substitui¢do das tubulagdes;

- Demolir e executar lastro impermeabilizado;

- Demolir todo o revestimento ceramico;

- Executar piso ceramico;

- Executar revestimento ceramico 20x20cm;

- Executar tijolo laminado 1/2 vez para reposigéo;

- Demolir e executar os assentos de concreto dos bancos;

- Substituir todo o telhado;

- Executar calha de chapa galvanizada;

- Executar rufo de chapa galvanizada;

- Demolir as portas executadas;

- Executar todas as esquadrias metalicas;

- Executar a pintura das esquadrias;

- Instalar todos os vidros canelado;

- Executar reboco na estrutura externa;

- Executar remogdo de gesso corrido danificado;

- Executar gesso corrido;

- Instalar todas as barras de apoio para PCD;

- Executar divisorias de granito nos mictorios;

- Executar todo emassamento do bloco;

- Executar toda a pintura interna do bloco;

- Executar aplicag@o de silicone nos tijolos laminados aparentes. Obs.: exceto onde foi aplicada a resina;
- Executar todo o rodapé externo em massa;

- Executar as bancadas em granito;

- Executar a instalagdo da infraestrutura elétrica geral e todos os seus elementos ( quadros elétricos, disjuntores, barramentos, eletrodutos, tomadas, interruptores, lumindrias,
etc), conforme projeto padrao;

- Executar a instalagdo da infraestrutura hidraulica geral e todos os seus elementos (tubulagdes, conexdes, pegas sanitarias, etc), conforme projeto padrao.
4.59. Bloco H - Quadra de Esportes (se encontra parcialmente executado). E necessario:
- Executar aterro para nivelamento interno do piso;

- Executar todo o tijolo laminado 1/2 vez;



- Executar bloco de concreto para finalizar as arquibancadas;

- Executar o aterro que falta das arquibancadas;

- Executar assento em concreto desempenado de 5cm nas arquibancadas;
- Executar todo elemento vazado;

- Executar toda impermeabilizagdo;

- Executar tratamento na estrutura metélica executada com lixamento e pintura;
- Executar a estrutura metalica que falta da cobertura;

- Executar toda a cobertura conforme o padrio;

- Executar todo o chapisco e reboco;

- Executar todo o lastro de concreto;

- Executar toda a calgada de protegdo;

- Executar todo o rodapé em massa;

- Executar piso de granitina com contrapiso para a quadra;

- Executar raspagem e aplica¢@o de resina na granitina;

- Executar assento em concreto polido para os bancos;

- Executar base de bancada rebocada;

- Executar toda a pintura do bloco;

- Instalar todos os equipamentos esportivos para basquete, gol e voleibol;
- Executar movimentagdo de terra para os bancos;

- Executar aplicagao de silicone nos tijolos laminados aparentes;

- Executar a instalagéio da infraestrutura elétrica geral e todos os seus elementos ( quadros elétricos, disjuntores, barramentos, eletrodutos, tomadas, interruptores, luminarias,
etc), conforme projeto padrao.

4.60. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugéo dos servigos
contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

'VALOR PROJETO BASICO:  [R$ 3.711.391,35 - ONERADA

ITEM IESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS

o1 Cont‘ratagio de empresa Qe enggnh.arig para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico - Financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE |[QUANT. [PRECO UNIT (R$) |[PRECO TOTAL (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 91.825,57
TRANSPORTES 1 27.934,50
SERVICO EM TERRA 1 27.241,11
FUNDACOES E SONDAGENS 1 1.065,44
ESTRUTURA 1 106.059,57
INSTALACOES ELETRICAS 1 684.058,28
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 257.018,21
INSTALAGOES ESPECIAIS 1 81.554,32
IALVENARIAS E DIVISORIAS 1 92.235,76
TMPERMEABILIZACAO 1 14.516,76




ESTRUTURAS METALICAS 1 261.757,12
COBERTURAS 1 244.904,33
ESQUADRIAS METALICAS 1 404.211,75
'VIDROS 1 37.526,10
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 53.646,51
FORROS 1 15.493,04
REVESTIMENTO DE PISO 1 350.183,00
FERRAGENS 1 11.156,24
MARCENARIA 1 31.790,09
IADMINISTRACAO 1 213.571,49
PINTURA 1 289.842,33
IDIVERSOS 1 413.799,83
TOTAL: 3.711.391,35

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE |QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO IKVA 150,00 150,00

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE [QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
COBERTURA COM TELHA METALICA M2 1.033,42 516,71

IPISO DE GRANITINA M2 1.148,20 574,10

IPISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 2.674,11 1.337,06

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de CONCLUSAO DE OBRA - ESCOLA PADRAO SEC XXI - 2011 da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL MANSOES ODISSEIA, foram elaboradas
planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composic¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apos a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a
mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as
penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando
estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao, caracteriza o
descumprimento total da obrigag@o assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de
mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagéo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforco da caug@o, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

11— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras nao cumprido;

IIT - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida,
por dia subsequente ao trigésimo.



7.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei e neste Edital.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela Secretaria de Estado de
Educacao;

7.4. Os valores das multas de mora poderao ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em
relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras san¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo
devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia,
nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo
das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso I do mesmo artigo, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias tteis, nos termos do art. 79 da Lei estadual n® 17.928/2012"

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias iteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagdo";

7.10. Em qualquer hipoétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem
defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo
acarretard 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integra¢do de itens de terceiros que possam acarretar em
perda parcial da garantia ou néo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a
paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo
remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo
acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega ¢ aceitagdo da
obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificago, ficando
sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a
Contratagado e Fiscalizagdo de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentag@o que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagéo ¢ conhecida
como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram
utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos
deverdo ser entregues editiveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo



a) Ap0s o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo™ a ser estabelecida pela SEDUC seré encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento
de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissio recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;,

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos ¢ indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias,
seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execug@o do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendag¢des Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Se¢ao III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n° 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados
por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugao
dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugao,
comunicando 8 CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de
forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado
a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sao anotagdes obrigatdrias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera
preenchida com destaque do valor de retengéo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengo de 3,5% para planilhas

DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios
de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas
do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O
licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de
subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protec¢do contra Descargas Atmosféricas);

¢) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.
11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento
dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos
transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos ¢ da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando
os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU ¢ exposto no Acérdio n®1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no

regime de prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do
objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e
nos demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;



11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagéo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa
regularizagio;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato ¢ a entrega dos servigos.

11.3. Obrigag¢des da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ¢ na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social
(GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os
respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execug@o empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos
de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que néo configurem falha do 6rgao gestor na elaborag@o do projeto
ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do
referido artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servicos d¢ REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugo

Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos
contratuais. E obriga¢do do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;

III - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;
IV - Copia atualizada do Programa de Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo
trabalhar nas dependéncias da edificac@o jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os
trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a
SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a)
Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satde no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirinopolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edifica¢do jurisdicionada a
SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens,
conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengao de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;
II - Fornecer os Equipamentos de Proteg¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagado e funcionamento, bem como, treinamento de uso
adequado, guarda e conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que

determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificag@o de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da
execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fung¢@o e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualiza¢des, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaborag@o das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e
SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(3) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC
(contratante), copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do
inicio das atividades.



11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada 8 SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legisla¢do referente a saude e seguranga no trabalho, implicara na aplicagéo de adverténcia,
multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Satude do
Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da
Educagdo de Goias, localizada na Av. Anhanguera,, n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201- 3067 / 3201-3046 / 3201-
3148/3201-3149/3201-3131.

Atencio:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro ¢ memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.0. n2 7.587

Rodolfo de Oliveira Afonso
Superintendente de Infraestrutura

-
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ANEXO Il — CARTA DE APRESENTAGAO DA DOCUMENTAGAO

Concorréncia Publica n2 009/2021
A__ (Entidade de Licitagdo)

Prezados Senhores,

__ (nome da empresa)___, CNPJ/MFn.2 ,sediada___ (enderego completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo
e proposta para execugao dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa documentagdo para este edital, ser3,
obrigatoriamente, o Responsavel Técnico/Legal que acompanhard a execugdo da obra dispensando conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigbes prevista
nesta licitagdo a quantidade de visitas técnicas proporcionalmente distribuidas durante a execugdo dos servicos, caso esta empresa seja a vencedora desta licitagdo;

b) Que seu responsavel, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme declaragdo de vistoria assinado pelo mesmo
tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes;

c) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatdrio, assim como que estd ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

d) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres,
ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigcdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

e) Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujei¢do do Edital, conforme Anexo IIl.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condigdes do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura


http://www.educacao.go.gov.br/

ANEXO Ill - DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) estd de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n? 009/2021-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeigdo as condi¢des fixadas pela Secretaria de
Estado da Educacdo;

02 - Esta ciente das condigBes da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e
que fornecera quaisquer informagdes e documentagbes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatorias e corretas para a execugdo
dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela Secretaria de Estado da Educagdo as quais alocara todos os
equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e
mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a
avaliagcdo da qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se
em condig¢Ges adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a
serem executados por solicitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo sem Onus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a
necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do
recebimento da Ordem de Servigo;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educagdo proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros,
os quais o licitante mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a salide e seguranga no trabalho;

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Concorréncia Publica N2 009/2021
A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

__ (nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___ (enderego completo)__, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta
Comercial para execugdo na integra dos servicos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo prego é
deRS___( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mdo de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro,
todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e
seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentdria, quantitativos, memorial descritivo, projetos
e demais orientagGes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua
abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mdo-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagdes de quantidades serdo de nossa inteira
responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustdveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de



Concorréncia Publica n?: | Data Abertura: | Hora:
Local: | Processo n?:
Nome da Empresa: l Razdo Social:
Enderego da Empresa: |CNPJ ne:
Telefone: | Fax:

Nome do Responsavel Legal: | CPF:
RG: Orgao Exp.: | End. Residencial:
Telefone: | Fax: I Cel:

E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO V- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n2 CPF
, representante legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n?
, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente a Concorréncia Publica n2 009/2021,

ne

Processo n2 2021.0000.603.4173.

(Local e data)

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

ANEXO VI - DECLARAGAO DE PARENTESCO

Concorréncia Publica n® 009/2021

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n? , através
de representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n2 portador da RG n@ ,
DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo aciondrio conjuge, companheiros ou
parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores, detentores de cargo em comissado ou fungdo de confianga
na Secretaria de Estado da Educagdo, que atuem diretamente na realiza¢do do certame e/ou na posterior formaliza¢do contratual.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

ANEXO VII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n? , através
de representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n2 portador da RG n? ,
DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem

condigbes de apresentar as documentacdes solicitadas na Instru¢do Normativa n? 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto
Basico.




Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO VIl - DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE VINCULAGAO FUTURA

A empresa inscrita no CNPJ n° por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)
, portador (a) da Carteira de Identidade n° e do CPFn° , DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as
sangOes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que contratara o(s) profissional(is) para ser(em) responsavel(is) técnico(s) da obra objeto da Concorréncia Publica
n2 000/2020, conforme perfil descrito nos Artigos 82 e 92 da Resolugdo 218/1973-CONFEA, caso a empresa resulte vencedora desta licitacdo, apresentara contrato de
servigo do profissional e respectivo CRQ-JUR - Certificado de Registro de Quitagdo Juridica no ato da assinatura do contrato com a Secretaria de Estado da Educagdo.

1) Engenheiro(a) Eletricista

Local e data.

(Nome — Identidade — CPF e assinatura do representante legal)

ANEXO IX — MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram o ESTADO DE GOIAS, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E A EMPRESA
os fins que especifica, sob as condigdes a seguir descritas:

para

O ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito publico interno, representado neste ato pela Secretaria de Estado da Educagdo com assento na Lei
Complementar n? 164, de 07 de julho de 2021, PROF2. APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada em
Goidnia - GO, portadora da Carteira de Identidade n.2 368625/SSP-RO, e, inscrita no CPF sob o n.2 329.607.192-04, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e a

empresa ... .... pessoa juridica de direito privado, sediada em ,inscrita no CNPJ/MF, sob o n2 . , neste ato representada, na
forma de... JRUN o Yo FHRR , nacionalidade.............. , profissdo , estado civil ., residente e domiciliado em ..................... ,
portadora de Identidade n? .................. ,eCPFN2 ..o, , doravante denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avencgado, e celebram, por for¢a do

presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n® 17.928/2012, Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei
Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alterages contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n2 ..................
Processo n2 2021.0000.603.4173, Concorréncia Publica n2 009/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, sob o regime de execugdo de empreitada por preco global,
e, mediante as seguintes Cldusulas e condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a execugdo de conclusdo de construgdo do Colégio Estadual Mansdes Odisséia, no municipio de Aguas
Lindas de Goids-GO, conforme Projetos e toda a Documentagdo apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital, independente de transcrigdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVIGOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVIGO EM TERRA
FUNDAGCOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALACOES ELETRICAS
INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
INSTALAGOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZACAO
ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS
VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS

REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS

MARCENARIA
ADMINISTRACAO

PINTURA

DIVERSOS




1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela
ganho nesta licitagdo.

2 CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES

2.1 DA CONTRATANTE:

2.1.1 Compete a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO por meio do Setor competente:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao Setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servicos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.3 Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execug¢do do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.4 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.5 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislacdo vigente,
fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.6 Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenacdo, supervisao e fiscalizagdo dos
trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.7 Poderd a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolicdo para reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem qualquer Onus para a
CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, e ainda, em desacordo com
as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n2 8.666, de 21/06/93.

2.1.1.8 Reter o ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades constatadas e cumpridas todas as
formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra aos beneficidrios.

2.1.1.9 Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

2.1.1.10 Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos
neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

2.1.1.11 Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

2.1.1.12 Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a
completa regularizagado;

2.1.1.13 A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos
Servigos.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servi¢os que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade
suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos
projetos de engenharia que Ihe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagGes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano a patriménio de terceiros que venha a sofrer o patrimonio da
CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu home agir.

2.2.1.5 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato. Podera haver a subcontratagdo parcial, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, desde que haja expressa autorizagdo da Autoridade Competente desta Pasta. Adicionalmente deve ser apresentada a documentagio
de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicatéria e a empresa subcontratada, conforme item 6.4 do edital.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.

2.2.1.5.2 A subcontratacgdo parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

2.2.1.5.3 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;



c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.6 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigagdo ser
cumprida por filial, a mesma devera apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsao editalicia;

2.2.1.7 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdrio de inexisténcia de débito relativo as contribui¢des sociais, na forma da Lei n?
8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e cépia da proposta.

2.2.1.8 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para
representd-lo na execugdo do contrato.

2.2.1.9 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra
terceiros.

2.2.1.10 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.11 Ao término dos servicos, a CONTRATADA deverd proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.12 A CONTRATADA é responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

2.2.1.13 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.14 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n2 da Concorréncia Publica, n? do Processo Administrativo,
Contrato e do Convénio federal a que se referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.15 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servico ou Fornecimento
e, ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescri¢des e exigéncias
das especificagdes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados
pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para 0 mesmo caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagées da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei
Federal n? 8.666/93.

2.6 A CONTRATADA é responsavel em ter, obrigatoriamente, profissional habilitado na execugdo de servigos de modalidade elétrica, quando houver
“INST. ELET./SUBESTAGAOQ”, os servicos deverdo ser executados de acordo com as atribuigdes constantes no Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e
Resolugdo n. 1010/2005.

2.6.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA devera comprovar por meio de Contrato de Servigo do profissional habilitado e respectivo CRQ-
JUS - Certificado de Registro de Quitagdo Juridica.

2.7 Em atendimento a Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispée sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem
seguidos nos contratos de terceiriza¢do dos servigos realizados pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de
Seguranga e Satide no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgio Contratante:

| - Cépia do Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO) atualizado e nos moldes da NR-7 da Portaria 3.214/78 - MTE;

Il - Copias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados que desempenhardo suas fungGes nas dependéncias do
Orgido, nos moldes da NR-7 da Portaria 3.214/78 - MTE;

1l - Cépia do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) nos moldes da NR-9 da Portaria 3.214/78 - MTE;

IV - Cépia do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo (PCMAT), nos moldes da NR-18 da Portaria 3.214/78 do
MTE, sempre que as atividades contratadas incluirem a execuc¢do de servigos de constru¢do, demoli¢do e/ou reforma, que envolverem 20 ou mais empregados;

V - Cépias dos comprovantes (lista de presenga, cdpias das Ordens de Servigo, certificados ou outra forma de registro) da realizagdo do treinamento de
integracdo / admissional, inclusive aplicagdo das Ordens de Servicos (geral e/ou especificas) fornecidas a cada um dos trabalhadores, conforme exigéncias da NR 01 do
MTE ou NR especifica sobre a atividade a ser realizada;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras
do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel), maquinas e equipamentos (NR
12), espago confinado (NR 33), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos trabalhadores, conforme exigéncias da NR 06
do MTE;



2.7.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura do contrato, ao contratante, que os
encaminhara imediatamente ao seu Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer
técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apds o recebimento dos documentos.

2.7.2 N3o havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados a Geréncia
de Saude e Prevengdo - GESPRE da SEGPLAN para avaliagdo e validagdo.

2.7.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a apresentagdo de parecer favoravel emitido
pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satide do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.8 Ainda, em observancia ao que dispde o artigo 32 da Instru¢do Normativa n2 007/2017—-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com
os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI's) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

11l - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados,
antes do inicio da execug¢do das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas
Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboracdo das documentacbes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.8.1 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando n3o houver, ao gestor do contrato,
copias dos documentos mencionados nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execucdo dos servicos contratados pelo Orgdo e
anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS.... veee (ee ....) que serdo pagos de acordo
com o cronograma fisico-financeiro, a contar da certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentagdo da Fatura devidamente atestada,
contendo o nimero da Concorréncia Publica, do contrato, a descrigdo individualizada dos servigos prestados com os respectivos valores unitario e total, bem como a
apresentagdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal
devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-
obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 79, §62, da Lei
n 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econémicos oficiais, de acordo com as
normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de prego ao consumidor, da Fundacio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado
0 IGPM (indice Geral de Pregos de mercado), da Fundacgdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a
variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3 A Secretaria de Estado da Educagdo pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢ées mensais, sendo que as faturas
deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Cépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
3.1.3.7 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista deverd ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medigdo, a CONTRATADA deverd, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar cépia das
AnotagBes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito,
acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 3.1.3.1 a 3.2, deste instrumento. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30
(trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 22 do
Decreto Estadual n® 9.561/2019.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentagdo do orgamento a que a proposta se
referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.



3.4.2 Apds o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS
obedecendo a seguinte férmula;

M=V (Il/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
| - indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagio data do orgamento a que a proposta se referir.

lo - Indice referente ao més da data do orgamento a que a proposta se referir.

4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORGAMENTARIOS

4.1 Os recursos orgamentdrios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$ 3.711.391,35 (trés milhdes, setecentos e onze
mil trezentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos). A classificagdo destas despesas dar-se-4 da seguinte forma:

Sequencial: 179 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Cadigo Denominagdo
Unidade Orgamentdria 2401 | GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO
Fungdo 12 | EDUCAGAO
Subfungdo 362 ENSINO MEDIO
Programa 1008 || EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Acdo 2013 || CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 116 COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCAGAO-COTA ESTADUAL
Modalidade Aplicagdo 90 APLICAGCOES DIRETAS

Sequencial: 180 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigao Codigo Denominagao
Unidade Orgamentaria 2401 || GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 | EDUCAGAO
Subfungio 362 || ENSINO MEDIO
Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS
Acdo 2013 | CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 116 || CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS - EDUCAGAO

Modalidade Aplicagdo 90 APLICACOES DIRETAS

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagBes orgamentarias proprias, consignadas nos respectivos Orcamentos-Programas,
ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho
Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAGCAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de
Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard
a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigBes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGAGAO:

5.3.1 O presente instrumento poderd ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n2 8.666/93
e a legislagdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela Secretaria de Educagdo.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manuten¢do de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo
que, a sua manutengdo, aquisicdo e guarda é de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 42; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 82 inciso
19, 22 e 32 da Resolugdo n2 1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser
anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotag¢des no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.



6.4 Além das anotagGes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA deverd recorrer ao Diario de Obra, sempre que
surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condiges especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com
o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrado no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagées da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 6.5.1.1 e 6.5.1.2 anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solug@es as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restrigdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagbes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

7 CLAUSULA SETIMA — DA EXECUCAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da SEDUC;

7.2 A contratada sé podera executar os servicos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Didrio de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Didrio de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da
Prestacdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apds o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.

7.5 Apos a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificacdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-
o e recebendo-o.

7.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o
mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas
no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n2 8.078/90.



7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da
data emissdo da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

9 CLAUSULA NONA - DAS ALTERAGCOES

9.1 Por se tratar de contratagcdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor
na elaboragio do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei n2. 8.666/93, e
nos limites fixados no §22 do referido artigo.

10 CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

10.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educagdo, mediante autorizacdo expressa e
fundamentada da autoridade competente, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

10.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO sem pagamento de qualquer indenizacdo independentemente de interpelacdo
judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

10.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO sem pagamento de qualquer indenizacdo e independente de interpelagdo judicial
ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante contratada;

10.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de
aviso prévio de 30 (trinta) dias;

10.1.5. Nado cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
10.1.6. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

10.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagdo a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo
estipulado.

10.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

10.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SEDUC

10.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

10.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

10.1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

10.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso | do art. 79 da Lei n? 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da
mesma lei, sem prejuizo das sang¢des estabelecidas neste contrato.

10.1.14. O contrato poderd também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela
execucdo do contrato até a data da rescisdo; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa
direta ou indireta, nos seguintes casos:

10.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagdo suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

10.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagdo mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo
facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obrigages assumidas até que seja normalizada a situagdo.

10.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigagBes até que seja normalizada a situagdo.

10.1.14.4. A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais,
bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

10.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que estd subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

10.2. Em caso de rescisdo administrativa, estardo assegurados os direitos da Administracdo nos termos do art. 55, IX, da Lei Federal n? 8.666/93,
prevista no art. 77 da mesma lei.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS



11.1 A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

11.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salide e seguranga no
trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do
contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

11.2.1 Adverténcia;
11.2.2 Multa;
11.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

11.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou
até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

11.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangGes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito
a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacgdo;

11-0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte
da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

11— 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

11.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢Ges previstas
em Lei e neste Contrato.

11.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria
de Estado de Educacdo.

11.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de
Estado de Educacdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

11.6 As multas e outras sang¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de
Estado de Educacdo devidamente justificado.

11.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

11.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

11.9 As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93 poder&o ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo
artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis, nos termos do art. 79 da Lei estadual n2 17.928/2012.

11.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretédrio de Estado de Educagdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Gteis_da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de
sua aplicagdo.

11.11 Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

12.1.1 Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo
contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério;

12.1.2 Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberad a obra provisoriamente, lavrando o
“Termo de Recebimento Provisdrio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

12.1.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara
relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

12.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatédrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados
a nova verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corre¢des necessdrias.

12.1.5 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagbes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizacdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi
construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagcdes, com
detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras
intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis
(extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

12.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, serd contado novo prazo, apds 0s ajustes necessarios.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

13.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos
e procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denlncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e



diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goias.

13.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada
pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

13.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrGes de conduta, cédigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicéveis a todos os empregados e administradores, independente de
cargo ou fungdo exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

11l - andlise periddica de riscos para realizagdo e adaptagBes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transacGes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execugdo de contratos administrativos ou em
qualquer interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes,
licengas, permissdes e certidGes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funciondrios e terceiros, e de mecanismos destinados a protecdo
de denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma
natureza.

13.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do
Programa ao poder publico.

13.5 A pessoa juridica devera expor suas alegacGes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

13.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletrénicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido,
relatérios, manuais, imagens capturadas da tela do computador, grava¢des audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contdbeis ou
outros documentos, preferencialmente em meio digital.

13.7 A autoridade responsdavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

13.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa
contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

13.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratédria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

13.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de
Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.

13.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo nado implicard indébito da multa aplicada.
13.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no dmbito do Estado de Goias.

13.13 O ndo cumprimento da obrigacdo implicard a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdao
contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera
do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantag¢do e aplicacdo do Programa de Integridade.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execu¢do ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento
publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediacdo e Arbitragem da
Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

15.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, acaso nao
puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n? 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIACAO
E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente 3 jurisdi¢do e tutela do
Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo 1.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO

16.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n? 5.194, de 14/12/66 e resolucdo 425, de 18/12/1998, do
CONFEA.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a
partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICAGCAO



18.1 O presente instrumento deverd ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei
Federal n? 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

19 CLAUSULA DECIMA NONA - DA VINCULAGAO

19.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Concorréncia Pablica n2 009/2021, vinculando-se ao Processo n2 2021.0000.603.4173 e
proposta da Contratada.

20 CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

20.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias,
excluindo qualquer outro.

20.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico,
aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XIl, da Lei Federal n?
8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenga de (02) duas
testemunhas.

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiania, aos ___ dias do més de de 2021.

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA

Secretaria de Estado da Educagdo

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

ANEXO 1
DA CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a
direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagdo ou mediagdo), devera ser
resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO
ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do Estado,
Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em nimero impar
maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dard na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n? 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da
aplicagdo das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenca sera preferencialmente a cidade de Goiania.

4) O idioma da Arbitragem serd a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem serd exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIAGAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n® 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar



Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n2 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenca titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenca arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrdnico oficial da Procuradoria Geral do Estado, ressalvadas as hipdteses de
sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo a execugdo da sentenga arbitral. A eventual
propositura de medidas judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada & CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO
ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como renuncia a arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficacia da presente clausula arbitral.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiania, do més de de 2021.

CONTRATANTE:

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

CONTRATADA:

GOIANIA, 15 de setembro de 2021.

il
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA BATISTA LAGO, Gerente, em 16/09/2021, as 13:40, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art.
3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.

. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
¢ informando o cédigo verificador 000023682568 e o codigo CRC 4432BAES.
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