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LEIN° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratacdo de
empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos
os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Conclusdo de Construgdo de Escola Padrdo Séc. XXI.

Unidade: Colégio Estadual Candido de Queiroz.

Enderego: Rua 17, Res. Candido de Queiroz, Aparecida de Goiania - GO.
Municipio: Aparecida de Goiania - GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Aparecida de Goiania.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de uma nova estrutura escolar para atender a demanda de alunos do municipio.

1.4. A Obra

Esta obra é a conclusdo de uma Escola Padrdo Séc. XXI (Revisdo 2015), composta dos blocos discriminados na tabela abaixo, possuindo uma area total
de 3.082,93m>2.

BLOCO AREA PADRAO STATUS

A - Administragdo 178,19m2 Séc. XXI A construir
B — Auditdrio / Biblioteca 224,41m2 Séc. XXI A construir
C — Laboratério / Sala de Informética 224,11m2 Séc. XXI A construir
D — Patio Coberto 292,22m2 Séc. XXI A construir
E — 4 Salas com Sanitarios (x2) 749,22m?2 Séc. XXI A construir
F — 4 Salas com Vestiarios 382,80m2 Séc. XXI A construir
H — Quadra Coberta 899,17m?2 Séc. XXI A construir
Passarela Opg¢do 1 (06 mddulos de 10,08m2 cada) 60,48m?2 Séc. XXI A construir
Passarela Opg¢do 2 (02 mddulos de 20,16m2 cada) 40,32m2 Séc. XXI A construir
Gas / Lixo 4,78m2 Séc. XXI A construir
Reservatorio Superior 6,16m2 Séc. XXI A construir

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

CONSTRUGAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. DefinigGes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatdria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, denominada por SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goids.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.



2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotac¢do de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 - Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacido dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edifica¢des;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protec¢do de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagbes Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitério;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, 1I, “c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as EdificagGes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na
realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante deverd ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do
profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante deverd comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitacdo, de
profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servicos limitados a
parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome
do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho
ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacio de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigbes compativeis
com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutdrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servicos de construgdo civil conforme descricdo deste objeto,
alinhando os seguintes servigos:

4.1 Executar complemento de muro h=2,50m de altura (Padrdo Goinfra) chapiscado, rebocado e pintado;

4.2 Executar complemento/reparos no muro danificado;

4.3 Executar pintura do muro existente de todo terreno, dos dois lados;

4.4 Execugdo de calgada acessivel ao redor do colégio;

4.5 Execugdo de piso em concreto desempenado 5cm na calgada de passeio (acessivel);

4.6 Demolir piso existente de concreto desempenado (aproveitar para a construgdo do barracdo de obras e apés demolir);

4.7 Instalagdo portdo de entrada pintado - Padrdo Séc XXI (2015) - PT1;



4.8 Execugdo de grade da frente - Padrao Séc XXI (2015);

4.9 Execugdo de mureta a 30cm do piso de alvenaria de tijolo comum rebocada, chapiscada e pintada;
4.10 Executar plantio de grama esmeralda;

4.11 Executar plantio de arvores;

4.12 Executar talude gramado - grama esmeralda;

4.13 Execugdo de muro de arrimo (impermeabilizar, chapiscar, rebocar e pintar onde necessario);

4.14 Instalagdo de porta bicicletas;

4.15 Instalagdo mastros para porta bandeiras;

4.16 Executar capina na calgada de passeio;

4.17 Executar toda movimentacgdo de terra necessdria para implantar o novo colégio, conforme projeto de terraplanagem;
4.18 Executar limpeza de todo o terreno que serd implantado o novo colégio;

4.19 Executar pintura em letreiro com o nome do colégio no muro externo voltado para a Rua 17;
4.20 Implantagdo bloco A — administragdo - (Padrdo Séc. XXI - 2015);

4.21 Implantagdo bloco B - auditério e biblioteca - (Padrdo Séc. XXI - 2015);

4.22 Implantagdo bloco Claboratdrios - (Padrdo Séc. XXI - 2015);

4.23 Implantagdo bloco D - patio coberto - (Padrdo Séc. XXI - 2015);

4.24 Implantagdo bloco E - 4 salas com sanitarios - (Padrdo Séc. XXI - 2015);

4.25 Implantagdo bloco F - 4 salas com vestidrio - (Padrdo Séc. XXI - 2015);

4.26 Implantagdo bloco H - quadra coberta - (Padrdo Séc. XXI - 2015);

4.27 Implantagdo passarelas - opgdo 1 - (Padrdo Séc. XXI - 2015);

4.28 Implantagdo passarelas - opgdo 2 - (Padrdo Séc. XXI - 2015);

4.29 Implantagdo passarela - opgdo 3 - (Padrdo Séc. XXI - 2015);

4.30 Implantagdo de reservatério elevado - 12.500L - (Padrdo Séc. XXI - Revisdo 2011);

4.31 Instalagdo reservatdrio tipo taga - 15.000L (combate a incéndio);

4.32 Implantagdo de reservatdrio enterrado - 15.000L - (Padrdo Séc. XXI - Revisdo 2015);

4.33 Execucdo de casa de bombas (para reservatério tipo taga - combate a incéndio);

4.34 Execugdo vala para captagdo de aguas pluviais sem grelhas;

4.35 Execugdo vala para captagdo de dguas pluviais com grelhas pintadas;

4.36 Execugdo de corrimdo fixo no piso - Padrdo Seduc;

4.37 Execugdo de guarda-corpo com corrimdo - Padrdo Seduc;

4.38 Execugdo de guarda-corpo - Padrdo Seduc;

4.39 Execugdo de calha galvanizada e corrente para escoamento de aguas pluviais em todas as passarelas;
4.40 Instalagdo bancos de concreto - Padrdo Goinfra C-4;

4.41 Instalagdo bancos de concreto - Padrdo Séc. XXI (2015);

4.42 Execugdo de piso em concreto desempenado 5¢cm (areas livres);

4.43 Execugdo de piso em concreto desempenado 5¢cm na calgada de passeio (acessivel);

4.44 Execugdo de piso em concreto desempenado 5cm nas calgadas de protecdo dos blocos e passarelas;
4.45 Executar rampas e escadas em piso em concreto desempenado 5¢cm;

4.46 Executar mureta a 10cm do piso de alvenaria de tijolo comum rebocado, chapiscado e pintado em todas as escadas e rampas com inclinagdo maior
que 5%, inclusive na calgada da frente do colégio que divide o piso da vegetagdo;

4.47 Execugdo de impermeabilizagdo de areas molhadas;

4.48 Execugdo de pintura de toda estrutura metalica dos blocos padrdes, inclusive das passarelas.

4.49 Execugdo de meio-fio com caiagdo na calgada de passeio ao redor do colégio onde necessario.

4.50 Execugdo de quadros misto (Padrdo Seduc);

4.51 Execugdo de pisos tateis em placas pré-moldadas (conforme planta geral de niveis e detalhe calgada);
4.52 Execucdo de pisos tateis em borracha (conforme planta geral de niveis);

4.53 Execugdo de todos os projetos elétrico / SPDA / cabeamento;

4.54 Execugdo de todo o projeto hidrossanitario;

4.55 Execugdo de todo o projeto de combate a incéndio;

4.56 Implantacdo de fossa séptica e sumidouro - ver localizagdo no projeto hidrossanitério.

4.57 Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo
dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 6.590.016,02 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentéria, Memorial Descritivo

01 e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. U:T:%:ﬂ PREGO TOTAL (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 167.213,69
TRANSPORTES 1 13.123,96
SERVICO EM TERRA 1 70.107,42




FUNDAGOES E SONDAGENS 1 343.811,79
ESTRUTURA 1 756.853,91
INSTALAGCOES ELETRICAS 1 592.815,61
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 200.155,91
INSTALAGCOES ESPECIAIS 1 118.340,59
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 205.779,93
IMPERMEABILIZACAO 1 47.109,57
ESTRUTURAS METALICAS 1 1.197.848,34
COBERTURAS 1 308.203,77
ESQUADRIAS METALICAS 1 551.414,94
VIDROS 1 39.238,52
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 238.999,73
FORROS 1 30.142,78
REVESTIMENTO DE PISO 1 536.921,48
FERRAGENS 1 9.455,81
MARCENARIA 1 17.526,34
ADMINISTRACAO 1 384.536,64
PINTURA 1 260.578,08
DIVERSOS 1 499.837,21
TOTAL: 6.590.016,02
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
~ PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA (100%)
SUBESTAGCAO KVA 150,00 150,00
~ PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA (50%)
PISO DE GRANITINA M2 1.908,96 954,48
PISO LAMINADO M2 817,89 408,95

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de CONCLUSAO DE ESCOLA SEC. XXI — Padrdo 2015 da unidade escolar Colégio Estadual Candido de Queiroz, foram elaboradas as planilhas
orcamentadrias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela
Secretaria de Estado da Educagdo.

Ap6s a elaboragdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigac6es assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saide e seguranga no trabalho,
sujeitara a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do
contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢Bes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito
a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

11 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte
da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

11l — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas
nesta Lei

7.3. A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria
de Estado de Educacdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de
Estado de Educacdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretdrio de
Estado de Educacdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo poderd optar pela aplicacdo da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

7.9. A sang3o estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicagdo;



7.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagbes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de
Servigo, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard
a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em fung¢do de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste
instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para
SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a
entrega e aceitacdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da
seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o
gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢es contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotard as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatdrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo,
a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi
construido. Essa documentacdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacées, com detalhes
do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a
titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e n3o editaveis (extensdes: .pdf,
.Jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para
verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério
da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregGes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de
verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangGes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a
nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas
trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execu¢do do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendag6es Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual ne 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do
contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias
relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas
de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio
de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou nao, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotaces deverdo ser realizadas diariamente.



a) Sdo anotagdes obrigatérias no Didrio de Obra as condi¢cbes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsével técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A cépia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de
Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de
3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da reten¢do, o valor da mao-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida
pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o
parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por
cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista.
Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre saude e
seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n® 8.666/93, o critério a ser utilizado para
efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de or¢amentos
desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar
4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo,
ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificacdo com precisdo dos servigos
relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos
neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a
completa regularizagdo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos
Sservigos.

11.3. Obrigagdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizacdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas altera¢des);

11.3.2. Durante a execu¢do do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Cépia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento
perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd
anexada a Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor
na elaboragio do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e
nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratacdo de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES deveré observar os requisitos contidos na
Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de
documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

Il - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na
obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20
trabalhadores na obra;



V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da
contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras
do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura
(NR 35) e outros;

VIl - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo
jurisdicionada a SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goidnia, Andpolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo
em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a SEDUC, para regularizacdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As cdpias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os
seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;
Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como,

treinamento de uso adequado, guarda e conservacgdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados,
antes do inicio da execug¢do das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas
Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentagbes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-
GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo,

fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salde e segurancga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a saide e seguranga no trabalho, implicara na
aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias
de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adog¢do das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de
trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da
Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no
site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.0O. n2 7.587

Rodolfo de Oliveira Afonso

Superintendente de Infraestrutura
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