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Contratacio de empresa de engenharia para conclusiao de construcio no Colégio Estadual Nazir
OBJETO Safatle - Jardim Curitiba, no municipio de Goiania-GO, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, que integram este edital, independente de transcrigao.

TIPO Menor preco, regime de execucio empreitada por preco global.

Sala de Reunido da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO localizada na Quinta Avenida, Qd. 71,

LOCAL IN°® 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta Capital. E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

CONTATO (62) 3220-9567/3220-9568/3220-9570; E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

PROCESSO N° [2021.0000.601.3930

INTERESSADO|SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

TOMADA DE PRECOS N° 001/2021

O Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo da Secretaria de Estado da Educacdo de Goias,
doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n° 3038/2020-GAB/SEDUC, de 10.09.2020, torna publico aos
interessados, que estara reunida as 9h do dia 16 de marco de 2021, na Sala de Reunido da Secretaria de Estado
da Educacao, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, a fim de receber, abrir e
examinar Documentacdo ¢ Propostas de empresas que pretendam participar da Tomada de Prego n°® 001/2021, em epigrafe,
do tipo Menor preco, regime de execuciio empreitada por preco global, conforme processo n°: 2021.0000.601.3930,
esclarecendo que a presente licitagdo serd regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n® 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteracdes contidas na Lei
Complementar n° 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar n° 155/2016 de 27 de outubro de 2016 e Lei
Estadual n° 17.928 de 27 de dezembro de 2012.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida
para o primeiro dia 1til subseqiiente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de for¢a maior, ou qualquer outro fator
ou fato imprevisivel.




1-DO OBJETO

1.1 Contrataciao de empresa de engenharia para conclusiao de construciao no Colégio Estadual Nazir
Safatle - Jardim Curitiba, no municipio de Goidnia-GO, conforme Projetos, Planilhas Or¢amentaria, Memorial
Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigao.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execu¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu
saldo remanescente, quando da retomada da obra.

2 - DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Precos, empresas especializadas no ramo,
legalmente constituidas, que satisfagam as condicdes estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitacdo ficara a cargo da Comissao de Licitagdo, a qual competira:
2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias
do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes
do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatdrio, relatando os fatos e decisdes que
vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagao;
2.2.6 Submeter a apreciacdo superior as decisdes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgacdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatorio, através do quadro
proprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitag@o, ¢ por Publicagdo no Diario Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial
do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulacdo Regional, conforme o caso.

2.3 Poderao, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que nao resultem
em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis
deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO I a) Projeto Basico;
b) Especificacdo dos servigos/custos estimados;
¢) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
d) Planilha or¢amentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Planilha com a composig@o de custos unitarios e o detalhamento de encargos
social e do BDI;

g) ARTs;
h) Projetos;

ANEXO II - Carta de Apresentacdo da Documentagdo (Modelo)
ANEXO III - Termos de Sujei¢ao do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)
ANEXO V - Declaracdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Parentesco (Modelo)



ANEXO VII - Declaracao de Seguranca e Satde do Trabalho (Modelo)
ANEXO VIII - Declaragdo de Compromisso de Vinculagdo Futura de Profissional
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentacio técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no
site da SEDUC-GO, no endereco www.seduce.go.gov.br (Licitacoes/Tomada de Precos).

2.6 Incumbira ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos
(usudrio externo) pelo site: sei.goias.gov.br, pelo E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br e pelos telefones (62) 3220-9567;
(62) 3220-9568; (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3 - DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Precos as empresas que atenderem a todas as
exigéncias, inclusive quanto a documentacdo requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido
no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servico, constante dos
Anexos deste edital.

3.1.1 Somente poderao participar da presente licitacio empresas que comprovarem obter na data da

certame, por meio de balanco integralizado do tltimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial. As
sociedades recém constituidas poderio participar do certame apresentando o balanco contabil de abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submiss@o dos proponentes as condi¢des deste
Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuracdo legal, podera representar mais de um
licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperacdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em
dissolucao ou em liquidacao.

3.4.1.1 As empresas em Recuperacio Judicial que tiver a Certiddo emitida pela instincia judicial
competente, que ateste que a interessada estd apta econdémica e financeiramente a participar de procedimento
licitatérios, nos termos da lLei Federal n°8.666/93 e de comprovacio de acolhimento judicial do Plano de
Recuperacio, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacio judicial; ou homologacio judicial do
Plano de Recuperacio, no caso de recuperaciio extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitacio de maior nimero
de empresas, NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a
Secretaria de Estado de Educacdo, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta
licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administra¢do Publica Federal,
Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo,
na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, circunstincia que sujeitard o responsavel, caso
participe nesta condig¢do, & pena prevista no art. 97, pardgrafo tnico, da Lei Federal n° 8.666/93. Este veto ocorrerd em
qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou executivo
ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

3.4.6 servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitacdo;

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG -
Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Administragao — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consorcio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal n°
8.666/93;


https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servicos para a Administracdo Publica, ndo
demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica poderd representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso
ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenga do diretor, socio ou representante legal na sessio de abertura da
presente Tomada de Precos ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentacdo do documento constante dos subitens 5.7.1
e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentacéo, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagoes
ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome proprio, somente sera aceita se expressamente
autorizada pela matriz, salvo por determinacdo estatutria, que também deverd ser comprovada. Neste caso, toda
documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as
certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participacdo da empresa matriz, toda documentacdo exigida sera a ela relativa, ndo sendo
aceito nenhum documento referente a filial.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados
pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL,
situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, até 02 (dois) dias tteis antes da data fixada
para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 05 (cinco) dias uteis antes da
data fixada para abertura da sessdo publica, devendo a Administracdo julgar e responder a impugnacgdo em até 3 (trés) dias

uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113.

4.3 Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administrag@o o licitante que
ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo em concorréncia, a abertura dos
envelopes com as propostas em convite, tomada de precos ou concurso, ou a realizagdo de leildo, as falhas ou irregularidades
que viciariam esse edital, hipotese em que tal comunicacgao ndo terd efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnag@o contra o ato convocatorio, serd definida e publicada nova data para realizagdo
do certame, se for o caso. Qualquer modificacdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a formulagdo das
propostas, nos termos do §4° do art. 21 da Lei Federal n° 8.666/93.

4.5 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais altera¢des no edital, estardo
disponiveis no site www.seduce.go.gov.br (Licitacdes/Tomada de Pregos), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipotese,
alegarem desconhecimento dos mesmos.

5-DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 001/2021
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO

5.1 Para fins de habilitacdo, os Licitantes deverdo apresentar, devidamente homologado e atualizado,
cadastro no CADFOR - da SUPRILOG da Secretaria de Estado de Administracdo — SEAD, sita a Av. Republica do Libano,
n® 1.945, 1° andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goiania — GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A Licitante
regularmente cadastrada, que apresentar o CRC — Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, fica
desobrigada de apresentar os documentos relativos a habilitacdo juridica (item 5.7 exceto 5.7.1), regularidade fiscal e
trabalhista (item 5.8) e qualificacdo econéomico-financeira (item 5.9), desde que os referidos documentos integrantes do
Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentagdo que estiver
vencida no CRC, atualizada e regularizada dentro do envelope n° 01 - DOCUMENTACAO.



5.1.1 A Comissao de Licitacdo providenciara a consulta da Certiddo Negativa/Positiva de Penalidades, em
conformidade com o art. 5°, § 4° do Decreto Estadual n° 7.425 de 2011, para comprovacao da boa situagdo da empresa
licitante.

5.1.2 A Comissdo de Licita¢do providenciara a consulta a Prova de Regularidade junto ao CADIN Estadual
- Cadastro Informativo dos Créditos nao Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais, nos termos no art. 6° I, da Lei Estadual
n°® 19.754 de 2017

5.2 Os licitantes interessados deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo,
mencionados no preambulo do edital, a Comissdo de Licitacdo, a documentagdo e proposta exigidas neste instrumento, em
involucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” e o segundo com o subtitulo
“PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da empresa licitante, a indicacdo com os seguintes
dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - COMISSAO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS
N°001/2021”.

5.3 A Comissdo de Licitacdo ndo se responsabilizard por propostas e/ou documentos que nao forem
entregues diretamente a mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.

5.4 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatoério, nenhum documento ou
proposta sera recebido pela Comissao.

5.5 Nao serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo
recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente lacrados.

5.6 “A Documentacao” devera ser apresentada em um tnico invélucro, devidamente lacrado, contendo os
dizeres mencionados no subitem 5.2, deste edital, e contera, obrigatoriamente, os documentos abaixo relacionados:

5.7 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.7.1 Coépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.7.2 Procuragdo publica ou particular, com copia da cédula de identidade e CPF do procurador,
outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o
procedimento da habilitacdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢ao de recursos
administrativos. E necessério o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do
documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante ndo credenciado de
qualquer interferéncia no processo licitatorio.

5.7.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.7.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado dos documentos de eleicdo de seus
administradores;

5.7.5 Decreto de autorizacdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a
atividade assim o exigir;

5.7.6 Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou
nomeagao da diretoria em exercicio.

5.8 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio
ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certidao Conjunta emitida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.



d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certidao Negativa de Débitos
Relativos as Contribui¢des Previdenciarias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

IV

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em
Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da Federagdo onde a Licitante
tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certidao de Débito
Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributes Mobilidrios), por meio de Certidao
expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, por meio do
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econdomica Federal — CEF.

1) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo de
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n® 12.440/2011.

j) Caso a participacdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado
seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.8.1. Sera admitida a comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certidao
positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.8.2.  As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacao exigida
para efeito de comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.

5.8.2.1. Para efeito de comprovacio da condicio de Microempresa ou de Empresa de Pequeno
Porte, ou quando houver alteracio contratual que altere os dados da empresa, tais como: endereco, categoria,
quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certidio Simplificada, emitida
pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos tltimos 06 (seis) meses, constando no
referido documento a sigla ME ou EPP.

5.8.3.Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de
empresa de pequeno porte e apresentar alguma restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.8.3.1.A Declara¢do do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao
julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizagdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.8.3.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo
das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administracdo convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

5.9 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.9.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via
internet se houver, que comprove inexistir distribui¢do de ac¢des de faléncia e recuperagdo judicial, em quaisquer dos
cartorios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data nio anterior a 60 (sessenta) dias da data da entrega
dos envelopes documentacio e proposta

5.9.1.1 Em se tratando de empresa em Recuperacio Judicial, devera apresentar a Certiddo emitida
pela instiancia judicial competente, que ateste que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a participar de
procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacio de acolhimento judicial do Plano




de Recuperacio, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacio judicial; ou homologacio judicial
do Plano de Recuperacio, no caso de recuperacio extrajudicial.

5.9.2 Balango Patrimonial e demonstracdo contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei,
que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.
O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade,
mencionando obrigatoriamente, o numero do livro diario e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como copia do
Termo de abertura e encerramento, com a numeracdo do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de
engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.9.2.1 A comprovagdo da boa situacdo financeira da empresa proponente sera comprovada com base no
engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor, socio ou representante da
empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:

. ILG = (ACH+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC=(AC)/(PC)>1
o ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP =realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrimoénio liquido

5.10 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.10.1 Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.10.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da
assinatura do contrato.

5.10.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega
da proposta, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente
reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas
— ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital,
limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo I — Projeto Bésico.

5.10.3 Comprovaciao da capacitacio técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente,
devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do
CREA e¢/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes e de
complexidade tecnologica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor
significativo, conforme Anexo I — Projeto Bésico.



5.10.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.10.4.1 Para facilitar a analise da Comissao de Licitacdo, ¢ recomendavel que o licitante destaque, nas
referidas certiddes, 0s servicos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.10.5 Devera (d0) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s)
profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovacio devera (ao) ser feita (s) através de:

5.10.5.1 Relagdo (des) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das
seguintes anotacgoes: identificacdo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s)
de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.10.5.2 Contrato (s) de prestacao (es) de servico (s) de Profissional (is) autonomo (s), que esteja registrado
(s) no CREA e/ou CAU, com atribui¢do (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s)
responsabilidade(s) sera (ao) exigida(s), ou;

5.10.5.3 Socios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham
registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societario da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato
social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condig¢des pertinentes
ao subitem 5.10.1;

5.10.6 Carta de Apresentacao da Documentacio contendo todas as informacgdes e declaragdes, conforme
modelo Anexo II deste edital.

5.10.7 Declaracao de Termos de Sujeicio ao Edital, conforme modelo Anexo III deste edital.

5.10.8 Declaracio, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo
possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societario/acionario conjuges, companheiros ou parentes em linha
reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo
em comissdo ou func¢do de confianga que atuem diretamente na realiza¢do do certame e/ou na formalizagdo contratual.

5.10.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo
VII, que tem condi¢cdes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as
atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instru¢do Normativa
n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo I — Projeto Basico.

5.10.10 DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULACAO FUTURA DO PROFISSIONAL,
conforme modelo Anexo VIII, a empresa se compromete a contratar Engenheiro Eletricista ou equivalente no ato da

Assinatura do Contrato, conforme Parcela “Instalagao Elétrica/Subestagao”, de acordo com perfil indicado nos Artigos 8° e
9° da Resolucdo 218/1973-CONFEA.

5.11. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substitui¢do aos documentos
requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.12. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da
internet, desde que constante do envelope documentagao, facultado a Comissdo, aferir a veracidade dos mesmos.

5.13. Os documentos relativos a Habilitacio (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n° 2) seriao
apresentados em envelopes separados, em original , por qualquer processo de copia autenticada por cartorio
competente ou por servidor da Geréncia de Licitacio. Somente serio atendidos pedidos de autenticacio de
documentos pelos servidores da Geréncia de Licitacio, em até 02 (dois)_dias tteis, antes da data marcada para
abertura da licitacio, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h as 12h e das 14h as 18h.




5.14. Todos os documentos exigidos para a habilitacdo que ndo contenham expressamente prazo de
validade, e inexistindo legislacdo especifica regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de inabilitagdo, apresentar data de
expedigdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissao, observado o art. 110 e seu paragrafo tnico
da Lei Federal n° 8.666/93. Caso exista legislagao especifica regulamentando prazo de documento que ndo tenha expressado
o prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.15. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a
apresentagdo ou inclusdo de documentos de habilitacdo que nao fizerem constar do respectivo envelope de documentagao.

5.16. De toda documentagdo apresentada em fotocopia autenticada, suscitando davidas, podera ser
solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.17. Também motivara a inabilitacdo para os atos subsequentes da licitacdo, falta de comprovacdo do
ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servicos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.18. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer
das decisoes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo
abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro
em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 001/2021
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA

6.1. A licitante devera formalizar sua proposta levando em consideracdo os precos estimados or¢ados pela
SEDUC, conforme Anexo I — Projeto Basico, para contratagdo dos servicos, objeto da presente licitagdo, um tunico
involucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, impressa ou datilografada em papel
timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscrigdes Municipal e/ou Estadual, endereco etc, redigida em lingua
portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem
clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢cdes substanciais escritas & margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da
mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a ultima pagina,
datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida
dos seguintes elementos:

6.1.1. A proposta devera conter o preco para execugdo dos servigos/obra, expressos em moeda corrente
nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os pregos expressamente, obedecendo
as especificacdes minimas conforme planilha orgamentaria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global,
devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mao-de-obra, materiais, equipamentos, despesas
indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a
competente remuneracao da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdao de nota de empenho e/ou
assinatura do contrato, o nome completo de seu representante legal, a posi¢do que ocupa no contrato social, sua
nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o numero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os precos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha or¢gamentaria referencial.

6.1.1.3. A referéncia utilizada para composicdo dos custos apresentada pela Secretaria de Educacdo ¢
fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.

6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administracao.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composicao do BDI atualizado.



6.1.2. Para efeitos de elaboracio da proposta e planilha or¢camentiria, o licitante DEVERA utilizar o
software MS Excel, de forma que o valor unitario e total de todos os servicos seja calculado por meio da férmula
“TRUNCAR?”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2 ) |

Cédigo | Servico | Unid. | Quant. | P. Mat. | P. M. Obra || T. Servico

100236 | servigo #1 | M3 22,31 0,00 1,59 35,47

100237 || servigo #2 | M? 65,77 5,94 0,00 390,67

100238 || servico#3 | UM | 98,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitario do material;
P.M.Obra — Preco unitario da mao de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da
virgula que segue a unidade, nos termos da Lei 9.069, art. 1°, paragrafo 2°, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte)_dias corridos
conforme modelo Anexo IV, a contar da data de sua apresentagao.

6.1.5. Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das
empresas de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo. Havendo divergéncia entre o
prego unitario e o prego total, prevalecera o preco unitario e o total serd corrigido, sendo que no caso de valores expressos
em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.1.6. Indicacdo do niimero da conta corrente ¢ a agéncia da Institui¢do Financeira em que a empresa de
engenharia € correntista, para efeito de pagamento dos servicos a serem prestados;

6.1.7. Carta Proposta assinada por diretor, socio ou representante da empresa de engenharia licitante, com
poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informacdes e declaragdes conforme modelo Anexo IV
deste edital;

6.1.8. Apresentar Planilha(s) Or¢amentdria(s) completa, referente aos servigos cotados onde constem os
quantitativos e seus respectivos precos unitarios, os pregos parciais e preco total, BDI, e o prego total dos servicos, nos
termos deste edital;

6.1.9. Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servi¢os propostos, nos termos deste edital;

6.2. O licitante poderd realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario
comercial, de modo a obter, para sua propria utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda informagao necessaria a
elaboragdo da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital,
assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢gdes e peculiaridades da
obra, e juntada a proposta de precos.



6.2.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade
Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicacdo do edital nos devidos meios de comunicacio, e, a data de
encerramento de 02 (dois) dias uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessao publica.

6.2.2 A visita e inspeg¢do prévia do local e cercanias t€ém por finalidade obter para a utilizacdo e exclusiva
responsabilidade do licitante, toda a informag@o necessaria a elaboragdo da proposta, tais como: as condi¢des locais,
quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execucdo da mesma; formas e condi¢des de
suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspegao serdao de inteira responsabilidade do
licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaracdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das
condigdes gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo
invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento
do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificacdo estiver incompativel com o(s) objeto(s)
especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagdes minimas
solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratacio do valor total do contrato, a subcontratacio parcial
podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servicos passiveis
para a subcontratacio parcial em relacio ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a
documentacio de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicatiria e a empresa
subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento
centralizado da subcontratagao.

6.4.2. A subcontratacdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome proprio os servicos que
executar

6.4.2.3. Nao poderao ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme
discrimina o inciso I do § 1° do art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93.

6.5. Nao sera admitida cotag@o opcional para os servigos constantes das planilhas de or¢amento, constantes
deste edital. Caso ocorra, serdo igualmente desconsideradas a cotacdo principal e a opcional.



6.6. Em nenhuma hipotese serd admitida cotacdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos
requeridos neste instrumento, ocasido em que sera(do) desclassificada(s) a(s) proposta(s) que incorrer (em) neste ato.

6.7. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das
demais licitantes.

6.8. Nao sera levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante
da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9. Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatdrio desta licitagdo, salvo
quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou procedimento licitatério, bem como
para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissao, ser relevada.

6.10. O Valor estimado da presente licitacdo ¢ o constante do Anexo I — Projeto Bésico e das Planilhas
Orcamentarias.

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

3 7.1. Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE
LICITACAO recebera em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitacdo e
propostas.

7.2. Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase
de habilitacdo que, apos conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissdo de Licitacdo serdo julgados, dando-se
imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, sera 0 mesmo publicado no Diario Oficial
da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso. Caso a
Comissao julgue necessario, poderd suspender os trabalhos licitatorios para posterior exame dos documentos e julgamento
da fase de habilitacdo, da qual lavrard ata como de Lei, publicando o resultado no Diario Oficial da Unido - DOU, Diario
Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagao Regional, conforme o caso.

7.3. Ocorrendo a hipotese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerao,
devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissao e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada
a habilitacao.

7.4. Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apos
transcorrido o prazo sem interposi¢do de recursos, ou tenha havido rentncia expressa do prazo recursal das licitantes
habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.5. A Comissao manterd em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente
rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o inciso I do artigo 109 da Lei Federal n® 8.666/93, e serdo
devolvidos, no estado em que foram entregues a Comissao.

7.6. Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentacgdo e proposta, serdo lavradas
atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitagdo, devendo as
mesmas ser assinadas pelos membros da Comissao e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado pela Comissao de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei
Federal n° 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1. O julgamento sera realizado com base no Tipo menor preco, regime de execucdo empreitada por
preco global.

8.1.2. Sera declarada vencedora a proposta que apresentar menor preco, desde que atenda a todas as
exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3. Caso seja necessario a Comissao de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente
ao objeto desta licitagdo para realizacao do julgamento;

8.1.4. Em caso de empate serd assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de
pequeno porte.



8.1.4.1. Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5. Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta
de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem
anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do subitem 8.1.4.1, na ordem
classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ¢ empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, serd realizado sorteio entre elas, para que se
identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4. Na hipdtese da ndo contratacdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5.0 disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. ¢
8.1.5., serd observado o que dispde o art. 3°, § 2° da Lei Federal n°® 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licitagao
realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §2° do art. 45 da citada Lei,
vedado qualquer outro processo.

8.2.1. Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissao
realizard o sorteio sem a sua presenca.

8.3. O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo
do proponente ou a desclassificagao da proposta, conforme o caso.

8.4. A Comissao de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do §
3°, do art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93;

8.5. Sera desclassificada a proposta, cuja especificacdo estiver incompativel com o(s) objeto(s)
especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6. Nao sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7. Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCACAO podera, nos termos do § 2°, do Art. 64 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes posteriores,
convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condigdes da primeira classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8. O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento
do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso
contrario sera 0 mesmo publicado no Diario Oficial do Estado e/ou Didrio Oficial da Unido, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitacdo correrd a conta dos seguintes recursos orcamentarios:

Sequencial: 179 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descri¢ao Codigo Denominacgao
Unidade Orgamentaria | 2401 | GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungio 12 | EDUCACAO
Subfuncio 362 | ENSINO MEDIO
Programa 1008 || EDUCACAO QUE QUEREMOS
Aciio 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES
ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 116 | RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagao 90 APLICACOES DIRETAS

* VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 3.000.989,59 (trés milhdes, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove
centavos).



9.1.1. Durante a vigéncia do Contrato, para fins de adequagdo da execucdo orcamentario e financeira, a
Secretaria de Estado da Educagdo podera proceder a modificagdo da Fonte de Recursos descrita no item 9.1

9.1.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes or¢amentarias proprias, consignadas
nos respectivos Orcamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a
respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

10.1. Transcorrido o prazo recursal ¢ decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo
licitatorio serd submetido a apreciagdo da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOQ, para adjudica¢do do seu objeto
a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologacdo da licitacdo, convocando-se apos, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

11.1. Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes
Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo da ordem de servico sendo que estd devera ser
efetuada somente apods a outorga do contrato e publicacdo do extrato na imprensa oficial.

11.2. Se o licitante vencedor deixar de executar os servicos dentro do prazo e nas condigdes
preestabelecidos sem manifestacdo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislacao
pertinente.

11.3. A fiscalizacdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela
Secretaria de Estado de Educagao.

11.3.1. Cabera a contratada o fornecimento e manutengio de um DIARIO DE OBRA permanentemente
disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengao, aquisi¢do e guarda ¢ de inteira responsabilidade
da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° § 4°; artigo 5° paragrafo Unico; artigo 8° inciso 1°, 2° e 3° da Resolucdo n°
1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

11.3.2 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos
trabalhos do licitante contratado, deverao ser anotados ¢ assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a
dar ciéncia dessas anota¢des no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

11.3.3. Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada
devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos
imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

11.3.3.1. Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade
de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

11.4. Serao obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

11.4.1. PELA CONTRATADA:

11.4.1.1. As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.4.1.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

11.4.1.3. As consultas a fiscalizagao;

11.4.1.4. As datas de conclusao de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
11.4.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.4.1.6. As respostas as interpelagdes da fiscalizagao;

11.4.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

11.4.1.8. Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

11.4.2. PELA FISCALIZACAO:

11.4.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;



11.4.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificacdes, prazo e
cronograma;

11.4.2.3. Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

11.4.2.4. Solugdes as consultas langcadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultinea
para a autoridade superior;

11.4.2.5. Restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
contratada;

11.4.2.6. Determinacao de providéncias para o cumprimento das especificacdes;
11.4.2.7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacao.

11.4.2.8. O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds
verificagdo da sua perfeita execucao, da seguinte forma:

11.4.2.9. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagao escrita da contratada.

11.4.2.10. Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n°
8.666/93.

11.4.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela
qualidade dos servigos executados.

12 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. Cabera a Secretaria de Estado de Educacdo a emissdo da Ordem de Servicos, bem como a
coordenacdo, supervisao e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os
elementos técnicos necessarios a realizacdo dos servigos licitados.

12.2. A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com
dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Estado de Educagao.

12.3. A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela Secretaria de Estado de
Educagao, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagcdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a
execucdo dos servigos.

12.4. Podera a Secretaria de Estado de Educacdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu
critério, exigir a reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido executada
com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da
fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n° 8.666/93.

12.5. Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade
de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais ¢ devidamente
justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da
Lei Federal n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

12.6. Qualquer alteracdo, modificacdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra
devera ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educag@o, autorizada pelo titular da
Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

12.7. Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

12.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orcamento a que a proposta se
referir.



12.9. Os servicos, cujos precos nao constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as
referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a
diferenca percentual entre o valor do or¢amento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto oferecido pelo contratado.

12.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas,
planilha or¢gamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

12.11. As obrigacdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente
vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-se as condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos,
legislagdo vigente e na proposta vencedora.

12.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho no
canteiro de obra, de acordo com a legislagao pertinente e aprovagao pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

12.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitacdo das obrigagdes
trabalhistas e previdenciarios, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e parafiscais.

12.13.1 O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built.
Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificacdes
Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a documentacdo que retrate fielmente o que foi
construido. Essa documenta¢do ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execucao.
Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutencao ou
reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensoes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e nao editaveis
(extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

12.14. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo
seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

12.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantirda a solidez e a seguranga do trabalho
realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo
Setor Competente desta Pasta.

12.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

12.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos
mesmos;

12.16.2 Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

12.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

12.16.4 Todos os servigcos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nao sendo
permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da
assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Dos atos decorrentes da execucdo desta Tomada de Precos cabem recursos nos casos € formas
determinados pelo art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracdes posteriores.



13.2. O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da intimacao do ato
ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de Estado de Educagdo, através da Comissao de Licitagdo competente e
protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

13.3. Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdao impugna-lo no prazo de 05
(cinco) dias uteis.

13.4. O recurso sera dirigido ao Secretario de Estado de Educacdo por intermédio da Comissdo de
Licitacdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias uteis, contados do término do prazo concedido as
demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo
subir devidamente informados.

13.5. Subindo o recurso, ao Secretario de Estado da Educagéo proferira a sua decisdo no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

13.6. Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser interpostos junto a Presidente da Comissao
Permanente de Licitacdo, indicando o numero da Tomada de Pregos, do processo administrativo, formulagao do pedido, com
exposi¢ao dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de identificagdo, endereco
completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptidao do signatario
para representacdo da empresa licitante e documento de identificagdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade,
outros), sob pena de ndo ser conhecido.

13.7. Os recursos preclusos ou intempestivos nao serdo conhecidos.

14 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

14.1. O pagamento serd efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentacdo do cronograma
fisico-financeiro, constante deste edital, relatorio parcial da execucdo da obra e medicdo, a Superintendéncia de
Infraestrutura, desta Pasta, para verificacdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais,
devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela Secretaria de Estado de
Educacdo, para solucdo de seus débitos.

14.1.1 - O pagamento se dara por emissao de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor
de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de
3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

14.2. A Secretaria de Estado de Educacdo pagard, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado
em medicdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

14.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;
14.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

14.2.3. Certidao Negativa de Débito do ISSQN, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham
a ser prestados ou executados.

14.2.4. Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

14.2.5. Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEI da obra, devidamente recolhida e
respectiva folha de pagamento;

14.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

14.2.7. Declaragao Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situagcdo regular e que os servigos
referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

14.2.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

14.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto
licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas

14.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a
que esteja obrigado pela legislacao vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

14.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura,
devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 14.2.1 a 14.2.7, deste



edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera
reiniciado a partir de sua reapresentagcdo, obedecida a ordem cronolédgica de que trata o inciso IV do art. 2° do Decreto
Estadual n® 9.561/2019, consistente em realizag¢do de obras.

14.5. Na ocorréncia de rejei¢do da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo estipulado
no item 14.4, passard a ser contado a partir da data da sua reapresentacao.

14.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices
econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de Precos ao Consumidor, da
Fundagio Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, ¢ na falta deste, sera aplicado o IGPM (Indice Geral de Pregos
de Mercado), da Fundagao Gettlio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal
que regula a variacao de valor dos servigos, no periodo.

14.7. Para o pagamento da 1* fatura, a contratada deverd, além dos documentos enumerados no item 14.2 e
seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

14.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-
financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentagdo do orcamento a que proposta se referir.

14.9. Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo Indice
Nacional do Custo da Constru¢do - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;

M=V (I/Io)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacio a data do or¢amento/estimativa de pregos a que a
proposta se referir.

Io - Indice referente ao més da data do orgamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.
15 - DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

15.1.1. Por mutuo interesse ¢ acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de
Educagdo, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a contratada direito de receber o
valor dos servicos executados, constante de medigdo rescisoria;

15.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer
indenizagdo independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta
ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

15.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer
indenizagdo e independente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante
vencedora;

15.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90
(noventa) dias, exigivel a formalizacdo de aviso prévio de 30 (trinta) dias;

15.1.5. Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
15.1.6. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

15.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagcdo a comprovar a
impossibilidade de conclusao da obra no prazo estipulado.

15.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.
15.1.9. A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SEDUC
15.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

15.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diério
de Obra.

15.1.12. A alteracdo Social ou modifica¢do da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a
execucao do contrato.

15.1.13. Os casos de rescisdo previstos nos itens 15.1.2 a 15.1.13 e item 15.1.14.5 do Edital, acarretarao as
consequéncias previstas no Artigo 80, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das sang¢des previstas neste



contrato.

15.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se
houver; os pagamentos devidos pela execug@o do contrato até a data da rescisdo; o pagamento do custo de desmobilizacdo, e
o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa
direta ou indireta, nos seguintes casos:

15.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagdo suprimir os servigos além dos limites legais do
valor inicial do contrato.

15.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educac¢do mediante ordem escrita, suspender a execucdo do
contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela
suspensao do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situagdo.

15.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdao da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situacdo.

15.1.14.4. A nio liberacao, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucdo de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

15.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o Contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato.

15.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucdo do contrato.

16 - DAS OBRIGACOES

16.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos,
independentemente de transcri¢do, a contratada obriga-se a:

16.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagao.

16.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdrio de inexisténcia de débito relativo as
contribui¢des sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTYS).

16.1.3. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria
de Estado de Educagdo, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugao do contrato.

16.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e
outros 0rgaos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e
Resolugdo n°® 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

16.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e
aprovacao da Secretaria de Estado de Educacao.

16.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicdo imediata dos
profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja
substituicao tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

17 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

17.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a saiide e seguranca no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da
Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio ¢ da ampla defesa,
ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

17.2.1. Adverténcia;



17.2.2. Multa;

17.2.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo ndo
superior a 2 (dois) anos;

17.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a
autoridade competente que aplicou a sangao

17.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites
mAaximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o
reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

II - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

IIT — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigco nao realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

17.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sancdes previstas nesta Lei e neste Edital.

17.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacao.

17.5 Os valores das multas de mora poderao ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou
de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditorio.

17.6 As multas e outras sang¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagao devidamente justificado.

17.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a
Administragdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei Federal n°
8.666/93.

17.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a
licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais.

17.9 As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93 poderao ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
5 (cinco) dais uteis.

17.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n® 8.666/93 é de competéncia
exclusiva do Secretdrio de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
05 (dias) dias da abertura de vista, podendo a reabilita¢do ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao.

17.11. Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio
e a ampla defesa.

18 - DA CONCILIACAO E MEDIACAO



18.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacdo, execug@o ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitacdo serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou media¢do no ambito da Camara de Conciliagao,
Mediagdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.

19 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

19.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitacio, acaso nio
puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a
arbitragem, na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de
julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os
arbitros e renunciando expressamente a jurisdicio e tutela do Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos,
consoante Anexo I da Minuta Contratual.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n°. 20.489/2019, deve ser implantado pela
contratada e consistira no conjunto de mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a
denuncia de irregularidade e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracdo publica do Estado de Goias.

20.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as
caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante
aprimoramento e adaptacao do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

20.3 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicacdo, de acordo com os
seguintes parametros:

I - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os
empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo exercidos;

IT - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;
IIT - andlise periddica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;
IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transa¢des da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboracdo e confiabilidade de relatorios e demonstragdes
financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na
execucdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros,
tal como o pagamento de tributos, sujei¢ao a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizacdes, licengas, permissdes e certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de
Integridade e fiscalizacdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos ¢ amplamente divulgados a funcionarios e
terceiros, e de mecanismos destinados a prote¢ao de denunciantes de boa-f¢;

IX - medidas disciplinares em caso de viola¢do do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrup¢do de irregularidade ou infragdo detectadas e a
tempestiva remediacdo dos danos gerados;

XI - acdes comprovadas de promocao da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios,
workshops, debates ¢ eventos da mesma natureza.

20.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatorio do
perfil e relatorio de conformidade do Programa ao poder ptblico.

20.5 A pessoa juridica devera expor suas alegacdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagao
das informagoes prestadas.



20.6 A comprovacdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes,
correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatorios, manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravagoes
audiovisuais ¢ sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos,
preferencialmente em meio digital.

20.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de
avaliacdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o
risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento
desta Lei.

20.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goias,
em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o
valor atualizado do contrato.

20.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratoria sera limitado a 10% (dez
por cento) do valor do contrato.

20.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da
existéncia e aplicacdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.

20.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicard indébito da multa
aplicada.

20.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigacdes
fiscais no ambito do Estado de Goias.

20.13 O ndo cumprimento da obrigacdo implicara a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica
sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de
contratagdo da empresa com administracdo publica do Estado de Goids, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02
(dois) anos ou até efetiva comprovacdo de implantacdo e aplicacdo do Programa de Integridade.

21 - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. Apds a apresentacdo da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a
proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do material e preco proposto para cumprimento do
contrato.

21.2. A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condi¢des gerais e especiais
deste instrumento convocatorio, funcionando como manifestagdo de inteira aceitacdo e submissdo as normas ora
estabelecidas.

21.3. Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua
quantidade (respeitados os limites estabelecidos no Art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93), sem que caiba aos proponentes
qualquer direito a indenizacdo ou reclamagdo, nos termos da Lei pertinente, ¢ formalizado por meio de termo aditivo ao
contrato original, observado o disposto no item 12.5 deste Edital.

21.4. Em observacao a Resolucdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que
as contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, e na omissdo desta, pelos demais diplomas legais Federais, Estaduais e Municipais ¢ pela Comissdo de
Licitacao da Secretaria de Estado da Educacgao.

21.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71,
N° 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias uteis, ou, E-mail:
licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promocio de
diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagao
que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que tera o Aviso de Licitagdo
afixado no quadro proprio de avisos da Comissdo de Licitagao da SEDUC/GO, localizado na Av. Anhanguera, Qd. R-1, Lote
26, n° 7.171, nesta Capital, bem como, publicagdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagao, e,
Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de Licitagdo a disposi¢ao dos interessados no horario
de 8h as 12h e das 14h as 18h nos dias uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.9 A nio solicitacdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na
tacita admissao de que as informacgdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.



21.10 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execucdo do presente Contrato € o da Comarca
de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

3 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAQO, em Goiania, aos 25 dias do més de fevereiro de 2021.

Alessandra Batista Lago
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacao

ANEXO I - PROJETO BASICO

1. INTRODUCAO

1.1. FINALIDADE

O PRESENTE PROJETO BASICO TEM POR FINALIDADE ESTABELECER OS REQUISITOS
MINIMOS E FIXAR CONDICOES A SEREM OBSERVADAS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCACAO DE GOIAS (SEDUC-GO), DESCREVENDO E DISCIPLINANDO TODOS OS
PROCEDIMENTOS E CRITERIOS QUE ESTABELECERAO O RELACIONAMENTO TECNICO ENTRE A
CONTRATADA E A CONTRATANTE.

1.2. OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVICOS DE CONSTRUCAO
CIVIL, CONFORME PROJETOS, PLANILHA ORCAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA
FISICO E FINANCEIRO.

ASSUNTO: CONCLUSAO DE CONSTRUCAO.

UNIDADE: COLEGIO ESTADUAL NAZIR SAFATLE — PADRAO SEC. XXI.
ENDERECO: AVENIDA DO POVO, QD. 11, LT. 1 A 6, JARDIM CURITIBA 1II.
MUNICIPIO: GOIANIA-GO.

COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO — CRE: GOIANIA.

1.3. JUSTIFICATIVA

A PRESENTE CONTRATACAO JUSTIFICA-SE DEVIDO A NECESSIDADE DE UMA NOVA
ESTRUTURA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO MUNICIPIO.

1.4. A OBRA

ESTA OBRA E A CONCLUSAO DE UMA ESCOLA PADRAO SEC. XXI (REVISAO 2011),
COMPOSTA DOS BLOCOS DISCRIMINADOS NA TABELA ABAIXO, POSSUINDO UMA AREA TOTAL DE
3.013,95m2,

BLOCO AREA |[PADRAO

A - ADMINISTRACAO 190,78M2 | SEC. XXI

B — AUDITORIO / BIBLIOTECA 222.64M2 | SEC. XXI

C - LABORATORIO / SALA DE INFORMATICA 222,64M2 | SEC. XXI
D — PATIO COBERTO 310,66M2 | SEC. XXI

El — 4 SALAS COM SANITARIOS 371,75M2 | SEC. XXI

2 PAVIMENTOS — 8 SALAS 805,08M2 | SEC. XXI




G — VESTIARIO | 55,42M2 | SEC. XXI

H - QUADRA COBERTA 694,45M2 | SEC. XXI

PASSARELA OPCAO 1 (04 MODULOS DE 12,62M2 CADA) | 50,48M2 | SEC. XXI

PASSARELA OPCAO 2 (07 MODULOS DE 12,62M2 CADA) | 88,34M2 | SEC. XXI

TIPO DE OBRA

TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

CONSTRUCAO

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. DEFINICOES E SIGLAS

2.1.1. ABNT: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS;

CONTRATADA: E A PESSOA JURIDICA SIGNATARIA DO CONTRATO COM A SEDUCGO;

2.12. CONTRATANTE: E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIAS,

DENOMINADA POR SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: PESSOA FISICA OU JURIDICA HABILITADA PARA PARTICIPAR DO

PROCESSO LICITATORIO E OFERTAR LANCES;

2.1.4. NBR: NORMA BRASILEIRA REGULAMENTADORA.

2.1.5. NR: NORMA REGULAMENTADORA.

2.1.6. SEDUC-GO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIAS.

2.1.7. CNPJ: CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA.

2.1.8. CREA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.

2.1.9. CAU: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO.

2.1.10. ART: ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.

2.1.11. RRT: REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.

2.1.12. TCE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. TCU: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO.
2.2. NORMAS

NORMATIVOS A SEREM ADOTADOS:

2.2.1. NBR 7480/2007 — ACO DESTINADO A ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO -

ESPECIFICACOES;

2.2.2. NBR 6118:2007 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO — PROCEDIMENTO; 2.2.3.

NBR 11.682-2009 — ESTABILIDADES DE ENCOSTAS (MURO DE ARRIMO);

2.2.4. NBR 5671/1990 — PARTICIPACAO DOS INTERVENIENTES EM SERVICOS DE OBRAS DE

ENGENHARIA E ARQUITETURA;

2.2.5. NBR 5681/1980 — CONTROLE TECNOLOGICO DA EXECUCAO DE ATERROS EM OBRAS

DE EDIFICACOES;

2.2.6. NBR 6489/1984 — PROVA DE CARGA DIRETA SOBRE TERRENO DE FUNDACAO;
2.2.7.NBR 7678/1983 — SEGURANCA EM OBRAS;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS COMPONENTES DO

CONCRETO;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — CONCRETO — PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO;

2.2.10. NBR 5410:2004 VERSAO CORRIGIDA: 2008 - INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA
TENSAO;

2.2.11.NBR 6151 - PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS;

2.2.12. NBR 5419 - PROTECAO DE  ESTRUTURA CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS;

2.2.13. NBR 5626/1998 — INSTALACOES DE AGUA FRIA;
2.2.14. NBR 10844/1989 — INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIALIS;
2.2.15.NBR 8160/1999 — INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO;



2.2.16. NR-10 C/C O ART. 2° 11, ”C”, DA LEI N° 19.145 DE 29/12/2015;
2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — ACESSIBILIDADE AS EDIFICACOES.

OBS.: ESTA LISTA DE NORMAS NAO EXAURE A NECESSIDADE DE OBSERVACOES DE
NORMAS ESTADUAIS, MUNICIPAIS, TRABALHISTAS, DE SEGURANCA E OUTRAS ENVOLVIDAS NA
REALIZACAO DO ESCOPO DESTE PROJETO BASICO.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A EMPRESA LICITANTE DEVERA TER CNPJ] (CADASTRO NACIONAL DE PESSOA
JURIDICA);

3.2. A EMPRESA LICITANTE DEVERA SER HABILITADA PERANTE A SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCACAO DE GOIAS (SEDUC-GO).

) 3.3. A EMPRESA LICITANTE DEVERA APRESENTAR ATESTADO(S) DE CAPACIDADE
TECNICA, FORNECIDA(S) POR PESSOA(S) JURIDICA(S) DE DIREITO PUBLICO OU

PRIVADO, QUE COMPROVEM) QUE A MESMA TENHA EXECUTADO, A CONTENTO,
CONTRATACOES DE NATUREZA E VULTO COMPATIVEIS COM O OBJETO EM QUESTAO, DE ACORDO COM
AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA.

3.4. A EMPRESA LICITANTE DEVERA APRESENTAR CERTIDAO DE REGISTRO NO CREA E/OU
CAU, BEM COMO CERTIDOES DE REGULARIDADES DE PESSOA FISICA E JURIDICA DO PROFISSIONAL
RESPONSAVEL PELA EMPRESA E SEUS SERVICOS.

3.5. NO CASO DE A EMPRESA LICITANTE OU O RESPONSAVEL TECNICO NAO SEREM
REGISTRADOS OU INSCRITOS NO CREA E/OU CAU DO ESTADO DE GOIAS, DEVERAO SER
PROVIDENCIADOS OS RESPECTIVOS VISTOS DESTE ORGAO REGIONAL POR OCASIAO DA ASSINATURA
DO CONTRATO.

3.6. A EMPRESA LICITANTE DEVERA COMPROVAR QUE POSSUI O REGISTRO EM SEU
QUADRO TECNICO, NA DATA DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAQ, DE PROFISSIONAIS
COM EXPERIENCIA COMPROVADA OU DEVIDAMENTE RECONHECIDA, PELA ENTIDADE PROFISSIONAL
COMPETENTE RELACIONADA AS CARACTERISTICAS DOS SERVICOS LIMITADOS A PARCELA DE MAIOR
RELEVANCIA SOLICITADA JUNTO AO EDITAL (ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO).

3.7. A EMPRESA LICITANTE DEVERA APRESENTAR CERTIDAO DE ACERVO TECNICO (CAT)
DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE, EM NOME DO
PROFISSIONAL RESPONSAVEL TECNICO PELA EMPRESA PROPONENTE, RELACIONADA AS
CARACTERISTICAS DOS SERVICOS LIMITADOS A PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA SOLICITADA JUNTO
AO EDITAL.

3.8. AS COMPROVACOES DE VINCULOS ENTRE OS PROFISSIONAIS E A EMPRESA LICITANTE
PODERAO SER COMPROVADAS ATRAVES DE:

a) RELACAO EMPREGATICIA POR CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL —
CTPS: IDENTIFICACAO DE SEU PORTADOR, PAGINA RELATIVA AO SEU CONTRATO DE TRABALHO OU
LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADO

b) AUTENTICADO PELA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, OU;

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL AUT(A)NOMO,’QUE ESTEJA
DEVIDAMENTE REGISTRADO JUNTO AO CREA E/OU CAU, COM ATRIBUICOES COMPATIVEIS COM A
CARACTERISTICA DOS SERVICOS A SEREM LICITADOS, OU;

¢) SOCIOS OU DIRETORES ESTATUTARIOS DA EMPRESA LICITANTE, POR MEIO DE
ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL, QUE TENHAM O REGISTRO JUNTO AO CREA E/OU CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A EMPRESA A SER CONTRATADA, DEVERA TER QUALNIFICACAO E ENTENDIMENTO PARA
EXECUTAR SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME DESCRICAO DESTE OBJETO, ALINHANDO OS
SEGUINTES SERVICOS:

4.1. BLOCO A — ADMINISTRACAO (SE ENCONTRA PARCIALMENTE EXECUTADO). SERAO
NECESSARIOS OS SEGUINTES SERVICOS:




4.1.1 PASSARELA FRONTAL:

DE RESINA;

EXECUTAR CALCADA DE PROTECAO;
EXECUTAR PORTAO METALICO PT-1 (205x210cm);
EXECUTAR PINTURA DO PORTAO METALICO;

EXECUTAR COMPACTACAO;
EXECUTAR LASTRO;
EXECUTAR COMPLEMENTO DO PISO DE GRANITINA COM RASPAGEM E APLICACAO

EXECUTAR RODAPE EM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA;

EXECUTAR LIMPEZA NO TIJOLO APARENTE;

EXECUTAR TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE;

EXECUTAR PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA E EFEITO RISCADO NAS VIGAS;
EXECUTAR APLICACAO DE SILICONE NO TIJOLO APARENTE;

RETIRAR TODAS AS TELHAS (COM REAPROVEITAMENTO)

EXECUTAR TELHAS NOVAS - TIPO AMERICANA;

EXECUTAR PINTURA DA ESTRUTURA METALICA APARENTE DA COBERTURA.

4.1.2 ADMINISTRACAO:

EXECUTAR COMPLEMENTO DE PISO EM GRANITINA E JUNTA PLASTICA CONFORME

DETALHES DO PROJETO PADRAO;

EXECUTAR COMPLEMENTO DO RODAPE EM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA;
EXECUTAR COMPLEMENTO DO RODAPE EM GRANITINA;

EXECUTAR BANCO DE CONCRETO POSTERIOR, CONFORME PROJETO PADRAO;
EXECUTAR BANCADA DE GRANITO DO GHICHE DA SECRETARIA;

EXECUTAR RASPAGEM, APLICACAO DE RESINA E POLIMENTO NA

GRANITINA EXISTENTE;

EXECUTAR TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE;
EXECUTAR PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA E EFEITO RISCADO NAS

VIGAS APARENTES;

(LANTERNIM);

EXECUTAR LIMPEZA NO TIJOLO APARENTE;

EXECUTAR APLICACAO DE SILICONE NO TIJOLO APARENTE;

EXECUTAR TODO EMASSAMENTO E PINTURA DAS PAREDES;

EXECUTAR TODO O EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO;

EXECUTAR CHAPA METALICA DE FECHAMENTO (OITAO) E VENEZIANAS METALICAS

EXECUTAR PINTURA DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA, CHAPA

METALICA DE FECHAMENTO E VENEZIANAS METALICAS;

JANELAS);

JANELAS);

EXECUTAR TODAS AS ESQUADRIAS METALICAS (PORTAS, PORTAO, GRADES E

EXECUTAR TODAS AS GRADES DE PROTECAO;
EXECUTAR BARRAS DE APOIO (80cm E 40cm);
EXECUTAR PINTURA DAS ESQUADRIAS METALICAS (PORTAS, PORTAO, GRADES E

EXECUTAR TODOS OS VIDROS;
EXECUTAR TODO O PEITORIL DAS JANELAS EM CONCRETO PRE MOLDADO;
EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO 20X20cm:



. EXECUTAR TODO O REJUNTE;

. RETIRAR TODAS AS TELHAS (COM REAPROVEITAMENTO);

J EXECUTAR TELHAS NOVAS - TIPO AMERICANA;

. EXECUTAR CUMEEIRA, EMBOCAMENTO LATERAL E DE BEIRAL;

. EXECUTAR A INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA GERAL E TODOS OS
SEUS ELEMENTOS (QUADROS ELETRICOS, DISJUNTORES, BARRAMENTOS,

ELETRODUTOS, TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINARIAS ETC.) CONFORME PROJETO PADRAO;
EXECUTAR A INSTA~LACAO DA INFRAESTRUTURA HIDRAULICA GERAL E TODOS OS SEUS
ELEMENTOS (CONEXOES, PECAS SANITARIAS, BARRAS DE APOIO PCD ETC.) CONFORME PROJETO
PADRAO.

OBS.: AS TELHAS RETIRADAS (COM REAPROVEITAMENTO) SAO DE PROPRIEDADE E
USO DA SEDUC, QUE AS UTILIZARA EM OUTRAS OBRAS.

4.2 BLOCO B - AUDITORIO E BIBLIOTECA (ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO).
SERAO NECESSARIOS OS SEGUINTES SERVICOS:

. , EXECUTAR COMPLEMENTO DE PISO EM GRANITINA (NAS SOLEIRAS) E
JUNTA PLASTICA, CONFORME DETALHES DO PROJETO PADRAO;

. EXECUTAR COMPLEMENTO DE RODAPE EM GRANITINA, CONFORME DETALHES DO
PROJETO PADRAO;

. EXECUTAR RASPAGEM E APLICACAO DE RESINA E POLIMENTO NA GRANITINA NOVA
E EXISTENTE (2 DEMAOS);

. EXECUTAR APLICACAO DE SILICONE NO THOLO APARENTE, NOS
ELEMENTOS VAZADOS E NO CONCRETO APARENTE;

. EXECUTAR LIMPEZA NO TIJOLO APARENTE;

. EXECUTAR TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE;

. EXECUTAR REPAROS E FINALIZACAO DAS CORNIJAS DE GESSO CONFORME PROJETO
E DETALHE PADRAO;

. EXECUTAR TODO O EMASSAMENTO E PINTURA DAS PAREDES (INTERNA
E EXTERNAMENTE);

. EXECUTAR GESSO CORRIDO NAS CORNIJAS;

. EXECUTAR TODO O EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO;

. EXECUTAR VENEZIANAS METALICAS DO OITAO;

. , EXECUTAR PINTURA DA ESTRUTURA METALICA (DA COBERTURA, CHAPA
METALICA DE FECHAMENTO) E VENEZIANAS METALICAS;

. EXECUTAR TIJOLO APARENTE 1 VEZ NO ACESSO A LAJE;

. EXECUTAR FECHAMENTO EM TIJOLO APARENTE 1/4 VEZ (COLOCADO EM ESPELHO);

. EXECUTAR PEITORIL DAS JANELAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO;

. EXECUTAR TODAS AS ESQUADRIAS METALICAS (PORTAS E JANELAS);

. EXECUTAR TODOS OS VIDROS;

. INSTALAR TODAS AS GRADES DE PROTECAO;

. EXECUTAR TODOS OS BRISES METALICOS;

. EXECUTAR PINTURA DE TODOS OS BRISES METALICOS;

. EXECUTAR MURETAS DE ALVENARIA NA BIBLIOTECA;

. EXECUTAR CHAPISCO E EMBOCO;

. EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO (10x10cm) NAS PAREDES E MURETAS
E SUBSTITUICAO DOS REVESTIMENTOS QUEBRADOS;

. EXECUTAR TODO O REJUNTE;

. EXECUTAR LADRILHO HIDRAULICO NATURAL DA PARTE EXTERNA DO PATIO;



EXECUTAR TODOS OS BATE-CARTEIRAS;

EXECUTAR TODAS AS BANCADAS EM GRANITO COM ESPELHO;
EXECUTAR TODOS OS QUADROS DE GIZ COMPLETO;
EXECUTAR PRATELEIRAS EMBUTIDAS;

RETIRAR TODAS AS TELHAS (COM REAPROVEITAMENTO);
EXECUTAR TELHAS NOVAS - TIPO AMERICANA;

EXECUTAR CUMEEIRA, EMBOCAMENTO LATERAL E DE BEIRAL;

EXECUTAR A INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA GERAL E TODOS OS SEUS

ELEMENTOS (QUADROS ELETRICOS, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, ELETRODUTOS, TOMADAS,
INTERRUPTORES, LUMINARIAS ETC.) CONFORME PROJETO PADRAO. OBS.: AS TELHAS RETIRADAS
(COM REAPROVEITAMENTO) SAO DE PROPRIEDADE E USO DA SEDUC, QUE AS UTILIZARA EM
OUTRAS OBRAS.

4.3 BLOCO C - LABORATORIOS (ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO). SERAO

NECESSARIOS OS SEGUINTES SERVICOS:

EXECUTAR COMPLEMENTO DE PISO EM GRANITINA (NAS SOLEIRAS) E
JUNTA PLASTICA, CONFORME DETALHES DO PROJETO PADRAO;

EXECUTAR COMPLEMENTO DE RODAPE EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA, CONFORME DETALHES DO PROJETO PADRAO;

EXECUTAR RASPAGEM E APLICACAO DE RESINA E POLIMENTO NA GRANITINA NOVA
E EXISTENTE (2 DEMAOS);

EXECUTAR COMPLEMENTO DA CALCADA DE PROTECAO;
EXECUTAR LIMPEZA NO TIJOLO APARENTE E DOS ELEMENTOS VAZADOS;
EXECUTAR TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE;

EXECUTAR TODO O EMASSAMENTO E PINTURA DAS PAREDES (INTERNA
E EXTERNAMENTE) E PILARES CIRCULARES;

EXECUTAR REPAROS E FINALIZACAO DAS CORNIJAS DE GESSO;
EXECUTAR APLICACAO DO GESSO CORRIDO NOS REPAROS DO TETO;
EXECUTAR TODO EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO;

EXECUTAR TIJOLO MAROMBADO 1/4 VEZ (FECHAMENTO LATERAL) 21
FUROS ASSENTADOS EM ESPELHO;

EXECUTAR TIJOLO APARENTE 1 VEZ NO ACESSO A LAIJE;
EXECUTAR VENEZIANAS METALICAS (LANTERNIM);

~EXECUTAR PINTURA DA ESTRUTURA METALICA: COBERTURA, BRISES E
CHAPAS METALICAS DE FECHAMENTO;

EXECUTAR PEITORIL DAS JANELAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO;

) EXECUTAR TODAS AS ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS), VENEZIANAS E BRISES
METALICOS;

EXECUTAR PINTURA DE TODAS AS ESQUADRIAS METALICAS (PORTAS E
JANELAS), VENEZIANAS METALICAS E GRADES DE PROTECAO;

EXECUTAR TODOS OS VIDROS;
INSTALAR TODAS AS GRADES DE PROTECAO;

EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO 10x10cm: AONDE ESTAO QUEBRADOS OU
NAO FORAM INSTALADOS;

EXECUTAR TODO O REJUNTE;
EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO DA AREA EXTERNA DO COBOGO;

) EXECUTAR APILOAMENTO PARA EXECUCAO DO PISO DA AREA EXTERNA DO
COBOGO;

EXECUTAR GRAMA ESMERALDA;



. EXECUTAR TODOS OS BATE-CARTEIRAS;

. EXECUTAR TODAS AS BANCADAS EM GRANITO;

. EXECUTAR QUADRO DE GIZ COMPLETO;

. EXECUTAR PRATELEIRA EMBUTIDA;

. RETIRAR TODAS AS TELHAS (COM REAPROVEITAMENTO);

. EXECUTAR TELHAS NOVAS - TIPO AMERICANA;

. EXECUTAR CUMEEIRA, EMBOCAMENTO LATERAL E DE BEIRAL;

. EXECUTAR A INSTALACAO DNA INFRAESTRU]:URA HIDRAULICA GERAL E TODOS
OS SEUS ELEMENTOS, EXCETO AS TUBULACOES QUE JA ESTAO EMBUTIDAS, CONFORME PROJETO
PADRAO;

. EXECUTAR A INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA GERAL E TODOS OS

SEUS ELEMENTOS (QUADROS ELETRICOS, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, ELETRODUTOS,
TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINARIAS, ETC), CONFORME PROJETO PADRAO. OBS.: AS TELHAS
RETIRADAS (COM REAPROVEITAMENTO) SAO DE PROPRIEDADE E USO DA SEDUC, QUE AS
UTILIZARA EM OUTRAS OBRAS.

) 4.4 BLOCO D - PATIO COBERTO (ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO). SERAO
NECESSARIOS OS SEGUINTES SERVICOS:

. DEMOLICAO DA ALVENARIA DA RAMPA EXISTENTE QUE FOI EXECUTADA FORA DOS
PADROES E NORMAS VIGENTES;

. EXECUCAO DE ALVENARIA, ATERRO, CHAPISCO, REBOCO, PISO DE CONCRETO DE
5cm, CORRIMAO COM GUARDA CORPO DE PISO E CALCADA DE PROTECAO NA NOVA RAMPA A SER
EXECUTADA;

. EXECUTAR  ATERRO COM APILOAMENTO, REGULARIZACAO, LASTRO
IMPERMEABILIZADO, PISO DE GRANITINA, RODAPE EM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA E
CORRIMAO NA PASSARELA COBERTA;

. EXECUTAR PEITORIL DAS JANELAS EM CONCRETO PRE MOLDADO;

. EXECUTAR CHAPAS METALICAS DE FECHAMENTO (OITAO);

. EXECUTAR TODAS AS ESQUADRIAS METALICAS (PORTAS, JANELAS, PORTOES E
VENEZIANAS) DO BLOCO;

. INSTALAR TODAS AS GRADES DE PROTECAO;

. EXECUTAR PINTURA DE TODAS AS ESQUADRIAS METALICAS, GRADE DE PROTECAO
E VENEZIANAS;

. INSTALAR TODOS OS VIDROS;

. EXECUTAR PINTURA DA ESTRUTURA METALICA: COBERTURA E CHAPAS METALICAS
DE FECHAMENTO;

. EXECUTAR ALVENARIA COM TIJOLO COMUM 1/2 VEZ (BASE DAS BANCADAS),
REBOCO E EMBOCO;

. EXECUTAR TODO O REVESTIMENTO CERAMICO 10x10cm;

. EXECUTAR TODO O REVESTIMENTO CERAMICO 20x20cm;

. EXECUTAR TODO O REJUNTE;

. EXECUTAR COMPLEMENTO DO PISO EM GRANITINA;

. EXECUTAR COMPLEMENTO DO RODAPE EM GRANITINA;

. EXECUTAR TODA A RASPAGEM E APLICACAO DE RESINA DA GRANITINA (2 DEMAOS)
NOVA E EXISTENTE;

. EXECUTAR LIMPEZA NO TIJOLO APARENTE;

. EXECUTAR TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE;

. EXECUTAR TODO O EMASSAMENTO DAS PAREDES E TETO;

. EXECUTAR TODA A PINTURA DAS PAREDES E TETO;



. EXECUTAR APLICACAO DE SILICONE NO TIJOLINHO APARENTE, ELEMENTO VAZADO
E VIGAS DE CONCRETO CONFORME PROJETO PADRAO;

. EXECUTAR TODAS AS BANCADAS EM GRANITO COM ESPELHO;

. EXECUTAR PRATELEIRAS NA DESPENSA, COZINHA E DML;

. EXECUTAR BEBEDOURO CERAMICO;

. EXECUTAR ELEMENTO VAZADO, REGULARIZACAO, APILOAMENTO, LASTRO

IMPERMEABILIZADO E PISO DE CONCRETO DE 5¢cm NO PATIO DE SERVICO; - RETIRAR TODAS AS
TELHAS (COM REAPROVEITAMENTO);

. EXECUTAR TELHAS NOVAS - TIPO AMERICANA;

. EXECUTAR CUMEEIRA, EMBOCAMENTO LATERAL E DE BEIRAL;

. EXECUTAR INSTALACOES ELETRICAS PARA COIFA E EXAUSTOR;

. EXECUTAR A INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA GERAL E TODOS OS
SEUS ELEMENTOS (QUADROS ELETRICOS, DISJUNTORES, BARRAMENTOS,
ELETRODUTOS, TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINARIAS etc.), CONFORME PROJETO PADRAO;

. EXECUTAR A INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA HIDRAULICA GERAL E TODOS 0OS
SEUS ELEMENTOS (TUBULACOES, CONEXOES, PECAS SANITARIAS ETC.) CONFORME PROJETO
PADRAO.

OBS.: AS TELHAS RETIRADAS (COM REAPROVEITAMENTO) SAO DE PROPRIEDADE E
USO DA SEDUC, QUE AS UTILIZARA EM OUTRAS OBRAS.

4.5 BLOCO E1 - 4 SALAS COM SANITARIOS (ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO).
SERAO NECESSARIOS OS SEGUINTES SERVICOS:

. EXECUTAR TIJOLO APARENTE 1 VEZ NO ACESSO A LAJE;

. EXECUTAR CONTRA-VERGA TIJOLO APARENTE 1 VEZ NAS JANELAS DOS
BANHEIROS;

. EXECUTAR PINTURA DA ESTRUTURA METALICA: ESTRUTURA DO TELHADO, BRISES
E CHAPA DE FECHAMENTO;

. EXECUTAR PEITORIL DAS JANELAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO;

. , EXECUTAR TODAS AS ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS, JANELAS E VENEZIANAS
METALICAS DO OITAO;

. EXECUTAR A PINTURA DE TODAS AS ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS, JANELAS,
GRADES DE PROTECAO E VENEZIANAS;

. INSTALAR TODOS OS VIDROS;

. EXECUTAR TODAS AS GRADES DE PROTECAO;

. EXECUTAR TODOS OS BRISES METALICOS;

. EXECUTAR COMPLEMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO 10x10cm (RODAPE); -
EXECUTAR TODO O REVESTIMENTO CERAMICO 20x20cm;

. EXECUTAR COMPLEMENTO E SUBSTITUICAO, NOS LOCAIS DANIFICADOS, DAS
CORNIJAS EM GESSO;

. EXECUTAR APLICACAO DE GESSO NAS NOVAS CORNIJAS E NOS COMPLEMENTOS
DAS CORNIJAS;

. EXECUTAR BEBEDOURO - PADRAO SEC. XXI;

. DEMOLIR E EXECUTAR RASGOS NA PARTE DO PISO DE GRANITINA, CONTRAPISO E
LASTRO PARA EXECUCAO DOS BEBEDOUROS;

. EXECUTAR COMPLEMENTO DE PISO EM GRANITINA;

. EXECUTAR TODA A RASPAGEM E APLICACAO DE RESINA DA GRANITINA (2
DEMAOS);

. EXECUTAR ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO ACIMA DAS PORTAS NOS

SANITARIOS;



. EXECUTAR LIMPEZA NO TIJOLO APARENTE;

. EXECUTAR TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE;

. EXECUTAR TODO O EMASSAMENTO DAS PAREDES E TETO;

. EXECUTAR TODAS AS PINTURAS DAS PAREDES, VIGAS E TETO;

. EXECUTAR APLICACAO DE SILICONE NO TIJOLINHO E CONCRETO APARENTE;

. EXECUTAR TODAS AS BANCADAS EM GRANITO COM ESPELHO;

. EXECUTAR TODAS AS DIVISORIAS EM GRANITO;

. EXECUTAR TODOS OS BATE-CARTEIRAS;

. EXECUTAR QUADROS DE GIZ COMPLETOS;

. INSTALAR TODAS AS BARRAS DE POIO PARA PCD (80cm E 40cm);

. RETIRAR TODAS AS TELHAS (COM REAPROVEITAMENTO);

. EXECUTAR TELHAS NOVAS - TIPO AMERICANA;

. EXECUTAR CUMEEIRA, EMBOCAMENTO LATERAL E DE BEIRAL;

. EXECUTAR A INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA GERAL E TODOS OS
SEUS ELEMENTOS (QUADROS ELETRICOS, DISJUNTORES, BARRAMENTOS,
ELETRODUTOS, TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINARIAS ETC.) CONFORME PROJETO PADRAO;

. EXECUTAR A INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA HIDRAULICA GERAL E TODOS OS

SEUS ELEMENTOS (CONEXOES, PECAS SANITARIAS, ETC), CONFORME PROJETO PADRAO.

OBS.: AS TELHAS RETIRADAS (COM REAPROVEITAMENTO) SAO DE PROPRIEDADE E
USO DA SEDUC, QUE AS UTILIZARA EM OUTRAS OBRAS.

) 4.6 BLOCO 2 PAVIMENTOS (ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO). SERAO
NECESSARIOS OS SEGUINTES SERVICOS:

. EXECUTAR O LASTRO DE CONCRETO NA CIRCULACAO E NOS SANITARIOS;

. EXECUTAR APILOAMENTO NA CIRCULACAO E SANITARIOS;

. EXECUTAR IMPERMEABILIZACAO NAS AREAS MOLHADAS;

. EXECUTAR O PISO EM GRANITINA NA CIRCULACAO E NOS SANITARIOS;

. EXECUTAR TODO O RODAPE EM GRANITINA;

. EXECUTAR COMPLEMENTO DO RODAPE EM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA,
CONFORME DETALHES DO PROJETO PADRAO;

. EXECUTAR TODA A RASPAGEM E APLICACAO DE RESINA DA GRANITINA NOVA E
EXISTENTE (2 DEMAOS);

. EXECUTAR COMPLEMENTO E SUBSTITUICAO, NOS LOCAIS DANIFICADOS, DAS
CORNIJAS DE GESSO;

. EXECUTAR APLICACAO DE GESSO CORRIDO NAS NOVAS CORNIJAS E NOS
COMPLEMENTOS DAS CORNIJAS:;

. EXECUTAR ALVENARIA DE TIJOLO FURADO PARA FECHAMENTO DO OITAO;

. EXECUTAR CHAPISCO, REBOCO E EMBOCO;

. EXECUTAR TIJOLO LAMINADO 1 VEZ NO ACESSO A LAJE E NAS CONTRAVERGAS DOS
SANITARIOS;

. EXECUTAR PEITORIL DAS JANELAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO;

. EXECUTAR TIJOLO MAROMBADO 1/4 VEZ (FECHAMENTO LATERAL) 21 FUROS
ASSENTADOS EM ESPELHO:;

. EXECUTAR ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO;

. EXECUTAR TODAS AS ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS, JANELAS, VENEZIANAS
METALICAS DO OITAO;

. EXECUTAR A PINTURA DE TODAS AS ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS, JANELAS,

GRADES DE PROTECAO E VENEZIANAS;



. EXECUTAR ESTRUTURA METALICA: BRISES E CHAPA METALICA DE FECHAMENTO

DOS OITOES;

. EXECUTAR PINTURA DA ESTRUTURA METALICA: ESTRUTURA DA COBERTURA,
BRISES E CHAPA DE FECHAMENTO DOS OITOES;

. INSTALAR TODOS OS VIDROS;

. EXECUTAR TODAS AS GRADES DE PROTECAO;

. EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO 10x10cm;

. EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO 20x20cm;

. EXECUTAR BEBEDOURO - PADRAO SEC. XXI;

. i DEMOLIR E EXECUTAR RASGOS NA PARTE DO CONTRAPISO E LASTRO PARA
EXECUCAO DO BEBEDOURO;

. EXECUTAR PINTURA DAS GRELHAS METALICAS;

. EXECUTAR CORRIMAO DE PAREDE, GUARDA CORPO COM CORRIMAO E GUARDA
CORPO - PADRAO SEDUC;

. EXECUTAR PEITORIL METALICO - CHAPA METALICA E TELA FANTASIA;

. EXECUTAR PINTURA DO PEITORIL METALICO;

. EXECUTAR TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ;

. EXECUTAR TIJOLO EM CRIVO;

. EXECUTAR ELEVADOR DE CAPSULA;

. EXECUTAR EMASSAMENTO DAS PAREDES E TETO;

. EXECUTAR PINTURAS DAS PAREDES E TETO;

. EXECUTAR APLICACAO DE SILICONE;

. EXECUTAR TODAS AS BANCADAS EM GRANITO COM ESPELHO - SANITARIOS;

. EXECUTAR TODAS AS DIVISORIAS EM GRANITO - SANITARIOS;

. EXECUTAR ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 1/2 VEZ - BANCO SANITARIOS;

. EXECUTAR TODOS OS BATE-CARTEIRAS;

. EXECUTAR QUADROS DE GIZ COMPLETOS;

. INSTALAR TODAS AS BARRAS DE POIO PARA PCD (80cm E 40cm);

. EXECUTAR COMPLEMENTO DA CALCADA DE PROTECAO;

. EXECUTAR LIMPEZA NO TIJOLO APARENTE;

. EXECUTAR TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE;

. RETIRAR TODAS AS TELHAS (COM REAPROVEITAMENTO);

. EXECUTAR TELHAS NOVAS - TIPO AMERICANA;

. EXECUTAR CUMEEIRA, EMBOCAMENTO LATERAL E DE BEIRAL;

. EXECUTAR A INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA GERAL E TODOS OS
SEUS ELEMENTOS (QUADROS ELETRICOS, DISJUNTORES, BARRAMENTOS,
ELETRODUTOS, TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINARIAS ETC.) CONFORME PROJETO PADRAO;

. EXECUTAR A INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA HIDRAULICA GERAL E TODOS OS

SEUS ELEMENTOS (CONEXOES, PECAS SANITARIAS ETC.) CONFORME PROJETO PADRAO.

OBS.: AS TELHAS RETIRADAS (COM REAPROVEITAMENTO) SAO DE PROPRIEDADE E
USO DA SEDUC, QUE AS UTILIZARA EM OUTRAS OBRAS.

4.7 BLOCO G - VESTIARIOS (SE ENCONTRA PARCIALMENTE EXECUTADO).
SERAO NECESSARIOS OS SEGUINTES SERVICOS:

. EXECUTAR LIMPEZA E REGULARIZACAO DO TERRENO;
. EXECUTAR CORTE;



EXECUTAR APILOAMENTO;
EXECUTAR TODO O PROJETO PADRAO - BLOCO G - VESTIARIOS;

EXECUTAR A INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA GERAL E TODOS OS
SEUS ELEMENTOS (QUADROS ELETRICOS, DISJUNTORES, BARRAMENTOS,
ELETRODUTOS, TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINARIAS ETC.) CONFORME PROJETO PADRAO;

EXECUTAR A INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA HIDRAULICA GERAL E TODOS OS
SEUS ELEMENTOS (TUBULACOES, CONEXOES, PECAS SANITARIAS ETC.) CONFORME PROJETO
PADRAO.

4.8 BLOCO H - QUADRA DE ESPORTES (SE ENCONTRA PARCIALMENTE EXECUTADO).
SERAO NECESSARIOS OS SEGUINTES SERVICOS:

EXECUTAR LIMPEZA E REGULARIZACAO DO TERRENO;
EXECUTAR APILOAMENTO;

EXECUTAR PINTURA EM TODA A ESTRUTURA METALICA EXISTENTE - VER
PROJETO ESTRUTURAL;

EXECUTAR TODO O BLOCO H — CONFORME PROJETO PADRAO;

EXECUTAR A INSTALAQAO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA GERAL E TODOS OS
SEUS ELEMENTOS (QUADROS ELETRICOS, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, ELETRODUTOS,
TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINARIAS ETC.) CONFORME PROJETO PADRAO.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO
BASICO: R$ 3.000.989,59 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
Contratagdo de empresa de engenharia para execucdo de obra, conforme Projetos, Planilha
01 | Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os
servigos discriminados:
PRECO | PRECO
ITENS Rgﬁgggﬁl)os EM UNIDADE | QUANT.| UNIT TOTAL
(RS) (RS)

SERVICOS PRELIMINARES 1 136.557,20
TRANSPORTES 1 10.430,45
SERVICO EM TERRA 1 38.009,79
FUNDACOES E SONDAGENS 1 17.467,35
ESTRUTURA 1 111.604,89
INSTALACOES ELETRICAS 1 519.494,29
INSTALACOES
HIDROSSiNITARIAS ! 21943947
INSTALACOES ESPECIAIS 1 98.989,69
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 86.612,20
ALVENARIA AUTO-
PORTANTE 1 11.797,70
IMPERMEABILIZACAO 1 12.174,86
ESTRUTURAS METALICAS 1 64.791,90
COBERTURAS 1 190.929,47
ESQUADRIAS METALICAS 1 280.565,27
VIDROS 1 38.448,68
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 90.306,58
FORROS 1 15.617,32
REVESTIMENTO DE PISO 1 271.955,32
FERRAGENS 1 16.358,92
MARCENARIA 1 29.100,34
ADMINISTRACAO 1 161.231,53
PINTURA 1 245.191,52




| DIVERSOS | |1 | 333.914,85
TOTAL: |3.000.989,59
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
" MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE [ QUANT. | o o o N CIA
(100%)
SUBESTACAO 150 KVA KVA 1,00 1,00
PARCELA DE
x MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. | o o o e ClA
(50%)
COBERTURA COM TELHA CERAMICA M2 2.433,11 1.216,56
PISO CONCRETO DESEMPENADO M2 2.071,63 1.035,82
PINTURA LATEX ACRILICA M2 3.307,17 1.653,59

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

PARA A OBRA DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO SECULO XXI DA UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL NAZIR SAFATLE, FORAM ELABORADAS AS PLANILHAS ORCAMENTARIAS
ESTIMADAS COM AS TABELAS ONERADA E DESONERADA. FORAM UTILIZADOS COMO REFERENCIA OS
PRECOS PUBLICADOS PELA GOINFRAOP E SINAPI OU AQUELES CONSTANTES DAS COMPOSICOES DE
CUSTOS UNITARIOS ELABORADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. APOS A ELABORACAO
DAS PLANILHAS, VERIFICA-SE QUE A ONERADA E A MAIS VANTAJOSA, CONFORME ART. 3° DA LEI
FEDERAL 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O NAO CUMPRIMENTO TOTAL OU PARCIAL DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS, NA FORMA E
PRAZOS ESTABELECIDOS, INCLUSIVE REFERENTES A SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO, SUJEITARA
A ADIMPLIDA AS PENALIDADES CONSTANTES NO ART. 86, 87 E 88 DA LEI FEDERAL N°. 8.666, DE 21 DE
JUNHO DE 1993, ASSEGURADOS OS CONSTITUCIONALISSIMOS DO CONTRADITORIO E DA AMPLA DEFESA,
FICANDO ESTIPULADAS AS SEGUINTES PENALIDADES, ALEM DAS DEMAIS PREVISTAS EM NORMA
PUBLICA (DA QUAL NAO SE PODE ALEGAR DESCONHECIMENTO) E MENCIONADAS NO CONTRATO:

7.1. A RECUSA INJUSTIFICADA DO ADJUDICATARIO EM ASSINAR O CONTRATO, ACEITAR
OU RETIRAR O INSTRUMENTO EQUIVALENTE, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO PELA
ADMINISTRACAO, CARACTERIZA O DESCUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGACAO ASSUMIDA, SUJEITANDO-
O AS PENALIDADES LEGALMENTE ESTABELECIDAS;

7.2. PELO ATRASO INJUSTIFICADO NA EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO, SEM
PREJUIZO DAS DEMAIS SANCOES REGULAMENTARES PREVISTAS, O CONTRATADO ESTARA SUJEITO A
APLICACAO DE MULTA DE MORA, OBEDECENDO OS SEGUINTES LIMITES MAXIMOS:

I-10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA NOTA DE EMPENHO OU DO CONTRATO, EM
CASO DE DESCUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGACAO, INCLUSIVE NO DE RECUSA DO ADJUDICATARIO EM
FIRMAR O CONTRATO, OU AINDA NA HIPOTESE DE NEGAR-SE A EFETUAR O REFORCO DA CAUCAO,
DENTRO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA CONVOCACAO;

I - 0,3% (TRES DECIMOS POR CENTO) AO DIA, ATE O TRIGESIMO DIA DE ATRASO, SOBRE O
VALOR DA PARTE DO FORNECIMENTO OU SERVICO NAO REALIZADO OU SOBRE A PARTE DA ETAPA DO
CRONOGRAMA FiSICO DE OBRAS NAO CUMPRIDO; III — 0,7% (SETE DECIMOS POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA PARTE DO FORNECIMENTO OU SERVICO NAO REALIZADO OU SOBRE A PARTE DA ETAPA DO
CRONOGRAMA FiSICO DE OBRAS NAO CUMPRIDA, POR DIA SUBSEQUENTE AO TRIGESIMO.

7.2.1. A MULTA A QUE SE REFERE ESTE ARTIGO NAO IMPEDE QUE A ADMINISTRACAO
RESCINDA UNILATERALMENTE O CONTRATO E APLIQUE AS DEMAIS SANCOES PREVISTAS NESTA LEI

7.3 A MULTA DEVERA SER RECOLHIDA NO PRAZO MAXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, A
CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DA COMUNICACAO ENVIADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCACAO;



7.4 OS VALORES DAS MULTAS DE MORA PODERAO SER DESCONTADOS DA NOTA FISCAL,
NO MOMENTO DO PAGAMENTO OU DE CREDITOS EXISTENTES NA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCACAO EM RELACAO A CONTRATADA, NA FORMA DA LEI, RESPEITADOS OS PRINCIPIOS DA AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITORIO;

7.5 AS MULTAS E_OUTRAS SANCOES APLICADAS SO PODERAO SER RELEVADAS,
MOTIVADAMENTE E POR CONVENIENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE ATO DO SECRETARIO DE ESTADO
DE EDUCACAO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO;

7.6 PELA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO OBJETO DA LICITACAO, A DEPENDER DA
GRAVIDADE DO ATO PRATICADO, A ADMINISTRACAO PODERA OPTAR PELA APLICACAO DA PENA DE
ADVERTENCIA, NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 87 DA LEI N° 8.666/93;

7.7 AS PENALIDADES SERAO OBRIGATORIAMENTE REGISTRADAS NO CADFOR, E NO CASO
DE SUSPENSAO DE LICITAR A LICITANTE DEVERA SER DESCREDENCIADA POR IGUAL PERIODO, SEM
PREJUIZO DAS MULTAS PREVISTAS NESTE EDITAL E DAS DEMAIS COMINACOES LEGAIS;

7.8 AS SANCOES PREVISTAS NOS INCISOS I, Il E IV DO ART. 87 DA LEI N° 8.666/93 PODERAO
SER APLICADAS JUNTAMENTE COM A DO INCISO II DO MESMO ARTIGO, FACULTADA A DEFESA PREVIA
DO INTERESSADO, NO RESPECTIVO PROCESSO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DAIS UTEIS;

7.9 A SANCAO ESTABELECIDA NO INCISO IV DO ARTIGO 87 DA LEI N° 8.666/93 E DE
COMPETENCIA EXCLUSIVA DO SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACAO, FACULTADA A DEFESA DO
INTERESSADO NO RESPECTIVO PROCESSO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS DA ABERTURA DE VISTA,
PODENDO A REABILITACAO SER REQUERIDA APOS 2 (DOIS) ANOS DE SUA APLICACAO;

7.10 EM QUALQUER HIPOTESE DE APLICACAO DE SANCOES SERA ASSEGURADO A
LICITANTE VENCEDORA O CONTRADITORIO E A AMPLA DEFESA.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A GARANTIA DOS SERVICOS SERA DE 5 (CINCO) ANOS, COM INICIO APOS O
RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS. A GARANTIA DEVERA COBRIR TODOS OS SERVICOS QUE
COMPROVAREM DEFEITOS OU PROBLEMAS CAUSADOS PELA MA EXECUCAO DOS MESMOS;

8.2. TODOS OS SERVICOS QUE COMPOEM A DESCRICAO DO OBJETO DEVEM SER COBERTOS
PELA GARANTIA DA EMPRESA CONTRATADA OU POR EMPRESA AUTORIZADA DA CONTRATADA.

8.3. ATENDER AS SOLICITACOES PARA CONSERTO E CORRIGIR DEFEITOS OU FALHAS
APRESENTADAS PELOS SERVICOS, EM PRAZO NAO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS. NESTE
CASO NAO ACARRETARA ONUS PARA A CONTRATANTE.

8.4. TODOS OS SERVICOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DE
GARANTIA DO MESMO, NAO SENDO PERMITIDA A INTEGRACAO DE ITENS DE TERCEIROS QUE POSSAM
ACARRETAR EM PERDA PARCIAL DA GARANTIA OU NAO REALIZACAO DA ASSISTENCIA TECNICA PELO
PROPRIO EXECUTOR QUANDO SOLICITADA;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O CONTRATO VIGERA PELO PRAZO NECESSARIO A EXECUCAO DO OBIJETO,
VINCULADO AO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, DE FORMA QUE SE INICIA COM A ORDEM DE
SERVICO, SENDO QUE A PARALISACAO FORMAL DA OBRA, DETERMINADA PELA CONTRATANTE,
SUSPENDE O PRAZO DE EXECUCAO, BEM COMO O PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL, QUE VOLTARA A
CORRER, PELO SEU SALDO REMANESCENTE, QUANDO DA RETOMADA DA OBRA.

9.2. A RECUSA DO SERVICO POR PARTE DA CONTRATANTE EM FUNCAO DE DIVERGENCIA
COM A PROPOSTA APRESENTADA OU COM OS PARAMETROS DEFINIDOS NESTE INSTRUMENTO, NAO
ACARRETARA A SUSPENSAO DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO, FICANDO A CONTRATADA OBRIGADA
A SUA REPARACAO NO PRAZO ESTABELECIDO, SEM QUALQUER ONUS PARA SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. CONCLUIDA A OBRA, A CONTRATADA CIENTIFICARA A CONTRATANTE POR MEIO DE
NOTIFICANCAO ENTREGUE AO GESTOR DO CONTRATO MEDIANTE CONTRA RECIBO, PARA A ENTREGA E
ACEITACAO DA OBRA.



10.2. O RECEBIMENTO DO OBJETO DO PRESENTE CONTRATO OBEDECERA AO
DISPOSTO NO ART. 73, INCISO I, “A” E “B”, LEI FEDERAL N.° 8.666/93, E SERA PROCEDIDO DA SEGUINTE
FORMA:

10.2.1. DO RECEBIMENTO PROVISORIO

A) EM ATE 15 (QUINZE) DIAS CONSECUTIVOS APOS O RECEBIMENTO DA NOTIFICACAO
MENCIONADA NESTE CONTRATO, OU O TERMINO DO PRAZO DE EXECUCAO CONTRATUAL, O GESTOR DO
CONTRATO EFETUARA VISTORIA DA OBRA, PARA FINS DE RECEBIMENTO PROVISORIO.

B) UMA VEZ VERIFICADO O CUMPRIMENTO DE TODAS AS CONDICOES CONTRATUAIS, O
GESTOR DO CONTRATO RECEBERA A OBRA PROVISORIAMENTE, LAVRANDO O “TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO”, QUE SERA ASSINADO PELAS PARTES E ENCAMINHADO A AUTORIDADE
CONTRATANTE.

C) CASO SEJA CONSTATADO O NAO CUMPRIMENTO OU O CUMPRIMENTO IRREGULAR DE
QUALQUER DAS CONDICOES CONTRATUAIS, O GESTOR DO CONTRATO LAVRARA RELATORIO
CIRCUNSTANCIADO DIRIGIDO A AUTORIDADE CONTRATANTE, QUE ADOTARA AS MEDIDAS CABIVEIS.

D) CABERA A CONTRATADA, UMA VEZ NOTIFICADA, SANAR AS IRREGULARIDADES
APONTADAS NO RELATORIO CIRCUNSTANCIADO, SUBMETENDO OS ITENS IMPUGNADOS A NOVA
VERIFICACAO, FICANDO SOBRESTADO O PAGAMENTO ATE A EXECUCAO DAS CORRECOES
NECESSARIAS.

E) O “TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO” DEVERA CONTER O DOCUMENTO
CONHECIDO COMO A4S BUILT. BASEANDO-SE NO MANUAL “OBRAS PUBLICAS: RECOMENDACOES BASICAS
PARA A CONTRATACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE EDIFICACOES PUBLICAS”, DO TRIBUNAL DE CONTAS
DA UNIAO, AO FINAL DA CONSTRUCAO DA OBRA EM QUESTAO, A SEDUC (POR MEIO DA GERENCIA DE
FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS) DEVERA RECEBER DO CONTRATADO A
DOCUMENTACAO QUE RETRATE FIELMENTE O QUE FOI CONSTRUIDO. ESSA DOCUMENTACAO E
CONHECIDA COMO AS BUILT — QUE SIGNIFICA “COMO CONSTRUIDO” — E DEVE INCLUIR TODAS AS
PLANTAS, MEMORIAIS E ESPECIFICACOES, COM DETALHES DO QUE FOI EXECUTADO E QUAIS INSUMOS
FORAM UTILIZADOS NESSA EXECUCAO. OU SEJA, O CONTRATADO DEVERA ENTREGAR O AS BUILT DA
OBRA, A FIM DE SUBSIDIAR FUTURAS INTERVENCOES A TITULO DE MANUTENCAO OU REFORMAS. OS
ARQUIVOS DEVERAO SER ENTREGUES EDITAVEIS/ORIGINAIS (EXTENSOES: .DWG, .DOCX, .XLS, ENTRE
OUTRAS) E NAO EDITAVEIS (EXTENSOES: .PDF, .JPG, ENTRE OUTROS) DEVIDAMENTE ASSINADOS PELOS
RESPONSAVEIS.

10.2.2. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO
A) APOS O RECEBIMENTO PROVISORIO, A “COMISSAO DE RECEBIMENTO

DEFINITIVO” A SER ESTABELECIDA PELA SEDUC SERA ENCARREGADA DE VISTORIAR A
OBRA PARA VERIFICAR O CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGACOES CONTRATUAIS E TECNICAS E
EFETUAR O RECEBIMENTO DEFINITIVO EM ATE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS APOS O RECEBIMENTO
PROVISORIO DA OBRA.

B) NO CASO DO CUMPRIMENTO TOTAL E ADEQUADO AOS TERMOS DO CONTRATO, A
COMISSAO RECEBERA A OBRA DEFINITIVAMENTE, LAVRANDO O “TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO”, QUE SERA ASSINADO PELAS PARTES E ENCAMINHADO A AUTORIDADE CONTRATANTE.

C) NO CASO DA VISTORIA, CONSTATAR A OCORRENCIA DE VICIOS, DEFEITOS OU
INCORRECOES RESULTANTES DA EXECUCAO DO CONTRATO, A COMISSAO LAVRARA RELATORIO DE
VERIFICACAO CIRCUNSTANCIADO, DIRIGIDO A AUTORIDADE CONTRATANTE, NO QUAL RELATARA O
QUE HOUVER CONSTATADO PARA CORRIGIR OU REFAZER A OBRA, NO TODO OU EM PARTE.

10.2.3. DAS FALHAS E IRREGULARIDADES APONTADAS

X A) A SEDUC, A VISTA DO RELATORIO, DEVERA ADOTAR UMA DAS SEGUINTES
PROVIDENCIAS, INDEPENDENTEMENTE DA APLICACAO DAS SANCOES CABIVEIS:

B) NOTIFICAR A CONTRATADA PARA SANAR AS IRREGULARIDADES CONSTATADAS, NO
PRAZO A SER DETERMINADO NA NOTIFICACAO, AO TERMINO DO QUAL SE DEVE PROCEDER A NOVA
VISTORIA;

10.3. CORRERAO POR CONTA DA CONTRATADA TODAS AS DESPESAS, INCLUINDO TODOS
OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TAIS COMO: IMPOSTOS, TRANSPORTE, DESPESAS TRABALHISTAS,



PREVIDENCIARIAS, SEGUROS, ENFIM TODOS OS CUSTOS NECESSARIOS A FIEL EXECUCAO DO OBJETO
DESSE TERMO.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO
11.1. FISCALIZACAO E RECOMENDACOES OPERACIONAIS

11.1.1. CONSIDERANDO O DISPOSTO NOS ARTIGOS N° 51 A 54, SECAO III, CAPITULO VIII, DA
LEI ESTADUAL N° 17.928/2012, A FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO SERAO REALIZADOS
POR GESTOR E COMISSAO DE FISCAIS DESIGNADOS POR MEIO DE PORTARIA DO ORDENADOR DE
DESPESAS.

11.1.2. OS FISCAIS E O GESTOR DO CONTRATO NAO TERAO NENHUM PODER DE MANDO, DE
GER]::NCINA OU DE CONTROLE SOBRE OS EMPREGADOS DESIGNADOS PELA CONTRATADA PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS,

OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO, CABENDO-LHES NO ACOMPANHAMENTO E NA
FISCALIZACAO DO CONTRATO, REGISTRAR AS OCORRENCIAS RELACIONADAS A SUA EXECUCAO,
COMUNICANDO A CONTRATADA, ATRAVES DO SEU REPRESENTANTE, AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS A
SUA REGULARIZACAO, AS QUAIS DEVERAO SER ATENDIDAS DE IMEDIATO, SALVO MOTIVO DE FORCA
MAIOR.

11.1.3. A PARTIR DO INICIO DA OBRA, OS PROJETOS, AS ART’S OU RRT’S DO RESPONSAVEL
PELA OBRA E O DIARIO DE OBRA DEVERAO PERMANECER NO CANTEIRO. O DIARIO DE OBRA E
DESTINADO A REGISTRAR AS OCORRENCIAS, NATURAIS OU NAO, RELEVANTES PARA O ANDAMENTO
DOS SERVICOS, CUJAS ANOTACOES DEVERAO SER REALIZADAS DIARIAMENTE.

A) SAO ANOTACOES OBRIGATORIAS NO DIARIO DE OBRA AS CONDICOES DO TEMPO, A
DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS INCLUIDOS OU RETIRADOS NO CANTEIRO, A MOVIMENTACAO
OCORRIDA NO QUADRO TODAS DE PESSOAL, O RESUMO DOS SERVICOS REALIZADOS E AS
OCORRENCIAS DISCIPLINARES.

B) AS ANOTACOES SERAO FEITAS PELO RESPONSAVEL TECNICO E/OU PELA
FISCALIZACAO.

C) A COPIA DO DIARIO DE OBRA FARA PARTE INTEGRANTE DA PRESTACAO DE CONTAS.

11.1.4. SOMENTE SERA EFETUADO O PAGAMENTO DA PARCELA CONTRATUAL, SE
ATESTADA PELA FISCALIZACAO. A COMPROVACAO DO PAGAMENTO SE DARA POR EMISSAO DE NOTA
FISCAL, QUE SERA PREENCHIDA COM DESTAQUE DO VALOR DE RETENCAO DE 11% DO VALOR DA MAO-
DE-OBRA PARA A PREVIDENCIA SOCIAL NAS PLANILHAS ONERADAS, OU, RETENCAO DE 3,5% PARA
PLANILHAS DESONERADAS, SEGUINDO O QUE DETERMINA O ART. 7°, §6°, DA LEI 12.546/2011.

11.1.5. A IDENTIFICACAO DA PLANILHA DE EXECUCAO DA OBRA
(ONERADA/DESONERADA) PODERA SER AVERIGUADA NO PROJETO BASICO ITEM 6. CASO A EMPRESA
COMPROVE POSSUIR BENEFICIOS DE LEIS ESPECIFICAS PARA O RECOLHIMENTO. PARA EFEITO DA
RETENCAO, O VALOR DA MAO-DE-OBRA NAO SERA INFERIOR A 50% DO VALOR DA FATURA EMITIDA
PELA CONTRATADA.

11.1.6. A POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO PARCIAL DO OBJETO LICITADO
CONSTITUI DECISAO ADMINISTRATIVA E/OU DE CUNHO TECNICO. POR ESSA RAZAO, PELA NATUREZA E
AS CARACTERISTICAS DO OBJETO A SER LICITADO, SEMPRE QUE FOR JULGADO CONVENIENTE,
DEVIDAMENTE

JUSTIFICADO E APROVADO PELA CONTRATANTE, DE ACORDO COM O PARECER DA
FISCALIZACAO, PODERA A CONTRATADA, NA EXECUCAO DO CONTRATO, SEM PREJUI{ZO DAS
RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS E LEGAIS, SUBCONTRATAR ATE 30% (TRINTA POR CENTO) DO
VALOR DA OBRA CORRESPONDENTE A PARCELAS COMPLETAS DA OBRA, RESPONDENDO,
ENTRETANTO, A CONTRATADA, PERANTE A CONTRATANTE, PELA EXECUCAO DOS SERVICOS
SUBCONTRATADOS. O LICITANTE DEVERA ANEXAR AOS AUTOS O(S) CONTRATO(S) COM O(S)
SUBCONTRATADO(S). O(S) SUBCONTRATADO(S) DEVERA(AO) MANTER REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA. OS SERVICOS PASSIVEIS DE SUBCONTRATACAO SAO:

A) SONDAGEM DO TERRENO;
B) ESTRUTURA METALICA;
C) ESTRUTURA LAJES (PRE — MOLDADAS);



D) MARCENARIA;

E) CENTRAL DE GAS:

F) SPDA (SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS);
G) ESQUADRIAS METALICAS;

H) TRANSPORTE DE ENTULHO.

11.1.7. A SEDUC PODERA, A QUALQUER TEMPO, FISCALIZAR A EMPRESA CONTRATADA,
QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS CLAUSULAS E LEGISLACAO VIGENTE SOBRE SAUDE E SEGURANCA NO
TRABALHO.

11.1.8. EM CONFORMIDADE COM O ART.45 DA LEI ESTADUAL N° 17.928/2012, BEM COMO O
ART. 40, INCISO XI DA LEI N° 8.666/93, O CRITERIO A SER UTILIZADO PARA EFEITO DE REAJUSTAMENTO
DOS CONTRATOS, DEVERA SER A DATA DA APRESENTACAO DO ORCAMENTO A QUE A PROPOSTA SE
REFERIR, POIS REDUZ OS PROBLEMAS ADVINDOS DE ORCAMENTOS DESATUALIZADOS EM VIRTUDE DOS
TRANSCURSOS DE VARIOS MESES ENTRE A DATA BASE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS E DA ABERTURA DAS
PROPOSTAS. PARA EFEITO DE CALCULO, CONSIDERAR 4(QUATRO) CASAS APOS A VIRGULA, UTILIZANDO
OS INDICES DO INCC.

11.1.9. SEGUINDO O EXPOSTO NO ROTEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS DO TCU E
EXPOSTO NO ACORDAO N° 1977/2013 TCU, ESTA OBRA, OBJETO DA LICITACAO, NAO SE ENQUADRA NO
REGIME DE PRECO UNITARIO, VISTO QUE OS PROJETOS ELABORADOS E DEVIDAMENTE
DOCUMENTADOS FAVORECEM A QUANTIFICACAO COM PRECISAO DOS SERVICOS RELACIONADOS NO
ORCAMENTO DO OBJETO EM QUESTAO. PORTANTO, DEVE-SE MANTER O REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL.

11.2. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

11.2.1. RELACIONAR-SE COM A CONTRATADA ATRAVES DE SEU PREPOSTO OU DE SEU
REPRESENTANTE LEGAL;

11.2.2. VERIFICAR SE A CONTRATADA EXECUTA O OBJETO EM CONFORMIDADE COM SUA
PROPOSTA E COM OS PARAMETROS DE QUALIDADE E DESEMPENHO DEFINIDOS NESTE INSTRUMENTO E
NOS DEMAIS DOCUMENTOS QUE O INTEGRAM;

11.2.3. CONFERIR E EFETUAR ACEITE OU RECUSA DOS SERVICOS ENTREGUES PELA
CONTRATADA, CASO NAO ESTIVEREM DE ACORDO COM O COMBINADO;

i 11.2.4. SOBRESTAR O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA SEMPRE QUE HOUVER
OBRIGACAO CONTRATUAL PENDENTE DE LIQUIDACAO POR PARTE DA CONTRATADA, ATE A COMPLETA
REGULARIZACAO;

11.2.5. A CONTRATANTE DEVERA EFETUAR O PAGAMENTO MEDIANTE EMISSAO DA NOTA
FISCAL, POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO E A ENTREGA DOS SERVICOS.

11.3. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.3.1. A FISCALIZACAO EXERCIDA PELA SEDUC NAO EXCLUI NEM REDUZ A
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, INCLUSIVE PERANTE TERCEIROS, POR QUALQUER
IRREGULARIDADE, E NA SUA OCORRENCIA, NAO IMPLICA CORRESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
OU DE SEUS AGENTES E

PREPOSTOS (ART. 70 DA LEI 8.666/93, COM SUAS ALTERACOES);

11.3.2. DURANTE A EXECUCAO DO CONTRATO, A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR:
COPIA AUTENTICADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL
(GFIP) VINCULADA A CEI, EXCETO QUANDO HOUVER DISPENSA PELA PREVIDENCIA SOCIAL, NESTE
CASO SERA VINCULADA AO CNPJ DA CONTRATADA;

11.3.3. PARA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO, A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR:

A) DUAS VIAS DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) OU REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT), DE EXECUCAO, COM SEU DEVIDO RECOLHIMENTO PERANTE OS
RESPECTIVOS CONSELHOS: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA-GO)
E CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU-GO), SENDO QUE UMA VIA SERA ANEXADA A



PRESTACAO DE CONTAS E A OUTRA SERA ENCAMINHADA A GERENCIA DE FISCALIZACAO E
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA SEDUC;

B) DIARIO DE OBRAS;
C) COPIA DE MATRICULA NO CADASTRO ESPECIFICO DO INSS (CEI);

11.3.4. POR SE TRATAR DE CONTRATACAO EM REGIME DE EXECUCAO EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, NAO HA POSSIBILIDADE DE FORMALIZACAO DE TERMO ADITIVO VISANDO EVENTUAIS
ACRESCIMOS DE SERVICO, SALVO NOS CASOS EXCEPCIONAIS E DEVIDAMENTE

JUSTIFICADOS, ORIUNDOS DE ALTERACOES QUALITATIVAS, QUE NAO CONFIGUREM
FALHA DO ORGAO GESTOR NA ELABORACAO DO PROJETO OU DESCONHECIMENTO POR PARTE DA
CONTRATADA DO LOCAL ONDE OS SERVICOS SERAO REALIZADOS, NOS TERMOS DO § 3° DO ART. 65 DA
LEI N° 8.666/93, E NOS LIMITES FIXADOS NO §2° DO REFERIDO ARTIGO.

11.3.5. A CONTRATACAO DE EMPRESAS PELA SEDUC PARA SERVICOS DE REFORMAS,
AMPLIACOES E CONSTRUCOES DEVERA OBSERVAR OS REQUISITOS CONTIDOS NA INSTRUCAO
NORMATIVA N°007/2017-GAB-SEGPLAN, OS QUAIS CONSTARAO, OBRIGATORIAMENTE, DOS EDITAIS DOS
PROCESSOS LICITATORIOS E, QUANDO FOR O CASO, DE TODOS OS TIPOS DE DOCUMENTOS
CONTRATUAIS. E OBRIGACAO DO(A) FISCAL DA OBRA OU DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A)
RESPONSAVEL PELA EDIFICACAO JURISDICIONADA A SEDUC A EXIGENCIA DE:

I - COPIA ATUALIZADA DO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL
(PCMSO) DA EMPRESA CONTRATADA;

I1 - COPIAS ATUALIZADAS DOS ATESTADOS DE SAUDE OCUPACIONAL (ASO) DE TODOS OS
EMPREGADOS DA CONTRATADA, QUE IRAO TRABALHAR NAS DEPENDENCIAS DA EDIFICACAO
JURISDICIONADA A SEDUC;

III - COPIA ATUALIZADA DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)
DA EMPRESA CONTRATADA, QUANDO HOUVER MENOS DE 20 TRABALHADORES NA OBRA;

IV - COPIA ATUALIZADA DO PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE
TRABALHO (PCMAT) DA EMPRESA CONTRATADA, QUANDO HOUVER MAIS DE 20 TRABALHADORES NA
OBRA;

V - COPIA DAS ORDENS DE SERVICO INDIVIDUAL E ESPECIFICA (ELETRICA, TRABALHO
EM ALTURA E ESPACO CONFINADO, QUANDO FOR O CASO) DE TODOS OS EMPREGADOS DA
CONTRATADA QUE IRAO TRABALHAR NAS DEPENDENCIAS DA EDIFICACAO JURISDICIONADA A SEDUC;

VI - COPIAS DOS COMPROVANTES (CERTIFICADOS OU OUTROS) DA REALIZACAO DOS
TREINAMENTOS DE SEGURANCA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE
PARA OS TRABALHADORES QUE DESENVOLVEREM ATIVIDADES DE ALTO RISCO, TAIS COMO:
ELETRICIDADE (NR -10 BASICO), MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (NR -12), TRABALHO EM ALTURA (NR 35) E
OUTROS;

VII - COPIAS DAS FICHAS DE REGISTRO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
INDIVIDUAL - EPI FORNECIDOS AOS EMPREGADOS QUE IRAO TRABALHAR DA EDIFICACAO
JURISDICIONADA A SEDUC;

§ 1° 0S DOCUMENTOS AOS QUAIS SE REFEREM OS INCISOS DESTE ARTIGO DEVEM SER
FORNECIDOS, NO ATO DA ASSINATURA CONTRATUAL, AO(A) FISCAL DA OBRA OU AO(A) SERVIDOR(A)
PUBLICO(A) RESPONSAVEL PELA EDIFICACAO JURISDICIONADA A SEDUC (CONTRATANTE), QUE OS
ENCAMINHARA IMEDIATAMENTE AO:

, a) SESMT PUBLICO (SERVICO DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO DO SERVIDOR
PUBLICO), ONDE HOUVER (GOIANIA, ANAPOLIS, JATAI E

QUIRINOPOLIS), PARA VALIDACAO EM 5 (CINCO) DIAS;



b) OU, ONDE NAO HOUVER SESMT, OS DOCUMENTOS DEVERAO SER FORNECIDOS AO(A)
FISCAL DA OBRA OU AO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A) RESPONSAVEL PELA EDIFICACAO
JURISDICIONADA A SEDUC, PARA REGULARIZACAO E FISCALIZACAO EM ATENDIMENTO DAS
EXIGENCIAS DAS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE — MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO;

¢) AS COPIAS DOS DOCUMENTOS DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO DEVERAO
PERMANECER NA OBRA A DISPOSICAO DA FISCALIZACAO.

11.3.6. AINDA CONSIDERANDO O ESTABELECIDO NO ART. 5° DA INSTRUCAO NORMATIVA
07/2017-GAB/SEGPLAN, A EMPRESA CONTRATADA COMPROMETER-SE-A COM OS SEGUINTES ITENS,
CONFORME AS EXIGENCIAS LEGAIS:

I - FORMAR SUA COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES (CIPA) OU
DESIGNADO DE CIPA CONFORME DETERMINACOES DA NR-5 DA PORTARIA 3.214/78;

II - FORNECER OS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI’S) ESPECIFICOS AOS

RISCOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO, BEM COMO, TREINAMENTO  DE

USO ADEQUADO, GUARDA E CONSERVACAO E REGISTRO/CONTROLE DE ENTREGA

DOS MESMOS, SENDO O USO OBRIGATORIO POR PARTE DOS EMPREGADOS EM AREAS/ ATIVIDADES DE
RISCO DENTRO DO QUE DETERMINA A NR-6, DA PORTARIA 3.214/78 DO MTE;

Il - REGISTRAR A COMUNICACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) NA OCORRENCIA
DE QUALQUER ACIDENTE COM SEUS EMPREGADOS NAS DEPENDENCIAS OU A SERVICO DA EDIFICACAO
JURISDICIONADA A SEDUC (CONTRATANTE), BEM COMO NOS OCORRIDOS NOS TRAJETOS;

IV - TREINAR OS SEUS EMPREGADOS, EM CASO DE IDENTIFICACAO DE RISCOS, APOS O
INfCIO DO CONTRATO, PARA OS QUAIS OS TRABALHADORES AINDA NAO FORAM TREINADOS, ANTES DO
INfCIO DA EXECUCAO DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, QUANTO AOS RISCOS INERENTES A FUNCAO E
QUANTO AS MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES, EM ATENDIMENTO AS NORMAS
REGULAMENTADORAS DO MTE;

V - RESPONSABILIZAR-SE PELO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DO SEU
EMPREGADO ACIDENTADO;

VI - PROVIDENCIAR AS ATUALIZACOES, ANUALMENTE OU SEMPRE QUE NECESSARIAS,
DOS PROGRAMAS PPRA E PCMSO PARA AS ATIVIDADES / SERVICOS CONTRATADOS;

VII - PROVIDENCIAR A ELABORACAO DAS DOCUMENTACOES EXIGIDAS PARA OS
TRABALHOS/ ATIVIDADES DE ALTO RISCO, TAIS COMO: TRABALHO EM ALTURA (NR 35), ELETRICIDADE
(NR-10 BASICO E SEP QUANDO APLICAVEL) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (NR 12) E OUTROS, CONFORME
AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE.

11.3.7. E DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA APRESENTAR AO(A) FISCAL
DA OBRA OU AO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A) RESPONSAVEL PELA EDIFICACAO JURISDICIONADA A
SEDUC (CONTRATANTE), COPIAS DOS DOCUMENTOS MENCIONADOS NESTE PROJETO BASICO, EM
CONFORMIDADE COM A INSTRUCAO NORMATIVA N° 007/2017-GAB/SEGPLAN, A CONTAR DA DATA DO
INICIO DAS ATIVIDADES.

11.3.8. O(A) FISCAL DA OBRA OU O(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A) RESPONSAVEL PELA
EDIFICACAO JURISDICIONADA A SEDUC (CONTRATANTE) PODERA, A QUALQUER TEMPO, FISCALIZAR A
EMPRESA CONTRATADA, QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS E DA
LEGISLACAO VIGENTE SOBRE SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO;

11.3.9. 0 DESCUMPRIMENTO, A QUALQUER TEMPO, DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS OU DA
LEGISLACAO REFERENTE A SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO, IMPLICARA NA APLICACAO DE
ADVERTENCIA, MULTA E RESCISAO CONTRATUAL, EM CASO DE REINCIDENCIA OU RESISTENCIA,
RESPONDENDO POR OMISSAO QUANTO A FALTA POR NAO CUMPRIR COM AS EXIGENCIAS DE
SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE ACORDO COM A NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE, COM
ADOCAO DAS PENALIDADES CONTRATUAIS, ESPECIALMENTE CASO OCORRA ACIDENTE DE TRABALHO.



) OBS.: PARA ESCLARECIMENTOS DE EVENTUAIS DUVIDAS A RESPEITO DESTE, A EMPRESA
DEVERA ENTRAR EM CONTATO COM A SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIAS, LOCALIZADA NA AV. ANHANGUERA, ,
N° 1630 — SETOR LESTE VILA NOVA — CEP: 74.643-010 — GOIANIA — GOIAS - FONE: (62) 32013067 / 3201-3046 /
3201-3148 /3201-3149 /3201-3131.

ATENCAO: OS ARQUIVOS CONTENDO OS PROJETOS, PLANILHAS QRCAMENTARIAS,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO ESTAO DISPONIVEIS NO SITE:
WWW.EDUCACAO.GO.GOV.BR .

SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA, EM GOIANIA, AOS 23 DIAS DO MES DE JUNHO
DE 2020.

DANIELA SILVA E SOUZA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU N° A43533-3

DE ACORDO:

GUSTAVO DE MORALIS VEIGA JARDIM
ARQUITETO E URBANISTA — CAU N° A67881-3
GERENTE DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

ANEXO II - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Tomada de Precos n° 001/2021
A (Entidade de Licitagdo)

Prezados Senhores,

___(nome da empresa) _, CNPJ/MF n.° , sediada ___ (endereco completo) , tendo examinado o
Edital, vem apresentar a presente documentagao e proposta para execugao dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa
documentagdo para este edital, sera, obrigatoriamente, o Responsavel Técnico/Legal que acompanhara a execugdo da obra
dispensando conforme cronograma fisico-financeiro e demais condi¢des prevista nesta licitagdo a quantidade de visitas
técnicas proporcionalmente distribuidas durante a execucdo dos servigos, caso esta empresa seja a vencedora desta licitacao;


http://www.educacao.go.gov.br/

b) Que seu responsavel, vistoriou as dependéncias do local objeto de execucdo dos servigos, conforme
declaragdo de vistoria assinado pelo mesmo tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes;

¢) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatorio,
assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

d) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de
trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

e) Que esta de acordo ¢ acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo
de Sujeicdo do Edital, conforme Anexo III.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as
condi¢des do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa

ANEXO III - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) estd de acordo com o Edital da Tomada de Precos
n° 001/2021-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de
sujeicdo as condicdes fixadas pela Secretaria de Estado da Educagao;

02 - Esta ciente das condigdes da Licitacdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da
documentagdo e proposta que apresentar, ¢ que fornecera quaisquer informagdes e documentagdes complementares
solicitadas pela Comissao de Licitacao;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descricdo dos servicos e que as informacgdes fornecidas
sdo satisfatorias e corretas para a execuc¢ao dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificacdes fornecidas pela Secretaria de
Estado da Educagdo as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, € que
tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio
ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatoério consubstanciado, com dados essenciais dos
levantamentos e ensaios tecnologicos, para a avaliacdo da qualidade dos servicos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s)
projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condigdes adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocacdo de qualquer tipo de equipamento
compativel com a natureza dos servicos a serem executados por solicitacdo da Secretaria de Estado da Educacdo sem 6nus
de mobilizacdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagao;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o
cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servico;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educa¢ao proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes
da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a satde e seguranca no trabalho;



Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Tomada de Precos N° 001/2021
A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

___ (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , sediada __ (endereco completo) , tendo examinado o
Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos servicos motivo do objeto da presente
licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de or¢camento constante em nossa proposta,
cujopreco ¢ de R$__ ( ).

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos
diretos e indiretos necessarios para execucao completa dos servicos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria,
quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientacdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar
da data de sua apresentacdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais € mao-de-obra de 1* qualidade, e ainda que as variacdes de
quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-
financeiro constante deste edital.

Os precos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze)

meses.

Localidade, aos dias de de
Tomada de Precos n°: | Data Abertura: | Hora:
Local: [ Processo n°:
Nome da Empresa: | Razdo Social:
Endereg¢o da Empresa: | CNPJ n°:
Telefone: [ Fax:
Nome do Responsavel Legal: | CPF:
RG: Orgao Exp.: | End. Residencial:
Telefone: [ Fax: | Cel:
E-mail:




Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO V- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da
Cédula de Identidade n° , CPF n° , representante legal da
empresa , inscrita no CNPJ sob n° , tem

pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servicos, referente 3 Tomada de Precos n° 001/2021,
Processo n° 2021.0000.601.3930.

(Local e data)

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informacées deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.

ANEXO VI - DECLARACAO DE PARENTESCO

Tomada de Precos n° 001/2021

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° , através de representante legal, (nome), (qualificar)
, inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG n° , DECLARA, para todos os fins

de direito ¢ sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionario conjuge,
companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até¢ o terceiro grau, ou por afinidade, at¢é o segundo grau com os
servidores, detentores de cargo em comissdo ou fun¢do de confianca na Secretaria de Estado da Educagdo, que atuem
diretamente na realizacdo do certame e/ou na posterior formalizagdo contratual.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alcuma das informacdes deste anexo ensejard na INABILITACAO da empresa.




ANEXO VII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° , através de representante legal, (nome), (qualificar)
, inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG n° , DECLARA, sob as penas da

lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste
contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentacdes solicitadas na Instru¢do Normativa n° 007/2017-
GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo I — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO VIII - DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULACAO FUTURA

A empresa inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr. (a) , portador (a) da Carteira de Identidade n° e
do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as sangdes administrativas cabiveis e sob as

penas da lei, que contratara o(s) profissional(is) para ser(em) responsavel(is) técnico(s) da obra objeto da Tomada de Precos
n° 001/2021, conforme perfil descrito nos Artigos 8° e 9° da Resolugdo 218/1973-CONFEA, caso a empresa resulte
vencedora desta licitagdo, apresentara contrato de servico do profissional e respectivo CRQ-JUR - Certificado de Registro de
Quitac¢do Juridica no ato da assinatura do contrato com a Secretaria de Estado da Educacéo.

1) Engenheiro(a) Eletricista

Local e data.

(Nome — Identidade — CPF e assinatura do representante legal)

ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.° / que celebram o ESTADO DE GOIAS, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E A
EMPRESA , para os fins que especifica, sob as condigdes a seguir descritas:

O ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito piiblico interno, representado neste ato
pelo Procurador do Estado, Chefe da Procuradoria Setorial com assento na Lei Complementar n® 58, de 04 de julho de
2006, Dr. OBERDAN HUMBERTON RODRIGUES VALLE, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/GO n°
19193 e CPF/MF sob o n° 758.540.581-20, e pela titular da Secretaria de Estado da Educagdo, PROF*. APARECIDA DE
FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada em Goiania - GO,
portadora da Carteira de Identidade n.® 368625/SSP-RO, e, inscrita no CPF sob o n.° 329.607.192-04, doravante designado
simplesmente  CONTRATANTE, e a empresa ................. pessoa juridica de direito privado, sediada em
........................... ,jnscrita no CNPJ/MF, sob o n° ............c..cceeeuuvennee.nnn, NEste ato representada, na forma de......................



010) SO , hacionalidade.............. , Profissao .......ccceeeeenneen. , estado civil .....oooeeeniiinininnns , residente e domiciliado
1311 K , portadora de Identidade n° ................ , € CPF n° ..o , doravante denominada apenas
CONTRATADA, tém, entre si justo e avencado, e celebram, por forca do presente instrumento ¢ de conformidade com o
disposto na Lei Estadual n°® 17.928/2012, Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 ¢ suas alteracdes, e, Lei
Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as altera¢des contidas na Lei Complementar n® 147/2014 de 07 de
agosto de 2014, o contrato n° .................. Processo n° 2021.0000.601.3930, Tomada de Pregos n° 001/2021 - SECRETARIA
DE ESTADO DA EDUCACAO, sob o regime de execucdo de empreitada por prego global, e, mediante as seguintes
Clausulas e condi¢des:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a conclusdao de construcdo no Colégio Estadual Nazir Safatle -
Jardim Curitiba, no municipio de Goidnia-GO, conforme Projetos e toda a Documentagdo apresentada e relacionada,
anexo, que integram o edital, independente de transcrigdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA
FUNDACOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS
ALVENARIA AUTO-PORTANTE
IMPERMEABILIZACAO
ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS
VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS

REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS
ADMINISTRACAO

PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaracdo que entre as atividades a serem
desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta licitagao.

2 CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES
2.1 DA CONTRATANTE:
2.1.1 Compete 8 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO por meio do Setor competente:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execucdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao Setor
competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servicos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.3 Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execucdo do contrato devendo ser lotado no
Setor responsavel.



2.1.1.4 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro
das normas do contrato.

2.1.1.5 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a
que esteja obrigado pela legislacao vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.6 Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem
como a coordenacdo, supervisao e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, 8 CONTRATADA,
os dados e os elementos técnicos necessarios a realizacao dos servigos licitados.

2.1.1.7 Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢cdo para reconstrucdo de qualquer parte
da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou
em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, € ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos
termos do artigo 69, da Lei Federal n° 8.666, de 21/06/93.

2.1.1.8 Reter o ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades
constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra aos beneficiarios.

2.1.1.9 Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

2.1.1.10 Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta ¢ com os
parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

2.1.1.11 Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;

2.1.1.12 Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de
liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacdo;

2.1.1.13 A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da
CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais
Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto
desta contratacdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando
ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as
modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigacdes tributarias e sociais admitidas na
execucdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano a patrimdnio de terceiros que
venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou de
quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E expressamente vedada a subcontratacio do valor total do contrato. Poderd haver a
subcontratacdo parcial, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, desde que haja expressa
autorizacio da Autoridade Competente desta Pasta. Adicionalmente deve ser apresentada a documentacio de
regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicatiria e a empresa subcontratada, conforme
item 6.4 do edital.



2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo
gerenciamento centralizado da subcontratacao.

2.2.1.5.2 A subcontratagdo parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

2.2.1.5.3 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Prote¢ao contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.6 Manter durante a execug@o do contrato, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo. Ainda nos casos da obrigacdo ser cumprida por filial, a mesma devera apresentar os documentos que comprovem
sua regularidade, consoante previsao editalicia;

2.2.1.7 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatodrio de inexisténcia de débito relativo as
contribui¢des sociais, na forma da Lei n° 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e copia da proposta.

2.2.1.8 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela
CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execug@o do contrato.

2.2.1.9 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo
seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.2.1.10 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislacdo pertinente e
aprovacao da CONTRATANTE.

2.2.1.11 Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.12 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execuc¢do do contrato.

2.2.1.13 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais.

2.2.1.14 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicacdo do n° da Tomada de
Precos, n° do Processo Administrativo, Contrato ¢ do Convénio federal a que se referem, sob pena das mesmas ndo serem
atestadas.

2.2.1.15 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de
Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos setores
competentes desta Pasta, independente de notificagao.



2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como
estrita obediéncia as prescri¢des ¢ exigéncias das especificacdes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte
integrante do presente contrato.

2.4 A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com
dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem
qualquer 6nus para o mesmo caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as
normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n° 8.666/93.

2.6 A CONTRATADA ¢ responsavel em ter, obrigatoriamente, profissional habilitado na execugéo de
servicos de modalidade elétrica, quando houver “INST. ELET./SUBESTACAO”, os servicos deverdo ser executados de
acordo com as atribui¢des constantes no Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

2.6.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA devera comprovar por meio de Contrato de
Servigo do profissional habilitado e respectivo CRQ-JUS - Certificado de Registro de Quitagao Juridica.

2.7 Em atendimento a Instrucio Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os
procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de terceirizacio dos servi¢cos realizados pela
Administracdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude
no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgio Contratante:

I - Céopia do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) atualizado e nos moldes da
NR-7 da Portaria 3.214/78 - MTE;

II - Copias dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados que
desempenharao suas fungdes nas dependéncias do Orgdo, nos moldes da NR-7 da Portaria 3.214/78 - MTE;

IIT - Coépia do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) nos moldes da NR-9 da Portaria
3.214/78 - MTE;

IV - Copia do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao
(PCMAT), nos moldes da NR-18 da Portaria 3.214/78 do MTE, sempre que as atividades contratadas incluirem a execugdo
de servigos de construg@o, demoli¢do e/ou reforma, que envolverem 20 ou mais empregados;

V - Copias dos comprovantes (lista de presenca, copias das Ordens de Servigo, certificados ou outra forma
de registro) da realizacdo do treinamento de integracdo / admissional, inclusive aplicacdo das Ordens de Servigos (geral e/ou
especificas) fornecidas a cada um dos trabalhadores, conforme exigéncias da NR 01 do MTE ou NR especifica sobre a
atividade a ser realizada;

VI - Coépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco,
tais como: eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicavel), maquinas e equipamentos (NR 12), espaco confinado (NR
33), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos
aos trabalhadores, conforme exigéncias da NR 06 do MTE;

VIII - Cépias das Fichas de Informagdes de Seguranga de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos
quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas dependéncias do Orgdo Contratante.

2.7.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura do contrato, ao contratante, que os encaminhard imediatamente ao seu Servico de Seguranca e Satde no
Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo ¢ validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao
atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apos o recebimento dos
documentos.

2.7.2 Nio havendo SESMT Publico no Orgo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste
artigo devem ser encaminhados a Geréncia de Satude e Prevengdo - GESPRE da SEGPLAN para avaliagdo e validagao.



2.7.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a
apresentagdo de parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgao Gestor da Politica de
Seguranca e Satude do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.8 Ainda, em observancia ao que dispde o artigo 3° da Instrugdo Normativa n° 007/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Constituir os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho
(SESMT), conforme determinagdes da NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico,
sendo que neste ultimo caso a aplica¢do ocorrera por ocasido da renovagO0E30 ou aditivo do contrato e sera inserida no
modelo padronizado aplicavel a espécie;

II - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA), conforme determinagdes da NR-5 da
Portaria 3.214/78,;

III - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de
conservacao e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservacao e registro/controle de entrega
dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-
6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicacao de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus
empregados nas dependéncias ou a servi¢o do Orgdo Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais
os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos
inerentes a fung¢do e medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado e, sendo
necessario, solicitar o auxilio do 6rgdo contratante;

VII - Providenciar a elaboragdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-
15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE,;

VIII - Providenciar a elaboragéo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados
que desempenham atividades no Orgao, conforme legislacao previdencidria vigente;

IX - Providenciar as atualizacdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e/ou
PCMAT e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

X - Providenciar a elaboracdo das documentagoes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais
como: trabalho em altura (NR 35), espago confinado (NR 33), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel),
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE;

XI - Apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante, copias dos Atestados de Saude Ocupacional
(ASO) dos empregados em atividade.

2.8.1 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar a0 SESMT Publico do Orgido Contratante
ou, quando ndo houver, ao gestor do contrato, copias dos documentos mencionados nos incisos deste artigo, no prazo
maximo de 60 (dias) dias apés o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do
inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.

3 CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E
REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servicos executados a contratada recebera da CONTRATANTE RS$.....cccovvvivvivnnnne.
(coveerrr et ) que serao pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar da certificacdo de que
os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentacdo da Fatura devidamente atestada, contendo o niimero da
Tomada de Pregos, do contrato, a descricdo individualizada dos servigos prestados com os respectivos valores unitario e
total, bem como a apresentacdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, ¢, a Prova de
Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual ¢ Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os
servicos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor
de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retenciao de
3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei n® 12.546/2011.



3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices
econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais ¢ de mercado, INPC (indice Nacional de preco ao consumidor, da
Fundagio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, ¢ na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Pregos
de mercado), da Fundagao Getualio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal
que regula a variag@o de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3 A Secretaria de Estado da Educacdo pagard, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado
em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;
3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certidao Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser
prestados ou executados.

3.1.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEI da obra, devidamente recolhida e
respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaracdo Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situacdo regular e que os servigos
referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

3.1.3.7 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.
3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participacdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execucdo do objeto
licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 1* medicao, a CONTRATADA dever4, além dos documentos enumerados no item
3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos
contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura,
devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 3.1.3.1 a 3.1.3.9, deste
instrumento. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera
reiniciado a partir de sua reapresentacdo, obedecida a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 2° do Decreto
Estadual n® 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade serd de 01 (um) ano, contado a partir da data de
apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.

3.4.2 Apbs o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo Indice Nacional do
Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;

M=V (I/Io)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo data do orgamento a que a proposta se referir.

Io - Indice referente ao més da data do orgamento a que a proposta se referir.
4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMEN TARIOS

4.1 Os recursos orcamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$
. A classificacdo destas despesas dar-se-a da seguinte forma:

Sequencial: 179 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricao Codigo Denominacio

Unidade Orcamentaria | 2401 | GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO




Sequencial: 179 DOTACAO ORCAMENTARIA

Funcio 12 EDUCACAO

Subfungio 362 | ENSINO MEDIO

Programa 1008 || EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acio 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES
ESCOLARES E

Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 116 | RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagio 90 || APLICACOES DIRETAS

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orcamentarias proprias, consignadas
nos respectivos Orcamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a
respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execu¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu
saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitacdo.

5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento poderd ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a
necessidade da contratante, a Lei Federal n® 8.666/93 e a legislagdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela Secretaria de
Educacao.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente
disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua manuteng¢ao, aquisi¢do e guarda ¢ de inteira responsabilidade
da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° § 4°; artigo 5° paragrafo nico; artigo 8° inciso 1°, 2° e 3° da Resolucdo n°
1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

6.3 As observacdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizacdo dos
trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizacdo no Didrio de Obra, e, aquela se obriga a
dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotacdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA
deverd recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos
imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

6.4.1 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de
sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrado no “Diario de Obra™:



cronograma,

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizacio;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelacdes da fiscalizacao;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 6.5.1.1 e 6.5.1.2 anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagdes, prazo e

6.5.2.3 Observagoes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia

simultanea para a autoridade superior;

CONTRATADA;

6.5.2.5 Restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da

6.5.2.6 Determinacao de providéncias para o cumprimento das especificacdes;
6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacao.
7 CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO

7.1 Para a execucdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizacdo sera confiado ao setor

competente da SEDUC;

7.2 A contratada s6 podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.



7.3.1 A copia do “Didrio de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a
contratada em epigrafe, fard parte integrante da Prestacdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas,
caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Ap6s o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagao da SEDUC.

7.5 Apos a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a
especificacdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada
pela contratada, sem qualquer 6nus para 0 mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em
desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao
edital, além do recomendado pela fiscaliza¢do, nos termos do art. 69 da Lei Federal n° 8666/93 ¢ as normas da Lei n°
8.078/90.

7.7 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas
e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servico.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos.
A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela mé execu¢do dos mesmos.

8.2 Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa
CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da
assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

9 CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES

9.1 Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade
de formaliza¢do de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais ¢ devidamente
justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da
Lei Federal n°. 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

10 CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

10.1.1. Por mutuo interesse ¢ acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de
Educacdo, mediante autorizacdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a contratada direito de receber o
valor dos servi¢os executados, constante de medi¢do rescisoria;



10.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer
indenizagdo independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta
ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

10.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer
indenizagdo e independente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante
contratada;

10.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90
(noventa) dias, exigivel a formalizacao de aviso prévio de 30 (trinta) dias;

10.1.5. Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
10.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

10.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagdo a comprovar a
impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.

10.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.
10.1.9. A paralisacao da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SEDUC
10.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

10.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugao deste contrato, devidamente consignada no Diario
de Obra.

10.1.12. A alterag@o Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a
execucao do contrato.

10.1.13. Os casos de rescisdo previstos nos itens 10.1.2 a 10.1.13 e item 10.1.14.5 deste Contrato,
acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80, da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das sangdes
previstas neste contrato.

10.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se
houver; os pagamentos devidos pela execug@o do contrato até a data da rescisdo; o pagamento do custo de desmobilizacdo, e
o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa
direta ou indireta, nos seguintes casos:

10.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educacdo suprimir os servigos além dos limites legais do
valor inicial do contrato.

10.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educacdo mediante ordem escrita, suspender a execucao do
contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbag¢do da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado & contratada optar pela
suspensao do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagao.

10.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigcos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja
normalizada a situacao.

10.1.14.4. A nio liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

10.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o Contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato.

10.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do contrato.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 A recusa injustificada do adjudicatidrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

11.2 O n3o cumprimento total ou parcial das obriga¢des assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da
Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa,



ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

11.2.1 Adverténcia;
11.2.2 Multa;

11.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo ndo
superior a 2 (dois) anos;

11.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a
autoridade competente que aplicou a sangao

11.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites
maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o
reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

II — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao cumprido;

IIT — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

11.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei.

11.4 A multa deverad ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela Secretaria de Estado de Educagao.

11.5 Os valores das multas de mora poderao ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou
de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditdrio.

11.6 As multas e outras sanc¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educag@o devidamente justificado.

11.7 Pela inexecugao total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a
Administracdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei Federal n°
8.666/93.

11.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a
licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais.

11.9 As sang¢des previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
5 (cinco) dais uteis.

11.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n® 8.666/93 ¢ de competéncia
exclusiva do Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

11.11 Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e
a ampla defesa.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos verificacao
da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

12.1.1 Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificacdo mencionada neste
contrato, ou o término do prazo de execucdo contratual, o gestor do contrato efetuard vistoria da obra, para fins de
recebimento provisorio;

12.1.2 Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato
receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que serd assinado pelas partes e



encaminhado a autoridade contratante.

12.1.3 Caso seja constatado o ndao cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que
adotara as medidas cabiveis.

12.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugao
das correcdes necessarias.

12.1.5 O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built.
Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendacdes Basicas para a Contratacdo e Fiscalizagdo de Obras de
Edificagdes Publicas™, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio
da Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo que retrate
fielmente o que foi construido. Essa documentagdo ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — ¢
deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram
utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras
intervencdes a titulo de manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensoes:
.dwg, .docx, .xlIs, entre outras) e ndo editaveis (extensoOes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

12.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n°® 8.666/93. Na
hipotese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apos os ajustes necessarios.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

13.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n°. 20.489/2019, deve ser implantado pela
contratada e consistird no conjunto de mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a
dentincia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goias.

13.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as
caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante
aprimoramento ¢ adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

13.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicacdo, de acordo com os
seguintes parametros:

I - padrées de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os
empregados e administradores, independente de cargo ou funcao exercidos;

II - treinamentos perioddicos sobre Programa de Integridade;
[T - analise periodica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;
IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboracdo e confiabilidade de relatorios e demonstracoes
financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatorios, na
execucdo de contratos administrativos ou em qualquer interacdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros,
tal como o pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizacdes, licencas, permissdes e certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instdncia responsavel pela aplicagdo do Programa de
Integridade e fiscalizacdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funciondrios e
terceiros, e de mecanismos destinados a prote¢do de denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrup¢do de irregularidade ou infracdo detectadas e a
tempestiva remediacao dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promocao da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios,
workshops, debates ¢ eventos da mesma natureza.

13.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatorio do
perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.



13.5 A pessoa juridica devera expor suas alegacdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagao
das informagoes prestadas.

13.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes,
correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatorios, manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravacdes
audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contdbeis ou outros documentos,
preferencialmente em meio digital.

13.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de
avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o
risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento
desta Lei.

13.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragao publica do Estado de Goids,
em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o
valor atualizado do contrato.

13.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratoria serd limitado a 10% (dez
por cento) do valor do contrato.

13.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da
existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicacdo da multa.

13.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantacdo ndo implicard indébito da multa
aplicada.

13.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes
fiscais no &mbito do Estado de Goiés.

13.13 O ndo cumprimento da obrigacdo implicara a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica
sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de
contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02
(dois) anos ou até efetiva comprovacao de implantagao e aplicagdo do Programa de Integridade.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execucdo ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou
mediacdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediacdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da
Lein® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

15 CLAUSULA DECIMA QUUINTA - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

15.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento
publico ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos
patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n°® 9.307, de 23 de setembro de 1996 ¢ da Lei
Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta 0s
poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdicdo e tutela do Poder Judiciario para julgamento
desses conflitos, consoante instrumento em Anexo 1.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO

16.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n°® 5.194, de
14/12/66 ¢ resolucdo 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais
utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.



18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO

18.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo
descrito no artigo 61, paragrafo tnico, da Lei Federal n® 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

19 CLAUSULA DECIMA NONA — DA VINCULACAO

19.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Tomada de Precos n° 001/2021, vinculando-se
ao Processo n° 2021.0000.601.3930 ¢ proposta da Contratada.

20 CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

20.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato ¢ o da Comarca de
Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

20.2 A execucdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas
contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos
e as disposi¢cdes de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XII, da Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03
(trés) vias de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, em Goiania, aos dias do més de
de 2021.

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA

Secretaria de Estado da Educagdo

OBERDAN HUMBERTON RODRIGUES VALLE
Procurador do Estado - CHEFE DA PROCURADORIA SETORIAL

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:



CPF:

ANEXO 1
DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretacdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma
oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, € que ndo seja dirimida amigavelmente entre as
partes (precedida da realizacdo de tentativa de conciliagdo ou mediagdo), deverd ser resolvida de forma definitiva por
arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO
ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados
regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em nimero impar maior ou igual a
3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n° 114, de 24 de julho
de 2018, sem prejuizo da aplicacdo das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goiania.
4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento
juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento
Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n° 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar
Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n® 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenca titulo
executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenca arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da
Procuradoria Geral do Estado, ressalvadas as hipoteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo
a execugdo da sentenga arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverd ser imediatamente
comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como rentncia a arbitragem, nem afetard a existéncia, validade e
eficacia da presente clausula arbitral.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, em Goiania, do més de de 2021.

CONTRATANTE:

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

OBERDAN HUMBERTON RODRIGUES VALLE



PROCURADOR DO ESTADO — CHEFE DA PROCURADORIA SETORIAL

CONTRATADA:

Goiania, 25 de fevereiro de 2021.

1
assinatura - L
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA BATISTA LAGO, Gerente, em 25/02/2021, as 18:13,
conforme art. 2°, § 2°, II1, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

2w A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

- acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 000018770486 e o codigo
= CRC B337A6D3.

GERENCIA DE LICITACAO
QUINTA AVENIDA, QD. 71, N° 212 - SETOR LESTE VILA NOVA - CEP 74643-030 - GOIANIA - GO.

Referéncia: Processo n° 202100006013930 SEI 000018770486



http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000018770486&crc=B337A6D3

