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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condigdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras
de construcao civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Implanta¢ao de Cobertura de Quadra.

Unidade: Colégio Estadual Martins Borges.

Endereco: Avenida Egidio Francisco Rodrigues, 78, Centro.

Municipio: Pires do Rio - GO.

Coordenacao Regional de Educacdo — CRE: Pires do Rio.

Justificativa

A presente contrata¢do justifica-se devido a necessidade de haver um local nas escolas para
realizagdo de atividades esportivas de forma adequada, evitando assim que estas atividades
sejam ministradas em local sem protecao.

A préatica esportiva nas escolas € essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na
questdo psicoldgica e social, ja que o esporte no contexto educacional trabalha também conceitos
como lealdade, a ética, a nao discriminagdo e a competitividade respeitosa.

Outro fator importante da necessidade de haver quadra coberta ¢ o fato de o aluno ter muita
atividade extraclasse, sendo de supra importancia, que tenha um local coberto com protecdo de
sol e chuva. Esta Quadra Coberta resolve também, a necessidade de espagos cobertos para
reunides e eventos na Unidade Escolar.

A Obra
A obra a ser executada nesta unidade escolar ¢ uma Quadra Poliesportiva Coberta em Arco,
Mod. 03, Padrao Seduc 2012 e possui uma area construida de 614,27m2:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

AMPLIACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definicdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educac¢do de Goias, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — A¢o destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em obras de
EdificagGes;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacao;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle ¢ Recebimento;

2.2.10.NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11.NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;

2.2.12.NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15.NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, 11, ”c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realiza¢ao do escopo deste Projeto Basico.
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3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias
(SEDUC-GO).

A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certidoes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
Seus servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste
orgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da

entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas
dos servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil
ou Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior

relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser

comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacao de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autonomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de

construcgdo civil conforme descri¢ao deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1.

Quadra Coberta Modelo 3A:

- Demolir bancos de concreto pré-moldados;

- Podar arvores de grande, médio e pequeno porte;

- Demolir mureta de alvenaria de quadra existente;

- Demolir piso em concreto desempenado de quadra existente;

- Execucdo de limpeza mecanica do terreno;
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- Execugao de piso em concreto desempenado para acesso a quadra modelo;

- Execucao de piso em concreto desempenado para quadra modelo;

- Execugdo de rampas de acessibilidade em concreto desempenado acesso de pedestres a quadra;

-Execugdo de regularizagio do terreno, aterro e apiloamento;

- Execucdo de fundacdes em concreto armado;

- Execucdo de estrutura mista (concreto armado € estrutura metalica);

- Execugao de cobertura em telhas galvanizadas;
- Execuc¢do de muretas em alvenaria;
- Implantag@o de luminarias metalicas duplas;

- Plantio de grama esmeralda;

OBS: O bloco sera implantado com a arquibancada apenas em uma lateral de modo continuo

conforme projeto de arquitetura especifico.

Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum

material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO:

R$389.609,83 - ONERADA

ITEM

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU
SERVICOS

UNIDADE

QUANT.

PRECO
UNIT. RS

PRECO
TOTAL R$
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01 Contratag@o de empresa de engenharia para execugéo
de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma  Fisico-
financeiro,  relacionados com 0s  servigos
discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
1 2.476,95
SERVICOS PRELIMINARES 1 1.933,43
TRANSPORTES 1 9.598,22
SERVICO EM TERRA 1 16.658,51
FUNDACOES E SONDAGENS 1 41.456,08
ESTRUTURA 1 21.083,24
INSTALACOES ELETRICAS 1 9.151,58
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 14.127,97
DEMOLICAO 1 2.383,08
IMPERMEABILIZACAO 1 122.433,35
ESTRUTURAS METALICAS 1 42.099,76
COBERTURAS 1 4.813,55
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 32.630,56
REVESTIMENTO DE PISO 1 21.860,79
ADMINISTRACAO 1 17.415,45
PINTURA 1 29.487,31
DIVERSOS
TOTAL: | 389.609,83
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
- Cobertura em Telha Metalica M2 817,33 408,66
- Piso Laminado de Concreto M2 560,23 280,12

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMEN TARIA
Para a obra de Construcdo de Quadra em Arco Padrdo Seduc 2013 — Modelo 3A do Colégio Estadual
Martins Borges, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pelo responsavel técnico abaixo
indicado. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa,
conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a satde e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes
no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
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penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigag@o assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo
os seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigag@o, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocagdo;

II - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

I — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.21. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagao;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretdrio de Estado de Educacdo devidamente
justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administra¢do podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do
art. 87 da Lei n° 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de
licitar a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sang0es previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderao ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais tteis;

7.9. A sancgdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva
do Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois)
anos de sua aplicagao;
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7.10.Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado & licitante vencedora o
contraditorio e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos serda de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos
servicos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitacdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos,
em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso nao acarretara énus para a
Contratante.

8.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo
sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execucao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisacdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

9.2. A recusa do servi¢o por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao
gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.
10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e
“b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio
a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.
b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigbes contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisoério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
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c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no
relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacdo,
ficando sobrestado o pagamento até a execug@o das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como
as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagoes Bdasicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagoes Publicas”, do Tribunal de
Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) deverd receber do
CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa
documentacgdo ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve
incluir todas as plantas, memoriais e especifica¢cdes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execu¢do. Ou seja, o contratado
devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de
manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre
outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao
recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que
serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorreg¢oes
resultantes da execucdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver
constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendacdes Operacionais
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11.1.4.
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Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secao IlII, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n°® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.
Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas & sua execucdo,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizagao, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de for¢a maior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o

Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar

as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas

anotagOes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sao anotagdes obrigatdrias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descricdo dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagao.

c) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagao.

A comprovacdo do pagamento se dara por emissao de Nota Fiscal, que sera preenchida

com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia

Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas

DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser

averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de

leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo
sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratacao parcial do objeto licitado constitui decisdo

administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do

objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e

aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a

CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais ¢ legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra

correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a

CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos

subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)

subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagao sao:
a) Sondagem do Terreno;
b) Estrutura Metalica;
c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);
d) Marcenaria;
e) Central de Gas:
f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;
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h) Transporte de Entulho.

A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satide e seguranga no trabalho.

Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40,
inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir,
pois reduz os problemas advindos de orcamentos desatualizados em virtude dos
transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das
propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os
indices do INCC.

Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acorddo n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime
de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados
favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do
objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento € nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso
ndo estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagao;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

11.3. Obrigacées da Contratada

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua

ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes ¢

prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragoes);

Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia

autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS ¢ Informagdes a Previdéncia Social

(GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste

caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emissdao da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-
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GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera
anexada a Presta¢do de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo
e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha
possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais ¢ devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo
realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2°
do referido artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servicos d¢ REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos
processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E
obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

IT - Copias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificag@o jurisdicionada a SEDUC;

I - Copia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa
contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Coépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago
confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca
em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI
fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada 8 SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirinopolis), para validacdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
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SEDUC, para regularizacdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na
obra a disposicdo da fiscalizagdo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a4 com os seguintes itens, conforme

as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissao Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

IT - Fornecer os Equipamentos de Protecao Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagéo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificacdo jurisdicionada & SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identifica¢do de riscos, apos o inicio do contrato, para os
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execu¢do das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto
risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugéo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada & SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre
satide e segurancga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a
saiide e seguranga no trabalho, implicard na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta
por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a
Normas Regulamentadoras do MTE, com adoc¢do das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.
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Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato
com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, localizada na
Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62)
3201-3067 /3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas or¢camentarias, cronograma fisico-financeiro ¢ memorial
descritivo estao disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 22 dias do més de fevereiro de 2021.

Jodo Bento'miasinho Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU BR: A136288-7
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