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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO
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EDITAL DE LICITACAO N2 010/2021 - SEDUC

MODALIDADE [TOMADA DE PRECOS N° 010/2021

DATA DE

ABERTURA 30.09.2021

HORARIO 09h

Contratacio de empresa de engenharia para conclusio de construgio do Colégio Estadual Mansdes Village - Padrio Século XXI, no municipio de Aguas Lindas de

OBJETO Goias-GO, conforme Projetos, Planilha Or¢gamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, que integram este edital, independente de transcrigéo.
TIPO IMenor preco, regime de execu¢iio empreitada por preco global.
LOCAL Sala de Reuniio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, N° 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta Capital. E-mail:

licitacao@seduc.go.gov.br

ICONTATO (62) 3220-9567/3220-9568/3220-9570; E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

PROCESSO N° 2021.0000.603.4174

INTERESSADO|SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

TOMADA DE PRECOS N2 010/2021

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n2 2103/2021-
GAB/SEDUC, de 15.06.2021, torna publico aos interessados, que estard reunida as 09h do dia 30 de setembro de 2021, na Sala de Reunido da Secretaria de Estado da Educagdo, localizada
Quinta Avenida, Qd. 71, N2 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, a fim de receber, abrir e examinar Documentagdo e Propostas de empresas que pretendam participar da Tomada de

licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as
alteragbes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar n2 155/2016 de 27 de outubro de 2016 e Lei Estadual n2 17.928 de 27 de dezembro de
2012.

Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqliente aquele, na mesma hora e
local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa de engenharia para conclusio de construgio do Colégio Estadual Mansdes Village - Padrdo Século XXI, no municipio de Aguas Lindas de
Goias-GO, conforme Projetos, Planilhas Orgamentdria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcricdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a
paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente,
quando da retomada da obra.

2 - DAS CONDIGOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Precos, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condigGes estabelecidas
neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficard a cargo da Comissdo de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentacdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;
2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatdrio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, através do quadro préprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitagdo, e por
Publicagdo no Diario Oficial da Unido - DOU, Didrio Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu
julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO | a) Projeto Basico;



b) Especificagdo dos servicos/custos estimados;

¢) Memorial descritivo/especificages técnicas;

d) Planilha orgamentdria;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Planilha com a composigdo de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;

h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresenta¢do da Documentacdo (Modelo)

ANEXO Il - Termos de Sujei¢cdo do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta de Apresentacdo Proposta (Modelo)

ANEXO V - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Seguranga e Saude do Trabalho (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragdo de Compromisso de Vinculagdo Futura de Profissional
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagdo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endere¢o www.seduce.go.gov.br
(Licitacdes/Tomada de Pregos).

2.6 Incumbira ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usudrio externo) pelo site: sei.goias.gov.br, pelo E-mail:
licitacao@seduc.go.gov.br e pelos telefones (62) 3220-9567; (62) 3220-9568; (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3- DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Pregos as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagdo requerida neste edital
e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servigo, constante dos
Anexos deste edital.

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condigdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuracdo legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAGAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagdo.

maior numero de empresas, NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Secretaria de Estado de Educagdo, pelo prazo de até 02 (dois)
anos. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidénea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitara o responsavel, caso
participe nesta condi¢do, a pena prevista no art. 97, paragrafo Unico, da Lei n? 8.666/93. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

3.4.6 servidor ou dirigente de érgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo;

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de
Administracdo — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consorcio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Ill e IV, da Lei Federal n? 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servi¢os para a Administra¢do Publica, ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Tomada de Precos ndo excluindo, porém, a exigéncia de
apresentagdo do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagio, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa,
comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome préprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutaria, que
também deverd ser comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certidées que por lei
sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentagdo exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente
protocolado, dirigido a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada
para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital poderd ser impugnado, por qualquer pessoa, em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, devendo a Administragdo
julgar e responder a impugnac3o em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113.


https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br

4.3 Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administragdo o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitagdo em concorréncia, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de pregos ou concurso, ou a realizagdo de leildo, as falhas ou irregularidades que
viciariam esse edital, hipdtese em que tal comunicagdo ndo terd efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatdrio, serd definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificacdo no edital exige
divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das
propostas, nos termos do §4¢2 do art. 21 da Lei Federal n2 8.666/93.

4.5 As impugnagodes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis no site www.seduce.go.gov.br (Licitagdes/Tomada
de Pregos), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N2 010/2021
ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTAGAO

5.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes deverdo apresentar, devidamente homologado e atualizado, cadastro no CADFOR - da SUPRILOG da Secretaria de Estado de
Administracdo — SEAD, sita a Av. Republica do Libano, n? 1.945, 12 andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goiania — GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A Licitante regularmente
cadastrada, que apresentar o CRC — Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos a habilitagéo juridica (item 5.7
exceto 5.7.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.8) e qualificagdo econémico-financeira (item 5.9), desde que os referidos documentos integrantes do Certificado estejam
atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentag¢do que estiver vencida no CRC, atualizada e regularizada dentro do envelope n2 01 -
DOCUMENTACAO.

5.1.1 A Comissdo de Licitagdo providenciard a consulta da Certiddo Negativa/Positiva de Penalidades, em conformidade com o art. 59, § 42 do Decreto Estadual n? 7.425
de 2011, para comprovagdo da boa situagdo da empresa licitante.

5.1.2 A Comissdo de Licitagdo providenciard, na fase da formalizagdo do contrato, consulta a Prova de Regularidade junto ao CADIN Estadual - Cadastro Informativo dos
Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais, nos termos no art. 62 |, da Lei Estadual n® 19.754 de 2017

5.2 Os licitantes interessados deverdo apresentar no dia, hordrio e local de abertura desta licitagdo, mencionados no preambulo do edital, a Comissdo de Licitagdo, a
documentagdo e proposta exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAQ” e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”,
contendo em suas partes externas além da razdo social da empresa licitante, a indicacdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO — COMISSAO DE LICITAGAO -
TOMADA DE PRECOS N2 010/2021”.

5.3 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizard por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no horério e data estabelecidos
neste instrumento.

5.4 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissdo.

5.5 N3o serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente
lacrados.

5.6 “A Documentag¢do” deverd ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, deste edital, e contera,
obrigatoriamente, os documentos abaixo relacionados:

5.7 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.7.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.7.2 Procuragdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as
decisBes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposicdo de recursos administrativos. E
necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o
representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatorio.

5.7.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.7.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agoes,
acompanhado dos documentos de elei¢cdo de seus administradores;

5.7.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo
para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.7.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagdo da diretoria em exercicio.

5.8 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita
Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuigdes Previdencidrias e as de Terceiro,
expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou
equivalente da Unidade da Federagdo onde a Licitante tem sua sede.



f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de
Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente
onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa
Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos
da Lei Federal n® 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista devera ser de ambas.

5.8.1. Serd admitida a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentacdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que esta apresente alguma restrigdo.

5.8.2.1. Para efeito de comprovagao da condi¢do de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo contratual que altere os dados
da empresa, tais como: endereco, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverao apresentar Certidao Simplificada, emitida pela Junta Comercial do
Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.8.3.Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restrigdo
quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.8.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de
regularizagdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.8.3.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

5.9 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.9.1 Certid3o emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CiVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuicdo de acdes de

5.9.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, j4 exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada
a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. O
referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro didrio e folha em que o
mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragao do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste
exercicio, que deverd apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.9.2.1 A comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa proponente sera comprovada com base no balango apresentado, e deverd, preferencialmente, ser

empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) 2 1
. ILC=(AC)/(PC) 21
. ISG = AT/(PC+ELP) 21

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido

5.10 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.10.1 Registro ou inscri¢do da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.10.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.10.2. A licitante deverd comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou
arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades
técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior relevincia, conforme Anexo
| — Projeto Basico.



5.10.3 Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do
profissional responsavel técnico pela empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regies do CREA
e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as
parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.10.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.10.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitagdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende
comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.10.5 Devera (3o) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovag¢do devera
(30) ser feita (s) através de:

5.10.5.1 Relagdo (6es) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotages: identificacdo do seu portador, e, da pagina
relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.10.5.2 Contrato (s) de prestac¢do (es) de servigo (s) de Profissional (is) autdbnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuicdo (es) compativel(is) ao
objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (30) exigida(s), ou;

5.10.5.3 Sdcios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societario
da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condi¢des pertinentes ao
subitem 5.10.1;

5.10.6 Carta de Apresentagdao da Documentagdo contendo todas as informagdes e declaragGes, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.10.7 Declaragdo de Termos de Sujeicdo ao Edital, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.10.8 Declaragdo, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo
societario/aciondrio cénjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de
cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na formalizagdo contratual.

5.10.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VII, que tem condigdes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n®
3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes solicitadas na Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN,
de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

5.10.10 DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULAGAO FUTURA DO PROFISSIONAL, conforme modelo Anexo VIII, a empresa se compromete a contratar Engenheiro
Eletricista ou equivalente no ato da Assinatura do Contrato, conforme Parcela “Instalagdo Elétrica/Subestagdo”, de acordo com perfil indicado nos Artigos 82 e 92 da Resolugdo 218/1973-
CONFEA.

5.11. Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.12. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentagao,
facultado a Comisséo, aferir a veracidade dos mesmos.

5.13. Os documentos relativos a Habilitacdo (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdo apresentados em envelopes separados, em original , por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Geréncia de Licitagdo. Somente serdo atendidos pedidos de autenticacdo de documentos pelos servidores

5.14. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagdo especifica regulamentando a
matéria, deverdo, sob pena de inabilitagdo, apresentar data de expedicdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo
Unico da Lei Federal n2 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando prazo de documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta deverd vir anexada ao mesmo.

5.15. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresenta¢do ou inclusdo de documentos de habilitagdo que ndo
fizerem constar do respectivo envelope de documentagdo.

5.16. De toda documentagdo apresentada em fotocopia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.17. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos
descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.18. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de
Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se
registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N2 010/2021

ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA



6.1. A licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragdo os pregos estimados orgados pela SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Bdsico, para contratagdo
dos servicos, objeto da presente licitagdo, um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, impressa ou datilografada em papel timbrado,
encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscrigdes Municipal e/ou Estadual, endereco etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagbes
constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢cGes substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma,
devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a ultima pdagina, datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia
licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1. A proposta deverd conter o prego para execugdo dos servigos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas
decimais, discriminado os precos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentaria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global,
devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mdo-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais e
fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante deverd indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu
representante legal, a posigdo que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.
6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢do dos custos apresentada pela Secretaria de Educacgdo é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢do do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta e planilha orcamentdria, o licitante DEVERA utilizar o software MS Excel, de forma que o valor unitario e total de todos os
servigos seja calculado por meio da férmula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2) |

Codigo | Servigo | Unid. | Quant. | P. Mat. || P. M. Obra | T. Servigo

100236 || servico #1 | M3® || 22,31 0,00 1,59 35,47

100237 || servico #2 | M? || 65,77 5,94 0,00 390,67

100238 | servico #3 || UM || 98,47 | 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Preco unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitario da mdo de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n2 9.069, art. 12,
paragrafo 22, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo IV, a contar da data de sua
apresentagdo.

6.1.5. Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo
Permanente de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o prego unitario e o prego total, prevalecera o prego unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em
algarismos e por extenso, prevalecerd este ultimo.

6.1.6. Indicagdo do numero da conta corrente e a agéncia da Instituigdo Financeira em que a empresa de engenharia é correntista, para efeito de pagamento dos servigos
a serem prestados;

6.1.7. Carta Proposta assinada por diretor, sécio ou representante da empresa de engenharia licitante, com poderes devidamente comprovado para tal investidura,
contendo informagdes e declaragdes conforme modelo Anexo IV deste edital;

6.1.8. Apresentar Planilha(s) Orgamentdria(s) completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos unitarios, os pregos
parciais e prego total, BDI, e o prego total dos servigos, nos termos deste edital;

6.1.9. Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos termos deste edital;

6.2. O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua prépria utilizagdo e por sua
exclusiva responsabilidade, toda informacdo necessaria a elaboragdo da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARAGAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital, assinada
pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢Ges e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publica¢do do edital nos devidos
meios de comunicagio, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessio publica.

6.2.2 A visita e inspecdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizacdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagdo necesséria a
elaboragdo da proposta, tais como: as condigdes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessdrios a execugdo da mesma; formas e condigdes de
suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspecdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar
Declaragdo de Vistoria.



6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condigdes gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde
serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do
contrato.

6.3. Serd desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas
que omitirem as especificages minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagio do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo
apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratagdo parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentagdo de
regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagao.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome préprio os servigos que executar

6.4.2.3. N3o poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei Federal n?
8.666/93.

6.5. Ndo sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orcamento, constantes deste edital. Caso ocorra, serdo igualmente desconsideradas a
cotagdo principal e a opcional.

6.6. Em nenhuma hipdtese serd admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera(do)
desclassificada(s) a(s) proposta(s) que incorrer (em) neste ato.

6.7. Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8. Ndo sera levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente
comprovado para tal investidura.

6.9. Serd desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatério desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para
entendimento da proposta e/ou procedimento licitatdrio, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissdo, ser relevada.

6.10. O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e das Planilhas Orgamentarias.

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1. Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO recebera em envelopes distintos e fechados ou lacrados
contendo, os documentos exigidos para habilitagdo e propostas.

7.2. Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apds conhecidos pelos licitantes e
examinados pela Comissdo de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, sera o0 mesmo publicado no Diério
Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessario, poderd suspender os trabalhos
licitatdrios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitacdo, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no Didrio Oficial da Unido - DOU, Diario
Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

7.3. Ocorrendo a hipotese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo, devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo e
licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4. Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apds transcorrido o prazo sem interposi¢do de recursos, ou tenha havido
renuncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.5. A Comissdo mantera em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o
inciso | do artigo 109, da Lei Federal n2 8.666/93, e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comiss3o.

7.6. Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias
que interessarem ao julgamento da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissao e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO
8.1. O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que disp&e o art. 45 da Lei Federal n2 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1. O julgamento sera realizado com base no Tipo menor pregco, regime de execugdo empreitada por prego global.

8.1.2. Sera declarada vencedora a proposta que apresentar menor preco, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;



8.1.3. Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do julgamento;
8.1.4. Em caso de empate serd assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1. Entende-se por empate aquelas situagcdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5. Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de precgo inferior aquela considerada vencedora do certame,
situagdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2. N3o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrem na hipétese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem
8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4. Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame.

8.1.5.5.0 disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que dispde o art. 32, § 22 da Lei Federal n?
8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licitagdo realizard sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §22 do art. 45 da citada Lei, vedado
qualquer outro processo.

8.2.1. Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissao realizard o sorteio sem a sua presencga.

8.3. O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitacdo do proponente ou a desclassificagdo da proposta, conforme o
caso.

8.4. A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 39, do art. 43 da Lei Federal n? 8.666/93;

8.5. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que
omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6. Ndo sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7. Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO poderd, nos termos do § 22, do Art. 64 da Lei
Federal n2 8.666/93 e alteragdes posteriores, convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des da primeira
classificada, inclusive quanto ao preco.

8.8. O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado
para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario serd o mesmo publicado no Diério Oficial do Estado e/ou Diario Oficial da Unido, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orcamentarios:

Sequencial: DOTAGAO ORGAMENTARIA

Descricdo Cadigo Denominagédo
Unidade Orgamentaria | 2401 | GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO
Func¢do 12 EDUCAGCAO
Subfungdo 362 || ENSINO MEDIO
Programa 1008 || EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Acdo 2013 || CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 116 | COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCAGAO-COTA ESTADUAL
Modalidade Aplicagdo 90 APLICAGOES DIRETAS

Valor estimado R$ 2.371.019,87 (dois milhdes, trezentos e setenta e um mil dezenove reais e oitenta e sete centavos).

Sequencial: DOTAGAO ORGAMENTARIA

Descrigdo Cadigo Denominagédo
Unidade Orgamentaria | 2401 | GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO
Func¢do 12 EDUCACAO
Subfungdo 362 || ENSINO MEDIO
Programa 1008 || EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Acdo 2013 | CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 260 || CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS - EDUCAGAO
Modalidade Aplicagdo 90 APLICAGOES DIRETAS

Valor estimado R$ 606.219,12 (seiscentos e seis mil duzentos e dezenove reais e doze centavos).

* VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 2.977.238,99 (dois milhdes, novecentos e setenta e sete mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos).

9.1.1. Durante a vigéncia do Contrato, para fins de adequagdo da execugdo orgamentario e financeira, a Secretaria de Estado da Educagdo podera proceder a modificagdo
da Fonte de Recursos descrita no item 9.1

9.1.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes or¢amentdrias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGCAO

10.1. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério sera submetido a apreciacdo da SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAGAO, para adjudicacdo do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagdo da licitagdo, convocando-se apds, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.



11 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZAGAO

11.1. Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo
da ordem de servigo sendo que estd devera ser efetuada somente ap6s a outorga do contrato e publicagdo do extrato na imprensa oficial.

11.2. Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condi¢des preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante,
sujeitar-se-4 as penalidades deste Edital e legislagdo pertinente.

11.3. A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos serd feita por profissional competente designado pela Secretaria de Estado de Educagdo.

11.3.1. Cabera a contratada o fornecimento e manuten¢do de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutencgdo, aquisicdo e guarda é de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 42; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 82 inciso 12, 22 e 32 da Resolugdo n?
1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

11.3.2 As observagGes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos do licitante contratado, deverdo ser anotados e
assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no prdprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

11.3.3. Além das anotag¢des obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem
quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

11.3.3.1. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discorddncia técnica com o fato
relatado.

11.4. Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

11.4.1. PELA CONTRATADA:

11.4.1.1. As condi¢Bes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.4.1.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

11.4.1.3. As consultas a fiscalizagdo;

11.4.1.4. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
11.4.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.4.1.6. As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

11.4.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

11.4.1.8. Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

11.4.2. PELA FISCALIZAGAO:

11.4.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

11.4.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificacdes, prazo e cronograma;

11.4.2.3. Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

11.4.2.4. Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

11.4.2.5. RestrigBes que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

11.4.2.6. Determinacgdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

11.4.2.7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

11.4.2.8. O recebimento dos servigos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

11.4.2.9. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
corridos da comunicacgdo escrita da contratada.

11.4.2.10. Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n? 8.666/93.

11.4.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

12 - DA EXECUGAO DOS SERVIGOS

12.1. Cabera a Secretaria de Estado de Educagdo a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e,
ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizacdo dos servigos licitados.

12.2. A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de
Estado de Educagdo.

12.3. A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia
que lhe forem fornecidos pela Secretaria de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagBes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos
Servigos.

12.4. Podera a Secretaria de Estado de Educacgdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem
qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da
fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

12.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alterages qualitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido
artigo.

12.6. Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou reduges que impliquem alteragdo do projeto da obra deverd ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de
Engenharia da Secretaria de Educacgdo, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

12.7. Ao término dos servigos, deverd ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

12.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se referir.



12.9. Os servigos, cujos pregos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-
base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto oferecido pelo contratado.

12.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais
normas constantes deste instrumento.

12.11. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-
se as condigOes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

12.12. Deverda, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovacdo pela
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

12.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das obrigagBes trabalhistas e previdenciarios, referente aos trabalhadores que
executaram a obra, bem como as fiscais e parafiscais.

12.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagées Basicas
para a Contratacdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que
significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o
contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

12.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

12.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de
5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

12.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA
12.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem
defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;
12.16.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

12.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso
ndo acarretard onus para a Contratante.

12.16.4 Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Dos atos decorrentes da execugdo desta Tomada de Pregos cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n2 8.666/93 e alteragbes
posteriores.

13.2. O recurso serd interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de Estado
de Educagdo, através da Comissdo de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

13.3. Interposto o recurso, serd comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

13.4. O recurso sera dirigido ao Secretario de Estado de Educagdo por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias
uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir
devidamente informados.

13.5. Subindo o recurso, ao Secretério de Estado da Educagdo proferira a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente
da COMISSAO DE LICITAGAO.

13.6. Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser interpostos junto a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o numero da Tomada de Pregos, do
processo administrativo, formulacdo do pedido, com exposi¢do dos fatos e seus fundamentos, a indicacdo do interessado ou quem o represente, dados de identificagdo, endereco
completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptiddo do signatdrio para representagdo da empresa licitante e documento de
identificagdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

13.7. Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

14 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatério parcial da
execucdo da obra e medigdo, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificacdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente
atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela Secretaria de Estado de Educagdo, para solugdo de seus débitos.

14.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a
Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §69, da Lei n2 12.546/2011.

14.2. A Secretaria de Estado de Educagdo pagard, a contratada, o valor dos servicos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

14.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

14.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);



14.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISSQN, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

14.2.4. Cépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

14.2.5. Cdpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

14.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informag&es a Previdéncia Social.

14.2.7. Declaragdo Contébil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
14.2.8 Demais certidBes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

14.2.9 Caso a participacdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista devera ser de ambas

14.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento
das parcelas retidas nos prazos legais.

14.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos
documentos mencionados nos subitens 14.2.1 a 14.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera
reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n? 9.561/2019, consistente em
realizagdo de obras.

14.5. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo estipulado no item 14.4, passara a ser contado a partir da data da sua
reapresentagdo.

14.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderda ser atualizado utilizando-se indices econémicos oficiais de acordo com as normas legais e de
mercado, INPC (indice Nacional de Pregos ao Consumidor, da Fundagdo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Pregos de
Mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

14.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada devera, além dos documentos enumerados no item 14.2 e seus subitens, apresentar copia das Anotagbes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

14.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da
apresentagdo do orgamento a que proposta se referir.

14.9. Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a
seguinte formula;

M=V(1/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
1 - Indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data do orcamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orcamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.

15 - DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

15.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educagdo, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da
autoridade competente, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

15.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagio independentemente de interpelacdo judicial ou
extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

15.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO sem pagamento de qualquer indenizacio e independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se
for decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

15.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso prévio de 30
(trinta) dias;

15.1.5. Ndo cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

15.1.6. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

15.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educacdo a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.
15.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

15.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a SEDUC

15.1.10. O desatendimento as determinag@es regulares dos Engenheiros Fiscais.

15.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

15.1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

15.1.13. Os casos de rescis@o unilateral, nos termos do inciso | do art. 79 da Lei Federal n? 8.666/93, acarretaréo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem
prejuizo das sangbes estabelecidas no contrato celebrado.

15.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até
a data da rescisdo; o pagamento do custo de desmobilizacdo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa
direta ou indireta, nos seguintes casos:

15.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagdo suprimir os servi¢os além dos limites legais do valor inicial do contrato.

15.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagdo mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigages assumidas até que seja normalizada a situagdo.

15.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situagdo.

15.1.14.4. A n3o liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

15.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

15.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

16 - DAS OBRIGACOES



16.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢do, a contratada obriga-se a:
16.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo.

16.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribui¢Ges sociais, na forma da Lei n2 8.212 de 24.07.91;
(CND e FGTS).

16.1.3. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado de Educagdo, no local da obra ou servigo, para
representa-lo na execu¢do do contrato.

16.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros érgdos, o contrato decorrente da presente licitagdo,
conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

16.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado de Educagdo.

16.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padr&es desejados, para reposigdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir
que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituigdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

17 - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao,
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

17.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salide e seguranga no trabalho, sujeitara a
contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando
estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

17.2.1. Adverténcia;
17.2.2. Multa;
17.2.3. Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

17.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

17.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de
multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| = 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em
firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

17.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em Lei e neste
Edital.

17.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de
Educagdo.

17.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo
em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

17.6 As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo
devidamente justificado.

17.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

17.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominag&es legais.

17.9 As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis. nos termos do art. 79 da Lei estadual n2 17.928/2012.

17.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) uteis dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

17.11. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sang¢Ges sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

18 - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

18.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitacdo serdo submetidas a tentativa de
conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

19 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA




indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdi¢do e tutela do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante Anexo | da Minuta Contratual.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e procedimentos
internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar
e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracdo publica do Estado de Goias.

20.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual,
por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

20.3 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo
exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - andlise periddica de riscos para realizagdo e adaptages necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transa¢Ges da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatdrios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com
o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsdvel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a prote¢do de denunciantes de

boa-f¢;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, semindrios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

20.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder
publico.

20.5 A pessoa juridica deverd expor suas alegagdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

20.6 A comprovacgdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatérios, manuais,
imagens capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente
em meio digital.

20.7 A autoridade responsével poderd realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, ndo serd considerado para fim de cumprimento desta Lei.

20.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de
0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

20.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

20.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a
aplicagdo da multa.

20.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantacdo ndo implicara indébito da multa aplicada.
20.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

20.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com
incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02
(dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicacdo do Programa de Integridade.

21 - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. Apds a apresentagdo da proposta, ndo serd admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do
material e prego proposto para cumprimento do contrato.

21.2. A apresentacdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condigbes gerais e especiais deste instrumento convocatério, funcionando como
manifestagdo de inteira aceitagdo e submissdo as normas ora estabelecidas.

21.3. Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no Art. 65 da
Lei Federal n2 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamagdo, nos termos da Lei pertinente, e formalizado por meio de termo aditivo ao contrato
original, observado o disposto no item 12.5 deste Edital.

21.4. Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contrata¢cdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras
sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n? 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e na omissdo desta, pelos demais diplomas legais
Federais, Estaduais e Municipais e pela Comissdo de Licitagdo da Secretaria de Estado da Educacdo.

21.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, N2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario das 8h
as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitagdo afixado no quadro prdprio de avisos da Comissdo de Licitagdo da
SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida, Qd. 71, n? 212, nesta Capital, bem como, publicagdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulag3o, e, Diario Oficial da Unido —
DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de Licitagdo a disposi¢do dos interessados no hordrio de 8h as 12h e das 14h as 18h nos dias Uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.9 A ndo solicitagdo de informagGes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informag&es técnicas e juridicas
foram consideradas suficientes.

21.10 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goids, excluindo qualquer
outro.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiania, aos dias 10 do més de setembro de 2021.




Alessandra Batista Lago
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

ANEXO I - PROJETO BASICO

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras
de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC - GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Conclusdo de Construgdo.

Unidade: Colégio Estadual Mansdes Village — Padrao Século XXI.

Endereco: Rua 38, Esquina ¢/ Av. Quarta Avenida, Setor Mansdes Village.

Municipio: Aguas Lindas de Goias.

Coordenacio Regional de Educacdo — CRE: Aguas Lindas.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de uma nova estrutura escolar para atender a demanda de alunos do municipio.

1.4. A Obra

Esta obra é uma conclusdo de uma Escola Padrdo Século XXI (Revisdo 2011), composta dos Blocos discriminados na tabela abaixo, possuindo uma area total de 2.971,17m?2,

BLOCO AREA PADRAO
A - Administragdo 190,78m2 | Séc. XXI
B — Auditério / Biblioteca 222,64m2 | Séc. XXI
C — Laboratdrio / Sala de Informatica 222,64m2 | Séc. XXI
D — Patio Coberto 310,66m2 | Séc. XXI
E1 - 4 Salas com Sanitarios 371,75m2 | Séc. XXI
E2 — 4 Salas com Sanitarios 371,75m2 | Séc. XXI
F—4 Salas 296,57m2 | Séc. XXI
G — Vestiario 55,42m2 | Séc. XXI
H —Quadra Coberta 828,00m2 | Séc. XXI
Passarela Opgdo 1 (01mddulo de 12,62m2 cada) 12,62m2 Séc. XXI
Passarela Opgdo 2 (07 médulos de 12,62m2 cada) | 88,34m2 Séc. XXI

TIPO DE OBRA | TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

CONSTRUGAO | EMPREITADA POR PREGO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotacgdo de Responsabilidade Técnica.



2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.
2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag&o;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalagGes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — InstalagBes Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagbes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, II, ”c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de segurancga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto
Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecida(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove(m) que a mesma tenha
executado, a contento, contrata¢Bes de natureza e vulto compativeis com o objeto em questdo, de acordo com as parcelas de maior relevancia.

3.4. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certides de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela
empresa e Seus Servigos.

3.5. No caso de a empresa licitante ou o responsével técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos
deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.6. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia comprovada
ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital
(Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.7. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsdvel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.8. As comprovacoes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1.0 Bloco A encontra-se executado e em fase de finalizagdo, necessitando de alguns servigos para acabamento, reparos e adequacdo da edificagdo. Para sua conclusdo faz-se necessario:
- Executar limpeza e retirada de telhas com aproveitamento para pintura estruturas metalicas;

- Substituir telhas danificadas ou em falta e instalar telhas aproveitadas;

- Executar cumeeira e embogamentos;

- Remover toda pintura esquadria existentes e remover parcialmente pintura estrutura metalica (identificar no local pontos necessarios);
- Demolir vidros danificados e executar novos vidros: liso e canelado.

- Executar veneziana;

- Retirar folhas dos portdes indicados ¢/ aproveitamento para inversdo da abertura - conforme exigéncias corpo de bombeiros;

- Instalar e adaptar folhas dos portdes com abertura conforme indicado - para fora;

- Executas folhas das portas que faltam -padrdo p4 e folha portdo padrdo pt2 ;

- Executar grades nas janelas;

- Executar guiché conforme padrdo jg;

- Executar chapisco e reboco nos trechos danificado e que faltam;

- Executar pecas de revestimento que faltam;



- Executar limpeza em todo revestimento ceramico;

- Executar trechos de piso e rodapé granitina que faltam;

- Executar raspagem e aplicagdo de resina em todo piso granitina;

- Instalar barras de apoio conforme indicado em projeto;

- Executar emassamento paredes - trechos que faltam, e emassamento teto;

- Executar todas as pinturas do bloco: pintura pva teto, pintura textura acrilica, pintura a base de silicone, pintura acrilica paredes, pintura esmalte fosco- esquadrias e estruturas metalicas;
pintura passeio.

- Executar bancadas de granito com espelho;

4.2. O Bloco B encontra-se executado e fase de finalizagdo (acabamentos), com algumas com algumas partes danificadas e ressalvas nos servigos ja executados. Para sua conclusdo faz-se
necessario:

- Reparos e reposigdo de tijolo laminado comum 1/2 vez;.

- Executar limpeza e retirada de telhas com aproveitamento para pintura estruturas metalicas;
- Substituir telhas danificadas ou em falta e instalar telhas aproveitadas;

- Executar cumeeira e embogamentos;

- Remover toda pintura esquadria existentes;

- Demolir vidros danificados e executar novos vidros;

- Executar veneziana de fechamento cobertura;

- Executas folhas das portas que faltam -padrdo P1 e P9;

- Executar grades de protegdo porta P9;

- Executar brises metdlicos que faltam e pintura;

- Executar pegas de revestimento que faltam;

- Executar limpeza em todo revestimento ceramico;

- Executar raspagem e aplicagdo de resina em todo piso granitina;

- Executar limpeza piso de concreto desempenado - patio biblioteca;

- Executar bate carteiras e prateleiras com montante em alvenaria aparente;

- Executar emassamento pilares;

- Executar todas as pinturas do bloco: pintura PVA teto, pintura textura acrilica, pintura a base de silicone, pintura acrilica paredes, pintura esmalte fosco- esquadrias e estruturas metalicas;
- Executar complemento dos quadros de giz;

- Executar bancadas de granito com espelho;

4.3. O Bloco C encontra-se executado e fase de finalizagdo (acabamentos), com algumas partes danificadas e ressalvas nos servigos ja executados. Para sua conclusdo faz-se necessario:
- Reparos na alvenaria e reposicdo de tijolos: laminado comum 1/2 vez e furado;

- Executar limpeza e retirada de telhas com aproveitamento para pintura estruturas metalicas;

- Substituir telhas danificadas ou em falta e instalar telhas aproveitadas;

- Executar cumeeira e embogamentos;

- Remover toda pintura esquadria existentes;

- Demolir vidros danificados e executar novos vidros;

- Executar veneziana de fechamento cobertura;

- Executas folhas das portas que faltam -padrdo P1 e porta de correr padréo P9;

- Executar brises metalicos que faltam e pintura;

- Executar chapisco e reboco - trechos que faltam;

- Executar pegas de revestimento que faltam;

- Executar limpeza em todo revestimento ceramico;

- Executar todas cornijas e emassamento;

- Executar raspagem e aplicagdo de resina em todo piso granitina;

- Executar bate carteiras;

- Executar emassamento paredes - trechos que faltam e pilares;

- Executar todas as pinturas do bloco: pintura pva teto, pintura textura acrilica, pintura a base de silicone, pintura acrilica paredes, pintura esmalte fosco- esquadrias e estruturas metalicas;
- Executar quadro de giz que falta e complemento dos quadros de giz existentes;

- Executar bancadas de granito com espelho;

- Executar trecho bando de concreto danificado;

4.4. O Bloco D encontra-se executado e fase de finalizagdo (acabamentos), com algumas partes danificadas e ressalvas nos servigos ja executados. Para sua conclusdo faz-se necessario:
- Reparos na alvenaria e reposig¢do de tijolos: laminado 1/2 vez;

- Executar limpeza e retirada de telhas com aproveitamento para pintura estruturas metalicas;
- Substituir telhas danificadas ou em falta e instalar telhas aproveitadas;

- Executar cumeeira e embogamentos;

- Retirar todas as janelas instaladas para corregdo da instalagdo;

- Remover toda pintura esquadria existentes;

- Executar veneziana e chapas metdélicas de fechamento cobertura;

- Executas folhas das portas que faltam -padrdo p4 e p6;

- Executar portdo p8 e p7;

- Executar grades metalicas e porta de enrolar - guiché;

- Executar grelhas acessiveis;

- Executar vidro em todas esquadrias;



- Demolir tijolos furados executados como contraverga ou fechamento em locais inadequados;
- Executar contraverga em todas as janelas e fechamentos em tijolo laminado 1/2 vez;

- Executar alvenaria, chapisco e embogo - parede de apoio bancada, base de alvenaria e bebedouro;
- Executar chapisco e reboco/embocgo - trechos que faltam;

- Executar emassamento parede - trechos intervindos;

- Executar revestimento ceramico parede de apoio, bebedouro e trechos que faltam;

- Executar limpeza em todo revestimento ceramico;

- Executar reparo viga com reboco e emassamento trecho viga danificado;

- Executar trecho de piso e rodapé granitina que faltam;

- Executar raspagem e aplicagdo de resina em todo piso granitina;

- Executar aterro buracos, regularizagdo e apiloamento do terreno - trecho area de servigo;

- Executar piso de concreto desempenado - area de servigo;

- Executar complemento calcada de protegdo;

- Executar marcenaria e montantes de alvenaria;

Aa. Executar emassamento paredes - trechos que faltam;

Ab. Executar todas as pinturas do bloco: pintura pva teto, pintura textura acrilica, pintura a base de silicone, pintura acrilica paredes, pintura esmalte fosco- esquadrias e estruturas
metdlicas;

Ac. Demolir trechos de bancadas e executar todas bancadas de granito com espelho;

4.5. O Bloco E-1 encontra-se executado e fase de finalizagdo (acabamentos), com algumas partes danificadas e ressalvas nos servigos ja executados. Para sua conclusdo faz-se necessario:
- Demolir barreira de concreto;

- Executar trecho que falta de fechamento alvenaria em tijolo laminado 1/4 vez;
- Executar reparos e reposi¢do de tijolos laminados 1/2 e 1/4 de vez danificados;
- Executar divisérias de granito polido;

- Executar limpeza e retirada de telhas com aproveitamento para pintura estruturas metalicas;
- Substituir telhas danificadas ou em falta e instalar telhas aproveitadas;

- Executar cumeeira e embogamentos;

- Demolir travas e chapas metalicas das janelas;

- Demolir porta acesso ao sanitario, padrdo p4;

- Demolir vidros danificados e executar novos vidros;

- Remover toda pintura esquadria existentes;

- Executar veneziana de fechamento cobertura;

- Executar grelhas que faltam e pintura;

- Executas folhas das portas que faltam, padrdo: P1, P4, P3, P2 e P5;

- Executar porta padrdo P4;

- Executar brises metdlicos que faltam e pintura;

- Executar pegas de revestimento cerdmico que faltam;

- Executar limpeza em todo revestimento ceramico;

- Executar raspagem e aplicagdo de resina em todo piso granitina;

- Executar reparos rodapé de argamassa;

- Instalar barras de apoio conforme indicado no projeto;

- Executar emassamento pilares;

- Executar todas as pinturas do bloco: pintura PVA teto, pintura PVA paredes, pintura textura acrilica, pintura a base de silicone, pintura acrilica paredes, pintura esmalte fosco- esquadrias e
estruturas metdlicas;

- Executar bate carteiras;
- Executar complemento dos quadros de giz;

- Executar bancadas de granito que faltam;

4.6. O Bloco E-2 encontra-se executado e fase de finalizagdo (acabamentos), com algumas partes danificadas e ressalvas nos servigos ja executados. Para sua conclusdo faz-se necessario:
- Executar divisérias de granito polido;

- Executar limpeza e retirada de telhas com aproveitamento para pintura estruturas metalicas;
- Substituir telhas danificadas ou em falta e instalar telhas aproveitadas;

- Executar cumeeira e embogamentos;

- Demolir vidros danificados e executar novos vidros;

- Remover toda pintura esquadria existentes;

- Executar veneziana e trecho chapa métalica de fechamento cobertura;

- Executar grelhas que faltam e pintura;

- Executas folhas das portas que faltam, padrdo: P1, P4, P3, P2 e P5;

- Executar brises metalicos que faltam e pintura;

- Executar pecas de revestimento ceramico que faltam;

- Executar limpeza em todo revestimento ceramico;

- Executar raspagem e aplicacdo de resina em todo piso granitina;

- Instalar barras de apoio conforme indicado no projeto;

- Executar emassamento pilares;

- Executar emassamento teto - sala com pintura danificada;



- Executar todas as pinturas do bloco: pintura PVA teto, pintura PVA paredes, pintura textura acrilica, pintura a base de silicone, pintura acrilica paredes, pintura esmalte fosco- esquadrias e
estruturas metdlicas;

- Executar bate carteiras;
- Executar complemento dos quadros de giz;

- Executar bancadas de granito que faltam;

4.7. 0 Bloco F encontra-se executado em fase de finalizagdo (acabamentos), com algumas partes danificadas e ressalvas nos servigos ja executados. Para sua conclusdo faz-se necessario:
- Executar reparos e reposi¢do de tijolo laminado comum 1/2 vez;.

- Executar limpeza e retirada de telhas com aproveitamento para pintura estruturas metalicas;
- Substituir telhas danificadas ou em falta e instalar telhas aproveitadas;

- Executar cumeeira e embogamentos;

- Remover toda pintura esquadria existentes;

- Demolir vidros danificados e executar novos vidros;

- Executar veneziana de fechamento cobertura;

- Executas folhas das portas que faltam -padrdo p1;

- Executar pegas de revestimento que faltam;

- Executar limpeza em todo revestimento ceramico;

- Executar raspagem e aplicagdo de resina em todo piso granitina;

- Executar bate carteiras;

- Executar emassamento pilares;

- Executar todas as pinturas do bloco: pintura PVA teto, pintura PVA paredes, pintura textura acrilica, pintura a base de silicone, pintura acrilica paredes, pintura esmalte fosco- esquadrias e
estruturas metalicas;

- Executar complemento dos quadros de giz;

4.8. 0 Bloco G encontra-se executado em fase de finalizagdo (acabamento) com alguns itens faltando, algumas partes danificadas e ressalvas nos servigos ja executados. Para sua conclusdo
faz-se necessario:

- Demolir trechos de alvenaria em tijolo comum - fechamento janelas;
- Retirada com aproveitamento das janelas - padrao J2;

- Executar contraverga - janelas J2;

- Instalar janelas padrdo J2 aproveitadas e executar fechamentos em alvenaria tijolo laminado 1//2 vez;
- Executar chapisco e reboco - trechos modificados e reparos;

- Executar embogo - reparos;

- Executar limpeza tijolos aparente;

- Demolir estrutura de madeira danificada - telhado;

- Executar nova estrutura de madeira para o telhado;

- Executar telha galvanizada ondulada para cobertura;

- Executar calhas e rufos galvanizados - cobertura;

- Remover pintura esquadrias pintadas;

- Executar porta padrdo P3;

- Executar folhas das portas padrdo P2 e P3 que faltam;

- Executar vidros tipo canelado;

- Executar revestimentos ceramicos que faltam;

- Executar limpeza em todo revestimento ceramico;

- Executar rejunte em todo revestimento;

- Demolir gesso corrido da laje comprometido;

- Executar novo chapisco e gesso corrido na laje;

- Executar raspagem e aplicagcdo de resina no piso granitina;

- Executar emassamento teto; W. Executar emassamento paredes;
- Executar todas as pinturas do bloco;

- Executar bancada e divisdrias de granito;

- Executar barras de apoio para acessibilidade conforme indicado;

4.9. O Bloco H, Quadra de Esportes, encontra-se parcialmente executado, faltando alguns itens para finalizagdo (acabamento), e ressalvas nos servigos ja executados. Para sua conclusdo
faz-se necessario:

- Executar cobogds e pintura;

- Executar fechamento lateral com telha metalica;

- Executar cobertura em telha galvanizada trapezoidal;

- Executar cumeeira telha galvanizada trapezoidal;

- Executar cobertura translicida;

- Executar piso em granilite, com vencimento de desniveis conforme indicado, raspagem e aplicacdo de resina;
- Executar pintura estrutura metalica existente;

- Executar base de bancada em alvenaria rebocada e bancada em granito;

- Executar mureta para quadra poliesportiva rebocada e pintada;

- Executar banco de concreto;

- Executar degraus de acesso a arquibancada em concreto - conforme indicado

- Executar guarda-copo nas arquibancadas e corrimdo nos degraus conforme indicado;

- Executar todas as pinturas do bloco;



- Executar pintura arquibancadas;

- Instalar todos os equipamentos esportivos;

4.10. A Passarelas encontram-se parcialmente executadas, faltando cobertura, com ressalva de alguns servigos necessarios para corre¢do da degradagdo existente e servigos a serem
reparados. Para sua conclusdo faz-se necessario:

- Demolir pilares de concreto danificados;

- Executar novos pilares de concreto, emassado e pintado;

- Demolir estrutura de cobertura danificada - passarelas 3 e 4;

- Executar estrutura de cobertura seguindo modelo 3 dguas da passarela padrdo opgdo 2 e modelo 2 dguas da opgdo 1 conforme indicados;
- Executar telhas de concreto, cumeeira e embogamentos lateral e de beiral;

- Executar calhas e rufos conforme indicado;

- Executar raspagem, polimento e aplicagdo de resina na granitina;

- Executar todas pinturas do bloco;

- Refazer trechos danificados - banco de concreto polido;

4.11. O Reservatorio Elevado encontra-se parcialmente executado, na parte estrutural ainda, faz- se necessario para a conclusdo:
- Executar lixamento estrutura;

- Executar toda alvenaria;

- Executar impermeabilizagdo;

- Executar esquadrias metalicas;

- Executar todos revestimentos de parede;

- Executar forro;

- Executar todos revestimento de piso;

- Executar todas as pinturas;

- Executar instalagdes hidrossanitérias;

4.12. A implantagdo dos blocos ja estd concluida, faltando alguns servigos para finalizacdo da obra, sdo eles:
. Demolir trecho passeio publico existente.

. Executar passeio publico (calgada), meio-fio e pintura;

. Executar rebaixos - acesso pedestre e veiculos - conforme projeto;

. Executar rasgo e piso tatil ladrilho hidraulico - parte externa ou onde for piso de concreto desempenado;
. Executar piso tatil emborrachado - parte interna e/ou onde for piso granitina;

. Demolir canaletas existentes obstruidas;

. Executar novas canaletas com grelhas, conforme indicado (ver projeto especifico);

. Executar central de gés 4p padrdo SEDUC - ver projeto especifico;
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. Executar reparos reservatério enterrado - ver projeto estrutural;

10. Implantar casa de bombas, ver locagdo no projeto hidrossanitario ;

11. Executar capina e limpeza do terreno e calgadas;

12. Executar movimentagdes de terra (corte e aterro), implementando os taludes acrescentados no projeto;

13. Implantar fossa séptica e sumidouro ver locagdo no projeto hidrossanitario;

14. Executar detalhes dos pilares entrada e pinturas: grade e pilares;

15. Executar pintura grades da entrada;

16. Executar trechos de muro indicados no projeto - padrdo GOINFRA, h=2,50m;

17. Executar chapisco e reboco nos trechos do muro que faltam;

18. Executar pintura de todo muro, pingadeira e letreiro;

19. Executar portdo de acesso veiculos - padrdo GOINFRA PTO1 e pintura;

20. Executar guarda-bicicletas;

21. Instalar mastro para porta-bandeiras;

22. Executar guarda-corpo, guarda-corpo com corrimao, e corrimdo fixado no chdo, padrdo seduc, conforme indicado no projeto;
23.Demolir muro de arrimo comprometido indicado;

24. Executar novos muro de arrimos, conforme indicados no projeto, chapiscado, rebocado e pintado;

25. Demolir rampa de acesso ao palco;

26. Executar rampas acessiveis com guia de balizamento (conforme detalhe) e escadas indicadas no projeto - em tijolo comum, chapiscado, rebocado e pintado;
27. Executar piso de concreto desempenado e pintura nas rampas e escadas;

28. Executar limpeza piso de concreto desempenado, novo piso patio e pintura em todos os pisos de concreto desempenado;
29. Executar subestagdo - ver locagdo projeto elétrico;

30. Executar bancos de concreto - padrdo GOINFRA c4;

31. Executar limpeza e pintura todos os bancos de concreto existentes;

32. Executar plantio de grama e de arvores;

33. Executar piso estacionamento em concreto desempenado 7cm e meio-fio conforme indicados;

34. Executar rampa de acesso estacionamento;

35. Executar canteiro estacionamento;

36. Executar pintura demarcacgdo vagas - estacionamento;

37. Executar limpeza final da obra;

38. Executar caixa de gesso acartonado para passagem da rede frigorigena e dreno do ar condicionado.

39. Executar tela mosqueteiro nos acessos cozinha e nos vaos e da cobertura blocos: a, b.



40. Executar mola aérea - portas cozinha;

4.13. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO:

RS 2.977.238,99 - ONERADA

ITEM | ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS

Contratacdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico - Financeiro, relacionados com

0 os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT (R$) PRECO TOTAL (RS)

SERVICOS PRELIMINARES 65.319,78
TRANSPORTES 3.192,68
SERVICO EM TERRA 38.447,93
FUNDAGOES E SONDAGENS 19.619,85
ESTRUTURA 87.211,41
INSTALACOES ELETRICAS 571.954,66
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 309.261,84
INSTALAGOES ESPECIAIS 75.491,47
ALVENARIAS E DIVISORIAS 40.371,88
IMPERMEABILIZAGAO 9.759,98
ESTRUTURA DE MADEIRA 1.404,04
ESTRUTURAS METALICAS 87.345,76
COBERTURAS 253.926,35
ESQUADRIAS METALICAS 251.376,99
VIDROS 37.468,99
REVESTIMENTO DE PAREDE 38.263,80
FORROS 5.451,96
REVESTIMENTO DE PISO 255.717,24
FERRAGENS 11.156,24
MARCENARIA 31.790,09
ADMINISTRACAO 179.419,00
PINTURA 285.664,25
DIVERSOS 317.622,80

TOTAL:

2.977.238,99

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)
SUBESTAGAO KVA 150,00 150,00
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 2.357,96 1.178,98

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de CONCLUSAO DE OBRA - PADRAO SEC XXI - 2011 da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL MANSOES VILLAGE - PADRAO SEC XXI , foram elaboradas planilhas orgamentarias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos
unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Ap6s a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93

7. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

0O ndo cumprimento total ou parcial das obriga¢des assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salide e seguranga no trabalho, sujeitard a adimplida as penalidades
constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n?. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o

descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;




7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢Ges regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

|1 — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

11— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprido;

Il = 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo

7.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei e neste Edital.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sang¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente
justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do
inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagoes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado,
no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sang¢des sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia deverd cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou
problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagBes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus
para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial
da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execug¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisagdo
formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da
retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo
do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer énus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagcdo da obra.
10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria
da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que serd
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatdrio circunstanciado dirigido a autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o
pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisdrio” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e
Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢cdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras) deverd receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa
“como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado
deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervenc¢des a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg,
.docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as
obrigagBes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas
partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a
autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;



10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros,
enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGCAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e RecomendacgGes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n? 51 a 54, Secdo lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos,
objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA,
através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra é destinado a registrar as
ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotacdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentag¢do ocorrida no quadro Todas de
pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A cépia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida
com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da m3o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o
que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execu¢do da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mdo-de-obra n3o serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser
licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execugdo do
Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo,
entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s)
subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. ASEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislacdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de
vérios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n2 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de
preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo.
Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;
11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigagdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Cépia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl,
exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos:
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera
encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de altera¢Ges qualitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboracdo do projeto ou desconhecimento por
parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;
Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;
1l - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;



V - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirinépolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC, para
regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As cépias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢gdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-d com os seguintes itens, conforme as
exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagbes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e
conservagio e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria
3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC
(Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das
respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando
aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
cdpias dos documentos mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada,
quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislacdo referente a salide e seguranga no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de
Goids, localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goids - FONE: (62) 3201- 3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.0. n2 7.587

Rodolfo de Oliveira Afonso
Superintendente de Infraestrutura

-
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ANEXO Il — CARTA DE APRESENTAGAO DA DOCUMENTAGAO

Tomada de Pregos n2 010/2021

A __ (Entidade de Licitagdo)

Prezados Senhores,

___(nome da empresa) CNPJ/MF n.2 |, sediada ___(endereco completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para
execugdo dos servigos nele referidos.


http://www.educacao.go.gov.br/

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa documentacdo para este edital, sera, obrigatoriamente, o Responsavel
Técnico/Legal que acompanhara a execugdo da obra dispensando conforme cronograma fisico-financeiro e demais condi¢des prevista nesta licitagdo a quantidade de visitas técnicas
proporcionalmente distribuidas durante a execugdo dos servigos, caso esta empresa seja a vencedora desta licitagdo;

b) Que seu responsavel, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme declaragdo de vistoria assinado pelo mesmo tomando ciéncia das
dificuldades porventura existentes;

c) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatério, assim como que estd ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

d) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo
ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

e) Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujei¢do do Edital, conforme Anexo IIl.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos diasde de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

ANEXO IIl - DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Tomada de Pregos n2 010/2021-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposi¢Bes técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢do as condigBes fixadas pela Secretaria de Estado
da Educagdo;

02 - Estd ciente das condigdes da Licitagdo, que responderd pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que fornecera
quaisquer informagdes e documentagcbes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informag&es fornecidas sdo satisfatdrias e corretas para a execugdo dos servigos dentro
do prazo previsto no Edital;

04 - Executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela Secretaria de Estado da Educagdo as quais alocard todos os equipamentos,
pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio
ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatdrio consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnolégicos, para a avaliagdo da qualidade
dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condiges
adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem executados
por solicitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem
de Servico;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educagdo proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante
mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a satide e seguranga no trabalho;

Localidade, aos diasde de

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Tomada de Pregos N2 010/2021
A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

___(nome da empresa) CNPJ/MF n.2 |, sediada ___(enderego completo)
na integra dos servicos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orcamento constante em nossa proposta, cujo prego é de RS___( )-




No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mdo de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos
incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessdrios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentdria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais
orientagBes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagido, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mdo-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagdes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a
garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de

Tomada de Pregos n2: l Data Abertura: I Hora:
Local: | Processo n2:
Nome da Empresa: | Razdo Social:
Enderego da Empresa: |CNPJ ng:
Telefone: | Fax:

Nome do Responsavel Legal: I CPF:
RG: Orgdo Exp.: | End. Residencial:
Telefone: | Fax: | cel:

E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO V- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n2 , CPF n®
, representante legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n® , tem
pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente a Tomada de Pregos n2 010/2021, Processo n? 2021.0000.603.4174.

(Local e data)

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

ANEXO VI — DECLARAGAO DE PARENTESCO

Tomada de Pregos n® 010/2021

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n? , através de representante
legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n2 , portador da RG n? , DECLARA, para todos os fins de direito e
sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por
afinidade, até o segundo grau com os servidores, detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga na Secretaria de Estado da Educacdo, que atuem diretamente na realizagdo do
certame e/ou na posterior formalizagdo contratual.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da empresa)



ANEXO VIl - DECLARAGAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n? , através de representante
legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n2 , portador da RG n? DECLARA, sob as penas da lei, que
atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicdveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigbes de apresentar as documentagdes solicitadas
na Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO VIII - DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE VINCULAGAO FUTURA

A empresa inscrita no CNPJ n°® , por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) , portador
(a) da Carteira de Identidade n° e do CPFn° , DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as san¢des administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que
contratara o(s) profissional(is) para ser(em) responsavel(is) técnico(s) da obra objeto da Tomada de Prego n2 010/2021, conforme perfil descrito nos Artigos 82 e 92 da Resolugdo 218/1973-
CONFEA, caso a empresa resulte vencedora desta licitagdo, apresentara contrato de servigo do profissional e respectivo CRQ-JUR - Certificado de Registro de Quitagdo Juridica no ato da
assinatura do contrato com a Secretaria de Estado da Educacao.

1) Engenheiro(a) Eletricista

Local e data.

(Nome — Identidade — CPF e assinatura do representante legal)

ANEXO IX — MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram o ESTADO DE GOIAS, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E A EMPRESA , para os fins que
especifica, sob as condigGes a seguir descritas:

O ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito publico interno, representado neste ato pela Secretaria de Estado da Educacdo com assento na Lei Complementar n2 164,
de 07 de julho de 2021, PROF2. APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada em Goiania - GO, portadora da Carteira de

Identidade n.2 368625/SSP-RO, e, inscrita no CPF sob o n.2 329.607.192-04, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, € @ @Mpresa .......coceevrveeennes pessoa juridica de direito
privado, sediada em ........cccceveiiieienn ,inscrita no CNPJ/MF, sOb 0 N2 ....cceovveeieiiiieciiicieciens , neste ato representada, na forma de , por. , nhacionalidade.............. ,
Profissdo ....ccceveevvennnene , estado CiVil ..oceveeeeecrieenen, , residente e domiciliado em ......c.ccccveenee. , portadora de Identidade n? .................. ,eCPF N2 ..o , doravante denominada

apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por forca do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n? 17.928/2012, Lei Federal n2
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragbes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de
2014, o contrato n? Processo n? 2021.0000.603.4174, Tomada de Precos n2 010/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, sob o regime de execugdo de empreitada por
prego global, e, mediante as seguintes Clausulas e condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a execugdo de conclusdo de construcdo do Colégio Estadual Mansdes Village - Padrdo Século XXI, no municipio de Aguas
Lindas de Goias-GO, conforme Projetos e toda a Documentagdo apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital, independente de transcrigao.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVIGOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA

FUNDAGOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALACOES ELETRICAS
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZAGAO
ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS

VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS

REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS

MARCENARIA

ADMINISTRACAO




PINTURA
DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta
licitagdo.

2 CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE:

2.1.1 Compete a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO por meio do Setor competente:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao Setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.3 Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execuc¢do do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.4 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.5 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontarda dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.6 Caberd a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto
deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.7 Poderd a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha
sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e EspecificagOes, e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do
artigo 69, da Lei Federal n? 8.666, de 21/06/93.

2.1.1.8 Reter o Ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas
no contrato para entrega da obra aos beneficiarios.

2.1.1.9 Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

2.1.1.10 Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento
e nos demais documentos que o integram;

2.1.1.11 Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

2.1.1.12 Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obriga¢do contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa
regularizagdo;

2.1.1.13 A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissao da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessdrios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade
superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que Ihe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano a patrimdnio de terceiros que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razdo de
a¢do ou omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E expressamente vedada a subcontratacdo do valor total do contrato. Podera haver a subcontratagdo parcial, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato, desde que haja expressa autoriza¢do da Autoridade Competente desta Pasta. Adicionalmente deve ser apresentada a documentacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicatéria e a empresa subcontratada, conforme item 6.4 do edital.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.
2.2.1.5.2 A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

2.2.1.5.3 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;



e) Central de Gas:
f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.6 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condig¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigacdo ser cumprida por filial,
a mesma devera apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia;

2.2.1.7 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribuigdes sociais, na forma da Lei n2 8.212 de 24.07.91;
(CND e FGTS) e copia da proposta.

2.2.1.8 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representa-lo na
execugdo do contrato.

2.2.1.9 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.2.1.10 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.11 Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.12 A CONTRATADA é responsével pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

2.2.1.13 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.14 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n? da Tomada de Pregos, n2 do Processo Administrativo, Contrato e do Convénio
federal a que se referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.15 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servico ou Fornecimento e, ainda, a
retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observdncia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias das especificagdes
da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Poderd a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para 0 mesmo caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.6 A CONTRATADA ¢é responsavel em ter, obrigatoriamente, profissional habilitado na execugdo de servigos de modalidade elétrica, quando houver “INST.
ELET./SUBESTACAQ”, os servigos deverio ser executados de acordo com as atribui¢des constantes no Decreto Federal n. 90.922/85, Resolucdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

2.6.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA deverd comprovar por meio de Contrato de Servigo do profissional habilitado e respectivo CRQ-JUS - Certificado
de Registro de Quitag¢ao Juridica.

2.7 Em atendimento a Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos
de terceirizagdo dos servicos realizados pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranga e Saude no Trabalho, a
empresa Contratada devera fornecer ao Orgdo Contratante:

| - Cépia do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) atualizado e nos moldes da NR-7 da Portaria 3.214/78 - MTE;

Il - Cépias dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados que desempenhario suas fungdes nas dependéncias do Orgdo, nos moldes da
NR-7 da Portaria 3.214/78 - MTE;

Il - Cépia do Programa de Prevencgdo de Riscos Ambientais (PPRA) nos moldes da NR-9 da Portaria 3.214/78 - MTE;

IV - Copia do Programa de Condiges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo (PCMAT), nos moldes da NR-18 da Portaria 3.214/78 do MTE, sempre que
as atividades contratadas incluirem a execuc¢do de servigos de construgdo, demolicdo e/ou reforma, que envolverem 20 ou mais empregados;

V - Cépias dos comprovantes (lista de presenca, copias das Ordens de Servigo, certificados ou outra forma de registro) da realizagdo do treinamento de integragdo /
admissional, inclusive aplicagdo das Ordens de Servigos (geral e/ou especificas) fornecidas a cada um dos trabalhadores, conforme exigéncias da NR 01 do MTE ou NR especifica sobre a
atividade a ser realizada;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os
trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel), maquinas e equipamentos (NR 12), espaco confinado (NR 33),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos trabalhadores, conforme exigéncias da NR 06 do MTE;

2.7.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura do contrato, ao contratante, que os encaminhard
imediatamente ao seu Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das
exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apds o recebimento dos documentos.

2.7.2 N3o havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados & Geréncia de Salde e
Prevencdo - GESPRE da SEGPLAN para avaliagdo e validagdo.

2.7.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a apresenta¢do de parecer favoravel emitido pelo SESMT
Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satide do Estado - GESPRE da SEGPLAN.



2.8 Ainda, em observancia ao que dispde o artigo 32 da Instru¢do Normativa n? 007/2017—-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com os seguintes
itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagbes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso
adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a
NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, ap6s o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da
execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualiza¢des, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e
SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.8.1 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando n3o houver, ao gestor do contrato, cépias dos
documentos mencionados nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do
inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS.......ccccvevvvvirviverennas (cveeeeeneeree e ) que serdo pagos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, a contar da certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentacdo da Fatura devidamente atestada, contendo o nimero da Tomada de
Precos, do contrato, a descri¢do individualizada dos servicos prestados com os respectivos valores unitdrio e total, bem como a apresentacdo de prova de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos
serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da m3o-de-obra para a
Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei n2 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e de
mercado, INPC (indice Nacional de preco ao consumidor, da Fundagio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Pregos de
mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3 A Secretaria de Estado da Educagdo pagara, a contratada, o valor dos servicos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Cépia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Cdpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o niumero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contdbil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
3.1.3.7 Cdpia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medigdo, a CONTRATADA deverd, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar cdpia das AnotagBes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos
documentos mencionados nos subitens 3.1.3.1 a 3.2, deste instrumento. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento serd
reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n? 9.561/20189.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir, conforme
definido no item 14.8 do Edital.

3.4.2 Apés o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte
formula;

M=V (1/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo data do orgamento a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orgamento a que a proposta se referir.
4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 Os recursos orgamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$ 2.977.238,99. A classificagdo destas despesas dar-se-a da
seguinte forma:

Sequencial: DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descricao || Codigo | Denominagdo




Sequencial: DOTAGAO ORCAMENTARIA

Unidade Orgamentaria | 2401 | GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO

Fungdo 12 EDUCAGAO

Subfungdo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 | EDUCAGCAO QUE QUEREMOS

Acgdo 2013 || CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 116 COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCAGAO-COTA ESTADUAL

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Valor estimado R$ 2.371.019,87 (dois milhdes, trezentos e setenta e um mil dezenove reais e oitenta e sete centavos).

Sequencial: DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigao Codigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungio 12 EDUCAGAO

Subfunggo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 260 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOQS FEDERAIS - EDUCAGAO
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Valor estimado RS 606.219,12 (seiscentos e seis mil duzentos e dezenove reais e doze centavos).

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentdrias prdprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAGAO

5.1 O contrato vigerd pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a
paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente,
quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condiges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGAGAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n2 8.666/93 e a legislagdo
pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos serd feita por Engenheiro designado pela Secretaria de Educagdo.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutengdo, aquisigdo e guarda é de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 49; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 82 inciso 12, 22 e 32 da Resolugdo n?
1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

6.3 As observacgGes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizacdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados
pela Fiscalizagdo no Didrio de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagbes no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem
quaisquer improvisacGes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordadncia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrado no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagao;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;



6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGCAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 6.5.1.1 e 6.5.1.2 anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

6.5.2.4 SolugBes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restrigdes que Ihe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

7 CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO

7.1 Para a execugao do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da SEDUC;

7.2 A contratada sé podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA deverd apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Didrio de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo de Contas sob
a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apds o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.

7.5 Apds a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o0 mesmo, caso essa
tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos
ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n2 8.078/90.

7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagbes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da
ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia deverd cobrir todos os servigos que comprovarem
defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo
acarretard 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar
em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

9 CLAUSULA NONA — DAS ALTERACOES

9.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos
de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

10 CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO



10.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

10.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educacdo, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da
autoridade competente, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisdria;

10.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelacdo judicial ou
extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

10.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO sem pagamento de qualquer indenizacdo e independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se
for decretada concordata ou faléncia da licitante contratada;

10.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizacdo de aviso prévio de 30
(trinta) dias;

10.1.5. Ndo cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

10.1.6. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

10.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagcdo a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.
10.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

10.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a SEDUC

10.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

10.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

10.1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

10.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso | do art. 79 da Lei n? 8.666/93, acarretaréo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem prejuizo
das sang¢des estabelecidas neste contrato.

10.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até
a data da rescisdo; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

10.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagdo suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

10.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagdo mediante ordem escrita, suspender a execu¢do do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela
suspensao do cumprimento das obrigacGes assumidas até que seja normalizada a situagdo.

10.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situagdo.

10.1.14.4. A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigco ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

10.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

10.2. Em caso de rescisdo administrativa, estardo assegurados os direitos da Administragdo nos termos do art. 55, IX, da Lei Federal n2 8.666/93, prevista no art. 77 da
mesma lei.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo,
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

11.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salide e seguranga no trabalho, sujeitara a
contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditdrio e da ampla defesa, ficando
estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

11.2.1 Adverténcia;
11.2.2 Multa;
11.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

11.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

11.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sang¢Bes regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicagdo de
multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em
firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

11.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas nesta Lei.

11.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de
Educagdo.

11.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo
em relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

11.6 As multas e outras sang8es aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo
devidamente justificado.

11.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

11.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

11.9 As sangdes previstas nos incisos I, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dais Uteis.

11.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretdario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) uteis dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagdo.




11.11 Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execucdo, da seguinte forma:

12.1.1 Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor
do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio;

12.1.2 Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

12.1.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢Ges contratuais, o gestor do contrato lavrard relatério
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

12.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacdo,
ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

12.1.5 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendacgées Basicas
para a Contratacgdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built —
que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou
seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

12.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93.
Na hipétese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, serd contado novo prazo, ap6s os ajustes necessarios.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

13.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e procedimentos
internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar
e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goias.

13.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual,
por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

13.3 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo
exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - anélise periddica de riscos para realizacdo e adaptages necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transacGes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatorios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com
o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeigdo a fiscalizagBes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsdvel pela aplicacdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de dentncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a prote¢do de denunciantes de

boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediacdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

13.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder
publico.

13.5 A pessoa juridica devera expor suas alegacGes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

13.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletrénicos, cartas, declarag@es, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatérios, manuais,
imagens capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente
em meio digital.

13.7 A autoridade responsdvel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, ndo serd considerado para fim de cumprimento desta Lei.

13.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de
0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

13.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

13.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a
aplicagdo da multa.

13.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.
13.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigag¢des fiscais no ambito do Estado de Goias.

13.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicard a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com
incidéncia cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02
(dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execug¢do ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou
procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliacdo, Mediacdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na



forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

15.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser
equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n? 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO
ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdicdo e tutela do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos,
consoante instrumento em Anexo 1.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO

16.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e resolugdo 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do
recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICAGAO

18.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal n2 8.666/93, a
contar da data da sua assinatura.

19 CLAUSULA DECIMA NONA - DA VINCULAGCAO

19.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Tomada de Pregos n2 010/2021, vinculando-se ao Processo n2 2021.0000.603.4174 e proposta da Contratada.

20 CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goids, excluindo qualquer outro.

20.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes,
supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposigdes de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XlI, da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiania, aos ___ dias do més de de 2021.

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA

Secretdria de Estado da Educagdo

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

ANEXO 1
DA CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais
disponiveis, e que ndo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagdo ou mediagdo), devera ser resolvida de forma definitiva por
arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA).



2) A CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) serd composta por Procuradores do Estado, Procuradores da
Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em nimero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes
(arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n? 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento Interno, onde
cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goiania.
4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.
5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018 e
na Lei Estadual n2 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenca arbitral serd de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrénico oficial da Procuradoria Geral do Estado, ressalvadas as hipdteses de sigilo previstas
em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goidnia para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo a execugdo da sentenga arbitral. A eventual propositura de
medidas judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e n3o implica e
nem devera ser interpretada como renuncia a arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficacia da presente cldusula arbitral.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, em Goiania, do més de de 2021.

CONTRATANTE:

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

CONTRATADA:

GOIANIA, 10 de setembro de 2021.

—
Jel! d Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA BATISTA LAGO, Gerente, em 10/09/2021, as 15:54, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°
asinaturs ) | 8.808/2016.

» A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo
' verificador 000023552842 e o cédigo CRC SAE2C931.
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