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1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

it (@

e H.lNKING DO IDER 3019 &

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratagdo
de empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC - GO), descrevendo e

disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo

e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma/Ampliagio
Unidade: CE Ruy Brasil Cavalcante
Endereco: Praga Dimas Costa, n2 413, Centro

Municipio: Piracanjuba -GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Piracanjuba.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver um local nas escolas para o preparo de refeigdes com higienizagdo e
armazenamento correto, seguindo as normas de vigilancia sanitdria e corpo de bombeiros. Juntamente com um local para que os alunos e funcionarios do
colégio passam alimentar-se confortavelmente, sem intempéries climaticos. Para atender a demanda de alunos, é preciso o aumento na quantidade salas de
aula, comportando todos adequadamente, ajudando no desenvolvimento e aprendizado dos alunos. Devido a grande quantidade de alunos, também é previsto
um bloco de sanitarios com vestiarios. O colégio passara por uma reforma geral atendendo um melhor organograma para Centros em Periodo Integral, além de
reformas como pinturas, acessibilidades, reforma na cobertura, entre outros, para um melhor funcionamento e conforto de estudantes e educadores.

1.4. A Obra

O patio a ser executado nesta unidade escolar é um Bloco padrdao SEDUC Patio Multiuso opgdo 03 e possui uma area de 133,98m2; As salas a
serem executadas nesta unidade escolar é um Bloco padrdo SEDUC e possui uma area de 127,26m2; A cozinha e sanitarios a serem executados nesta unidade
escolar é um Bloco padrdo SEDUC cozinha/ refeitdrio/ sanitarios e possui uma drea de 191,73m2;

TIPO DE OBRA

TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

REFORMA E AMPLIACAO

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigbes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC - GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, denominada por SEDUC - GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.
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2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.
2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucio de Aterros em obras de Edificagbes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundac3o;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — InstalagGes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, I, ’c”, da Lei n? 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras
envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA
3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e
juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo
ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de
profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos
limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional
competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de
trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes
compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutédrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou
CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descricdo deste
objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Area de servigo:

4.1.1.Demolir alvenaria;

4.1.2.Executar alvenaria;

4.1.3.Executar pintura do barrado;
4.1.4.Executar pintura cima do barrado;
4.1.5.Executar embogo;

4.1.6.Executar revestimento ceramico;
4.1.7.Executar tanque com batedor;
4.1.8.Executar torneira;

4.2. Secretaria:

2/10



10/09/2021 08:34 SEI/GOVERNADORIA - 000022772796 - Projeto Basico
4.2.1.Demolir alvenaria;
4.2.2.Demolir porta;
4.2.3.Executar bancada de granito;
4.2.4.Executar porta de enrolar;
4.2.5.Executar porta padrdao AGETOP;
4.2.6.Executar alvenaria;
4.2.7.Executar pintura do barrado;
4.2.8.Executar pintura acima do barrado;
4.3. Coordenagao:
4.3.1.Demolir porta;
4.3.2.Demolir alvenaria;
4.3.3.Executar porta padrdao AGETOP;
4.3.4.Executar alvenaria;
4.3.5.Executar pintura do barrado;
4.3.6.Executar pintura acima do barrado;
4.4. Sala dos professores:
4.4.1.Demolir alvenaria;
4.4.2.Demolir porta;
4.4.3.Demolir bancada de granito;
4.4.4.Demolir torneira;
4.4.5.Demolir cuba de inox;
4.4.6.Demolir tanque com batedor;
4.4.7.Executar porta padrdo AGETOP;
4.4.8.Executar alvenaria;
4.4.9.Executar pintura externa;
4.4.10. Executar pintura do barrado;
4.4.11. Executar pintura acima do barrado;
4.4.12. Executar embocgo;
4.4.13. Executar revestimento ceramico;
4.4.14. Executar forro PVC;
4.4.15. Executar bancada de granito;
4.4.16. Executar cuba de inox;
4.4.17. Executar torneira;
4.5. Executar guarda corpo com corrimdo padrdo SEDUC;
4.6. Executar corrimdo padrao SEDUC;
4.7. Sanitdrio feminino:
4.7.1.Demolir revestimento;
4.7.2.Demolir encanagdo;
4.7.3.Demolir vaso sanitario;
4.7.4.Demolir caixa suspensa;
4.7.5.Demolir alvenaria;
4.7.6.Demolir barras de apoio;
4.7.7.Demolir porta;
4.7.8.Executar alvenaria;
4.7.9.Executar embogo;
4.7.10. Executar chapisco;
4.7.11. Executar revestimento;
4.7.12. Executar porta padrdao AGETOP;
4.7.13. Executar vaso sanitario;
4.7.14. Executar valvula de descarga;
4.7.15. Executar barras de apoio para PNE;
4.7.16. Executar chuveiro;
4.7.17. Executar nova encanagao;
4.7.18. Executar lavatério sem coluna;
4.7.19. Executar torneira;
4.8. Sanitario masculino;
4.8.1.Demolir revestimento;

4.8.2.Demolir encanagdo;
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4.8.3.Demolir mictério;
4.8.4.Demolir alvenaria;
4.8.5.Demolir barras de apoio;
4.8.6.Demolir vaso sanitario;
4.8.7.Demolir caixa suspensa;
4.8.8.Demolir porta;
4.8.9.Executar alvenaria;
4.8.10. Executar embogo;
4.8.11. Executar chapisco;
4.8.12. Executar revestimento;
4.8.13. Executar porta padrdo AGETOP;
4.8.14. Executar barras de apoio para PNE;
4.8.15. Executar chuveiro;
4.8.16. Executar vaso sanitario;
4.8.17. Executar valvula de descarga;
4.8.18. Executar nova encanagao;
4.8.19. Executar lavatério sem coluna;
4.8.20. Executar torneira;
4.9. Demolir guarda corpo;
4.9.1.Executar guarda corpo com corrimdo padrdo SEDUC;
4.10. Antiga cozinha/ sanitérios para sala de leitura:
4.10.1. Demolir porta;
4.10.2. Demolir alvenaria;
4.10.3. Demolir revestimento ceramico;
4.10.4. Demolir torneira;
4.10.5. Demolir bancada de granito;
4.10.6. Demolir cuba de inox;
4.10.7. Demolir tanque paneldo;
4.10.8. Demolir vaso sanitario;
4.10.9. Demolir caixa de descarga suspensa;
4.10.10. Demolir lavatério de coluna;
4.10.11. Demolir piso ceramico;
4.10.12. Demolir porta de enrolar;
4.10.13. Executar portas padrdo AGETOP;
4.10.14. Executar contrapiso;
4.10.15. Executar piso granitina;
4.10.16. Executar emassamento;
4.10.17. Executar pintura do barrado;
4.10.18. Executar pintura acima do barrado;
4.10.19. Executar pintura externa;
4.11. Demolir central de gas;
4.12. Refeitdrio:
4.12.1. Demolir estrutura metalica;
4.12.2. Demolir estrutura do telhado;
4.12.3. Demolir telhas plan;
4.13. Salas de aula:
4.13.1. Executar regularizagdo do terreno;
4.13.2. Executar rede elétrica para implantagdo de sala;
4.13.3. Executar implantagdo de 02 salas bloco padrdo SEDUC com laje;
4.14. Rampa: 4.14.1. Executar rampa i=8,33%;
4.14.2. Executar guarda corpo padrao SEDUC;
4.14.3. Executar corrimdo padrdo SEDUC;
4.15. Cozinha/ Patio/ Sanitérios:
4.15.1. Executar regularizagdo do terreno;
4.15.2. Executar rede elétrica para implantagdo de bloco padrao;
4.15.3. Executar implantagdo de bloco cozinha/ patio/ sanitdrio padrdo SEDUC 2009;
4.16. Patio Multiuso:

4.16.1. Executar regularizagdo do terreno;

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27763170&infra_sist... ~ 4/10



10/09/2021 08:34

SEI/GOVERNADORIA - 000022772796 - Projeto Basico

4.16.2. Executar rede elétrica para implantacdo de bloco padréo;

4.16.3. Executar implantagdo de bloco Patio Multiuso Op. 03 2009 padrao SEDUC;
4.16.4. Executar guarda corpo com corrimdo padrdo SEDUC;

4.17. Executar central de gas padrdo AGETOP;

4.18. Demolir arvore;

4.19. Executar regularizagdo do terreno;

4.19.1. Executar piso de concreto desempenado E=7cm;

4.20. Escada:

4.20.1. Demolir alvenaria;

4.20.2. Retirada de terra;

4.20.3. Executar escada;

4.20.4. Executar guarda corpo padrao SEDUC;

4.20.5. Executar corrimdo padrdo SEDUC;

4.21. Demolir arvore de pequeno porte;

4.21.1. Executar piso de concreto desempenado E=7cm;

4.21.2. Executar guarda corpo com corrimdo padrdo SEDUC;

4.22. Executar instalagdo de piso tatil interno;

4.23. Passeio:

4.23.1. Executar corte em toda a extensdo do passeio para instalagdo de piso tatil externo;

4.23.2. Execugdo de rebaixamento para acesso de acordo com o indicado (Ver detalhe 01);

4.23.3. Instalagdo de piso tatil de alerta e direcional como especificado em projeto (Ver detalhe 02);

4.24. Executar instalagdo de piso tatil externo;

4.25. Cobertura:

4.25.1. Demolir parte de telhas coloniais;

4.25.2. Demolir parte do madeiramento;

4.25.3. Executar estrutura metalica;

4.25.4. Executar telhas coloniais;

4.25.5. Executar embocamento do beiral;

4.25.6. Executar cumeeira;

4.25.7. Executar reforma elétrica geral;

4.26. Executar projeto de combate a incéndio para todo o colégio;

4.27. Demolir escada;

4.28. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da
execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO:

R$ 2.103.434,46 - ONERADA

ITEMIESPECIF ICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

Contratagdo de empresa de engenharia para execuc@o de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢gamentaria, Memorial Descritivo ¢ Cronograma Fisico-Financeirc

01 relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. Ul;l}r]l? ((:I?ﬂi) PRECO TOT/!
SERVICOS PRELIMINARES 1 32.485,3
TRANSPORTES 1 8.851,9:
SERVICO EM TERRA 1 8.715,2:
FUNDACOES E SONDAGENS 1 62.626,5
ESTRUTURA 1 95.272,1
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INSTALACOES ELETRICAS 1 348.346,
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 197.006,¢
INSTALACOES ESPECIAIS 1 12.310,3
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 445107
IMPERMEABILIZACAO 1 5.531,2¢
ESTRUTURAS METALICAS 1 599.472.
COBERTURAS 1 69.489,3
ESQUADRIAS METALICAS 1 196.337,:
VIDROS 1 3.963,7¢
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 66.296,4
FORROS 1 5.111,9(
REVESTIMENTO DE PISO 1 92.379,7
FERRAGENS 1 4.462,5(
MARCENARIA 1 3.433,8:
ADMINISTRACAO 1 105.014,¢
PINTURA 1 114.760,)
DIVERSOS 1 27.056,0
TOTAL: 2.103.434,
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

PARCELA
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE| QUANT. MAIOF
RELEVAN
(100%)

SUBESTACAO KVA 112,50
i PARCELA
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE| QUANT. MAIOF
RELEVANCI

COBERTURA COM TELHA CERAMICA m? 1.049,17

PISO EM GRANITINA M2 517,30

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL RUY BRASIL CAVALCANTE, foram elaboradas planilhas orgamentarias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das
composigdes de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais
vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
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O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagSes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no
trabalho, sujeitard a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual
ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado
estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de
recusa do adjudicatédrio em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;

I = 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il = 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes
previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
Secretaria de Estado de Educagdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sang¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do
Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo poderd optar pela
aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, Ill e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo
artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretdrio de Estado de Educacgdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos
de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os
servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara dnus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de
terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia
contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos
neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem
qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo,
para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera
procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap0ds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo
contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o
“Termo de Recebimento Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigBes contratuais, o gestor do contrato lavrara
relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.
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d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatédrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados
a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente
o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e
especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a
fim de subsidiar futuras intervenc¢des a titulo de manutengio ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xIs,
entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra
para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o
recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara
relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou
em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve
proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte,
despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACf)ES DO CONTRATO
11.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento
do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as
ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizacdo, as quais
deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro.
O Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotacGes deverdo ser realizadas
diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigbes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por
emissdao de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execuc¢do da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mdo-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura
emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo
com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30%
(trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela
execucdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter
regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre
saude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso X| da Lei n? 8.666/93, o critério a ser
utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas
advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para
efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da
licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo
dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.
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11.2. Obrigag¢des do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardametros de qualidade e desempenho
definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidagdo por parte da
CONTRATADA, até a completa regularizacdo;

11.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a
entrega dos servigos.

11.3. Obrigagées da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas
alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da
CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO),
sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo
aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo
configurem falha do drgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos
termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUGCOES devera observar os requisitos
contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de
todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cdpias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

Ill - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20
trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20
trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os
empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), mdquinas e equipamentos
(NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou
ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para
validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a
com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria
3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem
como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em
areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a
servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;
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IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram
treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos
contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°
007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer
tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranca no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a salide e seguranga no trabalho, implicara
na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com
as exigéncias de Segurancga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de
Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias
- FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atengao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no
site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n2 7.587

Rodolfo de Oliveira Afonso

Superintendente de Infraestrutura
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