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1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bsico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a g0 de empresa iali para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

C do de empresa iali em prestar Servigos de Construg&o Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: REFORMA DA QUADRA COBERTA

Unidade: COLEGIO ESTADUAL ILIDIA MARIA PERILLO CAIADO

Enderego: AV TANCREDO NEVES S/N CENTRO

Municipio: ITAPIRAPUA- GO

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: JUSSARA

1.3. Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de haver uma reforma geral da quadra coberta existente para que as realizagdes de atividades esportivas sejam adequadas evitando assim que estas ativi sejam mini: em pétios, i e

A pratica esportiva nas escolas é essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na questdo psicoldgica e social, ja que o esporte no contexto educacional trabalha também conceitos como lealdade, a ética, a ndo discriminagdo e a competitividade respeitosa.

1.4.AObra

A reforma da quadra coberta existente possui hoje uma area de 1.095,84m2.

[TIPO DE OBRA [ TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA |
| _REFORMA | EMPREITADA POR PRECO GLOBAL |

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatéria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Coordenagdo Regional de Educagdo - CRE;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goids.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unigo.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 - Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificacdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag&o;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle l6gico de Materiais C do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegéo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de guas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16. NR-10 ¢/c o art. 22, II, “c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduai: icipai i de eoutras idas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste érgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional
competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsével técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de
maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderéo ser comprovadas através de:

a) Relagio empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagio de seu portador, pégina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de p

que esteja i registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢Bes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgao civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:



1.1. QUADRA COBERTA:

- Demoligdo de telha metalica;

- Demoligdo tabela de basquete de concreto;

- Demoli¢do de piso existente da quadra;

- Substituicso de 01 conjunto de trave de gol;

- Execugdo conjunto de trave de volei;

- Execugdo de suporte de tabela de basquete “U” enrijecido;

- Execugdo de rede de protegdo de nylon nas laterais indicadas na quadra;
- Execugio de alambrado nas laterais indicadas na quadra;

- Execugdo de regularizagdo e apiloamento do terreno;

- Execugdo de piso laminado 7cm;

- Execugdo de tela de ago;

+ Execugdo de telha metdlica;

- Execugdo de cumeeira;

- Execugdo de pintura da estrutura metdlica;

- Execugdo de reboco das muretas;

- Execugdo de pintura das muretas;

- Execucdo de pintura do piso da quadra;

- Execugdo de pintura da demarcag@o do piso;

- Execugdo de piso de concreto desempenado 7cm, como indicado no projeto;

- Execugdo da pintura do piso de concreto.

1.2. TAPUME/ BARRACAO:

- Execugdo de limpeza;

- Implantagdo de Barracdo de Obras Padrao Goinfra;

+ Execugdo de tapume de madeirite com altura de 2,20m.

1.3. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizivel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 386.481,66 - ONERADA
ITEM | ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
o1 | Contratagao de empresa de engenharia para execugao de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial
Descritivo e C Fisico-Fi 3 com os servigos
PRECO PRECO
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUA UNIT (R$) | TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 46.790.48
TRANSPORTES 1 461272
SERVICO EM TERRA 1 4.980,20
COBERTURAS 1 43.171.30
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 411345
REVESTIMENTO DE PISO 1 79.642.24
ADMINISTRACAO 1 23.528,11
PINTURA 1 101.020,51
DIVERSOS 1 78.622.65
TOTAL: | 386.481,66
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELADE
" MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. RELEVANCIA
(50%)
COBERTURA COM TELHA METALICA M2 400,00 200,00
PISO LAMINADO M2 100747 503,74
PINTURA M2 2.982,19 1.491,10

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL ILIDIA MARIA PERILLO CAIADO, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composigdes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagio. Apés a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGAO
Ap6s estudo dos profissionais envolvidos na elaboragdo dos projetos, foi estabelecido que a obra devera ser realizada na seguinte etapa:

- A 1° etapa se dara na reforma da quadra coberta, com servigos de demoligdo de piso, troca de telhas e equipamentos esportivos, além de outros servigos, fazendo o fechando com tapume de madeirite de uma forma que nao ira atrapalhar o andamento da unidade escolar;
No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em desenho, para melhor compreensdo do Plano de Execugo, bem como com a indicagio dos tapumes que auxiliardo no isolamento da obra e proteco dos servidores e alunos.

O Plano de Execugdo podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgdes de execucdo que melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execugdo sé podera ser alterado com autorizagdo do fiscal
responsavel pela obra.

8. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

0 ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a c as i no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
do itorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e menclonadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagao na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangao.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento ivals dentro do prazo belecido pela ini: do, caracteriza o imento total da obrigacdo assumida, sujei as

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regt ‘es previstas, 0 estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

1-10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigago, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados
da data de sua convocagdo;

11-0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

111-0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. Amulta a que se refere o item 7.2 ndo impede que a i 30 rescinda uni o contrato e aplique as demais sang@es previstas em lei;

8.3. A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderéo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos exi: na C em relagdo a Ct na forma da lei, i os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sancdes aplicadas s6 poderao ser relevadas, moti e por ¢ iéncia administrati jante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

8.8. As sangBes previstas nos incisos |, Il e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sangio estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Gteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser
requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 3 licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.
9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;
9.2. Todos os servigos que compdem a descricao do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagSes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.



9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagio da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisagio formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execucdo, bem como o
prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensao do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer énus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a c cientificara a c por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagao da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o r dar neste contrato, ou o término do prazo de execugio contratual, o gestor do contrato efetuaré vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que sera assinado pelas partes e i a autoridade c
c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.
d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagéo, ficando sobrestado o pagamento até a execug&o das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificacbes Piblicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da
construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a &0 que retrate fi o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve
incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverao ser
entregues editéveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devi assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o r i definitivo em até 90 dias
corridos ap6s o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucio do contrato, a comissio lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido 4 autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra,
no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagao das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correréio por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos necessarios 4 fiel execugao do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

12.1. Fiscali e [o]

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Segdo |l, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do
contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugao, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizacao, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diério de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou n3o, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotagdes deverio
ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condi¢des do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.
b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
) A cépia do Diério de Obra fara parte integrante da Prestagio de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas
planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengéo, o valor da mao-de-obra ndo serd inferior a
50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela
CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderda a CONTRATADA, na execucao do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra a parcelas da obra, r entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugao dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) com ofs) subconti Os) subci devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual né 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito e reajustamento dos contratos, deverd ser a data da apresentago do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de or em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apés a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acdrddo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitério, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a
quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigacdes do Contratante

12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;
12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

12.3. Obrigagdes da Contratada

12.3.1. A fiscalizagio exercida pela Contratante n&o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei
8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.2. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverao, necessariamente, instruir os autos.

12.3.3. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera ap : Copia i da Guia de i do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da
CONTRATADA;

12.3.4. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

¢) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico, salvo nos casos ionais e oriundos de
quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgéo gestor na elaboragio do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos seréo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n® 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

qualitativas e/ou

12.3.6 A contratagio de empresas pela contratante para servicos de reformas, ampliagdes e construgdes devera observar os requisitos contidos na IN n¢ 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constaro obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de
todos os tipos de documentos contratuais, sendo obrigag3o do fiscal da obra ou servidor publico vel pela edificagio jurisdici a SEDUC, a exigéncia de todos os e quaisquer documentos exigidos na referida instrugdo normativa;

12.3.7 Enquanto na execugdo do objeto do contrato, no ambito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao cumprimento das normas de seguranga e Satide no Trabalho, caberd a empresa contratada, as seguintes obrigagdes:

12.3.7.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranca e Medicina do Trabalho, prevista na legislacdo e normas expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder
Executivo do Estado de Goias e/ou pelo 6rgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satide no Trabalho no @mbito do poder Executivo Estadual;

12.3.7.2 — Emitir declaragio formal e ostensiva, no processo licitatério ou na fase de habilitagéo, de que se apresenta em condicdes de atender ao ido nas Normas (NRs), idas pelo Ministério do trabalho e Emprego, aplicaveis ao objeto do contrato;

12.3.7.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, copias em formato digital PDF, via Sistema Eletrénico de Informagdo — SEI, dos documentos relacionados a seguir:

| — Cépia do Programa de controle Médico de saude Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

Il — Cépias dos de Saude O i (ASO) i de todos os empregados da contratada que \hardo suas fungd Vil nas éncias e/ou servico do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07
(NR 7), expedida pelo MTE;

111 - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n?18 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicivel ao objeto do contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranga no trabalho aos empregados da contratada, atualizados, em conformidade com as Normas as (NRs), itagdo e treinamento em Seguranga e Saude no
trabalho (NR 1), para trabalhos em instalacdo elétrica e servicos com eletricidade (NR 10), trabalhos com maquinas e equipamentos (NR12), capacitagdes dos trabalhadores da industria da construgdo (NR 18), trabalhos em espagos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros
trabalhos/atividades que possam expor os empi os/tr es a riscos considerdveis a sua integridade fisica, saiide e seguranca, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Cépia dos comprovantes (lista de presenca dos respectivos treinamentos , 0.5 ( ordem de servico ), certificados ou outras formas de registro) da realizagio de treinamento de integragio/admissional, inclusive da aplicagso da Ordens de Servicos fornecidas a cada empregado que
desenvolverdo atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

— Copia atualizada das fichas de registro de forneci de i de Protecdo Indivit (EPI) e/ou Sistema de Protecdo Individual contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empreg que de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no
cumprimento do objeto do contrato;

VIl - Cépias de fichas de informagao de Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIII — Cépias de documentos comprobatérios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissi etc) da icacdo habilitagdo e/ou itagdo dos empregados autorizados com a fungdo de responsavel técnico e/ou responsavel pelo acompanhamento da
execugdo de trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n 01, n210, n? 12, n2 18, n2 33, n? 35, que desenvolveréo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida,
de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicaveis ao objeto do contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VII) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao servidor Publico avel pela edificagdo jurisdici a contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do 6rg3o onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, Ipora, Itumbiara, Quirinépolis), para avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das
Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Sadde no Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;



b) Ou, onde houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico | pela edificacio jurisdici 4 contratante para regularizaio e fiscalizago em atendimento das exigé das Normas I do Ministério
do trabalho e Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Sadde no Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes a Seguranca e Satde no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposicdo da fiscalizagdo.

12.3.7.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empreg; da empresa deveréo ap| - se devi i ifi e de posse e uso de todos os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e/ou de Sistema de
Protecdo Individual Contra Quedas (SPIQ), necessérios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.7.5 - Os servicos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que i da di ibili de de protegdo Coletiva (EPC) e/ou sistema de protegdo coletiva contra quedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio

efetivo da execugdo pela contratada, apés os mesmos estarem devi de acordo com as normas e regulamentos aplicaveis;

12.3.7.6 — Quando necessario e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, devera apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante ou quando ndo houver ao gestor do contrato ou servidor publico responsavel pela unidade jurisdicionada @ SEDUC no prazo maximo
de 60 ( sessenta ) dias apés o inicio da execugio dos servicos contratados pelo érgéo e anualmente a contar da data do inicio de vigéncia do contrato, ou no prazo de 60 (sessenta ) dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao
exigido a seguir:

| = Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n2 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade identificada pelo SESMR Publico;
11 = Constituir sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;
Ill = Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagao e registro de fornecimento de tais equipamentos;

IV - Emitir e registrar a comunicagdo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas éncias e/ou a servico do érgdo contratante, como também os acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V - Promover a capacitagdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do érgdo ou a servico do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a saide ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio
do cumprimento ao objeto do contrato;

VI—A empresa contratada se ilizara pelo imento e i de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do 6rgdo contratante;

VIl - Providenciar a elaborago dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da execugio do objeto do contrato, de acordo com as Normas Regulamentadoras n? 15 (NR 15) n¢ 16 (NR 16), expedidas pelo MT

VIIl - Providenciar a elaboragdo e manter i o Perfil issiografico previdencidrio (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem ativi de trabalho nas éncias e/ou a servico do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo
previdencidria vigente, e

IX = Provi iar as izagd ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servigos contratados, como também da capacitagdo e/ou treinamento dos empregados
conforme exigidos, princi os s Normas I n2 01, n 10, n? 12, n 18, n? 33, n? 35, quando aplicaveis de acordo com o objeto do contrato;

12.3.7.7 — A empresa contratada deverd atender prontamente as solicitagdes e/ou recomendagdes do SESMT Publico do 6rgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anpolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goinia, Ipora, Itumbiara, Quirinépolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor
publico responsével pela edificagdo jurisdicionada & contratante, quando identificada qualquer situagdo/condigdo de trabalho que possa oferecer risco a integridade fisica e/ou a seguranca e saide do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do érgdo ou de terceiros.

12.3.7.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada deverd cumprir todas as exigéncias legais e es referentes & e Medicina do trabalho, expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagéo
das Leis do Trabalho — CLT, e Legislacio Previdenciaria, referentes 4 Seguranga e Satde do Tr p 50 necessaria para comprovacio, quando solicitadas e/ou exigidas, durante a execugio, e/ou na conclusio da execugdo do objeto do contrato, e nos casos em que a
empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade do cumprimento e/ou da apr do de qualquer dos i anteriormente, devera ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

12.3.7.9 — O SESMT Publico do érgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsavel pela edificacdo jurisdicionada a contratante, poderd a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagéo vigente
sobre saude e seguranga no trabalho;

12.3.7.10 - O descumprimento a qualquer tempo das cldusulas contratuais ou legislacdo referente a Saide e Seguranca no Trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto &
falta de comunicagdo ao SESMT Pdblico e a adogdo das I contratuais, i nos casos de ocorréncia de acidente de trabalho.

12.3.8.Ede il da empresa c apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, copias dos documentos mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°®
007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.9. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Pdblico(a) avel pela edificagdo jurisdici a C poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salde e seguranga no

trabalho;

12.3.10. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a satde e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta
por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Satide do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogao das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

12.3.11. Serd de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgéo civil gerados no cumprimento do objeto do contrato, seja nos processos de limpezas, demoli¢des, reformas e construgdes, incluindo todos os recursos necessarios nas etapas de coleta,
transporte, ) tr e destinagdo final ambi adequada dos residuos sélidos, e/ou disposicio final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestao integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na
forma da Lei n® 12.305, de 2 de agosto de 2010, e/ou conforme Resolugdgo CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e regulamentacdo especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta entregar documento oficializando esta doagao
para o fiscal responsavel pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 —
Goiania — Goids.

Atengdo:

0s arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estéo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n2 7.587

Isadora Marques Weber
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A148406-0

Gustavo de Morais Veiga Jardim

Superintendente de Infraestrutura
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