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Contratacdo de empresa de engenharia para conclusio de construcio de Escola Padriao Séc. XXI, Colégio Estadual Residencial Tordesilhas, no
OBJETO municipio de Corumba de Goias-GO, conforme Projetos, Planilhas Or¢camentéaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este
edital, independente de transcrig¢ao.

TIPO Menor preco, regime de execu¢do empreitada por preco global.

LOCAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n° 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital.

CONTATO (62) 3220-9567/3220-9568/3220-9570; Email: licitacao@seduc.go.gov.br

PROCESSO N.°[2021.0000.607.7321

INTERESSADO|Superintendéncia de Infraestrutura

CONCORRENCIA PUBLICA N° 012/2022

A Presidente da Comiss@o Permanente de Licitagdo da Secretaria de Educagdo do Estado de Goias, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n°®
2103/2021-SEDUC, de 15/06/2021, torna publico aos interessados, que estara reunida as 09h do dia 07 de junho de 2022, na Sala de Reunido da Secretaria de Educagdo da Estado
de Goias, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, a fim de receber, abrir e examinar Documentag@o e Propostas de empresas que

n°: 2021.0000.607.7321, esclarecendo que a presente licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragdes, Lei Complementar n°® 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n° 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n® 17.928, de 27 de
dezembro de 2012, com base legal suplementar para o procedimento em andamento.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqiiente aquele, na mesma
hora e local, salvo por motivo de for¢a maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratacio de empresa de engenharia para conclusio de construcio de Escola Padrio Séc. XXI, Colégio Estadual Residencial Tordesilhas, no
municipio de Corumba de Goias-GO, conforme Projetos, Planilhas Or¢gamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente
de transcrigdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execuc¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo,
sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu
saldo remanescente, quando da retomada da obra.

1.2.1 O contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1° da Lei Federal n°® 8.666/93.

2.-DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfacam as condi¢des estabelecidas
neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissdo Permanente de Licitag@o, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentaco e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagao, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatorio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagao;

2.2.6 Submeter a apreciag@o superior as decisdes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgacdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatorio, através do quadro proprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitacdo, e
por publicagdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso;

2.3 Poder?o, a critério da Comissao, serem desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que nao resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para
o seu julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:



ANEXO1  a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;
¢) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
d) Planilha or¢amentaria;
¢) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composi¢@o de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;
h) Projetos;

ANEXO II - Carta de Apresentagao da Documentagio (Modelo)
ANEXO III - Termos de Sujeigao do Edital (Modelo)

ANEXO 1V - Carta de Apresentag@o Proposta (Modelo)

ANEXO V - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declarag@o de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragao de Seguranca e Satide do Trabalho (Modelo)
ANEXO VIII - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentag¢do técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no enderego
site.educacao.go.gov.br (Licita¢oes/Concorréncia Publica).

2.6 Sera obrigatério o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usudrio externo) pelo
site: sei.goias.gov.br, pelos telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-9568 e (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme a Instrugio
Normativa n° 008/2017-SEGPLAN.

3 - DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia Piblica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentac@o requerida
neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servigo,
constante dos Anexos deste edital.

Liquido igual a 10% (dez por cento) do valor total estimado no certame, por meio de balan¢o integralizado do ultimo exercicio, atualizado e registrado na Junta
Comercial. As sociedades recém constituidas poderdo participar do certame apresentando o balanco contébil de abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condigdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragio legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolu¢do ou em liquidagao;

Recuperacio, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuneracﬁ_ojydicial; ou homologacio judicial do Plano de Recuperacio, no caso de recuperacio
extrajudicial, de forma a possibilitar a habilita¢io de maior niimero de empresas, NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Secretaria de Estado de Educagdo, pelo prazo de até 02
(dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidénea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitara o
responsavel, caso participe nesta condi¢do, a pena prevista no art. 97, paragrafo tinico, da Lei Federal n° 8.666/93. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugdo, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consorcio, seja
responsavel pela elaboragdo do projeto ou da qual o autor do projeto seja socio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto no artigo 9°
inciso I da Lei Federal n° 8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado, conforme artigo 9°, inciso II da Lei
Federal n° 8.666/93.

3.4.6 Servidor ou dirigente de 6rgéo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da
Secretaria de Administragdo — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consorcio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos 11 e IV, da Lei Federal n°® 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Secretaria de Educagdo, ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessio de abertura da presente Concorréncia Piblica nio excluindo, porém, a
exigéncia de apresentacdo do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagao, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da
empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome proprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagao estatutaria,
que também devera ser comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagao, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certidoes
que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).
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3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentagdo exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 Encerrada a fase de habilitacdo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apos assinar o Termo de
Renuncia, os envelopes contendo as propostas das licitantes serdo abertos e anunciados os valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os envelopes das licitantes inabilitadas,
procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no predmbulo do edital, 8 Comissdo de
Licitagdo, a documentagio e propostas exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” e o outro com o
subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da empresa licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAO — COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA N° 012/2022”

3.12 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no horario e data
estabelecidos neste instrumento.

3.13 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

3.14 Nio sero aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes
devidamente lacrados.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de diividas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente
protocolado, dirigido a Comissao Permanente de Licitagdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n° 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em até 02 (dois) dias uteis antes
da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer cidaddo, em até¢ 05 (cinco) dias titeis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administracdo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitagdo, os termos deste edital de licitagdo aquele que, tendo-o aceito sem obje¢ao, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatorios, falhas ou irregularidades que o
viciarem, hipdtese em que tal comunicagio ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatdrio, serd definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no
edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a
formulagdo das propostas, nos termos do §4° do art. 21 da Lei Federal n°® 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulagéo das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis no
site site.seduce.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipotese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5-DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 012/2022
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentagdo” devera ser apresentada em um tinico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 deste
edital, e contera, obrigatoriamente, uma via dos documentos abaixo relacionados:

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.2.2 Procuragdo publica ou particular, com copia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e
tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposigdo de recursos
administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item ndo inabilita a licitante,
ficando, porém, impedido o representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatorio.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado dos documentos de elei¢do de seus administradores;

5.2.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou
autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscrig¢@o do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagio da diretoria em exercicio.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto licitado.
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da
Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢cdes Previdenciarias e as de
Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcancadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da
Economia ou equivalente da Unidade da Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certidao de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela
Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou
equivalente onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela
Caixa Econémica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho, mediante a apresenta¢@o de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
nos termos da Lei Federal n° 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execuc@o do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade
fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.1. Sera admitida a comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.3.2.  As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentag@o exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

5.3.2.1. Para efeito de comprovaciio da condi¢io de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alterag¢io contratual que altere
os dados da empresa, tais como: endereco, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverio apresentar Certidao Simplificada, emitida pela
Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos tltimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte ¢ apresentar alguma restrigdo
quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.3.1.A Declara¢do do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de
regularizagdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.3.2. A ndo-regularizacdo da documentagdo, implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitacdo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuigao
de agodes de faléncia e recuperagdo judicial, em quaisquer dos cartorios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data nio anterior a 60 (sessenta) dias da data da
entrega dos envelopes documentaciio e proposta

judicial do Plano de Recuperacio, nos termos do art. S8 da L.ei n°11.101/05, em caso de recuperacio judicial; ou homologacio judicial do Plano de Recuperacio, no caso
de recuperacio extrajudicial.

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstra¢do contabil do lltimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente,
vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo
da proposta. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro
diario e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como copia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragdo do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para
empresa de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa proponente sera comprovada com base no balango apresentado, e devera, preferencialmente, ser

representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC=(AC)/(PC)>1
. ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido



5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL
5.5.1 Registro ou inscrigdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou
arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades
técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior relevancia,
conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.5.3 Comprovacio da capacitacdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em
nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das
regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes ¢ de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.5.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comissao de Licitagdo, ¢ recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende
comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (40) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa
comprovaciio devera (20) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (des) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificagdo do seu portador, e, da
pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) autdnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigdo (es)
compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (20) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Sécios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro
societario da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas
condigdes pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apresentaciio da Documentaciio contendo todas as informagdes e declara¢des, conforme modelo Anexo II deste edital.

5.5.6.1. Declarar que nio mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou
insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art.
27, inciso V, da Lei n° 8.666/93, conforme consta no Anexo II deste Edital.

5.5.7 Declarag¢io de Termos de Sujeiciio ao Edital, conforme modelo Anexo III deste edital.

5.5.8 Declaragio, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo
societario/acionario conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores
de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na formalizagdo contratual.

559 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VII, que tem condi¢des de atender as Normas
Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes solicitadas
na Instrucio Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo I — Projeto Basico.

5.6. A Administrag@o, por meio da Geréncia de Contratos e Convénios, nos termos do art. 6, I, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato
efetuara consulta ao CADIN Estadual, devendo a empresa vencedora ndo estar incluida no mesmo.

5.7. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substitui¢do aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.8. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentagao,
facultado a Comissao, aferir a veracidade dos mesmos.

5.9. Os documentos relativos a Habilitacdo (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n° 2) serido apresentados em envelopes separados, em original , por
qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Geréncia de Licitacio. Somente serio atendidos pedidos de autenticacio de

8h as 12h e das 14h as 18h.

5.10. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagdo especifica regulamentando a
matéria, deverdo, sob pena de inabilitagdo, apresentar data de expedicdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo
tnico da Lei Federal n°® 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando prazo de documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada ao
mesmo.

5.11. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagao ou inclusdo de documentos de habilitagdo que ndo
fizerem constar do respectivo envelope de documentagao.



5.12. De toda documentagio apresentada em fotocopia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.13. Também motivara a inabilitagio para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos
descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apos assinar o Termo de
Rentncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se
registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 012/2022
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA

6.1 A licitante deverd formalizar sua proposta levando em consideragiio os pregos estimados org¢ados pela SEDUC, conforme Anexo I — Projeto Basico, para
contratagdo dos servigos, objeto da presente licitagdo, um unico invoélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 - DA
PARTICIPACAOQ, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscri¢des Municipal e/ou Estadual, enderego etc, redigida em lingua
portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificacdes constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢des substanciais
escritas @ margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a tltima
pagina, datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1 A proposta devera conter o prego para execugdo dos servigos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se ap6s a virgula somente 02 (duas)
casas decimais, discriminado os pregos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orcamentaria constante do edital, em algarismo arabico por
extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mao-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas
previdencidrias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragao da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu
representante legal, a posi¢do que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de identidade ¢ do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orcamentaria referencial.
6.1.1.3. A referéncia utilizada para composic¢ao dos custos apresentada pela Secretaria de Educagéo ¢ fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragao.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢ao do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servigo seja calculado através da formula
“TRUNCAR?”, conforme exemplo.

Exemplo:

| =TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra); 2) |

Codigo | Servico | Unid. | Quant. | P. Mat. | P. M. Obra | T. Servico

100236 | servico #1 | M? 22,31 0,00 1,59 35,47

100237 || servigo #2 | M? 65,77 5,94 0,00 390,67

100238 || servigo #3 | UM || 98,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Pre¢o unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitario da mao de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n® 9.069,
art. 1°, paragrafo 2°, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. O licitante devera entregar, caso seja vencedor do certame, um CD contendo o arquivo da Planilha Or¢amentaria, apresentando a composi¢io de
todos os custos unitarios, na qual conste todos os elementos necessarios para analise e avaliacio, tais como: insumos, mao-de-obra, equipamentos, leis sociais, BDI, etc.) e,
Cronograma Fisico-Financeiro no formato MS EXCEL, para agilizar os trabalhos da Comissio de Licitacio.

6.1.5 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo IV, a contar da data de sua
apresentagao.

6.1.6 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo corrigidos pela
Comissdo Permanente de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o prego unitario e o preco total, prevalecera o preco unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores
expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ltimo.

6.1.7 Apresentar Planilha(s) Orcamentéria(s) completa, referente aos servigos cotados onde constem 0s quantitativos e seus respectivos pregos unitarios, os precos
parciais e preco total, BDI, e o prego total dos servigos, nos termos deste edital.



6.1.8 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhando os servigos propostos, nos termos deste edital.

6.2 O licitante podera realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horédrio comercial, de modo a obter, para sua propria
utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda informag@o necessaria a elaboragdo da proposta, ou emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V
deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria pode ra ser agendada em horario comercial, junto 2 Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicacdo do edital nos devidos
meios de comunicacio, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias tteis anteriores, a data fixada para abertura da sessiio publica.

6.2.2 A visita e inspe¢do prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagio
necessaria a elaboragdo da proposta, tais como: as condigdes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execu¢do da mesma; formas e
condigdes de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspec¢do serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a
quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condigdes gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local
onde serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral
cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda,
aquelas que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratacio do valor total do contrato, a subcontratacio parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta
Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servicos passiveis para a subcontratagio parcial em relagio ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada
a documentacio de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratago.
6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);

¢) Esquadrias Metélicas, e;

h) Transporte de Entulho

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome proprio os servigos que executar.

6.4.2.3. Nao poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso I do § 1° do art. 30 da Lei Federal n°
8.666/93.

6.5 Nao sera admitida cotacdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, serd igualmente
desconsiderada a cotagao principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipotese serd admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera (8o)
desclassificada (s) a (s) proposta (s) que incorrer (em) neste ato.

6.7 Nio se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8 Nao sera levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes
devidamente comprovado para tal investidura.

6.9 Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatorio desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para
entendimento da proposta e/ou procedimento licitatorio, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissao, ser relevada.

6.10 O Valor estimado da presente licitagdo ¢ o constante do Anexo I — Projeto Basico e Planilha Or¢gamentaria
7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato ptblico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO recebera em envelopes distintos e fechados ou
lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitagdo e propostas.

7.2 As empresas deverdo entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilitagdo e um envelope de proposta separados.



7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apos conhecidos pelos licitantes e
examinados pela Comissdo de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicagéo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, sera 0 mesmo publicado no
Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagido Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessario, podera suspender os
trabalhos licitatorios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitag@o, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no Diario Oficial do Estado
—DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

7.4 Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissao e
licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficara disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, apds o transcurso do prazo legal sem interposi¢do de recurso ou de sua
desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n° 02, o mesmo podera ser destruido pela
Comissdo de Licitagdo.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposi¢ao de recursos, ou tenha
havido rentincia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou ap6s o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as
ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n° 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor prego, regime de execuciio empreitada por preco global.

8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preco, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do julgamento;

8.1.4 Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10%
(dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do
certame, situagdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2 Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipdtese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatodria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no
subitem 8.1.4.1, seré realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipotese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. ¢ 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que dispde o §2° do art. 3° da Lei
Federal n° 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §2° do art. 45 da
citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissao realizara o sorteio sem a sua presenca.

8.3 O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo do proponente ou a desclassificagdo da proposta,
conforme o caso.

8.4 A Comissao de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 3°, do art. 43 da Lei Federal n°® 8.666/93;

8.5 Serdo desclassificadas as propostas, que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatorio da licitagdo, com observancia para as especificacdes em
conformidade com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6 Nao sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Secretaria de Educagdo poderd, nos termos do § 2°, do Art. 64 da Lei Federal
n® 8.666/93 e alteragdes posteriores, convocar as licitantes remanescentes observadas a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des da primeira



classificada, inclusive quanto ao preco.

8.8 O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser
marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario serd o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE e/ou Diario Oficial da Unido -
DOU, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos or¢amentarios:

Sequencial: 738 Dotaciio Orcamentaria

Descri¢ao Cédigo Denominacgio

Unidade Or¢amentaria | 2401 Gabinete do Secretario de Estado da Educagio

Fungéo 12 Educagao

Subfungio 361 Ensino Fundamental

Programa 1008 Educac@o que Queremos

Agdo 2013 Construgdo, Ampliagdo, Reforma e Adequagao de Unidade
Grupo de Despesa 04 Investimentos

Fonte 25700260 || Transferéncia do Governo Federal Referentes a Convénios e
Modalidade Aplicagao || 90 Aplicagdes Diretas

Valor R$ 2.682.630,95

Sequencial: 750 Dotacdo Or¢amentaria

Descricdo Cédigo Denominacio

Unidade Orgamentaria | 2401 Gabinete do Secretario de Estado da Educagao

Fungdo 12 Educagao

Subfungdo 361 Ensino Fundamental

Programa 1008 Educacdo que Queremos

Agédo 2013 Constru¢do, Ampliacdo, Reforma e Adequacdo de Unidade
Grupo de Despesa 04 Investimentos

Fonte 25700116 | Transferéncia do Salario-Educagdo - Cota Estadual - Exercicios
Modalidade Aplicagdo || 90 Aplicagdes Diretas

Valor RS 3.606.781,61

Valor Estimado RS 6.289.412,56 (seis milhdes, duzentos e oitenta e nove mil quatrocentos e doze reais e cinquenta e seis centavos).

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orcamentarias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério sera submetido a apreciagio da SECRETARIO DE
ESTADO DE EDUCACAO, para adjudicacdo do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagao da licitagdo, convocando-se apos, a(s) respectiva(s) para assinatura do
contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha or¢amentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e
demais normas constantes deste instrumento.

11.2 As obrigacdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de nota de
empenho e contrato, observando-se as condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagao da licitante.

11.4 Obrigatoriamente, na data da assinatura do Contrato, a licitante adjudicataria devera apresentar garantia de execucgdo contratual a Contratada, nos termos do
§1° do art. 56 da Lei Federal n° 8.666/93, conforme segue, além de apresentar toda documentagao relativa a regularidade fiscal e trabalhista.



11.4.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade equivalente ao prazo de vigéncia do contrato em uma das
seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma
conta-caugio, onde o mesmo sera o titular e caucionario, tendo como beneficiario a Secretaria de Educagdo do Estado de Goias, de acordo com a Circular Normativa Permanente
SC66. Para abertura da conta, seré exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do deposito;
b.2 — Identificacdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
b.3 — Valor a ser depositado;

b.4 — Procuragao, se for o caso.

c) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 1° da Lei Federal n° 8.666/93 com redagio
que lhe foi dada pela Lei n® 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

e) Fianca Bancaria.

e.l) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposi¢des, sob pena de ser rejeitada pela
Administragao:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Codigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde
que exigidas pela Secretaria de Educagdo - SEDUC, sem qualquer reclamagéo, retengéo ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito a
SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipotese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o
cumprimento de qualquer obrigagdo assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianga somente sera retratavel na hipotese de a afiangada depositar ou pagar o valor da cauc@o garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova
carta de fianca, que seja aceita por esta Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianga sera pelo menos 60 (sessenta) dias apds a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra.

11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a ap6lice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execucdo do contrato, e quando em dinheiro sera atualizada
monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n° 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as
Instituicées Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as instituices
financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Podera, a critério da Administragao, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obriga¢des contratuais, sem prejuizo da
indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos ap6s o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser
reconstituida;

11.7 A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia sera liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovagdo do contrato, a
garantia devera ser renovada ou reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida nos termos deste instrumento sera considerada recusa injusta e
desisténcia de assinar o Contrato, implicando na imediata anulagdo da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apds regular processo administrativo sera descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 2°, Art. 86 da Lei Federal n°.
8.666/93.

11.11 Se a multa aplicada pela inexecugao total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela
sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, com base no § 3° do Art. 86 e
§ 1° do Art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO



12.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da
emissdo da ordem de servico, sendo que esta devera ser efetuada somente apds a outorga do instrumento contratual e publicacdo do extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condi¢des preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela
Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislagdo pertinente.

12.3 A fiscalizagao de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educagio do Estado de Goias.

12.4 Cabera & contratada o fornecimento ¢ manutengio de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a
sua manutengao, aquisi¢do e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° § 4°; artigo 5° paragrafo unico; artigo 8° inciso 1°, 2° e 3° da
Resolugao n°® 1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

12.4.1 As observagoes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da licitante contratada, deverdo ser anotados
e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem
quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

12.4.3 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato
relatado.

12.5 Serao obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

12.5.1.1 PELA CONTRATADA:

12.5.1.2 As condig¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

12.5.1.4 As consultas a fiscalizagdo;

12.5.1.5 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpela¢des da fiscalizacdo;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZACAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultinea para a autoridade superior;
12.5.1.15 Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.5.1.16 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

12.5.1.17 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

12.6 Recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execucdo, da seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
corridos da comunicagdo escrita da contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
Federal n°® 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.



13 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1 Cabera a Secretaria de Estado da Educagio a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste
Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

13.2 A Contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela
Secretaria de Educagao.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que lhe forem fornecidos pela Secretaria de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a
execucdo dos servigos, apos a devida formalizagdo de Termo Aditivo.

13.4 Podera a Secretaria de Educagao, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer
onus para a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagao,
nos termos do art. 69, da Lei Federal n° 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratagdo em regime de execucgdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragido do
projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, e nos limites fixados
no §2° do referido artigo.

13.6 Qualquer alteragdo, modificacdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada e autorizada, sempre por escrito,
pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educagao, e formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se referir.

13.9. Os servigos, cujos precos nio constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no
or¢amento-base da licitag@o, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o
equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manutengao do percentual de desconto oferecido pelo contratado.

13.10. Os servicos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha or¢amentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos
¢ demais normas constantes deste instrumento.

13.11. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato,
observando-se as condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

13.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e
aprovagao pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das obrigagdes trabalhistas e previdenciarios, referente aos trabalhadores
que executaram a obra, bem como as fiscais e para-fiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes
Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) receberda do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo ¢ conhecida
como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados
nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.14. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo
periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela mé execugdo dos mesmos;

13.16.2 Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

13.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste
caso ndo acarretara onus para a Contratante.

13.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou nio realizag@o da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Dos atos decorrentes da execugdo desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

14.2 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimag&o do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de
Estado da Educagao, através da Comissdo de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.



14.3 Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

14.4 O recurso sera dirigido a Secretaria de Estado de Educagdo por intermédio da Comissdo de Licitag@o, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05
(cinco) dias uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo,
fazé-lo subir devidamente informado.

14.5 Subindo o recurso, a Secretdria de Estado da Educagdo proferird a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso,
proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser dirigidos a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagao, indicando o nimero da Concorréncia Publica,
do processo administrativo, formulagdo do pedido, com exposi¢@o dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de identificacdo, endereco
completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptidao do signatario para representagdo da empresa licitante e documento de
identificacdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de nio ser conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos nao serdo conhecidos.
15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatorio
parcial da execugdo da obra e medigdo, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificacdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais,
devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela Secretaria de Educagéo, para solugdo de seus débitos.

15.2 A Secretaria de Educagdo, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

15.2.3. Certidao Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

15.2.4. Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o niimero do CEI da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

15.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declarag@o Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
15.2.8. Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participag@o no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade
fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos
documentos mencionados nos subitens 15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera
reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronolédgica de que trata o inciso IV do art. 2° do Decreto Estadual n® 9.561/2019, consistente em realiza¢do de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a partir da data da
sua reapresentagao.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e
de mercado, INPC (indice Nacional de Pregos ao Consumidor, da Fundag@o Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, serd aplicado o IGPM (indice
Geral de Pregos de Mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos
servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 1* fatura, a contratada deverd, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisao dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado contado da
data base da tabela que deu origem ao orgamento.

15.9. Apos o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgio - OBRAS CIVIS
obedecendo a seguinte formula;

. M=V (I/Io)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagio a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

Io - Indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.
16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educagdo, mediante autorizagdo expressa ¢ fundamentada da
autoridade competente, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigao rescisoria;

16.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagio independentemente de interpelagio judicial
ou extrajudicial se os servi¢os revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;



16.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelagéo judicial ou
extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

16.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formaliza¢do de aviso prévio
de 30 (trinta) dias;

16.1.5. Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

16.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

16.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educag@o a comprovar a impossibilidade de conclusio da obra no prazo estipulado.
16.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

16.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SEDUC

16.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

16.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Didrio de Obra.

16.1.12. A alteragdo Social ou modificag@o da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

16.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem
prejuizo das sangoes estabelecidas no contrato celebrado.

16.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do
contrato até a data da rescisdo e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos
seguintes casos:

16.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagao suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

16.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educag¢do mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagéo.

16.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja
normalizada a situag@o.

16.1.14.4. A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

16.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o Contratante ¢ exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

16.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execug@o do contrato.
17 - DAS OBRIGACOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcrigéo, a contratada obriga-se a:
17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagao.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribuigdes sociais, na forma da Lei 8.212 de
24.07.91; (CND e FGTS).

17.1.3. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado de Educagdo, no local da obra ou servigo, para
representa-lo na execugdo do contrato.

17.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros orgdos, o contrato decorrente da presente
licitagdo, conforme determina a Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n® 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado de Educagao.

17.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢ao imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como,
impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢@o tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragéo,
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saiide e seguranga no trabalho,
sujeitara a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da
ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragao Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que
seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangéo

18.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a
aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I—10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario
em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de negar-se a efetuar o reforgo da caugio, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

II - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa
do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nio realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nio
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

18.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas nesta Lei.

18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado
de Educag@o.



18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de
Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

18.6 As multas e outras sang¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de
Educagdo devidamente justificado.

18.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

18.9 As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias tteis.

18.10 A sang@o estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

18.11. Em qualquer hipodtese de aplicacdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

19 - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa
de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediacdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de
1996 e da Lei Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os érbitros e renunciando expressamente a jurisdi¢fio e tutela do Poder Judicidrio para julgamento
desses conflitos, consoante Anexo I da Minuta Contratual.

21 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

21.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n°. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragido publica do Estado de Goias.

21.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica,
a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

21.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

I - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou
fungdo exercidos;

II - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

III - analise periddica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transa¢des da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragao e confiabilidade de relatorios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no dmbito de processos licitatorios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer
interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizac¢des, licengas, permissdes e
certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, ¢ de mecanismos destinados a protecdo de
denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediacdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogao da cultura €tica e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

21.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatorio do perfil e relatorio de conformidade do Programa ao poder
publico.

21.5 A pessoa juridica devera expor suas alegagdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

21.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatorios,
manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos,
preferencialmente em meio digital.

21.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.



§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de
1° de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

21.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada
multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

21.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

21.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara
cessar a aplicagdo da multa.

21.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implanta¢do ndo implicara indébito da multa aplicada.
21.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no dmbito do Estado de Goias.

21.13 O nao cumprimento da obrigagéo implicara a inscri¢do da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com
incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de
02 (dois) anos ou até efetiva comprovagao de implantagao e aplicagdo do Programa de Integridade.

22 - DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1 Apos a apresentagdo da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto a cotagao, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca
do material e prego proposto para cumprimento do contrato.

22.2 A apresentacdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condigdes gerais e especiais deste instrumento convocatorio, funcionando como
manifesta¢ao de inteira aceitagdo e submissdo as normas ora estabelecidas.

22.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art.
65 da Lei Federal n° 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indeniza¢do ou reclamagdo, nos termos da Lei pertinente, observado o disposto no item 13.5 deste
Edital.

22.4 Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes
vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

22.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n® 8.666/93 e Lei Estadual n° 17.928/12, e na omissao desta, pelas demais
emendas Federais, e pela Comissdo de Licitagdo da Secretaria de Educagao.

22.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario
das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias tteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

22.7 E facultada 2 Comissio ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugio do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagao que deveria constar originalmente da Proposta;

22.8 O representante s6 podera manifestar durante o procedimento licitatorio caso apresente no Envelope 01(documentag@o), Procuragdo publica ou particular
passada pela licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o
procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢ao de recursos administrativos.

22.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que tera o Aviso de Licitagdo afixado no quadro proprio de avisos da Comissdo de
Licitagdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida, Qd. 71, n°® 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publica¢do no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de
Grande Circulago, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de Licitagdo a disposi¢do dos interessados no horario de 8h as 12h e das 14h as 18h,
nos dias uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

22.10 A nio solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e
juridicas foram consideradas suficientes.

22.11 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato ¢ o da Comarca de Goidnia, Capital do Estado de Goias, excluindo
qualquer outro.

22.12 A nio solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e
juridicas foram consideradas suficientes.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goiénia, aos 03 dias do més de junho de 2022.

Alessandra Batista Lago

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

ANEXO I - PROJETO BASICO



PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para
executar obras de construg@o civil, para atender a Secretaria de Estado da Educag@o de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que
estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratacao de empresa especializada em prestar Servigos de Construc@o Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Conclusio de Construcio de Escola Padrio Séc. XXI.

Unidade: Colégio Estadual Residencial Tordesilhas.

Enderego: Rua Dario Délio Cardoso, Quadra 16 — Residencial Tordesilhas — Corumba de Goias.

Municipio: Corumba de Goias / Goias.

Coordenagao Regional de Educagdo — CRE: Andpolis / Goias.

1.3. Justificativa

A presente contratacgdo justifica-se devido a necessidade de uma nova estrutura escolar para atender a demanda de alunos do municipio.

1.4. A Obra

Esta obra é a conclusao de uma Escola Padrao Séc. XXI (Revisdo 2011), composta dos blocos discriminados na tabela abaixo, possuindo uma area total de 2.996,41m>.

BLOCO AREA PADRAO | STATUS

A - Administragido 190,78m2 | Séc. XXI | A concluir
B — Auditorio / Biblioteca 222,64m2 | Séc. XXI | A construir
C — Laboratdrio / Sala de Informatica 222,64m2 | Séc. XXI | A construir
D — Patio Coberto 310,66m2 | Séc. XXI | A concluir
E1 — 4 Salas com Sanitarios 371,75m2 | Séc. XXI | A concluir
E2 — 4 Salas com Sanitarios 371,75m2 | Séc. XXI | A construir
F — 4 Salas 296,57m2 | Séc. XXI | A concluir
G — Vestiario 55,42m?2 Séc. XXI | A construir
H — Quadra Coberta 828,00m2 | Séc. XXI | A construir
Passarela Opgao 1 (03 modulos de 12,62m2 cada) | 37,86m2 | Séc. XXI | A construir
Passarela Opgao 2 (07 modulos de 12,62m2 cada) | 88,34m2 | Séc. XXI | A construir

TIPO DE OBRA | TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

CONSTRUCAO | EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Defini¢des e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educagao de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagio de Goias.

2.1.7. CNPIJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.



2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.
2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5.NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagao;

2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Protegéo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c¢/c o art. 2°, II, ”c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificac¢des.

Obs.: Esta lista de normas nao exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste
Projeto Bésico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagao de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel
pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nio serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos
vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia
comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto
ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do
profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevéancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poder@o ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de
empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de presta¢@o de servico de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos
servigos a serem licitados, ou;

¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:
4.1. BLOCO A (Administragdo): Se encontra parcialmente executado — Ver servigos que faltam no projeto de Arquitetura);

4.2. BLOCO B (Auditério e Biblioteca): Bloco a ser executado com algumas alteragdes — Ver projeto de arquitetura e especificos;

4.3. BLOCO C (Laboratorios): Bloco a ser executado;

4.4. BLOCO D (Patio Coberto): Se encontra parcialmente executado — Ver servigos que faltam no projeto de Arquitetura);

4.5. BLOCO El (Salas de Aula com Sanitarios): Se encontra parcialmente executado — Ver servigos que faltam no projeto de Arquitetura);

4.6. BLOCO E2 (Salas de aula com Sanitarios): Bloco a ser executado;

4.7. BLOCO F (Salas de Aula): Se encontra parcialmente executado — Ver servigos que faltam no projeto de Arquitetura);

4.8. BLOCO G (Vestiario): Bloco a ser executado;

4.9. BLOCO H (Quadra Coberta): Bloco a ser executado;

Também serdo implantados elementos do tipo:

4.10. Passarelas opgao 1 - padrdo séc. XXI 2011;

4.11. Passarelas opgdo 2 - padrao séc. XXI 2011;

4.12. Executar reservatorio elevado - 12.5001 (Padrdo Séc. XXI - 2011);

4.13. Execugdo das tampas dos sumidouros (ver localizagdo no projeto hidrossanitério);



4.14.
4.15.

4.16.
4.17

4.30.
4.31

4.44
4.45

4.58
4.59.
4.60

Execugdo de fossa séptica (ver localizagdo no projeto hidrossanitario);

Execugdo de central de gas (2+2 cilindros) - Padrido Seduc;

. Implantag@o de casa de bombas - Sadrdo Seduc (ver Proj. Hidrossanitario);

. Execugdo de reservatorio enterrado - padrido seduc (ver Proj. Hidrossanitario);
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24.
4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.

Execugdo de raspagem e limpeza manual do terreno;
Instalag@o porta bicicletas;

Instalagdo mastros para porta bandeiras;

Instalagdo portdo de entrada - Padrdo Séc XXI - PT2;
Instalag@o portdo de veiculos - Padrdo Goinfra - PT1;
Execugdo da grade da frente do colégio (Padrdo Séc. XXI);
Execugdo de tijolo laminado 1/2 vez (pilares da entrada);
Aplicagao de silicone do tijolo laminado 1/2 vez;
Execugdo de rodapé em argamassa nos pilares de entrada;
Execugdo de chapisco no muro onde necessario;
Execugdo de reboco no muro onde necessario;

Construgdo de parte de muro que falta Padrao Goinfra (h=2,50), com chapisco e reboco nos dois lados;

. Execugdo de pintura geral do muro do colégio;
. Executar pingadeira no muro (L=20cm);

4.32.
4.33.
4.34.
4.35.
4.36.
4.37.
4.38.
4.39.
4.40.
4.41.
4.42.
4.43.

Execugdo de piso em concreto desempenado Scm para as areas livres (patios descobertos);
Execugdo de piso em concreto desempenado Scm para a calgada;

Execugdo de piso em concreto desempenado Scm em escadas e rampas;

Execugdo de piso em concreto desempenado 7cm na passagem dos veiculos e estacionamento de veiculos;
Execugdo de limpeza do terreno da calgada;

Execugdo de meio-fio;

Executar pintura do meio-fio;

Executar pintura do piso da cal¢ada, areas livres, estacionamento e calgadas de protegao;
Execugdo de pintura de letreiro no muro frontal com o nome da unidade escolar;
Execugdo de valas para captagdo de aguas pluviais;

Execugdo de grelhas acessiveis;

Execugdo de pintura das grelhas;

. Execugdo de corrimao pintado fixo no piso - Padrao Seduc;

. Execugdo de guarda-corpo com corrimao pintado fixo no piso - Padrdo Seduc;
4.46.
4.47.
4.48.
4.49.
4.50.
4.51.
4.52.
4.53.
4.54.
4.55.
4.56.
4.57.

Execugdo de guarda-corpo pintado fixo no piso - Padrdo Seduc;
Executar bancos (4m) Padrio séc. XXI;

Executar bancos (2m) Padrdo Goinfra;

Execugdo de calhas galvanizadas para captag@o de aguas pluviais nas passarelas, onde necessario (ver em planta geral de niveis);
Executar plantio de grama esmeralda;

Executar plantio de arvores;

Executar taludes de acordo com projeto;

Executar pisos tateis de alerta em placas pré-moldadas;
Executar pisos tateis direcionais em placas pré-moldadas;
Executar rebaixos para pedestres na calgada;

Executar pisos tateis de alerta emborrachados;

Executar pisos tateis direcionais emborrachados;

. Executar piramides de chapa metalica nos pilares da frente da escola e sua pintura;
. Demolir banheiro adaptado no canteiro de obra;

. Instalagdo de dobradiga com mola nas portas de acesso a cozinha e despensa;
4.61.
4.62.

Execugdo de caixa de gesso acartonado para passagem da rede frigorigena e dreno do ar condicionado nas salas de aula, laboratorio, sala multiuso e secretaria.

Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 6.289.412,56 - ONERADA

ITEM | ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

01 relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNID | QUANT. PRECO UNIT (R$) PRECO TOTAL (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 215.486,50
TRANSPORTES 1 16.149,19
SERVICO EM TERRA 1 49.612,80
FUNDACOES E SONDAGENS 1 213.821,38
ESTRUTURA 1 599.420,93

Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo ¢ Cronograma Fisico-Financeiro,




INSTALACOES ELETRICAS 1 592.499,36
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 255.155,29
INSTALACOES ESPECIAIS 1 93.641,81
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 494.321,36
IMPERMEABILIZACAO 1 40.199,44
ESTRUTURA DE MADEIRA 1 2.052,70
ESTRUTURAS METALICAS 1 747.367,62
COBERTURAS 1 266.789,59
ESQUADRIAS METALICAS 1 592.930,08
VIDROS 1 51.242,30
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 122.126,44
FORROS 1 56.810,39
REVESTIMENTO DE PISO 1 592.836,04
FERRAGENS 1 10.550,76
MARCENARIA 1 35.300,62
ADMINISTRACAO 1 315.705,30
PINTURA 1 301.755,67
DIVERSOS 1 623.636,99
TOTAL: 6.289.412,56
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO KVA 150,00 150,00
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
COBERTURA CERAMICA M2 2.646,49 1.323,25
COBERTURA COM TELHA METALICA M2 1.033,42 516,71
PISO DE GRANITINA M2 2.463,60 1.231,80

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de CONCLUSAO DE CONSTRUCAO — ESCOLA PADRAO SEC. XXI 2011 da unidade escolar Colégio Estadual Residencial Tordesilhas, foram elaboradas as
planilhas or¢amentérias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA ¢ a mais
vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as
penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando
estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o
descumprimento total da obriga¢do assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execuc@o do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de
mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

1 — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagio;

1 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras nao cumprido;

IIT - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagao;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educacao
devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos
termos do inciso I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;




7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias teis;

7.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacao, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagio;

7.10. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou
problemas causados pela mé execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara
onus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda
parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execuc¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a
paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo
remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a
suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara
vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que
sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado
0 pagamento até a execucdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagées Basicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificacoes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscalizagao e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentago que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo ¢ conhecida como as
built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa
execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengio ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensoes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de
todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatoério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sanc¢des cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias,
seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscaliza¢io e Recomendacdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secao 111, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por
gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a
CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizacao, as quais deverao ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢a maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra ¢ destinado a
registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverao ser realizadas diariamente.

a) Sao anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagéo ocorrida no quadro Todas
de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovacdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que serd
preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas



DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execug@o da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da reten¢do, o valor da mao-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a
parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execug@o dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos
autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n°® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresentagdo do or¢gamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de or¢gamentos desatualizados em virtude dos transcursos de
varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdio n°® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no
regime de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto
em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos
demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;
11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidagao por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;
11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigag¢des da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP)
vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos
conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas
e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagao e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de
servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgéo gestor na elaboragédo do
projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2°
do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servigos d¢ REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES deveré observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E
obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada 8 SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Copias atualizadas dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a
SEDUC;

III - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas
pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo
trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os
trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagio jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a)
Responsavel pela edificagio jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranca ¢ Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goiania, Ipora, Itumbiara, Quirinépolis),
para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada a SEDUC,
para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho ¢ Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissao Interna de Prevengao de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;



1I - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagao e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado,
guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6,
da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada
a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, ap6s o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugio
das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fung¢@o e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos
contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP
quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(3) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada & SEDUC
(contratante), copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das
atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responséavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saiude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legisla¢do referente a satide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e
rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Satide do Trabalho de acordo
com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da
Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencio:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas or¢gamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n° 29288/V
Decreto 25/05/21 D.O. n° 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente, em 02/06/2022, as 16:35, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.
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ANEXO II - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Concorréncia Publica n® 012/2022

A Secretaria de Estado da Educagio

Prezados Senhores,

__ (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° ,sediada _ (endereco completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentag@o e proposta
para execugao dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

. Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentagio para este edital, sera, obrigatoriamente, o
Responsavel Técnico que acompanhara a execugdo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condi¢des prevista nesta licitagdo;

. Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme Declaragdo de Vistoria assinada pelo mesmo,
tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes;

o Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatorio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

. Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo
possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

. Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujei¢do do Edital, conforme Anexo III.

A documentagdo e proposta para esta licitagdo constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condigdes do Edital.

Localidade, aos dias de de 2022.


http://www.educacao.go.gov.br/

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO III - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A _ (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n® 012/2022 - SEDUC, e, DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢do as condi¢des fixadas pela Secretaria de Estado
da Educagéo;

02 - Esta ciente das condigdes da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, ¢ que
fornecera quaisquer informagdes e documentagdes complementares solicitadas pela Comissao de Licitago;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatorias e corretas para a execugo dos servigos
dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela Secretaria de Educacéo, as quais alocara todos os equipamentos, pessoal
técnico especializado e materiais necessarios, € que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre 0o meio
ambiente, sobre os usuarios € moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnologicos, para a avaliagdo da
qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), € que os mesmos encontram-se em condi¢oes
adequadas de utilizagao;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem
executados por solicitagdo da Secretaria de Educacdo, sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a
solicitagao;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro, a partir da data do recebimento da
Ordem de Servigo;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que autoriza a Secretaria de Educagdo a proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante
mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas as normas relativas a saide e seguranga no trabalho;

Localidade, aos dias de de 2022.

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagcées deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Concorréncia Publica n® 012/2022
A Secretaria de Estado da Educagio

Prezados Senhores,

__ (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , sediada __ (enderego completo)  , tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para
execucdo na integra dos servicos motivo do objeto da presente licitagdo, cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo preco ¢ de R$  ( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mado de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os
tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execu¢do completa dos servicos discriminados neste edital e seus Anexos.



Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orcamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais
orientagdes constates do edital,;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais ¢ mao-de-obra de 1* qualidade, e ainda que a variagdo de quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que
a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

O preco dos servigos constantes em nossa proposta sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de 2022.

Concorréncia Publica n’ 012/2022 | Data Abertura: | Hora:
Local: | Processo n°:
Nome da Empresa: | Razio Social:
Endereco da Empresa: I CNPJ n°:
Telefone: | e-mail:

Nome do Responsavel Legal: ] CPF:
RG: Orgio Exp.: | End. Residencial:
Telefone: | Fax: | Cel:
e-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagées deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.

ANEXO V - DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n° , do CPF n°
e CREA/CAU n° , representante legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n°
, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente a Concorréncia Publica n® 012/2022, Processo

n°2021.0000.607.7321.

(Local e data)

Representante Técnico Legal

(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informagées deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.

ANEXO VI - DECLARACAO DE PARENTESCO
Concorréncia Publica n® 012/2022

(Nome da empresa), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , através de
representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG n° , DECLARA, para
todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo aciondrio conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores, na Secretaria de Estado da Educagdo, que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na
posterior formalizag@o contratual.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da empresa)



ANEXO VII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , através de
representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPEF/MF sob o n° , portador da RG n° , DECLARA, sob
as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar
as documentagdes solicitadas na Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo I — Projeto Basico.

Local ¢ Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagées deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n° / que celebram 0 ESTADO DE GOIAS, por meio da Secretaria da Educagio e a EMPRESA , para os fins que especifica,
sob as condi¢des a seguir descritas:

O ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito piiblico interno, representado neste ato pela Secretaria de Estado da Educagdo, com assento na Lei
Complementar n° 164, de 07 de julho de 2021, Prof* APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, brasileira, casada, professora, residente ¢ domiciliada em
Goiénia - GO, portadora da Carteira de Identidade n.° 368625/SSP-RO, e, inscrita no CPF sob o n.® 329.607.192-04, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, ¢ a
empresa .... pessoa juridica de direito privado, sediada em ,inscrita no CNPJ/MEF, sob 0 1n° ....occoovevevriinieieiinnee , neste ato representada, na forma
, nacionalidade.............. , profissdo , estado civil .....ccccoieiiiinian, , residente e domiciliado em ..................... , portadora de
Identidade n° ,e CPFn°... , doravante denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avencado, e celebram, por forca do presente instrumento e de
conformidade com o disposto na Lei Estadual n® 17.928/2012, Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterac¢des, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de
2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n° 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n° .........c....... Processo n° 2021.0000.607.7321, Concorréncia
Piiblica n°® 012/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, sob o regime de execugdo de empreitada por preco global, e, mediante as seguintes Clausulas e condigdes:

por.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a contratagdo de empresa de engenharia para conclusdo de constru¢do de Escola Padrdo Séc. XXI, Colégio Estadual
Residencial Tordesilhas, no municipio de Corumba de Goias - GO, conforme Projetos, Planilhas Orcamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que
integram o edital, independente de transcrico.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA
FUNDACOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIA E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZACAO
ESTRUTURA DE MADEIRA
ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS
VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDES
FORROS

REVESTIMENTO PISO
FERRAGENS

MARCENARIA
ADMINISTRACAO

PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaracdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho
nesta licita¢do.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES

2.1. DA CONTRATANTE:

2.1.1.1. Compete a Secretaria de Estado da Educagdo, por meio do Setor competente:

2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execugao deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servicos a serem executados e dos materiais a serem empregados.



2.1.1.4. Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execucdo do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.
2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.7. Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagfo, supervisdo e fiscalizagdo dos
trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, 8 CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizacdo dos servicos licitados.

2.1.1.8. Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢ao para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE
caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, ¢ ainda, em desacordo com as determinagdes da
fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n® 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, I, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato devera efetuar a consulta a0 CADIN Estadual
devendo a Contratada ndo estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:
2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de
qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando nio atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modifica¢des propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razdo de a¢@o ou omissdo de prepostos da
CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Secretaria de Estado da Educacdo, pelo exato
cumprimento das obrigagdes descritas neste Contrato e respectiva licitagdo a que se refere.

2.2.1.6 A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
2.2.1.7 Os servigos passivos de subcontratagio sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.8 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificagdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatorio a
reparti¢do ou ao interesse do servigo publico;

2.2.1.9 Apresentar na assinatura do Contrato as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.

2.2.1.10 Em atendimento a Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem
seguidos nos contratos de terceirizacfio dos servicos realizados pela Administracio Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de
Seguranca e Saide no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgao Contratante:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Copias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;

III - Copia atualizada do Programa de Prevengao de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na
obra;

V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da
contratada que ir@o trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguran¢a em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE
para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irfo trabalhar da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;



2.2.1.10.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao contratante, que os encaminhara
imediatamente ao seu Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao
atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apds o recebimento dos documentos.

2.2.1.10.2 Nio havendo SESMT Piblico no Orgio contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados a Geréncia de
Qualidade de Vida Ocupacional- GQVAV da SEAD para avaliagdo e validagao.

2.2.1.10.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a apresentacdo de parecer favoravel emitido pelo
SESMT Publico do Orgéo contratante ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satide do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.2.1.10.4 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com 0s
seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissao Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagio e funcionamento, bem como, treinamento
de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatoério por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que
determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico da
edificacao jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do
inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do
MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaborag¢ao das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10
Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.2.1.10.5 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando nio houver, ao gestor do contrato, copias
dos documentos mencionados nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execucdo dos servigos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da
data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.

2.2.1.11 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para
representa-lo na execugdo do contrato.

2.2.1.12 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigagdo ser cumprida
por filial, a mesma devera apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia.

2.2.1.13 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislag@o pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.
2.2.1.14 Ao término dos servicos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.15 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugo do contrato.
2.2.1.16 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE néo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.17 Emitir notas fiscais com a discriminag¢do completa do objeto e a indicagdo do n° da Concorréncia, Contrato ¢ do Convénio Federal a que se referem, sob
pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.18 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e,
ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagao.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescri¢des e exigéncias das
especificagdes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela
CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para o0 mesmo caso essa tenha sido executada
com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificacdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n°® 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢do imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como,
impedir que o empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢@o tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

2.7 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.8 O contratado devera manter preposto, aceito pela Administragdo, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato, conforme art. 68 da
Lei Federal n° 8.666/93.

2.9 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo profissional habilitado na execugdo de servicos de modalidade elétrica, quando da “Instalacdo da Subestacdo”, os
servigos deverdo ser executados por engenheiro eletricista, engenheiro em eletrotécnica, engenheiro em eletronica de acordo com as atribuigdes constante principalmente no
Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.



3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada recebera da CONTRATANTE RS.......ccccoovviiinenncne (e ) que serdo pagos de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, a contar da certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentagdo da Fatura devidamente atestada, contendo o numero
da Concorréncia Publica, do contrato, a descri¢do individualizada dos servigos prestados com os respectivos valores unitario e total, bem como a apresentagdo de prova de
inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual ¢ Municipal devidamente atualizadas, inclusive
a do municipio onde os servigos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a
Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e
de mercado, INPC (Indice Nacional de prego ao consumidor, da Fundagao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (Indice Geral
de Pregos de mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no
periodo.

3.1.3. A Secretaria de Educagdo, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certidao Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEI da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaracao Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situacao regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
3.1.3.7 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participag@o no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execuc@o do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade
fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 1* medigdo, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes
de Responsabilidade Técnica (ARTSs) referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia ap6s a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos
documentos mencionados nos subitens 31.3.1 a 3.1.3.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera
reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronolégica de que trata o inciso IV do art. 2° do Decreto Estadual n® 9.561/2019, consistente em realiza¢do de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade minima de reajuste ou revisao dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1
(um) ano, contado contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento.

3.4.2. Ap6s o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serio reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgio - OBRAS CIVIS
obedecendo a seguinte formula;

M=V (I/lo)
Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagio a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

Io - Indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

4.1 Os recursos orgamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$ . A classificagdo destas despesas dar-se-a da
seguinte forma:
Sequencial: 738 Dotaciio Orcamentaria
Descri¢iao Codigo Denominacgio
Unidade Or¢amentaria | 2401 Gabinete do Secretario de Estado da Educagio
Fungio 12 Educagao
Subfungio 361 Ensino Fundamental
Programa 1008 Educac@o que Queremos
Agdo 2013 Construgdo, Ampliagdo, Reforma e Adequagao de Unidade
Grupo de Despesa 04 Investimentos
Fonte 25700260 || Transferéncia do Governo Federal Referentes a Convénios e




Modalidade Aplicagao H 90 “ Aplicagdes Diretas

Sequencial: 750 Dotaciio Orcamentaria

Descri¢iao Cédigo Denominacgio

Unidade Orgamentaria | 2401 Gabinete do Secretario de Estado da Educagio

Fungao 12 Educagio

Subfungio 361 Ensino Fundamental

Programa 1008 Educagdo que Queremos

Agido 2013 Construgdo, Ampliagdo, Reforma e Adequagao de Unidade
Grupo de Despesa 04 Investimentos

Fonte 25700116 | Transferéncia do Salario-Educagdo - Cota Estadual - Exercicios
Modalidade Aplicagdo || 90 Aplicagdes Diretas

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentarias proprias, consignadas nos respectivos Or¢camentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo,
sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu
saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificag@o exigidas na licitagdo.
5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n® 8.666/93 ¢ a
legislacdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO
6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela CONTRATADA.

6.2 Caber4 a contratada o fornecimento e manutengio de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a
sua manutengao, aquisi¢do e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° § 4°; artigo 5° paragrafo unico; artigo 8° inciso 1°, 2° e 3° da
Resolug@o n° 1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e
assinados pela Fiscalizagdo no Didrio de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que
surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordéancia ou discordancia técnica com o fato
relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, nio sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagoes da fiscalizagao;



6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 ¢ 6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;
6.5.2.5 Restri¢des que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA,;
6.5.2.6 Determinago de providéncias para o cumprimento das especificagoes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

7. CLAUSULA SETIMA — DA EXECUCAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo serd confiado ao setor competente da SEDUC;
7.2 A contratada s6 podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestacdo de
Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apbs o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.

7.5 Apos a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e
recebendo-o.

7.6 Podera 0 CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para 0 mesmo, caso
essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificacdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e
demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n° 8666/93 ¢ as normas da Lei n° 8.078/90.

7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data
emissdo da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servicos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos.

8.2 Todos os servicos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste
caso ndo acarretara onus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realiza¢do da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1 Por ocasido da celebragdo do contrato, a contratada devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a convocagdo para assinatura do
contrato, a Garantia Contratual nos termos abaixo:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caugao em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura
de uma conta-caugdo, onde 0 mesmo sera o titular ¢ caucionario, tendo como beneficiario a Secretaria de Educago, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para
abertura da conta, sera exigido do licitante:



a. — Edital que comprove a exigéncia do deposito;
b. — Identificagdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
¢. — Valor a ser depositado;

d. — Procuragdo, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 1° da Lei Federal n°® 8.666/93, com redacao
que lhe foi dada pela Lei n°. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,
9.4 Fianga Bancaria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianga bancaéria, do respectivo instrumento de carta-fianca constara as seguintes disposi¢des, sob pena de ser rejeitada pela
Administrac¢do:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cddigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde
que exigidas pela Secretaria de Educac@o, sem qualquer reclamagéo, reten¢éo ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipotese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o
cumprimento de qualquer obriga¢do assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianga somente sera retratavel na hipotese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caucdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova
carta de fianca, que seja aceita por esta Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianga sera pelo menos 60(sessenta) dias ap6s a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra
9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.
9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada ap6s a execug@o do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.7 A fianga bancaria formalizar-se-4 mediante carta de fianga, fornecida por instituigdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, nao
participem do capital ou da dire¢do da CONTRATADA, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:
9.8.1 Somente podera ser levantada apos a extingdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n° 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as
Institui¢ées Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as instituices
financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

9.10 Podera, a critério da Administraco, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obriga¢des contratuais, sem prejuizo da
indenizac@o eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos ap6s o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser
reconstituida;

9.11 Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solu¢do das pendéncias administrativas ou judiciais.
9.12 Sera liberada pela Contratante apds a extingdo do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacdo da garantia exigida serd considerada recusa injusta em assinar o Contrato,
implicando na imediata anulagdo da N.E. (Nota de Empenho) emitida.

9.14 A garantia sera levantada ap6s 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovagdo de quitagdo para
com o FGTS e INSS, das obras contratadas.

9.15 Quando a rescis@o ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei Federal n° 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo devolvidos a
caugdo inicial e seus reforgos.

9.16 No caso das rescisdes de que tratam os incisos I a XI, do citado artigo 78 da Lei Federal n°® 8.666/93, a caugéo e seus refor¢os néo serdo devolvidos.
10. CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERACOES

10.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execucdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais ¢ devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do
projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/93, e nos limites fixados
no §2° do referido artigo.



11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse ¢ acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educagdo, mediante autorizagdo expressa ¢ fundamentada da
autoridade competente, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigao rescisoria;

11.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagio judicial
ou extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

11.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante contratada;

110.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso
prévio de 30 (trinta) dias;

11.1.5. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especifica¢des, projetos ou prazos.

11.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

11.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educag@o a comprovar a impossibilidade de conclusio da obra no prazo estipulado.
11.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

11.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunica¢do 8 SEDUC

11.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

11.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

11.1.12. A alteragdo Social ou modifica¢ao da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugéo do contrato.

11.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso I do art. 79 da Lei Federal n°® 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma
lei, sem prejuizo das sangdes estabelecidas neste contrato.

11.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data da rescisdo; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos
seguintes casos:

11.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagao suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

11.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagdo mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagao.

11.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja
normalizada a situagéo.

11.1.14.4. A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

11.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

11.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugio do contrato.

11.2. Em caso de rescisao administrativa, estardo assegurados os direitos da Administragdo nos termos do art. 55, IX, da Lei Federal n® 8.666/93, prevista no art.
77 da mesma lei.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao,
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O néo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitara
a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa,
ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensio temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo no superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja
promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangido

12.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo
de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacao, inclusive no de recusa do adjudicatario
em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

II - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nio realizado ou sobre a parte da etapa
do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei e
neste Contrato.

12.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela Secretaria de Estado
de Educagao.

12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de
Educac@o em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

12.6 As multas e outras san¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de
Educacdo devidamente justificado.

12.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.



12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.9 As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

12.10 A sangéo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagéo, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

12.11 Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, ap6s verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

13.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
corridos da comunicagio escrita da contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observago, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
Federal n°® 8.666/93. Na hipotese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apos os ajustes necessarios.

131.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatdrio
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

13.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes
Bésicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unidlo, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizagdo ¢ Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagio ¢ conhecida
como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados
nessa execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editaveis/originais (extensodes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
Federal n° 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, serd contado novo prazo, apos 0s ajustes necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou
procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual
(CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

15.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser
equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdicio e tutela do Poder Judiciario para
julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n°. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a dentncia de irregularidade e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragido publica do Estado de Goias.

16.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica,
a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

16.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

I - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou
fun¢do exercidos;

II - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

I1I - analise periddica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatorios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatorios, na execug¢do de contratos administrativos ou em qualquer
interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e
certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, ¢ de mecanismos destinados a protegdo de
denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediacdo dos danos gerados;
XI - agdes comprovadas de promogao da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

16.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatorio do perfil e relatorio de conformidade do Programa ao poder
publico.

16.5 A pessoa juridica devera expor suas alegacdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

16.6 A comprovacdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatorios,
manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos,



preferencialmente em meio digital.
16.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de
1° de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

16.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administracao publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada
multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

16.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratéria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

16.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara
cessar a aplicagdo da multa.

16.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implanta¢do ndo implicara indébito da multa aplicada.
16.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

16.13 O ndo cumprimento da obriga¢ao implicara a inscri¢do da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com
incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de
02 (dois) anos ou até efetiva comprovacdo de implantagao e aplicagdo do Programa de Integridade.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO REGISTRO

17.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n° 5.194, de 14/12/66 ¢ Resolugao n° 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir
do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO

19.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo inico, da Lei Federal
n° 8.666/93.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DA LICITACAO

20.1 Este contrato foi objeto de licitagdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n° 8.666/93, conforme edital Concorréncia Publica n° 012/2022 do Processo
n°2021.0000.607.7321.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato ¢ o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo
qualquer outro.

21.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes,
supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XII, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

GABINETE DO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, em Goiania, aos dias do més de de 2022.

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA

Secretaria de Estado da Educagio

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



ANEXO I
DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos
patrimoniais disponiveis, € que ndo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagdo ou mediagdo), deverd ser resolvida de forma
definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do
Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em numero impar maior
ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dard na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n° 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das
normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagao da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goiania.
4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.
5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-4 ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n® 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar
Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n° 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenca arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipoteses de sigilo
previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo a execugdo da sentenca arbitral. A eventual propositura
de medidas judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como rentincia a arbitragem, nem afetard a existéncia, validade e eficacia da presente clausula arbitral.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, em Goiania, do més de de 20

CONTRATANTE:

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA

Secretaria de Estado da Educagio

ANEXO II
PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para

executar obras de construgao civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacgdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que
estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Conclusio de Construgao de Escola Padriao Séc. XXI.

Unidade: Colégio Estadual Residencial Tordesilhas.

Endereco: Rua Dario Délio Cardoso, Quadra 16 — Residencial Tordesilhas — Corumba de Goias.

Municipio: Corumba de Goias / Goias.

Coordenacdo Regional de Educagdo — CRE: Anapolis / Goias.

1.3. Justificativa
A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de uma nova estrutura escolar para atender a demanda de alunos do municipio.

1.4. A Obra

Esta obra ¢ a conclusdo de uma Escola Padrdo Séc. XXI (Revisdo 2011), composta dos blocos discriminados na tabela abaixo, possuindo uma area total de 2.996,41m?.
BLOCO AREA [PADRAO|STATUS
IA - Administragdo 190,78m2|Séc. XXI |A concluir
B — Auditorio / Biblioteca 222,64m2|Séc. XXI |A construir]
C — Laboratorio / Sala de Informatica 222,64m2|Séc. XXI |A construir|
D — Patio Coberto 310,66m2|Séc. XXI |A concluir
E1 — 4 Salas com Sanitarios 371,75m2|Séc. XXI |A concluir
E2 — 4 Salas com Sanitarios 371,75m2|Séc. XXI |A construir
F — 4 Salas 296,57m2|Séc. XXI |A concluir
G — Vestiario 55,42m2 [Séc. XXI |A construir
H — Quadra Coberta 828,00m2|Séc. XXI |A construir
Passarela Opc¢do 1 (03 modulos de 12,62m2 cada)37,86m2 [Séc. XXI |A construir]
Passarela Opc¢éo 2 (07 modulos de 12,62m2 cada)[88,34m2 [Séc. XXI |A construir]

TIPO DE OBRA|TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA




|CONSTRUCAO |EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagao;

2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9.NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instala¢des elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protecgdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegao de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, 11, ”c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas nio exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste
Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela
empresa e Seus Servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos
vistos deste orgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia
comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao
Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel
técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderao ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de
empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autdbnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos
servicos a serem licitados, ou;

¢) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgao civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. BLOCO A (Administragdo): Se encontra parcialmente executado — Ver servigos que faltam no projeto de Arquitetura);

4.2. BLOCO B (Auditério e Biblioteca): Bloco a ser executado com algumas alteragdes — Ver projeto de arquitetura e especificos;

4.3. BLOCO C (Laboratorios): Bloco a ser executado;

4.4. BLOCO D (Patio Coberto): Se encontra parcialmente executado — Ver servigos que faltam no projeto de Arquitetura);

4.5. BLOCO El (Salas de Aula com Sanitarios): Se encontra parcialmente executado — Ver servigos que faltam no projeto de Arquitetura);
4.6. BLOCO E2 (Salas de aula com Sanitarios): Bloco a ser executado;

4.7. BLOCO F (Salas de Aula): Se encontra parcialmente executado — Ver servigos que faltam no projeto de Arquitetura);

4.8. BLOCO G (Vestiario): Bloco a ser executado;

4.9. BLOCO H (Quadra Coberta): Bloco a ser executado;

Também serdo implantados elementos do tipo:

4.10. Passarelas opgao 1 - padrdo séc. XXI 2011;

4.11. Passarelas op¢do 2 - padrdo séc. XXI 2011;

4.12. Executar reservatorio elevado - 12.5001 (Padrao Séc. XXI - 2011);

4.13. Execugdo das tampas dos sumidouros (ver localizagdo no projeto hidrossanitario);
4.14. Execugio de fossa séptica (ver localizagdo no projeto hidrossanitario);

4.15. Execugdo de central de gas (2+2 cilindros) - Padrdo Seduc;

4.16. Implantacdo de casa de bombas - Sadrdo Seduc (ver Proj. Hidrossanitario);
4.17. Execugdo de reservatorio enterrado - padrao seduc (ver Proj. Hidrossanitario);
4.18. Execugdo de raspagem e limpeza manual do terreno;

4.19. Instalagdo porta bicicletas;

4.20. Instalagdo mastros para porta bandeiras;



4.21. Instalagdo portdo de entrada - Padrao Séc XXI - PT2;

4.22. Instalagdo portdo de veiculos - Padrao Goinfra - PT1;

4.23. Execugdo da grade da frente do colégio (Padrao Séc. XXI);

4.24. Execugao de tijolo laminado 1/2 vez (pilares da entrada);

4.25. Aplicagao de silicone do tijolo laminado 1/2 vez;

4.26. Execugdo de rodapé em argamassa nos pilares de entrada;

4.27. Execugdo de chapisco no muro onde necessario;

4.28. Execugdo de reboco no muro onde necessario;

4.29. Construgao de parte de muro que falta Padrdo Goinfra (h=2,50), com chapisco e reboco nos dois lados;
4.30. Execugdo de pintura geral do muro do colégio;

4.31. Executar pingadeira no muro (L=20cm);

4.32. Execugdo de piso em concreto desempenado Scm para as areas livres (patios descobertos);

4.33. Execugdo de piso em concreto desempenado Scm para a calgada;

4.34. Execugdo de piso em concreto desempenado Scm em escadas e rampas;

4.35. Execugdo de piso em concreto desempenado 7cm na passagem dos veiculos e estacionamento de veiculos;
4.36. Execugdo de limpeza do terreno da calgada;

4.37. Execugdo de meio-fio;

4.38. Executar pintura do meio-fio;

4.39. Executar pintura do piso da calcada, areas livres, estacionamento e calgadas de protegao;

4.40. Execugdo de pintura de letreiro no muro frontal com o nome da unidade escolar;

4.41. Execugdo de valas para captagdo de aguas pluviais;

4.42. Execugao de grelhas acessiveis;

4.43. Execugao de pintura das grelhas;

4.44. Execugao de corrimdo pintado fixo no piso - Padrdo Seduc;

4.45. Execugdo de guarda-corpo com corrimdo pintado fixo no piso - Padrdo Seduc;

4.46. Execugdo de guarda-corpo pintado fixo no piso - Padrao Seduc;

4.47. Executar bancos (4m) Padrao séc. XXI;

4.48. Executar bancos (2m) Padrdo Goinfra;

4.49. Execugao de calhas galvanizadas para captacdo de aguas pluviais nas passarelas, onde necessario (ver em planta geral de niveis);
4.50. Executar plantio de grama esmeralda;

4.51. Executar plantio de arvores;

4.52. Executar taludes de acordo com projeto;

4.53. Executar pisos tateis de alerta em placas pré-moldadas;

4.54. Executar pisos tateis direcionais em placas pré-moldadas;

4.55. Executar rebaixos para pedestres na calgada;

4.56. Executar pisos tateis de alerta emborrachados;

4.57. Executar pisos tateis direcionais emborrachados;

4.58. Executar piramides de chapa metalica nos pilares da frente da escola e sua pintura;

4.59. Demolir banheiro adaptado no canteiro de obra;

4.60. Instalagdo de dobradiga com mola nas portas de acesso a cozinha e despensa;

4.61. Execugao de caixa de gesso acartonado para passagem da rede frigorigena e dreno do ar condicionado nas salas de aula, laboratorio, sala multiuso e secretaria.
4.62. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados

5. DO VALOR DOS SERVICOS

IVALOR PROJETO BASICO: |R$ 6.289.412,56 - ONERADA

ITEM [ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

o1 Contrata¢do de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados
com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. [UNID |QUANT. PRECO UNIT (RS$) PRECO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 215.486,50
TRANSPORTES 1 16.149,19
SERVICO EM TERRA 1 49.612,80
FUNDACOES E SONDAGENS 1 213.821,38
ESTRUTURA 1 599.420,93
INSTALACOES ELETRICAS 1 592.499,36
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 255.155,29
INSTALACOES ESPECIAIS 1 93.641,81
IALVENARIAS E DIVISORIAS 1 494.321,36
IMPERMEABILIZACAO 1 40.199,44
ESTRUTURA DE MADEIRA 1 2.052,70
ESTRUTURAS METALICAS 1 747.367,62
ICOBERTURAS 1 266.789,59
ESQUADRIAS METALICAS 1 592.930,08
'VIDROS 1 51.242,30
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 122.126,44
FORROS 1 56.810,39
REVESTIMENTO DE PISO 1 592.836,04
FERRAGENS 1 10.550,76
MARCENARIA 1 35.300,62
IADMINISTRACAO 1 315.705,30
PINTURA 1 301.755,67
IDIVERSOS 1 623.636,99

TOTAL: 6.289.412,56

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE |QUANT. IPARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)

SUBESTACAO KVA 150,00 150,00

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA ~ )

Para a obra de CONCLUSAO DE CONSTRUCAO — ESCOLA PADRAO SEC. XXI 2011 da unidade escolar Colégio Estadual Residencial Tordesilhas, foram elaboradas as
planilhas or¢amentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composig¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educacao.

Ap0s a elaboragao das planilhas, verificou-se que a ONERADA ¢é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as
penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando
estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:



7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

I-10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

11 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico
de obras ndo cumprido;

111 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicag@o enviada pela Secretaria de Estado de Educacao;

7.4. Os valores das multas de mora poderao ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educac@o em relagio a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras san¢des aplicadas so6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente
justificado;

7.6. Pela inexecugio total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos
do inciso I do art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensio de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias tteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n°® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagéo, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao;

7.10. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou
problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara
onus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda
parcial da garantia ou nao realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a
paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugéo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo
remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungéo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a
suspensio do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara
vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que
seréa assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagio, ficando sobrestado o
pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

¢) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgio da obra em questio, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscaliza¢do e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagao ¢ conhecida como as
built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa
execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverao ser entregues
editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo™ a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas
as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado
pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das san¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagéo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrao por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros,
enfim todos os custos necessarios a fiel execuc¢@o do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendacdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secao III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor
e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugao, comunicando a
CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizacao, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢a maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a
registrar as ocorréncias, naturais ou nao, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverao ser realizadas diariamente.

a) Sao anotacdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condi¢des do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagéo ocorrida no quadro Todas
de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.



11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida
com destaque do valor de reten¢ao de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificag@o da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra néo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto
a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na
execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da
obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com
o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢@o contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresentag@o do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de
varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.
11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Piiblicas do TCU e exposto no Acérddo n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime
de prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagéo contratual pendente de liquidagao por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagéo;
11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato ¢ a entrega dos servicos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizacao exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia,
nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP)
vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos
conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e
a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de
servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgéo gestor na elaboragéo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E
obrigag¢do do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Copias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificag@o jurisdicionada a
SEDUC;

III - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo
MTDb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar
nas dependéncias da edifica¢ao jurisdicionada a SEDUC;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores
que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagéo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a)
Responsavel pela edificagio jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goidnia, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responséavel pela edificago jurisdicionada 8 SEDUC,
para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho ¢ Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as
exigéncias legais:

I - Formar sua Comiss2o Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Protegao Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagao e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado,
guarda e conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da
Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagio de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificag@o jurisdicionada a
SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identifica¢do de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo
das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP
quando aplicavel) méaquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada 8 SEDUC
(contratante), copias dos documentos mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das
atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a satide e seguranga no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e
rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca ¢ Satide do Trabalho de acordo
com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogédo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.



Obs.: Para esclarecimentos de eventuais davidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagao
de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n°® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n° 29288/V
Decreto 25/05/21 D.O. n® 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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