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ABERTURA 31.10.2022
'HORARIO 9h
Contratacio de empresa de engenharia para Construgiio do Colégio - Padrido FNDE - Século XXI - Revisiio 2015 da unidade Colégio Estadual Germana Gomes no municipio de Divinépolis de Goias -
OBJETO . . L ; - L . . . S s
GO, conforme Projetos, Planilhas Or¢amentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.
TIPO [Menor preco, regime de execucio empreitada por preco global.
LOCAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital.

ICONTATO (62) 3220-9567/3220-9568/3220-9570; Email: licitacao@seduc.go.gov.br
IPROCESSO N.° 2022.0000.603.5777
INTERESSADO|Superintendéncia de Infraestrutura

CONCORRENCIA PUBLICA N° 033/2022

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Secretaria de Educacdo do Estado de Goias, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n° 2876/2022-SEDUC, de 06-06-2022, torna
publico aos interessados, que estara reunida as 9h do dia 31 de outubro de 2022, na Sala de Reunido da Secretaria de Educagdo da Estado de Goias, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova —

por preco global, conforme processo n’: 2022.0000.603.5777, esclarecendo que a presente licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei
Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n® 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n° 17.928, de 27 de dezembro de 2012, com base legal suplementar para o
procedimento em andamento.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqiiente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de forga
maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratacio de empresa de engenharia para Construcio do Colégio - Padrao FNDE - Século XXI - Revisdo 2015 da unidade Colégio Estadual Germana Gomes no municipio de Divinépolis
de Goias - GO, conforme Projetos, Planilhas Orgamentéaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigéo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

1.2.1 O contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93.

2 - DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condi¢des estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissdo Permanente de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagio e propostas;

2.2.2 Examinar a documentag@o, habilitando ou néo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento™, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatdrio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagao;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissio;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatorio, através do quadro proprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitagdo, e por publicagéo no Diario Oficial do Estado —
DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso;

2.3 Poderao, a critério da Comissao, serem desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servi¢o publico.

2.4 A Licitagao contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO1  a) Projeto Basico;
b) Especificagio dos servigos/custos estimados;
¢) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
d) Planilha orgamentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composi¢do de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
2) ARTs;
h) Projetos;

ANEXO II - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)
ANEXO III - Declaragdo que Nao Emprega Menor (Modelo)
ANEXO 1V - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentagio Proposta (Modelo)
ANEXO VI - Declaragéo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Parentesco (Modelo)



ANEXO VIII - Declaragio de Seguranga e Satde do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagiio técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Piblica).

2.6 Sera obrigatorio o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usudrio externo) pelo site: sei.goias.gov.br, pelos telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-
9568 e (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme a Instru¢io Normativa n° 008/2017-SEGPLAN.

3- DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia Publica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagao requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo
de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servigo, constante dos Anexos deste edital.

balanco contibil de abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissao dos proponentes as condigdes deste Edital.
3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragao legal, podera representar mais de um licitante.
3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagéo;

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Secretaria de Estado de Educag@o, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer
uma das fases desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja
promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, circunstincia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta condigdo, a pena prevista no art. 337,-M, § 2°, do Codigo Penal.
Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugéo, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consorcio, seja responsavel pela elaboragido do projeto ou da qual o
autor do projeto seja socio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto no artigo 9° inciso I da Lei Federal n°® 8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado, conforme artigo 9°, inciso II da Lei Federal n® 8.666/93.

3.4.6 Servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Administragdo — SEAD.
3.4.8 Empresa que esteja reunida em consorcio ou grupo de empresa.

3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal n°® 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Secretaria de Educagdo, ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social ¢ ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, socio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Concorréncia Publica nio excluindo, porém, a exigéncia de apresentagio do documento
constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagdo, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentagao e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome proprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutaria, que também devera ser comprovada. Neste
caso, toda documentagao exigida constante do item 05 - Da Documentagio, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentagao exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 Encerrada a fase de habilitagdo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisoes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Rentincia, os envelopes contendo as
propostas das licitantes serdo abertos e anunciados os valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os envelopes das licitantes inabilitadas, procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no predmbulo do edital, a Comissdo de Licita¢do, a documentagdo e propostas exigidas neste
instrumento, em involucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” ¢ o outro com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razao social da empresa
licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA N° 033/2022”

3.12 A Comissido de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente 8 mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.

3.13 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

3.14 Nao serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, ¢ somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente lacrados.
4-DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a Comissdo
Permanente de Licitagdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em até 02 (dois) dias tteis antes da data fixada para abertura da sessdo piblica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer cidaddo, em até 05 (cinco) dias iteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragdo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia 1til que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, os termos deste edital de licitagdo aquele
que, tendo-o aceito sem objegao, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatorios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipotese em que tal comunicag¢do ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagéo contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para realiza¢ao do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital exige divulgagao pela mesma forma que
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §4° do art. 21 da Lei Federal n°® 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragéo ndo
afetar a formulagdo das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteracdes no edital, estardo disponiveis no site site.seduce.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica), ndo podendo as
licitantes, em qualquer hipotese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5- DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO


https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br
https://sei.go.gov.br/sei/www.seduce.go.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 033/2022
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentagéo” devera ser apresentada em um tnico involucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 deste edital, e contera, obrigatoriamente, uma via
dos documentos abaixo relacionados:

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Copia da cédula de identidade ¢ CPF do representante legal da empresa licitante.

5.2.2 Procuragdo publica ou particular, com copia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias,
durante o procedimento da habilitagéo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposigdo de recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de
instrumento particular. A falta do documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante nio credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatorio.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado dos documentos de eleigao de
seus administradores;

5.2.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagao da diretoria em exercicio.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.
b) Prova de Inscrigédo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida
Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuigdes Previdenciarias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda —
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

ey
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OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais ¢ a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da
Federagio onde a Licitante tem sua sede.

) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.
h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CREF, expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n°® 12.440/2011.

j) Caso a participag¢do no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.1. Sera admitida a comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagéo exigida para efeito de comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restri¢do.

5.3.2.1. Para efeito de comprovacio da condi¢io de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteracio contratual que altere os dados da empresa, tais como: endereco,
categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverio apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos iltimos 06 (seis)
meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restrigdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista,
ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial correspondera a0 momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, para regulariza¢do da documentagio, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.3.1.A Declaragio do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizagio fiscal para a abertura da fase
recursal.

5.3.3.2. A ndo-regularizagio da documentagao, implicara decadéncia do direito a contratagéo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuigao de agdes de faléncia e recuperagio judicial,

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, ji exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada a sua substituigdo por balancetes
ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentag¢do da proposta. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional
registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro diario e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como copia do Termo de abertura e encerramento, com a numerag¢do do
registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovacdo da boa situagdo financeira da empresa proponente sera comprovada com base no balango apresentado, e devera, preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel
timbrado da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor, socio ou representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e
formulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC=(AC)/(PC)>1
. ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante



RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante
ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido
5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL
5.5.1 Registro ou inscri¢do da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arqui e 01 (um)
engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao
CREA e/ou CAU por execugio de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo I - do Projeto Bésico.

5.5.3 Comprovacio da capacitacio técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do profi: 1 responsavel té pela
empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de
servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnologica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.5.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitagdo, ¢ recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (d0) ser apr do (s), obrigatori te, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovacio devera (io) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (des) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificagdo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou
livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) autdnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigio (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em
que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (20) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Socios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societario da empresa de engenharia licitante,
por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condi¢des pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apresenta¢io da Documentagio contendo todas as informagdes e declaragdes, conforme modelo Anexo II deste edital.

5.5.6.1. Declarar que nio mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo p indo ainda, qualq
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢io de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93, conforme consta no Anexo III deste Edital.

5.5.7 Declaracéo de Termos de Sujei¢iio ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.

5.5.8 Declaracio, conforme modelo Anexo VII, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados ¢ em seu corpo societario/aciondrio conjuges,
companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fungéo de confianga que atuem diretamente na
realizagdo do certame e/ou na formalizagdo contratual.

5.5.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VIII, que tem condi¢des de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n°® 3.214/78 do
MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes solicitadas na Instrucio Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo I
— Projeto Basico.

5.6. A Administragdo, por meio da Geréncia de Contratos e Convénios, nos termos do art. 6, I, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato efetuara consulta ao CADIN Estadual, devendo a
empresa vencedora no estar incluida no mesmo.

5.7. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substitui¢do aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.8. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentagio, facultado a Comissao, aferir a veracidade dos
mesmos.

5.9. Os documentos relativos a Habilitacio (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n° 2) serio apresentados em envelopes separados, em original , por qualquer processo de cépia autenticada
por cartério competente ou por servidor da Geréncia de Licita¢do. S te serdo atendidos pedidos de autenticaciio de documentos pelos servidores da Geréncia de Licitagfio, em até 02 (dois) dias iteis, antes da
data marcada para abertura da licitacio, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h as 12h e das 14h as 18h.

5.10. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagdo especifica regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de inabilitagao,
apresentar data de expedig@o, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo unico da Lei Federal n°® 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando
prazo de documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.11. Em nenhum caso seré aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresenta¢do ou inclusdo de documentos de habilitagdo que ndo fizerem constar do respectivo envelope de

documentagio.

5.12. De toda documentagdo apresentada em fotocopia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal
ocorréncia.

5.13. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste
edital.

5.14. Encerrada a fase de habilitacdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Rentncia, os envelopes contendo as
propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.
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licitagdo, um tnico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 - DA PARTICIPACAO, impressa ou datilogratada em papel timbrado, encadernada, contendo os numeros do
CNPJ, Inscrigdes Municipal e/ou Estadual, endereco etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orcamentarias, em linguagem clara, sem rasuras,
ressalvas, condigdes substanciais escritas @ margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a ultima pagina,
datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1 A proposta devera conter o prego para execugdo dos servigos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apos a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os pregos
expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha or¢amentaria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou
seja, mao-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragido da empresa de
engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, 0 nome completo de seu representante legal, a posi¢do que ocupa no
contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.
6.1.1.3. A referéncia utilizada para composigao dos custos apresentada pela Secretaria de Educagéo ¢ fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragao.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢do do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servigo seja calculado através da formula “TRUNCAR?”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra); 2) |

Codigo | Servico | Unid. | Quant. | P. Mat. | P. M. Obra | T. Servico

100236 | servio #1 | M?* 22,31 0,00 1,59 35,47

100237 || servigo #2 || M? 65,77 5,94 0,00 390,67

100238 | servigo #3 | UM | 98,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitario da mao de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n® 9.069, art. 1°, paragrafo 2°, de 29 de junho de
1.995.

6.1.4. O licitante devera entregar, caso seja vencedor do certame, um CD contendo o arquivo da Planilha Or¢amentaria, apresentando a composicdo de todos os custos unitarios, na qual conste
todos os elementos necessarios para analise e avaliagiio, tais como: insumos, mio-de-obra, equipamentos, leis sociais, BDI, etc.) e, Cronograma Fisico-Financeiro no formato MS EXCEL, para agilizar os
trabalhos da Comisséo de Licitacio.

6.1.5 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo IV, a contar da data de sua apresentacao.

6.1.6 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo. Havendo
divergéncia entre o prego unitario e o prego total, prevalecera o prego unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ltimo.

6.1.6.1 Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificacio:

a) Planilha Orcamentaria completa, referente aos servicos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos precos unitarios, os precos parciais e preco total, BDI, e o preco total dos
servigos;

b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servicos propostos, nos termos deste Edital;
¢) Composicio do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Or¢camento, Somatorio dos Servicos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de desclassificacio.

6.2 O licitante podera realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua propria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade,
toda informagao necessaria a elabora¢do da proposta, ou emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo VI deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria pode ra ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicacio do edital nos devidos meios de comunicacio, e, a data de
encerramento de 02 (dois) dias uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessio piblica.

6.2.2 A visita e inspegdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagéo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagéo necessaria a elaborag@o da proposta, tais como: as
condigdes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugdo da mesma; formas e condigdes de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a
inspegdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condigdes gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou
servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagéo da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagdes
minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratacio do valor total do contrato, a subcontratagiio parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e
0s servicos passiveis para a subcontratacio parcial em relacio ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentaciio de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a
adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagao.
6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sio:

a) Sondagem do Terreno;



b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho

6.4.2.2. No caso da subcontratagao parcial, cabera a contratada faturar em nome proprio os servigos que executar.

6.4.2.3. Nao poderio ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso I do § 1° do art. 30 da Lei Federal n® 8.666/93.

6.5 Nao sera admitida cota¢do opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, sera igualmente desconsiderada a cotagdo principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipétese sera admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera (do) desclassificada (s) a (s) proposta (s) que
incorrer (em) neste ato.

6.7 Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.
6.8 Nao sera levada em considerag@o a proposta que néo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9 Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatorio desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou
procedimento licitatorio, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissdo, ser relevada.

6.10 O Valor estimado da presente licitagdo ¢ o constante do Anexo I — Projeto Basico e Planilha Or¢amentaria
7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO recebera em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os documentos exigidos
para habilitag@o e propostas.

7.2 As empresas deverdo entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilitagdo e um envelope de proposta separados.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apos conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissédo de Licitagdo serdo
julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, serda o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da
Unido - DOU, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessario, podera suspender os trabalhos licitatorios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como de Lei,
publicando o resultado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

7.4 Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissao e licitantes presentes, ficando em poder daquela
até que seja julgada a habilitagdo.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficara disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, ap6s o transcurso do prazo legal sem interposi¢do de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do
recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n® 02, o mesmo podera ser destruido pela Comissdo de Licitagao.

7.5 Seré procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposi¢do de recursos, ou tenha havido rentincia expressa do prazo recursal
das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apos o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da
Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8- DO CRITERIO DE JULGAMENTO
8.1 O julgamento serd realizado pela Comissao de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n® 8.666/93, observando os seguintes fatores:
8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor preco, regime de execuciio empreitada por preco global.
8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar o menor prego, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;
8.1.3 Caso seja necessario a Comissao de Licitagao podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagao para realizagdo do julgamento;
8.1.4 Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratagéo para as microempresas ¢ empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais
bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu
favor o objeto licitado;

8.1.5.2 Niao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do subitem
8.1.4.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ¢ empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre
elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipdtese da ndo contratagéo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. ¢ 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.



8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial néo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. ¢ 8.1.5., sera observado o que dispde o §2° do art. 3° da Lei Federal n°® 8.666/93. Persistindo o empate, a
Comissao de Licita¢do realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §2° do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comisséo realizara o sorteio sem a sua presenga.
8.3 O néo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo do proponente ou a desclassificagdo da proposta, conforme o caso.
8.4 A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 3°, do art. 43 da Lei Federal n°® 8.666/93;

8.5 Serdo desclassificadas as propostas, que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatorio da licitagdo, com observancia para as especificagdes em conformidade com o(s) objeto(s) especificados nos
Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6 Nao sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Secretaria de Educagao podera, nos termos do § 2°, do Art. 64 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes posteriores, convocar as
licitantes remanescentes observadas a ordem de classificagéo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des da primeira classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8 O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os
licitantes habilitados, caso contrério sera 0 mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE e/ou Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 049 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricio Codigo | Denominagéo

Unidade Or¢amentaria | 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungio 12 EDUCACAO

Subfungao 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricio Coédigo | Denominagéo

Unidade Or¢amentaria | 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungio 12 EDUCACAO

Subfungio 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descri¢io Codigo | Denominagio

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Fungio 12 EDUCACAO

Subfungao 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagao || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descri¢ao Codigo | Denominagio

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Fungio 12 EDUCACAO

Subfungao 367 EDUCAGAO ESPECIAL

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagéo || 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 8.157.428,00 (oito milhdes, cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte e oito reais)

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentarias proprias, consignadas nos respectivos Or¢amentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no
inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatorio serd submetido a apreciagio da SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAGAO, para adjudicagio
do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagdo da licitagdo, convocando-se ap0s, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos ¢ demais normas constantes deste
instrumento.

11.2 As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de nota de empenho e contrato, observando-se as condigdes
estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.



11.3 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagio da licitante.

11.4 Obrigatoriamente, na data da assinatura do Contrato, a licitante adjudicataria devera apresentar garantia de execugao contratual a Contratada, nos termos do §1° do art. 56 da Lei Federal n° 8.666/93,
conforme segue, além de apresentar toda documentagao relativa a regularidade fiscal e trabalhista.

11.4.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade equivalente ao prazo de vigéncia do contrato em uma das seguintes modalidades:
a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela caugéo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-caugdo, onde o mesmo sera o titular
e caucionario, tendo como beneficiario a Secretaria de Educagéo do Estado de Goias, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para abertura da conta, sera exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b.2 — Identifica¢do da entidade beneficidria e da empresa caucionaria;
b.3 — Valor a ser depositado;

b.4 — Procurag@o, se for o caso.

¢) Os Titulos da Divida Piblica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 1° da Lei Federal n°® 8.666/93 com redagao que lhe foi dada pela Lei n® 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

e) Fianga Bancaria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposigdes, sob pena de ser rejeitada pela Administragao:
e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Codigo Civil;

¢.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que exigidas pela Secretaria de Educagio -
SEDUC, sem qualquer reclamagao, reteng¢do ou ainda embargo ou interposi¢io de recurso administrativo ou judicial com respeito 8 SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigagdo assumida
por nossa afiangada;

e.5) A fianga somente sera retratavel na hipotese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta
Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianga sera pelo menos 60 (sessenta) dias ap6s a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra.
11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.
11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em dinheiro sera atualizada monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n° 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Institui¢cbes Monetarias, Bancarias e
Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as instituicdes financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Podera, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagdes contratuais, sem prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta
hipétese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

11.7 A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia sera liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovagdo do contrato, a garantia devera ser renovada ou
reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida nos termos deste instrumento sera considerada recusa injusta e desisténcia de assinar o Contrato, implicando
na imediata anula¢do da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apds regular processo administrativo sera descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 2°, Art. 86 da Lei Federal n°. 8.666/93.

11.11 Se a multa aplicada pela inexecugdo total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenga, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, com base no § 3° do Art. 86 ¢ § 1° do Art. 87 da Lei Federal n°® 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

12.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo da ordem de servigo, sendo que esta
devera ser efetuada somente apds a outorga do instrumento contratual e publicagdo do extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigdes preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital
e legislacgdo pertinente.

12.3 A fiscalizac¢ao de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educacdo do Estado de Goias.

12.4 Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengdo, aquisi¢do e guardas sio de
inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° § 2°; artigo 5° paragrafo tnico; artigo 1° § 1° da Resolugdo n°® 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

12.4.1 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da licitante contratada, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de
Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas
ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.



12.4.3 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

12.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:

12.5.1.1 PELA CONTRATADA:

12.5.1.2 As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

12.5.1.4 As consultas a fiscalizagao;

12.5.1.5 As datas de concluséo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpelagdes da fiscalizagao;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZACAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restri¢des que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.5.1.16 Determinagéo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

12.5.1.17 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

12.6 Recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos verificagdo da sua perfeita execugio, da seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da
contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo
de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n® 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

13 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1 Cabera a Secretaria de Estado da Educagio a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisio e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os
dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

13.2 A Contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Educagao.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
Secretaria de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos servigos, apos a devida formaliza¢do de Termo Aditivo.

13.4 Podera a Secretaria de Educagao, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n°® 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragio do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local
onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

13.6 Qualquer alteragdo, modificacdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada e autorizada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de
Educagao, e formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do or¢amento a que a proposta se referir.

13.9. Os servigos, cujos pre¢os ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse
prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manutengao do percentual de desconto
oferecido pelo contratado.

13.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste
instrumento.



13.11. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-se as condigdes estabelecidas
neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

13.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo pela Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das obrigagdes trabalhistas e previdenciarios, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as
fiscais e para-fiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de
Obras de Edificagoes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagédo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que
foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengio ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.14. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do
recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados
pela ma execugdo dos mesmos;

13.16.2 Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

13.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

13.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragéo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
nao realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS ADM

ISTRATIVOS
14.1 Dos atos decorrentes da execugdo desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes posteriores.

14.2 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimagao do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de Estado da Educagao, através da Comissdo de
Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3 Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

14.4 O recurso sera dirigido a Secretaria de Estado de Educagdo por intermédio da Comissdo de Licitagéo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias tteis, contados do término do prazo
concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

14.5 Subindo o recurso, a Secretaria de Estado da Educagio proferird a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO DE LICITAGAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser dirigidos a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o nimero da Concorréncia Publica, do processo administrativo, formulagéo do
pedido, com exposigdo dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de identificag¢do, endereco completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento
que comprove aptiddo do signatario para representagido da empresa licitante e documento de identifica¢do pessoal véalido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.
15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatério parcial da execugdo da obra e medigdo, a
Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente
adotado pela Secretaria de Educagao, para solugdo de seus débitos.

15.2 A Contratante, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

15.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente a0 municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

15.2.4. Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEI da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

15.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estéo contabilizados.

15.2.8. Demais certidoes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugao do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos
legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data de apresentac¢do da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens
15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada nao esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagio, obedecida a ordem cronolégica de que trata o
inciso IV do art. 2° do Decreto Estadual n® 9.561/2019, consistente em realizagéo de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejei¢do da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagao.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais ¢ de mercado, INPC (indice Nacional de
Pregos ao Consumidor, da Fundagdo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, ¢ na falta deste, sera aplicado o IGPM (Indice Geral de Pregos de Mercado), da Fundagdo Getlilio Vargas, ou ainda, de conformidade
com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagéo de valor dos servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 1* fatura, a contratada devera, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos
servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisido dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresenta¢do do orcamento a que
proposta se referir.

15.9. Apos o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgio - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;

. M=V (I/Io)



Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I- Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagio a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

Io - indice referente a0 més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.
16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autoriza¢do expressa ¢ fundamentada da autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito
de receber o valor dos servigos executados, constante de medigao rescisoria;

16.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indeniza¢io independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial nas seguintes hipoteses:
16.2.1 Se os servicos revelarem mé qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

16.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagéo judicial), da CONTRATADA;

16.2.3. Néo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

16.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

16.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;

16.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

16.2.7. A paralisagio da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo 8 CONTRATANTE;

16.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagéo do contratado com outrem, a cessio ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagio, ndo admitidas no edital e
no contrato;

16.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

16.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666/93, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;
16.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

16.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra;

16.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

16.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das sangdes previstas no contrato e na legislagao de
regéncia.

16.4. Estardo assegurados os direitos da Administra¢do nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666/93.

16.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

16.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

16.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execug¢do do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagio da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado 8 CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até
que seja normalizada a situagéo;

16.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servi¢os ou fornecimento, salvo em caso
de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao;

16.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipotese de ndo liberagao, por parte da CONTRATANTE, de érea, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

16.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que
esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

16.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.
17 - DAS OBRIGACOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢do, a contratada obriga-se a:

17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias tteis, contados da convocagéo.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatorio de inexisténcia de débito relativo as contribui¢des sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS).

17.1.3. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado de Educag@o, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato.

17.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgaos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei n® 5.194, de 24
de dezembro de 1966 e Resolugdo n° 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legisla¢do pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado de Educacao.

17.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢do imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer falta
disciplinar ou cuja substitui¢do tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta.

18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O néo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma
publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

18.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese
de negar-se a efetuar o refor¢o da caugéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

1I-0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

18.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas nesta Lei.

18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacao.



18.5 Os valores das multas de mora poderéo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educag@o em relagdo a Contratada, na forma da
lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

18.6 As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderao ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagao devidamente justificado.

18.7 Pela inexecugao total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87
da Lei Federal n® 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e
das demais cominagdes legais.

18.9 As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

18.10 A sang@o estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educag@o, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

18.11. Em qualquer hipotese de aplica¢do de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

19 —- DA CONCILIACAO E MEDIACAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da
Camara de Conciliagdo, Mediagéo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

jurisdicéio e tutela do Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos, consoante Anexo I da Minuta Contratual.

21 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

21.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n°. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistira no conjunto de mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria,
controle e incentivo a dentincia de irregularidade e na aplicagao efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados
contra a administragéo publica do Estado de Goias.

21.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o
constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

21.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplica¢do, de acordo com os seguintes pardmetros:

1 - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungéo exercidos;
1I - treinamentos periodicos sobre Programa de Integridade;

11I - analise periodica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragio e confiabilidade de relatorios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatorios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagédo com o setor publico, ainda que
intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protegdo de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogao da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

21.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatorio do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.

21.5 A pessoa juridica devera expor suas alegacdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

21.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatorios, manuais, imagens capturadas da tela do
computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

21.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, nao sera considerado
para fim de cumprimento desta Lei.

21.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragéo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por
dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

21.9 O montante correspondente 4 soma dos valores basicos da multa moratoria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

21.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplica¢do da multa.

21.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implanta¢do ndo implicara indébito da multa aplicada.

21.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

21.13 O ndo cumprimento da obriga¢do implicara a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e
impossibilidade de contratagdo da empresa com administragio piblica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovacado de implantagdo e aplicagdo do Programa de
Integridade.

22 - DAS DISPOSICOES FINAIS



22.1 Apods a apresentagdo da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto a cotacdo, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do material e preco proposto para
cumprimento do contrato.

22.2 A apresentagio da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condigdes gerais e especiais deste instrumento convocatorio, funcionando como manifestagdo de inteira aceitagdo e submissdo as
normas ora estabelecidas.

22.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93), sem que
caiba aos proponentes qualquer direito a indenizagao ou reclamagao, nos termos da Lei pertinente, observado o disposto no item 13.5 deste Edital.

22.4 Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

22.5 As davidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n°® 8.666/93 e Lei Estadual n° 17.928/12, e na omissdo desta, pelas demais emendas Federais, e pela Comissao de Licitagdo
da Secretaria de Educagéo.

22.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias
uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

22.7 E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informagao que deveria constar originalmente da Proposta;

22.8 O representante s podera manifestar durante o procedimento licitatorio caso apresente no Envelope 01(documentagdo), Procuragdo publica ou particular passada pela licitante, assinada por quem de
direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilita¢do e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a
interposi¢@o de recursos administrativos.

22.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que tera o Aviso de Licitagdo afixado no quadro préoprio de avisos da Comissdo de Licitagdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta
Avenida, Qd. 71, n° 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicagdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagéo, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a
Comissao de Licita¢do a disposigdo dos interessados no horario de 8h as 12h e das 14h as 18h, nos dias tteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

22.10 A nao solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissao de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

22.11 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato ¢ o da Comarca de Goiénia, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

22.12 A no solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DA SECRETARIA DA EDUCAGCAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos 23 dias do més de setembro de 2022.

Alessandra Batista Lago

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagao

ANEXO I - PROJETO BASICO
PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a
Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construcdo Civil, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Construgio de Colégio — Padrio FNDE — Século XXI — Revisio 2015.

Unidade: Colégio Estadual Germana Gomes.

Enderego: Avenida Duque de Caxias - S/N — Centro - CEP: 73.865-000.

Municipio: Divinépolis de Goias / Goias.

Coordenagao Regional de Educagdao — CRE: Campos Belos.

1.3. Justificativa
A presente contratagio justifica-se devido a necessidade de uma unidade escolar para atender a demanda de alunos da regiao.

1.4. A Obra

Esta obra ¢ uma Escola Padrdo FNDE Séc. XXI (Revisdo 2015), composta dos blocos discriminados na tabela abaixo, possuindo uma Area Total de Construgdo de 3.298,74m>
BLOCO IAREA (m2) PADRAO

Bloco A — Administrativo 178,19 Século XXI — Rev. 2015

Bloco B - Biblioteca 224,41 Século XXI — Rev. 2015

Bloco C — Laboratério 224,11 Século XXI — Rev. 2015

Bloco D — Servicos 293,49 Século XXI — Rev. 2015

Bloco E1 — 04 Salas e Sanitarios (374,61 Século XXI — Rev. 2015

Bloco E2 — 04 Salas e Sanitarios (374,61 Século XXI — Rev. 2015

Bloco F — 04 Salas e Vestiarios 382,80 Século XXI — Rev. 2015

Bloco G — Quadra Coberta 899,17 Século XXI — Rev. 2015
Passarela de Acesso 19,80 Século XXI — Rev. 2015
IPassarela M1 (06un) 6x10,08 = 60,48 Século XXI — Rev. 2015
Passarela M2 (11un) 11x20,16 =221,76 [Século XXI — Rev. 2015
Passarela M3 (01un) 30,24 Século XXI — Rev. 2015

Gas / Lixo 4,78 Século XXI — Rev. 2015
Reservatorio Elevado 6,15 Século XXI — Rev. 2011 (13m)
Casa de Bombas 4,14 Seduc

TIPO DE OBRA[TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA]|
ICONSTRUCAO [EMPREITADA POR PRECO GLOBAL |

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas



2.1.1. ABNT: Associagio Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagao - SEDUC -GO / Coordenagao Regional de Educagio - CRE;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — A¢o destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4.NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagio;

2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensio;

2.2.11. NBR 6151 - Protecao contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 2°, 11, ’c¢”, da Lei n°® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certidoes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico néo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da
assinatura do contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto ¢ 01 (um) engenheiro eletricista, com
experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de
obras/servigos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente,
relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagoes de vinculos entre os profissionais ¢ a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do
Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto a0 CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:
4.1 - Bloco 01: - Demolir telha de fibrocimento;

- Demolir estrutura de madeira da cobertura;

- Demolir laje de concreto pré moldada;

- Demolir alvenaria de tijolo furado;

- Demolir piso (concreto);

- Demolir esquadrias (portas e janelas);

- Demolir pegas hidrossanitarias: vasos sanitarios, lavatérios e mictorios;
- Demolir instalagdes elétricas;

4.2 - Bloco 02: - Demolir telha ceramica;

- Demolir estrutura de madeira para cobertura;

- Demolir forro de madeira;

- Demoligéo alvenaria de tijolo furado;

- Demolir piso (concreto);

- Demolir esquadrias (portas e janelas);

- Demolir instalagdes elétricas;

4.3 - Bloco 03: - Demolir telha cerdmica;

- Demolir estrutura de madeira para cobertura;

- Demolir forro de PVC com estrutura;

- Demolir alvenaria de tijolo furado;

- Demolir piso cerdmico;

- Demolir piso (concreto);

- Demolir esquadrias (portas e janelas);

- Demolir instalagdes elétricas;

4.4 - Bloco 04: - Demolir telha ceramica;

- Demolir estrutura de madeira para cobertura;

- Demolir forro de PVC com estrutura;

- Demolir alvenaria de tijolo furado;

- Demolir piso (concreto);

- Demolir esquadrias (portas e janelas);

- Demolir pegas hidrossanitarias: vasos sanitarios e lavatorios;
- Demolir instalagdes hidrossanitarias;

- Demolir instalagdes elétricas;

4.5 - Passarela: - Demolir telha de fibrocimento;

- Demolir estrutura de madeira para cobertura;

- Demolir piso (concreto);

- Demolir pilar de concreto;

4.6 - Quadra: - Demolir piso (concreto);

- Demolir alvenaria de tijolo furado;

4.7 - Implantar Passarela de Acesso - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;
- Executar a pintura do passeio de protegao;

4.8 - Implantar Bloco A -Administrativo - Padrdo FNDE Séc. XX12015;
- Executar a pintura do passeio de protecao;

4.9 - Implantar Bloco B - Biblioteca - Padrao FNDE Séc. XX1I 2015;
- Executar a pintura do passeio de protegao;

4.10 - Implantar Bloco C - Laboratério - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;
- Executar a pintura do passeio de protecao;

4.11 - Implantar Bloco D - Servigo - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;
- Executar a pintura do passeio de protegao;

4.12 - Implantar Bloco E1 - 04 Salas e Sanitérios - Padrao FNDE Séc. XXI 2015;
Executar a pintura do passeio de prote¢ao;



4.13 - Implantar Bloco E2 - 04 Salas e Sanitarios - Padrao FNDE Séc. XXI 2015;
Executar a pintura do passeio de protegao;

4.14 - Implantar Bloco F - 04 Salas e Vestiarios - Padrao FNDE Séc. XXI 2015;

- Executar a pintura do passeio de protegao;

4.15 - Implantar Bloco G - Quadra Coberta - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

- Executar a pintura do passeio de prote¢ao;

- Instalar sinaliza¢do horizontal do piso para PCR - pintura 120x80cm;

- Instalar corrimao com guarda corpo - Padrdo Seduc;

- Instalar corriméo fixado no piso - Padrdo Seduc;

- Instalar guarda corpo - Padrdo Seduc;

- Executar degraus de acesso a arquibancada;

4.16 - Implantar Passarela M1 - Padrdo FNDE Séc. XXI2015;

4.17 - Implantar Passarela M2 - Padrdo FNDE Séc. XXI2015;

4.18 - Implantar Passarela M3 - Padrdo FNDE Séc. XXI2015;

4.19 - Demolir alvenaria - muro;

4.20 - Demolir portdes;

4.21 - Demolir piso de concreto;

4.22 - Retirar arvores;

4.23 - Executar os cortes e aterros para o plato;

4.24 - Executar muro de arrimo - Padrdo Goinfra;

4.25 - Executar muro h=250cm - Padrdo Goinfra;

- Executar chapisco, reboco e pintura;

4.26 - Executar reboco e pintura no muro existente;

4.27 - Instalar portdo PT5 - Padrao FNDE Séc. XXI 2015 (400x250cm);

4.28 - Executar pilares e gradil - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

4.29 - Executar canaleta com grelha;

4.30 - Instalar bicicletario - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

4.31 - Instalar mastro para bandeira - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

4.32 - Instalar bancos - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015 - Modelo BAS5;

4.33 - Instalar corriméo fixado no piso - Padrdo Seduc;

4.34 - Instalar corrimao com guarda corpo - Padrdo Seduc;

4.35 - Executar plantio de arvore;

4.36 - Instalar piso modelo tatil (direcional e alerta);

4.37 - Executar piso de concreto desempenado e=5c¢m com pintura;

4.38 - Executar piso de concreto desempenado e=7cm com pintura e armagéo de tela de aco;
4.39 - Executar calgada de protegdo com pintura;

4.40 - Executar o plantio de grama;

4.41 - Instalar calha de ago galvanizado com corrente para escoamento das dguas pluviais;
4.42 - Instalar tela mosqueteira;

4.43 - Instalar dobradi¢a com mola;

4.44 - Instalar placa de inauguragéo;

4.45 - Executar o letreiro com o nome da unidade escolar;

4.46 - Instalar placa de sinaliza¢do dos ambientes;

4.47 - Instalar placa de sinalizagdo em braille dos ambientes;

4.48 - Instalar mapa tatil;

4.49 - Instalar sinaliza¢do visual dos degraus (6x10cm);

4.50 - Executar a demarcagédo de vagas de estacionamento;

4.51 - Executar a sinalizagdo horizontal do piso para PCD - pintura 120x120cm;
4.52 - Executar a sinalizagdo horizontal do piso para idoso - pintura 190x80cm;
4.53 - Executar a sinalizagdo vertical para PCD - poste ¢ placa;

4.54 - Executar a sinalizagdo vertical para idoso - poste e placa;

4.55 - Instalar acionador dudio visual com botoeira em todos os banheiros acessiveis;
4.56 - Executar reservatorio elevado - Padrdo FNDE Séc. XXI 2011;

4.57 - Executar reservatorio enterrado - Padrdao FNDE Séc. XXI 2015;

4.58 - Instalar reservatorio metalico do tipo taga capacidade 15m* - Padrdo Goinfra;
4.59 - Executar casa de bombas - Padrdo Seduc;

4.60 - Calgada: - Demolir piso de concreto;

- Executar piso de concreto desempenado e=5cm com pintura;

- Executar rebaixo de meio fio;

- Instalar piso modelo tatil (direcional e alerta);

- Executar demarcagdo de vagas de estacionamento;

- Executar a sinalizagdo horizontal do piso para PCD - pintura 120x120cm;
- Executar a sinalizagio vertical para PCD - poste e placa;

- Executar a sinalizagdo vertical para embarque e desembarque - poste e placa;
- Executar meio fio;

- Executar pintura do meio fio (novo e existente);

4.61 - Executar limpeza do terreno;

4.62 - Executar limpeza final de obra;

4.63 - Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execug@o dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

| RS 8.157.428,00 - ONERADA

ITEM|ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentdria, Memorial Descritivo ¢ Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. \UNIDADE QUANT. PRECO UNIT (R$) IPRECO TOTAL (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 347.564,00
[TRANSPORTES 1 71.477,69
SERVICO EM TERRA 1 355.294,21
FUNDACOES E SONDAGENS 1 401.554,80
ESTRUTURA 1 815.801,46
INSTALACOES ELETRICAS 1 702.324,66
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 264.708,52
INSTALACOES ESPECIAIS 1 121.849,25
JALVENARIAS E DIVISORIAS 1 269.622,96
JALVENARIA AUTO-PORTANTE 1 0,00
IMPERMEABILIZACAO 1 44.360,36
ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 1 0,00
[ESTRUTURA DE MADEIRA 1 0,00
[ESTRUTURAS METALICAS 1 1.057.725,95
ICOBERTURAS 1 352.372,64
IESQUADRIAS DE MADEIRA 1 0,00
[ESQUADRIAS METALICAS 1 686.150,89
[VIDROS 1 82.705,10
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 211.176,03
IFORROS 1 43.872,91
IREVESTIMENTO DE PISO 1 767.240,04
FERRAGENS 1 10.300,13
IMARCENARIA 1 21.938,26
IADMINISTRACAO 1 1422.929,31
PINTURA 1 1416.858,50
IDIVERSOS 1 689.600,33
TOTAL: 8.157.428,00
IPARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. IPARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO IKVA 150,00 150,00




SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
ICONCRETO 3 0,00 0,00
INSTALACOES ELETRICAS IKVA 0,00 0,00
ICOBERTURA CERAMICA M2 2.727,05 1.363,53
ICOBERTURA COM TELHA METALICA M2 1.424,81 712,41
ICHAPISCO M2 0,00 0,00
REBOCO 2 0,00 0,00
REVESTIMENTO CERAMICO 2 0,00 0,00
IFORRO DE GESSO M2 0,00 0,00
IFORRO DE PVC M2 0,00 0,00
IFORRO DE GESSO ACARTONADO M2 0,00 0,00
IPISO DE GRANITINA M2 2.035,40 1.017,70
IPISO LAMINADO 2 0,00 0,00
IPISO DE CONCRETO DESEMPENADO 2 3.170,85 1.585,43
IPISO CERAMICO M2 0,00 0,00
IPINTURA M2 0,00 0,00

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a Construgdo do Colégio Estadual Germana Gomes — Padrdo FNDE — Século XXI — Revisdo 2015, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA. Foram utilizados
como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composigdes de custos unitarios elaborados pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apods a elaboragéo das planilhas, verifica-se que a
ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a safide e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual néo se
pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obriga¢do assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;
7.2. Pelo atraso injustificado na execugao do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

[ — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar
o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

I - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

[1I - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em lei;

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela Contratante;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla
defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagéo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagéo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;
7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspenséo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, IIl e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagéo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis
da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos
mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara onus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integra¢do de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou nao realizagdo da
assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagido formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do prazo de entrega do objeto,
ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagao da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento
provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a
autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas
cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagao, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes
necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Piiblicas: Recomendagées Bdasicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagées
Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo ¢ Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que
retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagéo ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais
insumos foram utilizados nessa execugéo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengé@o ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo™ a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e
efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos ap6s o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total ¢ adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatério de verificagao circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara
o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A Contratante, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplica¢do das sang¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel
execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizac¢io e R dacdes Oper:

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secdo 111, Capitulo VIII, da Lei Estadual n° 17.928/2012, a fiscaliza¢do e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio
de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato néo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento,
cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando 8 CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua
regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou nao,
relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.




a) Sdo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados
e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagao.

c) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagéo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagao do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11%
do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito
da reteng@o, o valor da méo-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razéo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado
conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e

legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas pletas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagéo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagéo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagéo do
or¢amento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de or¢amentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para
efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas ap0s a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Piblicas do TCU ¢ exposto no Acérdio n’ 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os projetos
elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;
11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagéio;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa
pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emiss@o da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas ¢ a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizag¢do de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos
serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela Contratante para servigos d¢ REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUGOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais
constario, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagao jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

[ - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Copias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a Contratante;

I1I - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do
contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo
jurisdicionada a Contratante;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realiza¢do dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto
risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
Contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goiania, Ipor4, Itumbiara, Quirin6polis), para validagio em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, para regularizagdo e fiscalizagdo em
atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho ¢ Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e saiide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposigéo da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagéo e registro/controle de
entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

I1I - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos
trajetos;

[V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda néo foram treinados, antes do inicio da execug¢do das respectivas atividades, quanto aos riscos
inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualiza¢des, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elabora¢do das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR
12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada a Contratante, copias dos documentos mencionados neste Projeto
Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e
da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a satide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagéo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou
resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Satude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais,
especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra
71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n°® 29288/V
Decreto 25/05/21 D.O. n® 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente, em 13/09/2022, as 10:39, conforme art. 2°, § 2°, 11, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.
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3@'! Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM, Superintendente, em 19/09/2022, as 14:00, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto

2ssinatura n° 8.808/2016.

ANEXO II - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Concorréncia Publica n® 033/2022

A Secretaria de Estado da Educagio

Prezados Senhores,

__ (nome da empresa) , CNPJ/MFn.® ,sediada __ (endereco completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para execu¢ao dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

. Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentagdo para este edital, serd, obrigatoriamente, o Responsavel Técnico que acompanhara a
execugdo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes prevista nesta licitagao;

. Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme Declaragdo de Vistoria assinada pelo mesmo, tomando ciéncia das dificuldades porventura
existentes;

. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatorio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

. Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de

16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

. Que esta de acordo e acata todas as condi¢des previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujeigdo do Edital, conforme Anexo III.

A documentagdo e proposta para esta licitagdo constituirdio em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos  diasde  de2022.

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

ANEXO IIT - DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Concorréncia Piblica n® 033/2022
A (Entidade de Licitagdo)

Prezados Senhores,
__ (nome da empresa) , CNPJ/MFn.° | sediada (endereco completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagao e proposta para execugio dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢@o de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentagio proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome ¢ assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta deste anexo ensejari na INABILITACAO da empresa

ANEXO IV - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n° 033/2022-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condi¢des do presente Edital, das disposigdes técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢do as condi¢des fixadas pela Secretaria de Estado da Educagao;

02 - Esta ciente das condi¢des da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer informagdes e documentagdes
complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatorias e corretas para a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;



04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela Secretaria de Estado da Educagdo as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais
necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usudrios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatorio consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnologicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em suas
diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), € que os mesmos encontram-se em condi¢des adequadas de utilizagao;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagao de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo da Secretaria de Estado
da Educacao sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que néo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicita¢ao;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servigo;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educagao proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transagdes comerciais.
11 - Que cumprimos todas normas relativas a saude e seguranga no trabalho;

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO V — CARTA PROPOSTA

Concorréncia Publica N° 033/2022
A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

___(nome da empresa) __, CNPJ/MF n.°

, sediada ___ (endereco completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do
objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo pre¢o ¢ de R$___ ( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugio completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orcamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais ¢ mao-de-obra de 1* qualidade, e ainda que as variagdes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco)

anos.
Declaragao do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.
Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.
Localidade, aos dias de de
Concorréncia Publica n°: 033/2022 [ Data Abertura: | Hora:
Local: | Processo n®:
Nome da Empresa: | Razao Social:
Endere¢o da Empresa: ] CNPJ n°:
Telefone: | Fax:
Nome do Responsavel Legal: | CPF:
RG: Orgio Exp.: | End. Residencial:
Telefone: [ Fax: | Cel:
E-mail:
Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.
Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.
ANEXO VI- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA
Declaro  para os  devidos fins, que , portador(a) da  Cédula de Identidade n° , CPF n°
, representante legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n° , tem pleno conhecimento do local ¢

das cercanias onde serfio executados os servigos, referente a Tomada de Pregos n® 033/2022, Processo n°® 2022.0000.603.5777, e néo identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local da
obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnagao aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §2°, da Lei federal n°® 8.666/1993.

A auséncia de impugnagdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo me
eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugdo das adequagdes ao projeto, bem como da possivel imputagdo das sangdes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaragdo.

(Local ¢ data)

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informagées deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.

ANEXO VII - DECLARACAO DE PARENTESCO

Concorréncia Publica n® 033/2022

(Nome da empresa) pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , através de representante legal, (nome),
(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG n° , DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que niio possui em seus quadros de




empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores da Secretaria de Estado da Educago.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VIII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , através de representante legal, (nome),

(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n°® , portador da RG n° , DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n°

3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes solicitadas na Instru¢ido Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme
item 11.3.5 do Anexo I — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome ¢ assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.” / que celebram a COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGCAO DE CAMPOS BELOS, por meio do CONSELHO ESCOLAR E A EMPRESA , para 0s
fins que especifica, sob as condigdes a seguir descritas:

A COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE CAMPOS BELOS, por intermédio do CONSELHO ESCOLAR ,pessoa juridica de direito privado, representado neste ato pelo(a)
Coordenador(a) Regional de Educagédo de , com assento na Lei Complementar n® 164, de 07 de julho de 2021, COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCAGCAO DE , Sr (a) s
brasileiro(a), casado(a), professor(a), residente e domiciliada em , portadora da Carteira de Identidade n.° , e, inscrita no CPF sob o n.° , doravante designado simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa .... pessoa juridica de direito privado, sediada em ..........cccccoeeeee ,inscrita no CNPJ/MF, sob 0 n® ....cccccoeivviieiciceiee , neste ato representada, na forma de s
JL10) AR , nacionalidade... Profissao .......cocceeeeeennae , estado civil , residente e domiciliado em ..................... , portadora de Identidade n° .................. , ¢ CPF n° doravante
denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por for¢a do presente instrumento ¢ de conformidade com o disposto na Lei Estadual n° 17.928/2012, Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993 ¢ suas alteragdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n°® 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n° ............
Processo n° 2022.0000.603.5777, Concorréncia Publica n° 033/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, sob o regime de execugdo de empreitada por prego global, e, mediante as seguintes Clausulas e
condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a Contratacio de empresa de engenharia para constru¢io do Colégio - Padrio FNDE - Século XXI - Revisdo 2015 da unidade Colégio Estadual Germana
Gomes no municipio de Divinépolis de Goias - GO, conforme Projetos, Planilhas Or¢amentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o edital, independente de transcrigao.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA

FUNDAGOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS
ALVENARIA AUTO-PORTANTE
IMPERMEABILIZACAO
ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
ESTRUTURA DE MADEIRA
ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS

ESQUADRIAS DE MADEIRA
ESQUADRIAS METALICAS

VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS

REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS

MARCENARIA

ADMINISTRAGCAO

PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta licitagdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES

2.1. DA CONTRATANTE:

2.1.1.1. Compete a Secretaria de Estado da Educagao, por meio do Setor competente:

2.1.1.2. Acompanbhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.4. Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execugdo do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.



2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos
legais.

2.1.1.7. Cabera 8 CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenacdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda,
fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagao dos servigos licitados.

2.1.1.8. Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer dnus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia
técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n® 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, I, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato devera efetuar a consulta ao CADIN Estadual devendo a Contratada ndo estar incluida no
mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:
2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagéo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo
fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;
2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razdo de a¢do ou omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Secretaria de Estado da Educagdo, pelo exato cumprimento das obrigagdes descritas neste
Contrato e respectiva licitacdo a que se refere.

2.2.1.6 A subcontratagao parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
2.2.1.7 Os servigos passivos de subcontratagdo sio:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegéo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.8 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificagdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatorio a reparti¢éo ou ao interesse do servigo publico;

2.2.1.9 Apresentar na assinatura do Contrato as certidoes de regularidade fiscal e trabalhista.

2.2.1.10 Em atendimento a Instru¢io Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedi tos e requisi ini a serem seguidos nos contratos de terceirizacio dos
servicos realizados pela Administraciio Publica Estadual, relacionado ao cumpri to das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saide no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgio
Contratante:

1 - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;
11 - Copias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

III - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), ¢ no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel
ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificagdo jurisdicionada a Contratante;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificag@o jurisdicionada a Contratante;

2.2.1.10.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao contratante, que os encaminhara imediatamente ao seu Servigo de
Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até
05 (cinco) dias ap6s o recebimento dos documentos.

2.2.1.10.2 Nio havendo SESMT Publico no Orgio contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados & Geréncia de Qualidade de Vida Ocupacional- GQVAV da
SEAD para avaliagdo e validagéo.

i 2.2.1.10.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a apresentagdo de parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgio contratante ou
pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga ¢ Satde do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.2.1.10.4 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugao Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:
I - Formar sua Comisséo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edifica¢do jurisdicionada a Contratante, bem como
nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda nio foram treinados, antes do inicio da execucdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.



2.2.1.10.5 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Piiblico do Orgao Contratante ou, quando ndo houver, ao gestor do contrato, copias dos documentos mencionados nos incisos
deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias ap6s o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo Orgéo e anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final
do contrato, caso seja inferior a um ano.

2.2.1.11 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato.

2.2.1.12 Manter durante a execucdo do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigagdo ser cumprida por filial, a mesma devera apresentar os
documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia.

2.2.1.13 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.14 Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.15 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

2.2.1.16 A agéo de fiscalizagdo da CONTRATANTE néo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.17 Emitir notas fiscais com a discriminac¢do completa do objeto ¢ a indica¢do do n® da Concorréncia, Contrato ¢ do Convénio Federal a que se referem, sob pena das mesmas nao serem atestadas.

2.2.1.18 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das
mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagao.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observéancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que serdo
considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem qualquer dnus para o mesmo caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em
desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n° 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢do imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que o empregado que cometer falta
disciplinar ou cuja substitui¢do tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta.

2.7 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.
2.8 O contratado devera manter preposto, aceito pela Administragao, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugio do contrato, conforme art. 68 da Lei Federal n® 8.666/93.

2.9 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo profissional habilitado na execugdo de servigos de modalidade elétrica, quando da “Instalagéo da Subestagdo”, os servigos deverdo ser executados por engenheiro
eletricista, engenheiro em eletrotécnica, engenheiro em eletronica de acordo com as atribuigdes constante principalmente no Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n.
1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada recebera da CONTRATANTE R$ ( ) que serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar da
certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentagdo da Fatura devidamente atestada, contendo o niimero da Concorréncia Publica, do contrato, a descri¢do individualizada dos servigos
prestados com os respectivos valores unitario e total, bem como a apresentag@o de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual
e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de reten¢do de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retengéo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderé ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de
prego ao consumidor, da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (Indice Geral de Precos de mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade
com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagéo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3. A Contratante, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certidao Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Cépia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEI da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contébil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

3.1.3.7 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certidoes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participag@o no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugéo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 1* medi¢cdo, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTS)
referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apos a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 31.3.1
a 3.1.3.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronolégica de que trata o
inciso IV do art. 2° do Decreto Estadual n® 9.561/2019, consistente em realizagéo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado contado da data base da
tabela que deu origem ao orgamento.

3.4.2. Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo Indice Nacional do Custo da Construgio - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;

M=V (I/Io)
Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.



V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagio a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

To - indice referente a0 més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

4.1 Os recursos orgamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$

Sequencial: 049 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descricio Codigo | Denominagio
Unidade Or¢amentaria | 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungio 12 EDUCACAO
Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS
Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS
Sequencial: 177 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descriciao Coédigo | Denominagio
Unidade Or¢amentaria | 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungio 12 EDUCACAO
Subfungio 362 ENSINO MEDIO
Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS
Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS
Sequencial: 412 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descri¢do Codigo | Denominacio
Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
Fungio 12 EDUCACAO
Subfungao 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS
Agdo 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagao || 90 APLICACOES DIRETAS
Sequencial: 521 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descricio Cédigo | Denominagio
Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
Fungio 12 EDUCACAO
Subfungao 367 EDUCAGAO ESPECIAL
Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS
Agdo 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagao || 90 APLICACOES DIRETAS
VALOR TOTAL CONTRATADO : R$ ( ).

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentarias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no
inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,

. A classifica¢do destas despesas dar-se-a da seguinte forma:

determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugio, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n°® 8.666/93 ¢ a legislagdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela CONTRATADA.

6.2 Caber4 a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengéo, aquisigdo e guardas sio de

inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° § 2°; artigo 5° paragrafo unico; artigo 1° § 1° da Resolugdo n° 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observagdes, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados ¢ assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra,

e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anota¢des no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes

técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

6.4.1 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:



6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagao;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 ¢ 6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificag¢des, prazo e cronograma;
6.5.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultinea para a autoridade superior;
6.5.2.5 Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;
6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

7. CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagao sera confiado ao setor competente da CONTRATANTE;
7.2 A contratada s6 podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da CONTRATANTE;

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao
pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apos o inicio da obra o Didrio ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagio da CONTRATANTE.
7.5 Apos a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera 0 CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia
técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da
Lei Federal n° 8666/93 ¢ as normas da Lei n°® 8.078/90.

7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela
ma execucdo dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo
realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1 Por ocasido da celebragdo do contrato, a contratada devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a convocagdo para assinatura do contrato, a Garantia Contratual nos termos
abaixo:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:
9.1.2 Caugéo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-caugao, onde 0 mesmo sera o
titular e caucionario, tendo como beneficiario a Secretaria de Educagdo, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para abertura da conta, sera exigido do licitante:



a. — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b. —Identificagdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
c. — Valor a ser depositado;

d. — Procuragio, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 1° da Lei Federal n°® 8.666/93, com redagéo que lhe foi dada pela Lei n°. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,

9.4 Fianga Bancaria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianca constara as seguintes disposigdes, sob pena de ser rejeitada pela Administragao:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Codigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢coes de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que exigidas pela Secretaria de Educagao,
sem qualquer reclamagéo, reten¢@o ou ainda embargo ou interposi¢@o de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipotese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigagdo assumida
por nossa afiangada;

e.5) A fianca somente serd retratavel na hipotese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta
Secretaria;

€.6) O termo final de vigéncia da carta fianga sera pelo menos 60(sessenta) dias apds a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra

9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apélice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apos a execugdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.7 A fianga bancaria formalizar-se-4 mediante carta de fianga, fornecida por institui¢do financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo participem do capital ou da diregdo da
CONTRATADA, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:

9.8.1 Somente podera ser levantada apds a extingdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n° 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Instituicdes Monetarias, Bancarias e Crediticias.
De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as instituicdes financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

9.10 Podera, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagdes contratuais, sem prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta
hipétese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

9.11 Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugéo das pendéncias administrativas ou judiciais.

9.12 Sera liberada pela Contratante apos a extingdo do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida sera considerada recusa injusta em assinar o Contrato, implicando na imediata anulagdo da N.E. (Nota de
Empenho) emitida.

9.14 A garantia sera levantada apés 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovagio de quitagdo para com o FGTS e INSS, das obras contratadas.

9.15 Quando a resciséo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei Federal n° 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo devolvidos a caugdo inicial e seus reforgos.

9.16 No caso das rescisdes de que tratam os incisos I a XI, do citado artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, a caugdo e seus refor¢os ndo serdo devolvidos.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES

10.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execucdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formaliza¢do de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que nao configurem falha do 6rgéo gestor na elaboragao do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local
onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por miituo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito
de receber o valor dos servigos executados, constante de medigéo rescisoria;

11.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagao independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial nas seguintes hipoteses:
11.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

11.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagio judicial), da CONTRATADA;

11.2.3. Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

11.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

11.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusio da obra no prazo estipulado;

11.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

11.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo 8 CONTRATANTE;

11.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associa¢do do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no edital e
no contrato;

11.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;



11.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis;

11.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

11.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra;

11.2.13. A alterago social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

11.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei federal n® 8.666/93 ¢ suas alteragdes, sem prejuizo das sangdes previstas no contrato e na legislagdo de
regéncia.

11.4. Estardo assegurados os direitos da Administragao nos casos de rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666/93.

11.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugéo do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

11.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servi¢os além dos limites legais do valor inicial do contrato;

11.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagio da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado 8 CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até
que seja normalizada a situago;

11.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso
de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao;

11.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipétese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de 4rea, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

11.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse piblico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que
esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

11.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O nao cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma
publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Piblica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a sangido

12.3 Pelo atraso injustificado na execugio do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sang¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese
de negar-se a efetuar o refor¢o da caugéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

1I-0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administra¢do rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei e neste Contrato.

12.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela Secretaria de Estado de Educagio.

12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relagao a Contratada, na forma da
lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

12.6 As multas e outras sangdes aplicadas so6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagao devidamente justificado.

12.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87
da Lei Federal n® 8.666/93.

12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensio de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e
das demais cominagdes legais.

12.9 As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

12.10 A sancgdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagao.

12.11 Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

13.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da
contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo
de observagao, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93. Na hipotese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado
Novo prazo, apos os ajustes necessarios.

131.3 Caso seja constatado o0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que
adotara as medidas cabiveis.

13.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até¢ a
execugdo das corregdes necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscaliza¢do de
Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que
foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manuten¢io ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editaveis/originais (extensoes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de
observagdo, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93. Na hipotese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo
prazo, ap0s os ajustes necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execu¢@o ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento piblico ou procedimento congénere, serdo submetidas a
tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagéo e Arbitragem da Administragéo Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual
n° 144, de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA



15.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no
tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu
julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente &
jurisdi¢do e tutela do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n°. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistira no conjunto de mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria,
controle e incentivo a dentincia de irregularidade e na aplicagao efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados
contra a administragéo publica do Estado de Goias.

16.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o
constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

16.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagao, de acordo com os seguintes pardmetros:

1 - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungéo exercidos;
1I - treinamentos periodicos sobre Programa de Integridade;

111 - andlise periodica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

1V - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatorios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatorios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que
intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagao de seu cumprimento;

VIII - canais de dentincia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados & protegao de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogao da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

16.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatorio de conformidade do Programa ao poder publico.

16.5 A pessoa juridica devera expor suas alegagdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

16.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatorios, manuais, imagens capturadas da tela do
computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

16.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avalia¢do de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, néo sera considerado
para fim de cumprimento desta Lei.

16.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por
dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

16.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratoria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

16.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplica¢do da multa.
16.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

16.12 A multa definida no caput nio exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigacdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

16.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscri¢do da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e
impossibilidade de contratagdo da empresa com administragio piblica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovacado de implantagdo e aplicagdo do Programa de
Integridade.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO REGISTRO
17.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n° 5.194, de 14/12/66 e Resolugdo n°® 425, de 18/12/1998, do CONFEA.
18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1 A CONTRATADA garantiré a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor
Competente desta Pasta.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICACAO

19.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo inico, da Lei Federal n°® 8.666/93.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DA LICITACAO

20.1 Este contrato foi objeto de licitagdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n° 8.666/93, conforme edital Concorréncia Publica n° 033/2022 do Processo n° 2022.0000.603.5777.
21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato ¢ o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

21.2 A execugao do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral
dos Contratos ¢ as disposigdes de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XII, da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.

COORDENACAO REGIONAL DE EDUCAGCAO DE CAMPOS BELOS, em ,a0s ___dias do més de de 2022.

CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCAGCAO



CONTRATADA:
EMPRESA

CNPJ
TESTEMUNHAS:
1

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO I
DA CONCILIACAO, MEDIAGCAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja dirimida
amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagdo ou mediagdo), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGCAO ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa
e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em nimero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual n°® 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicag¢do das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenca sera preferencialmente a cidade de Goiania.
4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.
5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO
ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n°® 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n° 13.800, de 18 de janeiro de
2001, constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenga arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrdnico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipoteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goidnia para quaisquer medidas judiciais necessérias, incluindo a execugdo da sentenga arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverd
ser imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como renuncia a arbitragem,
nem afetara a existéncia, validade e eficacia da presente clausula arbitral.

COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCACAO DE CAMPOS BELOS, em ,aos __ dias do més de de 2022.

CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO

CONTRATADA:
EMPRESA
CNPJ
ANEXO II
PROJETO BASICO

LEIN°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de construgio civil, para atender a
Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA ¢ a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo ¢ Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Construcio de Colégio — Padrio FNDE — Século XXI — Revisdo 2015.

Unidade: Colégio Estadual Germana Gomes.

Enderego: Avenida Duque de Caxias - S/N — Centro - CEP: 73.865-000.

Municipio: Divinépolis de Goias / Goias.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Campos Belos.

1.3. Justificativa
A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de uma unidade escolar para atender a demanda de alunos da regido.

1.4. A Obra

Esta obra é uma Escola Padrdo FNDE Séc. XXI (Revisdo 2015), composta dos blocos discriminados na tabela abaixo, possuindo uma Area Total de Construgdo de 3.298,74m>.
BLOCO IAREA (m2) PADRAO

Bloco A — Administrativo 178,19 Século XXI - Rev. 2015
Bloco B - Biblioteca 224,41 Século XXI — Rev. 2015
Bloco C — Laboratorio 224,11 Século XXI — Rev. 2015
Bloco D — Servicos 293,49 Século XXI — Rev. 2015
Bloco E1 — 04 Salas e Sanitarios |374,61 Século XXI — Rev. 2015
Bloco E2 — 04 Salas e Sanitarios [374,61 Século XXI — Rev. 2015
Bloco F — 04 Salas e Vestiarios 382,80 Século XXI — Rev. 2015
Bloco G — Quadra Coberta 899,17 Século XXI — Rev. 2015




Passarela de Acesso 19,80 Século XXI — Rev. 2015
Passarela M1 (06un) 6x10,08 = 60,48 Século XXI — Rev. 2015
Passarela M2 (11un) 11x20,16 =221,76 |[Século XXI — Rev. 2015
IPassarela M3 (01un) 30,24 Século XXI — Rev. 2015

Gas / Lixo 4,78 Século XXI — Rev. 2015
Reservatorio Elevado 6,15 Século XXI — Rev. 2011 (13m)
Casa de Bombas 4,14 Seduc

TIPO DE OBRA[TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA|
ICONSTRUCAO [EMPREITADA POR PRECO GLOBAL |

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Definicdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagédo - SEDUC -GO / Coordenagao Regional de Educagio - CRE;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagéo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — A¢o destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagao;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Verséo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Prote¢do contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 2°, 1I, ’c”, da Lei n°® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizag¢do do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da
assinatura do contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, com
experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de
obras/servigos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente,
relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais ¢ a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identifica¢do de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do
Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:
4.1 - Bloco 01: - Demolir telha de fibrocimento;

- Demolir estrutura de madeira da cobertura;

- Demolir laje de concreto pré moldada;

- Demolir alvenaria de tijolo furado;

- Demolir piso (concreto);

- Demolir esquadrias (portas e janelas);

- Demolir pegas hidrossanitarias: vasos sanitarios, lavatorios e mictorios;
- Demolir instalagdes elétricas;

4.2 - Bloco 02: - Demolir telha cerdamica;

- Demolir estrutura de madeira para cobertura;
- Demolir forro de madeira;

- Demoligdo alvenaria de tijolo furado;

- Demolir piso (concreto);

- Demolir esquadrias (portas e janelas);

- Demolir instalagdes elétricas;

4.3 - Bloco 03: - Demolir telha cerdmica;

- Demolir estrutura de madeira para cobertura;
- Demolir forro de PVC com estrutura;

- Demolir alvenaria de tijolo furado;

- Demolir piso ceramico;

- Demolir piso (concreto);

- Demolir esquadrias (portas e janelas);

- Demolir instalagdes elétricas;

4.4 - Bloco 04: - Demolir telha cerdmica;

- Demolir estrutura de madeira para cobertura;
- Demolir forro de PVC com estrutura;

- Demolir alvenaria de tijolo furado;

- Demolir piso (concreto);

- Demolir esquadrias (portas e janelas);

- Demolir pegas hidrossanitarias: vasos sanitarios e lavatorios;
- Demolir instalagdes hidrossanitarias;

- Demolir instalagdes elétricas;

4.5 - Passarela: - Demolir telha de fibrocimento;

- Demolir estrutura de madeira para cobertura;



- Demolir piso (concreto);

- Demolir pilar de concreto;

4.6 - Quadra: - Demolir piso (concreto);

- Demolir alvenaria de tijolo furado;

4.7 - Implantar Passarela de Acesso - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

- Executar a pintura do passeio de protecao;

4.8 - Implantar Bloco A -Administrativo - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

- Executar a pintura do passeio de protegao;

4.9 - Implantar Bloco B - Biblioteca - Padrdo FNDE Séc. XX12015;

- Executar a pintura do passeio de protecao;

4.10 - Implantar Bloco C - Laboratério - Padrao FNDE Séc. XXI 2015;

- Executar a pintura do passeio de protegao;

4.11 - Implantar Bloco D - Servigo - Padrio FNDE Séc. XXI 2015;

- Executar a pintura do passeio de protecao;

4.12 - Implantar Bloco E1 - 04 Salas e Sanitarios - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;
Executar a pintura do passeio de prote¢ao;

4.13 - Implantar Bloco E2 - 04 Salas e Sanitarios - Padrao FNDE Séc. XXI 2015;
Executar a pintura do passeio de prote¢ao;

4.14 - Implantar Bloco F - 04 Salas e Vestiarios - Padrdao FNDE Séc. XXI 2015;

- Executar a pintura do passeio de protegao;

4.15 - Implantar Bloco G - Quadra Coberta - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

- Executar a pintura do passeio de protecao;

- Instalar sinalizag¢do horizontal do piso para PCR - pintura 120x80cm;

- Instalar corrimdo com guarda corpo - Padrdo Seduc;

- Instalar corrimao fixado no piso - Padrdo Seduc;

- Instalar guarda corpo - Padrdo Seduc;

- Executar degraus de acesso a arquibancada;

4.16 - Implantar Passarela M1 - Padrdao FNDE Séc. XXI 2015;

4.17 - Implantar Passarela M2 - Padrdo FNDE Séc. XXI2015;

4.18 - Implantar Passarela M3 - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

4.19 - Demolir alvenaria - muro;

4.20 - Demolir portdes;

4.21 - Demolir piso de concreto;

4.22 - Retirar arvores;

4.23 - Executar os cortes e aterros para o plato;

4.24 - Executar muro de arrimo - Padrdo Goinfra;

4.25 - Executar muro h=250cm - Padrdo Goinfra;

- Executar chapisco, reboco e pintura;

4.26 - Executar reboco e pintura no muro existente;

4.27 - Instalar portdo PT5 - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015 (400x250cm);

4.28 - Executar pilares e gradil - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

4.29 - Executar canaleta com grelha;

4.30 - Instalar bicicletario - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

4.31 - Instalar mastro para bandeira - Padrdo FNDE Séc. XXI12015;

4.32 - Instalar bancos - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015 - Modelo BAS5;

4.33 - Instalar corriméo fixado no piso - Padrdo Seduc;

4.34 - Instalar corrimao com guarda corpo - Padrdo Seduc;

4.35 - Executar plantio de arvore;

4.36 - Instalar piso modelo tatil (direcional e alerta);

4.37 - Executar piso de concreto desempenado e=5cm com pintura;

4.38 - Executar piso de concreto desempenado e=7cm com pintura e armagéo de tela de ago;
4.39 - Executar calgada de protegéo com pintura;

4.40 - Executar o plantio de grama;

4.41 - Instalar calha de ago galvanizado com corrente para escoamento das dguas pluviais;
4.42 - Instalar tela mosqueteira;

4.43 - Instalar dobradi¢a com mola;

4.44 - Instalar placa de inauguragéo;

4.45 - Executar o letreiro com o nome da unidade escolar;

4.46 - Instalar placa de sinalizagdo dos ambientes;

4.47 - Instalar placa de sinalizagdo em braille dos ambientes;

4.48 - Instalar mapa tatil;

4.49 - Instalar sinalizagdo visual dos degraus (6x10cm);

4.50 - Executar a demarcagdo de vagas de estacionamento;

4.51 - Executar a sinalizagdo horizontal do piso para PCD - pintura 120x120cm;
4.52 - Executar a sinalizagdo horizontal do piso para idoso - pintura 190x80cm;
4.53 - Executar a sinaliza¢do vertical para PCD - poste e placa;

4.54 - Executar a sinalizagdo vertical para idoso - poste e placa;

4.55 - Instalar acionador dudio visual com botoeira em todos os banheiros acessiveis;
4.56 - Executar reservatorio elevado - Padrdo FNDE Séc. XXI 2011;

4.57 - Executar reservatorio enterrado - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

4.58 - Instalar reservatorio metalico do tipo taga capacidade 15m* - Padrdo Goinfra;
4.59 - Executar casa de bombas - Padrio Seduc;

4.60 - Calgada: - Demolir piso de concreto;

- Executar piso de concreto desempenado e=5cm com pintura;

- Executar rebaixo de meio fio;

- Instalar piso modelo tatil (direcional e alerta);

- Executar demarcagdo de vagas de estacionamento;

- Executar a sinaliza¢do horizontal do piso para PCD - pintura 120x120cm;
- Executar a sinalizagio vertical para PCD - poste e placa;

- Executar a sinalizagdo vertical para embarque e desembarque - poste e placa;
- Executar meio fio;

- Executar pintura do meio fio (novo e existente);

4.61 - Executar limpeza do terreno;

4.62 - Executar limpeza final de obra;

4.63 - Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

[ RS 8.157.428,00 - ONERADA

ITEMESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

01 (Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT (RS$) IPRECO TOTAL (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 347.564,00
TRANSPORTES 1 71.477,69
SERVICO EM TERRA 1 355.294,21
FUNDACOES E SONDAGENS 1 401.554,80
[ESTRUTURA 1 815.801,46
INSTALACOES ELETRICAS 1 702.324,66
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 264.708,52
INSTALACOES ESPECIAIS 1 121.849,25
JALVENARIAS E DIVISORIAS 1 269.622,96
JALVENARIA AUTO-PORTANTE 1 0,00
IMPERMEABILIZACAO 1 44.360,36
ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 1 0,00
[ESTRUTURA DE MADEIRA 1 0,00
[ESTRUTURAS METALICAS 1 1.057.725,95
ICOBERTURAS 1 352.372,64
[ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 0,00




ESQUADRIAS METALICAS [ 686.150,89
'VIDROS 1 82.705,10
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 211.176,03
FORROS 1 143.872,91
REVESTIMENTO DE PISO 1 767.240,04
FERRAGENS [ 10.300,13
MARCENARIA [ 21.938,26
IADMINISTRACAO 1 422.929,31
PINTURA 1 416.858,50
IDIVERSOS 1 689.600,33
TOTAL: 8.157.428,00
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO IKVA 150,00 150,00
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
ICONCRETO 3 0,00 0,00
INSTALACOES ELETRICAS KVA 0,00 0,00
ICOBERTURA CERAMICA M2 2.727,05 1.363,53
ICOBERTURA COM TELHA METALICA M2 1.424,81 712,41
ICHAPISCO M2 0,00 0,00
REBOCO M2 0,00 0,00
REVESTIMENTO CERAMICO 2 0,00 0,00
FORRO DE GESSO 2 0,00 0,00
FORRO DE PVC M2 0,00 0,00
FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 0,00 0,00
PISO DE GRANITINA M2 2.035,40 1.017,70
PISO LAMINADO M2 0,00 0,00
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO 2 3.170,85 1.585,43
PISO CERAMICO 2 0,00 0,00
PINTURA M2 0,00 0,00

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a Constru¢do do Colégio Estadual Germana Gomes — Padrdo FNDE — Século XXI — Revisdo 2015, foram elaboradas planilhas or¢amentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados
como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios elaborados pela Secretaria de Estado da Educagao. Apods a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a
ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide ¢ seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se
pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obriga¢do assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;
7.2. Pelo atraso injustificado na execugéo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar
o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

I - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

I1I — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em lei;

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla
defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagéo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;
7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, IIl e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderio ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis
da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagao;

7.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugéo dos
Mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara onus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou néo realizagdo da
assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do prazo de entrega do objeto,
ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagéo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagao entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até¢ 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento
provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a
autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas
cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagéo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes
necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Piiblicas: Recomendagées Basicas para a Contratagdo e Fiscalizag¢do de Obras de Edificagées
Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagido que
retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagéo € conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais
insumos foram utilizados nessa execugéo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manuteng@o ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisorio, a “Comissido de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e
efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total ¢ adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que seré assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara
o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas



a) A Contratante, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplica¢do das sang¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagéo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel
execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGCAO E OBRIGACOES DO CONTRATO
11.1. Fiscalizacio e Rec d Oper:
11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secdo III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n° 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comisséo de fiscais designados por meio
de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento,
cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando 8 CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua
regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo,
relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados
e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagao.

c) A copia do Diario de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11%
do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito
da retencdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagéo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado
conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e

legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagao sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do
or¢amento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de or¢amentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para
efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas ap0s a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Piblicas do TCU e exposto no Acérdio n°1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os projetos
elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questéo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;
11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagio contratual pendente de liquidagao por parte da CONTRATADA, até¢ a completa regularizagao;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, nao implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugéo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa
pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emiss@o da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagéo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diério de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos
serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela Contratante para servicos d¢ REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais
constaro, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

[ - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

I1I - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do
contrato;

[V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo
jurisdicionada a Contratante;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realiza¢do dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto
risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protec@o Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
Contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goiania, Ipor, Itumbiara, Quirin6polis), para validagio em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada a Contratante, para regularizagéo e fiscalizagdo em
atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho ¢ Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e saiide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢ao da fiscalizagao.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservacao e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e registro/controle de
entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

[1I - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos
trajetos;

[V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, ap6s o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda nao foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos
inerentes a fung¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualiza¢des, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elabora¢do das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR
12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada a Contratante, copias dos documentos mencionados neste Projeto
Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e
da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a satide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagéo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou
resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Satde do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais,
especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra
71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goids.

Atencao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br


http://www.educacao.go.gov.br/

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n® 29288/V
Decreto 25/05/21 D.O. n® 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim

Superintendente de Infraestrutura

i
J.el- |‘11| Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente, em 13/09/2022, as 10:39, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

::::::::::

Jell Iﬁ Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM, Superintendente, em 19/09/2022, as 14:00, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto
assinatura n° 8.808/2016.

Goiénia, 23 de setembro de 2022.

GERENCIA DE LICITAGAO
QUINTA AVENIDA, QD. 71,N°212 - SETOR LESTE VILA NOVA - CEP 74.643-030 - GOIANIA - GO.
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