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OBJETO Revisdo 2015 - Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, no municipio de Aporé-GO, conforme Projetos,
Planilhas Orgamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente
de transcrigdo.

TIPO Menor preco, regime de execucio empreitada por preco global.
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PROCESSO N.° [2021.0000.607.1271
INTERESSADO [Superintendéncia de Infraestrutura

CONCORRENCIA PUBLICA N° 058/2022

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Secretaria de Educacdo do Estado de Goias, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n° 2876/2022-SEDUC, de 06/06/2021, torna piiblico aos
interessados, que estara reunida as 9h do dia 07 de dezembro de 2022, na Sala de Reunido da Secretaria de Educagdo da Estado de Goias, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, a fim de
receber, abrir e examinar Documentagio e Propostas de empresas que pretendam participar da Concorréncia Publica n°® 058/2022, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime de execucio empreitada por preco global, conforme processo
n°: 2021.0000.607.1271, esclarecendo que a presente licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Complementar n® 123, de 14 dezembro de 2006,
com as alteragdes contidas na Lei Complementar n° 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n° 17.928, de 27 de dezembro de 2012, com base legal suplementar para o procedimento em andamento.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqiiente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer
outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratagiio de empresa de engenharia para Reforma e Ampliagio de Colégio - Padrao FNDE - Século XXI - Revisdo 2015 - Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, no municipio de Aporé-GO,
conforme Projetos, Planilhas Or¢gamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigao.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisa¢io formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

1.2.1 O contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93.

2. - DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderao participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condigdes estabelecidas neste edital.
2.2 A presente licitagao ficara a cargo da Comissdo Permanente de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagio e propostas;

2.2.2 Examinar a documentag@o, habilitando ou néo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatorio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagao;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissio;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatorio, através do quadro proprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitagdo, e por publica¢do no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal
de Grande Circulagdo Regional, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso;

2.3 Poderao, a critério da Comissdo, serem desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que nao resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo publico.
2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO I a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;
¢) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
d) Planilha or¢amentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composi¢do de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;
h) Projetos;

ANEXO II - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)
ANEXO III - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO 1V - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO V - Declaragao de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaragio de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Seguranga e Satde do Trabalho (Modelo)
ANEXO VIII - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagio técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco site.educacao.go.gov.br (Licita¢des/Concorréncia Piiblica).

2.6 Incumbira ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usuario externo) pelo site: sei.go.gov.br, pelos telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-9568 e (62) 3220-
9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3- DA PARTICIPACAO
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3.1 Somente poderéo participar da presente Concorréncia Piblica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagio requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de atividade,
inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugio do servigo, constante dos Anexos deste edital.

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissao dos proponentes as condigdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragio legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugéo ou em liquidagéo;

Plano de Recuperagiio, no caso de recuperagio extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitagfio de maior niimero de empresas, NAO SERAQ IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Secretaria de Estado de Educagao, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases
desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Piblica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta condigdo, a pena prevista no art. 97, paragrafo unico, da Lei Federal n° 8.666/93. Este veto
ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugéo, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consorcio, seja responsavel pela elaboragdo do projeto ou da qual o autor do projeto
seja socio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto no artigo 9° incisos I e II da Lei Federal n°® 8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

3.4.6 Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Administragdo — SEAD.
3.4.8 Empresa que esteja reunida em consorcio ou grupo de empresa.

3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos III ¢ IV, da Lei Federal n° 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Secretaria de Educagéio, ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenga do diretor, socio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Concorréncia Pablica ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentagio do documento constante dos
subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagdo, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentagao e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome proprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinago estatutaria, que também devera ser comprovada. Neste caso, toda
documentagéo exigida constante do item 05 - Da Documentag@o, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentag@o exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 Encerrada a fase de habilitagdo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apos assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas das
licitantes serdo abertos e anunciados os valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os envelopes das licitantes inabilitadas, procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horario e local d§ abertura desta licitagdo, mencionados no preambulo do edital, a Comissdo de Licitagdo, a documentagao e propostas exigidas neste instrumento,
em involucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTAGCAO” ¢ o outro com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da empresa licitante, a indicagdo com os
seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA N° 058/2022”

3.12 A Comissao de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.
3.13 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

3.14 Nio serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente lacrados.

4 -DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a Comissdo Permanente de
Licitagdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em até 02 (dois) dias tuteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer cidadao, em até 05 (cinco) dias iiteis antes da data fixada para abertura da sessao publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragéo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, os termos deste edital de licitagdo aquele que, tendo-o
aceito sem objegao, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatorios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipotese em que tal comunicag@o no tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnag@o contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modifica¢do no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §4° do art. 21 da Lei Federal n°® 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo
das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis no site site.seduce.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Piblica), ndo podendo as licitantes, em
qualquer hipotese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5-DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 058/2022
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentagiio” devera ser apresentada em um unico involucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 deste edital, e contera, obrigatoriamente, uma via dos
documentos abaixo relacionados:

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.2.2 Procuragdo publica ou particular, com copia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o
procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢éo de recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A
falta do documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatorio.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;
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5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, ¢, no caso de sociedades por agdes, acompanhado dos documentos de elei¢do de seus
administradores;

5.2.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido pelo 6rgao competente,
quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagdo da diretoria em exercicio.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.
b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certidao Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da
Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢des Previdencidrias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

“o

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da Federagéo onde a
Licitante tem sua sede.

) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certidao expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.
h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CREF, expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n° 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugéo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.1. Sera admitida a comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

5.3.2.1. Para efeito de comprovacio da condi¢io de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo contratual que altere os dados da empresa, tais como: endereco, categoria,
quadro societirio, objeto comercial e capital, os licitantes deverio apresentar Certidao Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos tultimos 06 (seis) meses, constando no
referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentag@o enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagdo da
documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizagao fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.3.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagéo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5. 4 1 Certidio emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribui¢ao de agdes de faléncia e recuperagdo judicial, em quaisquer

participar de procedlmento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacio de acolhimento judicial do Plano de Recuperaciio, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacio judicial; ou
homologacio judicial do Plano de Recuperaciio, no caso de recuperacio extrajudicial.

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de
Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o niimero do livro diario e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como copia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragao do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto
para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

de engenharia, assmada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor, socio ou repreqentame da empresa, com poderes para tal investidura, aferlda mediante indices e formulas abaixo espec1ﬁcadaq

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC = (AC)/(PC) > 1
. ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido
5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscrigdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responséavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste orgdo regional por
ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, no mini 01 (um) engenheiro civil, heiro eletricista ou arquiteto, com experiéncia

comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de
caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.5.3 Comprovagio da capacitacio técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito piblico ou privado, em nome do profissional avel técnico pela empresa
proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo proﬁssnonal mdlcado de servigos de caracteristicas
semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.5.4 A comprovagio de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitagdo, ¢ recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.5.5 Deveri (d0) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovagio devera (30) ser feita (s) através de:



5.5.5.1 Relagdo (des) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificagdo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de
Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) autdnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigdo (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s)
responsabilidade(s) sera (30) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Socios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societario da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou
contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condigdes pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apr 40 da D ac¢do contendo todas as informagdes e declaragdes, conforme modelo Anexo II deste edital.

5.5.6.1. Declarar que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, nio p indo ainda, qualq trabalho de
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢iio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei Federal n°® 8.666/93, conforme consta no Anexo II deste Edital.

5.5.7 Declaracéo de Termos de Sujei¢iio ao Edital, conforme modelo Anexo III deste edital.

5.5.8 Declaracdo, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que néo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societario/acionario conjuges, companheiros ou parentes
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na
formalizagdo contratual.

5.5.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VII, que tem condi¢des de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/78 do MTE, aplicaveis as
atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instrug¢io Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo I — Projeto Basico.

5.6. A Administragdo, por meio da Geréncia de Contratos e Convénios, nos termos do art. 6, I, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato efetuara consulta ao CADIN Estadual, devendo a empresa
vencedora ndo estar incluida no mesmo.

5.7. Nio serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substitui¢do aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.
5.8. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentagéo, facultado a Comissao, aferir a veracidade dos mesmos.

5.9. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n° 2) serido apresentados em envelopes separados, em original , por qualquer processo de cépia autenticada por cartério
competente ou por servidor da Geréncia de Licita¢do. S serdo didos pedidos de autentica¢io de documentos pelos servidores da Geréncia de Licitacio, em até 02 (dois)_dias uteis, antes da data marcada para
abertura da licitacfo, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h as 12h e das 14h as 18h.

5.10. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagdo especifica regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de inabilitagdo, apresentar data
de expedicdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo unico da Lei Federal n® 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando prazo de documento que ndo
tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada a0 mesmo.

5.11. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagao ou inclusdo de documentos de habilitagdo que nao fizerem constar do respectivo envelope de documentagao.
5.12. De toda documentagdo apresentada em fotocopia autenticada, suscitando dividas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.
5.13. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14. Encerrada a fase de habilitagao, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apos assinar o Termo de Rentincia, os envelopes contendo as propostas dos
licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 058/2022
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA

involucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 - DA PARTICIPACAO, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os niimeros do CNPJ, Inscrigdes Municipal e/ou
Estadual, enderego etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢des substanciais escritas & margem ou
entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a ultima pagina, datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia
licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1 A proposta devera conter o prego para execucdo dos servigos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apos a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os pregos expressamente,
obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentaria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mao-de-obra, materiais,
equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, 0 nome completo de seu representante legal, a posi¢do que ocupa no contrato social, sua
nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o niimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.
6.1.1.3. A referéncia utilizada para composigio dos custos apresentada pela Secretaria de Educagéo ¢ fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composigdo do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servico seja calculado através da formula “TRUNCAR?, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra); 2) |

Cédigo | Servico || Unid. | Quant. | P. Mat. | P. M. Obra | T. Servi¢o

100236 | servigo #1 | M? 2231 0,00 1,59 35,47

100237 || servico #2 | M? 65,77 5,94 0,00 390,67

100238 | servico #3 || UM || 98,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitario do material;
P.M.Obra — Preco unitario da mio de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.



6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo™ sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n® 9.069, art. 1°, paragrafo 2°, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. O licitante devera entregar, caso seja vencedor do certame, um CD contendo o arquivo da Planilha Or¢amentaria, apr a posicio de todos os custos unitarios, na qual conste todos os
elementos necessirios para analise e avalia¢io, tais como: i de-obra, leis sociais, BDI, etc.) e, Cronograma Fisico-Financeiro no formato MS EXCEL, para agilizar os trabalhos da Comissio de
Licitagao.

quif

6.1.5 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo IV, a contar da data de sua apresentag@o.

6.1.6 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o
preco unitario e o prego total, prevalecera o prego unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este Gltimo.

6.1.7 Apresentar Planilha(s) Orgamentaria(s) completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos precos unitarios, os pregos parciais e prego total, BDI, e o prego total dos servigos,
nos termos deste edital.

6.1.8 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhando os servigos propostos, nos termos deste edital.

6.2 O licitante poderd realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e hordrio comercial, de modo a obter, para sua propria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda informagao
necessaria a elaboragdo da proposta, ou emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da obra, e juntada & proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria pode ra ser agendada em horario comercial, junto 2 Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicacio do edital nos devidos meios de comunicacio, e, a data de encerramento de 02
(dois) dias iteis anteriores, a data fixada para abertura da sessio piiblica.

6.2.2 A visita e inspegdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagdo necessaria a elaboragdo da proposta, tais como: as condigdes
locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugdo da mesma; formas e condi¢des de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspegdo serdo de inteira
responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condigdes gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo
invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagéo da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagdes minimas
solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagio do valor total do contrato, a subcontratagio parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servicos
passiveis para a subcontratacio parcial em relagiio ao valor total da obra. A 1 deve ser apr daad a0 de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicatiria e a empresa
subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagao.
6.4.2. A subcontratacdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegéio contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas, e;

h) Transporte de Entulho

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome proprio os servigos que executar.

6.4.2.3. Nao poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso I do § 1° do art. 30 da Lei Federal n® 8.666/93.

6.5 Nio sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, sera igualmente desconsiderada a cotagdo principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipétese sera admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera (30) desclassificada (s) a (s) proposta (s) que incorrer (em) neste
ato.

6.7 Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8 Nao sera levada em consideragio a proposta que néo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9 Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatorio desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou procedimento licitatorio,
bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissao, ser relevada.

6.10 O Valor estimado da presente licitagdo ¢ o constante do Anexo I — Projeto Bésico e Planilha Or¢amentaria

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato piiblico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO recebera em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os documentos exigidos para
habilitagdo e propostas.

7.2 As empresas deverdo entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilitagdo ¢ um envelope de proposta separados.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apos conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissdo de Licitagdo serdo julgados,
dando-se imediata comunicagéo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, serda o0 mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Didrio Oficial da Unido - DOU, conforme o
caso. Caso a Comissao julgue necessario, podera suspender os trabalhos licitatorios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no Diério Oficial do
Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

7.4 Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja
julgada a habilitagao.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficara disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, ap6s o transcurso do prazo legal sem interposi¢ao de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n® 02, o mesmo podera ser destruido pela Comissao de Licitagdo.



7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposigéo de recursos, ou tenha havido rentncia expressa do prazo recursal das licitantes
habilitadas e inabilitadas ou ap0s o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licita¢do, devendo
as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissao e pelas Licitantes presentes.

8- DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n°® 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor preco, regime de execu¢io empreitada por preco global.

8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar o menor prego, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissao de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagio para realizagdo do julgamento;

8.1.4 Em caso de empate seré assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto

licitado;

8.1.5.2 Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do subitem 8.1.4.1, na
ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se
identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipétese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. ¢ 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que dispde o §2° do art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de
Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §2° do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizara o sorteio sem a sua presenga.

8.3 O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo do proponente ou a desclassificagdo da proposta, conforme o caso.

8.4 A Comissido de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 3°, do art. 43 da Lei Federal n® 8.666/93;

8.5 Serdo desclassificadas as propostas, que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatorio da licitagdo, com observancia para as especificagdes em conformidade com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido
neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6 Nao sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Secretaria de Educagdo poderd, nos termos do § 2°, do Art. 64 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes posteriores, convocar as licitantes
remanescentes observadas a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes da primeira classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8 O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes
habilitados, caso contrario sera o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE e/ou Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 132

Dotag¢do Orcamentiria

Descricio Cédigo | Denominagio

Unidade Orgamentaria || 2401 Gabinete do Secretario de Estado da Educagdo

Fungio 12 Educagio

Subfungio 361 Ensino Fundamental

Programa 1008 Educagio que Queremos

Acdo 2024 Proescola - Repasse de Recursos Financeiros as Unidades
Grupo de Despesa 04 Investimentos

Fonte 108 Recursos do Fundeb (E.C n° 53, de 19/12/2006)
Modalidade Aplicagao | 90 Aplicagdes Diretas

Sequencial: 499 Dota¢io Orcamentaria

Descri¢io Cédigo | Denominacio

Unidade Orgamentaria || 2401 Gabinete do Secretario de Estado da Educagao

Fungao 12 Educagido

Subfungio 366 Educagdo de jovens e adultos

Programa 1008 Educagdo que Queremos

Agédo 2024 Proescola - Repasse de Recursos Financeiros as Unidades
Grupo de Despesa 04 Investimentos

Fonte 108 Recursos do Fundeb (E.C n° 53, de 19/12/2006)
Modalidade Aplicagéo || 90 Aplicagdes Diretas

Sequencial: 615 Dotagiio Orcamentiria

Descrigio Cédigo | Denominacio

Unidade Orgamentaria || 2401 Gabinete do Secretario de Estado da Educagio

Fungio 12 Educagio

Subfungio 367 Educagio especiais

Programa 1008 Educagdo que Queremos

Agado 2024 Proescola - Repasse de Recursos Financeiros as Unidades
Grupo de Despesa 04 Investimentos

Fonte 108 Recursos do Fundeb (E.C n° 53, de 19/12/2006)
Modalidade Aplicagdo || 90 Aplicagdes Diretas

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS



VALOR TOTAL ESTIMADO RS 6.532.383,92 (seis milhdes, quinhentos e trinta e dois mil trezentos e oitenta e trés reais e noventa e dois centavos)

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentarias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada
exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério sera submetido a apreciagio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, para adjudicagio do seu objeto
a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagao da licitagao, convocando-se apos, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL
11.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

11.2 As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de nota de empenho e contrato, observando-se as condigdes estabelecidas
neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagdo da licitante.

11.4 Obrigatoriamente, na data da assinatura do Contrato, a licitante adjudicataria devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratada, nos termos do §1° do art. 56 da Lei Federal n® 8.666/93, conforme segue,
além de apresentar toda documentagéo relativa a regularidade fiscal e trabalhista.

11.4.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade equivalente ao prazo de vigéncia do contrato em uma das seguintes modalidades:
a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-caugio, onde o mesmo sera o titular e caucionario,
tendo como beneficiario a Secretaria de Educagao do Estado de Goias, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para abertura da conta, sera exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b.2 - Identificagdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
b.3 — Valor a ser depositado;

b.4 — Procuragdo, se for o caso.

¢) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 1° da Lei Federal n°® 8.666/93 com redagio que lhe foi dada pela Lei n® 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

e) Fianga Bancaria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposi¢des, sob pena de ser rejeitada pela Administragao:
e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Codigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que exigidas pela Secretaria de Educagdo - SEDUC, sem
qualquer reclamagdo, reteng@o ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito a8 SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipotese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigagdo assumida por nossa
afiangada;

e.5) A fianga somente sera retratavel na hipotese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;
¢.6) O termo final de vigéncia da carta fianga sera pelo menos 60 (sessenta) dias ap6s a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra.

11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apolice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apos a execugdo do contrato, ¢ quando em dinheiro sera atualizada monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a dlsuplma da Lei n° 4. 595/1964 que dispde sobre a Politica e as Instituicdes Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo

com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério ional as institui¢ iras devid autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Podera, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigag¢des contratuais, sem prejuizo da indenizag¢do eventualmente cabivel. Nesta hipotese, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagido regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

11.7 A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugéo das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia sera liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovagao do contrato, a garantia devera ser renovada ou reapresentada, conforme
0 caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei ¢ neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida nos termos deste instrumento sera considerada recusa injusta e desisténcia de assinar o Contrato, implicando na imediata
anulagdo da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apés regular processo administrativo sera descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 2°, Art. 86 da Lei Federal n°. 8.666/93.

11.11 Se a multa aplicada pela inexecugdo total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, com base no § 3° do Art. 86 e § 1° do Art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

12.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especifica¢des Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo da ordem de servigo, sendo que esta devera ser
efetuada somente ap0s a outorga do instrumento contratual e publicagio do extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigdes preestabelecidos sem manifestagao por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislagdo
pertinente.

12.3 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educagdo do Estado de Goids.



12.4 Cabera a contratada o fornecimento e manutengéo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengdo, aquisi¢do e guardas sdo de inteira
responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° § 4°; artigo 5° paragrafo tnico; artigo 8° inciso 1°, 2° e 3° da Resolugdo n° 1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

12.4.1 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da licitante contratada, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diério de Obra, e, aquela
se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos
imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

12.4.3 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordéncia técnica com o fato relatado.
12.5 Seréo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:

12.5.1.1 PELA CONTRATAD.

12.5.1.2 As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servigos de terceiros, nao sujeitas a sua ingeréncia;

12.5.1.4 As consultas a fiscalizagdo;

12.5.1.5 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpelagdes da fiscalizag@o;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZACAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.5.1.16 Determinagao de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

12.5.1.17 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

12.6 Recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos verificagdo da sua perfeita execugao, da seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagio escrita da contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagéo,
ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n°® 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

13 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1 Cabera a Secretaria de Estado da Educagéo a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagéio dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os
elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

13.2 A Contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Educagao.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela Secretaria de Educagio,
através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos servigos, apos a devida formalizagdo de Termo Aditivo.

13.4 Podera a Secretaria de Educagao, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer dnus para a mesma, caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n° 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por pre¢o global, ndo héa possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragio do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do
§3° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

13.6 Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragao do projeto da obra devera ser justificada e autorizada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educagao, e
formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se referir.

13.9. Os servigos, cujos pregos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de
referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdémico financeiro do contrato e a manuteng¢do do percentual de desconto oferecido pelo
contratado.

13.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

13.11. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-se as condigdes estabelecidas neste edital e seus
anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.



13.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagao pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.
13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagado de quitagdo das obrigagdes trabalhistas e previdenciarios, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e parafiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisorio™ devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de
Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo que retrate
fielmente o que foi construido. Essa documentagdo ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram
utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengao ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx,
xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.14. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo
Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma
execugdo dos mesmos;

13.16.2 Todos os servigos que compdem a descrigao do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
13.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo néo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara onus para a Contratante.

13.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo
da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1 Dos atos decorrentes da execugdo desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes posteriores.

14.2 O recurso seré interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de Estado da Educagéo, através da Comissdo de Licitagdo
competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3 Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias tteis.

14.4 O recurso sera dirigido a Secretaria de Estado de Educagao por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias tteis, contados do término do prazo concedido as
demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

14.5 Subindo o recurso, a Secretaria de Estado da Educagdo proferira a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser dirigidos a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o niimero da Concorréncia Publica, do processo administrativo, formulag¢do do pedido, com
exposigdo dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de identificagdo, enderego completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptiddao do
signatario para representagdo da empresa licitante e documento de identificagdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.
15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatorio parcial da execugdo da obra e medigao, a Superintendéncia de
Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela Secretaria de Educagéo,
para solug@o de seus débitos.

15.2 A Secretaria de Educagdo, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

15.2.3. Certidao Negativa de Débito do ISS, referente a0 municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

15.2.4. Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEI da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

15.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

15.2.8. Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugao do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apos a data de apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 15.2.1 a 15.2.8,
deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 2° do
Decreto Estadual n® 9.561/2019, consistente em realizagéo de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejei¢do da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagéo.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderd ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de Pregos ao
Consumidor, da Fundagéo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (Indice Geral de Pregos de Mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico
eleito pelo Governo Federal que regula a variagao de valor dos servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 1* fatura, a contratada devera, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos

contratados.
15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresenta¢do do orgamento a que proposta se
referir.
15.9. Apbs o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo Indice Nacional do Custo da Construgio - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;
. M=V (I1/1o)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - Indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagio a data do orcamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

Io - Indice referente a0 més da data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.
16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educagdo, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a contratada direito de
receber o valor dos servigos executados, constante de medig@o rescisoria;



16.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade,
mé conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

16.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO sem pagamento de qualquer indenizagio e independente de interpelagio judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da
licitante vencedora;

16.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso prévio de 30 (trinta) dias;

16.1.5. Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

16.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

16.1.7. A lentidao do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagdo a comprovar a impossibilidade de conclusio da obra no prazo estipulado.

16.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

16.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SEDUC

16.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

16.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

16.1.12. A alteragao Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

16.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem prejuizo das sangdes estabelecidas no contrato celebrado

16.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugao da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugio do contrato até a data da rescisdo, e o ressarcimento dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

16.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educag@o suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

16.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagdo mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obriga¢des assumidas até que seja normalizada a situagdo.

16.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturba¢io da ordem interna
ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagéo.

16.1.14.4. A nao liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de 4rea, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto.

16.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o Contratante ¢ exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato.

16.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.
17 - DAS OBRIGACOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢do, a contratada obriga-se a:

17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagao.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatorio de inexisténcia de débito relativo as contribuigdes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS).

17.1.3. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado de Educagio, no local da obra ou servigo, para representi-lo na execugao do contrato.

17.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgaos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei n® 5.194, de 24 de dezembro
de 1966 e Resolugdo n° 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagao pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado de Educagéo.

17.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢do imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou
cuja substitui¢ao tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos iméveis desta.

18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragio, caracteriza o descumprimento total da obrigagao assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88
da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode
alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensao temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo nao superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaragio de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a
autoridade competente que aplicou a sangao

18.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites
maximos:

1—10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagéo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a
efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagio;

11 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;
IIT - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.
18.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei.

18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela Secretaria de Estado de Educagio.

18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educag@o em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados
os principios da ampla defesa e do contraditorio.

18.6 As multas e outras sangdes aplicadas so6 poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagio devidamente justificado.

18.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei Federal
n° 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais.

18.9 As sangdes previstas nos incisos I, III ¢ IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias uteis.

18.10 A sang@o estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias tteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

18.11. Em qualquer hipotese de aplicagao de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.
19 - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no dmbito da Camara de
Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n°® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA



20.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagio, acaso nio puderem ser equacionados de forma amigivel, serio, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis

submetidos a arbitragem, na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO.

MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAOQ ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os srbitros e renunciando expressamente 3 jurisdicio e tutela do Poder Judicidrio para julgamento
desses conflitos, consoante Anexo I da Minuta Contratual.

21 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

21.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n°. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e
incentivo a dentincia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo ptblica
do Estado de Goias.

21.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante
aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

21.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

I - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo exercidos;
1I - treinamentos periodicos sobre Programa de Integridade;

III - analise periodica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contéabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaborag@o e confiabilidade de relatorios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no dmbito de processos licitatorios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por
terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responséavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de dentincia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, ¢ de mecanismos destinados a protegao de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagéo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

21.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatorio do perfil e relatorio de conformidade do Programa ao poder publico.

21.5 A pessoa juridica devera expor suas alegag¢des, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

21.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletrénicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatorios, manuais, imagens capturadas da tela do computador,
gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

21.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de
cumprimento desta Lei.

21.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente
sobre o valor atualizado do contrato.

21.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratoria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

21.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade piiblica da existéncia e aplica¢ido do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.
21.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo nao implicara indébito da multa aplicada.

21.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

21.13 O néo cumprimento da obrigagdo implicara a inscri¢do da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade
de contratagdo da empresa com administragdo piblica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagao de implantagao e aplicagdo do Programa de Integridade.

22 - DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1 Apos a apresentagdo da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do material e pre¢o proposto para cumprimento do
contrato.

22.2 A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condigdes gerais e especiais deste instrumento convocatorio, funcionando como manifestagao de inteira aceitagdo e submissdo as normas ora
estabelecidas.

22.3 Havendo interesse do poder puiblico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93), sem que caiba aos
proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamagao, nos termos da Lei pertinente, observado o disposto no item 13.5 deste Edital.

22.4 Em observagao a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

22.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n°® 8.666/93 e Lei Estadual n® 17.928/12, e na omissdo desta, pelas demais emendas Federais, e pela Comissdo de Licitagdo da Secretaria
de Educagao.

22.6 As dividas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias uteis, ou, E-mail:
licitacao@seduc.go.gov.br

22.7 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagio, a promogdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

22.8 O representante s6 podera manifestar durante o procedimento licitatorio caso apresente no Envelope 01(documentagdo), Procuragdo puiblica ou particular passada pela licitante, assinada por quem de direito,
outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposigao de recursos
administrativos.

22.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitagao afixado no quadro proprio de avisos da Comissédo de Licitagdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta Aven ida, Qd. 71,
n° 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicagdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comisséo de Licitagdo a disposi¢do dos
interessados no horario de 8h as 12h e das 14h as 18h, nos dias uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

22.10 A nao solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

22.11 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugio do presente Contrato ¢ o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.
22.12 A nao solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DA SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos 31 dias do més de outubro de 2022.



Alessandra Batista Lago

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

ANEXO I - PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012
1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria
de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos ¢ critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgao Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Ampliacio de Colégio — Padriao FNDE — Século XXI — Revisdo 2015.

Unidade: Colégio Estadual José Ludovico de Almeida.

Enderego: Rua Hélvecio Gomes Toledo — N° 498 — Centro - CEP: 75.825-000.

Municipio: Aporé / Goias.

Coordenagio Regional de Educagdo — CRE: Jatai.

1.3. Justificativa

A presente contratagao justifica-se devido a necessidade de uma unidade escolar para atender a demanda de alunos da regido.

1.4. A Obra

Esta obra ¢ uma Escola Padrdo FNDE Séc. XXI (Revisdo 2015), composta dos blocos discriminados na tabela abaixo, possuindo uma Area Total de Construgio de 2.822,16m>.

BLOCO AREA (m2) PADRAO

Bloco A — Administrativo 178,19 Século XXI - Rev. 2015

Bloco B - Biblioteca 224,41 Século XXI — Rev. 2015

Bloco C — Laboratorio 224,11 Século XXI — Rev. 2015

Bloco D — Servigos 293,49 Século XXI - Rev. 2015

Bloco E1 — 04 Salas e Sanitarios | 374,61 Século XXI — Rev. 2015

Bloco E2 — 04 Salas e Sanitarios | 374,61 Século XXI — Rev. 2015

Bloco F — 04 Salas e Vestiarios 382,80 Século XXI — Rev. 2015

Bloco G — Quadra Poliesportiva | 634,27 Século XXI - Rev. 2015
Passarela de Acesso 19,80 Século XXI — Rev. 2015
Passarela M1 (07un) 7x10,08 = 70,56 | Século XXI - Rev. 2015
Passarela M3 - (01un) 30,24 Século XXI - Rev. 2015

Gas / Lixo 4,78 Século XXI — Rev. 2015
Reservatorio Elevado 6,15 Século XXI - Rev. 2011 (13m)
Casa de Bombas 4,14 Seduc

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO | EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo - SEDUC -GO / Coordenagio Regional de Educagéo - CRE;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;

2.2.2.NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4.NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagao;

2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;



2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle ¢ Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;
2.2.11. NBR 6151 - Protegéo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalag¢des Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 2°, I, c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.
3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico néo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste orgéo regional por ocasido da assinatura do
contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto ¢ 01 (um) engenheiro eletricista, com experiéncia
comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de
caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responséavel técnico pela empresa proponente, relacionada as
caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevéncia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho,
ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualifica¢do e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:
4.1 - Demoligdo: blocos de placas pré-moldadas de concreto;

- Demolir completamente 04 pavilhdes de placas pré-moldadas de concreto existentes com cobertura de telhas ceramicas;

4.2 - Demoligdo: quadra sem cobertura;
- Demolir muretas danificadas da quadra descoberta existente;
- Demolir piso de concreto desempenado da quadra;

- Retirar 04 postes de concreto de rede de energia;

4.3 - Demoligdo: passarelas;

- Demolir passarelas existentes com cobertura de telhas de fibrocimento;

4.4 - Demoligdo: piso de concreto entre blocos;

- Demolir piso de concreto desempenado entre os pavilhdes demolidos;

4.5 - Demoligdo: caixa d'dgua

- Demolir 02 caixas d'agua existente;

4.6 - Demoligéo: muro existente

- Demolir parte do muro existente, confrontante a Av. Goids, para futura execugdo de muro novo - seguir projeto;

4.7 - Demoligdo e execugdo: entrada principal

- Demolir 01 portdo de ferro existente - pedestre;

- Demolir 01 portdo de ferro existente - veiculos;

- Demolir cobertura da entrada existente da unidade escolar;

- Demolir parte do muro existente, confrontante a rua Helvécio G. Toledo, para futura execugéo da nova entrada do colégio - seguir projeto;
- Executar muro de alvenaria de h=2,50m, chapiscar e rebocar - seguir projeto;

- Executar 15 pilares de concreto padrdo século XXI rev_2015;

4.8 - Demoligéo: abertura em muro
- Demolir parte do muro, confrontante a rua Jason Justino de Moraes, para futura instalagdo de portdo;
- Instalar portdo de ferro (4,00 x 2,50m) tipo PT-01 - padrdo GOINFRA;

- Executar pintura de esquadrias novas;

4.9 - Retirada de arvores;

- Executar a retirada de 19 arvores de médio porte - indicadas em projeto;

4.10 - Execugdio: muro existente
- Executar reboco paulista em todo muro existente;
- Executar pintura geral;

- Executar pintura de letreiro padrao SEDUC;

4.11 - Muro de arrimo:

- Executar muro de arrumo h=2,00m - seguir projeto;

4.12 - Movimentagao de terra:

- Executar cortes e aterros para regularizagdo do terreno para evitar grandes desniveis entre os blocos;

4.13 - Construgdo: passarela de acesso

- Executar a construgdo de 01 bloco padrio século XXI - Passarela de Acesso;

4.14 - Construgdo: bloco administrativo



- Executar a construgdo de 01 bloco padrdo século XXI - Administrativo;
- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

* as portas deverdo abrir sentido do fluxo de saida, conforme representado na implantagao.

4.15 - Construgao: bloco servigo
- Executar a construgao de 01 bloco padréo século XXI - Servigo;
- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

* a porta do lixo devera abrir para fora da edificagdo, conforme representado na implantagao;

4.16 - Construgao: bloco pedagogico - biblioteca / auditério
- Executar a construgdo de 01 bloco padrio século XXI - Pedagogico (Biblioteca / Auditorio);

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

4.17 - Construgdo: bloco Pedagogico - Laboratorio / Informatica
- Executar a construgdo de 01 bloco padrdo século XXI — Pedagogico (Laboratoério / Sala de Informatica);

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

4.18 - Construgdo: bloco pedagogico - 4 Salas / Sanitarios (2 x)
- Executar a construgdo de 02 blocos padréo século XXI - Pedagogico (04 salas / sanitéarios);

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

4.19 - Construgdo: bloco pedagogico - 4 salas / vestiario
- Executar a construgdo de 01 bloco padrdo século XXI - Pedagogico (04 salas / vestiario);

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

4.20 - Construgdo: passarelam - 01

- Executar a construgdo de 07 blocos padrdo século XXI - passarela m - 01;

4.21 - Construgao: passarela m - 03

- Executar a construg@o de 01 bloco padrdo século XXI - passarela m - 03;

4.22 - Estacionamento 01
- Executar piso de concreto desempenado;

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva e demarcagdo de vagas;

4.23 - Patios Internos

- Executar piso de concreto desempenado;

- Executar canaletas de concreto;

- Instalar grelhas pd. SEDUC nas canaletas;

- Executar rampas de acesso aos blocos;

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva do piso e rampas;
- Instalar equipamentos do bicicletario;

- Instalar 12 bancos BA-5 padrao séc. XXI;

4.24 - Estacionamento 02

- Executar piso de concreto desempenado;
- Executar canaletas de concreto;

- Instalar grelhas pd. SEDUC nas canaletas;

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva e demarcagdo de vagas;

4.25 - Calgada

- Demolir piso de concreto desempenado da calgada existente e instalar piso tatil;

- Executar regulariza¢do de terreno e execugdo de piso de concreto desempenado na parte da calgada em terra;

- Instalar piso tatil em toda calgada até a entrada do colégio;
4.26 - Plantios de arvores
- Executar o plantio de 08 arvores de médio porte;

- Executar o plantio de 06 arvores de pequeno porte;

4.27 - Grama

- Realizar o plantio de grama esmeralda;

4.28 - Quadra coberta

- Realizar a pintura de toda estrutura metalica da quadra coberta;

- Realizar a pintura do piso;

- Realizar a pintura da demarcagdo da quadra;

4.29 - Reservatorio elevado de concreto h=13m - padrio séc XXI 2011

4.30 - Reservatorio enterrado - padréo século XXI2015;

4.31 - Reservatorio taga metalica - padrdo GOINFRA 15m?;

4.32 - Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugio dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 6.532.383,92 - ONERADA

ITEM | ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT.

PRECO UNIT (R$)

PRECO TOTAL (RS)

SERVICOS PRELIMINARES 1

326.573,34




TRANSPORTES 1 35.424,82
SERVICO EM TERRA 1 149.378,75
FUNDAGCOES E SONDAGENS 1 273.393,18
ESTRUTURA 1 869.865,68
INSTALAGOES ELETRICAS 1 725.844,62
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 253.516,68
INSTALAGOES ESPECIAIS 1 91.755,07
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 131.805,78
ALVENARIA AUTO-PORTANTE 1 16.579,74
IMPERMEABILIZACAO 1 41.898,62
ESTRUTURAS METALICAS 1 604.917,11
COBERTURAS 1 166.425,68
ESQUADRIAS METALICAS 1 564.030,39
VIDROS 1 82.446,78
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 225.072,64
FORROS 1 40.191,41
REVESTIMENTO DE PISO 1 603.424,88
FERRAGENS 1 9.908,92
MARCENARIA 1 23.817,24
ADMINISTRACAO 1 397.986,14
PINTURA 1 411.582,05
DIVERSOS 1 486.544,40
TOTAL: 6.532.383,92
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)
SUBESTAGCAO KVA 150,00 150,00
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
COBERTURA CERAMICA M2 2.727,05 1.363,53
PISO DE GRANITINA M2 1.827,32 913,66
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 3.014,72 1.507,36

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA. Foram
utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composigdes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apos a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a
ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O nao cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°.
8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as
penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

1-10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacio, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da
caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagio;

11— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao cumprido;

TIT - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.
7.2.1. A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em lei;

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela Contratante;

7.4. Os valores das multas de mora poderao ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do
contraditorio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;
7.8. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
teis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagio, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura
de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.
8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela mé execug¢do dos mesmos;
8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integra¢do de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizag¢do da assisténcia técnica
pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugio do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE,
suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.



9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a
CONTRATADA obrigada a sua reparag@o no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedeceré ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.® 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
contratante.

¢) Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatrio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.
d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagéo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

¢) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Piiblicas: Recomendagées Basicas para a Contratagdo e Fiscaliza¢do de Obras de Edifica¢oes Publicas”, do
Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi
construido. Essa documentagdo ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa
execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manuteng@o ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras)
e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o
recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos ap6s o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberé a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug¢do do contrato, a comissio lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que
houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagéo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do
objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

d

11.1. Fiscalizac¢do e R Oper

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n® 51 a 54, Segao III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria
do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no
acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando 8 CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser
atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdao permanecer no canteiro. O Didrio de Obra ¢ destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o
andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as
ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
¢) A copia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da
mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengao, o
valor da méo-de-obra nao sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagiio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente,
devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderda a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais ¢ legais, subcontratar até 30%
(trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos
autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sio:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satide e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n°® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagéo do orgamento a
que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar
4(quatro) casas ap6s a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Piblicas do TCU e exposto no Acérdio n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os projetos elaborados e
devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;
11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso néo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagao contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagio;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigac¢des da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ¢ na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela
Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA-GO) ¢ Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo ¢ Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por pre¢o global, ndo héa possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente
justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgédo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos
termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela Contratante para servigos d¢ REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES deverd observar os requisitos contidos na Instrugao Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo,
obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagao do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satiide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;
1I - Copias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificag@o jurisdicionada a Contratante;



III - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), ¢ no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a
Contratante;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como:
eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, que os
encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranca e Satde no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goidnia, Ipora, Itumbiara, Quirinpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, para regularizagéo e fiscalizagdo em atendimento das
exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho ¢ Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:
I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

1I - Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagéo e registro/controle de entrega dos
mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagao de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda nao foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a
fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico ¢ SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e
outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7.E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagao jurisdicionada a Contratante, copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em
conformidade com a Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da
legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a satide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagéo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia,
respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogio das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra
acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educag@o de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 —
Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atengio:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n° 29288/V/
Decreto 25/05/21 D.O. n° 7.587

Thales Gondim Zorzetti Aires
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n° A48660-4

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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ANEXO II - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO
Concorréncia Piblica n® 058/2022
A Secretaria de Estado da Educagio
Prezados Senhores,
__ (nome da empresa) __, CNPJ/MFn.° ,sediada __ (enderego completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagao e proposta para execucdo dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

. Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentagao para este edital, sera, obrigatoriamente, o Responsavel Técnico que acompanharé a execugdo da obra,
conforme cronograma fisico-financeiro e demais condi¢des prevista nesta licitagdo;

. Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme Declaragio de Vistoria assinada pelo mesmo, tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes;

. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatorio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

. Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16

(dezesseis) anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

. Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujeigdo do Edital, conforme Anexo IIIL

A documentagio e proposta para esta licitagdo constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condigdes do Edital.

Localidade, aos  diasde  de2022.



http://www.educacao.go.gov.br/

Carimbo, nome ¢ assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informagées deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO III - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A __(nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n® 058/2022 - SEDUC, e, DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposigdes técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢do as condi¢des fixadas pela Secretaria de Estado da Educag@o;

02 - Esta ciente das condigdes da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer informagdes e documentagdes
complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatorias e corretas para a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela Secretaria de Educagdo, as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que
tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatorio consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), € que os mesmos encontram-se em condigdes adequadas de utilizagao;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo da Secretaria de Educagdo, sem onus
de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagéo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro, a partir da data do recebimento da Ordem de Servigo;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que autoriza a Secretaria de Educagao a proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transagdes comerciais.
11 - Que cumprimos todas as normas relativas a satde e seguranga no trabalho;

Localidade, aos dias de de 2022.

Assinatura do Responséavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejars na INABILITACAQO da empresa.

ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Concorréncia Piblica n® 058/2022
A Secretaria de Estado da Educagio

Prezados Senhores,

___(nome da empresa) __, CNPJ/MF n.° , sediada ___ (enderego completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do objeto da
presente licitagdo, cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de or¢gamento constante em nossa proposta, cujo pre¢o ¢ de R$__ ( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos
diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagao, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 1* qualidade, e ainda que a varia¢do de quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.
Declaragio do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de 2022.

Concorréncia Piblica n’: | Data Abertura: [ Hora:
Local: | Processo n’:
Nome da Empresa: | Razio Social:
Endereg¢o da Empresa: | CNPJ n°:
Telefone: | e-mail:

Nome do Responsavel Legal: | CPF:
RG: Orgdo Exp.: | End.Residencial:
Telefone: | Fax: | Cel:
e-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.




ANEXO V - DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n° , do CPF n° e CREA/CAU n°
, representante legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n°® , tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os
servigos, referente a Concorréncia Publica n® 058/2022, Processo n° 2021.0000.607.1271.

(Local e data)

Representante Técnico Legal

(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informagées deste anexo ensejari na DESCLASSIFICACAQ da empresa.

ANEXO VI - DECLARACAO DE PARENTESCO

Concorréncia Piblica n® 058/2022

o

(Nome _da __empresa), pessoa  juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n através de  representante
legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG n° , DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus
quadros de empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores, detentores de cargo em comissdo ou fungao de
confianga na Secretaria de Estado da Educagdo, que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na posterior formalizagéo contratual.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

ANEXO VII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , através de representante legal, (nome),

(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n°® , portador da RG n°® , DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do

MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes solicitadas na Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo I — Projeto
Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejars na INABILITACAQO da empresa.

ANEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.° / que celebram a COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE JATAL, por meio do CONSELHO ESCOLAR E A EMPRESA . para os fins que especifica, sob as condigdes a seguir descritas:
A COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE JATAI, por intermédio do CONSELHO ESCOLAR ,pessoa juridica de direito privado, representado neste ato pelo(a) Coordenador(a) Regional de
Educagéo de , com assento na Lei Complementar n® 164, de 07 de julho de 2021, COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO DE , Sr (a) , brasileiro(a), casado(a), professor(a),
residente e domiciliada em portadora da Carteira de Identidade n.® , e, inscrita no CPF sob o n.° , doravante designado simplesmente CONTRATANTE, ¢ a empresa ............cccc.cuu.. pessoa juridica
de direito privado, sediada em .. inscrita no CNPJ/MF, sob o n° .... , neste ato representada, na forma de por. nacionalidade. profissdo estado civil
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA , residente e domiciliado em . , portadora de Identidade n° e CPF n° doravante denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por forga do presente

instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n® 17.928/2012, Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei Complementar n® 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei
Complementar n° 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n° Processo n° 2021.0000.607.1271, Concorréncia Piblica n® 058/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, sob o regime de execugdo
de empreitada por prego global, e, mediante as seguintes Clausulas e condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a Reforma e Amplia¢do de Colégio - Padrdo FNDE - Século XXI - Revisido 2015 - Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, no municipio de Aporé-GO, conforme
Projetos, Planilhas Orgamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o edital, independente de transcrig@o.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA
FUNDACOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALAGOES ELETRICAS
INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
INSTALAGOES ESPECIAIS
ALVENARIA E DIVISORIAS
ALVENARIA AUTO-PORTANTE
IMPERMEABILIZACAO
ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS
VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS

REVESTIMENTO PISO
FERRAGENS




MARCENARIA
ADMINISTRACAO
PINTURA
DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta licitagéo.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1. DA CONTRATANTE:

2.1.1.1. Compete a Secretaria de Estado da Educagdo, por meio do Setor competente:

2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.4. Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execugio do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.7. Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagdo, supervisido e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a
CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.8. Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢do para reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n°® 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, I, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato devera efetuar a consulta ao CADIN Estadual devendo a Contratada ndo estar incluida no mesmo.
2.2 DA CONTRATADA:
2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servi¢os que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do
contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributérias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;
2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omisséo de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Secretaria de Estado da Educagdo, pelo exato cumprimento das obrigagdes descritas neste Contrato e
respectiva licitagdo a que se refere.

2.2.1.6 A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
2.2.1.7 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas, e;

h) Transporte de Entulho

2.2.1.8 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificagdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatorio a reparti¢do ou ao interesse do servigo publico;
2.2.1.9 Apresentar na assinatura do Contrato as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.

2.2.1.10 Em atendimento a Instrucio Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispdoe sobre os procedi tos e requisiti i a serem idos nos contrates de terceirizacio dos
servicos realizados pela Administracio Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Satide no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgéo Contratante:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

1T - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC;
III - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo
jurisdicionada 8 SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de
alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

2.2.1.10.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao contratante, que os encaminhara imediatamente ao seu Servigo de Seguranga e Saude no
Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliacio e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apds o recebimento
dos documentos.

2.2.1.10.2 Nio havendo SESMT Publico no Orgio contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados & Geréncia de Qualidade de Vida Ocupacional- GQVAV da SEAD para
avaliagdo e validagao.

2.2.1.10.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a apresentagio de parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgdo Gestor
da Politica de Seguranga e Satde do Estado - GESPRE da SEGPLAN.



2.2.1.10.4 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:
I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

1I - Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagao e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle
de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatoério por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC (Contratante), bem como nos
ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda nao foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos
riscos inerentes a fungéo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e
equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.2.1.10.5 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Piiblico do Orgdo Contratante ou, quando ndo houver, ao gestor do contrato, copias dos documentos mencionados nos incisos deste artigo, no
prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a
um ano.

2.2.1.11 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugao do contrato.

2.2.1.12 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obriga¢do ser cumprida por filial, a mesma deverd apresentar os documentos que
comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia.

2.2.1.13 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.14 Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.15 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

2.2.1.16 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.17 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n® da Concorréncia, Contrato e do Convénio Federal a que se referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.18 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servi¢o ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos setores
competentes desta Pasta, independente de notificagdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que serdo considerados
como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada dever4, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para o mesmo caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com
as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n°® 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposigao imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que o empregado que cometer falta disciplinar ou cuja
substitui¢do tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta.

2.7 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.
2.8 O contratado devera manter preposto, aceito pela Administragdo, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato, conforme art. 68 da Lei Federal n° 8.666/93.

2.9 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo profissional habilitado na execugdo de servigos de modalidade elétrica, quando da “Instalagdo da Subestagdo”, os servigos deverdo ser executados por engenheiro eletricista,
engenheiro em eletrotécnica, engenheiro em eletronica de acordo com as atribuigdes constante principalmente no Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada recebera da CONTRATANTE R$ ( ) que serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar da certificagao de que
os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresenta¢do da Fatura devidamente atestada, contendo o nimero da Concorréncia Publica, do contrato, a descrigdo individualizada dos servigos prestados com os respectivos valores
unitario e total, bem como a apresentagdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual ¢ Municipal devidamente atualizadas, inclusive a
do municipio onde os servigos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retencao de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengio
de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (Indice Nacional de prego ao
consumidor, da Fundagao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (Indice Geral de Pregos de mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico
eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3. A Secretaria de Educagdo, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o niimero do CEI da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estao contabilizados.

3.1.3.7 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execug@o do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 1* medigdo, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos
servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia ap6s a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 31.3.1 a 3.1.3.8,
deste edital. Caso a fatura apresentada nao esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento seré reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronolégica de que trata o inciso IV do art. 2° do
Decreto Estadual n® 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:
3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentagio do orgamento a que a proposta se referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.
3.4.2 Ap6s o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgio - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;

M=V (I/lo)



Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - Indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagio data do orgamento a que a proposta se referir.

To - indice referente a0 més da data do orgamento a que a proposta se referir.

4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

4.1 Os recursos orcamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$

Sequencial: 132

Dotag¢do Or¢amentiria

Descric¢io Cédigo | Denominagio

Unidade Orgamentaria || 2401 Gabinete do Secretario de Estado da Educagao

Fungio 12 Educagio

Subfungao 361 Ensino Fundamental

Programa 1008 Educagdo que Queremos

Agdo 2024 Proescola - Repasse de Recursos Financeiros as Unidades
Grupo de Despesa 04 Investimentos

Fonte 108 Recursos do Fundeb (E.C n° 53, de 19/12/2006)
Modalidade Aplicagao | 90 Aplicagdes Diretas

Sequencial: 499 Dotagiio Or¢camentiria

Descri¢io Coédigo | Denominacio

Unidade Or¢amentaria | 2401 Gabinete do Secretario de Estado da Educagao

Fungao 12 Educagdo

Subfungio 366 Educagdo de jovens ¢ adultos

Programa 1008 Educagio que Queremos

Agao 2024 Proescola - Repasse de Recursos Financeiros as Unidades
Grupo de Despesa 04 Investimentos

Fonte 108 Recursos do Fundeb (E.C n° 53, de 19/12/2006)
Modalidade Aplicagdo || 90 Aplicagdes Diretas

Sequencial: 615 Dotagio Orcamentaria

Descri¢io Codigo | Denominacio

Unidade Or¢amentaria || 2401 Gabinete do Secretario de Estado da Educagio

Fungdo 12 Educagio

Subfun¢io 367 Educagio especiais

Programa 1008 Educagio que Queremos

Agdo 2024 Proescola - Repasse de Recursos Financeiros as Unidades
Grupo de Despesa 04 Investimentos

Fonte 108 Recursos do Fundeb (E.C n® 53, de 19/12/2006)
Modalidade Aplicagdo || 90 Aplicagdes Diretas

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orcamentarias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada
exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela

TA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

(). A classificagdo destas despesas dar-se-a da seguinte forma:

CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n® 8.666/93 ¢ a legislagdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela CONTRATADA.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengio, aquisi¢io e guardas sio de inteira

responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° § 4°; artigo 5° paragrafo unico; artigo 8° inciso 1°, 2° e 3° da Resolugdo n°® 1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

6.3 As observagdes, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se
obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos

imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

6.4.1 Neste caso, também ¢é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordéancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, nao sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizago;

6.5.1.4 As datas de conclusio de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;



6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 ¢ 6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a propodsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;
6.5.2.5 Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;
6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

7. CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da SEDUC;
7.2 A contratada s6 podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas,
caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apos o inicio da obra o Didrio ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagao da SEDUC.
7.5 Apo6s a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagéo, o setor responséavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n° 8666/93
e as normas da Lei n° 8.078/90.

7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugio
dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizacio da
assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1 Por ocasido da celebra¢do do contrato, a contratada devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apos a convocagao para assinatura do contrato, a Garantia Contratual nos termos abaixo:
9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela cau¢do em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancéria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-caugéo, onde o mesmo sera o titular e
caucionario, tendo como beneficiario a Secretaria de Educag@o, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para abertura da conta, sera exigido do licitante:

a. — Edital que comprove a exigéncia do deposito;
b. — Identifica¢do da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
c. — Valor a ser depositado;

d. — Procuragdo, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 1° da Lei Federal n® 8.666/93, com redagio que lhe foi dada pela Lei n®. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,

9.4 Fianga Bancaria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposigdes, sob pena de ser rejeitada pela Administragdo:
e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;

¢.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que exigidas pela Secretaria de Educagdo, sem qualquer
reclamagdo, reten¢do ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipotese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigag¢do assumida por nossa
afiangada;

¢.5) A fianga somente serd retratavel na hipotese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;



¢.6) O termo final de vigéncia da carta fianga sera pelo menos 60(sessenta) dias apos a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra
9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apolice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.
9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada ap6s a execugdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.7 A fianga bancaria formalizar-se-4 mediante carta de fianga, fornecida por instituigao financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, néo participem do capital ou da dire¢io da CONTRATADA,
sendo indispensavel expressa rentincia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:

9.8.1 Somente podera ser levantada apds a extingdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apr da pela licit: dora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n° 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Institui¢gdes Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo
com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territorio ional as instituicdes fi iras devid te autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

9.10 Podera, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagdes contratuais, sem prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipotese, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos ap6s o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

9.11 Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solu¢do das pendéncias administrativas ou judiciais.
9.12 Sera liberada pela Contratante apos a extingdo do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida sera considerada recusa injusta em assinar o Contrato, implicando na imediata anulagdo da N.E. (Nota de Empenho)
emitida.

9.14 A garantia sera levantada apos 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovagédo de quitagdo para com o FGTS e INSS, das obras contratadas.
9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei Federal n° 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo devolvidos a caugdo inicial e seus reforgos.

9.16 No caso das rescisdes de que tratam os incisos I a XI, do citado artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93, a caugdo e seus reforgos nio serdo devolvidos.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES

10.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgio gestor na elaboragio do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do
§3° do art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educagdo, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a contratada direito de
receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

11.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem mé qualidade,
ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

11.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagio e independente de interpelagio judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da
licitante contratada;

110.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso prévio de 30 (trinta) dias;

11.1.5. Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

11.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

11.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagdo a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.

11.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

11.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicag¢do a SEDUC

11.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

11.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

11.1.12. A alteragdo Social ou modifica¢do da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

11.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso I do art. 79 da Lei Federal n° 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem prejuizo das sangdes estabelecidas neste contrato.

11.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo; e o ressarcimento dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, desde que néo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

11.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagao suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

11.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educag¢do mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensio do cumprimento das obriga¢des assumidas até que seja normalizada a situagao.

11.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagéo da ordem interna
ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo.

11.1.14.4. A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto.

11.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o Contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato.

11.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

11.2. Em caso de rescisdo administrativa, estardo assegurados os direitos da Administragdo nos termos do art. 55, IX, da Lei Federal n° 8.666/93, prevista no art. 77 da mesma lei.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obriga¢do assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88
da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode
alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Plblica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a
autoridade competente que aplicou a sangado

12.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites
méximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagéo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a
efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

11 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nio cumprido;



III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo no realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei e neste Contrato.
12.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela Secretaria de Estado de Educagéo.

12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados
os principios da ampla defesa e do contraditorio.

12.6 As multas e outras sangdes aplicadas so6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagao devidamente justificado.

12.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei Federal
n° 8.666/93.

12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais.

12.9 As sangdes previstas nos incisos I, IIT e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso IT do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias uteis.

12.10 A sang@o estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias tteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

12.11 Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos verifica¢do da sua perfeita execugéo, da seguinte forma:
13.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagio escrita da contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao,
ou vistoria que comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n® 8.666/93. Na hipotese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apos os ajustes
necessarios.

131.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as
medidas cabiveis.

13.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das
corregdes necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de
Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) receberda do CONTRATADO a documentagdo que retrate
fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram
utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengao ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx,
xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequac@o do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93. Na hipotese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apos os ajustes
necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizag¢do, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de
conciliagdo ou mediagdo no ambito da Cdmara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administra¢do Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho de
2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

15.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento piiblico ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos
direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA
DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdi¢io e tutela do Poder Judiciario para
julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n°. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada ¢ consistira no conjunto de mecanismos e procedimentos internos ¢ integridade, auditoria, controle e
incentivo a dentincia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragéo publica
do Estado de Goias.

16.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante
aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

16.3 O Programa de Integridade seré avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes pardmetros:

I - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo exercidos;
1I - treinamentos periodicos sobre Programa de Integridade;

1II - anélise periddica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaborag@o e confiabilidade de relatorios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no d4mbito de processos licitatorios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por
terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeigdo a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responséavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de dentincia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, ¢ de mecanismos destinados a protegao de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagéo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

16.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatorio do perfil e relatorio de conformidade do Programa ao poder piiblico.

16.5 A pessoa juridica devera expor suas alegagdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagio das informagdes prestadas.

16.6 A comprovagao deve abranger documentos oficiais, correios eletrénicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatorios, manuais, imagens capturadas da tela do computador,
gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

16.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de
cumprimento desta Lei.

16.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente
sobre o valor atualizado do contrato.

16.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratoria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

16.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.
16.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

16.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no dmbito do Estado de Goias.

16.13 O néo cumprimento da obriga¢do implicara a inscri¢do da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade
de contrata¢do da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO REGISTRO

17.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n® 5.194, de 14/12/66 e Resolugdo n°® 425, de 18/12/1998, do CONFEA.



18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.
19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO

19.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo tnico, da Lei Federal n® 8.666/93.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DA LICITACAO

20.1 Este contrato foi objeto de licitagdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n°® 8.666/93, conforme edital Concorréncia Publica n® 058/2022 do Processo n° 2021.0000.607.1271.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato ¢ o da Comarca de Goiénia, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

21.2 A execugio do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos
e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XII, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE JATAI , em ,a0s___dias do més de de 2022.

CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO
CONTRATADA:

EMPRESA

CNPJ

TESTEMUNHAS:

1

Nome:
CPF:

2
Nome:
CPF:

ANEXO I
DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja dirimida
amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagdo ou mediagao), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO,
MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por
advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em nimero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual
n° 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplica¢do das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenca sera preferencialmente a cidade de Goiania.
4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.
5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CCMA), na Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n® 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n° 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga
titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenca arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipéteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiénia para quaisquer medidas judiciais necessdrias, incluindo a execucéo da sentenca arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes devera ser
imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como rentincia a arbitragem, nem afetara a
existéncia, validade e eficacia da presente clausula arbitral.

COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE JATAI, em do més de de 20

CONTRATANTE:
COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO
CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

TESTEMUNHAS:
1

Nome:
CPF:

2
Nome:
CPF:

ANEXO II - PROJETO BASICO
LEI'N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012



1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria
de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentéaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Amplia¢io de Colégio — Padrio FNDE — Século XXI — Revisio 2015.

Unidade: Colégio Estadual José Ludovico de Almeida.

Enderego: Rua Hélvecio Gomes Toledo — N° 498 — Centro - CEP: 75.825-000.

Municipio: Aporé / Goias.

Coordenagao Regional de Educagdo — CRE: Jatai.

1.3. Justificativa

A presente contratagao justifica-se devido a necessidade de uma unidade escolar para atender a demanda de alunos da regido.

1.4. A Obra

Esta obra ¢ uma Escola Padrdo FNDE Séc. XXI (Revisdo 2015), composta dos blocos discriminados na tabela abaixo, possuindo uma Area Total de Construgio de 2.822,16m>.

BLOCO AREA (m2) PADRAO

Bloco A — Administrativo 178,19 Século XXI - Rev. 2015

Bloco B - Biblioteca 224,41 Século XXI — Rev. 2015

Bloco C — Laboratorio 224,11 Século XXI — Rev. 2015

Bloco D — Servigos 293,49 Século XXI - Rev. 2015

Bloco E1 — 04 Salas ¢ Sanitarios | 374,61 Século XXI — Rev. 2015

Bloco E2 — 04 Salas e Sanitarios | 374,61 Século XXI - Rev. 2015

Bloco F — 04 Salas e Vestiarios 382,80 Século XXI — Rev. 2015

Bloco G — Quadra Poliesportiva | 634,27 Século XXI — Rev. 2015
Passarela de Acesso 19,80 Século XXI - Rev. 2015
Passarela M1 (07un) 7x10,08 = 70,56 | Século XXI—Rev. 2015
Passarela M3 - (Olun) 30,24 Século XXI - Rev. 2015

Gas / Lixo 4,78 Século XXI — Rev. 2015
Reservatorio Elevado 6,15 Século XXI — Rev. 2011 (13m)
Casa de Bombas 4,14 Seduc

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO | EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo - SEDUC -GO / Coordenagdo Regional de Educagado - CRE;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagao de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especifica¢des;
2.2.2.NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4.NBR 5671/1990 — Participag¢do dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5.NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagio;

2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, 11, ”c”, da Lei n°® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edifica¢des.



Obs.: Esta lista de normas néo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realiza¢do do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.
3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do
contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, com experiéncia
comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de
caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as
caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderéo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho,
ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagio e entendimento para executar servi¢os de construgdo civil conforme descrigao deste objeto, alinhando os seguintes servigos:
4.1 - Demoligdo: blocos de placas pré-moldadas de concreto;

- Demolir completamente 04 pavilhdes de placas pré-moldadas de concreto existentes com cobertura de telhas cerdmicas;

4.2 - Demoligdo: quadra sem cobertura;
- Demolir muretas danificadas da quadra descoberta existente;
- Demolir piso de concreto desempenado da quadra;

- Retirar 04 postes de concreto de rede de energia;

4.3 - Demoligdo: passarelas;

- Demolir passarelas existentes com cobertura de telhas de fibrocimento;

4.4 - Demoligéo: piso de concreto entre blocos;

- Demolir piso de concreto desempenado entre os pavilhdes demolidos;

4.5 - Demoligdo: caixa d'agua

- Demolir 02 caixas d'agua existente;

4.6 - Demoligdo: muro existente

- Demolir parte do muro existente, confrontante a Av. Goias, para futura execu¢do de muro novo - seguir projeto;

4.7 - Demoligdo e execugdo: entrada principal

- Demolir 01 portdo de ferro existente - pedestre;

- Demolir 01 portdo de ferro existente - veiculos;

- Demolir cobertura da entrada existente da unidade escolar;

- Demolir parte do muro existente, confrontante a rua Helvécio G. Toledo, para futura execugdo da nova entrada do colégio - seguir projeto;
- Executar muro de alvenaria de h=2,50m, chapiscar e rebocar - seguir projeto;

- Executar 15 pilares de concreto padréo século XXI rev_2015;

4.8 - Demoligé@o: abertura em muro
- Demolir parte do muro, confrontante a rua Jason Justino de Moraes, para futura instalagdo de portao;
- Instalar portdo de ferro (4,00 x 2,50m) tipo PT-01 - padrao GOINFRA;

- Executar pintura de esquadrias novas;

4.9 - Retirada de arvores;

- Executar a retirada de 19 arvores de médio porte - indicadas em projeto;

4.10 - Execugdo: muro existente
- Executar reboco paulista em todo muro existente;
- Executar pintura geral;

- Executar pintura de letreiro padrio SEDUC;

4.11 - Muro de arrimo:

- Executar muro de arrumo h= 2,00m - seguir projeto;

4.12 - Movimentagao de terra:

- Executar cortes e aterros para regulariza¢do do terreno para evitar grandes desniveis entre os blocos;

4.13 - Construgdo: passarela de acesso

- Executar a construcg@o de 01 bloco padrio século XXI - Passarela de Acesso;

4.14 - Construgao: bloco administrativo
- Executar a construgéo de 01 bloco padrio século XXI - Administrativo;
- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

* as portas deverdo abrir sentido do fluxo de saida, conforme representado na implantagao.

4.15 - Construgdo: bloco servigo
- Executar a construgdo de 01 bloco padrio século XXI - Servigo;
- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

* a porta do lixo devera abrir para fora da edificagdo, conforme representado na implantagao;



4.16 - Construgao: bloco pedagogico - biblioteca / auditorio
- Executar a construgdo de 01 bloco padréo século XXI - Pedagogico (Biblioteca / Auditorio);

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

4.17 - Construgao: bloco Pedagégico - Laboratério / Informatica
- Executar a construgio de 01 bloco padrio século XXI — Pedagogico (Laboratorio / Sala de Informatica);

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

4.18 - Construgdo: bloco pedagogico - 4 Salas / Sanitarios (2 x)
- Executar a construgdo de 02 blocos padrio século XXI - Pedagégico (04 salas / sanitarios);

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

4.19 - Construgdo: bloco pedagogico - 4 salas / vestiario
- Executar a construgdo de 01 bloco padrio século XXI - Pedagogico (04 salas / vestiario);

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

4.20 - Construgdo: passarelam - 01

- Executar a construgao de 07 blocos padrao século XXI - passarelam - 01;

4.21 - Construgao: passarela m - 03

- Executar a construgdo de 01 bloco padréo século XXI - passarela m - 03;

4.22 - Estacionamento 01
- Executar piso de concreto desempenado;

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva e demarcagao de vagas;

4.23 - Patios Internos

- Executar piso de concreto desempenado;

- Executar canaletas de concreto;

- Instalar grelhas pd. SEDUC nas canaletas;

- Executar rampas de acesso aos blocos;

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva do piso e rampas;
- Instalar equipamentos do bicicletario;

- Instalar 12 bancos BA-5 padrio séc. XXI;

4.24 - Estacionamento 02

- Executar piso de concreto desempenado;

- Executar canaletas de concreto;

- Instalar grelhas pd. SEDUC nas canaletas;

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva e demarcagdo de vagas;

4.25 - Calgada

- Demolir piso de concreto desempenado da calgada existente e instalar piso tatil;

- Executar regularizagdo de terreno e execugdo de piso de concreto desempenado na parte da calgada em terra;

- Instalar piso tatil em toda calgada até a entrada do colégio;
4.26 - Plantios de arvores
- Executar o plantio de 08 arvores de médio porte;

- Executar o plantio de 06 arvores de pequeno porte;

4.27 - Grama

- Realizar o plantio de grama esmeralda;

4.28 - Quadra coberta

- Realizar a pintura de toda estrutura metalica da quadra coberta;

- Realizar a pintura do piso;

- Realizar a pintura da demarcagao da quadra;

4.29 - Reservatorio elevado de concreto h=13m - padrio séc XXI 2011

4.30 - Reservatorio enterrado - padrdo século XXI 2015;

4.31 - Reservatorio taga metalica - padrio GOINFRA 15m?;

4.32 - Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 6.532.383,92 - ONERADA

ITEM | ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT (RS) PRECO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 326.573,34
TRANSPORTES 1 35.424,82
SERVICO EM TERRA 1 149.378,75
FUNDAGOES E SONDAGENS 1 273.393,18
ESTRUTURA 1 869.865,68
INSTALAGOES ELETRICAS 1 725.844,62
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 253.516,68




INSTALACOES ESPECIAIS 1 91.755,07
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 131.805,78
ALVENARIA AUTO-PORTANTE 1 16.579,74
IMPERMEABILIZAGCAO 1 41.898,62
ESTRUTURAS METALICAS 1 604.917,11
COBERTURAS 1 166.425,68
ESQUADRIAS METALICAS 1 564.030,39
VIDROS 1 82.446,78
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 225.072,64
FORROS 1 40.191,41
REVESTIMENTO DE PISO 1 603.424,88
FERRAGENS 1 9.908,92
MARCENARIA 1 23.817,24
ADMINISTRACAO 1 397.986,14
PINTURA 1 411.582,05
DIVERSOS 1 486.544,40
TOTAL: 6.532.383,92
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)
SUBESTAGAO KVA 150,00 150,00
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
COBERTURA CERAMICA M2 2.727,05 1.363,53
PISO DE GRANITINA M2 1.827,32 913,66
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 3.014,72 1.507,36

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA, foram elaboradas planilhas or¢amentarias estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA. Foram
utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composigdes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apos a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a
ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°.
8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obriga¢ido assumida, sujeitando-o as
penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugédo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

1-10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o refor¢o da
caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagio;

11 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

11T - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.
7.2.1. A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em lei;

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicag@o enviada pela Contratante;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do
contraditorio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagao, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagéo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;
7.8. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderéo ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
(teis;

7.9. A sangéo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagéo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura
de vista, podendo a reabilitagao ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio ¢ a ampla defesa.
8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela mé execug¢do dos mesmos;
8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢io do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo nio superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica
pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisa¢do formal da obra, determinada pela CONTRATANTE,
suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a
CONTRATADA obrigada a sua reparagao no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.® 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.



b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
contratante.

c) Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.
d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagéo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

¢) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Piiblicas: Recomendagées Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edifica¢ées Publicas”, do
Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo ¢ Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi
construido. Essa documentagdo ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — ¢ deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa
execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manuteng@o ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras)
e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o
recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apos o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberé a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissio lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que
houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagéo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do
objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

d

11.1. Fiscalizac¢do e R Oper:

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secdo III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria
do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no
acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando 8 CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser
atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o
andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as
ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da
mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o
valor da méo-de-obra nao sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente,
devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30%
(trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos
autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sio:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

2) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satide e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresenta¢do do orgamento a
que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar
4(quatro) casas ap0s a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Piiblicas do TCU e exposto no Acérdio n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de preco unitario, visto que os projetos elaborados e
devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;
11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso néo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obriga¢do contratual pendente de liquidago por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagio;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigac¢des da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ¢ na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela
Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA-GO) ¢ Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas ¢ a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo ¢ Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por pre¢o global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente
justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgéo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos
termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela Contratante para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES deverd observar os requisitos contidos na Instrugao Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo,
obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagao do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
SEDUC a exigéncia de:

1 - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;
1I - Copias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificag@o jurisdicionada a Contratante;
III - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a
Contratante;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como:
eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, que os
encaminhara imediatamente ao:



a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Piblico), onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goiania, Ipora, Itumbiara, Quirinopolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das
exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho ¢ Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposigéo da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:
I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

1I - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos
mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagao de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda nao foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a
fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico ¢ SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e
outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responséavel pela edificagio jurisdicionada a Contratante, copias dos documentos mencionados neste Projeto Bésico, em
conformidade com a Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagao jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da
legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a satide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagéo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia,
respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Satide do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra
acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais davidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educag@o de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 —
Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atengio:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n° 29288/V/
Decreto 25/05/21 D.O. n° 7.587

Thales Gondim Zorzetti Aires
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n® A48660-4

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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