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OBJETO Contrataciio de empresa de.engenharia para conclusﬁo de col')grtura de quadra do Colégio Es.tadual l"rofessora Mari'a Apresentagﬁo, no municnfpio de Cezarina-
GO, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, que integram este edital, independente de transcrigao.

TIPO Menor preco, regime de execucio empreitada por preco global.

LOCAL Sala de Reuniio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, N° 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta Capital.

FONE (62) 3220-9567/3220-9568/3220-9570; E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

PROCESSO N° [2022.0000.600.6468

INTERESSADO|SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

TOMADA DE PRECOS N2 082/2022

A Presidente da Comissdo Permanente de Licita¢do da Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n2 2876/2022-
GAB/SEDUC, de 06/06/2022, torna publico aos interessados, que estara reunida as 9h do dia 22 de junho de 2022, na Sala de Reunido da Secretaria de Estado da Educag&o, localizada na
na Quinta Avenida, Qd. 71, N2 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, a fim de receber, abrir e examinar Documentagdo e Propostas de empresas que pretendam participar da Tomada

licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as
alteragbes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar n2 155/2016 de 27 de outubro de 2016 e Lei Estadual n2 17.928 de 27 de dezembro de
2012.

Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqliente aquele, na mesma hora e
local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa de engenharia para conclusdo de cobertura de quadra do Colégio Estadual Professora Maria Apresentagdo, no municipio de Cezarina-GO,
conforme Projetos, Planilhas Or¢gamentdria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcri¢do.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a
paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente,
quando da retomada da obra.

2 - DAS CONDIGOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Precos, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condigGes estabelecidas
neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficard a cargo da Comissdo de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentacdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;
2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatdrio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, através do quadro préprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitagdo, e por
Publicagdo no Diario Oficial da Unido - DOU, Didrio Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu
julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO | a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servicos/custos estimados;
¢) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
d) Planilha orgamentdria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composigdo de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;
h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentagdo da Documentacdo (Modelo)
ANEXO Il - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta de Apresentacdo Proposta (Modelo)

ANEXO V - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Parentesco (Modelo)



ANEXO VII - Declaragdo de Seguranca e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO VIII - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagdo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no enderego www.seduce.go.gov.br
(Licitacdes/Tomada de Pregos).

2.6 Incumbira ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usudrio externo) pelo site: sei.goias.gov.br, pelos telefones (62)
3201-6507, (62) 3201-6555 e (62) 3201-6565, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3 - DA PARTICIPAGAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Pregos as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagdo requerida neste edital
e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servigo, constante dos
Anexos deste edital.

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condi¢des deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAGAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagdo.

maior nimero de empresas, NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este
veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidénea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitara o responsavel, caso
participe nesta condigdo, a pena prevista no art. 97, paragrafo Unico, da Lei n? 8.666/93. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto bésico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

3.4.6 servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo;

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de
Administragdo — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consércio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos lll e IV, da Lei Federal n2 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sess3o de abertura da presente Tomada de Pregos n3o excluindo, porém, a exigéncia de
apresentagdo do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagéo, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa,
comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participacdo de empresa filial em nome préprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutdria, que
também deverd ser comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei
sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentagdo exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 As informacgbes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente
protocolado, dirigido a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL, situada Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada
para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, devendo a
Administracdo julgar e responder a impugnagdo em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da da Lei Federal n2 8.666/93.

4.3 Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitacdo perante a administragdo o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitagdo em concorréncia, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de pregos ou concurso, ou a realizagdo de leildo, as falhas ou irregularidades que
viciariam esse edital, hipétese em que tal comunicagdo ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatério, serd definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital exige
divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das
propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei n2 8.666/93.

4.5 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alterages no edital, estardo disponiveis no site www.seduce.go.gov.br (Licitagdes/Tomada
de Pregos), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N2 082/2022
ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTAGCAO


https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br

5.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes deverdo apresentar, devidamente homologado e atualizado, cadastro no CADFOR - da SUPRILOG da Secretaria de Estado de
Administragdo — SEAD, sita a Av. Republica do Libano, n? 1.945, 12 andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goiania — GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A Licitante regularmente
cadastrada, que apresentar o CRC - Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos a habilitagéo juridica (item 5.7
exceto 5.7.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.8) e qualificagdio econémico-financeira (item 5.9), desde que os referidos documentos integrantes do Certificado estejam
atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentag¢do que estiver vencida no CRC, atualizada e regularizada dentro do envelope n° 01 -
DOCUMENTACAO.

5.1.1 A Comissdo de Licitagdo providenciard a consulta da Certiddo Negativa/Positiva de Penalidades, em conformidade com o art. 52, § 42 do Decreto Estadual n? 7.425
de 2011, para comprovagao da boa situagdo da empresa licitante.

5.1.2 A Geréncia de Contratos e Convénios providenciard na fase da formaliza¢do do contrato, consulta a Prova de Regularidade junto ao CADIN Estadual - Cadastro
Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais, nos termos no art. 62 1, da Lei Estadual n2 19.754 de 2017.

5.2 Os licitantes interessados deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no predmbulo do edital, a Comissdo de Licitagdo, a
documentagdo e proposta exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”,
contendo em suas partes externas além da razio social da empresa licitante, a indicacdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - COMISSAO DE LICITACAO -
TOMADA DE PREGOS N2 082/2022”.

5.3 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizard por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no horério e data estabelecidos
neste instrumento.

5.4 Apés a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

5.5 N3o serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente
lacrados.

5.6 “A Documentagdo” devera ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, deste edital, e conterd,
obrigatoriamente, os documentos abaixo relacionados:

5.7 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:
5.7.1 Cdpia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.7.2 Procuracgdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as
decisBes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitaciio e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposicio de recursos administrativos. E
necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o
representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatério.

5.7.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.7.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado dos documentos de eleigdo de seus administradores;

5.7.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo
para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.7.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeacdo da diretoria em exercicio.

5.8 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita
Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuigdes Previdencidrias e as de Terceiro,
expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou
equivalente da Unidade da Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de
Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente
onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa
Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos
da Lei Federal n® 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execug¢do do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista devera ser de ambas.

5.8.1. Sera admitida a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacgdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que esta apresente alguma restri¢do.



5.8.2.1. Para efeito de comprovagdo da condi¢do de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo contratual que altere os dados da
empresa, tais como: endereco, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado
onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.8.3.Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restricdo
quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.8.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerda no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de
regularizagdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.8.3.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

5.9 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.9.1 Certid3o emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CiVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuicdo de acSes de

5.9.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada
a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. O
referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro diario e folha em que o
mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragdo do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste
exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.9.2.1 A comprovacdo da boa situagdo financeira da empresa proponente serd comprovada com base no balango apresentado, e deverd, preferencialmente, ser

empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC = (AC)/ (PC) 2 1
. ISG = AT/(PC+ELP) 21

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrimdnio liquido

5.10 RELATIVAMENTE A QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

5.10.1 Registro ou inscri¢do da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.10.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.10.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto,
com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART
junto ao CREA e/ou CAU por execuc¢do de obras/servicos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | — Projeto
Basico.

5.10.3 Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do
profissional responsavel técnico pela empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA
e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as
parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.10.4 A comprovacdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.10.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitacdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende
comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.10.5 Devera (d0) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovagdo devera
(do) ser feita (s) através de:



5.10.5.1 Relagdo (Ges) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificacdo do seu portador, e, da pagina
relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.10.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servico (s) de Profissional (is) autdnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribui¢do (es) compativel(is) ao
objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (3o) exigida(s), ou;

5.10.5.3 Sdcios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societario
da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condi¢bes pertinentes ao
subitem 5.10.1;

5.10.6 Carta de Apresentagdo da Documentagdo contendo todas as informag&es e declaragdes, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.10.6.1. Declarar que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres,
ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei n?
8.666/93, conforme consta no Anexo Il deste Edital.

5.10.7 Declaragdo de Termos de Sujei¢do ao Edital, conforme modelo Anexo Ill deste edital.

5.10.8 Declaragdo, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo
societdrio/aciondrio conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de
cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na formalizagdo contratual.

5.10.9 DECLARAGAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VII, que tem condicdes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n2
3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes solicitadas na Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN,
de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Bésico.

5.11. Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituigdo aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.12. Para os documentos e certidGes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cdpias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentacdo,
facultado a Comissdo, aferir a veracidade dos mesmos.

5.13. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdo apresentados em envelopes separados, em original , por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Geréncia de LicitacGes. Somente serdo atendidos pedidos de autenticagdo de documentos pelos servidores

5.14. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislacdo especifica regulamentando a
matéria, deverdo, sob pena de inabilitagdo, apresentar data de expedigdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo
Unico da Lei Federal n2 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando prazo de documento que n3o tenha expressado o prazo de validade, esta deverd vir anexada ao mesmo.

5.15. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresenta¢do ou inclusdo de documentos de habilitagdo que ndo
fizerem constar do respectivo envelope de documentagdo.

5.16. De toda documentagdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.17. Também motivara a inabilitacdo para os atos subsequentes da licitacdo, falta de comprovacdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos
descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.18. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisGes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de
Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se
registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PREGOS N2 082/2022
ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA

6.1. A licitante deverd formalizar sua proposta levando em consideragdo os pregos estimados orgados pela SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Basico, para contratagdo
dos servigos, objeto da presente licitagdo, um Unico invdlucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, impressa ou datilografada em papel timbrado,
encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscrigdes Municipal e/ou Estadual, endereco etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes
constantes das planilhas orcamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢des substanciais escritas @ margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma,
devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a Ultima pagina, datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia
licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1. A proposta deverd conter o preco para execugdo dos servigos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas
decimais, discriminado os pregos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentéria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global,
devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mdo-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdencidrias, comerciais e
fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remunera¢do da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante deverd indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu
representante legal, a posigdo que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.

6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢do dos custos apresentada pela Secretaria de Educag&o ¢ fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.



6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composigdo do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta e planilha orcamentiria, o licitante DEVERA utilizar o software MS Excel, de forma que o valor unitario e total de todos os
servigos seja calculado por meio da formula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2 )

- ) . P. P. T
Cddigo Servigco Unid. Quant. Mat. M. Obra Servico

100236 | . servico Ve 22,31 0,00 1,59 35,47
100237 | servico M2 65,77 5,94 0,00 390,67
100238 | . servigo uM 98,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitdrio da mdo de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei 9.069, art. 12,
paragrafo 22, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. Deverd declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo IV, a contar da data de sua
apresentagdo.

6.1.5. Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo
Permanente de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o prego unitdrio e o preco total, prevalecerd o preco unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em
algarismos e por extenso, prevalecerd este ultimo.

6.1.6. Indicagdo do nimero da conta corrente e a agéncia da Instituicdo Financeira em que a empresa de engenharia é correntista, para efeito de pagamento dos servigos
a serem prestados;

6.1.7. Carta Proposta assinada por diretor, socio ou representante da empresa de engenharia licitante, com poderes devidamente comprovado para tal investidura,
contendo informagdes e declaragdes conforme modelo Anexo IV deste edital;

6.1.8. Apresentar Planilha(s) Orcamentdria(s) completa, referente aos servicos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos unitarios, os pregos
parciais e prego total, BDI, e o prego total dos servigos, nos termos deste edital;

6.1.9. Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos termos deste edital;

6.2. O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua prépria utilizagdo e por sua
exclusiva responsabilidade, toda informacgdo necessaria & elaboragdo da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARAGAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital, assinada
pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publica¢do do edital nos devidos
meios de comunicacdo, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias Uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessao publica.

6.2.2 A visita e inspegdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagdo necessaria a
elaboracdo da proposta, tais como: as condi¢des locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execu¢do da mesma; formas e condi¢des de
suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspegdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar
Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condi¢Oes gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde
serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do
contrato.

6.3. Serd desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas
que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.




6.4 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo
apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratacdo parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentacdo de
regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagao.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metilicas;

h) Transporte de Entulho.

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome préprio os servigos que executar

6.4.2.3. Ndo poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei Federal n?
8.666/93.

6.5. Ndo serd admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, serdo igualmente desconsideradas a
cotagdo principal e a opcional.

6.6. Em nenhuma hipdtese serd admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servicos requeridos neste instrumento, ocasido em que serd(do)
desclassificada(s) a(s) proposta(s) que incorrer (em) neste ato.

6.7. Ndo se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8. Ndo sera levada em consideragdo a proposta que nao estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente
comprovado para tal investidura.

6.9. Serd desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatdrio desta licitagdo, salvo quando apresentar omissGes simples e irrelevantes para
entendimento da proposta e/ou procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comiss3o, ser relevada.

6.10. O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e das Planilhas Orgamentarias.

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1. Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO recebera em envelopes distintos e fechados ou lacrados
contendo, os documentos exigidos para habilitagdo e propostas.

7.2. Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apds conhecidos pelos licitantes e
examinados pela Comissdo de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, sera 0 mesmo publicado no Didrio
Oficial da Unido - DOU, Didrio Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessdrio, poderd suspender os trabalhos
licitatdrios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitacdo, da qual lavrard ata como de Lei, publicando o resultado no Didrio Oficial da Unido - DOU, Diario
Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

7.3. Ocorrendo a hipotese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo, devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo e
licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4. Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apds transcorrido o prazo sem interposi¢do de recursos, ou tenha havido
rendncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.5. A Comissdo mantera em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o
inciso | do artigo 109 da Lei n2 8.666/93, e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comissdo.

7.6. Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias
que interessarem ao julgamento da Licitacdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que disp&e o art. 45 da Lei Federal n2 8.666/93, observando os seguintes fatores:
8.1.1. O julgamento sera realizado com base no Tipo menor preg¢o, regime de execugdo empreitada por prego global.

8.1.2. Sera declarada vencedora a proposta que apresentar menor preco, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3. Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do julgamento;
8.1.4. Em caso de empate serd assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5. Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:



8.1.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2. Ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrem na hipdtese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem
8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4. Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame.

8.1.5.5.0 disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., serd observado o que dispde o art. 32, § 22 da Lei n?
8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §22 do art. 45 da citada Lei, vedado
qualquer outro processo.

8.2.1. Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizard o sorteio sem a sua presenca.

8.3. O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejard a inabilitagdo do proponente ou a desclassificagdo da proposta, conforme o
caso.

8.4. A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 3¢, do art. 43 da lei 8.666/93;

8.5. Serd desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que
omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6. Ndo serd permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7. Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO poderd, nos termos do § 22, do Art. 64 da Lei
8.666/93 e alteragdes posteriores, convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢bes da primeira classificada,
inclusive quanto ao prego.

8.8. O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado
para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario sera o mesmo publicado no Diério Oficial do Estado e/ou Diario Oficial da Unido, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orcamentarios:

Sequencial: 738 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigao Codigo Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO

Fun¢do 12 EDUCACAO

Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 25700260 || TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Valor estimado R$ 36.743,35 (trinta e seis mil setecentos e quarenta e trés reais e trinta e cinco centavos).

Sequencial: 204 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descricao Codigo Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungio 12 EDUCAGAO

Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agio 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 25500116 | TRANFERENCIAS DE SALARIO—EDUCACZ\O - COTA ESTADUAL - EXERCICIOS
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Valor estimado R$ 314.474,45 (trezentos e quatorze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

* VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 351.217,80 (trezentos e cinquenta e um mil duzentos e dezessete reais e oitenta centavos).

9.1.1. Durante a vigéncia do Contrato, para fins de adequagdo da execugdo orgamentario e financeira, a Secretaria de Estado da Educagdo podera proceder a modificagdo
da Fonte de Recursos descrita no item 9.1

9.1.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes or¢amentdrias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICACAO

10.1. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério sera submetido a apreciacdo da SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAGAO, para adjudicacdo do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagdo da licitagio, convocando-se apés, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZAGAO

11.1. Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo
da ordem de servigo sendo que esta devera ser efetuada somente apds a assinatura do contrato e publicagdo do extrato na imprensa oficial.



11.2. Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigdes preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante,
sujeitar-se-4 as penalidades deste Edital e legislagdo pertinente.

11.3. Afiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Estado de Educagdo.

11.3.1. Caberd a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutencgdo, aquisicdo e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 12 § 12 da Resolugdo n2 1.094, de
31 de outubro de 2017, CONFEA.

11.3.2 As observagGes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos do licitante contratado, deverdo ser anotados e
assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no prdprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

11.3.3. Além das anotag¢des obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem
quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

11.3.3.1. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato
relatado.

11.4. Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

11.4.1. PELA CONTRATADA:

11.4.1.1. As condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.4.1.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

11.4.1.3. As consultas a fiscalizagdo;

11.4.1.4. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
11.4.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.4.1.6. As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

11.4.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

11.4.1.8. Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

11.4.2. PELA FISCALIZAGAO:

11.4.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

11.4.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

11.4.2.3. Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

11.4.2.4. Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

11.4.2.5. RestrigBes que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

11.4.2.6. Determinacgdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

11.4.2.7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

11.4.2.8. O recebimento dos servigos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

11.4.2.9. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
corridos da comunicagdo escrita da contratada.

11.4.2.10. Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n2 8.666/93.

11.4.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

12 - DA EXECUGAO DOS SERVICOS

12.1. Cabera a Secretaria de Estado de Educagdo a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e,
ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizacdo dos servigos licitados.

12.2. A contratada deverad, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de
Estado de Educagdo.

12.3. A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia
que lhe forem fornecidos pela Secretaria de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos
Servigos.

12.4. Podera a Secretaria de Estado de Educacgdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem
qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da
fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei n? 8.666/93.

12.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alterages qualitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.6. Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de
Engenharia da Secretaria de Educagdo, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

12.7. Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

12.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecerd a data do orcamento a que a proposta se referir.

12.9. Os servigos, cujos precos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-
base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto oferecido pelo contratado.



12.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais
normas constantes deste instrumento.

12.11. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-
se as condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

12.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo pela
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

12.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitacdo das obrigacOes trabalhistas e previdencidrios, referente aos trabalhadores que
executaram a obra, bem como as fiscais e parafiscais.

12.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas
para a Contratacdo e Fiscalizagdo de Obras de EdificacSes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que
significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o
contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

12.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

12.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de
5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

12.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

12.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem
defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

12.16.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

12.16.3 Atender as solicitages para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso
ndo acarretara o6nus para a Contratante.

12.16.4 Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Dos atos decorrentes da execugdo desta Tomada de Precos cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei n? 8.666/93 e alteragbes
posteriores.

13.2. O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de Estado
de Educagdo, através da Comissdo de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

13.3. Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

13.4. O recurso sera dirigido ao Secretdrio de Estado de Educagdo por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias
uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir
devidamente informados.

13.5. Subindo o recurso, ao Secretario de Estado da Educagdo proferird a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente
da COMISSAO DE LICITAGAO.

13.6. Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser interpostos junto a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o nimero da Tomada de Pregos, do
processo administrativo, formulagdo do pedido, com exposi¢do dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de identificagdo, endereco
completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptiddo do signatario para representagdo da empresa licitante e documento de
identificacdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

13.7. Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

14 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatério parcial da
execucdo da obra e medigdo, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente
atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela Secretaria de Estado de Educagdo, para solugdo de seus débitos.

14.1.1 - O pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia
Social nas planilhas ONERADAS, ou, retenc¢do de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

14.2. A Secretaria de Estado de Educagdo pagard, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

14.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;
14.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
14.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISSQN, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

14.2.4. Cépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;



14.2.5. Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

14.2.6. Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informag&es a Previdéncia Social.

14.2.7. Declaragdo Contébil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
14.2.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

14.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista devera ser de ambas

14.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento
das parcelas retidas nos prazos legais.

14.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos
documentos mencionados nos subitens 14.2.1 a 14.2.7, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera
reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizacdo de obras.

14.5. Na ocorréncia de rejeigdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 14.4, passara a ser contado a partir da data da sua
reapresentagdo.

14.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e de
mercado, INPC (indice Nacional de Precos ao Consumidor, da Fundagdo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Pregos de
Mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

14.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada deverd, além dos documentos enumerados no item 14.2 e seus subitens, apresentar copia das Anotagbes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

14.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um)
ano, contado contado da data base da tabela que deu origem ao or¢gamento.

14.9. Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a
seguinte férmula;

M=V(I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data do orcamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orcamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.

15 - DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

15.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educacdo, mediante autorizacdo expressa e fundamentada da
autoridade competente, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

15.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

15.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO sem pagamento de qualquer indenizacdo e independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se
for decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

15.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso prévio de 30
(trinta) dias;

15.1.5. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

15.1.6. Cumprir irregularmente as cladusulas contratuais, especificacGes, projetos e prazos.

15.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagdo a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.
15.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

15.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SEDUC

15.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

15.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

15.1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

15.1.13. Os casos de rescisdo previstos nos itens 15.1.2 a 15.1.13 e item 15.1.14.5 do Edital, acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80, da Lei Federal n2
8.666/93 e suas alteragBes, sem prejuizo das sangdes previstas neste contrato.

15.1.14. O contrato poderd também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até
a data da rescisdo; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que nao tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

15.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagdo suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

15.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagdo mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbagcdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigagGes assumidas até que seja normalizada a situagdo.

15.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja
normalizada a situagdo.

15.1.14.4. A n3o liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

15.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevdncia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

15.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

16 - DAS OBRIGACOES

16.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢do, a contratada obriga-se a:



16.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo.

16.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdrio de inexisténcia de débito relativo as contribuigdes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91;
(CND e FGTS).

16.1.3. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado de Educagdo, no local da obra ou servigo, para
representd-lo na execugdo do contrato.

16.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgdos, o contrato decorrente da presente licitagdo,
conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

16.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado de Educagdo.

16.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padr&es desejados, para reposigdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir
que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituigdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

17 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo,
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

17.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salide e segurancga no trabalho, sujeitara a
contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando
estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

17.2.1. Adverténcia;
17.2.2. Multa;
17.2.3. Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

17.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

17.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de
multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em
firmar o contrato, ou ainda na hipo6tese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

17.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangGes previstas nesta Lei e neste
Edital.

17.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de
Educagdo.

17.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo
em relagcdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

17.6 As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo
devidamente justificado.

17.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93.

17.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominag&es legais.

17.9 As sangBes previstas nos incisos I, Ill e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

17.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

17.11. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sang¢Ges serd assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

18 - DA CONCILIACAO E MEDIAGAO

18.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execucdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitacdo serdo submetidas a tentativa de
conciliagdo ou mediagdo no dmbito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n? 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

19 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA



indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdi¢do e tutela do Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos, consoante Anexo | da Minuta Contratual.

20 - DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1. Ap6s a apresentagdo da proposta, ndo serd admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do
material e prego proposto para cumprimento do contrato.

20.2. A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condigBes gerais e especiais deste instrumento convocatério, funcionando como
manifestagdo de inteira aceitagdo e submissdo as normas ora estabelecidas.

20.3. Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento poderd ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no Art.65 da
lei n2 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizag¢do ou reclamagdo, nos termos da Lei pertinente, e formalizado por meio de termo aditivo ao contrato original,
observado o disposto no item 12.5 deste Edital.

20.4. Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contrata¢des dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras
sejam intermediadas pelo SINE/GO.

20.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n2 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a Lei Estadual n? 17.928/12, de 27 de dezembro
de 2012 e na omissdo destas, pelos demais diplomas legais Federais, Estaduais e Municipais e pela Comissdo de Licitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo.

20.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario das 8h
as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

20.7 E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promogdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

20.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitacdo afixado no quadro préprio de avisos da Comissdo de Licitagdo da
SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicagdo no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo, e,
Didrio Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de Licitagdo a disposi¢do dos interessados no hordrio de 08h as 12h e das 14h as 18h nos dias Uteis, pelo e-mail:
licitacao@seduc.go.gov.br

20.9 A ndo solicitagdo de informagGes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagGes técnicas e juridicas
foram consideradas suficientes.

20.10 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goids, excluindo qualquer
outro.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiania, aos dias do més de de 2022.

Alessandra Batista Lago
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

ANEXO | - PROJETO BASICO

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condi¢des a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras
de construg@o civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Conclusido de Cobertura de Quadra.

Unidade: Colégio Estadual Professora Maria Apresentacio.

Endereco: Praga Jodao XXIII, n° 185, Vila Calandia.

Municipio:Cezarina-GO.

Coordenagéo Regional de Educa¢do — CRE: Palmeiras.

1.3. Justificativa

A presente contratagéo justifica-se devido a necessidade de concluséo da obra de constru¢do de Cobertura de Quadra, pois sera um local de realizagdo de atividades esportivas, evitando assim
que estas atividades sejam ministradas em patios, estacionamentos e descampados.

A pratica esportiva nas escolas ¢ essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na questdo psicoldgica e social, ja que o esporte no contexto educacional trabalha também conceitos
como lealdade, a ética, a ndo discriminagdo e a competitividade respeitosa.

Outro fator importante ¢ a necessidade de haver quadra coberta nas Escolas de Tempo Integral, pois o aluno tem muita atividade extraclasse, sendo de supra importancia, que tenha um local
coberto com protecdo de sol e chuva.

Esta Quadra Coberta resolve também, a necessidade de espagos cobertos para reunides e eventos na Unidade Escolar.

1.4. A Obra
A Quadra a ser finalizada nesta unidade escolar ¢ uma Cobertura de Quadra Padrdo FNDE e possui uma area de 627,00m?

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
CONCLUSAO DE OBRAJEMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educag@o de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagao de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.



2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagéo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unigo.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4.NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9.NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;
2.2.11.NBR 6151 - Protegéo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c¢/c o art. 2°, II, ”c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagoes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto
Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
seus Servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste
orgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil
ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servigo de profissional autonomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

¢) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Conclusdo da Cobertura da Quadra:

- Executar tratamento na estrutura metalica da cobertura antes da pintura por meio de lixamento;

- Executar reforgo com linha de corrente rigida nas tergas de fechamento;

- Executar cobertura em arco com telha de ago galvanizada ondulada 0,5mm, com pintura, conforme projeto padrao;
- Executar telha de ago galvanizado ondulada 0,5mm, com pintura para fechamento lateral, conforme projeto padrio;
- Executar telha ondulada translicida fibra de vidro de 1,2mm, conforme projeto padrao;

4.2. Pilares da Cobertura:
- Executar tratamento no concreto que reveste o pilar metalico com limpeza;
- Executar cobrimento onde falta;

4.3. Muretas:

- Demolir muretas existentes;

- Demolir mesa de concreto com base de alvenaria;
- Executar novas muretas com H=80cm;

- Executar reboco;

4.4. Pisos:

- Demolir piso da Quadra existente;

- Executar malha de ago para piso;

- Executar piso de concreto laminado de 7cm no interior da Quadra;
- Executar calgada de protecdo em volta da Quadra;

- Executar caneleta de concreto Padrdo GOINFRA;

- Executar grelha metalica Padrio GOINFRA;

4.5. Alambrado:
- Demolir alambrados existentes;
- Executar novo alambrado Padraio GOINFRA H=4m, conforme projeto;

4.6. Acessos:

- Abrir vao para acesso a Quadra pelo Colégio. OBS: Executar verga;

- Executar portdo Padrdo GOINFRA tipo PT-7 (200x210cm);

- Executar limpeza do terreno;

- Executar regularizagdo de terreno para execugio do passeio de protegdo e passarela descoberta;
- Executar compactagio;

- Executar passarela descoberta em concreto desempenado 5cm;

- Demolir muro entre vaos existentes;

- Executar muro Padrdo GOINFRA H=250cm;

- Executar portdo Padrdo GOINFRA tipo PT-8 (400x220cm);



- Demolir o chapisco e reboco danificado do muro frontal existente;
- Executar chapisco e reboco no muro novo e existente;

4.7. Aguas Pluviais:

- Executar instalagdes para agua pluvial da cobertura;

- Executar canaleta de concreto para agua pluvial do terreno;

- Executar regularizagdo de terreno proximo a canaleta de concreto;

4.8. Instalagdes elétricas:
- Executar as instalagdes elétricas para a ligagao da Quadra ao Quadro Geral do colégio;
- Substituir as instalagdes elétricas dos postes existentes, alterando a posi¢ao da iluminagéo;

4.9. Equipamento esportivos:
- Demolir as bases dos equipamentos esportivos antigos:
- Executar equipamentos esportivos de basquete e futebol;

4.10. Pinturas:

- Executar a pintura da estrutura metalica;

- Executar a pintura do concreto que reveste os pilares metalicos;
- Executar a pintura das muretas;

- Executar a pintura do piso da Quadra;

- Executar a pintura de demarcagdo do piso da Quadra;
- Executar a pintura da grelha;

- Executar a pintura do alambrado;

- Executar a pintura interna do muro;

- Executar a pintura externo do muro frontal;

- Executar a pintura dos portdes;

4.11. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execug@o dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

'VALOR PROJETO BASICO: | RS 351.217,80 - ONERADA

ITEM [ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

01 ConFrataQéo df’ empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os
servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE |[QUANT. PRECO UNIT (RS) PRECO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 13.729,40
TRANSPORTES 1 4.144,17
SERVICO EM TERRA 1 7.875,98
ESTRUTURA 1 4.519,60
INSTALACOES ELETRICAS 1 3.498,66
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 32.233,79
IALVENARIAS E DIVISORIAS 1 13.281,36
ESTRUTURAS METALICAS 1 1.223,42
ICOBERTURAS 1 50.715,31
ESQUADRIAS METALICAS 1 28.471,01
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 2.597,83
REVESTIMENTO DE PISO 1 44.631,28
ADMINISTRACAO 1 19.900,58
PINTURA 1 54.140,08
IDIVERSOS 1 70.255,33

TOTAL: 351.217,80

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE |QUANT. IPARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)

COBERTURA COM TELHA METALICA M2 594,86 297,43

IPISO LAMINADO M2 467,67 233,84

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de CONCLUSAO DE COBERTURA DE QUADRA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA APRESENTACAO, foram elaboradas planilhas
orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das
composigdes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apos a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da
Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obriga¢des assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades
constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagéo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda
na hipétese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugao, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

1T - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
néo cumprido;

IIT - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagéo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada,
na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educag@o devidamente
justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso
I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais;




7.8. As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso I'V do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagéo, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagio;

7.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execug@o dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal
da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug@o, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada
da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fung@o de divergéncia com a proposta apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensio do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagéo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagéo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.® 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuard vistoria da
obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido & autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o
pagamento até a execuc@o das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagées Bdsicas para a Contratagdo e
Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo ¢ conhecida como as built — que significa
“como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado
devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manuteng@o ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx,
.xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas
partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido a
autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicacdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notifica¢do, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim
todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendac¢des Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secao III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizag¢@o e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato nao terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servicos,
objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizag@o do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando 8 CONTRATADA, através
do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢a maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar as
ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sao anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagéo ocorrida no quadro Todas de pessoal,
o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que
determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas
para o recolhimento. Para efeito da retenc¢do, o valor da mao-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser
licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execucdo do
Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente 4 parcelas completas da obra, respondendo,
entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s)
subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poder3, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a
data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas ap6s a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdiao n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego
unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-
se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.



11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagao;
11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato ¢ a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a
CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotac¢do de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execug@o, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos:
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera
encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo
nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgéo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugao Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constario, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;
III - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb,
quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

V - Céopias dos comprovantes (certificados ou outros) da realiza¢do dos treinamentos de seguran¢a em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagéo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goidnia, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deveréo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC, para
regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposicdo da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias
legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengao de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservacao e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e
conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatoério por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78
do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC
(Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das
respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elabora¢ao das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico ¢ SEP quando
aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada & SEDUC (contratante), copias
dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto
ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a saide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Satde do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogéo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias,
localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.0. n2 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente, em 13/05/2022, as 17:05, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B,
1, do Decreto n° 8.808/2016.
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i acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 000030072699 ¢ o codigo CRC 0ESC4EE2.
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ANEXO Il - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTAGCAO

Tomada de Pregos n2 082/2022
A __ (Entidade de Licitagdo)

Prezados Senhores,

__ (nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___(endereco completo)
execugdo dos servigos nele referidos.

, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa documentagdo para este edital, sera, obrigatoriamente, o Responsavel
Técnico/Legal que acompanhara a execugdo da obra dispensando conforme cronograma fisico-financeiro e demais condi¢des prevista nesta licitagdo a quantidade de visitas técnicas
proporcionalmente distribuidas durante a execugdo dos servigos, caso esta empresa seja a vencedora desta licitagdo;

b) Que seu responsavel, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme declaragdo de vistoria assinado pelo mesmo tomando ciéncia das
dificuldades porventura existentes;

c) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatério, assim como que estd ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

d) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo
ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

e) Que estd de acordo e acata todas as condigBes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujeigdo do Edital, conforme Anexo Ill.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos  diasde de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

ANEXO Ill - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Tomada de Pregos n2 082/2022-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condigBes do presente Edital, das disposi¢Bes técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢do as condigBes fixadas pela Secretaria de Estado
da Educagdo;

02 - Estd ciente das condigdes da Licitagdo, que responderd pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que fornecera
quaisquer informagdes e documentagbes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informag&es fornecidas sdo satisfatdrias e corretas para a execugdo dos servigos dentro
do prazo previsto no Edital;

04 - Executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela Secretaria de Estado da Educagdo as quais alocard todos os equipamentos,
pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio
ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatdrio consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnolégicos, para a avaliagdo da qualidade
dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condiges
adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem executados
por solicitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem
de Servigo;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educagdo proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante
mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a satide e segurancga no trabalho;

Localidade, aos diasde de

Assinatura do Responsével Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Tomada de Precos N2 082/2022
A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO



Prezados Senhores,

___(nome da empresa) CNPJ/MF n.2 |, sediada ___(enderego completo)
na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo preco é de RS___( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mdo de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos
incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentdria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais
orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagdes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a
garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de

Tomada de Pregos n2: I Data Abertura: | Hora:
Local: | Processo n2:
Nome da Empresa: | Razdo Social:
Enderego da Empresa: |CNPJ ne:
Telefone: | Fax:

Nome do Responsavel Legal: I CPF:
RG: Orgdo Exp.: | End. Residencial:
Telefone: | Fax: |Ce|:
E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.
ANEXO V- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n? , CPF n®
, representante legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n? , tem
pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente a Tomada de Pregos n2 082/2022, Processo n2 2022.0000.600.6468.

(Local e data)

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VI - DECLARAGAO DE PARENTESCO

Tomada de Pregos n° 082/2022

(Nome da empresa), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , através de representante
legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n2 , portador da RG n? , DECLARA, para todos os fins de direito e
sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo aciondrio conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por
afinidade, até o segundo grau com os servidores, detentores de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga na Secretaria de Estado da Educacdo, que atuem diretamente na realizagdo do
certame e/ou na posterior formalizagdo contratual.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VIl — DECLARACAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , através de representante
legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n2 , portador da RG n? DECLARA, sob as penas da lei, que
atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicéveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢bes de apresentar as documentacdes solicitadas
na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.




Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram o ESTADO DE GOIAS, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO E A EMPRESA , para os fins que
especifica, sob as condigbes a seguir descritas:

O ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito publico interno, representado neste ato pela Secretaria de Estado da Educacdo com assento na Lei Complementar n2 164,
de 07 de julho de 2021, PROF2. APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada em Goiania - GO, portadora da Carteira de

Identidade n.2 368625/SSP-RO, e, inscrita no CPF sob o n.2 329.607.192-04, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, € @ @Mpresa ........coceevrveeennes pessoa juridica de direito
privado, sediada em ...,inscrita no CNPJ/MF, sob o n? .... , neste ato representada, na forma de , por. , hacionalidade... .
Profissdo ....ccceeveevveennene , estado CiVil .coceeeeveecnieenen. , residente e domiciliado em .... , portadora de Identidade n? .................. ,eCPF N2 ..o , doravante denominad

apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por forga do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n? 17.928/2012, Lei Federal n2
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragbes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de
2014, o contrato n2 ...........c..... Processo n? 2022.0000.600.6468, Tomada de Precos n2 082/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, sob o regime de execugdo de empreitada por
prego global, e, mediante as seguintes Clausulas e condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a contratagdo de empresa de engenharia para conclusio de cobertura de quadra do Colégio Estadual Professora Maria
Apresentacdo, no municipio de Cezarina-GO, conforme Projetos e toda a Documentagdo apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital, independente de transcricdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA
FUNDAGOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALACOES ELETRICAS
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZAGAO
ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS
VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS

REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS
ADMINISTRAGCAO

PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta
licitagdo.

2 CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE:

2.1.1 Compete a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO por meio do Setor competente:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao Setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servicos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.3 Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execucdo do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.4 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.5 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.6 Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagdo, supervisao e fiscalizagdo dos trabalhos objeto
deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.7 Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha
sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do
artigo 69, da Lei n? 8.666, de 21/06/93.



2.1.1.8 Reter o ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas
no contrato para entrega da obra aos beneficiarios.

2.1.1.9 Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

2.1.1.10 Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento
e nos demais documentos que o integram;

2.1.1.11 Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

2.1.1.12 Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa
regularizagdo;

2.1.1.13 A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessdrios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade
superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que Ihe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano a patrimonio de terceiros que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razdo de
acdo ou omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E expressamente vedada 3 subcontratagdo do valor total do contrato. Podera haver a subcontratagdo parcial, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato, desde que haja expressa autorizagdo da Autoridade Competente desta Pasta. Adicionalmente deve ser apresentada a documentagdo de regularidade fiscal e
trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicatdria e a empresa subcontratada, conforme item 6.4 do edital.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagédo.
2.2.1.5.2 A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

2.2.1.5.3 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metilicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.6 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigacdo ser cumprida por filial,
a mesma devera apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsado editalicia;

2.2.1.7 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdrio de inexisténcia de débito relativo as contribui¢des sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91;
(CND e FGTS) e copia da proposta.

2.2.1.8 A CONTRATADA deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na
execugdo do contrato.

2.2.1.9 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.2.1.10 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.11 Ao término dos servicos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.12 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

2.2.1.13 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.14 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n? da Tomada de Pregos, n? do Processo Administrativo, Contrato e do Convénio
federal a que se referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.



2.2.1.15 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e, ainda, a
retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescri¢des e exigéncias das especificacées
da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer énus para o mesmo caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei n2 8.666/93.

2.6 A CONTRATADA é responsavel em ter, obrigatoriamente, profissional habilitado na execucdo de servigos. Quando houver “INST. ELET./SUBESTACAQ”, os servicos
deverdo ser executados de acordo com as atribui¢des constantes no Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

2.6.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA deverd comprovar por meio de Contrato de Servigo do profissional habilitado e respectivo CRQ-JUS - Certificado
de Registro de Quitagdo Juridica.

2.7 Em atendimento a Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos
de terceirizacdo dos servigos realizados pela Administragdao Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranga e Satide no Trabalho, a
empresa Contratada devera fornecer ao Orgdo Contratante:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;

Il - Copia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;
IV - Cépia atualizada do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que
irdo trabalhar nas dependéncias da edifica¢do jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os
trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a
SEDUGC;

2.7.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura do contrato, ao contratante, que os encaminhard
imediatamente ao seu Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das
exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apds o recebimento dos documentos.

2.7.2 N3o havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados a Geréncia de Qualidade de
Vida Ocupacional - GQVAV da SEAD para avaliagdo e validagdo.

2.7.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a apresentacdo de parecer favoravel emitido pelo SESMT
Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satide do Estado - GQVAV da SEAD.

2.8 Ainda, em observancia ao que dispde o artigo 32 da Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-d com os seguintes
itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comiss3do Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso
adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em &reas/ atividades de risco dentro do que determina a
NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da
execucdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualiza¢des, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e
SEP quando aplicdvel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.8.1 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando n3o houver, ao gestor do contrato, cdpias dos
documentos mencionados nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execugdo dos servicos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do
inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS.....cccevvvevvvvevenennne. (I ...) que serdo pagos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, a contar da certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentacdo da Fatura devidamente atestada, contendo o nimero da Tomada de
Pregos, do contrato, a descrigdo individualizada dos servigos prestados com os respectivos valores unitario e total, bem como a apresentagdo de prova de inexisténcia de débitos




inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos
serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia
Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e de
mercado, INPC (indice Nacional de preco ao consumidor, da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, serd aplicado o IGPM (indice Geral de Pregos de
mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variacdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3 A Secretaria de Estado da Educagdo pagara, a contratada, o valor dos servicos executados, baseado em medi¢Ses mensais, sendo que as faturas deverdo ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Copia da matricula - CEIl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Cdpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
3.1.3.7 Cdpia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medigdo, a CONTRATADA deverd, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar cdpia das Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia ap6s a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos
documentos mencionados nos subitens 3.1.3.1 a 3.1.3.9, deste instrumento. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera
reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um)
ano, contado contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento.

3.4.2 Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a
seguinte férmula;

M=V (I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relag3o data do orgamento a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orcamento a que a proposta se referir.

4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORGAMENTARIOS

4.1 Os recursos orcamentdrios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em RS ___ . A classificacdo destas despesas dar-se-a da seguinte
forma:
Sequencial: 204 DOTAGAO ORCAMENTARIA
Descrigdo Codigo | Denominagédo
Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO
Func¢do 12 EDUCAGAO
Subfungdo 362 ENSINO MEDIO
Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICAGOES DIRETAS
Sequencial: 204 DOTAGAO ORCAMENTARIA
Descricdo Codigo | Denominagdo
Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO
Fungdo 12 EDUCAGAO
Subfungdo 362 ENSINO MEDIO
Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Agdo 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentdrias préprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.



5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAGAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a
paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente,
quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGAGAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n2 8.666/93 e a legislagdo
pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos serd feita por Engenheiro designado pela Secretaria de Educagdo.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutencgdo, aquisicdo e guarda é de inteira responsabilidade da licitante, a qual deverd obedecer ao artigo 42 § 42; artigo 52 ; artigo 82 inciso 12, 22 e 32 da Resolugdo n2 1.094, de 31 de
outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados
pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotag¢Ges no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotacGes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem
quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrado no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 6.5.1.1 e 6.5.1.2 anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificages, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 SolugGes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 RestrigGes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinacdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.



7 CLAUSULA SETIMA - DA EXECUGAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da SEDUC;

7.2 A contratada sé podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Didrio de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo de Contas sob
a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apds o inicio da obra o Didrio ndo poderd sair da Unidade Escolar sem autorizacdo da SEDUC.

7.5 Apds a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificacdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Poderd o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para 0 mesmo, caso essa
tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos
ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n2 8.078/90.

7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagbes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da
ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem
defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo
acarretara 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar
em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

9 CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES

9.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos
de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do drgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido
artigo.

10 CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

10.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educagdo, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da
autoridade competente, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

10.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelacdo judicial ou
extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

10.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO sem pagamento de qualquer indenizacdo e independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se
for decretada concordata ou faléncia da licitante contratada;

10.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso prévio de 30
(trinta) dias;

10.1.5. Ndo cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

10.1.6. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

10.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educacdo a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.
10.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

10.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SEDUC

10.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

10.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

10.1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

10.1.13. Os casos de rescis@o unilateral, nos termos do inciso | do art. 79 da Lei Federal n® 8.666/93, acarretaréo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem
prejuizo das sangbes estabelecidas neste contrato.

10.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até
a data da rescisdo e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

10.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagdo suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.



10.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagdo mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela
suspensao do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situagdo.

10.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situagdo.

10.1.14.4. A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

10.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

10.2. Em caso de rescisdo administrativa, estardo assegurados os direitos da Administracdo nos termos do art. 55, IX, da Lei Federal n? 8.666/93, prevista no art. 77 da
mesma lei.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo,
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

11.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salude e seguranga no trabalho, sujeitara a
contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditdrio e da ampla defesa, ficando
estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

11.2.1 Adverténcia;
11.2.2 Multa;
11.2.3 Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

11.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

11.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangGes regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicacdo de
multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em
firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il = 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

11.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas nesta Lei.

11.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de
Educagdo.

11.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo
em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

11.6 As multas e outras sang8es aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo
devidamente justificado.

11.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

11.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominag&es legais.

11.9 As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

11.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

11.11 Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificacdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

12.1.1 Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execu¢do contratual, o gestor do
contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério;

12.1.2 Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

12.1.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condig8es contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado
dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

12.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo,
ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

12.1.5 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bésicas para
a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como
construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera
entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls,
entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.



12.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n2 8.666/93. Na
hipdétese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CONCILIAGAO E MEDIACAO

13.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execu¢do ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou
procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na
forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

14.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser
equacionados de forma amigdvel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n? 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO
ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdi¢do e tutela do Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos,
consoante instrumento em Anexo 1.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO REGISTRO

15.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e resolugdo 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 A CONTRATADA garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do
recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICACAO

17.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal n2 8.666/93, a
contar da data da sua assinatura.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA VINCULAGAO

18.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Tomada de Pregos n2 082/2022, vinculando-se ao Processo n2 2022.0000.600.6468 e proposta da Contratada.

19 CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

19.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas cldusulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes,
supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XlI, da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiania, aos dias do més de de 2022.

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA

Secretaria de Estado da Educagdo

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:



CPF:

ANEXO 1
DA CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais
disponiveis, e que ndo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagdo ou mediagdo), devera ser resolvida de forma definitiva por
arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) serd composta por Procuradores do Estado, Procuradores da
Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissées compostas sempre em nimero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes
(arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n? 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento Interno, onde
cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenca sera preferencialmente a cidade de Goiania.
4) O idioma da Arbitragem serd a Lingua Portuguesa.
5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n2 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018 e
na Lei Estadual n2 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenca titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenca arbitral serd de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrénico oficial da Procuradoria Geral do Estado, ressalvadas as hipdteses de sigilo previstas
em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goidnia para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo a execugdo da sentenga arbitral. A eventual propositura de
medidas judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e n3o implica e
nem devera ser interpretada como renuncia a arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficacia da presente cldusula arbitral.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiania, do més de de 2022.
CONTRATANTE:
APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
CONTRATADA:

ANEXO 2
PROJETO BASICO

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condi¢des a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras
de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgao Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Conclusiio de Cobertura de Quadra.

Unidade: Colégio Estadual Professora Maria Apresentacio.

Enderego: Praga Jodo XXIII, n° 185, Vila Calandia.

Municipio:Cezarina-GO.

Coordenagio Regional de Educagdo — CRE: Palmeiras.

1.3. Justificativa
A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de conclusdo da obra de construgdo de Cobertura de Quadra, pois serda um local de realizagdo de atividades esportivas, evitando assim

que estas atividades sejam ministradas em patios, estacionamentos e descampados.

A pratica esportiva nas escolas ¢ essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na questdo psicoldgica e social, ja que o esporte no contexto educacional trabalha também conceitos
como lealdade, a ética, a ndo discriminagdo e a competitividade respeitosa.

Outro fator importante ¢ a necessidade de haver quadra coberta nas Escolas de Tempo Integral, pois o aluno tem muita atividade extraclasse, sendo de supra importancia, que tenha um local
coberto com protecdo de sol e chuva.

Esta Quadra Coberta resolve também, a necessidade de espagos cobertos para reunides e eventos na Unidade Escolar.

1.4. A Obra
A Quadra a ser finalizada nesta unidade escolar ¢ uma Cobertura de Quadra Padrdo FNDE e possui uma area de 627,00m?

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
CONCLUSAO DE OBRA|EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definicdes e siglas



2.1.1. ABNT: Associagédo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educag@o de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educag@o de Goias.

.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unigo.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4.NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servi¢os de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5.NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9.NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tenso;
2.2.11.NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 2°, 1, ”’c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagoes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto
Bisico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certidao de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsével pela empresa e
seus Servicos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste
orgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilita¢do, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevéncia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil
ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevéancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relag@o empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autonomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificag@o e entendimento para executar servigos de construgao civil conforme descri¢@o deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Conclusao da Cobertura da Quadra:

- Executar tratamento na estrutura metalica da cobertura antes da pintura por meio de lixamento;

- Executar reforgo com linha de corrente rigida nas tergas de fechamento;

- Executar cobertura em arco com telha de ago galvanizada ondulada 0,5mm, com pintura, conforme projeto padrao;
- Executar telha de ago galvanizado ondulada 0,5mm, com pintura para fechamento lateral, conforme projeto padrio;
- Executar telha ondulada translicida fibra de vidro de 1,2mm, conforme projeto padrao;

4.2. Pilares da Cobertura:
- Executar tratamento no concreto que reveste o pilar metalico com limpeza;
- Executar cobrimento onde falta;

4.3. Muretas:

- Demolir muretas existentes;

- Demolir mesa de concreto com base de alvenaria;
- Executar novas muretas com H=80cm;

- Executar reboco;

4.4. Pisos:

- Demolir piso da Quadra existente;

- Executar malha de ago para piso;

- Executar piso de concreto laminado de 7cm no interior da Quadra;
- Executar calgada de protegdo em volta da Quadra;

- Executar caneleta de concreto Padrao GOINFRA;

- Executar grelha metalica Padrio GOINFRA;

4.5. Alambrado:
- Demolir alambrados existentes;
- Executar novo alambrado Padraio GOINFRA H=4m, conforme projeto;

4.6. Acessos:
- Abrir vdo para acesso a Quadra pelo Colégio. OBS: Executar verga;



- Executar portdo Padrdo GOINFRA tipo PT-7 (200x210cm);

- Executar limpeza do terreno;

- Executar regularizagdo de terreno para execugio do passeio de protegdo e passarela descoberta;
- Executar compactagio;

- Executar passarela descoberta em concreto desempenado Scm;

- Demolir muro entre vaos existentes;

- Executar muro Padrdo GOINFRA H=250cm,;

- Executar portdo Padrao GOINFRA tipo PT-8 (400x220cm);

- Demolir o chapisco e reboco danificado do muro frontal existente;

- Executar chapisco e reboco no muro novo e existente;

4.7. Aguas Pluviais:

- Executar instalagdes para agua pluvial da cobertura;

- Executar canaleta de concreto para dgua pluvial do terreno;

- Executar regularizagdo de terreno proximo a canaleta de concreto;

4.8. Instalagdes elétricas:
- Executar as instalagdes elétricas para a ligagao da Quadra ao Quadro Geral do colégio;
- Substituir as instalagdes elétricas dos postes existentes, alterando a posigdo da iluminagao;

4.9. Equipamento esportivos:
- Demolir as bases dos equipamentos esportivos antigos:
- Executar equipamentos esportivos de basquete e futebol;

4.10. Pinturas:

- Executar a pintura da estrutura metalica;

- Executar a pintura do concreto que reveste os pilares metalicos;
- Executar a pintura das muretas;

- Executar a pintura do piso da Quadra;

- Executar a pintura de demarcagdo do piso da Quadra;
- Executar a pintura da grelha;

- Executar a pintura do alambrado;

- Executar a pintura interna do muro;

- Executar a pintura externo do muro frontal;

- Executar a pintura dos portdes;

4.11. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execucdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

'VALOR PROJETO BASICO: | RS 351.217,80 - ONERADA

ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

o1 ConFrataci}o d? empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os
servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE |QUANT. PRECO UNIT (RS) PRECO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 13.729,40
TRANSPORTES 1 4.144,17
SERVICO EM TERRA 1 7.875,98
ESTRUTURA 1 4.519,60
INSTALACOES ELETRICAS 1 3.498,66
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 32.233,79
IALVENARIAS E DIVISORIAS 1 13.281,36
ESTRUTURAS METALICAS 1 1.223,42
COBERTURAS 1 50.715,31
ESQUADRIAS METALICAS 1 28.471,01
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 2.597,83
REVESTIMENTO DE PISO 1 44.631,28
IADMINISTRACAO 1 19.900,58
PINTURA 1 54.140,08
IDIVERSOS 1 70.255,33

TOTAL: 351.217,80

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE |QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)

COBERTURA COM TELHA METALICA M2 594,86 297,43

PISO LAMINADO M2 167,67 233,84

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de CONCLUSAO DE COBERTURA DE QUADRA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA APRESENTACAO, foram elaboradas planilhas
orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das
composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da
Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satde e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades
constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigac@o assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

I—10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda
na hipétese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugao, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

II-0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
nao cumprido;

11T - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela Secretaria de Estado de Educagao;



7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educac@o em relagdo a Contratada,
na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretéario de Estado de Educagdo devidamente
justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso
I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderio ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

7.9. A sangao estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagio, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias tteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao;

7.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execug@o dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisagdo formal
da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug@o, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada
da obra.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em fungao de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, néo acarretard a suspensio do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagio no prazo estabelecido, sem qualquer dnus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da
obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade
contratante, que adotara as medidas cabivelis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagéo, ficando sobrestado o
pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e
Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagéo ¢ conhecida como as built — que significa
“como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execug@o. Ou seja, o contratado
devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengéo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx,
.xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responséveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo™ a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas
partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissao lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido a
autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplica¢do das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificago, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim
todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendacdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secao III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscaliza¢do e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos,
objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando 8 CONTRATADA, através
do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra ¢é destinado a registrar as
ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descri¢ao dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal,
o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagao.

¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que
determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas
para o recolhimento. Para efeito da retenc¢do, o valor da mao-de-obra ndo seré inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razao, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser
licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do
Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente 2 parcelas completas da obra, respondendo,
entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s)
subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protec@o contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.



11.1.7. A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satide e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresenta¢do do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a
data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acorddo n°1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime de prego
unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-
se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagao;
11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a
CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execug@o, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos:
Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera
encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execug@o empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo
nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgéo gestor na elaboragéo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUGOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;
IIT - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR—1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb,
quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realiza¢ao dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢éo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagéo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Piblico), onde houver (Goidnia, Anapolis, Jatai ¢ Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada a SEDUC, para
regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢ao da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias
legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

1T - Fornecer os Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e
conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78
do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagéo jurisdicionada a SEDUC
(Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das
respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragao das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico ¢ SEP quando
aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(2) Fiscal da Obra ou ao(3) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada 8 SEDUC (contratante), copias
dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto
ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacao referente a saide e seguranga no trabalho, implicara na aplica¢do de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogéo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias,
localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.0. n2 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente, em 13/05/2022, as 17:05, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B,
1, do Decreto n° 8.808/2016.
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