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, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, que integram este edital, independente de transcri¢ao.
TIPO Menor preco, regime de execucio empreitada por preco global.
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INTERESSADO |[SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

TOMADA DE PRECOS N2 081/2022

A Presidente da Comissdo Permanente de Licita¢do da Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n2 2876/2022-
GAB/SEDUC, de 06.06.2022, torna publico aos interessados, que estara reunida as 9h do dia 22 de junho de 2022, na Sala de Reunido da Secretaria de Estado da Educagdo, localizada
Quinta Avenida, Qd. 71, N2 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, a fim de receber, abrir e examinar Documentagdo e Propostas de empresas que pretendam participar da Tomada de

licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as
alteragbes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar n2 155/2016 de 27 de outubro de 2016 e Lei Estadual n2 17.928 de 27 de dezembro de
2012.

Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subsequente aquele, na mesma hora e
local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa de engenharia para Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual Jesus Conceicdo Leal, no municipio de Aparecida de Goidnia-GO, conforme
Projetos, Planilhas Orgamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a
paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente,
quando da retomada da obra.

2 - DAS CONDIGOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Pregos, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condigGes estabelecidas
neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissdo de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;
2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitacdo;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissdo;

2.2.7 Promover a divulga¢do dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, através do quadro préprio de avisos da Comissdao Permanente de Licitacdo, e por
Publicagdo no Diario Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissGes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu
julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO | a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;
c) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
d) Planilha orgamentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composigdo de custos unitdrios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;
h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)
ANEXO Il - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO V - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Parentesco (Modelo)



ANEXO VII - Declaragdo de Seguranca e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO VIII - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagdo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco
site.educacao.go.gov.br (Licitagbes/Tomada de Pregos).

2.6 Incumbira ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usudrio externo) pelo site: sei.goias.gov.br, pelo E-mail:
licitacao@seduc.go.gov.br e pelos telefones (62) 3220-9567; (62) 3220-9568; (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3 - DA PARTICIPAGAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Pregos as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagdo requerida neste edital
e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servigo, constante dos
Anexos deste edital.

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condi¢des deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAGAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagdo.

maior nimero de empresas, NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este
veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidénea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitara o responsavel, caso
participe nesta condigdo, a pena prevista no art. 337-M, § 22, do Cédigo Peenal. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto bésico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

3.4.6 servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo;

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de
Administragdo — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consércio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos lll e IV, da Lei Federal n2 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sess3o de abertura da presente Tomada de Pregos n3o excluindo, porém, a exigéncia de
apresentagdo do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagéo, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa,
comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participacdo de empresa filial em nome préprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutdria, que
também deverd ser comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei
sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentagdo exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 As informacgOes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente
protocolado, dirigido a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada
para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital poderd ser impugnado, por qualquer pessoa, em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, devendo a Administragdo
julgar e responder & impugnac3o em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113.

4.3 Decaird do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administragdo o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitagdo em concorréncia, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de pregos ou concurso, ou a realizagdo de leildo, as falhas ou irregularidades que
viciariam esse edital, hipétese em que tal comunicagdo ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatoério, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital exige
divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das
propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei Federal n? 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alterages no edital, estardo disponiveis no site www.seduce.go.gov.br (Licitagdes/Tomada
de Pregos), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TOMADA DE PREGOS N 081/2022


https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br

ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTACAO

5.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes deverdo apresentar, sob pena de inabilitagdo, devidamente homologado e atualizado, cadastro no CADFOR - da SUPRILOG da
Secretaria de Estado de Administragdo — SEAD, sita a Av. Republica do Libano, n2 1.945, 12 andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goidnia — GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A Licitante
regularmente cadastrada, que apresentar o CRC — Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos a habilitagéo
juridica (item 5.7 exceto 5.7.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.8) e qualifica¢do econémico-financeira (item 5.9), desde que os referidos documentos integrantes do Certificado
estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentagdo que estiver vencida no CRC, atualizada e regularizada dentro do envelope n? 01 -
DOCUMENTACAO.

5.1.1 A Comissdo de Licitagdo providenciard a consulta da Certiddo Negativa/Positiva de Penalidades, em conformidade com o art. 52, § 42 do Decreto Estadual n? 7.425
de 2011, para comprovagdo da boa situagdo da empresa licitante.

5.1.2 A Gerencia de Contratos e Convénios providenciard na fase da formaliza¢do do contrato, consulta a Prova de Regularidade junto ao CADIN Estadual - Cadastro
Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais, nos termos no art. 62 1, da Lei Estadual n2 19.754 de 2017

5.2 Os licitantes interessados deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no predmbulo do edital, a Comissdo de Licitagdo, a
documentagdo e proposta exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTAGCAO” e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”,
contendo em suas partes externas além da razdo social da empresa licitante, a indicacdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - COMISSAO DE LICITAGCAO -
TOMADA DE PREGCOS N2 081/2022”.

5.3 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no horério e data estabelecidos
neste instrumento.

5.4 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

5.5 N3o serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente
lacrados.

5.6 “A Documentagdo” devera ser apresentada em um unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, deste edital, e conterd,
obrigatoriamente, os documentos abaixo relacionados:

5.7 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:
5.7.1 Cdpia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.7.2 Procuracgdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as
decisBes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitaciio e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposicio de recursos administrativos. E
necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o
representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatério.

5.7.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.7.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado dos documentos de eleigdo de seus administradores;

5.7.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo
para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.7.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeacdo da diretoria em exercicio.

5.8 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita
Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuigdes Previdencidrias e as de Terceiro,
expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou
equivalente da Unidade da Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de
Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente
onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa
Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos
da Lei Federal n? 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execug¢do do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista devera ser de ambas.

5.8.1. Sera admitida a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacgdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que esta apresente alguma restricdo.



5.8.2.1. Para efeito de comprovagdo da condi¢do de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo contratual que altere os dados da
empresa, tais como: endereco, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado
onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.8.3.Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restricdo
quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.8.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerda no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de
regularizagdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.8.3.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

5.9 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.9.1 Certid3o emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CiVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuicdo de acSes de

5.9.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada
a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. O
referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro diario e folha em que o
mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragdo do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste
exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.9.2.1 A comprovacdo da boa situagdo financeira da empresa proponente serd comprovada com base no balanco apresentado, e deverd, preferencialmente, ser

empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC = (AC) / (PC) 2 1
. ISG = AT/(PC+ELP) 21

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrimdnio liquido

5.10 RELATIVAMENTE A QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

5.10.1 Registro ou inscri¢do da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.10.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.10.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto,
com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART
junto ao CREA e/ou CAU por execug¢do de obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | — Projeto
Basico.

5.10.3 Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do
profissional responsdvel técnico pela empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA
e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as
parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.10.4 A comprovacdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.10.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitacdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servicos cuja experiéncia se pretende
comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.10.5 Devera (d0) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovagdo devera
(3o) ser feita (s) através de:



5.10.5.1 Relagdo (Ges) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificacdo do seu portador, e, da pagina
relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.10.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servico (s) de Profissional (is) autdnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribui¢do (es) compativel(is) ao
objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (3o) exigida(s), ou;

5.10.5.3 Sdcios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societario
da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condi¢bes pertinentes ao
subitem 5.10.1;

5.10.6 Carta de Apresentagdo da Documentagdo contendo todas as informag&es e declaragdes, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.10.6.1. Declarar que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres,
ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei Federal
n2 8.666/93, conforme consta no Anexo Il deste Edital.

5.10.7 Declaragdo de Termos de Sujeicdo ao Edital, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.10.8 Declaragdo, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo
societario/aciondrio cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com servidores da Secretaria de Estado da
Educagdo.

5.10.9 DECLARAGAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VII, que tem condi¢des de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n2
3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes solicitadas na Instrug¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN,
de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

5.11. Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituigdo aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.12. Para os documentos e certidGes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cdpias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentacdo,
facultado a Comissdo, aferir a veracidade dos mesmos.

5.13. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdo apresentados em envelopes separados, em original , por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Geréncia de Licitagdo. Somente serdo atendidos pedidos de autenticacdo de documentos pelos servidores

5.14. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislacdo especifica regulamentando a
matéria, deverdo, sob pena de inabilitagdo, apresentar data de expedigdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo
Unico da Lei Federal n2 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando prazo de documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta deverd vir anexada ao mesmo.

5.15. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresenta¢do ou inclusdo de documentos de habilitagdo que ndo
fizerem constar do respectivo envelope de documentagdo.

5.16. De toda documentagdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.17. Também motivara a inabilitacdo para os atos subsequentes da licitacdo, falta de comprovacdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos
descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.18. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisGes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de
Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se
registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N2 081/2022

ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA

6.1. A licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragdo os pregos estimados or¢ados pela SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Basico, para contratagdo
dos servigos, objeto da presente licitagdo, um Unico invdlucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, impressa ou datilografada em papel timbrado,
encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscrigdes Municipal e/ou Estadual, endereco etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes
constantes das planilhas orcamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢des substanciais escritas @ margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma,
devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a Ultima pagina, datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia
licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1. A proposta deverd conter o preco para execugdo dos servigos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas
decimais, discriminado os pregos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentdria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global,
devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mdo-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdencidrias, comerciais e
fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante deverd indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu
representante legal, a posi¢do que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.



6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.
6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢do dos custos apresentada pela Secretaria de Educag3o é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composigdo do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta e planilha orcamentiria, o licitante DEVERA utilizar o software MS Excel, de forma que o valor unitario e total de todos os
servigos seja calculado por meio da formula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2 )

-, . . P. P. T
Cddigo Servico Unid. Quant. Mat. M. Obra Servico

100236 | .. servico Ve 22,31 0,00 1,59 35,47
100237 | servigo M2 65,77 5,94 0,00 390,67
100238 | . servico uM 98,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitario da m3do de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n2 9.069, art. 12,
paragrafo 22, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. Deverd declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo IV, a contar da data de sua

apresentagdo.

6.1.5. Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo
Permanente de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o prego unitdrio e o preco total, prevalecerd o preco unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em
algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.1.6. Indicagdo do nimero da conta corrente e a agéncia da Instituigdo Financeira em que a empresa de engenharia é correntista, para efeito de pagamento dos servigos
a serem prestados;

6.1.7. Carta Proposta assinada por diretor, socio ou representante da empresa de engenharia licitante, com poderes devidamente comprovado para tal investidura,
contendo informagdes e declaracdes conforme modelo Anexo IV deste edital;

6.1.8. A licitante devera apresentar a composigdo de todos os custos unitdrios, na qual conste todos os elementos necessarios para andlise e avaliagdo (insumos, mdo-de-
obra, equipamentos, leis sociais, BDI etc.);

6.1.9. Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos termos deste edital;

6.2. O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua prépria utilizagdo e por sua
exclusiva responsabilidade, toda informagdo necessaria & elaboragdo da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital, assinada
pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicagdo do edital nos devidos
meios de comunicacdo, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias Uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2.2 A visita e inspegdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagdo necessaria a
elaboracdo da proposta, tais como: as condi¢des locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execu¢do da mesma; formas e condi¢des de
suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspegdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar
Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condi¢Oes gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde
serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do
contrato.




6.3. Serd desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas
que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagio do valor total do contrato, a subcontratagio parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo
apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratagdo parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentagdo de
regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome préprio os servigos que executar

6.4.2.3. N3o poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei Federal n2
8.666/93.

6.5. Ndo sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orcamento, constantes deste edital. Caso ocorra, serdo igualmente desconsideradas a
cotagdo principal e a opcional.

6.6. Em nenhuma hipdtese serd admitida cotacdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera(do)
desclassificada(s) a(s) proposta(s) que incorrer (em) neste ato.

6.7. Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8. Ndo sera levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente
comprovado para tal investidura.

6.9. Serd desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatdrio desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para
entendimento da proposta e/ou procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissdo, ser relevada.

6.10. O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e das Planilhas Orgamentarias.

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1. Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO recebera em envelopes distintos e fechados ou lacrados
contendo, os documentos exigidos para habilitagdo e propostas.

7.2. Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apds conhecidos pelos licitantes e
examinados pela Comissdo de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicacdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrério, sera 0 mesmo publicado no Diario
Oficial da Unido - DOU, Didrio Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessdrio, poderd suspender os trabalhos
licitatdrios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no Diario Oficial da Unido - DOU, Diario
Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

7.3. Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo, devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo e
licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4. Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apds transcorrido o prazo sem interposi¢do de recursos, ou tenha havido
rendncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.5. A Comissdo mantera em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o
inciso | do artigo 109, da Lei Federal n? 8.666/93, e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comissao.

7.6. Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias
que interessarem ao julgamento da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento serd realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que disp&e o art. 45 da Lei Federal n2 8.666/93, observando os seguintes fatores:
8.1.1. O julgamento sera realizado com base no tipo menor preco, regime de execu¢do empreitada por preco global.

8.1.2. Serd declarada vencedora a proposta que apresentar menor prego, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3. Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo para realizacdo do julgamento;

8.1.4. Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.



8.1.4.1. Entende-se por empate aquelas situa¢des em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5. Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2. N3o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrem na hipdtese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem
8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4. Na hipotese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame.

8.1.5.5.0 disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que dispde o art. 32, § 22 da Lei Federal n?
8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §22 do art. 45 da citada Lei, vedado
qualquer outro processo.

8.2.1. Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizara o sorteio sem a sua presenca.

8.3. 0 ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitacdo do proponente ou a desclassificagdo da proposta, conforme o
caso.

8.4. A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 32, do art. 43 da Lei Federal n? 8.666/93;

8.5. Serd desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que
omitirem as especificagbes minimas solicitadas.

8.6. Ndo sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7. Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO poderd, nos termos do § 22, do Art. 64 da Lei
Federal n2 8.666/93 e alteracdes posteriores, convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des da primeira
classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8. O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado
para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario serd o mesmo publicado no Didrio Oficial do Estado e/ou Diario Oficial da Unido, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 049 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigao Codigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungdo 12 EDUCAGAO

Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICAGOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Fungdo 12 EDUCAGAO

Subfunggo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRU(;AO, AMPLIA(;EO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigao Codigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA(;AO

Fungdo 12 EDUCAGAO

Subfungdo 366 EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCAGCAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTA(;AO OR(,‘AMENTI:\RIA

Descrigdo Codigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Func¢do 12 EDUCACAO

Subfungdo 367 EDUCAGAO ESPECIAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES




Sequencial: 521 DOTAGCAO ORCAMENTARIA
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 2.913.834,11 (dois milh&es, novecentos e treze mil oitocentos e trinta e quatro reais e onze centavos).

9.1.1. Durante a vigéncia do Contrato, para fins de adequagdo da execugdo or¢camentdrio e financeira, a Secretaria de Estado da Educacdo podera proceder a modificacdo
da Fonte de Recursos descrita no item 9.1

9.1.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes or¢amentdrias préprias, consignadas nos respectivos Or¢amentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICACAO

10.1. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério sera submetido a apreciacdo da SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCACAO, para adjudicacdo do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagao da licitagido, convocando-se apds, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

11.1. Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo
da ordem de servico sendo que estd devera ser efetuada somente ap6s a outorga do contrato e publicagdo do extrato na imprensa oficial.

11.2. Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigdes preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante,
sujeitar-se-4 as penalidades deste Edital e legislacdo pertinente.

11.3. A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Estado de Educagdo.

11.3.1. Caberd a contratada o fornecimento e manutengio de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutengdo, aquisigdo e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 12 § 12 da Resolugdo n2 1.094, de
31 de outubro de 2017, CONFEA.

11.3.2 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos do licitante contratado, deverdo ser anotados e
assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

11.3.3. Além das anotag¢des obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada deverd recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem
quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

11.3.3.1. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato
relatado.

11.4. Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

11.4.1. PELA CONTRATADA:

11.4.1.1. As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.4.1.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

11.4.1.3. As consultas a fiscalizagdo;

11.4.1.4. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
11.4.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.4.1.6. As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

11.4.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

11.4.1.8. Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

11.4.2. PELA FISCALIZAGAO:

11.4.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

11.4.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

11.4.2.3. Observag@es cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

11.4.2.4. Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

11.4.2.5. RestrigBes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

11.4.2.6. Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

11.4.2.7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

11.4.2.8. O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

11.4.2.9. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
corridos da comunicacgdo escrita da contratada.

11.4.2.10. Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n2 8.666/93.

11.4.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

12 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. Cabera a Secretaria de Estado de Educagdo a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e,
ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessdrios a realizacdo dos servigos licitados.

12.2. A contratada deverad, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de
Estado de Educagdo.



12.3. A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia
que Ihe forem fornecidos pela Secretaria de Estado de Educacdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos
Servigos.

12.4. Poderd a Secretaria de Estado de Educacgdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem
qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da
fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

12.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragbes qualitativas e/ou quantiativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na
elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93, e nos limites
fixados no §22 do referido artigo.

12.6. Qualquer alteragdo, modificacdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de
Engenharia da Secretaria de Educagdo, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

12.7. Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

12.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se referir.

12.9. Os servigos, cujos pregos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-
base da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto oferecido pelo contratado.

12.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais
normas constantes deste instrumento.

12.11. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-
se as condigOes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislacdo vigente e na proposta vencedora.

12.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo pela
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

12.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das obrigages trabalhistas e previdenciarios, referente aos trabalhadores que
executaram a obra, bem como as fiscais e parafiscais.

12.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagées Basicas
para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que
significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o
contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

12.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

12.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a segurancga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de
5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

12.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

12.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem
defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

12.16.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

12.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso
ndo acarretard onus para a Contratante.

12.16.4 Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Dos atos decorrentes da execugdo desta Tomada de Pregos cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n2 8.666/93 e alteragbes
posteriores.

13.2. O recurso serd interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de Estado
de Educagdo, através da Comissdo de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

13.3. Interposto o recurso, serd comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

13.4. O recurso sera dirigido ao Secretario de Estado de Educagdo por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias
uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir
devidamente informados.



13.5. Subindo o recurso, ao Secretério de Estado da Educagdo proferira a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente
da COMISSAO DE LICITAGAO.

13.6. Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser interpostos junto a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o nimero da Tomada de Pregos, do
processo administrativo, formulagdo do pedido, com exposi¢do dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de identificagdo, endereco
completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptiddo do signatdrio para representagdo da empresa licitante e documento de
identificacdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

13.7. Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdao conhecidos.

14 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatério parcial da
execugdo da obra e medigdo, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente
atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela Secretaria de Estado de Educagdo, para solugdo de seus débitos.

14.1.1 - O pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia
Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei n2 12.546/2011.

14.2. A Contratante pagard, a contratada, o valor dos servicos executados, baseado em medi¢cSes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os
seguintes documentos anexados:

14.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

14.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

14.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISSQN, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

14.2.4. Cépia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

14.2.5. Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o niumero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

14.2.6. Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

14.2.7. Declaragdo Contébil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
14.2.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

14.2.9 Caso a participacdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista devera ser de ambas

14.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislacdo vigente, fazendo o recolhimento
das parcelas retidas nos prazos legais.

14.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos
documentos mencionados nos subitens 14.2.1 a 14.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera
reiniciado a partir de sua reapresentacdo, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n? 9.561/2019, consistente em
realizacdo de obras.

14.5. Na ocorréncia de rejeigdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 14.4, passara a ser contado a partir da data da sua
reapresentagado.

14.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e de
mercado, INPC (indice Nacional de Pregos ao Consumidor, da Fundag3o Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Pregos de
Mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

14.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada deverd, além dos documentos enumerados no item 14.2 e seus subitens, apresentar copia das AnotagGes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

14.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da
apresentag¢do do orcamento a que proposta se referir.

14.9. Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a
seguinte férmula;

M=V(I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data do orcamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orcamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.
15 - DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

15.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educacdo, mediante autorizacdo expressa e fundamentada da
autoridade competente, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

15.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagio independentemente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

15.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se
for decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

15.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso prévio de 30
(trinta) dias;

15.1.5. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificages, projetos ou prazos.

15.1.6. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos.

15.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagdo a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.
15.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

15.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SEDUC



15.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.
15.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.
15.1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

15.1.13. Os casos de rescis@o unilateral, nos termos do inciso | do art. 79 da Lei Federal n® 8.666/93, acarretaréo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem
prejuizo das sangbes estabelecidas no contrato celebrado.

15.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até
a data da rescisdo e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

15.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagdo suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

15.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagdo mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela
suspensao do cumprimento das obrigacGes assumidas até que seja normalizada a situagdo.

15.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situagdo.

15.1.14.4. A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigco ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

15.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

15.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

16 - DAS OBRIGACOES

16.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢do, a contratada obriga-se a:
16.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo.

16.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribuigSes sociais, na forma da Lei n? 8.212 de 24.07.91;
(CND e FGTS).

16.1.3. A contratada deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado de Educagdo, no local da obra ou servigo, para
representa-lo na execugdo do contrato.

16.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros érgdos, o contrato decorrente da presente licitagdo,
conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

16.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado de Educagdo.

16.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padr&es desejados, para reposigdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir
que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢cdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

17 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao,
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

17.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitara
a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa,
ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

17.2.1. Adverténcia;
17.2.2. Multa;
17.2.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

17.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

17.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais sangGes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de
multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em
firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

17.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas em Lei e neste
Edital.

17.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de
Educagado.

17.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo
em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

17.6 As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo
devidamente justificado.



17.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

17.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

17.9 As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis. nos termos do art. 79 da Lei estadual n2 17.928/2012.

17.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicaggo.

17.11. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sang¢Ges serd assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

18 - DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

18.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitacdo serdo submetidas a tentativa de
conciliagdo ou mediagdo no dmbito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n? 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

19 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdicdo e tutela do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante Anexo | da Minuta Contratual.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual,
por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

20.2 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicacdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo
exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - anélise periddica de riscos para realizacdo e adaptages necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transaces da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com
o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeigdo a fiscalizagBes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsdvel pela aplicacdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de dentncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a prote¢do de denunciantes de

boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infracdo detectadas e a tempestiva remediacdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

20.2.1 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder
publico.

20.3 A pessoa juridica devera expor suas alegag¢des, devendo zelar pela completude, clareza e organizacdo das informacGes prestadas.

20.4 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatérios, manuais,
imagens capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente
em meio digital.

20.5 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, ndo serd considerado para fim de cumprimento desta Lei.

20.6 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de
0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

20.7 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

20.8 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fard cessar a
aplicagdo da multa.

20.9 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.
20.10 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goids.

20.11 O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com
incidéncia cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02
(dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

21 - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. Apods a apresentagdo da proposta, ndo serd admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do
material e prego proposto para cumprimento do contrato.



21.2. A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condigBes gerais e especiais deste instrumento convocatério, funcionando como
manifestagdo de inteira aceitagdo e submissdo as normas ora estabelecidas.

21.3. Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no Art. 65 da
Lei Federal n? 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizacdo ou reclamacgdo, nos termos da Lei pertinente, e formalizado por meio de termo aditivo ao contrato
original, observado o disposto no item 12.5 deste Edital.

21.4. Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contrata¢des dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras
sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n2 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei estadual n 2 17.928/12 e na omissdo destas,
pelos demais diplomas legais Federais, Estaduais e Municipais e pela Comissdo de Licitacdo da Secretaria de Estado da Educacdo.

21.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, N2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario das 8h
as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promogao de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitagdo afixado no quadro préprio de avisos da Comissdo de Licitagdo da
SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida, Qd. 71, n? 212, nesta Capital, bem como, publicagdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulag3o, e, Didrio Oficial da Unido —
DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de Licitagdo a disposi¢do dos interessados no horario de 8h as 12h e das 14h as 18h nos dias uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.9 A ndo solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informag&es técnicas e juridicas
foram consideradas suficientes.

21.10 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goids, excluindo qualquer
outro.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiénia, aos 03 dias do més de junho de 2022.

Alessandra Batista Lago
Gerente de Licitagdo

ANEXO | - PROJETO BASICO

LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras
de construgao civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Ampliac¢io

Unidade: Colégio Estadual Jesus Conceigiio Leal.

Enderego: Rua Toulon Qd. 10, S/N Village Garavelo.

Municipio: Aparecida de Goidnia-GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Aparecida de Goiania.

1.3. Justificativa

A presente contratagio justifica-se devido a necessidade substituir as edificagdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de construg@o existente nesta unidade néo possui
conforto térmico, actstico e dimensionamento minimo exigido. A construcdo de edificagdes em placas cimenticias tinham um objetivo temporario, entretanto perduraram por muitos anos nos
Estado de Goias.

As novas edificagdes véo sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado ao ambiente escolar, aberturas
(janelas e portas) suficientes e calculadas para o fim educacional, espagos para a Administragdo da unidade, cozinha com Refeitério e Salas de Aula necessarias para abrigar a quantidade de
alunos da regido.

Com todas as mudangas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condi¢des de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais conforto, melhor aprendizagem e
condi¢des de trabalho.

1.4. A Obra
- O Bloco Administrativo ¢ um Padrio GOINFRA — Laje Plana e possui uma area de 125,33m?.
- O Bloco de 03 Salas com laje e Sanitario ¢ um Padrdo SEDUC e possui uma area de 254,52m?.
- O Bloco de 02 Salas com laje ¢ um Padrao SEDUC e possui uma area de 127,26m?.

- O Bloco de Cozinha com Refeitorio ¢ uma Padrao SEDUC e possui uma area de 140,61m?.

- As 04 Passarelas s@o projetos especificos e totalizam uma area de 192,46m>.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO [EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Defini¢oes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educac@o de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagao de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagéo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unigo.

2.2. Normas



Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4.NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5.NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagao;

2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9.NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle ¢ Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;
2.2.11.NBR 6151 - Protegéo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Proteg@o de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 2°, II, ”c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacoes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto
Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacao de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste
orgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil
ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relag@o empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autonomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de construcdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Implantagéo de Bloco Administrativo Padrao GOINFRA;

4.2. Implantagdo de Bloco de 03 Salas de Aula com Sanitarios - Padrao SEDUC;

4.3. Implantagdo de Blocos 02 Salas de Aula - Padrdo SEDUC.

4.4. Implantagéo de Refeitorio com Cozinha Padrao SEDUC;

4.5. Implantagdo de passarelas (projeto especifico);

4.6. Troca das esquadrias;

4.7. Executar pintura geral da escola, interna e externamente;

4.8. Fazer pintura do muro, interna e externamente;

4.9. Fazer troca de luminarias dos reatores danificados e lampadas queimadas;

4.10. Fazer revisdo geral nas instalagdes hidrossanitarias, como troca de torneiras, valvulas, tubula¢des danificas, caixas de gordura, etc.;

4.11. Trocar revestimento de piso, colocando granitina nos ambientes indicados em projeto (Secretaria, Sala de Aula);

4.12. Tera também interveng@o em bloco existente para adaptagido de ambientes e demoligdo de alguns anexos conforme representagio no projeto de Arquitetura;
4.13. Aplicagdo de forro;

4.14. Construgdo de sanitarios para PCD (Pessoas com Deficiéncia);

4.15. Adaptar portas existentes para porta de 80x210cm (ver projeto);

4.16. Colocar barras de apoio nos banheiros conforme projeto;

4.17. Fazer rampas na entrada da Escola, nas liga¢des de blocos, nas circulagdes em geral com todos os detalhes necessarios p/ atender acessibilidade, ver projeto.
4.18. Colocar guarda-corpo e corriméo nos lugares necessarios;

4.19. Colocar piso tatil;

4.20. Colocar placa em braile para informagao;

4.21. Coloca botdo de panico nos sanitarios;

4.22. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados

5. DO VALOR DOS SERVICOS
'VALOR PROJETO BASICO: [RS 2.913.834,11 - ONERADA

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU
SERVICOS

PRECO|
UNIDADE|QUANT.|{UNIT.
R$

PRECO

ITEM TOTAL R$

01 Contratagdo de empresa de engenharia para
lexecugdo de obra, conforme Projetos, Planilha
Orgamentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico-financeiro, relacionados com
os servigos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.

SERVICOS PRELIMINARES 1
ADMINISTRACAO 1
BLOCO ADMINISTRATIVO (LAJE PLANA) - 175.099,01
PADRAO GOINFRA 1 274.297,29
BLOCO 03 SALAS COM SANITARIOS MOD 228.384,61
01 - PADRAO SEDUC 2020 1
BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - 479.435,51
PADRAO SEDUC 1
BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 463.520,91
01 - PADRAO SEDUC 2020 1




PASSARELAS 1 253.817,23
REFORMA DAS SALAS, COZINHA E
BANHEIROS 1 167.015,13
IACESSIBILIDADE 1 68.384,59
INSTALACOES HIDROSSANITARIA 1
DRENAGEM PLUVIAL/CONDICIONADORES 34.938,41
DE AR 1 176.916,19
INSTALACOES ELETRICAS 1 156.063,52
CABEAMENTO ESTRUTURADO 1
INCENDIO 1 153.828,30
SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO 1 31.757,29
SPDA 1 73.095,55
GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 1 9.579,94
DIVERSOS 145.094,85
14.458,82
8.146,96
TOTAL: 2.913.834,11
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE|QUANT.[PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)

- ESTRUTURA/CONCRETO FCK 25MPA M3 101,51 [50,76

- REVESTIMENTO DE PISO/PISO GRANITINA[M? 971,89 485,95

- COBERTURA/TELHAS M2 1388,39 (694,20

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
- Para a Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual Jesus Conceigdo Leal, foram elaboradas as planilhas or¢amentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como
referéncia AGETOP e SINAPI. Apos a execugdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades
constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigac@o assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

I—10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda
na hipétese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugao, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

II-0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
ndo cumprido;

IIT - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela Secretaria de Estado de Educagéo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educac@o em relagdo a Contratada,
na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sang¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretéario de Estado de Educag@o devidamente
justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso
I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspenséo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderio ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso I'V do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagéo, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias tteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao;

7.10. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execug@o dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal
da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug@o, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada
da obra.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em fung@o de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, néo acarretara a suspensao do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagio no prazo estabelecido, sem qualquer onus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da
obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o
pagamento até a execug@o das corregdes necessarias.

¢) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e
Fiscalizag¢ao de Obras de Edificagoes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e



Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagédo ¢ conhecida como as built — que significa
“como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execug@o. Ou seja, o contratado
devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengéo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx,
.xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responséveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo™ a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas
partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissao lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido a
autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicacdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim
todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendacdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secao III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscaliza¢@o e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servicos,
objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscaliza¢do do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando 8 CONTRATADA, através
do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra é destinado a registrar as
ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sao anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢ao dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal,
o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagao.

¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que
determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas
para o recolhimento. Para efeito da retenc¢do, o valor da mao-de-obra ndo seré inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razio, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser
licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do
Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente 2 parcelas completas da obra, respondendo,
entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s)
subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satide e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresenta¢do do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a
data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas ap0s a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acorddo n°1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime de prego
unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-
se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta € com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidag@o por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacao;
11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscaliza¢do exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a
CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacgéo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execug@o, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos:
Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera
encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execug@o empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo
nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgéo gestor na elaboragéo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUGOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC a exigéncia de:

1 - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;
IIT - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb,
quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagao dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagio jurisdicionada 8 SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagéo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:



a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goidnia, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deveréo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada a SEDUC, para
regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias
legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

11 - Fornecer os Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e
conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78
do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC
(Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das
respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragao das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando
aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(3) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada 8 SEDUC (contratante), copias
dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto
ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacao referente a saide e seguranga no trabalho, implicara na aplica¢do de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogéo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagio de Goias,
localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n2 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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ANEXO Il — CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTAGAO

Tomada de Pregos n2 081/2022
A __ (Entidade de Licitagdo)

Prezados Senhores,

__ (nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___(endereco completo)
execucgdo dos servigos nele referidos.

, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa documentacdo para este edital, sera, obrigatoriamente, o Responsavel
Técnico/Legal que acompanhara a execugdo da obra dispensando conforme cronograma fisico-financeiro e demais condi¢des prevista nesta licitagdo a quantidade de visitas técnicas
proporcionalmente distribuidas durante a execugdo dos servigos, caso esta empresa seja a vencedora desta licitagdo;

b) Que seu responsavel, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme declaragdo de vistoria assinado pelo mesmo tomando ciéncia das
dificuldades porventura existentes;

c) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatério, assim como que estd ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

d) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo
ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

e) Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujei¢do do Edital, conforme Anexo IIl.


http://www.educacao.go.gov.br/

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos diasde de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura
ANEXO Il - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Tomada de Pregos n? 081/2022-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condi¢des do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeigdo as condigdes fixadas pela Secretaria de Estado
da Educagdo;

02 - Estd ciente das condi¢Ges da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informacGes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que fornecera
quaisquer informagdes e documentagdes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descri¢do dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatorias e corretas para a execugdo dos servigos dentro
do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificacbes fornecidas pela Secretaria de Estado da Educagdo as quais alocara todos os equipamentos,
pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que tomard todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio
ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliacdo da qualidade
dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condi¢des
adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem executados
por solicitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitacdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem
de Servico;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educacgdo proceder quaisquer diligéncias junto as instalacGes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante
mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a satide e seguranga no trabalho;

Localidade, aos  diasde de

Assinatura do Responsdvel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Tomada de Pregos N2 081/2022
A COMISSAO DE LICITAC/:\O DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA(;/:\O

Prezados Senhores,

__ (nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___(enderego completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo
na integra dos servicos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orcamento constante em nossa proposta, cujo pre¢o é de RS___( )-

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mdo de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos
incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais
orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variages de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a
garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de

Tomada de Pregos n?: 076/2022 | Data Abertura: | Hora:
Local: | Processo n2:
Nome da Empresa: | Razdo Social:
Enderego da Empresa: | CNPJ n2:
Telefone: I Fax:

Nome do Responsavel Legal: |CPF:
RG: Orgdo Exp.: I End. Residencial:




Telefone: Fax: Cel:

E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.
ANEXO V— DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n? , CPF n®
, representante legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n? , tem
pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servicos, referente 8 Tomada de Precos n2 081/2022, Processo n2 2022.0000.601.2161.

(Local e data)

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VI - DECLARAGAO DE PARENTESCO

Tomada de Pregos n2 081/2022

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n? , através de representante
legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n2 , portador da RG n@ , DECLARA, para todos os fins de direito e
sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo aciondrio conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por
afinidade, até o segundo grau com os servidores da Secretaria de Estado da Educacgdo.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VIl — DECLARACAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n? , através de representante
legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n2 , portador da RG n? DECLARA, sob as penas da lei, que
atenderda as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicédveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigbes de apresentar as documentagdes solicitadas
na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram a COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE APARECIDA DE GOIANIA, por meio do CONSELHO ESCOLAR EA

EMPRESA para os fins que especifica, sob as condi¢Ges a seguir descritas:

A COORDENACAO REGIONAL DE EDUCAGCAO DE APARECIDA DE GOIANIA, por intermédio do CONSELHO ESCOLAR , pessoa juridica de direito privado,
representado neste ato pelo(a) Coordenador(a) Regional de Educacdo de , com assento na Lei Complementar n2 164, de 07 de julho de 2021, COORDENADOR(A) REGIONAL DE
EDUCACAO DE , Sr (a) , brasileiro(a), casado(a), professor(a), residente e domiciliada em , portadora da Carteira de Identidade n.2

, €, inscritano CPFsobon2 | doravante designado simplesmente CONTRATANTE, € @ emMpresa .......ccceeevveennenn pessoa juridica de direito privado, sediada em
,inscrita no CNPJ/MF, sob o n? weeey POFeeiiennne ..., hacionalidade.............. , profissdo
. , estado Civil ....ooveevireeeiineenns , residente e domiciliado em , doravante denominada apenas
CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por for¢a do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n2 17.928/2012, Lei Federal n2 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alteragBes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as altera¢des contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o
contrato N2 ......ccceeuene Processo n? 2022.0000.601.2161, Tomada de Pregos n® 081/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOQ, sob o regime de execugdo de empreitada por preco
global, e, mediante as seguintes Clausulas e condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a contratagdo de empresa de engenharia para Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual Jesus Concei¢do Leal, no
municipio de Aparecida de Goiania-GO, conforme Projetos e toda a Documentagdo apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital, independente de transcrigdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA



SERVICOS PRELIMINARES
ADMINISTRAGAO

BLOCO ADMINISTRATIVO (LAJE PLANA) - PADRAO GOINFRA

BLOCO 03 SALAS COM SANITARIOS MOD 01 - PADRAO SEDUC 2020
BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC

BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 01 - PADRAO SEDUC 2020
PASSARELAS

REFORMA DAS SALAS, COZINHA E BANHEIROS

ACESSIBILIDADE

INSTALAGOES HIDROSSANITARIA

DRENAGEM

PLUVIAL/CONDICIONADORES DE AR INSTALACOES ELETRICAS
CABEAMENTO ESTRUTURADO

INCENDIO

SISTEMA DE ALARME CONTRA

INCENDIO

SPDA

GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta
licitagdo.

2 CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE:

2.1.1 Compete a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO por meio do Setor competente:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao Setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servicos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.3 Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execucdo do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.4 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.5 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.6 Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagdo, supervisao e fiscalizagdo dos trabalhos objeto
deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.7 Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha
sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do
artigo 69, da Lei Federal n? 8.666, de 21/06/93.

2.1.1.8 Reter o ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas
no contrato para entrega da obra aos beneficidrios.

2.1.1.9 Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

2.1.1.10 Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento
e nos demais documentos que o integram;

2.1.1.11 Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

2.1.1.12 Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa
regularizagdo;

2.1.1.13 A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessdrios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade
superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que Ihe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano a patrimonio de terceiros que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razdo de
acdo ou omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu home agir.



2.2.1.5 E expressamente vedada a subcontratacdo do valor total do contrato. Podera haver a subcontratagdo parcial, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato, desde que haja expressa autoriza¢cdo da Autoridade Competente desta Pasta. Adicionalmente deve ser apresentada a documentacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicatdria e a empresa subcontratada, conforme item 6.4 do edital.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagao.

2.2.1.5.2 A subcontratagdo parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

2.2.1.5.3 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metilicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.6 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo. Ainda nos casos da obrigagdo ser cumprida por filial,
a mesma devera apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia;

2.2.1.7 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdrio de inexisténcia de débito relativo as contribui¢des sociais, na forma da Lei n2 8.212 de 24.07.91;
(CND e FGTS) e cdpia da proposta.

2.2.1.8 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representa-lo na
execugdo do contrato.

2.2.1.9 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsdvel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.2.1.10 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.11 Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.12 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

2.2.1.13 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.14 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n? da Tomada de Pregos, n2 do Processo Administrativo, Contrato e do Convénio
federal a que se referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.15 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servigco ou Fornecimento e, ainda, a
retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescri¢des e exigéncias das especificacées
da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada dever3, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para o mesmo caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.6 A CONTRATADA ¢é responsdvel em ter, obrigatoriamente, profissional habilitado na execucdo de servicos de modalidade elétrica, quando houver “INST.
ELET./SUBESTACAQ”, os servigos deverio ser executados de acordo com as atribuicdes constantes no Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

2.6.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA devera comprovar por meio de Contrato de Servigo do profissional habilitado e respectivo CRQ-JUS - Certificado
de Registro de Quitagdo Juridica.

2.7 Em atendimento a Instrugdo Normativa n2? 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual disp&e sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos
de terceirizacdo dos servicos realizados pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho, a
empresa Contratada devera fornecer ao Orgdo Contratante:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cdpias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;

Il - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;
IV - Cépia atualizada do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que
irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;



VI - Cdpias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os
trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a
SEDUC;

2.7.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura do contrato, ao contratante, que os encaminhard
imediatamente ao seu Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das
exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apds o recebimento dos documentos.

2.7.2 N3o havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados & Geréncia de Salde e
Prevencdo - GESPRE da SEGPLAN para avaliagdo e validagdo.

2.7.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a apresenta¢do de parecer favoravel emitido pelo SESMT
Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satide do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.8 Ainda, em observancia ao que dispde o artigo 32 da Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes
itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso
adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a
NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunica¢do de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da
execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualiza¢des, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e
SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.8.1 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando n3o houver, ao gestor do contrato, cdpias dos
documentos mencionados nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apés o inicio da execucdo dos servicos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do
inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS.....cccccvvvevvvverenenne, (I ...) que serdo pagos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, a contar da certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentagdo da Fatura devidamente atestada, contendo o niumero da Tomada de
Precos, do contrato, a descri¢do individualizada dos servigos prestados com os respectivos valores unitdrio e total, bem como a apresentacdo de prova de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servicos
serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissao de Nota Fiscal, que serad preenchida com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da médo-de-obra para a Previdéncia
Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei n2 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e de
mercado, INPC (indice Nacional de preco ao consumidor, da Fundago Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, serd aplicado o IGPM (indice Geral de Pregos de
mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3 A Contratante pagard, a contratada, o valor dos servicos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os
seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Cdpia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
3.1.3.7 Cdpia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certidBes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medi¢do, a CONTRATADA deverd, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia ap6s a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos
documentos mencionados nos subitens 3.1.3.1 a 3.2, deste instrumento. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera
reiniciado a partir de sua reapresentacido, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n® 9.561/2019.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:



3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, conforme
definido no item 14.8 do Edital.

3.4.2 Apds o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte

formula;
M=V (I/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relag3o data do orgamento a que a proposta se referir.
lo - indice referente ao més da data do orgamento a que a proposta se referir.
4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS
4.1 Os recursos orgamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em RS ( ). A classificagdo destas despesas dar-se-a da seguinte forma:
Sequencial: 049 DOTAGCAO ORCAMENTARIA
Descrigdo Cadigo | Denominagédo
Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Func¢do 12 EDUCAGAO
Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Agdo 2013 CONSTRUACAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICAGOES DIRETAS
Sequencial: 177 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descricdo Cddigo | Denominagdo
Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCAGAO
Subfungdo 362 ENSINO MEDIO
Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Agdo 2013 | CONSTRUACAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS
Sequencial: 412 DOTAGAO ORCAMENTARIA
Descri¢ao Codigo | Denominagdo
Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCAGAO
Subfungio 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Acdo 2013 || CONSTRUACAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS
Sequencial: 521 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descrigao Cédigo | Denominagdo
Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
Fungdo 12 EDUCAGAO
Subfungdo 367 EDUCAGAO ESPECIAL
Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Agdo 2013 CONSTRUACAO, AMPLIA(;AO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentdrias préprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a
paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente,
quando da retomada da obra.



5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condiges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGAGAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n2 8.666/93 e a legislagdo
pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos serd feita por Engenheiro designado pela Secretaria de Educagdo.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutengdo, aquisigdo e guarda é de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 49; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 82 inciso 12, 22 e 32 da Resolugdo n2
1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

6.3 As observagGes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizacdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados
pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotages no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotacGes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem
quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrado no “Didrio de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 6.5.1.1 e 6.5.1.2 anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

6.5.2.4 SolugGes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restrigdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

7 CLAUSULA SETIMA — DA EXECUGAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da SEDUC;

7.2 A contratada sé podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC



7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo de Contas sob
a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apds o inicio da obra o Didrio ndo poderd sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.

7.5 Apds a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Poderd o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para 0 mesmo, caso essa
tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos
ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n2 8.078/90.

7.7 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacbes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da
ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem
defeitos ou problemas causados pela ma execug¢do dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo n&o superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo
acarretara 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar
em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

9 CLAUSULA NONA — DAS ALTERACOES

9.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos
de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de altera¢gdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do
projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do
referido artigo.

10 CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

10.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Contratante, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente,
tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

10.1.2. Unilateralmente pela Contratante sem pagamento de qualquer indenizacdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem
ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

10.1.3. Unilateralmente pela Contratante sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata
ou faléncia da licitante contratada;

10.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso prévio de 30
(trinta) dias;

10.1.5. Ndo cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

10.1.6. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

10.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.
10.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

10.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SEDUC

10.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

10.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

10.1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

10.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso | do art. 79 da Lei Federal n2 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem
prejuizo das sangdes estabelecidas neste contrato.

10.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até
a data da rescisdo e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

10.1.14.1. Quando a Contratante suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

10.1.14.2. Quando a Contratante o mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagdo.

10.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situagdo.



10.1.14.4. A n3o liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

10.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevdncia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execu¢do do contrato.

10.2. Em caso de rescisdo administrativa, estardo assegurados os direitos da Administragdo nos termos do art. 55, IX, da Lei Federal n2 8.666/93, prevista no art. 77 da
mesma lei.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo,
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

11.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salide e seguranga no trabalho, sujeitara
a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa,
ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

11.2.1 Adverténcia;
11.2.2 Multa;
11.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

11.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

11.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangBes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de
multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em
firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

11.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢Ges previstas em Lei e no Edital
de Licitagdo.

11.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de
Educagdo.

11.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

11.6 As multas e outras sang¢Bes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato da Secretaria de Estado de Educagdo
devidamente justificado.

11.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

11.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

11.9 As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

11.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Secretaria de Estado de Educacdo, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

11.11 Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificacdo da sua perfeita execucdo, da seguinte forma:

12.1.1 Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do
contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério;

12.1.2 Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

12.1.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado
dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

12.1.4 Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo,
ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

12.1.5 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bésicas para
a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como
construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd
entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls,
entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsdveis.

12.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n? 8.666/93.
Na hipétese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, serd contado novo prazo, apos os ajustes necessarios.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CONCILIACAO E MEDIAGCAO



13.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execu¢do ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou
procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Cdmara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na
forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

14.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e procedimentos
internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar
e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goias.

14.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual,
por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

14.3 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo
exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - anélise periddica de riscos para realizacdo e adaptagGes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transag¢des da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatorios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com
o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicacdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protegdo de denunciantes de
boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidade ou infra¢do detectadas e a tempestiva remediacdo dos danos gerados;

Xl - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

14.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.
14.5 A pessoa juridica devera expor suas alegacGes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

14.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatérios, manuais,
imagens capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente
em meio digital.

14.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, ndo serd considerado para fim de cumprimento desta Lei.

14.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administracdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de
0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

14.9 O montante correspondente a soma dos valores bdsicos da multa moratdria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

14.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a
aplicagdo da multa.

14.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo nado implicard indébito da multa aplicada.
14.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

14.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicard a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com
incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02
(dois) anos ou até efetiva comprovagado de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

15.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser
equacionados de forma amigdvel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n? 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO
ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdi¢do e tutela do Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos,
consoante instrumento em Anexo 1.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO

16.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e resolugdo 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do
recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICAGAO

18.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal n2 8.666/93, a
contar da data da sua assinatura.

19 CLAUSULA DECIMA NONA - DA VINCULAGCAO



19.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Tomada de Pregos n2 081/2022, vinculando-se ao Processo n2 2022.0000.601.2161 e proposta da Contratada.
20 CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO
20.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goids, excluindo qualquer outro.

20.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes,
supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XlI, da Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.

COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE APARECIDA DE GOIANIA, em ,a0s ___dias do més de de 2022.

CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO

CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO 1

DA CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais
disponiveis, e que n3o seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagdo ou mediagdo), devera ser resolvida de forma definitiva por
arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) serd composta por Procuradores do Estado, Procuradores da
Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em nimero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes

(arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n2 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicacdo das normas de seu Regimento Interno, onde
cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goiania.
4) O idioma da Arbitragem serd a Lingua Portuguesa.
5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-4 ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n2 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018 e
na Lei Estadual n2 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenca arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da Procuradoria Geral do Estado, ressalvadas as hipdteses de sigilo previstas
em lei.



8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessdrias, incluindo a execugdo da sentenca arbitral. A eventual propositura de
medidas judiciais pelas partes deveré ser imediatamente comunicada & CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e
nem devera ser interpretada como renuncia a arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficacia da presente clausula arbitral.

COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE APARECIDA DE GOIANIA, em do més de de 2022.

CONTRANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO

CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

ANEXO 2 - PROJETO BASICO
LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras
de construgao civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Or¢amentéaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Ampliacao

Unidade: Colégio Estadual Jesus Conceigiio Leal.

Enderego: Rua Toulon Qd. 10, S/N Village Garavelo.

Municipio: Aparecida de Goidnia-GO.

Coordenagéo Regional de Educagdo — CRE: Aparecida de Goiania.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade substituir as edificagdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de construcdo existente nesta unidade ndo possui
conforto térmico, acustico e dimensionamento minimo exigido. A construgdo de edificagdes em placas cimenticias tinham um objetivo temporario, entretanto perduraram por muitos anos nos
Estado de Goias.

As novas edificagdes vao sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado ao ambiente escolar, aberturas
(janelas e portas) suficientes e calculadas para o fim educacional, espagos para a Administragdo da unidade, cozinha com Refeitério e Salas de Aula necessarias para abrigar a quantidade de
alunos da regido.

Com todas as mudangas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condi¢des de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais conforto, melhor aprendizagem e
condigdes de trabalho.

1.4. A Obra
- O Bloco Administrativo ¢ um Padrdo GOINFRA — Laje Plana e possui uma area de 125,33m?.
- O Bloco de 03 Salas com laje e Sanitario ¢ um Padrdo SEDUC e possui uma area de 254,52m?.
- O Bloco de 02 Salas com laje ¢ um Padrao SEDUC e possui uma area de 127,26m?.

- O Bloco de Cozinha com Refeitorio ¢ uma Padrao SEDUC e possui uma area de 140,61m?.

- As 04 Passarelas sdo projetos especificos e totalizam uma area de 192,46m>

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO [EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Definicdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educag@o de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagao de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4.NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5.NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;



2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9.NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;
2.2.11.NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalages de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c¢/c o art. 2°, II, ’c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagoes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto
Basico.

3. DA QUALIFICAGCAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certidao de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsével pela empresa e
seus Servicos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste
orgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilita¢do, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevéncia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil
ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevéancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relag@o empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autonomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacéo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigéo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Implantagdo de Bloco Administrativo Padraio GOINFRA;

4.2. Implantagé@o de Bloco de 03 Salas de Aula com Sanitarios - Padrio SEDUC;

4.3. Implantagé@o de Blocos 02 Salas de Aula - Padrdo SEDUC.

4.4. Implantagdo de Refeitorio com Cozinha Padrdo SEDUC;

4.5. Implantagéo de passarelas (projeto especifico);

4.6. Troca das esquadrias;

4.7. Executar pintura geral da escola, interna e externamente;

4.8. Fazer pintura do muro, interna e externamente;

4.9. Fazer troca de luminarias dos reatores danificados e lampadas queimadas;

4.10. Fazer revisdo geral nas instalagdes hidrossanitarias, como troca de torneiras, valvulas, tubulagdes danificas, caixas de gordura, etc.;

4.11. Trocar revestimento de piso, colocando granitina nos ambientes indicados em projeto (Secretaria, Sala de Aula);

4.12. Tera também intervengdo em bloco existente para adaptagido de ambientes e demoli¢do de alguns anexos conforme representacdo no projeto de Arquitetura;
4.13. Aplicagdo de forro;

4.14. Construgdo de sanitarios para PCD (Pessoas com Deficiéncia);

4.15. Adaptar portas existentes para porta de 80x210cm (ver projeto);

4.16. Colocar barras de apoio nos banheiros conforme projeto;

4.17. Fazer rampas na entrada da Escola, nas ligagdes de blocos, nas circulagdes em geral com todos os detalhes necessarios p/ atender acessibilidade, ver projeto.
4.18. Colocar guarda-corpo e corrimdo nos lugares necessarios;

4.19. Colocar piso tatil;

4.20. Colocar placa em braile para informagao;

4.21. Coloca botdo de panico nos sanitarios;

4.22. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugéo dos servigos contratados

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: |RS 2.913.834,11 - ONERADA
- PRECO

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE|QUANT. ]ling. TOTAL RS
01 Contratagdo de empresa de engenharia para

lexecugdo de obra, conforme Projetos, Planilha

Orcamentaria, Memorial Descritivo e

Cronograma Fisico-financeiro, relacionados com

os servicos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.

1

SERVICOS PRELIMINARES 1

IADMINISTRACAO 1

BLOCO ADMINISTRATIVO (LAJE PLANA) - 175.099,01

PADRAO GOINFRA 1 274.297,29

BLOCO 03 SALAS COM SANITARIOS MOD 228.384,61

01 - PADRAO SEDUC 2020 1

BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAIJE - 479.435,51

PADRAO SEDUC 1

BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 463.520,91

01 - PADRAO SEDUC 2020 1

PASSARELAS 1 253.817,23

REFORMA DAS SALAS, COZINHA E

BANHEIROS 1 167.015,13

IACESSIBILIDADE 1 68.384,59

INSTALACOES HIDROSSANITARIA 1

DRENAGEM PLUVIAL/CONDICIONADORES 34.938,41

DE AR 1 176.916,19




INSTALACOES ELETRICAS 1 156.063,52
CABEAMENTO ESTRUTURADO 1
INCENDIO 1 153.828,30
SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO 1 31.757,29
SPDA 1 73.095,55
GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 1 9.579,94
DIVERSOS 145.094,85
14.458,82
8.146,96
TOTAL: 2.913.834,11
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE(QUANT.JPARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
- ESTRUTURA/CONCRETO FCK 25MPA M? 101,51 [50,76
- REVESTIMENTO DE PISO/PISO GRANITINA[M?2 971,89 485,95
- COBERTURA/TELHAS M2 1388,39 (694,20

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
- Para a Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual Jesus Conceigdo Leal, foram elaboradas as planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como
referéncia AGETOP e SINAPI. Apos a execugdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7.DAS SANC()ES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades
constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

I—10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda
na hipdtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

1T - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
ndo cumprido;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagao;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educac@o em relagdo a Contratada,
na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente
justificado;

7.6. Pela inexecugio total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso
I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;

7.7. As penalidades seréio obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspenséo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, IIT e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso I do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso I'V do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagéo, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias tteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacdo;

7.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela mé execug@o dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard onus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realiza¢do da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal
da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug@o, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada
da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungéo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagéo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagéo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.® 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execug@o contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da
obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagéo, ficando sobrestado o
pagamento até a execucdo das corregdes necessarias.

¢) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e
Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo ¢ conhecida como as built — que significa
“como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado
devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutenc@o ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx,
.xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo™ a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apos o recebimento provisorio da obra.



b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas
partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido a
autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrio por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim
todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendacdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Sec¢ao III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizag@o e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato nao terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos,
objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando 8 CONTRATADA, através
do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagao, as quais deverao ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar as
ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sao anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢ao dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagéo ocorrida no quadro Todas de pessoal,
o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Diario de Obra faré parte integrante da Prestacdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagao do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retengéo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengao de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que
determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas
para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra néo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratac¢io parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser
licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do
Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo,
entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s)
subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagio sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

¢) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n°® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresenta¢do do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a
data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apés a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acdrdio n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego
unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-
se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigag¢do contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagio;
11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a
CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos:
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera
encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo hé possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico, salvo
nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgio gestor na elaboragio do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constario, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

1T - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagéo jurisdicionada a SEDUC;
III - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb,
quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Pablico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde néo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edifica¢do jurisdicionada 8 SEDUC, para
regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢ao da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias
legais:



I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencao de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e
conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78
do MTE;

III - Registrar a Comunicag@o de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC
(Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das
respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando
aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada & SEDUC (contratante), copias
dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto
ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagao referente a saide e seguranga no trabalho, implicara na aplica¢do de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias,
localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atengio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.0. n2 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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