Secretaria de
Estado da
Educagio

&

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Edital
EDITAL DE LICITACAO N2 030/2023 - SEDUC

MODALIDADE |[CONCORRENCIA PUBLICA N° 030/2023

DATA DE

ABERTURA 15.01.2024

HORARIO 09h

lOBJETO Coptratag:ﬁo fie empresa de epgenharia‘ para Ampliagﬁo e Reforma do ‘Colé‘gio Est‘adual dﬁo Sol, municipip de ‘Rio Verde - GO, confqrme
Projetos, Planilhas Or¢amentéria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcricao.

TIPO Menor preco, regime de execucio empreitada por preco global.
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PROCESSO N.° [2022.0000.607.9300

INTERESSADO [Superintendéncia de Infraestrutura

execucao empreitada por preco global, conforme processo n2: 2022.0000.607.9300, esclarecendo que a presente licitacdo sera regida pelas normas estabelecidas

CONCORRENCIA PUBLICA N2 030/2023

A Presidente da Comissdao Permanente de Licitacdo da Secretaria de Educa¢do do Estado de Goids, doravante denominada SEDUC, designada
pela Portaria n? 1459/2023-SEDUC, de 23.03.2023, torna publico aos interessados, que estara reunida as 09h do dia 15 de janeiro de 2024, na Sala de Reunido da
Secretaria de Educacdo da Estado de Goias, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n? 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, a fim de receber, abrir e examinar
Documentagdo e Propostas de empresas que pretendam participar da Concorréncia Publica n2 030/2023, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime de

neste Edital, na Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteracdes contidas na Lei

Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n2 17.928, de 27 de dezembro de 2012, com base legal suplementar para o procedimento em andamento.

Na hipétese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitacdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqliente

aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de for¢ca maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO



1.1 Contratacdao de empresa de engenharia para Ampliacao e Reforma do Colégio Estadual do Sol, municipio de Rio Verde - GO, conforme Projetos,
Planilhas Orcamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcri¢do.

1.2 O contrato vigerd pelo prazo necessario a execuc¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de
Servigo, sendo que a paralisagao formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que
voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

1.2.1 O contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, § 12 da Lei Federal n2 8.666/93.

2 - DAS CONDIGOES GERAIS

2.1 Somente poderao participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condig¢des
estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitacado ficard a cargo da Comissdo Permanente de Licitacdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentacao e propostas;

2.2.2 Examinar a documentacdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatdrio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagao;

2.2.6 Submeter a apreciacao superior as decisdes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgacdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, através do quadro proprio de avisos da Comissdo Permanente de
Licitacdo, e por publicacdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional, e, Didrio Oficial da Unido — DOU, conforme o caso;

2.3 Poderado, a critério da Comissdo, serem desconsiderados erros ou omissoes irrelevantes que nao resultem em prejuizos para o entendimento da
proposta e para o seu julgamento, ou para o servico publico.



2.4 A Licitacdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e insepardveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO |  a) Projeto Basico;
b) Especificacdo dos servigos/custos estimados;
c) Memorial descritivo/especifica¢des técnicas;
d) Planilha orcamentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composicdo de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;
h) Projetos;

ANEXO II - Carta de Apresentac¢do da Documentacdo (Modelo)
ANEXO IlI - Declaragdao que Nao Emprega Menor (Modelo)

ANEXO IV - Termos de Sujeicdo do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentacdo Proposta (Modelo)

ANEXO VI - Declarac¢do de Vistoria (Modelo)

ANEXO VII - Declaracdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragdo de Seguranca e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagdao técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco
site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica).

2.6 Sera obrigatorio o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usuario externo) pelo
site: sei.go.gov.br, pelos telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-9568 e (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme a Instrugao
Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

2.6.1. Para fins de assinatura do contrato, serd obrigatério o cadastro de usuario externo no Sistema Eletronico de Informag¢6es — SEl, conforme
a Instrucdo Normativa n? 008/2017-SEGPLAN.



https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br
http://sei.goias.gov.br/legislacao/instrucao_normativa_sei_consolidacao_ate_a_in_10.2018.pdf

2.6.2. Para se cadastrar, o usudrio externo deverd acessar o sitio: http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php e seguir todas as orientacSes ali

dispostas.

2.6.3. A gestdo do Sistema Eletronico de Informagdes — SEI é realizado pela Secretaria de Estado de Administragao - SEAD. Para mais informagdes
quanto ao cadastro, entrar em contato nos telefones (62) 3201-6507 / 3201-6555 / 3201-6565 ou e-mail: sei@sead.go.gov.br

3 - DA PARTICIPAGAO

3.1 Somente poderado participar da presente Concorréncia Publica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagao
requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade
para execucao do servigo, constante dos Anexos deste edital.

3.1.1 Somente poderao participar da presente licitacido empresas que comprovarem obter na data da licitagdao, capital social minimo ou Patriménio
Liquido igual a 10% (dez por cento) do valor total estimado no certame, por meio de balango integralizado do ultimo exercicio, atualizado e registrado na Junta
Comercial. As sociedades recém constituidas poderao participar do certame apresentando o balan¢o contabil de abertura;

3.2 A participagao na licitagdo importa total e irrestrita submissao dos proponentes as condi¢es deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragao legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperacdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolu¢do ou em liquidagdo;

3.4.1.1 As empresas em Recuperac¢ao Judicial que tiver a Certidao emitida pela instdncia judicial competente, que ateste que a interessada estd
apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacido de acolhimento judicial do
Plano de Recuperacdo, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacdo judicial;_ ou homologacao judicial do Plano de Recuperacdo, no caso de
recuperacio extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitagio de maior nimero de empresas, NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo de até 02
(dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitacdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administracdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma da Lei, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que


http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php

sujeitard o responsavel, caso participe nesta condicdo, a pena prevista no art. 337,-M, § 29, do Cdédigo Penal. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta
licitacdo.
3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto bdsico ou de execugdo, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consorcio,

seja responsavel pela elaboracdo do projeto ou da qual o autor do projeto seja sécio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme
disposto no artigo 9° inciso | da Lei Federal n? 8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado, conforme
artigo 99, inciso Il da Lei Federal n? 8.666/93.

3.4.6 Servidor ou dirigente de érgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica
da Secretaria de Administragao — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consoércio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Ill e 1V, da Lei Federal n2 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servicos para a Administracdo Publica, ndo demonstrem situacdo regular para com a
Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitacdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes
inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Concorréncia Publica ndo excluindo,
porém, a exigéncia de apresentacdo do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentacdo, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante
legal da empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participacdo de empresa filial em nome préprio, somente serd aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinacao
estatutaria, que também devera ser comprovada. Neste caso, toda documentacado exigida constante do item 05 - Da Documentacdo, deste edital, devera ser referente a
filial (exceto as certidOes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participacdo da empresa matriz, toda documentacado exigida serd a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 Encerrada a fase de habilitacdo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar
o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas das licitantes serdo abertos e anunciados os valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os envelopes das
licitantes inabilitadas, procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, hordrio e local de abertura desta licitacdo, mencionados no preambulo do edital, a Comissao
de Licitacdo, a documentacdo e propostas exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” e o
outro com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razao social da empresa licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres: “CONSELHO DE
ESTADO DA EDUCACAO — COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA N2 030/2023”



3.12 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizard por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no horario e
data estabelecidos neste instrumento.

3.13 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

3.14 Nao serdo aceitas documentacdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em
envelopes devidamente lacrados.

4 - DAS INFORMAGCOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 As informac0es e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por
expediente protocolado, dirigido a Comissao Permanente de Licitagdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n? 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em até 02
(dois) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica.

4.2 O edital poderd ser impugnado, por qualquer pessoa, em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica.

4.3 Decaird do direito de impugnar, perante a administracdo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a abertura dos envelopes
de habilitacdo, os termos deste edital de licitagdo aquele que, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatérios, falhas ou
irregularidades que o viciarem, hipétese em que tal comunicac¢do ndo terd efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagao contra o ato convocatodrio, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer
modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei Federal n2 8.666/93.

4.5 As impugnacodes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteracbes no edital, estardo disponiveis no
site site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO


https://sei.go.gov.br/sei/www.seduce.go.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

CONCORRENCIA PUBLICA N2 030/2023
ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTAGAO

5.1 A “Documentacdo” devera ser apresentada em um unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do
item 03 deste edital, e conterd, obrigatoriamente, uma via dos documentos abaixo relacionados:

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.2.2 Procuragdo publica ou particular, com cdpia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para
responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessdrias, durante o procedimento da habilitacdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e
renunciar a interposicio de recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do
documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante nao credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatério.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por a¢des, acompanhado dos documentos de elei¢do de seus administradores;

5.2.5 Decreto de autorizacdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo drgao competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeacao da diretoria em exercicio.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e
Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢Ges Previdencidrias e as
de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.



oa_n

OBS: As comprovacdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcancadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado
da Economia ou equivalente da Unidade da Federa¢dao onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida
pela Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Financas do
Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF,
expedido pela Caixa Econ6mica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), nos termos da Lei Federal n? 12.440/2011.

j) Caso a participacdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execucdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista deverd ser de ambas.

5.3.1. Serd admitida a comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentacdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos
termos da Lei.

5.3.2.  As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagao de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.

5.3.2.1. Para efeito de comprovagao da condicio de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo contratual que
altere os dados da empresa, tais como: enderego, categoria, quadro societdrio, objeto comercial e capital, os licitantes deverdao apresentar Certidao Simplificada,
emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar
alguma restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da
administracdo publica, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.3.1.A Declaracdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os
prazos de regularizacdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.3.2. A ndo-regularizacdo da documentacao, implicara decadéncia do direito a contratacdao, sem prejuizo das san¢les previstas no art. 81 da Lei
Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitacao.



5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir
distribuicdo de acbes de faléncia e recuperacdo judicial, em quaisquer dos cartérios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo anterior a 60
(sessenta) dias da data da entrega dos envelopes documentacdo e proposta

5.4.1.1. Em se tratando de empresa em Recuperacao Judicial, devera apresentar a Certidao emitida pela instancia judicial competente, que ateste
que a interessada estd apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacdo de
acolhimento judicial do Plano de Recuperag¢do, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperagdo judicial;_ou homologacao judicial do Plano de
Recuperag¢do, no caso de recuperacao extrajudicial.

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagao financeira da
proponente, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses
da data de apresentacdo da proposta. O referido balanco devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando
obrigatoriamente, o numero do livro didrio e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cdpia do Termo de abertura e encerramento, com a numeracdo do
registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que deverd apresentar balanco de abertura para suprir a exigéncia deste
item;

5.4.2.1 A comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa proponente serd comprovada com base no balanco apresentado, e devers,
preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e
pelo diretor, socio ou representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC = (AC) / (PC) 2 1
. ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo



PC = passivo circulante
ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrimonio liquido

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICAGAO TECNICA

5.5.1 Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou
CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitacdo, no minimo 01
(um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor
(es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste
edital, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.5.3 Quanto a capacita¢ao técnico-operacional: apresentacdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando
a execucgdo, a qualquer tempo, de servicos compativeis com os do objeto desta licitacdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certidées e/ou atestados
provenientes de contrato em nome do préprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informacgdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as
certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que.
Atualmente, o CREA e CAU ndo emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentacdo de documentacdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitacdo da licitante.

5.5.3.1. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

a) Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacdes:
b) Descricdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;
c) Atestar a execucdo parcial ou total do objeto do contrato;

d) Ser firmado por representante legal do contratante;



e) Indicacdo da data de emissao;

f) Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servico executado;

5.5.3.2 A comprovac¢do do quantitativo e metodologia/técnica de execucdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do
Atestado de Execucdo de Servicos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentacdo de documentacdo complementar (como projetos executivo e
laudos técnicos) caso as informagées contidas na CAT nao sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

5.5.3.3. Serdo admitidas, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados
concomitantemente;

5.5.4 Comprova¢ao da capacita¢ao técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional,
contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos
da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execug¢do dos servicos que
compoem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

5.5.4.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela
entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucgdo de
obras/servicos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de atuacdo, limitados as parcelas de maior relevancia.

5.5.4.2 A comprovacado de acervo técnico poderad ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.3 Para facilitar a analise da Comissao de Licitacdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certidGes, os servicos cuja experiéncia
se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (3ao) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa
comprovacgao devera (3o) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (6es) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificacdo do seu
portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;



5.5.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servico (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuicdo (es)
compativel(is) ao objeto da licitacdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (3o) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Sécios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do
guadro societdrio da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA
e/ou CAU, nas condicGes pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apresentacao da Documentag¢ao contendo todas as informacdes e declaracdes, conforme modelo Anexo |l deste edital.

5.5.6.1. Declarar que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do art. 27, inciso V, da Lei n2 8.666/93, conforme consta no Anexo Il deste Edital.

5.5.7 Declaragao de Termos de Sujei¢ao ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.

5.5.8 Declaragdo de Parentesco, conforme modelo Anexo VII, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de
empregados e em seu corpo societario/acionario conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo
grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou funcdo de confianga que atuem diretamente na realizacdo do certame e/ou na formalizagado
contratual.

5.5.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VI, que tem condicdes de atender as Normas
Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢cdes de apresentar as documentagdes solicitadas
na Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

5.6. A Administracdo, por meio da Geréncia de Contratos e Convénios, nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de
contrato efetuara consulta ao CADIN Estadual, devendo a empresa vencedora ndo estar incluida no mesmo.

5.7. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos documentos requeridos no presente edital e seus
Anexos.

5.8. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cépias oriundas da internet, desde que constante do envelope
documentacao, facultado a Comissdo, aferir a veracidade dos mesmos.



5.9. Os documentos relativos a Habilitagdao (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serao apresentados em envelopes separados, em original
, por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Geréncia de Licitagdo. Somente serdo atendidos pedidos de autenticacdo
de documentos pelos servidores da Geréncia de Licitacdo, em até 02 (dois)_dias uteis, antes da data marcada para abertura da licitacdao, de segunda-feira a sexta-
feira, das 8h as 12h e das 14h as 18h.

5.10. Todos os documentos exigidos para a habilitacio que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislacdo especifica
regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de inabilitacdo, apresentar data de expedicdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissao,
observado o art. 110 e seu paragrafo Unico da Lei Federal n? 8.666/93. Caso exista legislacdo especifica regulamentando prazo de documento que n3o tenha expressado
o prazo de validade, esta deverd vir anexada ao mesmo.

5.11. Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresenta¢do ou inclusdo de documentos de
habilitacdo que nao fizerem constar do respectivo envelope de documentacao.

5.12. De toda documentacdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.13. Também motivara a inabilitacdo para os atos subsequentes da licitacdo, falta de comprovacao do ramo de atividade comercial vinculado aos
objetos/servicos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14. Encerrada a fase de habilitagao, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds
assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos
licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PREGCOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 030/2023

ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA

6.1 A licitante deverd formalizar sua proposta levando em consideracao os pregos estimados orgados pela SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Basico,
para contrata¢do dos servicos, objeto da presente licitagdo, um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 -
DA PARTICIPACAO, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscricdes Municipal e/ou Estadual, endereco etc,
redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotacdo de acordo com as especificacdes constantes das planilhas orcamentarias, em linguagem clara, sem rasuras,
ressalvas, condigdes substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com
todas as paginas rubricadas, sendo a ultima pagina, datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura,
constituida dos seguintes elementos:




6.1.1 A proposta devera conter o preco para execuc¢do dos servicos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente
02 (duas) casas decimais, discriminado os pregos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha or¢camentdria constante do edital, em
algarismo ardbico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessdrias, ou seja, mao-de-obra, materiais, equipamentos, despesas
indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da empresa de
engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdao de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo
de seu representante legal, a posicdo que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdao, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do
seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitdrios e global sao limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.

6.1.1.3. A referéncia utilizada para composicdo dos custos apresentada pela Secretaria de Educacdo é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme
0 caso.

6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administracao.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢cdo do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboracdo da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servico seja calculado através da
formula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2 ) |

Cddigo | Servico Unid. | Quant. || P. Mat. | P. M. Obra || T. Servigo

100236 || servico #1 || M3 22,31 [ 0,00 1,59 35,47

100237 || servico #2 || M? 65,77 | 5,94 0,00 390,67

100238 | servico #3 || UM 98,47 | 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade



P.Mat — Preco unitdrio do material;
P.M.Obra — Preco unitario da mao de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da
Lei n? 9.069, art. 19, paragrafo 29, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. A empresa vencedora no prazo de 48 horas, devera apresentar um CD contendo o arquivo da Planilha Orcamentdria, com a composi¢do de
todos os custos unitdrios, na qual conste todos os elementos necessarios para andlise e avaliagao, tais como: insumos, mao-de-obra, equipamentos, leis sociais, BDI,
etc.) e, Cronograma Fisico-Financeiro no formato MS EXCEL, sob pena de desclassifica¢ao.

6.1.5 Devera declarar expressamente o prazo de validade nao inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo V, a contar da data
de sua apresentagao.

6.1.6 Os erros de soma e/ou multiplicacdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo
corrigidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo. Havendo divergéncia entre o preco unitario e o preco total, prevalecerd o preco unitario e o total sera corrigido,
sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.1.6.1 Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassifica¢ao:

a) Planilha Orgcamentaria completa, referente aos servicos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos prec¢os unitdrios, os pre¢os
parciais e preco total, BDI, e o prego total dos servicos;

b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;
¢) Composicdo do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Orcamento, Somatdrio dos Servigos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de
desclassifica¢ao.

6.2 O licitante podera realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua
prépria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda informacdo necessaria a elaboracdo da proposta, ou emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo
Anexo VI deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢Ges e peculiaridades da obra, e juntada a
proposta de precos.



6.2.1 A vistoria podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicacdao do edital nos
devidos meios de comunicagdo, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2.2 A visita e inspegao prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a
informacdo necessaria a elaborac¢do da proposta, tais como: as condicGes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execuc¢ao
da mesma; formas e condi¢des de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspecdo serdo de inteira responsabilidade do licitante,
dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaracdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverao ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condi¢cdes gerais e particulares do objeto da
licitacdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulacdo
da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Serd desclassificada a proposta, cuja especificacdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste
instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificacdes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagio do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular
desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratacao parcial em relagdao ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser
apresentada a documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicatdria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagao, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagao.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servicos passivos de subcontratacdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas, e;



h) Transporte de Entulho

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome proéprio os servigos que executar.

6.4.2.3. Ndo poderdo ser subcontratados os servicos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da
Lei Federal n2 8.666/93.

6.5 Ndo sera admitida cotacdo opcional para os servicos constantes das planilhas de orcamento, constantes deste edital. Caso ocorra, sera igualmente
desconsiderada a cotacao principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipdtese sera admitida cota¢do parcial em referéncia ao quantitativo total dos servicos requeridos neste instrumento, ocasidao em
gue sera (do) desclassificada (s) a (s) proposta (s) que incorrer (em) neste ato.

6.7 Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8 N3o sera levada em consideracdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com
poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9 Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatdrio desta licitagao, salvo quando apresentar omissdes simples e
irrelevantes para entendimento da proposta e/ou procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissdo,
ser relevada.

6.10 O Valor estimado da presente licitacdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e Planilha Orcamentadria

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO receberd em envelopes distintos e fechados
ou lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitacdo e propostas.

7.2 As empresas deverao entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilitacdo e um envelope de proposta separados.



7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessao publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitacdo que, apds conhecidos pelos
licitantes e examinados pela Comissdo de Licitacdo serdo julgados, dando-se imediata comunicacdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, sera o
mesmo publicado no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagcdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso. Caso a Comissao julgue
necessario, podera suspender os trabalhos licitatérios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrard ata como de Lei,
publicando o resultado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Didrio Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

7.4 Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo devidamente lacrados, sendo rubricados pela
Comissdo e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitacdo.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficara disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, apds o transcurso do prazo legal sem interposicdo de recurso
ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n? 02, o mesmo podera ser
destruido pela Comissdo de Licitacdo.

7.5 Serd procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposicdo de
recursos, ou tenha havido renuncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentacdo e proposta, serdao lavradas atas circunstanciadas, que mencionarao
todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitacdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissao e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que disp&e o art. 45 da Lei Federal n? 8.666/93, observando os seguintes
fatores:

8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor prego, regime de execu¢cdo empreitada por prego global.

8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preco, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissdo de Licitacdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitacdo para realizacdo do
julgamento;



8.1.4 Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada
vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2 N3o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipdtese da ndo contratacdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., serd observado o que dispde o §22 do
art. 32 da Lei Federal n? 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licitacdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
consoante §22 do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissao realizard o sorteio sem a sua presenca.

8.3 O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitacdo do proponente ou a desclassificacdo da
proposta, conforme o caso.

8.4 A Comissdo de Licitacdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitacdo, nos termos do § 32, do art. 43 da Lei Federal n? 8.666/93;



8.5 Serdo desclassificadas as propostas, que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatério da licitacdo, com observancia para as especificacbes em
conformidade com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6 N3do serd permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o preco ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Comissdo de Licitacdo poderd, nos termos do § 292, do Art. 64 da
Lei Federal n? 8.666/93 e alteragdes posteriores, convocar as licitantes remanescentes observadas a ordem de classificacdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicdes da primeira classificada, inclusive quanto ao preco.

8.8 O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que
poderd ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario sera o0 mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE e/ou
Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 190 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descri¢ao Cadigo Denominagao

Unidade Orgamentdria 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfuncdo 368 EDUCACAO BASICA

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2283 AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 15500116 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - COTA ESTADUAL
Modalidade Aplicagdo 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 6.087.622,38 (seis milhdes, oitenta e sete mil seiscentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos).

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dota¢des orcamentarias préprias, consignadas nos respectivos Orcamentos-Programas,
ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho



Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E DA ADJUDICACAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério serd submetido a apreciacido
da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, para adjudicacdo do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologacdo da licitacdo, convocando-se apds, a(s)
respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 Os servicos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro,
projetos e demais normas constantes deste instrumento.

11.2 As obrigacbes decorrentes desta licitacdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de
nota de empenho e contrato, observando-se as condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdao vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocacdo da licitante.

11.4 Por ocasido da celebracdo do contrato, a contratada deverd apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a convocagao para
assinatura do contrato, a Garantia Contratual.

11.4.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que compreenda a cobertura de todo o periodo previsto no
cronograma fisico-financeiro somados mais 105 (cento e cinco) dias, em uma das seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela caucdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancdria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a
abertura de uma conta-caucdo, onde o mesmo sera o titular e cauciondrio, tendo como beneficiario a Contratante. Para abertura da conta, serd exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b.2 — Identificacdo da entidade beneficidria e da empresa cauciondria;

b.3 — Valor a ser depositado;



b.4 — Procuracao, se for o caso.

c) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 19 da Lei Federal
n? 8.666/93 com redagdo que |lhe foi dada pela Lei n2 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

e) Fianca Bancaria.

e.1l) Em se tratando da modalidade fianga bancdria, do respectivo instrumento de carta-fianca constara as seguintes disposicdes, sob pena de ser
rejeitada pela Administragao:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cddigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela
caucgao, desde que exigidas pela Contratante, sem qualquer reclamagao, retencao ou ainda embargo ou interposicao de recurso administrativo ou judicial com respeito
a SEDUCG;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para
demandar o cumprimento de qualquer obrigacdo assumida por nossa afiancada;

e.5) A fianca somente sera retratavel na hipdtese de a afiancada depositar ou pagar o valor da caucdo garantida pela presente Carta de Fianca Bancdria
ou por nova carta de fianca, que seja aceita por esta Secretaria;

11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugdao do contrato, e quando em dinheiro serd
atualizada monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n2 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as
Instituicdes Monetarias, Bancdrias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as



instituicdes financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Poder3, a critério da Administracdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigacGes contratuais, sem
prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente
expedida, a garantia devera ser reconstituida;

11.7 A garantia ficard retida no caso de rescisdao contratual, até definitiva solu¢ao das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia sera liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovagao
do contrato, a garantia devera ser renovada ou reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida nos termos deste instrumento sera considerada
recusa injusta e desisténcia de assinar o Contrato, implicando na imediata anula¢cdo da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apds regular processo administrativo serd descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 29, Art. 86 da Lei
Federal n2. 8.666/93.

11.11 Se a multa aplicada pela inexecucdo total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente,
com base no § 32 do Art. 86 e § 12 do Art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

12.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar
da data da emissdao da ordem de servico, sendo que esta devera ser efetuada somente apds a assinatura do contrato e publicagao do extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servicos dentro do prazo e nas condi¢des preestabelecidos sem manifestacdo por escrito e aceita
pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislagdo pertinente.

12.3 A fiscalizacdo de todas as fases dos servicos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educac¢do do Estado de Goias.

12.4 Caberd a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra,
sendo que, a sua manutencado, aquisicdo e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico;



artigo 12 § 12 da Resolugao n? 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

12.4.1 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da licitante contratada, deverao
ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Didrio de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anota¢des no préprio Livro, através de assinatura de seu
Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotacdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada deverd recorrer ao Didrio de Obra, sempre
gue surgirem quaisquer improvisacoes, alteragées técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

12.4.3 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica
com o fato relatado.

12.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

12.5.1.1 PELA CONTRATADA:

12.5.1.2 As condi¢cOes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servigcos de terceiros, nao sujeitas a sua ingeréncia;

12.5.1.4 As consultas a fiscalizacdo;

12.5.1.5 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpelagdes da fiscalizacao;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;



12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZAGAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observacdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restri¢cOes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.5.1.16 Determinacdo de providéncias para o cumprimento das especificacdes;

12.5.1.17 Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacao.

12.6 Recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificacdo da sua perfeita execu¢ao, da seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias corridos da comunicagao escrita da contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei Federal n? 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servicos executados.

13 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS



13.1 Cabera ao Presidente do Conselho Escolar a emissdao da Ordem de Servigos, bem como a coordenacdo, supervisdo e fiscalizacao dos trabalhos
objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagcdo dos servicos licitados.

13.2 A Contratada dever3, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados
pela Contratante.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos
projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela Contratante, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificacbes propostas e aprovadas pelo Setor
durante a execucdo dos servicos, apds a devida formalizacdao de Termo Aditivo.

13.4 Podera a Contratante, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem
gualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificacdes ou com as
determinacgdes da fiscalizacdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracGes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem
falha do 6rgdo gestor na elaborac¢ao do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serao realizados, nos termos do §32 do art. 65
da Lei Federal n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

13.6 Qualquer alteragdao, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada e autorizada, sempre
por escrito, pelo Setor de Engenharia da Contratante, e formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servicos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orcamento a que a proposta se referir.

13.9. Os servigos, cujos pre¢os nao constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI
especificadas no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global obtido na
licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto oferecido pelo contratado.

13.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-
financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.



13.11. As obrigacdes decorrentes desta licitacdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de
contrato, observando-se as condicOes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislacdo vigente e na proposta vencedora.

13.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdao
pertinente e aprovacdo pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovacdo de quitacdo das obrigacdes trabalhistas e previdencidrios, referente aos
trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e para-fiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendacgdes Basicas para a Contratacgdo e Fiscalizagcao de Obras de EdificagGes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questao,
a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido.
Essa documentacdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execugao. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de
manutenc¢do ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre
outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsdavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra
terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na
obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigcos. A garantia devera cobrir todos os
servicos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execu¢ao dos mesmos;

13.16.2 Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada
da CONTRATADA.

13.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

13.16.4 Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracao de itens de terceiros
gue possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS



14.1 Dos atos decorrentes da execugdo desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n?
8.666/93 e alteracdes posteriores.

14.2 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido ao
Conselho, através da Comissdo de Licitacdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3 Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

14.4 O recurso sera dirigido ao Conselho de Estado de Educacdo por intermédio da Comissdo de Licitacao, a qual podera reconsiderar sua decisdao em
até 05 (cinco) dias Uuteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnacdes, de que trata o item anterior, ou
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

14.5 Subindo o recurso, a Coordenacdo de Estado da Educacao proferird a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do
recurso, proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser dirigidos a Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, indicando o numero da
Concorréncia Publica, do processo administrativo, formulacdo do pedido, com exposicdo dos fatos e seus fundamentos, a indicacdo do interessado ou quem o
represente, dados de identificacdo, endereco completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptidao do
signatario para representacdao da empresa licitante e documento de identificacdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser
conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos nao serao conhecidos.

15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento serd efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagao do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital,
relatério parcial da execucdo da obra e medicdo, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificacdo e posterior deferimento e atesto, contendo as
respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela CONTRATANTE, para solucdo de seus
débitos.

15.2 A CONTRATANTE, pagara, a contratada, o valor dos servicos executados, baseado em medi¢cdes mensais, sendo que as faturas deverao ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:



15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacao;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

15.2.3. Certidao Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.
15.2.4. Cépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o niumero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;
15.2.6. Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaracdo Contdbil — Afirmando que a Empresa estd em situacdo regular e que os servicos referentes a fatura apresentada estdo
contabilizados.

15.2.8. Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participacdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execucdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontard dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislacdo vigente,
fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 309 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito,
acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30
(trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentacao, obedecida, em qualque caso a ordem cronolégica de pagamento de que trata o inciso IV do
art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorrecées, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a
partir da data da sua reapresentacao.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as
normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de Precos ao Consumidor, da Fundacdo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera
aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de Mercado), da Fundacdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que
regula a variacao de valor dos servicos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada devera, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar cépia das
Anotac¢des de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado
a partir da data da apresentac¢do do orcamento a que proposta se referir.

15.9.Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcdo - OBRAS CIVIS
obedecendo a seguinte férmula;

° M=V(|/|0)



Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - [ndice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em rela¢do a data da apresentacdo do orcamento a que proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizacdo expressa e fundamentada da
autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servicos executados, constante de medicdo rescisoria;

16.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizacdo independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial nas
seguintes hipdteses:

16.1.2.1. Se os servicos revelarem ma qualidade, méa conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servicos;

16.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperacdo judicial), da CONTRATADA;

16.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

16.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificacées, projetos e prazos;

16.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;
16.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

16.1.2.7. A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a CONTRATANTE;

16.1.2.8. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem
como a fusdo, cisdo ou incorporacgdo, ndo admitidas no edital e no contrato;

16.1.2.9. A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

16.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n? 8.666/93, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;
16.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

16.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugao deste contrato, devidamente consignada no Didrio de Obra;

16.1.2.13. A alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execucdo do contrato.

16.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei federal n? 8.666/93 e suas alteragGes, sem prejuizo
das sanc¢des previstas no contrato e na legislacdo de regéncia.

16.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administracdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n? 8.666/93.



16.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolucdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela
execucao do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta,
nos seguintes casos:

16.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

16.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execug¢do do contrato, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo
prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacGes assumidas até que seja normalizada a situacao;

16.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes
de obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar
pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

16.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execuc¢do de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

16.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razées de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela mdxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

16.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuc¢do do
contrato.

17 - DAS OBRIGACOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢do, a contratada obriga-se a:
17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias uUteis, contados da convocacao.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribui¢des sociais, na forma da Lei
8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS).

17.1.3. Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Diario de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos
servicos executados no respectivo periodo, documentos que deverao, necessariamente, instruir os autos.

17.1.4. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para
representa-lo na execucao do contrato.

17.1.5. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros érgaos, o contrato decorrente da
presente licitacdo, conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolucdo n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.6. Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislacdo pertinente e aprovacdo da CONTRATANTE.

17.1.7. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicao imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos,
bem como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos
imdveis desta.



18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranca no
trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do
contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensado tempordria de participar e contratar com a Administragao Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo
ou até que seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a san¢ao

18.3. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforco da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

11— 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

18.3.1 A multa a que se refere o item 18.3 ndo impede que a Administracao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sancdes previstas
em lei.

18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
CONTRATANTE

18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE
em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.



18.6 As multas e outras sanc¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Conselho de
Estado de Educagao devidamente justificado.

18.7 Pela inexecucao total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacgdes legais.

18.9 As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo
artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

18.10 A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Coordenacdo de Estado de Educacdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos
de sua aplicacdo.

18.11. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sancOes sera assegurado 34 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.
19 — DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacdo, execucdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitacdo serdo
submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediacdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediacdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n?
9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicacao efetiva de cédigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracdo publica do Estado de
Goias.

20.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada
pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptacao do referido programa, visando garantir a sua efetividade.



20.3 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicacdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente
de cargo ou funcdo exercidos;

Il - treinamentos periédicos sobre Programa de Integridade;

[l - andlise periddica de riscos para realizacdo e adaptacdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transacdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboracdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatdrios, na execucao de contratos administrativos ou em
gualquer interacdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizacdes, ou obtencdo de autorizacdes,
licengas, permissdes e certiddes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicacdo do Programa de Integridade e fiscalizacdo de seu cumprimento;

VIl - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protecao
de denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violacdo do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidade ou infracdo detectadas e a tempestiva remediacdo dos danos gerados;

Xl - agcbes comprovadas de promocgao da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma
natureza.

20.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do
Programa ao poder publico.

20.5 A pessoa juridica devera expor suas alegacdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizacdo das informacdes prestadas.

20.6 A comprovacao deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declara¢des, correspondéncias, memorandos, atas de reunido,
relatérios, manuais, imagens capturadas da tela do computador, grava¢des audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou
outros documentos, preferencialmente em meio digital.

20.7 A autoridade responsdvel poderad realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliacdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo serd considerado para fim de cumprimento desta Lei.



20.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administracao publica do Estado de Goiads, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa
contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

20.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

20.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicacdo do Programa de
Integridade, fara cessar a aplicacdo da multa.

20.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo nao implicara indébito da multa aplicada.

20.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obriga¢Ges fiscais no ambito do Estado de Goias.

20.13 O ndo cumprimento da obrigacdo implicara a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisao
contratual, com incidéncia cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de contratacdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer
esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovacdo de implantacdo e aplicacdo do Programa de Integridade.

21 - DAS DISPOSIGCOES FINAIS

21.1 ApOs a apresentacdo da proposta, ndo sera admitida retificacdo quanto a cotacdo, ficando a proponente sujeita as condi¢Oes, prazo de entrega,
garantia, marca do material e preco proposto para cumprimento do contrato.

21.2 A apresentacdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condi¢Oes gerais e especiais deste instrumento convocatério,
funcionando como manifestagao de inteira aceitagdao e submissdo as normas ora estabelecidas.

21.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento poderd ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites
estabelecidos no art. 65 da Lei Federal n? 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizacdo ou reclamacgdo, nos termos da Lei pertinente,
observado o disposto no item 13.5 deste Edital.

21.4 Em observacdo a Resolugcdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratacdes dos trabalhadores pelas
licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.



21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n? 8.666/93 e Lei Estadual n? 17.928/12, e na omissdo desta, pelas
demais emendas Federais, e pela Comissao de Especial de Licitacdo do Conselho.

21.6 As duvidas surgidas, serdao sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital,
no horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacio, a promocdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a
instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 O representante so6 poderd manifestar durante o procedimento licitatério caso apresente no Envelope 01(documentacdo), Procuracdo publica ou
particular passada pela licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar
necessarias, durante o procedimento da habilitacdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢cdo de recursos administrativos.

21.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitacdo afixado no quadro préprio de avisos da Comissao
de Licitagdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicacdo no Diario Oficial do Estado — DOE,
Jornal de Grande Circulagdo, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissao de Licitacdo a disposicdo dos interessados no horario de 8h as 12h e
das 14h as 18h, nos dias Uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.10 A ndo solicitagdo de informagGes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tdcita admissao de que as informacgdes
técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

21.11 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execucdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias,
excluindo qualquer outro.

21.12 A ndo solicitacdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissao de que as informacdes
técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos 12 dias do més de dezembro de 2023.

Alessandra Batista Lago
Presidente da Comissdao Permanente de Licitacao



ANEXO | - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratacdo de
empresa especializada para executar obras de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando
todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Ampliacao e Reforma.
Unidade: Colégio Estadual do Sol.
Endereco: Rua Augusta Bastos — S/N — Setor Centro — CEP: 75.900-030.

Municipio: Rio Verde — Goias.

Coordenacgao Regional de Educagao — CRE: Rio Verde.

1.3. Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de adequar a unidade escolar para atender a modalidade de periodo integral, com a constru¢do de ambientes
especificos e reforma dos ambientes ja existentes.

1.4. A Obra

A ampliagdo possui area de 1.360,74m? e a reforma area de 2.117,16m?, com area total construida de 3.477,90m?:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIAGAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas



2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educacdo - SEDUC -GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatdrio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotacao de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacbes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participac¢do dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execucgdo de Aterros em obras de EdificacGes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Protegao contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;



2.2.13. NBR 5626/1998 — Instala¢des de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — InstalagBes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, Il, “c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas
na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante deverd ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante deverd ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certidGes de regularidades de pessoa fisica e juridica do
profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a
execucdo, a qualquer tempo, de servicos compativeis com os do objeto desta licitacdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados
provenientes de contrato em nome do proprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informacdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as
certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que.
Atualmente, o CREA e CAU ndo emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentacdo de documentagdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitacdo da licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.



3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacdes:
3.7.1. Descricdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

3.7.2. Atestar a execugado parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicacdo da data de emissao;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servico executado;

3.8. A comprovag¢do do quantitativo e metodologia/técnica de execucdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do
Atestado de Execucdo de Servicos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentacdo de documentacdao complementar (como projetos executivo e
laudos técnicos) caso as informacgdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdao admitidas, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servigo, a apresentagao de diferentes atestados de servigos executados
concomitantemente;

3.10. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional,
contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos
da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execug¢do dos servicos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade
profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execuc¢do de obras/servicos de
caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de atuacdo, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovacoes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdao ser comprovadas por meio de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho
ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicGes
compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de construcdo civil conforme descricdo deste objeto,
alinhando os seguintes servicos:



ETAPA O1:

4.1 - Bloco 02:

- Executar servico de terra (corte e aterro);

- Executar bloco cozinha com refeitério - padrdao Seduc - modelo 04;
- Executar canaleta com grelha - padrdo Goinfra;

- Instalar piso modelo tatil emborrachado (alerta e direcional);

4.2 - Bloco 03:

- Demolir piso de concreto;

- Demolir mureta;

- Retirar postes de energia;

- Retirar equipamentos esportivos (traves para futebol de saldo e suporte e tabela de basquete);
- Executar servico de terra (corte e aterro);

- Executar bloco quadra arco - padrado Seduc 2020 - modelo 03;

- Executar parede de contencao;

- Executar canaleta com grelha;

- Instalar piso modelo tatil emborrachado (alerta e direcional);

4.3 - Bloco 04:
- Executar servico de terra (corte e aterro);
- Executar bloco vestiarios com sanitarios - padrdo Seduc 2020;

- Instalar piso modelo tatil emborrachado (alerta e direcional);

4.4 - Passarela 03:
- Executar servigo de terra (corte e aterro);
- Executar bloco passarela M2 - padrdao FNDE Séc. XXI - revisao 2015;

- Instalar corrimao fixado no piso - padrdo Seduc;



- Instalar piso modelo tatil emborrachado (alerta e direcional);

4.5 - Passarela 04:
- Executar servico de terra (corte e aterro);
- Executar bloco passarela M2 - padrao FNDE Séc. XXI - revisdo 2015;

- Instalar piso modelo tatil emborrachado (alerta e direcional);

4.6 - Executar central de gas padrao Goinfra (1+1 cilindro p-45);

4.7 - Instalar reservatério metalico tipo taga v=15m3;

4.8 - Executar casa de bomba - padrao Seduc;

4.9 - Executar reservatorio elevado - padrdo FNDE século XXI - revisdo 2011 - 13 metros;

4.10 - Executar reservatorio enterrado - padrdo FNDE século XXI - revisdo 2015;

ETAPA 02:

4.11 - Bloco 01: - Demolir telhado e executar novo telhado em estrutura metdlica, telha fibrocimento e calhas;

1° Pavimento: -
- Executar a ampliacdo e/ou reforma dos ambientes indicados em projeto;
- Instalar elevador;

- Demolir piso ceramico e executar piso de granitina com contrapiso e lastro impermeabilizados, roda pé de granitina e raspagem e aplicacdo de
resina;

- Executar forro de gesso acartonado na sala do projeto de vida e c.a.f;
- Demolir esquadrias existentes e instalar novas esquadrias (as esquadrias existentes novas deverdo permanecer);

- Instalar bate carteira nas salas de aulas;



- Demolir corrimdo e guarda corpo da escada e instalar novo corrimao e guarda corpo;

- Executar pintura das paredes com barrado h=150cm, teto e esquadrias;

- Instalar as sinalizag¢Oes;

- Instalar piso modelo tatil emborrachado (alerta e direcional);

- Instalar quadro misto em todas as salas de aulas;

Observacao: - Nivelar o piso dos ambientes (salas de aulas, projeto de vida, c.a.f. e coordenac¢do) conforme indicado em projeto;

- Os ambientes dos banheiros ndo estdo contemplados nesta reforma, pois estavam sendo reformados na data do levantamento;

2° Pavimento: - Demolir escada e executar laje, conforme indicado em projeto (ver projeto estrutural);

- Executar a ampliacdo dos banheiros (ver projeto estrutural), com a instalacdo divisérias e bancadas de granito, espelho cristal, barras de apoio e
pecas hidrossanitarias;

- Executar a conclusdo do piso de granitina com contrapiso e lastro impermeabilizados, roda pé de granitina e raspagem e aplicacdo de resina;
- Executar forro de gesso acartonado no patio coberto;

- Demolir esquadrias existentes e instalar novas esquadrias (as esquadrias existentes novas deverdo permanecer);

- Executar a impermeabilizacdo das paredes dos banheiros até a altura de 100cm;

- Instalar bate carteira nas salas de aulas;

- Instalar paredes de gesso acartonado, conforme indicado em projeto;

- Executar pintura das paredes com barrado h=150cm, teto e esquadrias;

- Instalar as sinalizag¢Oes;

- Instalar piso modelo tatil emborrachado (alerta e direcional);

- Instalar quadro misto em todas as salas de aulas;

4.12 - Passarela 01: - Demolir piso e executar piso de concreto usinado semi laminado e=5cm;
- Instalar piso modelo tatil de concreto (alerta e direcional);
- Executar estrutura metalica e instalar telha metalica;

- Executar corrimdo e/ou guarda corpo;

ETAPA 03:



4.13 - Bloco 05: - Demolir telhado e executar novo telhado em estrutura metalica, telha metalica e calhas;

1° Pavimento: -

- Executar a ampliagdo e/ou reforma dos ambientes indicados em projeto (ver projeto estrutural);
- Executar corredor coberto;

- Instalar elevador;

- Demolir piso ceramico e executar piso de granitina com contrapiso e lastro impermeabilizados, roda pé de granitina e raspagem e aplicacdo de
resina;

- Demolir esquadrias existentes e instalar novas esquadrias (as esquadrias existentes novas deverdo permanecer);
- Instalar bancada de granito no laboratério molhado;

- Instalar bate carteira nas salas de aulas;

- Instalar paredes de gesso acartonado, conforme indicado em projeto;

- Demolir corrimdo e guarda corpo da escada e instalar novo corrimdo e guarda corpo;

- Executar pintura das paredes com barrado h=150cm, teto e esquadrias;

- Instalar as sinalizacdes;

- Instalar piso modelo tatil emborrachado (alerta e direcional);

- Instalar quadro misto em todas as salas de aulas;

2° Pavimento: - Demolir piso ceramico e executar piso de granitina com contrapiso e lastro impermeabilizados, roda pé de granitina e raspagem e
aplicagdo de resina;

- Demolir o piso elevado das salas de aulas;

- Demolir esquadrias existentes e instalar novas esquadrias (as esquadrias existentes novas deverdo permanecer);
- Instalar bate carteira nas salas de aulas;

- Executar pintura das paredes com barrado h=150cm, teto e esquadrias;

- Instalar as sinalizac¢des;

- Instalar piso modelo tatil emborrachado (alerta e direcional);

- Instalar quadro misto em todas as salas de aulas;

4.14 - Bloco 05 - Banheiros: - Demolir piso de concreto;

- Executar a locagdo da obra;



- Executar o servico de terra (aquisicdo de terra e apiloamento);

- Executar projeto de fundacao e estrutura (ver projeto);

- Executar instalagGes elétricas (ver projeto);

- Executar instalacGes hidrossanitarias (ver projeto);

- Executar alvenaria de tijolo furado;

- Executar impermeabilizacao das paredes h=100cm;

- Executar revestimento ceramico até o forro;

- Executar divisérias de granito;

- Executar estrutura metalica na cobertura com telha metdlica, calha e rufo;
- Executar esquadrias (portas e janelas);

- Executar forro de gesso acartonado;

- Executar piso granitina com contrapiso e lastro impermeabilizados, roda pé de granitina e raspagem e aplicacdo de resina;
- Instalar barras de apoio;

- Executar pintura das paredes com barrado h=150cm, teto e esquadrias;

- Executar bancada de granito com espelho;

- Instalar espelho cristal;

4.15 - Passarela 05: - Demolir piso de concreto;

- Demolir laje;

- Demolir portao;

- Executar locacao da obra;

- Executar servico de terra (aquisicdao de terra);

- Executar parede de contencao;

- Executar estrutura metalica (pilares, vigas e cobertura);

- Executar cobertura com telha metdlica, calha e rufo;

- Instalar portdo;

- Executar piso granitina com contrapiso e lastro impermeabilizados, roda pé de granitina e raspagem e aplicacdo de resina;
- Instalar piso modelo tatil emborrachado (alerta e direcional);

- Executar muro padrao Goinfra h=250cm;



- Instalar corrimdo e/ou guarda corpo - padrdo Seduc;

ETAPA 04:

4.16 - Quadra descoberta: - Demolir piso de concreto;

- Demolir mureta de alvenaria;

- Retirar traves de gols e tabela de basquete;

- Executar regularizacdo e apiloamento;

- Executar piso de concreto laminado, com armacao de tela em aco;
- Executar pintura epdxi e demarcacdo da quadra;

- Executar mureta para quadra h=80cm;

- Instalar equipamentos esportivos: traves para futebol de saldo, suporte e tabela de basquete e conjunto para voleibol;

4.17 - Passarela 02: - Instalar telha metalica na estrutura metaélica existente;
- Executar pintura dos pilares e vigas metalicas;
- Executar limpeza do piso com jato de agua e pintura do piso;

- Instalar piso modelo tatil de concreto (alerta e direcional);

4.18 - Muro / Calgada: Executar no muro, pingadeira, reboco e pintura;
- Demolir os portdes e executar novos portoes;

- Executar a recomposicdo do piso cimentado que esta danificado;

- Executar limpeza do piso com jato de dgua e pintura do piso;

- Instalar piso modelo tatil de concreto (alerta e direcional);

4.19 - Executar a pintura da caixa d'agua de concreto existente;

4.20 - Executar o plantio de grama nos locais indicados em projeto;

4.21 - Instalar corrimdo fixado no piso - padrao Seduc;



4.22 - Executar limpeza do piso com jato de dgua e pintura do piso;

4.23 - Demolir piso de concreto e executar novo piso de concreto usinado semi laminado e=5cm nos locais indicados em projeto;

4.24 - Executar piso de concreto usinado semi laminado;

4.25 - Executar pintura do piso;

4.26 - Executar Barracdo de Obras - Padrdao Goinfra;

4.27 - Executar tapume em chapa compensada h=200cm;

4.28 - Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizdvel ao longo da

execucao dos servicos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 6.087.622,38 - ONERADA

ITEM

ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

01

Contratacdo de empresa de engenharia para execugao de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo € Cronograma Fisico-Financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRE((:I;)$;J NIT PREC&;)OTAL
SERVICOS PRELIMINARES 1 390.921,58
TRANSPORTES 1 26.234,72
SERVICO EM TERRA 1 60.931,28
FUNDACOES E SONDAGENS 1 175.670,98




ESTRUTURA 1 463.690,91
INSTALACOES ELETRICAS 1 944.865,49
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 356.913,55
INSTALACOES ESPECIAIS 1 113.532,91
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 163.804,50
IMPERMEABILIZACAO 1 32.144,23
ESTRUTURAS METALICAS 1 438.191,70
COBERTURAS 1 227.070,02
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 1.981,49
ESQUADRIAS METALICAS 1 287.740,55
VIDROS 1 74.398,21
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 218.287,67
FORROS 1 30.457,54
REVESTIMENTO DE PISO 1 601.998,67
FERRAGENS 1 43.054,60
MARCENARIA 1 12.207,95
ADMINISTRACAO 1 361.948,90
PINTURA 1 445.776,08
DIVERSOS 1 615.798,85
TOTAL: 6.087.622,38
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCEEA DE MAIOR
RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO KVA 225,00 225,00
- PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA (50%)
CONCRETO M3 142,93 71,47
COBERTURA COM TELHA METALICA M2 1.077,83 538,92
PISO DE GRANITINA M2 1.737.,45 868,73
PINTURA EPOXI M2 1.371,32 685,66

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Para a ampliacdo e reforma do Colégio Estadual do Sol, foram elaboradas as planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA, como referéncia GOINFRA e SINAPI. Apds a execucdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal



8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUCAO

Para a execugdo da ampliagdo e reforma, sugerimos, conforme indicado na prancha 09/09 do projeto de arquitetura, as seguintes etapas de obra:

Etapa 01:

- Execucdo do barracdo de obra;

- Execucdo de tapume;

- Construgao do bloco cozinha com refeitério, quadra em arco, vestidrios com sanitdrios e passarelas 03 e 04;

- Construcdo da central de gds, casa de bomba, reservatério elevado e enterrado e instalacdo do reservatério metalico;

Etapa 02:

- Execucdo de tapume;

- Execugdo da reforma e ampliagao do bloco 01;
- Construcgdo da passarela 01;

* Para a execucdo da reforma e ampliacdo do bloco 01 os alunos serdo remanejados provisoriamente para as salas modulares existentes na quadra

descoberta;

* A drea administrativa serd remanejada provisoriamente para o bloco 05;

* A cozinha serd remanejada de forma definitiva para o bloco cozinha com refeitério;

Etapa 03:

- Execugdo de tapume;

- Execucdo da reforma e ampliacdo do bloco 05;

- Construcdo da passarela 05;

* Para a execucdo da reforma e ampliagcdo do bloco 05 os alunos serdo remanejados provisoriamente para as salas modulares existentes na quadra
descoberta;

* A drea administrativa sera remanejada provisoriamente para o bloco 01;

Etapa 04:

- Execugdo de tapume;



- Execucdo da reforma da quadra descoberta;
- Construcgdo da passarela 02;

- Execucdo da reforma do muro e calgada;

- Execucdo dos servicos diversos desta etapa;

* Para a execucao desta etapa, deverdo ser retiradas as salas modulares (containers);

O Plano de Execucdo podera sofrer alteracdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opc¢des de execucdo que
melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execucdo s6 poderad ser alterado com autoriza¢do do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho,
sujeitard a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do
contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até
gue seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangao.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagao assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execug¢do do objeto da licitagcdo, sem prejuizo das demais san¢les regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforco da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

[l — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.



8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanc¢des previstas
em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderao ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em
relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sancdes aplicadas s poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de
Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdao poderd optar pela aplicacdo da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacgdes legais;

8.8. As sancgGes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

8.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicacdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangOes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servicos. A garantia devera cobrir todos os servigos
gue comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execu¢dao dos mesmos;



9.2. Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitacGes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem
de Servico, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execuc¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que
voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste
instrumento, ndo acarretarad a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus
para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a
entrega e aceitacao da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da
seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisdrio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificacdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugao contratual,
o gestor do contrato efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢Ges contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.



d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das correcées necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendacbes Bdsicas para a Contratacdo e FiscalizacGo de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em
guestdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentacao que retrate fielmente o que
foi construido. Essa documentacdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com
detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras
intervengdes a titulo de manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis
(extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdao de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra
para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento
provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdao receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execucdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de
verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatdrio, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicacao das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a
nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas
trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGCAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

12.1. Fiscaliza¢ao e Recomendagdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n? 51 a 54, Secdo Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do
contrato serao realizados por gestor e comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execucdo dos servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias
relacionadas a sua execuc¢do, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizacdo, as quais deverao ser
atendidas de imediato, salvo motivo de forca maior.



12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdao permanecer no canteiro. O Diario
de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotacGes deverao ser realizadas diariamente.

a) Sao anotag¢des obrigatdrias no Didrio de Obra as condi¢des do tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagao ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotac¢des serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacdo.
c) A cépia do Didrio de Obra fara parte integrante da Presta¢do de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovacdao do pagamento se dard por emissao de
Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo
de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §69, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execu¢do da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengao, o valor da m3o-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida
pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontrata¢do parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o
parecer da fiscalizacdo, poderd a CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por
cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servicos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e
trabalhista. Os servicos passiveis de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislacao vigente sobre
saude e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado para
efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orcamentos
desatualizados em virtude dos transcursos de vdrios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de cdlculo, considerar
4(quatro) casas ap0ds a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acorddo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo,
ndo se enquadra no regime de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificacdo com precisdo dos servicos



relacionados no orcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigac¢6es do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos
neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até
a completa regularizagao;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos
Servigos.

12.3. Obrigac¢oes da Contratada

12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §12 do
art. 56 da Lei Federal n? 8.666/93, conforme definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizacdo exercida pela Contratante ndao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.3. A Contratada deverd apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca
dos servigcos executados no respectivo periodo, documentos que deverao, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execugao do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA,;

12.3.5. Para emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execuc¢do, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que
uma via serd anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura
da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo hd possibilidade de formalizacdo de termo aditivo
visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que nao
configurem falha do drgao gestor na elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §
32 do art. 65 da Lei n? 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.



12.3.7. A contratagdo de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES deverad observar os requisitos
contidos na Instru¢gdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatdrios e, quando for o caso, de todos
os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificacdo jurisdicionada & SEDUC a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacao jurisdicionada a Contratante;

[l - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no
18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado, quando for o caso) de todos os empregados
da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a Contratante;

V - Coépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacgdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR
-12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacao
jurisdicionada a Contratante;

VIl - Cépias das Fichas de Informacdes de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada
nas dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Satude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do 6rgdo, onde houver (Aguas Lindas, Andpolis, Aparecida de
Goiania, Goianésia, Goiania, ltumbiara, Quirindpolis), para avaliacdo e validagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras expedidas pelo MTE, as normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de
Seguranca e Saude no Trabalho no ambito do poder executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a Contratante, para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e
Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢ao da fiscalizagdo.

12.3.8. A empresa, no momento da contratacdo ou na fase de habilitacdo, declarara, por escrito e ostensivamente, que tem condicOes de atender as
Normas Regulamentadoras da Portaria n? 3.214/78 do MTE aplicveis as atividades objeto do contrato e que tem condi¢cbes de apresentar as documentacdes
solicitadas nesta Instru¢do Normativa nos tempos determinados;

12.3.9. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrucdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com
0s seguintes itens, conforme as exigéncias legais:



| — Constituir os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinacdes da NR-4 da
Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Ultimo caso a aplicacdo ocorrerad por ocasido da renovagdo ou aditivo do
contrato e sera inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservacao e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservac¢do e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico
da edificacdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram
treinados, antes do inicio da execuc¢do das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VII - Providenciar a elaboracdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIIl - Providenciar a elaboracdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Orgio,
conforme legislacdo previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para
as atividades / servigos contratados;

X - Providenciar a elaboragdo das documentac¢Oes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

12.3.10. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a Contratante, cdpias dos documentos mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a
contar da data do inicio das atividades.

12.3.11. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo,
fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salude e seguranca no trabalho;

12.3.12. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a saude e seguranca no trabalho, implicard na
aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as
exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adoc¢ao das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra
acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da
Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goidnia — Goias - FONE: (62) 3201-3067
/3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.



Atencgao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site:
www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 10 dias do més de Janeiro de 2020.

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Thales Gondim Zoezetti Aires
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A48660-4

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura


http://www.educacao.go.gov.br/
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ANEXO Il - CARTA DE APRESENTAGAO DA DOCUMENTAGCAO

Concorréncia Publica n2 030/2023

Ao Conselho Regional de Estado da Educacdo

Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada __ (endereco completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente
documentacao e proposta para execugdo dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:



o Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentacdo para este edital, sera,
obrigatoriamente, o Responsdvel Técnico que acompanhara a execuc¢do da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condi¢des prevista nesta

licitagdo;

J Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugao dos servigos, conforme Declaragao de Vistoria assinada pelo
mesmo, tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes;

o Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatério, assim como que estd ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

o Que estd de acordo e acata todas as condi¢Oes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujeicdo do Edital, conforme Anexo
IV.

A documentacdo e proposta para esta licitacdo constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condicdes do Edital.

Localidade, aos dias de de 2023.

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITAGAO da empresa.

ANEXO 11l - DECLARAGAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Concorréncia Publica n2 030/2023
A (Entidade de Licitagdo)

Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___ (endereco completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente
documentacdo e proposta para execuc¢do dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:



Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres,
ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentacdo proposta para esta licitacdo constituirda em um compromisso de nossa parte, observadas as condicdes do Edital.

Localidade, aos  dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa

ANEXO IV — DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n2 030/2023-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condi¢Ges do presente Edital, das disposicdes técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeicdo as condi¢Bes fixadas pela
CONTRATANTE;

02 - Esta ciente das condi¢Oes da Licitacdo, que respondera pela veracidade das informacgGes constantes da documentacdo e proposta que apresentar,
e que fornecerd quaisquer informacgdes e documentagdes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitacdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descricdo dos servicos e que as informacdes fornecidas sao satisfatdrias e corretas para a execucao
dos servicos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificacdes fornecidas pela CONTRATANTE as quais alocard todos os equipamentos,
pessoal técnico especializado e materiais necessdrios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o
impacto sobre o meio ambiente, sobre os usudrios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdao relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a
avaliacdo da qualidade dos servicos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se
em condicOes adequadas de utilizacdo;



07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fard a alocacdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos a
serem executados por solicitacdo da Contratante sem 6nus de mobilizacdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a
solicitagao;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do
recebimento da Ordem de Servico;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Contratante proceder quaisquer diligéncias junto as instalacdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante
mantém transacdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a salde e seguranca no trabalho;

Localidade, aos  dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITAGAO da empresa.

ANEXO V — CARTA PROPOSTA

Concorréncia Publica N2 030/2023
A COMISSAO DE ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

(nome da empresa) __, CNPJ/MF n.¢ , sediada (endereco completo)  , tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta
Comercial para execugdo na integra dos servicos motivo do objeto da presente licitacdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orcamento constante em nossa proposta, cujo preco é
deRS__( ).

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro,
todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execucdao completa dos servicos discriminados neste edital e
seus Anexos.



Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentdria, quantitativos, memorial descritivo,
projetos e demais orientacdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de

sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variacdes de quantidades serdo de nossa inteira
responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragao do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os precos dos servicos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de

Concorréncia Publica n?: 030/2023 | Data Abertura: | Hora:
Local: | Processo n2:
Nome da Empresa: | Razdo Social:
Endereco da Empresa: |CNPJ ne:
Telefone: | Fax:

Nome do Responsavel Legal: |CPF:

RG: Orgdo Exp.: | End. Residencial:
Telefone: | Fax: |Ce|:
E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAO da empresa.

ANEXO VI- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n? , e
CREA/CAU n®° CPF n? , representante legal da empresa ,
inscrita no CNPJ sob n2 , tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente a

Concorréncia Publica n2 030/2023, Processo n? 2022.0000.607.9300, e n3o identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local da
obra.



Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnac¢ado aos termos do edital, por previsdo do art. 41,
§22, da Lei federal n2 8.666/1993.

A auséncia de impugnacao faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da
proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo me eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugao das adequagdes ao projeto, bem
como da possivel imputacao das sancGes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaracdo.

(Local e data)

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.

ANEXO VIl - DECLARAGCAO DE PARENTESCO

Concorréncia Publica n2 030/2023

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n? ,
através de representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n@ , portador da RG n?@
, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionario conjuge,
companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores da Secretaria de Estado da Educacao.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.




ANEXO VIl - DECLARAGAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n? ,
através de representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n® , portador da RG n¢?
, DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste
contrato, e, que tem condi¢gdes de apresentar as documentac¢des solicitadas na Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme
item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITAGAO da empresa.

ANEXO IX — MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram a COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE RIO VERDE, por meio do CONSELHO ESCOLAR EA
EMPRESA , para os fins que especifica, sob as condigdes a seguir descritas:

A COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE RIO VERDE, por intermédio do CONSELHO ESCOLAR ,pessoa juridica de direito privado,
representado neste ato pelo(a) Coordenador(a) Regional de Educacdo de , com assento na Lei Complementar n2 164, de 07 de julho de 2021,
COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO DE , Sr (a) , brasileiro(a), casado(a), professor(a), residente e domiciliada em

, portadora da Carteira de Identidade n.2 , €, inscrita no CPF sob o n.2 , doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e a
EMPresSa ..cceeeeeeeeeeeeennnns pessoa juridica de direito privado, sediada em ......ccccevveeeeeeeennnn. ,inscrita no CNPJ/MF, sob o N2 ...ooooevviiiiieeieeeeeeene , neste ato representada, na
forma de....uveeeeennnnnnn. A o To FH , hacionalidade.............. , Profissdo .......cccceveeeeenns =1 = o Lo T o] Y/ 1 S , residente e domiciliado em .......cccoce..... ,
portadora de Identidade n? .................. ,eCPFnN2 ... , doravante denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por forga do

presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n? 17.928/2012, Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, e, Lei
Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as altera¢des contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n? ..................
Processo n2 2022.0000.607.9300, Concorréncia Publica n2 030/2023 - COORDENACAO REGIONAL DE ESTADO DA EDUCACAO, sob o regime de execuc¢do de empreitada
por preco global, e, mediante as seguintes Clausulas e condicses:



1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste Ampliacdo e Reforma do Colégio Estadual do Sol, municipio de Rio Verde, conforme Projetos, Planilhas
Orgamentdria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o edital, independente de transcrigao.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA
FUNDACOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZACAO
ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS
ESQUADRIAS DE MADEIRA
ESQUADRIAS METALICAS
VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS

REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS

MARCENARIA
ADMINISTRACAO

PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaracdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por
ela ganho nesta licitacao.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1. DA CONTRATANTE:



2.1.1.1. Compete a CONTRATANTE, por meio do Setor competente:

2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servicos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.4. Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execucdo do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontard dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagao vigente,
fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.7. Caberd a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigcos bem como a coordenacgdo, supervisdo e fiscalizacao
dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizacdo dos servicos licitados.

2.1.1.8. Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolicdo para reconstrucdao de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificacdes, e ainda, em desacordo
com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato devera efetuar a consulta ao CADIN
Estadual devendo a Contratada ndo estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade
suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;



2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos
projetos de engenharia que Ihe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificacdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execucao dos servicos;

2.2.1.3 Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Diario de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos
servicos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

2.2.1.4 Responsabilizar-se pelo servico ofertado e por todas as obrigacdes tributdrias e sociais admitidas na execucdo do presente instrumento;

2.2.1.5 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razdo de a¢do ou omissao de prepostos
da CONTRATADA, ou de guem em seu nome agir.

2.2.1.6 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Contratante, pelo exato cumprimento das
obrigacGes descritas neste Contrato e respectiva licitacdo a que se refere.

2.2.1.7 A subcontratacdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

2.2.1.8 Os servigos passivos de subcontratacdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.9 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificagdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado
insatisfatdrio a reparticdo ou ao interesse do servico publico;

2.2.1.10 Apresentar na assinatura do Contrato as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.



2.2.1.11 Em atendimento a Instru¢do Normativa n? 007/2017—-GAB/SEGPLAN, a qual disp6e sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem
seguidos nos contratos de terceirizagao dos servigos realizados pela Administragao Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de
Seguranca e Saude no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgio Contratante:

| — Cépia do Programa de controle Médico de saude Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7),
expedida pelo MTE;

I — Codpias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas
fungGes/atividades nas dependéncias e/ou servigo do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida
pelo MTE;

[l — Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou
n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicdvel ao objeto do contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizacdo de cursos/treinamentos de seguranca no trabalho aos empregados da contratada,
atualizados, em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs), capacitacdo e treinamento em Seguranca e Saude no trabalho (NR 1), para trabalhos em
instalacdo elétrica e servicos com eletricidade (NR 10), trabalhos com maquinas e equipamentos (NR12), capacitacdes dos trabalhadores da industria da construcdo (NR
18), trabalhos em espacos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os empregados/trabalhadores a riscos
considerdveis a sua integridade fisica, saude e seguranca, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Cdpia dos comprovantes (lista de presenca dos respectivos treinamentos , O.S ( ordem de servico ), certificados ou outras formas de registro) da
realizacdo de treinamento de integracdo/admissional, inclusive da aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de
trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Cépia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e/ou Sistema de Protecdo Individual contra
Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servico do 6érgdo, no cumprimento do objeto do
contrato;

VIl — Cépias de fichas de informacdo de Seguranca de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada,
nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cépias de documentos comprobatérios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificacdo habilitacdo
e/ou capacitacdo dos empregados autorizados com a fungdo de responsavel técnico e/ou responsavel pelo acompanhamento da execucdo de trabalhos que envolvem
riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n? 01, n210, n2 12, n? 18, n2 33, n2 35, que desenvolverdo atividades de trabalho nas
dependéncias e/ou a servico do érgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicaveis ao objeto
do contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIII) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra
ou ao servidor Publico responsavel pela edificacdo jurisdicionada a contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do érgdo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de
Goiania, Goianésia, Goiania, ltumbiara, Quirinépolis), para avaliacdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas
pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satde no Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;



b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsdvel pela edificacdo
jurisdicionada a contratante para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, as
Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Saude no Trabalho no
ambito do poder Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes a Seguranca e Saude no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposicdo da fiscalizacdo.

2.2.1.11.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao contratante, que os
encaminhara imediatamente ao seu Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliacdo e validagdo por meio de parecer
técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apds o recebimento dos documentos.

2.2.1.11.2 N3o havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados a
Geréncia de Qualidade de Vida Ocupacional- GQVAV da SEAD para avaliacdo e validacao.

2.2.1.11.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a apresentacdo de parecer favoravel
emitido pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satde do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.2.1.11.4 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a
com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n?
04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade identificada pelo SESMT Publico;

Il — Constituir sua Comissdo Interna de Prevencado de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

IIl — Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o
treinamento quanto ao uso, guarda e conservacao e registro de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicacdo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias
e/ou a servigo do 6rgdo contratante, como também os acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacitacdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do 6rgdo ou a servigo do
mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a salude ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do
contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizard pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do
orgdo contratante;

VIl — Providenciar a elaboracdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento
da execucdo do objeto do contrato, de acordo com as Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIII — Providenciar a elaboracdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdencidrio (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem
atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servico do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislacdo previdenciaria vigente, e



IX — Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos
programas PGR e PCMSO, para as atividades/servicos contratados, como também da capacitacdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente
os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n2 10, n2 12, n2 18, n2 33, n2 35, quando aplicaveis de acordo com o objeto do contrato;

2.2.1.11.5 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando n3o houver, ao gestor do
contrato, cdpias dos documentos mencionados nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execucdo dos servigos contratados pelo
Orgdo e anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.

2.2.1.12 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para
representa-lo na execucao do contrato.

2.2.1.13 Manter durante a execugao do contrato, todas as condi¢des de habilitacao e qualificagao exigidas na licitagdao. Ainda nos casos da obrigagao
ser cumprida por filial, a mesma devera apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia.

2.2.1.14 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislacdo pertinente e aprovacdao da CONTRATANTE.

2.2.1.15 Ao término dos servigcos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.16 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢do do contrato.

2.2.1.17 A acdo de fiscalizacdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.18 Emitir notas fiscais com a discriminacdo completa do objeto e a indicacdo do n? da Concorréncia, Contrato e do Convénio Federal a que se
referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.19 A CONTRATADA ficard obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servico ou
Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificacao.

2.3 Os servicos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescricOes e
exigéncias das especificacdes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.



2.4 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados
pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugao de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para o0 mesmo caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificacdes ou com as determinacdes da fiscalizacdo, nos termos do art. 69, da Lei
Federal n2 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrboes desejados, para reposicdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos,
bem como, impedir que o empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdao tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade
nos imoveis desta.

2.7 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra
terceiros.

2.8 A contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra ou servico, para representd-lo na execucdo do contrato,
conforme art. 68 da Lei Federal n2 8.666/93.

2.9 A CONTRATADA é responsavel pelos profissionais habilitados na execucdo de servicos de engenharia, os quais deverdo ser executados por
engenheiro civil e/ou arquiteto, e quando houver "INST. ELET./SUBESTACAQ", um engenheiro eletricista, de acordo com as atribuicdes constante principalmente no
Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servicos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS.......covvevvvevreenreennenns (ceeerrrree e e ) que serdo pagos de acordo
com o cronograma fisico-financeiro, a contar da certificagao de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentagao da Fatura devidamente atestada,
contendo o numero da Concorréncia Publica, do contrato, a descricdo individualizada dos servigcos prestados com os respectivos valores unitario e total, bem como a
apresentacdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e
Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servicos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dard por emissao de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-
obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdao de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei
12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econémicos oficiais, de acordo com as
normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de prego ao consumidor, da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera



aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que
regula a variacdo de valor dos servicos, no periodo.

3.1.3. A Contratante, pagard, a contratada, o valor dos servicos executados, baseado em medi¢cdes mensais, sendo que as faturas deverao ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacao;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

3.1.3.3 Certidao Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servicos venham a ser prestados ou executados.
3.1.3.4 Copia da matricula - CEIl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragao Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagao regular e que os servicos referentes a fatura apresentada estao
contabilizados.

3.1.3.7 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informacgdes a Previdéncia Social.
3.1.3.8 Demais certidGes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participacdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execucdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medi¢ao, a CONTRATADA deverd, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar cdpia das
Anotac¢des de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito,
acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 31.3.1 a 3.1.3.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30
(trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentacdo, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronoldgica de pagamento de que trata o inciso IV
do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizacdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 A periodicidade minima de reajuste ou revisao dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta serd de 1 (um) ano, contado
a partir da data da apresentagdao do orgamento a que proposta se referir.

3.4.2 Apds o0 prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcdo - OBRAS CIVIS
obedecendo a seguinte formula;

° M=V(|/|O)

Onde:



M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data base do orgamento a que proposta se referir.

lo - Indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS E FINANCEIROS

4.1 Os recursos orgamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$ . A classificagdo destas despesas
dar-se-a da seguinte forma:

Sequencial: 190 DOTAGCAO ORCAMENTARIA
Descrigao Caodigo Denominagao
Unidade Orgamentaria 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCACAO
Subfungdo 368 EDUCAGAO BASICA
Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS
Acdo 2283 AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGCAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 15500116 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAGCAO - COTA ESTADUAL
Modalidade Aplicacdo 90 APLICACOES DIRETAS
VALOR TOTAL CONTRATADO : R$ ( ).

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dota¢des orcamentarias préprias, consignadas nos respectivos Orcamentos-Programas,
ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho
Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAGAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de
Servico, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug¢ao, bem como o prazo de vigéncia contratual, que
voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execu¢ao do Contrato, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.



5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento poderd ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n?
8.666/93 e a legislagdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizacao de todas as fases dos servicos sera feita por Engenheiro designado pela CONTRATANTE.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra,
sendo que, a sua manutengdo, aquisicdo e guardas sao de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico;
artigo 12 § 12 da Resolucdo n? 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observacGes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizacdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser
anotados e assinados pela Fiscalizacdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotacGes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro
RT.

6.4 Além das anotagBes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre
gue surgirem quaisquer improvisacdes, alteracdes técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica
com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condicbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;



6.5.1.3 As consultas a fiscalizacdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelacOes da fiscalizacdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 € 6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a propodsito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

6.5.2.4 SolugBes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 RestricOes que |he parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinacdo de providéncias para o cumprimento das especificacdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.



7. CLAUSULA SETIMA — DA EXECUCAO

7.1 Para a execug¢do do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagao sera confiado ao setor competente da CONTRATANTE;

7.2 A contratada s6 poderd executar os servicos se tiver uma autorizacdo prévia por escrito da CONTRATANTE.

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Didrio de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A cépia do “Didrio de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da
Prestacdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 ApOds o inicio da obra o Didrio ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagao da CONTRATANTE.

7.5 Apds a verificacdo da qualidade dos servicos objeto deste edital, em conformidade com a especificacdo, o setor responsavel estabelecera
aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera a CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o
mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinacdes pré-
estabelecidas no Projeto Bésico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n? 8666/93 e as normas da Lei
n2 8.078/90.

7.7 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagcdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da
data emissdo da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servicos. A garantia devera cobrir todos os servicos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdao dos mesmos.

8.2 Todos os servigcos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.



8.3 Atender as solicitacdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servicos, em prazo ndao superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragao de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que compreenda a cobertura de todo o periodo previsto no
cronograma fisico-financeiro somados mais 105 (cento e cinco) dias, em uma das seguintes modalidades:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caucgdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a
abertura de uma conta-caucao, onde o mesmo sera o titular e cauciondrio, tendo como beneficidrio a Contratante. Para abertura da conta, serd exigido do licitante:

a. — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b. — Identificacdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
c. — Valor a ser depositado;

d. — Procuracao, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 12 da Lei Federal
n2 8.666/93, com redacdo que |he foi dada pela Lei n2. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,

9.4 Fiancga Bancaria.



e.1l) Em se tratando da modalidade fianca bancdria, do respectivo instrumento de carta-fianca constara as seguintes disposi¢cdes, sob pena de ser
rejeitada pela Administragao:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela
caucdo, desde que exigidas pela Contratante, sem qualquer reclamacdo, retencdo ou ainda embargo ou interposicao de recurso administrativo ou judicial com respeito
a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para
demandar o cumprimento de qualquer obrigagao assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianca somente serd retratavel na hipdtese de a afiancada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancdria
ou por nova carta de fianca, que seja aceita por esta Secretaria;

9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugao do contrato, e quando em dinheiro atualizada
monetariamente;

9.7 A fianga bancdaria formalizar-se-a mediante carta de fianga, fornecida por instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu
controle, ndo participem do capital ou da direcdo da CONTRATADA, sendo indispensdavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:

9.8.1 Somente podera ser levantada apds a extingdao do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n? 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as
Instituicdes Monetdrias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as instituicdes
financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.



9.10 Poderd, a critério da Administracgdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obriga¢des contratuais, sem
prejuizo da indenizacdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificacdo regularmente
expedida, a garantia devera ser reconstituida;

9.11 Ficara retida no caso de rescisao contratual, até definitiva solu¢do das pendéncias administrativas ou judiciais.

9.12 Serd liberada pela Contratante apds a extincao do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das san¢Oes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacdo da garantia exigida serd considerada recusa injusta em assinar o
Contrato, implicando na imediata anulacdo da N.E. (Nota de Empenho) emitida.

9.14 A garantia sera levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovacédo de
guitacdo para com o FGTS e INSS, das obras contratadas.

9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xl a XVII do artigo 78, da Lei Federal n? 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo
devolvidos a caucdo inicial e seus reforgos.

9.16 No caso das rescisdes de que tratam os incisos | a XlI, do citado artigo 78 da Lei Federal n? 8.666/93, a caucdo e seus reforcos ndo serdo
devolvidos.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERACOES

10.1 Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracGes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem
falha do 6rgdo gestor na elaborac¢do do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serao realizados, nos termos do §32 do art. 65
da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizacdo expressa e fundamentada da
autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servicos executados, constante de medicao rescisoria;



11.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizacdo independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial nas
seguintes hipdteses:

11.1.2.1. Se os servicos revelarem md qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

11.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagao judicial), da CONTRATADA;

11.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

11.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificacées, projetos e prazos;

11.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;
11.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

11.1.2.7. A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a CONTRATANTE;

11.1.2.8. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem
como a fusdo, cisdo ou incorporagao, ndao admitidas no edital e no contrato;

11.1.2.9. A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

11.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n? 8.666/93, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;
11.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

11.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execucdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra;

11.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execucdo do contrato.

11.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei Federal n2 8.666/93 e suas alteracGes, sem prejuizo
das sanc¢Oes previstas no contrato e na legislacdo de regéncia.

11.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administracdo nos casos de rescisdao administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n2 8.666/93.

11.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugao da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela
execucdo do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta,
nos seguintes casos:

11.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

11.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execug¢do do contrato, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo
prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacGes assumidas até que seja normalizada a situacdo;

11.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes
de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar
pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

11.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de ndo liberacdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execuc¢do de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;



11.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

11.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugao do
contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANGOES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O nao cumprimento total ou parcial das obriga¢des assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e segurang¢a no
trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do
contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensao temporaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo nao superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo
ou até que seja promovida a reabilitacdao na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a san¢ao

12.3 Pelo atraso injustificado na execugdao do objeto da licitagao, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacgao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

[l - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndao cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere o item 12.3 ndo impede que a Administracao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas
em lei.

12.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
CONTRATANTE.



12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE
em relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

12.6 As multas e outras san¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato da Contratante
de Educagao devidamente justificado.

12.7 Pela inexecucao total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacgdes legais.

12.9 As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo
artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.10 A sancgdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Contratante, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

12.11 Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangOes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificacdo da sua perfeita execugao, da seguinte forma:

13.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias corridos da comunicagao escrita da contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei Federal n? 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagGes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

131.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢cdes contratuais, o gestor do contrato lavrara
relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

13.1.4 Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatdrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a
nova verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execucdo das correcdes necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendacgdes Basicas para a Contratagao e Fiscalizagao de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdao da obra em questao,
a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) receberda do CONTRATADO a documentacdo que retrate fielmente o que foi construido.
Essa documentacao é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de
manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xIs, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre
outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apods o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o



disposto no art. 69 da Lei Federal n? 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagBes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacdo, execucdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitacdo, chamamento
publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagcdo no ambito da Camara de Conciliacdo, Mediagdo e Arbitragem da
Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

15.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistirda no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagao efetiva de cédigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracdo publica do Estado de
Goias.

15.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada
pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptac¢ao do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

15.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicacao, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrées de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicdveis a todos os empregados e administradores, independente
de cargo ou funcdo exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - andlise periddica de riscos para realizacdo e adaptacdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contdbeis que reflitam de forma completa e precisa as transa¢des da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboracdo e confiabilidade de relatérios e demonstrac¢des financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatdrios, na execucdo de contratos administrativos ou em
gualquer interacdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizacdes, ou obtencao de autorizagdes,
licengas, permissdes e certidoes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagcdao do Programa de Integridade e fiscalizagao de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funciondrios e terceiros, e de mecanismos destinados a protegao
de denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagao do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupcao de irregularidade ou infracdo detectadas e a tempestiva remediacdo dos danos gerados;



Xl - agcbes comprovadas de promocgao da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma
natureza.

15.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do
Programa ao poder publico.

15.5 A pessoa juridica devera expor suas alegacoes, devendo zelar pela completude, clareza e organizacdo das informacdes prestadas.

15.6 A comprovacdao deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declara¢des, correspondéncias, memorandos, atas de reunido,
relatérios, manuais, imagens capturadas da tela do computador, grava¢des audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou
outros documentos, preferencialmente em meio digital.

15.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliacdao de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

15.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragao publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa
contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

15.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

15.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicacdo do Programa de
Integridade, fara cessar a aplicacdo da multa.

15.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantacdao nao implicara indébito da multa aplicada.
15.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigacdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

15.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicard a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdao
contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de contratacdo da empresa com administragao publica do Estado de Goias, de qualquer
esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovacao de implantacdo e aplicacdo do Programa de Integridade.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO

16.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e Resolucdo n2 425, de 18/12/1998, do
CONFEA.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantird a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos,
a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.



18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO

18.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei
Federal n2 8.666/93.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA LICITACAO

19.1 Este contrato foi objeto de licitacdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n2 8.666/93, conforme edital Concorréncia Publica n® 030/2023 do
Processo n2 2022.0000.607.9300.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

20.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execucdo do presente Contrato é o da Comarca de Goidnia, Capital do Estado de Goias,
excluindo qualquer outro.

20.2 A execucdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico,
aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢cdes de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XII, da Lei n2 8.666, de
21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE RIO VERDE, em , aos dias do més de de 2023.

CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO



CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO Il - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratacdo de
empresa especializada para executar obras de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando
todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orcamentdria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Ampliaciao e Reforma.
Unidade: Colégio Estadual do Sol.
Endereco: Rua Augusta Bastos — S/N — Setor Centro — CEP: 75.900-030.

Municipio: Rio Verde — Goias.



Coordenagao Regional de Educagao — CRE: Rio Verde.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de adequar a unidade escolar para atender a modalidade de periodo integral, com a construgdo de ambientes
especificos e reforma dos ambientes ja existentes.

1.4. A Obra

A ampliagdo possui area de 1.360,74m? e a reforma area de 2.117,16m? com area total construida de 3.477,90m?:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIAGCAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigoes e siglas

2.1.1. ABNT: Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educacdo - SEDUC -GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatdrio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.



2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — EspecificacGes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacgdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execugdo de Aterros em obras de EdificacGes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacao;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranc¢a em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instala¢des de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — InstalacGes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 ¢/c o art. 29, II, ”c”, da Lei n? 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edifica¢Ges.

Obs.: Esta lista de normas nao exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas
na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante deverd ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.



3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certidGes de regularidades de pessoa fisica e juridica do
profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsdvel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste drgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a
execucdo, a qualquer tempo, de servicos compativeis com os do objeto desta licitacdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certidGes e/ou atestados
provenientes de contrato em nome do prdéprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as
certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que.
Atualmente, o CREA e CAU n3o emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentacao de documentacdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitacao da licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacdes:
3.7.1. Descricdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

3.7.2. Atestar a execugao parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicacao da data de emissao;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razao da obra ou servico executado;

3.8. A comprovacdo do quantitativo e metodologia/técnica de execucdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do
Atestado de Execucdo de Servicos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentacdo de documentacdo complementar (como projetos executivo e
laudos técnicos) caso as informagbes contidas na CAT nao sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacao de diferentes atestados de servicos executados
concomitantemente;



3.10. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional,
contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos
da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdao dos servigos que
compoem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade
profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execuc¢do de obras/servicos de
caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de atuacdo, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovacdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdao ser comprovadas por meio de:

a) Relacao empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho
ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicbes
compativeis com a caracteristica dos servicos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de construcdo civil conforme descricdo deste objeto,
alinhando os seguintes servigos:

ETAPA O1:

4.1 - Bloco 02:

- Executar servigo de terra (corte e aterro);

- Executar bloco cozinha com refeitério - padrao Seduc - modelo 04;
- Executar canaleta com grelha - padrdo Goinfra;

- Instalar piso modelo tatil emborrachado (alerta e direcional);

4.2 - Bloco 03:
- Demolir piso de concreto;
- Demolir mureta;

- Retirar postes de energia;



- Retirar equipamentos esportivos (traves para futebol de saldo e suporte e tabela de basquete);
- Executar servico de terra (corte e aterro);

- Executar bloco quadra arco - padrao Seduc 2020 - modelo 03;

- Executar parede de contengao;

- Executar canaleta com grelha;

- Instalar piso modelo tatil emborrachado (alerta e direcional);

4.3 - Bloco 04:
- Executar servico de terra (corte e aterro);
- Executar bloco vestidrios com sanitarios - padrdo Seduc 2020;

- Instalar piso modelo tatil emborrachado (alerta e direcional);

4.4 - Passarela 03:

- Executar servigo de terra (corte e aterro);

- Executar bloco passarela M2 - padrdao FNDE Séc. XXI - revisao 2015;
- Instalar corrimdo fixado no piso - padrdo Seduc;

- Instalar piso modelo tatil emborrachado (alerta e direcional);

4.5 - Passarela 04:

- Executar servico de terra (corte e aterro);

- Executar bloco passarela M2 - padrao FNDE Séc. XXI - revisdo 2015;
- Instalar piso modelo tatil emborrachado (alerta e direcional);

4.6 - Executar central de gas padrao Goinfra (1+1 cilindro p-45);

4.7 - Instalar reservatério metalico tipo taga v=15m3;

4.8 - Executar casa de bomba - padrao Seduc;



4.9 - Executar reservatorio elevado - padrdao FNDE século XXI - revisdo 2011 - 13 metros;

4.10 - Executar reservatoério enterrado - padrdao FNDE século XXI - revisdao 2015;

ETAPA 02:

4.11 - Bloco 01: - Demolir telhado e executar novo telhado em estrutura metdlica, telha fibrocimento e calhas;

1° Pavimento: -
- Executar a amplia¢do e/ou reforma dos ambientes indicados em projeto;
- Instalar elevador;

- Demolir piso ceramico e executar piso de granitina com contrapiso e lastro impermeabilizados, roda pé de granitina e raspagem e aplicacdo de
resina;

- Executar forro de gesso acartonado na sala do projeto de vida e c.a.f;

- Demolir esquadrias existentes e instalar novas esquadrias (as esquadrias existentes novas deverdo permanecer);

- Instalar bate carteira nas salas de aulas;

- Demolir corrimdo e guarda corpo da escada e instalar novo corrimdo e guarda corpo;

- Executar pintura das paredes com barrado h=150cm, teto e esquadrias;

- Instalar as sinalizacOes;

- Instalar piso modelo tatil emborrachado (alerta e direcional);

- Instalar quadro misto em todas as salas de aulas;

Observacdo: - Nivelar o piso dos ambientes (salas de aulas, projeto de vida, c.a.f. e coordenac¢do) conforme indicado em projeto;

- Os ambientes dos banheiros ndo estdo contemplados nesta reforma, pois estavam sendo reformados na data do levantamento;

2° Pavimento: - Demolir escada e executar laje, conforme indicado em projeto (ver projeto estrutural);

- Executar a ampliagdo dos banheiros (ver projeto estrutural), com a instalagdo divisérias e bancadas de granito, espelho cristal, barras de apoio e
pecas hidrossanitarias;

- Executar a conclusdo do piso de granitina com contrapiso e lastro impermeabilizados, roda pé de granitina e raspagem e aplicacdo de resina;

- Executar forro de gesso acartonado no patio coberto;



- Demolir esquadrias existentes e instalar novas esquadrias (as esquadrias existentes novas deverdo permanecer);
- Executar a impermeabilizacdo das paredes dos banheiros até a altura de 100cm;

- Instalar bate carteira nas salas de aulas;

- Instalar paredes de gesso acartonado, conforme indicado em projeto;

- Executar pintura das paredes com barrado h=150cm, teto e esquadrias;

- Instalar as sinalizag¢Oes;

- Instalar piso modelo tatil emborrachado (alerta e direcional);

- Instalar quadro misto em todas as salas de aulas;

4.12 - Passarela 01: - Demolir piso e executar piso de concreto usinado semi laminado e=5cm;
- Instalar piso modelo tatil de concreto (alerta e direcional);
- Executar estrutura metalica e instalar telha metalica;

- Executar corrimdo e/ou guarda corpo;

ETAPA 03:

4.13 - Bloco 05: - Demolir telhado e executar novo telhado em estrutura metalica, telha metalica e calhas;

1° Pavimento: -

- Executar a amplia¢do e/ou reforma dos ambientes indicados em projeto (ver projeto estrutural);
- Executar corredor coberto;

- Instalar elevador;

- Demolir piso cerdmico e executar piso de granitina com contrapiso e lastro impermeabilizados, roda pé de granitina e raspagem e aplicacdo de
resina;

- Demolir esquadrias existentes e instalar novas esquadrias (as esquadrias existentes novas deverdo permanecer);
- Instalar bancada de granito no laboratério molhado;

- Instalar bate carteira nas salas de aulas;

- Instalar paredes de gesso acartonado, conforme indicado em projeto;

- Demolir corrim3o e guarda corpo da escada e instalar novo corrimao e guarda corpo;



- Executar pintura das paredes com barrado h=150cm, teto e esquadrias;
- Instalar as sinalizacOes;
- Instalar piso modelo tatil emborrachado (alerta e direcional);

- Instalar quadro misto em todas as salas de aulas;

2° Pavimento: - Demolir piso ceramico e executar piso de granitina com contrapiso e lastro impermeabilizados, roda pé de granitina e raspagem e
aplicacdo de resina;

- Demolir o piso elevado das salas de aulas;

- Demolir esquadrias existentes e instalar novas esquadrias (as esquadrias existentes novas deverdo permanecer);
- Instalar bate carteira nas salas de aulas;

- Executar pintura das paredes com barrado h=150cm, teto e esquadrias;

- Instalar as sinalizacOes;

- Instalar piso modelo tatil emborrachado (alerta e direcional);

- Instalar quadro misto em todas as salas de aulas;

4.14 - Bloco 05 - Banheiros: - Demolir piso de concreto;

- Executar a locacdo da obra;

- Executar o servico de terra (aquisicao de terra e apiloamento);

- Executar projeto de fundagdo e estrutura (ver projeto);

- Executar instalagdes elétricas (ver projeto);

- Executar instala¢Oes hidrossanitarias (ver projeto);

- Executar alvenaria de tijolo furado;

- Executar impermeabilizacdo das paredes h=100cm;

- Executar revestimento ceramico até o forro;

- Executar divisérias de granito;

- Executar estrutura metalica na cobertura com telha metalica, calha e rufo;
- Executar esquadrias (portas e janelas);

- Executar forro de gesso acartonado;

- Executar piso granitina com contrapiso e lastro impermeabilizados, roda pé de granitina e raspagem e aplicacdo de resina;

- Instalar barras de apoio;



- Executar pintura das paredes com barrado h=150cm, teto e esquadrias;
- Executar bancada de granito com espelho;

- Instalar espelho cristal;

4.15 - Passarela 05: - Demolir piso de concreto;

- Demolir laje;

- Demolir portao;

- Executar locacdo da obra;

- Executar servico de terra (aquisicdo de terra);

- Executar parede de contencao;

- Executar estrutura metadlica (pilares, vigas e cobertura);

- Executar cobertura com telha metalica, calha e rufo;

- Instalar portdo;

- Executar piso granitina com contrapiso e lastro impermeabilizados, roda pé de granitina e raspagem e aplicacdo de resina;
- Instalar piso modelo tatil emborrachado (alerta e direcional);
- Executar muro padrao Goinfra h=250cm;

- Instalar corrimao e/ou guarda corpo - padrdo Seduc;

ETAPA 04:

4.16 - Quadra descoberta: - Demolir piso de concreto;

- Demolir mureta de alvenaria;

- Retirar traves de gols e tabela de basquete;

- Executar regularizacdo e apiloamento;

- Executar piso de concreto laminado, com armacao de tela em aco;
- Executar pintura epdxi e demarcacdo da quadra;

- Executar mureta para quadra h=80cm;

- Instalar equipamentos esportivos: traves para futebol de saldo, suporte e tabela de basquete e conjunto para voleibol;



4.17 - Passarela 02: - Instalar telha metalica na estrutura metdlica existente;
- Executar pintura dos pilares e vigas metalicas;

- Executar limpeza do piso com jato de dgua e pintura do piso;

- Instalar piso modelo tatil de concreto (alerta e direcional);

4.18 - Muro / Calgada: Executar no muro, pingadeira, reboco e pintura;

- Demolir os portdes e executar novos portoes;

- Executar a recomposicdo do piso cimentado que esta danificado;

- Executar limpeza do piso com jato de agua e pintura do piso;

- Instalar piso modelo tatil de concreto (alerta e direcional);

4.19 - Executar a pintura da caixa d'agua de concreto existente;

4.20 - Executar o plantio de grama nos locais indicados em projeto;

4.21 - Instalar corrimao fixado no piso - padrao Seduc;

4.22 - Executar limpeza do piso com jato de dgua e pintura do piso;

4.23 - Demolir piso de concreto e executar novo piso de concreto usinado semi laminado e=5cm nos locais indicados em projeto;
4.24 - Executar piso de concreto usinado semi laminado;

4.25 - Executar pintura do piso;

4.26 - Executar Barracdo de Obras - Padrdao Goinfra;

4.27 - Executar tapume em chapa compensada h=200cm;



4.28 - Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da
execucao dos servicos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 6.087.622,38 - ONERADA
ITEM | ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
01 Cont.ratac;éo de empresa Qe eng.enh.ari_a para execuc¢ao de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢gamentaria, Memorial Descritivo ¢ Cronograma Fisico-Financeiro,
relacionados com os servi¢os discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT PRECO TOTAL
(R$) (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 390.921,58
TRANSPORTES 1 26.234,72
SERVICO EM TERRA 1 60.931,28
FUNDACOES E SONDAGENS 1 175.670,98
ESTRUTURA 1 463.690,91
INSTALACOES ELETRICAS 1 944.865,49
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 356.913,55
INSTALACOES ESPECIAIS 1 113.532,91
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 163.804,50
IMPERMEABILIZACAO 1 32.144,23
ESTRUTURAS METALICAS 1 438.191,70
COBERTURAS 1 227.070,02
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 1.981,49
ESQUADRIAS METALICAS 1 287.740,55
VIDROS 1 74.398,21
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 218.287,67
FORROS 1 30.457,54
REVESTIMENTO DE PISO 1 601.998,67
FERRAGENS 1 43.054,60
MARCENARIA 1 12.207,95
ADMINISTRACAO 1 361.948,90




PINTURA 1 445.776,08
DIVERSOS 1 615.798,85
TOTAL: 6.087.622,38
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
- PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. R
RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO KVA 225,00 225,00
- PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. "
RELEVANCIA (50%)
CONCRETO M3 142,93 71,47
COBERTURA COM TELHA METALICA M2 1.077,83 538,92
PISO DE GRANITINA M2 1.737.,45 868,73
PINTURA EPOXI M2 1.371,32 685,66

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Para a ampliacdo e reforma do Colégio Estadual do Sol, foram elaboradas as planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA, como referéncia GOINFRA e SINAPI. Apds a execucdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal
8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGCAO

Para a execucdo da amplia¢do e reforma, sugerimos, conforme indicado na prancha 09/09 do projeto de arquitetura, as seguintes etapas de obra:

Etapa 01:

- Execucdo do barracdo de obra;

- Execugdo de tapume;

- Construcgdo do bloco cozinha com refeitério, quadra em arco, vestidrios com sanitdrios e passarelas 03 e 04;

- Construcdo da central de gas, casa de bomba, reservatério elevado e enterrado e instalacdo do reservatoério metalico;

Etapa 02:

- Execugdo de tapume;



- Execucdo da reforma e ampliagao do bloco 01;
- Construcgdo da passarela 01;

* Para a execugao da reforma e ampliagdao do bloco 01 os alunos serdo remanejados provisoriamente para as salas modulares existentes na quadra

descoberta;

* A drea administrativa serd remanejada provisoriamente para o bloco 05;

* A cozinha serd remanejada de forma definitiva para o bloco cozinha com refeitério;

Etapa 03:

- Execucdo de tapume;

- Execucdo da reforma e ampliagdo do bloco 05;

- Construgao da passarela 05;

* Para a execuc¢do da reforma e ampliagdo do bloco 05 os alunos serdo remanejados provisoriamente para as salas modulares existentes na quadra
descoberta;

* A drea administrativa sera remanejada provisoriamente para o bloco 01;

Etapa 04:

- Execucdo de tapume;

- Execucdo da reforma da quadra descoberta;
- Construgao da passarela 02;

- Execucdo da reforma do muro e calcada;

- Execucdo dos servicos diversos desta etapa;

* Para a execucdo desta etapa, deverao ser retiradas as salas modulares (containers);

O Plano de Execugdo podera sofrer alteracdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opc¢Ges de execucdo que
melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execucdo sé podera ser alterado com autoriza¢do do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O nao cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranca no trabalho,
sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do



contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c¢) Suspensao temporaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declara¢do de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até
gue seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sancgao.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugao do objeto da licitagao, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndao cumprido;

Il —0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras nao cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 nao impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas
em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em
relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditdrio;

8.5. As multas e outras sancdes aplicadas s poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de
Estado de Educac¢ao devidamente justificado;

8.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdao podera optar pela aplicacdo da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n? 8.666/93;



8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

8.8. As sancges previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

8.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacgdo, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicacdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagao de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servicos. A garantia deverd cobrir todos os servicos
gue comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execu¢ao dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descri¢ao do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagcGes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nao sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugcao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem
de Servico, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execuc¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que
voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.



10.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste
instrumento, ndo acarretard a suspensao do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacao no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus
para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a
entrega e aceitacao da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da
seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisdrio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugao contratual,
o gestor do contrato efetuarad vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢cdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das correcées necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendac¢bes Bdsicas para a Contratacdo e FiscalizacGo de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentacao que retrate fielmente o que
foi construido. Essa documentacdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacbes, com
detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras
intervencdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis
(extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdao de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra
para verificar o cumprimento de todas as obrigacGes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento
provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.



c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatdrio de
verificacdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatdrio, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicacdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a
nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas
trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execucao do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZACAO E OBRIGAGCOES DO CONTRATO

12.1. Fiscaliza¢ao e Recomendagoes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n? 51 a 54, Secdo lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do
contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execucao dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias
relacionadas a sua execucdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessdrias a sua regularizacdo, as quais deverdao ser
atendidas de imediato, salvo motivo de forca maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverao permanecer no canteiro. O Didrio
de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotacGes deverao ser realizadas diariamente.

a) Sao anotac¢des obrigatdrias no Didrio de Obra as condi¢cbes do tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentacdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotac¢des serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacdo.
c) A cépia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovacdao do pagamento se dard por emissdo de
Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengao
de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §69, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execu¢do da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da m3o-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida
pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o
parecer da fiscalizacdo, poderd a CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por



cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servicos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e
trabalhista. Os servicos passiveis de subcontratacao sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagao vigente sobre
saude e seguranca no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado para
efeito de reajustamento dos contratos, deverd ser a data da apresentacdao do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orcamentos
desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de céalculo, considerar
4(quatro) casas ap0ds a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acorddio n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo,
nao se enquadra no regime de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdao dos servigos
relacionados no orgamento do objeto em questao. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigac¢6es do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos
neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até
a completa regularizagao;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos
Servigos.

12.3. Obrigac¢oes da Contratada



12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §12 do
art. 56 da Lei Federal n? 8.666/93, conforme definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizagdo exercida pela Contratante nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.3. A Contratada deverd apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca
dos servicos executados no respectivo periodo, documentos que deverao, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Cdpia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a
Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA,;

12.3.5. Para emissdao da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execucdo, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que
uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdao e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura
da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo hda possibilidade de formalizacdo de termo aditivo
visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que nao

configurem falha do drgdo gestor na elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §
32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7. A contratacdo de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES deverd observar os requisitos
contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos
os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificacdo jurisdicionada & SEDUC a exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacdo jurisdicionada a Contratante;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no
18 (NR—-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados
da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a Contratante;

V - Coépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bdsico), maquinas e equipamentos (NR
-12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacao
jurisdicionada a Contratante;



VIII - Cépias das Fichas de Informacdes de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada
nas dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servigo de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do érgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de
Goiania, Goianésia, Goiania, ltumbiara, Quirindpolis), para avaliacdo e validacio em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras expedidas pelo MTE, as normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de
Seguranca e Saude no Trabalho no ambito do poder executivo estadual;

b) Ou, onde n3o houver SESMT, os documentos deverao ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a Contratante, para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e
Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverao permanecer na obra a disposicdo da fiscalizacdo.

12.3.8. A empresa, no momento da contratacdo ou na fase de habilitacdo, declarara, por escrito e ostensivamente, que tem condicdes de atender as
Normas Regulamentadoras da Portaria n? 3.214/78 do MTE aplicaveis as atividades objeto do contrato e que tem condi¢cdes de apresentar as documentagdes
solicitadas nesta Instrugdo Normativa nos tempos determinados;

12.3.9. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com
os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinag¢ées da NR-4 da
Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste ultimo caso a aplicagdo ocorrera por ocasido da renovacgdo ou aditivo do
contrato e serd inserida no modelo padronizado aplicdvel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinacGes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

[l - Fornecer os Equipamentos de Protecao Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservacao e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservag¢do e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico
da edificacdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndao foram
treinados, antes do inicio da execucao das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VII - Providenciar a elaboracdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;



VIIl - Providenciar a elaboracdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Orgdo,
conforme legislacdo previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para
as atividades / servigos contratados;

X - Providenciar a elabora¢do das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

12.3.10. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a Contratante, cdpias dos documentos mencionados neste Projeto Bdsico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a
contar da data do inicio das atividades.

12.3.11. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo,
fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislacdo vigente sobre saude e seguranca no trabalho;

12.3.12. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a salde e seguranca no trabalho, implicara na
aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as
exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogao das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra
acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da
Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-3067
/3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site:
www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 10 dias do més de Janeiro de 2020.

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078


http://www.educacao.go.gov.br/

Thales Gondim Zoezetti Aires
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A48660-4

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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art. 3°B. I. do Decreto n® & 808/2016.

GOIANIA, 12 de dezembro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA BATISTA LAGO, Gerente, em 12/12/2023, as 09:13, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art.
3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.
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ERL. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador _externo.php?acao=documento_conferir&id _orgao_acesso_externo=1
' informando o codigo verificador 54711088 e o codigo CRC 71A38E45.
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