Secretaria de

Superintendénciade | Estado da
Infraestrutura Educacdo
PROJETO BASICO

LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condigdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de
construdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo ©
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratagio de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Ampliagdo.
Unidade: Colégio Estadual Doutor Maud Cavalcante Savio.
Endereco: Rua Deocleciano Moreira Alves S/N, Resid. Pedro Ludovico. Andpolis-GO.
Municipio: Anapolis -GO.
Coordenagio Regional de Educagdo — CRE: Andpolis.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se por uma urgéncia na aquisi¢io de uma nova caixa dagua
que possa atender com eficiéncia a demanda atual existente no Colégio. Apos a vistoria no local
realizada pelos profissionais da Seduc, foi constatado que o reservatorio de dgua existente nao
atende 2 demanda do estabelecimento. Foi solicitado no projeto implantagdao um novo reservatorio
modelo taca com a finalidade de abastecer de forma satisfat6ria o Colégio.

Outra necessidade verificada foi a reforma urgente no telhado de um dos blocos do colégio
que se encontra bastante prejudicado. Ja foram realizados alguns reparos mas existe a necessidade
da troca de toda a estrutura de sustentagdo e telhas. Os reparos no momento ndo teriam respostas
satisfatérias. Com a troca de todo o telhado do Bloco 01 foi solicitado a reforma de toda a parte
elétrica do Colégio que j estava em carater de urgéncia..

Foi contemplado neste projeto, a adequagdo da escola as normas da acessibilidade,
possibilitando o fluxo da pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida a se locomover de forma
autdnoma, confortavel e segura. Para isso foi proposto a instalagdo de piso tatil direcionando o
aluno PCD desde a calgada até o guiché de atendimento da secretaria do Colégio.

O banheiro PCD existente também recebeu algumas interferéncias para tornar totalmente
acessivel. Apesar de existir este ambiente ja adaptado ele ainda ndo atendia por completo as
normas exigidas. Foi contemplado no Projeto de arquitetura louga sanitaria adequada dentro do
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Box PCD e todas as barras de protegdo que faltavam fazendo com que o PCD usufrua desse
ambiente com conforto, seguranga ¢ de maneira independente.

As demais benfeitorias como pintura, foi realizada como medida de manutengdo e
conservacdo do patriménio publico sendo indispensavel os reparos periddicos.

1.1. A Obra
A obra que serd realizada nesta unidade escolar serd uma Reforma sem nenhum acréscimo de area
edificada.
TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definicoes e siglas
2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: ¢é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.
2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.
2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.
2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.
2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
2.1.10.ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — A¢o destinado 2 Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugio de Aterros em obras de Edificagoes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagio;
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2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnol6gico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensio;
2.2.11.NBR 6151 - Protegdo contrachoques elétricos;

2.2.12.NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, 11, ”c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edifica¢0es.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Bésico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids
(SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecida(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove(m) que a mesma tenha
executado, a contento, contratagdes de natureza e vulto compativeis com o objeto em questao.

3.4. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certidoes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsével pela empresa e
Seus servicos.

3.5. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.6. A Empresa licitante deverd comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega_dos _documentos de habilitacio, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou
Arquiteto).

3.7. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevéncia solicitada junto ao Edital.

3.8. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas

atraveés de:
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a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

¢) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacio e entendimento para executar servigos de

construgdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

a) ACESSIBILIDADE (CALCADA):
- Executar rebaixamento da calgada com rampa para PCD;
- Executar rasgo no piso de concreto na calgada externa para instalagao de piso tatil;
- Instalar piso tatil direcional e alerta de concreto na calgada;

b) ACESSIBILIDADE (INTERNO AO COLEGIO):
- Executar rasgo no piso interno do colégio (area descoberta),
- Instalar piso tatil direcional e alerta de concreto nas dreas descobertas e de borracha colado
sobre piso nas areas cobertas do colégio até a secretaria;
- Instalar guarda corpo de piso - Padrdo Seduc no local indicado no projeto (Bloco03);
- Executar barras de apoio em banheiro PCD que estédo faltando;

¢) ACESSIBILIDADE (WC PCD):
- Demolir piso e revestimento de dentro do box PCD;
- Executar piso e revestimento de dentro do box PCD;
- Executar soleira em granito no box PCD;
- Executar lavatorio sem coluna para PCD;
- Executar torneira de mesa;
- Executar sifao;
- Executar ponto hidraulico para lavatorio;
- Executar barras de apoios para PCD que estdo faltando;

d) CENTRAL DE GAS:
- Executar Central de Gés - (Padrao Agetop);

e) MURETA DA QUADRA:
- Executar mureta na Quadra Existente;
- Executar reboco;

f) CAIXA DAGUA:
- Executar Caixa dagua tipo Taga - Padrdo Agetop.

g) ESTRUTURA / COBERTURA:
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( BLOCO 01):
- Demolir toda a estrutura de madeira do telhado existente;
- Remover telhas ceramicas que estiverem conservadas e fazer o reaproveitamento;
- Instalar telhas ceramicas novas;
- Execugdo de estrutura metalica para cobertura conforme projeto;
- Executar cumeeira;
- Executar embocamento nos beirais e laterais;

( BLOCO 02):

- Remover algumas telhas ceramicas danificadas;
- Instalar telhas ceramicas novas;

h) FORRO ( BLOCO 01,02¢e 03 ):

Demoli¢ao toda a estrutura e forro existente;

Execuc¢ao de estrutura e forro de PVC nos blocos 01,02 e 03 (Exceto na Cozinha que tera forro em
gesso acartonado antichamas com tabica).

*Q colégio terd forro de PVC novos em todos os ambientes exceto nas Circulagdes,Passarela e Cozinha.
* A cozinha tera forro acartonado antichamas com tabica.
* A passarela e as duas circulagdes ndo terdo forro.

i) PINTURA:

( BLOCO 01, 02 e 03):
- Remogdo de pintura externa do todos os blocos do colégio;
- Remogdo da pintura interna de todos os Blocos do colégio;
- Remogdo da pintura dos barrados internos e externos;
- Remogio da pintura das esquadrias de todo o colégio;
- Remogdo da pintura do corrimdo existente - (Bloco 03);
- Execug¢do de emassamento;
- Execucdo de pintura externa em todos os blocos do colégio;
- Execugdo de pintura interna de todos os blocos do colégio;
- Execucdo de pintura esmalte para barrado;
- Execucdo de pintura das esquadrias;
- Execugdo da pintura do corrimdo existente - (Bloco 03);

i) (QUADRA EXISTENTE):
- Execugdo de pintura da mureta existente e a construir;

k) (ARQUIBANCADA):
- Execug¢do da pintura da Arquibancada existente;

1) (MUROS- SINALIZADOS EM PROJETO):
- Execucdo de pintura nos muros internos e externos do colégio;
- Execucio de letreiro — Padriao Seduc.
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m) PROJETO ELETRICO:
- Executar Projeto elétrico.

n) PROJETO HIDRAULICO:
- Executar Projeto Hidraulico.

o) PROJETO ESTRUTURAL:
- Executar Projeto Estrutura em concreto.

p) PROJETO DE ESTRUTURA METALICA:
- Executar Projeto de Estrutura Metalica.

q) PROJETO DE GAS:
- Executar Projeto de Gas.

r) PROJETO DE COMBATE A INCENDIO:
- Executar Projeto de Combate a Incéndio.

4.1. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execugio dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS:

https://site.educacao.go.gov.br/
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VALOR PROJETO BASICO: R$ 329.999,98 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
Contratacdo de empresa de engenharia para execucio de obra,
1 conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Deseritivo e

Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos
discriminados:
ITENS PRECO | PRECO
RELACIONADOS UNIDADE | QUANT. | UNIT TOTAL
EM PLANILHA. (R$) (R$)
SERVICOS
PRELIMINARES : i
TRANSPORTES 1 130273
SERVICO EM TERRA 1 161,94
INSTALACOES
ELETRICAS 1 46.645,81
INSTALAGCOES
HIDROSSANITARIAS ; SL007.05
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INSTALACOES
ESPECIAILS 1 9.853,11
ALVENARIAS E
DIVISORIAS 1 1.408,48
ESTRUTURAS
METALICAS ] e
COBERTURAS 1 23.607,74
REVESTIMENTO DE
B AREDE 1 11.426,63
FORROS 1 31.995,36
REVESTIMENTO DE
PISO 1 2.292.85
FERRAGENS 1 1.335,55
ADMINISTRACAO 1 20.146,13
PINTURA 1 49.746,47
DIVERSOS 1 2.897,65
TOTAL: | 329.999,98

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO /DESCRICAO | UNIDADE | QUANT. | PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)

COBERTURA CERAMICA | M2 515,63 257,82
PINTURA M2 1.145,75 572,88

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra dc REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DOUTOR MAUA
CAVALCANTE SAVIO, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA ¢
DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela AGETOP ¢ SINAPI ou aqueles constantes das
composicdes  de  custos unitdrios  elaboradas pela  Secretaria de Estado da Educacao.

Ap6s a elaboragio das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa conforme art. 3° da Lei
Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) ¢ mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total
da obriga¢do assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;
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7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito 4 aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

[ — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugio, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocagdo;

IT - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nio
cumprido;

IIT — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato ¢ aplique as demais sang¢des previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacio;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educa¢do em relacdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas ¢ outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administra¢do podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do
art. 87 da Lei n° 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensio de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderio ser aplicadas
Juntamente com a do inciso IT do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais tteis;

7.9. A sangio estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n°® 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagio ser requerida apos 2 (dois) anos
de sua aplicagdo;

7.10.Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sord asscgurado 4 licitante vencedora o
contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA
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8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigcos que compdem a descricio do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagoes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard dnus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integragao de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
nao realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigerd pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisa¢do formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fun¢do de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretarda a suspensdo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua repara¢do no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagao da obra.
10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e *b”,
Lei Federal n.” 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisério
a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execucdo contratual, o gestor do contrato
efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.
b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do
contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisério”, que sera assinado pelas partes ¢ encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.
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d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebhimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Piblicas: Recomendagées Basicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edifica¢oes Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construgdo da obra em questao, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagio é
conhecida como as built — que significa “‘como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especifica¢des, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervengoes a titulo de manuten¢do ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensoes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC seria encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigacdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apos o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangoes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizag¢do e Recomendacoes Operacionais

/ Secretaria de Estado da Educagio - Goias
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11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Se¢do III, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizagdo ¢ gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor ¢
comissio de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato nio terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacao do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugao,
comunicando & CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacao, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o
Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra ¢ destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou nao, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagoes
deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacao.

c) A copia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A
comprovagdo do pagamento se dara por emissao de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra nao sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

[1.1.6. A possibilidade de subcontrata¢io parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razio, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
CONTRATADA, na execugao do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)

subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) deverda(do) manter regularidade fiscal e
trabalhista. Os scrvigos passiveis de subcontratagio sio:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica; _

c¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;
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¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas):
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

IL.1.7. A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satide ¢ seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
XI da Lei n® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
deverd ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de vérios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas ap6s a virgula, utilizando os indices do INCC.

I1.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Piiblicas do TCU e exposto no
Acdrdio n’ 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de
prego unitario, visto que os projetos elaborados ¢ devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisio dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigac¢des do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA., caso nio
estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacio contratual
pendente de liquidagao por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagio;

11.2.5. A CONTRATANTE deveré efetuar o pagamento mediante emissio da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC nido exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ¢ na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugao do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Cépia autenticada
da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes & Previdéncia Social (GFIP) vinculada

a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada
ao CNPJ da CONTRATADA;
11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA deveré apresentar:
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a) Duas vias da Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a
Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a4 Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diério de Obras;

c) Capia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, nio ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragio do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servigos d¢ REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES deveri observar os requisitos contidos na Instrucdo Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios
¢, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

I - Cdpia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

III - Copia atualizada do Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagio dos treinamentos de seguranca em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas ¢ equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;
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§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Pablico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhari imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Ptblico), onde
houver (Goidnia, Andpolis, Jatai ¢ Quirindpolis), para validagio em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada 3 SEDUC,
para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga ¢ satide no trabalho deverio permanecer na obra
a disposigdo da fiscalizacdo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-i com os seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengio de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

IT - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagio ¢ funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda ¢ conservagio e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em dreas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada 4 SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagio de riscos, apos o inicio do contrato, para os
quais os trabalhadores ainda néo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagoes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA ¢
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragéo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicével) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada a8 SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucdo
Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Ptiblico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada
a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
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cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salide e seguranga no
trabalho:

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagio referente a
saiide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagio de adverténcia, multa e rescisio
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissio quanto a falta por
nao cumprir com as exigéncias de Seguranga e Sailide do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa deveré entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagio de Goids, localizada na Av.
Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 /3201-3046 /3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentérias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site; www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goidnia, aos 29 dias do més de Janeiro de 2020.

O e

Sandra Cristina Camargo de souza
Arquiteta e Urbanista — CAU n° A 368253

De acordo:

i L ,.I \ | I_-' J
G{mva de Morai§ Veiga Jardim —
Ggrente Especial de Projetos de Infragstruturs
Arquiteto e Urbanista 1/CAU n° AG7881-3

Decreto 09/01/199.0, n° 22,968

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto ¢ Urbanista — CAU n° A67881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura
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