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EDITAL DE LICITACAO N° 003 /2020 - CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO, CULTURA
E ESPORTE DE CERES

MODALIDADE Convite n° 003/2020

DATA

DE 11/08/2020
ABERTU

RA

HORARIO 08h30min

Contrataciio de empresa de engenharia para AMPLIACAO E REFORMA no Colégio Estadual
OBJETO Maria Assuncio de Azevedo no municipio de Carmo do Rio Verde-GO, conforme Projetos,
Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, que integram este
edital, independente de transcricio

TIPO Menor prego, regime de execucio empreitada por prego global

LOCAL Coordenagio Regional de Educagio de Ceres, Praga Civica, s/n°, Centro, Ceres — GO (enfrente Lions
Clube de Ceres), no saldo de reuniio da Coordengio.

FONE (62) 3323.2010/3307.3011 / e-mail: ione.gonca]ves@seduo.go.gov.br
Escola (62) 99655.7522 / e-mail: 52015041 @seduc.go.gov.br

PROCESSON® 12019 0000 6069735

INTERESSADO |Conselho da Coordenagdo Regional de Educagdo, Cultura e Esporte de Ceresa

IR —

CONVITE N° 003/2020

A Presidente da Comissio de Licitagao do Conselho da Coordenagio Regional de Educacdo de Ceres, doravante
denominada apenas Comissio, designada pela Portaria n° 5100 2019, de 26/12/2019, torna piblico aos interessados, que
estard reunida as_08horas30minutos do dia 11 de agosto de 2020, na Coordenagio Regional de Educacio de Ceres, na
Praca Civica, s/n°, Centro, nesta cidade, a fim de receber, abrir e examinar Documentagio e Propostas
das Empresas que pretendam participar do Convite n° 003/2020, processo n° 2019 0000 6069735, em
epigrafe, do tipo Menor prego, regime de execuedo empreitada por preco lobal, esclarecendo que
a presente licitagdo serd regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 1993, Lei Complementar n® 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na
Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar n° 155 de 27 de outubro de
2016.
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Na hipétese de néio haver expediente na data acima, fica a presente licitagio, automaticamente, transferida para o primeiro dia
Gtil subsequente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de for¢a maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel

1. DO OBJETO

1.

—

Contratagdo de empresa de engenharia para ampliagdo e reforma, no Colégio Estadual Maria Assunciio de Azevedo, no
Municipio de Carmo do Rio Verde -GO, conforme Projetos, PI_ath_as Org;amenta’.rl'a, Memorial Descritivo, e,
Cronograma Fisico-F Inanceiro, que integram este edital, independente de transcrigéo.

1.2 A avenga se efetivard por meio de contrato, com vigéncia de 06 (seis) meses a contar da data da assinatura do contrato,
ficando a eficcia condicionada a publicagdo do extrato no Didrio Oficial do Estado — DOE.

1.2.2 - A vigéncia do contrato por discricionariedade podera ser alterada pela Comissio de Licitagdo de acordo com o vulto da
obra, descrita no "Cronograma Fisico-Financeiro",

2 DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderio participar do presente Convite Pessoa Juridica, especializadas no ramo, legalmente constituidas,
que satisfagam as condigdes estabelecidas neste Edital.

2.2 A presente licitagio ficard a cargo da Comissdo de Licitagéo, a qual competira:
2.2.1 Receber os envelopes documentagiio e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagio, habilitando ou nao 0s participantes, de conformidade com as exigéncias do edital e
leis pertinentes ao certame;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento™, constantes do item 08 deste
instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas.
2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os Seus atos na presente licitagdo;
2.2.6 Submeter 4 apreciagio superior as decisges proferidas pela Comissao, que neste caso, ao presidente do Consclho Escolar.

2.2.7 Promover a divulgacio dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, através do quadro préprio de avisos da
Comissio de Licitagdo, na Prefeitura, no F érum, por publicagio no e-mail institucional da Unidade Escolar a todos os
participantes, e, Diario Oficial do Estado — DOE, conforme o caso,

2.3 Poderio, a critério da Comissdo, ser desconsiderados CITos ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o
entendimento da proposta e para o seu Jjulgamento, ou para o servigo priblico.

i

2.4 A Licitagiio contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparéveis deste edital para
todos os efeitos legais:

ANEXOT1 - a) Projeto Bésico
b) Planilha org¢amentaria;
¢) Cronograma Fisico-Financeiro;
d) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
€) Detalhamento de encargos social e do BDI;
f) Projetos Executivos;
g) Parcela de maior relevincia
h) ART's
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ANEXOII-  Cartade Apresentagio da Documentagio (Modelo)

ANEXO III - Declaragio de Sujeicao do Edita] (Modelo)

ANEXOIV- Carta Apresentagio Proposta (Modelo)

ANEXO V - Declaragiio de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Seguranga e Satde do Trabalho - SESMT (Modelo)
ANEXO VIII - Minuta Contratual

ANEXO IX - Comprovante de Recibo de Entrega de Edital

2.5 OEdital etodaa documentacio técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponfveis na Unidade Escolar
junto & Comissio de Licitacﬁu/Coordenaq:ﬁo Regional.

3 DAPARTICIPACAO

apresentacio da proposta, capital social minimo ou Patriménio Liquido correspondente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado no certame, por meio de

balango Patrimonial do liltimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial. As sociedades recém constituidas
poderdo participar do certame apresentando o balanco contibil de abertura;

32A participagdio na licitagao importa total e irrestrita submissio dos proponentes as condigdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragio legal, poders Tepresentar mais de um licitante,

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Pessoa Juridica Concordataria ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidago;

3.4.2 Pessoa Juridica que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a
Secretaria de Estado da Educagio, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrers em qualquer uma das fases
desta licitagao.

3.4.3 Pessoa Juridica que for declarada inidénea para licitar e contratar com a Administragio Piblica Federal, Estadual ou
Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei,
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitaré o responsavel, caso participe nesta condigio, a
pena prevista no art. 97, pardgrafo Gnico, da Lei n°8.666/93. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagdo.

> »
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3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto bésico ou de execugdo, ou se¢ja, Pessoa Juridica que,
isoladamente ou em conséreio, seja responsével pela elaboragdo do projeto ou da qual o autor do projeto seja sGeio, dirigente ou
responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto no artigo 9° incisos I ¢ I da Lei 8.666/93.

3.4.5 Pessoa Juridica, isoladamente ou em consdreio, responsivel pela elaboragio do projeto basico ou executivo ou da qual o
autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

3.4.6 Pessoa Juridica que esteja suspensa de licitar junto a0 CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG -
Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Estado da Administragio do Estado de Goids — SEAD:

3.4.7 Pessoa Juridica que esteja reunida em conséreio ou grupo de empresa.

3.4.8 Pessoa Juridica que ndo atenda as exigéncias deste Edital,

3.4.9 Pessoa Juridica que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos IIl e IV, da Lei Federal n°® 8.666/93;

3.4.10 Pessoa Juridica que tendo construido obras ou prestado servigos para a Secretaria da Educagdo, ndo demonstrem
situagdo regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica poderd representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, seriio as
respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenga do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura do presente Convite néo
excluindo, porém, a exigéncia de apresentagdo do documento constante do item 05 - Da Documentagio/Habilitagio, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagiio e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos
¢ assinar atas, o representante legal da Pessoa Juridica, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participag&o de Pessoa Juridica filial em nome proprio, somente serd aceita se expressamente autorizada pela
matriz, salvo por determinagio estatutéria, que também deverd ser comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida
constante do ilem 05 - Da Documentagiio, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei sdo
emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da Pessoa Juridica matriz, toda documentagéo exigida serd a ela relativa, ndo sendo aceito
nenhum documento referente a filial.

3.10 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no
preambulo do edital, & Comissio de Licitagao, a documentagfio e proposta exigidas neste instrumento, em invélucros separados
¢ lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAOQ” e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em
suas pares externas além da razdo social da Pessoa Juridica licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres:
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“Conselho da Coordenacio
Regional de Educacio, Cultura e
Esporte de Ceres” —
COMISSAO DE LICITACAOQ -
CONVITE N° 003/2020”,

3.11 A Comissio de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que no forem entregues diretamente &
mesma no horério e data estabelecidos neste instrumento.

3.12 Apés a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, com tolerdncia de 15 (quinze) minutos, nenhum
documento ou proposta serd recebido pela Comissdo.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de dividas quanto ao Edital e seus ancxos, poderdo ser solicitados pelo e-mail do
Conselho  Escolar  Maria Assungio: 52015041@seduc.go.gov.br  ou  Conselho da  Coordenacio:
ione.goncalves@seduc. go. gov.br ou por expediente protocolado, dirigido & Comissdo de Licitagéio — CL, situada ENDERECO
DA ESCOLA Rua Reinaldo José de Souza, n° 400, Centro, Carmo do Rio Verde, ou CRE - Ceres, Praga Civica, s/n®,
Centro — Ceres, até (02 (dois) dias (teis antes da data fixada para abertura da sessio ptiblica.

4.2 O edital poderd ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para
abertura da sessdo publica,

4.3 Decairé do direito de impugnar, perante a administragdo, os termos deste edital de licitagdo aquele que, tendo-o aceito sem
objegdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatdrios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipétese em que
tal comunicagdo ndo terd efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagio contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o
caso. Qualquer modificagiio no edital exige divulgagio pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragio néo afetar a formulagio das propostas, nos termos
do §4° do art. 21 da Lei n° 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos néo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados &s Pessoas Juridicas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estario disponiveis
junto a Comissdo de Licitagdo do Conselho Escolar, nio podendo as licitantes, em qualquer hipétese, alegarem
desconhecimento dos mesmos.

5- DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

“Conselho da Coordenaciio Regional de Educacio, Cultura e Esporte de Ceres”
COMISSAO DE LICITACAOQ
CONVITE N°.003/2020
ENVELOPE N°, 01 - DOCUMENTACAOQ

5.1 A*Documentagio™ deverd ser apresentada em um finico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados
no subitem 3.10, deste edital, preferencialmente, em papel timbrado, 01 (uma) via de cada documento, contendo o niimero do
CNPJ, Inscrigdes Munici pal e ou Estadual, enderego, e-mail, telefone/celular, ete., devendo suas paginas ser numeradas
sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a tiltima pagina, datada ¢ assinada pelo representante legal, ¢ conters,
obrigatoriamente, sob pena de inabilitagdo da proponente, os documentos abaixo relacionados.

5.1.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes CONVIDADOS poderdo apresentar, devidamente homologado e
atualizado, cadastro  no CADFOR e as Pessoas Juridicas INTERESSADAS deverio obrigatoriamente apresentar o
CADFOR da SUPRILOG da Secretaria de Estado da Administragdo do Estado de Goids — SEAD, sita & Av. Repiiblica do
Libano, n°® 1.945, 1° andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goidnia — GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A Licitante
regularmente cadastrada, que apresentar 0 CRC — Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, fica

desobrigada de apresentar os documentos relativos & habilitagdo juridica (item 3.2 exceto 5.2.1),

* o G v
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regularidade fiscal e trabalhista (item 5.3) e qualificagdo econdmico-financeira (item 5.4), desde que os referidos
documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a
documentagdo que estiver vencida no CRC, atualizada ¢ regularizada dentro do envelope n° 01 — DOCUMENTA cAo.

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA

5.2.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal (diretor, sécio ou superintendente) da Pessoa Juridica licitante,
caso ndo haja procurador legalmente constituido, nos termos do subitem seguinte. (A cédula da identidade poder4 ser autenticada
pela comissio de licitagdo, com a apresentagio do original).

5.2.2 Mandato Procuratério com Firma Reconhecida em cartério, acompanhada de cépia da cédula de identidade do
outorgado, caso o responsavel pela proponente seja procurador legalmente constituido ¢ em caso de substabelecimento
também devera estar qualificado e identificado e com firma reconhecida em cartério. O atendimento a este subitem
suprime a exigéncia do item 5.2.1, e vice-versa;

5.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado dos documentos de elei¢iio de seus administradores;

5.2.4 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de Pessoa Juridica ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pafs, ¢ ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir;

5.2.5 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagao da diretoria
em exercicio, e

5.2.6 Registro comercial, no caso de empresa individual,

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.3.1 Prova de Inscrigio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

5.3.2 Prova de Inscrigéio no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da
Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

5.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

3.3.4 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certidio Negativa de Débitos Relativos
as Contribuigdes Previdenciarias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal
do Brasil,

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “5.3.3” e *5.3.4” serfio alcangadas por meio de certiddio expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e 4 Divida Ativa da Unizio (DAU) por elas administrados.

5.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa
expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da Federagdo onde a Licitante tem sua sede,

5.3.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Ptblica do Estado de Goids, por meio de Certiddo de Débito Inscrito
em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia.

5.3.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certiddo expedida pela
Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.

5.3.8 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de

v
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Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF,

5.3.9 Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a J ustiga do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certidio
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n° 12.440/2011.

5.3.10 Caso a participagio no certame seja da matriz, com possibilidade de que a exceugdo do objeto licitado seja por filial,
ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista deveré ser de ambas,

5.3.11 Seré admitida a comprovagio de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagio de certidso positiva com
efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.3.12 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagio exigida para efeito de
comprovagio de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigdo,

5.3.13 Para efeito de comprovacio da condicdo de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver
alteracio contratual que altere os dados da empresa, tais como: endereco, categoria, quadro societdrio, objeto

comercial e capital, os licitantes deverio apresentar Certidiao Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado
onde for a sede da Licitante, dentro dos iltimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

53.14 Sea documentagio enviada nos termos do subitem 5.3.12 for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno
porte e apresentar alguma restrigdo quanto & regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-4 assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
uteis, prorrogével por igual periodo, a critério da administragZo ptblica, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que
0 proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagio da documentagdo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissio de eventuais certiddes negativas ou  positivas com efeito de negativa.

5.3.14.1 A Declaragio do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento posterior ao julgamento das
propostas, aguardando- se os prazos de regularizagdo fiscal para a abertura da fase recursal,

53142 A néo-regularizagdo da documentagdo, implicard decadéncia do direito 2 contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragio convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagéio, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagio.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5.4.1 Certidao emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet, que
comprove inexistir distribuico de agbes de faléncia e recuperagio Jjudicial, em quaisquer dos cartérios dos feitos de faléncia
da Comarca de sua sede, com data nio inferior a 60 (sessenta) dias da data da entrega dos envelopes documentacio e proposta.

5.4.1.1 Caso a participagio no certame seja da filial, a Certiddo negativa de faléncia e recuperagio judicial deverd ser da filial e da
matriz

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstracio cont4bil do tltimo exercicio social, j4 exigiveis na forma da lei, que comprove a boa
situagdo financeira da proponente, vedada a sua substituigo por balancetes ou balangos provisérios. O referido balango devera
ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o
mimero do livro diério e folha em que 0 mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento, com
a numeragdo do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para Pessoa Juridica de engenharias criadas neste exercicio, que
deverd apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste  jtem;

por profissional registrado no Consclho de Contabilidade ¢ pelo diretor, sdcio ou representante da Pessoa Juridica, com
poderes para tal investidura, aferida mediante indices e férmulas abaixo especificadas:

*  ILG=(AC+RLP)/

+  (PC+ELP)>1ILC=
(AC)/ (PC)> 1

+  ISG=AT/(PC+ELP) >|

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
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AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo
PL = patriménio liquido

5.4.2.2 A licitante que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer dos indices citados no subitem anterior, quando de
sua habilitagdo, deverd comprovar capital social ou patriménio liquido correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor
total estimado do(s) servigo(s), através de balango patrimonial integralizado, do tltimo exercicio exigido na forma da Lei.

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscrigio da Pessoa Juridica e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia
- CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da Pessoa Juridica licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU
do Estado de Goiss, deverio ser providenciados os respectivos vistos deste orgdo regional por ocasido da assinatura do
contrato.

5.5.2. A licitante deverd comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta licitagdo, no minimo 01
(um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade
profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou
CAU por execugio de obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior
relevancia, conforme Anexo I —Projeto Basico.

5.5.3 Comprovagio da capacitagio técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel técnico pela Pessoa Juridica proponente, devidamente
acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA efou CAU,
comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevéncia técnica ou valor significativo, conforme
Anexo I - Projeto Bisico.

5.5.4 A comprovagio de acervo técnico poderd ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comissio de Licitagdo, ¢ recomendével que o licitante destaque, nas referidas certiddes,
08 servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.5.5 Deveri (@o) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a
Pessoa Juridica licitante; essa comprovagio deveri (7o) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (des) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes:
identificagdo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s)
autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contralo (s) de prestagio (es) de servigo (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja registrado (s) no CREA
e/ou CAU, com atribuigdo (es) compativel(is) ao objeto da licitagio com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s)
seré (o) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Sdcios ou diretores estatutdrios da Pessoa Juridica licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no
CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societério da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que
sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condigdes pertinentes ao subitem
5.5.1;

5.6 DAS DECLARACOES

5.6.1 Carta de Apresentacdo da Documentagio contendo todas as informagdes e declarag@es, conforme modelo Anexo II deste
Edital.

5.6.2 Declaracio de Termos de Sujei¢do ao Edital, conforme modelo Anexo III deste edital.

5.6.3 Declaracdo de Parentesco, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo
possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societdrio/aciondrio cénjuges, companheiros ou parentes em linha reta
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ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou scrvidores detentores de cargo em
comissio ou fungdo de confianga que atuem diretamente na realizago do certame ¢/ou na formalizagdo contratual,

5.64 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VII, que tem
condigdes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicdveis as atividades
objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de

apresentar as documentagdes solicitadas na Instrugio Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme
Anexo I - Projeto Bisico.

5.7 Néo serdo aceilos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituigdo aos documentos requeridos no
presente edital e seus Anexos.

5.8 Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da internet, desde que
constante do envelope documentagio, facultado a Comissio, aferir a veracidade dos mesmos.

5.9 Os documentos relativos 2 Habilitacio (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n° 2) serdo apresentados em
envelopes separados, em original, por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor

da Comissdo de Licitacio. Somente serio atendidos pedidos de AUTENTICACAQ até 01 (um) dia 1til, antes da data
marcada para abertura da licitacio, de segunda-feira 2 sexta-feira, das 08h as 11h e das 13:30h as 16:30h.

5.10 As certiddes que ndo possufrem prazo de validade, somente serfo aceitas com data de emissdo ndo superior a 30 (trinta)
dias contados da data da emissio do documento, exceto a Certidio Negativa de Faléncia e Recuperagio Judicial (ou
equivalente), cuja data de emissio ndo podera exceder 60 (sessenta) dias da data de apresentagio da proposta.

5.11 Em nenhum caso seré aceila, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagdo ou inclusdo de
documentos de habilitagio que nfio fizerem constar do respectivo envelope de documentagdo.

5.12 De toda documentagio apresentada em fotocipia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para
conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.13 Também motivard a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagio do ramo de atividade
comercial vinculado aos objetos/scrvigos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14 Encerrada a fase de habilitacdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das
decisdes a ela pertinentes, apés assinar o Termo de Reniincia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes
serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados,
procedendo-se registro em Ata.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS

“Conselho da Coordenacio
Regional de Educagiio, Cultura e
Esporte de Ceres”
COMISSAO DE LICITACAO
CONVITE N°. 003/2020
ENVELOPE N°. 02 —ROPOSTAS

6.1 O licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragdo os pregos estimados orgados pela SEDUC (conforme
Projeto de Execugdo Orgamentaria — Anexo I), para contratagdo dos servigos, objeto da presente licitagdo, em um tnico
invélucro, devidamente lacrado, uma Gnica via, contendo os dizeres mencionados no item 3.10, impressa ou datilografada em
papel timbrado, encadernada, contendo o niimeros do CNPJ, Inscrigdes Municipal e ou Estadual, enderego etc, redigida em
lingua portuguesa, elaborando a cotagiio de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orgamentérias, em
linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condigdes substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da
mesma, devendo suas paginas serem numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a 1iltima pagina,
datada e assinada pelo representante legal, constituida dos seguintes elementos:

6.2 A proposta deveré conter o prego para execugdo dos servigos, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apés a
virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminando os pregos expressamente, obedecendo &s especificagdes minimas
conforme planilha orgamentéria constante do edital, em al garismo ardbico (unitrio e total por item), por extenso global,
estando inclusas todas as despesas necessdrias, ou seja, mio de obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos,
taxas previdencidrias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente
remuneragdo da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver,
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6.2.1 O licitante deverd indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do
confrato, 0 nome completo de seu representante legal, bem como o ntimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.2.2 Os pregos unitério e global sdo limitados aos apresentados na planilha orgamentéria referencial,
6.2.3 O BDI utilizado pela Pessoa Juridica licitante deve limitar-se aos parametros de lei vigente apresentado pela Administragdo.

6.2.4 A Pessoa Juridica licitante deve apresentar a composi¢io do BDI atualizado.

6.3 Para efeitos de elaboragéo da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que o total do
servigo seja calculado através da férmula “TRUNCAR?, conforme exemplo.

Exemplo:

~TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2 )

CédigJServig:o Unidj{Quant.{P.Mat/P.M.Obra|T.Servico

100236iservigo #1M° 12231 (0,00 {1.59 3547

10023 7servigo #2IM? 165,77 15,94 10,00 390.67

100238iservico #3jUM 198,47 15,71 16,62 1.214,13

Onde: Quant. — Quantidade
P.Mat — Preco unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitirio da mao de Qbra;
2 —Nimero de casas decimais descjadas.

6.3.1 Deveré declarar expressamente o prazo de validade nio inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme Anexo IV, a
contar da data de sua apresentagio.

6.3.2 Os erros de soma e/ou multiplicaciio, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharias
licitantes, serdo corrigidos pela Comissio de Licitagiio. Havendo divergéncia entre 0 prego unitdrio e o prego total, prevalecerd
0 prego unitério e o total sera corrigido, sendo que no caso de valares expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este
altimo.

6.3.3 Apresentar Planilha(s) Orgamentéria(s) completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus
respectivos pregos unitérios, os pregos parciais € prego total, BDL e o prego total dos servigos, nos termos deste edital;

6.3.4 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos termos deste edital;

6.3.5 Carta Proposta assinada por diretor, sécio ou representante da Pessoa Juridica de engenharia licitante, com
poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informagdes e declaragdes conforme modelo Anexo
IV deste edital

6.3.6 O licitante poderd realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horério comercial, de modo
a obter, para sua propria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda informagio necessaria a elaboragdo da
proposta. Centudo,

deverd emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital, assinada pelo representante
legal da Pessoa Juridica licitante, acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da obra, e juntada 3
proposta de pregos.
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6.3.6.1 A vistoria dever4 ser agendada em horirio comercial, junto a Comissao de Licitagio, sendo a data de inicio
a partir da publicagfo do edital nos devidos meios de comunicagfo, e, a data de encerramento de 01 (um) dia qtil
anterior, a data fixada para abertura da sessio piblica.

6.4 E expressamente vedada a subcontratacio do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial poderi ser possivel
com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratacio
parcial em relagio ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentacfo de regularidade fiscal e
trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicatiria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da
subcontratagdo.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato,
6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagiio sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Subestagdo;

d) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

e) Marcenaria;

f) Central de Gés:

g) SPDA (Sistema de Protegfio contra Descargas Atmosféricas);
h) Esquadrias Metalicas, e;

i) Transporte de Entulho

6.5 Seré desclassificada a proposta, cuja especificacio estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos
constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagdes minimas solicitadas, salvo quando
apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta.

6.6 Nao se considerard qualquer oferta de vantagem nio prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.
7. DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora ¢ local designado neste edital, em ato ptiblico, a COMISSAO DE LICITACAO recebera em envelopes
distintos e lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitagdo e propostas.

7.2 Caso haja anuéncia unénime das licitantes participantes, visando a organicidade ¢ agilidade dos trabalhos licitatérios, a
Comissio de Licitagdo promovera sorteio de 03 (trés) licilantes, para compor uma comissdo representativa das demais
licitantes, auxiliando a Comisséo de Licitacio na verificagdo e rubrica da documentagio e proposta.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo piblica, os envelopes contendo os documentos referentes 4 fase de habilitagdo que,
apds conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissao de Licitagiio serdo Jjulgados, dando-se imediata comunicagio do
resultado se presente todos os licitantes. Caso a Comissdo julgue necesséria, poderd suspender os trabalhos licitatérios para
posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrard ata como de Lei, publicando o resultado
no mural da unidade escolar e encaminhando por e-mail institucional as participantes.

7.4 Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerfio, devidamente
lacrados num tnico involucro, sendo rubricados pela Comissio e licitantes presentes, ficando em poder daquela até
que seja julgada a habilitagdo.

7.5 Serd procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apés transcorrido o prazo sem
interposi¢do de recursos, ou tenha havido rentincia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou
apds o julgamento dos recursos interpostos,

7.6 A Comissdo mantera em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados, até o
término do periodo recursal, de que trata o inciso I do artigo 109 da Lei n°® 8.666/93, ¢ serdo devolvidos, no estado em que
foram entregues & Comissio.
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7.7 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagfio e proposta, serdio lavradas atas circunstanciadas,
que mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitagio, devendo as mesmas ser assinadas pelos
membros da Comissio e presentes.

8. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento sera realizado pela Comissio de Licitagéo, de acordo com o que dispde o art. 45 da lei 8.666/93,
observando os seguintes fatores:

8.1.1 O julgamento seré realizado com base no menor preco, regime de execu¢do empreitada por preco global.
8.1.2 Sera declarada vencedora a Proposta que apresentar menor prego, regime de execugdo empreitada por prego global,
desde que atenda as minimas exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissio de Licitagdo poderd valer-se de auxilio de técnicos da drea referente ao objeto
desta licitagdo para realizagio do Jjulgamento;

8.1.4 Em caso de empate serd assegurada preferéncia de contratagio para as microempresas ¢ empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores d proposta mais bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-4 da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar proposta de prego inferior
aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2 Nio ocorrendo & contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior,
serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do subitem 8.1.4.1, na ordem
classificatoria, para o exercicio do mesmo direito,

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem
nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, ser4 realizado sorteio enire clas, para que se identifique aquela que primeiro,
podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipdtese da niio contratagio nos termos previstos nos subitens 8.1.4. ¢ 8.1.5., 0 objeto licitado serd adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5 Na hipétese da néo contratagiio nos termos previstos nos subitens 8.1.4. € 8.1.5., 0 objeto licitado sera adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.6 Uma vez convocadas as Pessoa Juridica empatadas e estas néo atenderem ao chamado, a Comissio realizard o sorteio sem a
sua presenca.

8.2 O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, enscjard a inabilitagio da proponente ou a
desclassificagdo da proposta, conforme o caso.

8.3 A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 3° do art. 43 da Lei n°
8.666/93.

8.4 O julgamento das habilitagdes e propostas ocorrera dando-se conhecimento do resultado, em sessio ptiblica que podera ser
marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrério serd o0 mesmo publicado no Mural da
Unidade Escolar ¢ a Ata de Julgamento de resultado enviada (via E-mail institucional) a todos os participantes.

9. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos

. or¢amentarios: Dotagdo Orgamentaria: 2019.2402.289

%@

VA



Superintendénciade | Secretariade

Infraestrutura | Estadcga
| Educacao
o Natureza: 4.4.90.51.19 |
. Fonte: 100 TE
. Valor Previsto: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)

10. DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério serd submetido
a apreciagdo do PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR, para homologagao da licitagdo e adjudicagio a(s) licitante(s)
vencedora(s) do objeto, convocando-se ap6s, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 DA CONCILIACAO E DA MEDIACAQ

11.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto & formalizagao, execugiio ou encerramento do ajuste decorrenies desta
licitagéio serfo submetidas 2 tentativa de conciliagio ou mediagdo no dmbito da Cimara de Conciliagiio, Mediagdo e Arbitragem da
Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 ¢ da Lei Complementar Estadual n® 144,

de 24 de julho de 2018.

12 DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

12.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, acaso néio puderem ser equacionados
de forma amigavel, serio, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos & arbitragem, na forma da Lei n°
9.307, de 23 de sctembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja
para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO
ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os 4rbitros e renunciando expressamente & jurisdigdo e
tutela do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante Anexo I do Contrato.

13 DO CONTRATO E DA EXECUCAO

13.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentéria,
cronograma fisico- financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

13.2 O prazo para a assinatura do contrato ser4 de até 05 (cinco) dias tteis, contados da convocagio da licitante, se o
convocado ndo assinar o contrato em tempo hébil, decaird o direito 4 contratagfio, somando com a previsdo de possibilidade de
prorrogagio do prazo, de acordo com o que estabelece o art. 64, caput e §1°, Lei n° 8.666/93.

13.2.1 Quando da assinatura do contrato a Contratada deverd apresentar:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certidao expedida
pela Secretaria de Finangas do Municipio onde os servigos serdo prestados;

b) Prova de regularidade junto aoc CADIN ESTADUAL — Cadastro Informativo dos Créditos n&o Quitados de
Orgéos ¢ Entidades Estaduais, nos termos do art. 6° inc. I, da Lei Estadual n® 19.754/17.

c) Certiddo Negativa de Suspensio e/ou Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administragiio Publica, nos
termos do § 4°, art. 5° do Decreto Estadual n® 7.425/2011,
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13.3 Os trabalhos deveréo ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos apds a ordem de servigo emitido pela Superiniéhdéﬁéia
de Infraestrutura ou pelo Presidente do Conselho Escolar.

13.3.1 Poderd 0 CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da obra realizada pela contratada, sem
qualquer 6nus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as
normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no termo de referéncia ¢ demais anexos ao edital, além do
recomendado pela fiscalizagfo, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n°® 8.078/90.

13.3.2 Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagio das obrigagdes trabalhistas ¢
previdencidrias, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e parafiscais.

13.3.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsével pelo seguro de
responsabilidade civil e danos contra terceiros.

13..4 A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes nos servigos contratados
nos limites estabelecidos no § 1° do Art. 65 da Lei n°. 8.666/93.

13.4.1 Os acréscimos ou supressdes aludidas no item anterior somente se darfio mediante justificativa manifesta
expressamente pela Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria da Educagio.

13.4.2 A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo,
rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela Secretaria de Estado de Educagiio, através da
Superintendéncia de Infraestrutura ¢ s modificagdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugio dos servicos,

14. DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

14.1 Os servigos deverfo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma
Fisico-Financeiro a partir da emissdo do autorizo formal, pela Superintendéncia de Infraestrutura ou Conselho Escolar da
Unidade Escolar Solicitante.

14.2 Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condi¢des preestabelecidos sem
manifestagio por escrito e aceila pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislagio pertinente.

14.3 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Estado de
Educagdo.

14.3.1 Além das anotag@es obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao
Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de
acidentes, ou condigdes especiais.

14.3.2 Neste caso, também ¢é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordéncia
ou discordéancia técnica com o fato relatado.

14.4 Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra™
14.4.1 PELA CONTRATADA:

14.4.1.1 As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

14.4.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, nfo sujeitas a sua ingeréncia;

14.4.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

14.4.1.4 As datas de conclusio de elapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
14.4.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

14.4.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagio,
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14.4.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

14.4.1.8 Outros fatos que, ao jufizo da contratada, devem ser objeto de registro.
14.4.2 PELA FISCALIZACAO:

14.4.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;
14.4.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;
14.4.2.3 Observagdes cabiveis a propésito dos langamentos da contratada no Didrio de QOcorréncias;

14.4.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultinea para a autoridade
superior;

14.4.2.5 Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;
14.4.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

14.4.2.7 O recebimento dos servigos ser4 feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagfio da sua
perfeita execugdo, da seguinte forma:

14.4.2.8 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizag&o, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagfio escrita da contratada.

14.4.2.9 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissio designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a
adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n°® 8.666/93.

12.4.3 O recebimento provisério ou definitivo nao exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos
executados.

15 DA EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1 Caberd a Secretaria de Estado da Educagio, por meio da Superintendéncia de Infraestrutura, a coordenagdo, supervisio e
fiscalizagdo dos trabalhos objelo deste Edital e, ainda, fornecer 4 contratada, os dados e o0s elementos técnicos necessdrios a
realizagdo dos servigos licitados.

15.2 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placa alusiva & obra, com dimensdes, dizeres e
simbolos a serem determinados pela Secretaria de Estado da Educagio.

15.3 Para emissdo do autorizo Formal, a CONTRATADA deveré apresentar:

15.3.1 Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica de execugdo (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), com seu devido recolhimento perante o Conselho Regional de Arquitetura, Engenharia e Agronomia — Gois
(CREA-GO) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO) sendo que uma via serd anexada 4 Prestagdo de
Contas ¢ a outra serd encaminhada 4 Geréncia de Engenharia ¢ Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de
Infraestrutura;

15.3.2 Diério de Obras;
15.3.3 Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

15.4 Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar:

15.4.1 Cépia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS ¢ Informagdes a Previdéncia Sacial (GFIP) vinculada a
CEL exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA,;

15.5 Os empregados deverdo estar devidamente identificados com crachd e fazendo uso de todos os equipamentos de
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seguranga necessarios para o exercicio das tarefas.

15.6 Por se tratar de contratagdo em regime de execugio empreitada por prego global, ndo hd possibilidade de formalizagdo de
termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de
alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgéo gestor na elaboragio do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servigos seriio realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, e nos limites
fixados no §2° do referido artigo.

15.7 Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragao do projeto da obra devera ser
justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educagdo, autorizada pelo titular da Pasta e
formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

15.8 A Pessoa Juridica de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem
como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor
Competente desta Pasta.

15.9 Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecerd a data do orgamento a que a proposta se referir.

15.10 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.
16 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 Todos quantos participarem desta licitagdo tém o direito pablico subjetivo & observancia do pertinente procedimento,
nos termos deste instrumento convocatério, da Lei n® 8.666/93 e legislagio vigente.

16.2 Dos atos decorrentes da execugio deste Convite cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da
Lei n® 8.666/93 ¢ alteragdes posteriores.

16.3 O recurso serd interposto por escrito no prazo de 02 (dois) dias tteis, a contar da intimagéo do ato ou lavratura da ata
publicada, devendo ser dirigido/protocolada a Comissdo de Licitagdo da Unidade Escolar.

16.4 Interposto o recurso, a Comissdo de Licitagdo comunicara as demais licitantes, que poderdo impugné-lo ou
nfo por meio das contrarrazdes, no prazo de 02 (dois) dias uteis.

16.5 E de responsabilidade da Comissio de Licitagdo julgar os recursos e as contrarrazdes.

16.6 O Presidente do Conselho Escolar tem por responsabilidade acatar ou ndo o resultado de julgamento da Comissao, no
prazo de 02 (dois) dias fiteis, contados do recebimento do julgamento, proveniente da COMISSAO DE LICITACAQ.

16.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdio conhecidos.
17 DO PAGAMENTO

17.1 O pagamento sera via Transferéncia Bancaria ou por Cartiio de Pagamento do Banco do Brasil, para efeito dos
servigos prestados na forma de medigdo, realizada pelo Fiscal da Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta.

17.2 Somente seré4 efetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA FISCALIZAGAO. A
comprovagio do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de
11% do valor da mAo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, reteng¢do de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12,546/2011.

17.2.1 A identificag@o da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) poderé ser averiguada no Projeto Bésico.

17.3 O Pagamento do valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, por Nota Fiscal ou faturas deverdo ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

17.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo,

17.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
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17.3.3 Certiddo de Regularidade de Débitos em relagdo a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do Municipio no

qual a empresa se localiza, e do local em gue os servigos serfio prestados.

17.3.4 Cépia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

17.3.5 Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o ntimero do CEI da obra, devidamente preenchida, sendo que o valor
serd retido pelo Conselho Escolar, que efetuard a devida quitagdo da mesma;

17.3.6 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes 4 Previdéncia Social.

17.4 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro ou através de medicdo, devidamente
atestada, por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 15.3.1 a 15.3.5, deste Edital.

17.5 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data, devidamente atestada por quem de direito,
acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 17.3.1 a 17.3.6 deste edital. Caso a fatura apresentada nio esteja
integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento serd reiniciado a partir de sua apresentago.

17.6 A periodicidade minima de reajuste ou revisio dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta
serd de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresenta¢do do orgamento a que proposta se referir.

17.7 Apés o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo Indice Nacional do Custo
da Construgéo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula:

M=V (I/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das
parcelas remanescentes,
V - Valor inicial das parcelas remanecscentes,
I - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data do orgamento/estimativa de pregos a que

a proposta se referir.
Io - Indice referente a0 més da data do orcamento/estimativa de pre¢os a que a proposta se referir,

18 DA RESCISAO DO CONTRATO

18.1 O contrato paderd ser rescindido nos seguintes casos:
18.1.1 Por mituo interesse e acordo das partes;

18.1.2 Unilateralmente pela Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagio independentemente de
interpelagdo judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem mé qualidade, mé conduta ou perdurar continuada
indisponibilidade dos servigos;

18.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de
interpelagdo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

18.1.4 Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
18.1.5 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos,

18.1.6 A lentiddo do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de Infraestrutura a comprovar a
impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.

18.1.7 O atraso injustificado no inicio da obra.

18.1.8 A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo & SUPINFRA.

18.1.9 O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

18.1.10 O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diério de Obra.

18.1.11 A decretagdo de faléncia da contratada, ou di ssolugdo da Sociedade.
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18.1.12 A alteragiio Social ou modificagio da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugiio do contrato.

18.1.13 Os casos de rescisdo previstos nos itens 18.1.2 e 18.1.3 desta Clausula acarretario as consequéncias previstas no Artigo
78 a 80, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das sangdes previstas neste contrato.

18.1.14 O contrato podera também ser rescindido, sendo devido 4 contratada a devolugdo da garantia, se houver; os
pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo; o pagamento do custo de desmobilizagdo, € o
ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta
ou indireta, nos seguintes casos:

18.1.14.1 Quando o Consclho Escolar, via Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC, suprimir os servigos além do limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato,

18.1.14.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado & contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes
assumidas até que seja normalizada a situacio.

18.1.14.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou
fornecimento, salvo em caso de calamidade piblica, grave perturbago da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagdo.

18.1.14.4 A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de 4rea local ou objeto para execugdio de obra, servigo ou

fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

18.1.14.5 Razdes de interesse piiblico, de alta relevincia e amplo conhecimento, justificados e determinados pela maxima
autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere
0 contrato.

18.1.14.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdio do contrato.

18.1.14.7 O presente contrato poderd ainda, ser rescindido, por miituo acordo, atendida a conveniéncia da Secretaria de
Educagfio, mediante autorizagio expressa do Secretdrio, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos
executados, constante de medigfo resciséria.

19 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagfio assumida, sujeitando-o as
penalidades legalmente estabelecidas.

19.2 Pelo atraso injustificado na execugio do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sang¢des regulamentares
previstas, o contratado estara sujeito 4 aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo,
inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da
caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagio;

IT - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, alé o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou
servigo ndo realizade ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras néo cumprido;

IIT — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo,

19.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragéio rescinda unilateralmente o contrato ¢ aplique as
demais sangdes previstas nesta Lei.

19.3 A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagio.

19.4 Os valores das multas de mora poderéo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos
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existentes na Secretaria de Estado da Educagdo em relagio 4 Contratada, na forma da lei, respeitados os principios daamp
defesa ¢ do contraditério.

19.5 As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa,
mediante ato do Secretério da Educagio devidamente justificado.

19.6 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragio
podera optar pela aplicagio da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art, 87 da Lei n® 8.666/93.

19.7 As penalidades serzo obrigatoriamente regjstradas no CADFOR, e no caso de suspensio de licitar a licitante deveré ser
descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

19.8 As sangdes previstas nos incisos L NIl e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com inciso II
do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais ateis.

19.9 A sang#io estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n°® 8.666/93 & de competéncia exclusiva do Secretério de Estado
da Educagio, facultada a defesa do interessado no respectivo Processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista,
podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

19.10 Em qualquer hipétese de aplicagio de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.
20 DAS OBRIGACOES

20.1 Além de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a contratada obriga-se:

20.1.1 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribuigdes
sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e cépia da proposta.

20.1.2 A contratada deverd manter preposto, com competéncia téenica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado da
Educagdo, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato.

20.1.3 Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia - CREA-GO e outros érgdos, o
contrato decorrente da presente licitagao, conforme determina a Lei n® 5.1 94, de 24 de dezembro de 1966 ¢ Resolugdo n® 307
de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

20.1.4 Manter "Equipe de Higiene ¢ Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagio da
Secretaria de Estado da Educagio.

20.1.5 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposigao imediata dos profissionais, nos
casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢do
tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos iméveis desta.

21 DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 Apés a apresentagio da Proposta, ndo serd admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as
condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do malerial e prego proposto para cumprimento do contrato,

21.2 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ser transferido, revogado total ou parcial, ter reduzida
ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei n° 8.666/93), sem que caiba aos
proponentes qualquer direito 4 indenizagdo ou reclamagfo, nos termos da Lei pertinente.

21.3 A licitante vencedora ¢ vedado transferir, total ou parcialmente o objeto deste Edital, ficando obrigada, perante o
Conselho Escolar, pelo exato cumprimento das obrigagdes decorrentes desta licitagdo.

21.4 Em observagdo a Resolucio CODEFAT-224/99, obedecidas s exigéncias legais; recomendamos que as contratagdes
dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As dividas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei n° 8.666/93 e na omissio desta, pelas demais
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legislagdes vigentes e pela Comissio de Licitagio do Conselho da Coordenagdo Regional de Educacgdo, Cultrua e
Esporte de Ceres.

21.6 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagao, a promogdo de diligéncia a esclarecer ou a
complementar a instrugfio do processo, vedada & inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar
originalmente da Proposta;

21.7 O representante ou preposto s6 podera manifestar durante o procedimento licitatério caso apresente no Envelope
01{documentagdo), documento procuratério e identidade do representante ou preposto, com reconhecimento de firma e
autenticado respectivamente.

21.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se a presente Convite, que terd sua copia afixada no quadro préprio de
avisos da Unidade Escolar, Prefeitura, Férum e publicagio no Site da SEDUC, estando a Comissio de Licitagdo a disposigiio
dos interessados no horério de 8:00 as 11:00 e das 13:30 &s 17:00h em dias tteis.

21.9 A ndo solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na técita
admissiio de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

COMISSAO DE LICITACAO do Conselho da Coordenacio Regional de Educacio, Cultura e Esporte de Ceres, em Ceres,

aos 28 dias do més de julho 2020.
—5(9% &7/0—- W
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ANEXO I - PROJETO BASICO

PROJETO BASICO
LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem
observadas para a contratag@o de empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender 4 Secretaria
de Estado da Educagiio de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que
estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha

Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: AMPLIAGAO E REFORMA

Unidade: COLEGIO ESTADUAL MARIA ASSUNGCAO DE AZEVEDO

Enderego: RUA REINALDO JOSE DE SOUZA N° 400 CENTRO - CARMO DO RIO
VERDE - GO

Municipio: CARMO DO RIO VERDE - GO
Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: CERES

1.3. Justificativa
A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver uma reforma e ampliagéo na unidade escolar, em virtude

da demanda de alunos da regio e melhoria nos ambientes de apoio e das atividades extraclasse.
Havendo reparos nas instalagdes elétrica, cobertura, banheiros, implantagdo cozinha, pintura, adequacdes de acessibilidade

entre outros servigos.

1.4. A Obra
A obra € constituida nos reparos nas instala¢Ses elétrica, cobertura, banheiros, implantagdo

cozinha, pintura, adequagdes de acessibilidade entre outros servigos. Terd uma area total de
2.719,45m2.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definicdes e siglas
2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;
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CONTRATADA: € a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatdrio e
ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.
2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.
2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educago de Goias.
2.1.7. CNPI: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.
2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado & Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;

2.22. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execu¢o de Aterros em obras de Edificagées;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagao;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10.NBR 5410:2004 Verséo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensio;

2.2.11.NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12.NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14.NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15.NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitério;

2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, 11, ”c”, da Lein® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas nio exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e
outras envolvidas na realizag@o do escopo deste Projeto Bésico.

3. DA QUALIFICAGCAO TECNICA
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3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante deverd ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagio de Goias
(SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certidio de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsével pela empresa e
SEus servicos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goiés, deverio ser providenciados os respectivos vistos deste drgio
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante deverd comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servigos limitados a parcela de maior relevéncia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou
Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certidio de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsdvel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servicos limitados & parcela de maior

relevéncia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderfio ser comprovadas
através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pgina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

¢) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagéio ¢ entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme
descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

1- DEMOLIGAO BLOCO COZINHA DE PLACA:
* Demolicao de telha plan;
Demoligdo de estrutura de madeira;
Demoligao de forro PVC com estrutura;
Demoligao de placa de concreto;
Demoli¢ao de alvenaria;
Demolicdo de 03 portas (0.80x2.10);
Demoligéo de 01 janela (2.00x1.20); e 01 janela (1.50x1.20);
Demolicdo bancada de ardésia;
Demoli¢ao de 02 cubas de inox e 01 tanque panel&o;

» Demolicao de 04 tanques de concreto;
e Demoligdo de 07 torneiras e suas demais ligagdes
e Demolicao de 01 caixa d’agua de amianto;
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e Demoligao de piso ceramico.

2- BANHEIROS:
¢ Feminino:
- Remogao pintura da laje;
- Execugéo de emassamento e pintura da laje;
- Substituicdo do piso ceramico:
- Substituicao do revestimento ceramico até o teto;
- Substituigdo de 03 vasos sanitarios;
- Substituicio de 03 valvulas de descarga;
- Substituicdo de 01 porta PF-1 (0.80x2.10);
- Substituigdo de 02 portas PF-10 (0.60X1.80) E 01 (0.80X1.80);
- Instalag@o de 01 lavatério sem coluna adaptado;
- Instalacéo de 01 torneira e suas demais ligacbes;
- Instalagao de barras de apoio;

® Masculino:
- Remogao pintura da laje;
- Execugéo de emassamento e pintura da laje;
- Substituicdo do piso ceramico;
- Substituigdo do revestimento ceramico até o teto;
- Substituicdo de 03 vasos sanitarios;
- Substituicéo de 03 valvulas de descarga;
- Substituicdo de 01 porta PF-1 (0.80x2.10);
- Substituicdo de 02 portas PF-10 (0.60X1.80) E 01 (0.80X1.80):
- Instalagdo de 01 lavatério sem coluna adaptado;
- Instalacéo de 01 torneira e suas demais ligagées:
- Instalagéo de barras de apoio.

3- ACESSIBILIDADE:

Execucdo de guarda-corpo com corrimao Padrio SEDUC nas rampas e nos locais indicados
no projeto;

Instalacéo de piso tatil ladrilho, como indicado no projeto;

4- CALGADA ACESSIVEL:

Demoligéo de piso de concreto desempenado;

* Execucéo de piso de com concreto desempenado Scm, como indicado no projeto;
e Execugéo de piso tatil de alerta e direcional, como indicado em projeto;

Executar rebaixo de calgada para pedestres conforme projeto.

5- PINTURA:

Pintura do muro e do letreiro da unidade escolar:
* Remocgéo e raspagem de pintura;

Remocéo pintura esquadrias;

e Remocéo pintura da laje;

Execucdo de emassamento:

Pintura da laje;
Pintura interna (com barrado nas paredes) e nas circulagdes, como indicado no projeto;
Pintura externa dos locais que néo foram pintados antes;
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Pintura das esquadrias antigas.

6- COBERTURA:

Substituicio de 170,00m? de telha ceramica do bloco A e 160,00m? de telha do bloco B e
160,00m? de telha do bloco C, como indicado no projeto;

Substituicio de 170,00m? de madeiramento do bloco A e 160,00m? de madeiramento do bloco
B e 160,00m? de madeiramento do bloco C, como indicado no projeto.

7- QUADRA:

Pintura da arquibancada;
Pintura do piso da quadra;
Demarcacgao de piso;
Substituicdo do conjunto de gol.

8- VIDRO:
Instalacdo de vidro 4mm, nos locais em que estiverem quebrados.

9- IMPLANTAGCAO COZINHA PADRAO SEDUC;

10- CENTRAL DE GAS:
Instalacdo de 01 central de gas, como indicado no projeto.

11- INSTALAGOES ELETRICAS:
Ver projeto, memorial descritivo em anexos.

12- COMBATE DE INDENDIO:
e Ver projeto, memorial descritivo em anexos.

13- CAIXA D’AGUA:
Instalagéo de 01 caixa d'agua de 10.000L, como indicado no projeto.

4.1.  Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material nfio mais
utilizavel ao longo da execugiio dos servigos contratados.
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VALOR PROJETO BASICO:

RS 329.999,90 - DESONERADA

ITEM | ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

Contratagio de empresa de engenharia para execugéo de obra, conforme Projetos, Planilha
Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os

01 | servigos discriminados:
PRECO | PRECO
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. | UNIDADE | QUANT. U(g;)T T?Ig;L
SERVICOS PRELIMINARES 1 10.686,17
TRANSPORTES 1 3.209,32
SERVICO EM TERRA 1 541,17
FUNDACOES E SONDAGENS 1 5.596,89
ESTRUTURA 1 15.792,62
INSTALAGCOES ELETRICAS 1 8.618,32
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 35.060,92
INSTALAGOES ESPECIAIS 1 9.760,01
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 6.668,48
IMPERMEABILIZACAO 1 1.371,39
ESTRUTURA DE MADEIRA 1 8.660,21
ESTRUTURAS METALICAS 1 13.883,93
COBERTURAS 1 22.889,11
ESQUADRIAS METALICAS 1 32.850,31
VIDROS 1 2.867,18
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 12.839,24
FORROS 1 1.145,10
REVESTIMENTO DE PISO 1 22.632,26
MARCENARIA 1 1.218,65
ADMINISTRAGCAO 1 17.270,93
PINTURA 1 87.019,82
DIVERSOS 1 9.417,87
TOTAL: | 329.999,90
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
MATOR
SERVICO / DESCRICAQ UNIDADE QUANT. REL(E;};@];]CIA
REVESTIMENTO CERAMICO M2 214,99 107,50
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 369,12 184,56

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL MARIA ASSUNCAO DE

AZEVEDOQ, foram elaboradas planilhas orgamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados
como referéncia os pregos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes das composigdes de custos unitdrios
elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagio. Apds a execugdo das planilhas, verificou-se que a DESONERADA ¢é a mais
vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

==

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes 4 satde e
seguranca no trabalho, sujeitard a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de
Junho de 1993, assegurados osconstitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no
confrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administrago, caracteriza o descumprimento total
da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execuc@o do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

[ — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagéo, inclusive no de recusa do adjudicatério em firmar o contrato, ou
ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocagio;

IT - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras néo
cumprido;

III — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente

ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragfo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagio enviada pela Secretaria de Estado de Educagéo;
7.4. Os valores das multas de mora poderéo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
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ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagio em relagdo a Contratadﬁ, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

As multas e outras sangdes aplicadas so poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretdrio de Estado de Educagio devidamente justificado;

Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do
art. 87 da Lei n° 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar
a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

As sangdes previstas nos incisos I, IIT e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais tteis;

A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 € de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos
de sua aplicagio;

7.10.Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o

DA

contraditério e a ampla defesa.

GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos

8.2.

8.3.

8.4.

DO

servigos. A garantia deverd cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard onus para a
Contratante.
Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndosendo
permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizagio da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-

9.2,

Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de

vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fun¢éo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparago no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.
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10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor

do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceita¢fio da obra.
10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e serd procedido da seguinte forma:

10.2.1.

10.2.2.

Do Recebimento Provisério

a)

b)

d)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagio mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do
contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisério™ devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizacdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unifio, ao final da construg@o da obra em questdo, a SEDUC (por meio daGeréncia
de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentagio que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo €
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editiveis (extensdes: .pdf; .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

Do Recebimento Definitivo

a)

b)

Apods o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo™ a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90
(noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissio recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugfio do contrato, a comissdo lavrara relatdrio de verificag¢do circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir

v
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ou refazer a obra, no todo ou em parte.

Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagio das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacéo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os

custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacio e Recomendag¢des Operacionais

1 g

11.1.2.

1 I

11.1.4.

Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secéo III, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor €
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de

controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos

servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento € na
fiscalizagdio do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas & sua execugdo,
comunicando A CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias

a sua regularizagio, as quais deverdio ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga

maior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o

Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diério de Obra ¢ destinado a registrar

as ocorréncias, naturais ou néo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes

deverio ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatérias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descrigio dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagio ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsével técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A cépia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

Somente ser4 efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A

comprovagio do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que ser4 preenchidacom

.
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11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.

11.1:9.
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destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retengio de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°,
da Lei 12.546/2011.

A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser

averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios deleis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retengéo, o valor da mao-de-obra ndo serd
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratagiio parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razio, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com ofs)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) deverd(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontrata¢io séo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satide e seguranga no trabalho.

Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
X1 da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de vérios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeitode
célculo, considerar 4(quatro) casas ap0s a virgula, utilizando os indices do INCC.
Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acdrdio n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo seenquadra no regime de
prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagio com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.
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11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com
os pardmetros de qualidade ¢ desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso néo
estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual
pendente de liquidag@o por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagio;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, nfo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Cpia autenticada
da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada
a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada
ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a
Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

¢) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagio em regime de execugfo empreitada por prego global, ndo ha
possibilidade de formaliza¢do de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constario, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios
e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da

L v
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Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificago jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

[ - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

I - Cépias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

11I - Cépia atualizada do Programa de Preveng#o de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de segurangaem
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegéo Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irfio trabalhar da edificagdo jurisdicionada & SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(3) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada & SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranca e Satide no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goidnia, Anépolis, Jatai e Quirinépolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC, para
regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras
do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) As cépias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicdo da fiscalizagdo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme

as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissio Interna de Prevengio de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacdes da NR-5 da Portaria 3.214/78,;

11 - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagido e

registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em dreas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.2 14/78 do MTE;

'
4
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IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os
trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos
inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessérias, dos programas PPRA e PCMSO para as
atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentag@es exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como:
trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicével) m4quinas e equipamentos (NR 12) e
outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Ptiblico(a)
Responsével pela edificagio jurisdicionada 8 SEDUC (contratante), copias dos documentos mencionados neste
Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data
do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC
(contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas
contratuais e da legislag@o vigente sobre satde e segurancga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagéo referente 4 satide e seguranga
no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou
resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Satde
do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais,
especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da
Secretaria de Estado da Educag@o de Goids, localizada na Av. Anhanguera, , n® 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goidnia — Goias
- FONE: (62) 3201- 3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 /3201-3131.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estio disponiveis no site:

www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goidnia, aos 08dias do més de Julho de 2020,

{ :
A1 1}
Isadora Margres\Weber ™’

Arquiteta e Urbanista
CAU-GO: A148406-0

De acordo: ~Eaal /
f ool d.
[/l i

Gustavo de Morais Veiga Jardim Arquiteto e Urbanista — CAU{}in“ AG67881-3 Gerente de Projetos e Infraestrutura
FORNECIDO PELA SUPINFRA E E OBRIGATORIA SER /&NEXADA NO EDITAL

‘ »
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ANEXO IT- CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAOQ

Data:
Convite n.° 00....... /2020

A Comissio de Licitagdio do Conselho da Coordenagdo Regional de Educagdo, Cultura e Esporte de Ceres

Prezados Senhores,

___(nome da Pessoa Juridica)___, CNPJ/MF n.° | sediada (enderego completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente
documentagiio para execugio dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa documentagio para este edital, serd o
Responsével Técnico/Legal que acompanhari a execugdo da obra conforme cronograma fisico-financeiro ¢ demais condigdes previstas nesta
licitagdo.

b) A Declaragdo de vistoria ou a Vistoria € assinada pelo representante da Pessoa Juridica, tomando ciéncia das dificuldades porventura
existentes do local objeto de execugdo dos servigos.

¢) Que concorda com a retengéio pelo Conselho da Coordenacio Regional de Educagiio, Cultura e Esporte de Ceres do valor
correspondente ao percentual pertinente a prestagiio de servicos, frente ao disposto na Resolugdo n® 071 do INSS.

cl) O valor de retengio de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengio de 3,5% para
planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art, 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

¢2) A identificagdo da planilha de execugio da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico.

¢3) Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengio, o valor da mio-de-obra
ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

d) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacio no presente processo licitatdria, assim como que est4 ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

€) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito anos) em horério noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou
insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos;

f) Que estd de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do termo de sujei¢io do Edital, conforme
Anexo IIL.

A documentagdo para esta licitagio constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condigdes do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsédvel Legal da Pessoa Juridica com poderes para tal investidura
SO 2 >
m—4 ,)\/
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ANEXO 11 - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A __ (nome daPessoa Juridica) esta de acordo com o Edital n® 00 /2020 Consclho da Coordenagao........coeeee.
DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposi¢des téenicas, da minuta contratual, bem como de sujeigao as condigdes fixadas pelo
Conselho Escolar;

02 - Esté ciente das condicaes da Licitagao, que responderd pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo ¢ proposta que
apresentar, e que fornecerd quaisquer informagdes ¢ documentagdes complementares solicitadas pela Comissiio de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigio dos servigos e que as informagdes fornecidas sio satisfatorias e corretas para a
execucio dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela Secretaria de Estado da Educagdo &s quais alocara
todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessdrios, ¢ que tomard todas as medidas para assegurar um controle
adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre 0 meio ambiente, sobre os usuérios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente  fiscalizagdio relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a
avaliacdo da qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que 0s mesmos
encontram-se em condigdes adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagio de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos
servigos a serem executados por solicitagio do Conselho Escolar, sem dnus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo
compativel com a necessidade que motivou a solicitagéo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data
do recebimento da Ordem de Servigo;

09- Que executaré a(s) obra(s) de acordo com ofs) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza o Conselho Escolar proceder quaisquer diligéncias junto s instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais
o licitante mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas as normas relativas & satde e seguranga no trabalho.

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.

e



Secretaria de

Superintendénciade |
: ) i Estadoda |
Infraestrutura | Eciucaf;ﬁ;

ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Data:
LICITAGAQ N°00......./2020
A COMISSAO DE LICITACAO DO CONSELHO DA COORDENACAOD e

Prezados Senhores,

___(nome da Pessoa Juridica)___, CNPJ/MF n.° |, sediada___(endereco completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa
Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de or¢amento constante em nossa proposta, cujo prego global é de
R$ ( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mio de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas,
seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugéio completa dos
servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha or¢amentdria, quantitativos, memorial
descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, € de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou
seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais € mao-de-obra de 1° qualidade, ¢ ainda que a variagio de quantidades serd de nossa inteira
responsabilidade e que a garantia dos servigos ser de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta sio fixos ¢ irreajustaveis.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do responsével Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.

Convite n*:0...../2020 Data Abertura:{Hora:__ h
Local: Processo n:
Nome da Pessoa Juridica: Razdo Social:
Endereco da Pessoa Juridica: CNPJ n:
Telefone:
[Nome do Responsével Legal: CPF:
R e )
RG: Orgdo Exp.| End. Residencial: L’&;%Ag;
BANCO: Agéncia: C/C: -
Telefone: ] ax: Cel: / m/
e-mail:
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ANEXO V- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Data:
LICITACAOQ N° 00...../2020

A COMISSAO DE LICITACAO DO CONSELHO DA COORDENAGAO......oiieciiins

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n°

+CPE n? , representante legal da Pessoa Juridica . inscrita no
CNPJ sob n° . tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente ao
Convite n® 000/2020, Processo n® 0000.0000.000.0000.

(Local e data)

Representante Legal

(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAOQ da Pessoa Juridica. _
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ANEXO VI - DECLARACAO DE PARENTESCO
Data:
LICITACAQ N° 00..... /2020
A COMISSAO DE LICITACAO DO CONSELHO DA COORDENAGAO. ... .covvuriessimsmrrrssiiisnesss
(Nome da Pessoa Juridica) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
, através de representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF

sob o n® , portador da RG n° . DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que nio possui em
seus quadros de empregados e em seu corpa acionério cénjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por
afinidade, até o segundo grau com os servidores, detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga na Secretaria de Estado de
Educag#o/Conselho Escolar........ , que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na posterior formalizagio contratual.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na INABILITACAO da Pessoa Juridica. _

Cnonmgn>——
FAe >
£




.. o ” s & + i ‘L
Superintendéncia de E’“;‘;éiéz ?!i

|
niraaet i | 1 5
infraestrutura | Educacdo
l

ANEXO VII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

Data:
LICITACAQ N° 00...../2020
A COMISSAO DE LICITACAO DO CONSELHO DA COORDENACAO. ......ccooirmnnriisisssecniinns

(Nome da Pessoa Juridica) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
, através de representante legal, (nome), (qualificar) inscrito no CPF/MF
sobon® , portador da RG n° . DECLARA, sob as penas da lei, que atender# as Normas Regulamentadoras da

Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicéveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes solicitadas
na Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo I — Projeto Basico.

Carimbo, nome ¢ assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAQ da Pessoa Juridica. _
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ANEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL
Contrato n.° ....... /2020 que celebram a Coodenagio Regional de Educacio de Ceres ¢ A EMPRESA , para os fins que
especifica, sob as condigdes a seguir descritas:
0 Colégio Estadual 22?22, por intermédio do CONSELHO ESCOLAR 227272227 CNPJ N.° 2222?22, pessoa juridica de direito piblico

interno, representado neste ato pela(o) Presidente ?2(nome)????7, brasileira(a), (solteira, viavo, divorciado, casado), residente e domiciliada em
+venenry inscrita no RG sob o n°® 2779272 DGPC-GO, ¢ no CPF sob o n° 2792727, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa

oo esseseeraseensnnnnens PESS0Q juridica de direito privado, nesse ato representado(a) por (nome), portador da RG n e
CPF N. com seus atos constitutivos registrados no(a) JUCEG, sediada em .....cocnniieeionns I8 ovviiinnimiscccciienissnnes
inscrita no CNPJ/MF 80D 0 0% oo Inscrigdo Estadual n° ............. doravante denominada apenas CONTRATADA, tem entre si

justo e avengado, e celebram, de conformidade com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 ¢ sua alteragdes posteriores, o Contrato n°.003
/2020, conforme Edital Convite n.° 003/2020 do Conselho Escolar 2999222, processo n.° 7727777, sob o regime de exccugdo empreitada por
prego global, mediante as clausulas e condigdes a seguir delineadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1. Constitui objeto do presente ajuste a reforma e ampliagio no Colégio Estadual ****** na cidade de sk, GO, conforme Projetos
¢ toda a Documentagio apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital, independente de transcrigdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES

TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA

FUNDACOES E SONDAGENS

ESTRUTURA
INST.ELET./,TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

INSTALACOES ESPECIAIS

ALVENARIA E DIVISORIAS

RS
IMPERMEABILIZACAO /%;7/@%/

COBERTURAS i
ESQUADRIAS METALICAS

REVESTIMENTO DE PAREDES

——
—

FORROS
REVESTIMENTO PISO A
NMARCENARIA

ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
PINTURA

DIVERSOS

1. A contratada deveré ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se 0
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2 CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE

2.1.1 Compete a Unidade Escolar, por intermédio do Conselho Escolar:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugiio deste contralo, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados juntamente com Fiscal da SEDUC.
2.1.1.3 Proporcionar todas as facilidades para que 2 contralada possa desempenhar scus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.4 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontard dos pagamentos que efetuar, 0s tributos a que esteja obrigado pela legislagdo
vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.5 Poderd a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer Gnus para a
CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas €
Especificagdes, ¢ ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdio, nos termos do artigo 69, da Lei n°® 8.666/93.

2.1.1.6 Reter o tltimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades constatadas e cumpridas todas as
formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra a0s beneficiarios.

2.2 DA CONTRATADA
2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se &:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagfo, em quantidade
suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contralo, quando nao atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo,
rigorosamente, aos projetos de engenharia que Ihe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela
CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributérias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano ao patriménio de terceiros que venha a sofrer o patriménio da
CONTRATANTE, em razio de agio ou omisso de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em Seu nome agir.

2.2.1.5 E expressamente vedada a subcontratagio do valor total do contrato, a subcontratagio parcial podera ser possivel com
anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite mAximo e os servicos passiveis para a subcontratagdo parcial em relacfio
ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentagio de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado
entre a adjudicatiria e a empresa subcontratada.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagio, compatibilidade, qualidade ¢ pelo gerenciamento centralizado da subcontratagao.

2.2.1.5.2 A subcontrata¢do parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

2.2.1.5.3 Os servigos passivos de subcontratagdo sio:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Subestagio;

d) Estrutura Lajes (Pré - Moldadas);

e) Marcenaria;

f) Central de Gis: )\’
g) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

h) Esquadrias Metalicas, e;

i) Transporte de Entulho

2.2.1.6 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificagiio por parte desta, qualquer objeto que seja julgado
insatisfatério & reparticiio ou ao interesse do servigo publico;

2.2.1.7 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou
servigo, para representé-lo na execugo do contrato.

2.2.1.8 Manter "Equipe de Higicne ¢ Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagio da CONTRATANTE.

L
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2.2.1.10impedimentos, bem como, impedir que 0 empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢do tenha sido solicitada
pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos iméveis desta;

2.2.1.11 A agio de fiscalizagio da CONTRATANTE néo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.12 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagio do n° do Convite, Contrato ¢ do Convénio Federal a que se
referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.3 Os servigos serdio realizados com rigorosa observancia dos projetos € respectivos detalhes, bem como a estrita obediéncia as prescrigdes e
exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que scrdo considerados como parte integrante do presente conlralo.

9.4 A CONTRATADA, deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas & obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem
determinados pela CONTRATANTE.

25 A CONTRATADA ¢ responsével pelo profissional habilitado na execugdo de servigos de modalidade elétrica, quando houver “Instalagdo da
Subestacdio”, os servigos deverdo ser executados de acordo com as atribuigdes constantes do Decreto Federal n. 23.569/33; Decreto Federal n.
90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

2.5.1 Em atendimento a Instru¢iio Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos
a serem seguidos nos contratos de terceirizagio dos servicos realizados pela Administragio Piblica Estadual, relacionado ao
c’umprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Satide no Trabalho, a Pessoa Juridica Contratada dever4 fornecer ao
Orgio Contratante:

I - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saiide Ocupacional (PCMSO) da Pessoa Juridica Contratada;

11 - Cépias atualizadas dos Atestados de Saide Ocupacional (ASO) de todos 0s empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas
dependéncias da unidade escolar;

11l - Cépia atualizada do Programa de Prevengiio de Riscos Ambientais (PPRA) da Pessoa Juridica contratada;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos 0s
empregados da contratada que irfio trabalhar nas dependéncias da unidade escolar;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagiio dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bisico),
méaquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegio Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar na
unidade escolar;

2.5.2 Ainda, considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucio Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a Pessoa Juridica Contratada
comprometer-se-a com 0s s¢ uintes itens. conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissio Interna de Prevengio de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria
3.214/78;

1I - Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo € funcionamento, bem
como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos
empregados em dreas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a
servigo da Unidade Escolar Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificag@io de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s quais os trabalhadores ainda ndo foram
treinados, antes do inicio da execugao das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes & fungdo e quanto as medidas de controle
existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado e, s¢ necessario, solicitar o auxilio da contratante
(verificar isto juridicamente);

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessdrias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos
contratados;

VII - Providenciar a elaboragio das documentagdes exigidas para os trabathos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do

MTE;

2.5.3 O Diretor da Unidade Escolar contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a Pessoa Juridica contratada, quanto ao cumprimento das
clausulas contratuais e da legislagdio vigente SOer iaﬁde e seguranga no trabalho; ——

o
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2.5.5 aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto 4 falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga ¢ Satide do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogido das
penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

2.5.5.1 Os documentos aos quais se referem o item 2.5.1 devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Dirctor(a) contratante,
que os encaminhara imediatamente ao:

*SESMT Piiblico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Ptiblico, onde houver (Goidnia, Andpolis, Jatai e Quirinépolis)
para valida¢fio em 5 dias;

#Qu, onde nio houver SESMT, os documentos deverio ser fornecidos ao Diretor(a) da unidade escolar, que serdo apresentados ao
FISCAL da obra, indicado pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC, para regularizagiio e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias
das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO

3.1.1 Os servigos custario 8 CONTRATANTE RS .coceriinnnneen [ S— S weesreennes)y QUE SEIEO pagos

4 CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-financeiro, contados a partir da apresentagdio das Notas Fiscais correspondentes,
devidamente atestadas, concluido o processa préprio para a solugdo de débitos de responsabilidade da CONTRATANTE.

3.1.2 O prego dos servigos, constante desta clausula, permanecerd inalterado até sua conclusio.

3.1.3 O Contratante pagaré, & Contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo:
3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo de Regularidade de Débitos em relagéo a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do Municipio no qual a Pessoa Juridica
se localiza.

3.1.3.4 Cépia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Declaracio Contabil — Afirmando que a Pessoa Juridica estd em situagdo regular e que os servigos referentes 4 fatura apresentada estdo
contabilizados.

3.1.3.6 Cdpia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS ¢ Informagdes & Previdéncia Social.

3.2 O pagamento se dar por emissio de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengiio de 11% do valor da mao-de-obra
para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°,
§6°, da Lei n° 12.546/2011.

3.2.1 A identificaciio da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico.

3.2.2 Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mdo-de-
obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

3.3 Para o pagamento da 1* medigdo, a CONTRATADA deverd, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar
c6pia das Anotagdes de Responsabilidade Téenica (ARTS) referentes aos servigos contratados.

3.4 DO REAJUSTAMENTO

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade serd de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentagéio do orgamento a que a proposta
se referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.

3.4.2 Apés o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serfio reajustadas pelo fndice Nacional do Custo da Construgio - OBRAS
CIVIS obedecendo & seguinte formula;

M=V (I/Io) g @ﬁ v
Onde: =
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes. 7 » [~

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
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I - indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagiio data do orgamento a que a proposta se referir.

Io - Indice referente ao més da data do orgamento a que a proposta s¢ referir.

4 CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos or¢amentérios:
-Dotacdo Or¢amentaria: ****

-Classificaciio Funcional: ¥****

-Natureza: ¥***

-Fonte: ***

-Valor total: R$ 27?7 (por extenso)

-Data:

5 CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O presente Contrato tera vigéncia de 06 (seis) meses a contar da data da assinatura, ficando a eficacia condicionada a publicagéo do extrato
no Diério Oficial do Estado — DOE

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execugéio do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitag@o.
5.3 PRAZO
5.3.1 O prazo concedido para conclusio total dos servigos sera conforme estabelecido pela Portaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

5.4 PRORROGACAO

5.4.1 O presente instrumento podera ser prarrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n°
8.666/93 e a legislagdo pertinente.

6 CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos seré feita por Engenheiro designado pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da
obra, sendo que, a sua manutengdo, aquisicio e guarda & de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual deverd entregar, diariamente,
cépia do Diario de Obra ao Engenheiro Fiscal da Obra.

6.3 As observagdes, dividas ¢ questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagio dos trabalhos da CONTRATADA,
deverio ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Didrio de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagoes no préprio Livro,
através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento € 0s programados, a CONTRATADA deverd recorrer ao Diario de Obra,
sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordéncia
técnica com o fato relatado.

6.4.2 A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s do responsivel pela Obra ¢ o Didrio de Obra deverao permanecer no canteiro. O Didrio
de Obra ¢ destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser
6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra™:

realizadas diariamente.

o N
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6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condiges meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas & sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas 2 fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas s interpelagdes da fiscalizagao;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a propésito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simulténea para a autoridade superior;
6.5.2.5 Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento das trabalhos ou do desempenho da contratada;

6.5.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

7 CLAUSULA SETIMA —DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

7 1. O recebimento dos servigos seré feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte
forma:

7.2 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicagio escrita da contratada;

7.3 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagido do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93. Na hipétese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo

prazo, apds os ajustes necessarios.

8 CLAUSULA OITAVA - DA EXECUCAO

8.1 Para a execugdo do contrato, 0 recebimento do seu objeto e a fiscalizagio serd confiado ao setor competente da SEDUC;
8.2 A contratada s6 poderd executar 0s servigos se tiver uma autorizagao prévia por escrito da SEDUC
8.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Di4rio de Obra com Termo de Abertura.

8.3.1 A copia do “Diario de Obra™ que comprove este acompanhamento pelo téenico vinculado & contratada em epigrafe, fard parte integrante
da Prestagdo de Contas sob a pena de nio proceder ao pagamento de parcelas, caso este nao esteja em harmonia com 0 CUIso da obra.

8.4 Apés o inicio da obra o Didrio ndo poderd sair da Unidade Escolar sem autorizagio da SEDUC.

8.5 Apds a verificagio da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel estabelecerd
aceitando-o e recebendo-o.

8.6 Poderd o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer dnus
para 0 mesmo, ¢aso €ssa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as

determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Bésico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da
Lei 8666/93 e as normas da Lei n° 8.078/90.
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8.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a
contar da data emissdo da ordem de servigo.

9. CLAUSULA NONA — DAS ALTERACOES

9.1 Por se tratar de contratagio em regime de execugao empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdio de termo aditivo
visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo
configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragiio do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo
realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei n°. 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

10. CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO
10.1 O contrato poderé ser rescindido nos scguinies casos:
10.1.1 Por matuo interesse e acordo das partes;
10.1.2 Por inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais € as previstas em lei ou regulamento.

10.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizacdo independentemente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, md conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos,

10.1.4 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

10.1.5 Nio cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
10.1.6 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projelos e prazos.

10.1.7 A lentidio do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de Infraestrutura a comprovar a impossibilidade de
conclusio da obra no prazo estipulado.

10.1.8 O atraso injustificado no inicio da obra.

10.1.9 A paralisagfio da obra, sem justa causa e prévia comunicagéio & Superintendéncia de Infraestrutura - SUPINFRA.
10.1.10 O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

10.1.11 O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Didrio de Obra.

10.1.12 A decretagio de faléncia da contratada, ou dissolugdo da Sociedade.

10.1.13 A alteragiio Social ou modificagio da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique 2 execugdo do contrato.

10.1.14 Os casos de rescisiio previstos nos itens 10.1.2 ¢ 10.1.3 desta Clausula acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das sangdes previstas neste contrato.

10.1.15 O contrato podera também ser rescindido, sendo devido & contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela
execugio do contrato até a data da rescisdo; o pagamento do custo de desmobilizacio, € o ressarcimento dos prejuizos regularmente
comprovados que houver soffido, desde que niio tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

10.1.15.1 Quando o Conselho Escolar via Superintendéncia de Infraestrutura suprimir os servigos além do limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato.

10.1.15.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contralo, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem inferna ou gueira, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo
prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensio do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagdo.

10.1.15.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento,
salvo em caso de calamidade piiblica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo.

10.1.15.4 A nio liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugio de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

10.1.15.5 Razdes de interesse piblico, de alta relevincia e amplo conhecimento, justificados ¢ determinados pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o Contratante exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.15.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato. 07/
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10.1.15.7 O presente contrato poderd ainda, ser rescindido, por mutuo acordo, atendida a conveniéncia da Secretaria de Educagdo mediante
autorizagio expressa do Secretério, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos exccutados, constante de medigdo resciséria.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administragao, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o &s penalidades legalmente estabelecidas.

11.2 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estard
sujeito 4 aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

1— 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de
recusa do adjudicatrio em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-sc a efetuar o reforgo da caugéo, dentro de 10 (dez) dias contados
da data de sua convocagao;

11 — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

[T — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nio realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndio cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

11.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes
previstas nesta Lei.

113 A multa devera ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
Secretaria de Estado de Educagdo.

114 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria
de Estado da Educagiio em relagdo & Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

11.5 As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do
Conselho Escolar, devidamente justificado.

11.6 Pela inexecugio total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo poderd optar pela
aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lein® 8.666/93.

11.7 As penalidades serdo obrigatoriamente regisiradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licilar a licitante devera ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagies legais.

11.8 As sangdes previstas nos incisos I, 11 e IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/93 poderio ser aplicadas juntamente com inciso II do mesmo artigo,

facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais uteis.

11.9 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educagdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagéo ser requerida
apds 2 (dois) anos de sua aplicagéo.

11.10 Em qualquer hipétese de aplicagio de san¢des serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério ¢ a ampla defesa.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

12.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto & formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo,
chamamento piblico ou procedimento congérere, serdo submetidas & tentativa de conciliagio ou mediagdo no 4mbito da Cimara de
Conciliagio, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

v

13.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagiio, chamamento pablico ou procedimento congénere, acaso

i
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ndo puderem ser equacionados de forma amigével, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma
da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 ¢ da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para 0 seu
julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a
esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdig@o e tutela do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos,
consoante instrumento em Anexo L

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA —DO REGISTRO

14.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n® 5.194, de 14/12/66 e resolucio 425, de 18/12/1998, do
CONFEA.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 A CONTRATADA garantira a solidez ¢ a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5
(cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta,

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAQ

16.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no artigo 61, pardgrafo Gnico, da
Lei n® 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA VINCULACAQO

17.1 Este contrato guarda conformidade com 0 Edital de Convite n° 003/2020, vinculando-se ao Processo 1° 0000.0000.000.0000 ¢ proposta da
Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOFORO

18.1 - O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugio do presente Contrato € o da Comarca de Goidnia do Estado de Goias,
excluindo qualquer outro.

18.2 A execugiio do presente Contrato, bem como 0s casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito
Plblico, aplicando-lhes, supletivamente, 0s Principios da Teoria Geral dos Contratos ¢ as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54
¢ 55, inciso XII, da Lei n° 8.666/1993 e Lei 17.928/2012

E, por estarem justas & contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, na presenga de (02) duas
testemunhas.

Conselho Escolar 272?27, em------=- (nome do Municipio), aos dias do més de
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ANEXO 1 '
DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugao deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no
tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de
conciliagio ou mediagdo), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE
CONCILIACAQ, MEDIAGCAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) serd composta por
Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa ¢ por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em
Comissdes compostas sempre em nimero impar maior ou igual a 3 (trés) inlegrantes (arbitros), cujo sorteio se dard na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual n° 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagfio da sentenca serd preferencialmente a cidade de Goidnia.
4) O idioma da Arbitragem serd a Lingua Portuguesa.
5) A arbitragem sera exclusivamente de dircito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de
1996, na Lei n® 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julha de 2018 ¢ na Lei Estadual n® 13.800, de
18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenga arbitral seré de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as
hipéteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessdrias, incluindo a execugio da sentenga arbitral. A
eventual propositura de medidas judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAQ
E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAQ ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como rentincia a arbitragem,
nem afetara a existéncia, validade e eficicia da presente clausula arbitral.

Conselho Escolar 2?7?7777, em Goidnia, aos dias do més de de 2020.

CONTRATANTE:

NOME

NOME

1° Membro Fiscal do Conselho Escolar

CONTRATADA:

Pessoa Juridica 77777 m
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ANEXO IX - COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL

RECIBO DO CONVITE N° 003/2020

ICONSELHO DA COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE CERES

Contratagio de Pessoa Juridica de engenharia para ampliagdo ¢ reforma, no Colégio Estadual Maria Assuncdo de Azevedo, no
Municipio de Carmo do Rio Verde-GO, conforme Projetos, Planilhas Orgamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-
Financeiro.

Razdo Social:

CNPJ:

Enderego:

Cidade: Estado:

Telefone: Celular: e-mail:

IPessoa paracontato:

IData: / /

Carimbo CNPJ

Nome e assinatura da Pessoa Juridica

GOIANIA, 08 de outubro de 2019.

GERENCIA DE LICITACAO
AVENIDA ANHANGUERA 7171 Qd.R1 11.26 - Bairro SETOR OESTE - CEP 74110-010 - GOIANIA - GO -.
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