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Re: Solicitação de Esclarecimento Pregão Eletrônico 003/2019 - SEDUC/GO

Boa tarde,
 
Seguem as considerações:
 
Q: Diante do exposto, o referido prazo para execução é prorrogável? Podemos considerar o prazo de até 5(cinco) dias para execução da
movimentação?
R: Está incorreto o entendimento. Conforme ITEM 9.2 do ANEXO I - Termo de Referência, "Os serviços de migração deverão ser realizados em
feriados e finais de semana, com o objetivo de impactar o mínimo possível os serviços prestados pela Secretaria.". Desta forma, tem-se que o
prazo maior para a execução da movimentação afetaria todos os serviços prestados pela Secretaria à todas as unidades escolares e à população,
considerando que todos os sistemas educacionais do Estado estão hospedados no Container Data Center. Além do mais, os prazos estabelecidos
no cronograma somente poderão sofrer alterações de acordo com a conveniência da CONTRATANTE, conforme ITEM 9.6 do ANEXO I - Termo de
Referência.
 
Atenciosamente, 
 
Alano Rodrigo Batista Oliveira 
Gerente de Suporte de Rede e Comunicação de Dados 
SEDUC - Secretaria de Estado da Educação - GO 
GESRCD - Gerência de Suporte de Rede e Comunicação de Dados 
+55 62 3201-3155
 
 

De: SEDUC - Gerencia de Licitação 
Enviado: quarta-feira, 22 de maio de 2019 08:10 
Para: Alano Rodrigo Ba�sta Oliveira 
Assunto: Enc: Solicitação de Esclarecimento Pregão Eletrônico 003/2019 - SEDUC/GO
 
 
 

Gerência de Licitações - GEL

Secretaria de Estado da Educação 
Av. Anhanguera, 7171 - St. Oeste 74110-010  
Goiânia-GO (62) 3201-3017/ (62) 3201-3054

 
 
 

De: menon@presencialconsultoria.com.br <menon@presencialconsultoria.com.br> 
Enviado: terça-feira, 21 de maio de 2019 18:07 
Para: SEDUC - Gerencia de Licitação 
Assunto: Solicitação de Esclarecimento Pregão Eletrônico 003/2019 - SEDUC/GO
 
 
Boa tarde, prezados em consonância com o edital , por meio deste conforme indicado em edital a A solicitação de esclarecimento de dúvida a
respeito das condições do edital e de outros assuntos relacionados a presente Licitação deverá ser efetuada, por escrito, pelos interessados em
participar do certame, diante do exposto e tempestivamente , submetemos os questionamentos abaixo:
 

Conforme Item 9 – Prazo e Cronograma do ANEXO I – Termo de Referência, a contratada deverá executar a migração e ativação do Data
Center no prazo de até 2(dois) dias após a data definida no Plano de Migração.
Visto a complexidade e sensibilidade do transporte do Data Center, precisaremos de um prazo superior para execução dos serviços,
conforme demonstrado a seguir:
 

1º Dia – Desmontagem do UPS, banco de baterias da sala elétrica; e desconexão elétrica entre o contêiner data center, gerador e
sala elétrica.
2º Dia – Preparação para transporte, onde serão feitos ajustes e travamentos entre todos os componentes da sala elétrica, entre
todos os componentes em Rack do Data Center e entre todos os componentes do gerador.
3º Dia – Transporte: içamento, transporte e posicionamento no local definitivo.
4º Dia – Montagem do UPS, banco de bateria; conexões elétricas entre gerador, sala elétrica e Data Center; e conexões de fibra
óptica.
5º Dia – Ativação e teste de validação do ambiente.

 
Diante do exposto, o referido prazo para execução é prorrogável? Podemos considerar o prazo de até 5(cinco) dias para execução da
movimentação?

Alano Rodrigo Batista Oliveira
qua 22/05/2019 12:27

Para:SEDUC - Gerencia de Licitação <licitacao@seduc.go.gov.br>;

Cc:Marcus Paulo Magalhães Barbosa <marcus.barbosa@seduc.go.gov.br>; Bruno Marques Correia <bruno.correia@seduc.go.gov.br>; Pedro Aurelio Guzman de Figueiredo
<pedro.figueiredo@seduc.go.gov.br>;
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Cordialmente
 
Gentilmente pedimos a confirmação de recebimento
 
 

 
 


