22/05/2019 Email — licitacao@seduc.go.gov.br

Re: Solicitacao de Esclarecimento Pregao Eletronico 003/2019 - SEDUC/GO

Alano Rodrigo Batista Oliveira

qua 22/05/2019 12:27

para:SEDUC - Gerencia de Licitacdo <licitacao@seduc.go.gov.br>;

Cc:Marcus Paulo Magalhdes Barbosa <marcus.barbosa@seduc.go.gov.br>; Bruno Marques Correia <bruno.correia@seduc.go.gov.br>; Pedro Aurelio Guzman de Figueiredo
<pedro.figueiredo@seduc.go.gov.br>;

Boa tarde,
Seguem as consideracdes:

Q: Diante do exposto, o referido prazo para execucgao € prorrogavel? Podemos considerar o prazo de até 5(cinco) dias para execucgao da
movimentagao?

R: Esta incorreto o entendimento. Conforme ITEM 9.2 do ANEXO | - Termo de Referéncia, "Os servigos de migragdo deverao ser realizados em
feriados e finais de semana, com o objetivo de impactar o minimo possivel os servigos prestados pela Secretaria.”. Desta forma, tem-se que o
prazo maior para a execug¢ao da movimentacao afetaria todos os servigos prestados pela Secretaria a todas as unidades escolares e a populagao,
considerando que todos os sistemas educacionais do Estado estdo hospedados no Container Data Center. Além do mais, os prazos estabelecidos
no cronograma somente poderéo sofrer altera¢cdes de acordo com a conveniéncia da CONTRATANTE, conforme ITEM 9.6 do ANEXO | - Termo de
Referéncia.

Atenciosamente,

Alano Rodrigo Batista Oliveira

Gerente de Suporte de Rede e Comunica¢ao de Dados

SEDUC - Secretaria de Estado da Educagdo - GO

GESRCD - Geréncia de Suporte de Rede e Comunicagao de Dados
+55 62 3201-3155

De: SEDUC - Gerencia de Licitacao

Enviado: quarta-feira, 22 de maio de 2019 08:10

Para: Alano Rodrigo Batista Oliveira

Assunto: Enc: Solicitacdo de Esclarecimento Pregdo Eletrénico 003/2019 - SEDUC/GO

Geréncia de Licitagbées - GEL
Secretaria de Estado da Educagdo
Av. Anhanguera, 7171 - St. Oeste 74110-010
Goiénia-GO (62) 3201-3017/ (62) 3201-3054

Secretaria

de Estado da —n
Educagao

De: menon@presencialconsultoria.com.br <menon@presencialconsultoria.com.br>
Enviado: terga-feira, 21 de maio de 2019 18:07

Para: SEDUC - Gerencia de Licitacao

Assunto: Solicitacdo de Esclarecimento Pregdo Eletrénico 003/2019 - SEDUC/GO

Boa tarde, prezados em consonéancia com o edital , por meio deste conforme indicado em edital a A solicitagdo de esclarecimento de duvida a
respeito das condi¢des do edital e de outros assuntos relacionados a presente Licitagdo devera ser efetuada,_por escrito, pelos interessados em
participar do certame, diante do exposto e tempestivamente , submetemos os questionamentos abaixo:

Conforme Item 9 — Prazo e Cronograma do ANEXO | — Termo de Referéncia, a contratada devera executar a migragéo e ativacdo do Data
Center no prazo de até 2(dois) dias ap6s a data definida no Plano de Migragao.

Visto a complexidade e sensibilidade do transporte do Data Center, precisaremos de um prazo superior para execugao dos servigos,
conforme demonstrado a seguir:

1° Dia — Desmontagem do UPS, banco de baterias da sala elétrica; e desconexao elétrica entre o contéiner data center, gerador e
sala elétrica.

2° Dia — Preparacgao para transporte, onde serao feitos ajustes e travamentos entre todos os componentes da sala elétrica, entre
todos os componentes em Rack do Data Center e entre todos os componentes do gerador.

3° Dia — Transporte: icamento, transporte e posicionamento no local definitivo.

4° Dia — Montagem do UPS, banco de bateria; conexdes elétricas entre gerador, sala elétrica e Data Center; e conexdes de fibra
optica.

5° Dia — Ativacgao e teste de validagcao do ambiente.

Diante do exposto, o referido prazo para execugao é prorrogavel? Podemos considerar o prazo de até 5(cinco) dias para execugao da
movimentagao?
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Cordialmente

Gentilmente pedimos a confirmagao de recebimento

Meyiov

Presencial - Consultoria em Licitocdes
PRESEIS.Q&L _ (41) 9 9781-4081
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