
                             

UNIDADE:

OBRA: REFORMA 

CIDADE: CERES C.R.E.:

END.:

DATA: 07/01/2020

          A intervenção contemplará os seguintes itens relacionados em planilha:

          – SERVIÇOS PRELIMINARES

          – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

          – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

          – INSTALAÇÕES ESPECIAIS

          – ALVENARIA E DIVISÓRIAS

          – COBERTURAS

          – ESQUADRIAS METÁLICAS

          – REVESTIMENTO DE PAREDE

          – ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTA

          – PINTURA

          – DIVERSOS

Goiânia, 07 de janeiro de 2020

            Para os fins do inciso I do § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções de:

Recomenda-se da mesma forma que a obra deverá ser acompanhada por Técnicos desta Pasta, e também, por representantes da Unidade Escolar e

Coordenação devidamente capacitados, os quais em conjunto deverão avaliar e atestar os serviços realizados pela empresa contratada, bem como, recusar ou

autorizar qualquer modificação, substituição, acréscimo e/ou supressão de serviços que por ventura sejam necessários no decorrer da execução da obra,

preferencialmente que não acarretem alterações nos valores inicialmente acordados.

É importante salientar que a referida obra deverá ser executada por empresa capacitada, devidamente contratada, a qual deverá observar todas as

especificações e recomendações constantes no Memorial Descritivo e na Planilha Orçamentária, objetivando buscar sempre a melhor execução e utilização dos

recursos Públicos destinados a esta ação.

COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO

CORRENTEELEMENTO DE DESPESA 4.4.90.51.19

100 - TESOURO ESTADUALFONTE DE RECURSOS       

CERES

R$ 178.818,33

R$ 178.818,33

PRAÇA CÍVICA, S/N - CENTRO

          Os recursos serão oriundos:    

A Superintendência de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educação, no cumprimento de suas atribuições legais, dando continuidade aos trabalhos

relativos à construção, ampliação e manutenção de prédios escolares, elaborou, após levantamentos realizados, os projetos, planilha orçamentária, memorial

descritivo e cronograma físico-financeiro.

PISO CONCRETO DESEMPENADO

CRE DE CERES

   VALOR DA OBRA: 


