
CRE: Goiânia - GO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAÚJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, ÁREA1, VILA MUTIRÃO II - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiânia - GO

ÁREA: CONSTRUIR: 2.837,05m² | REFORMA: 472,00m² | TOTAL: 3.309,05m² 

1.0 ESTRUTURA CONCRETO FCK 25MPA m³ 221,19 110,60

2.0 REVESTIMENTO DE PISO PISO GRANITINA m² 1531,03 765,52

3.0 COBERTURA TELHAS m² 1989,84 994,92

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância 

técnica as execuções apresentadas

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

ITEM SERVIÇOS DESCRIÇÃO UND QUANT.
PARC.MAIOR 

RELEV. (50%)



CRE: Goiânia - GO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAÚJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, ÁREA1, VILA MUTIRÃO II - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiânia - GO

ÁREA: CONSTRUIR: 2.837,05m² | REFORMA: 472,00m² | TOTAL: 3.309,05m² 

BDI: 20,99%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES  R$        250.090,13  R$            302.584,04 5,67%

2 ADMINISTRAÇÃO  R$        250.508,00  R$            303.089,62 5,68%

3 4 SALAS COM SANITÁRIOS - SEC XXI - 2015  R$        554.758,01  R$            671.201,72 12,58%

4 BLOCO DE 8 SALAS (2PAV.) COM SANITÁRIOS – PADRÃO SEDUC  R$        949.728,85  R$         1.149.076,94 21,53%

5 REFEITÓRIO COM COZINHA 2011 - PADRÃO SEC. XXI  R$        383.088,46  R$            463.498,73 8,68%

6 BLOCO ADMINISTRATIVO (LAJE PLANA) - PADRÃO GOINFRA  R$        208.431,25  R$            252.180,97 4,73%

7 BLOCO DE QUADRA EM ARCO MOD 01 - PADRÃO SEDUC 2020  R$        264.366,50  R$            319.857,03 6,00%

8 BLOCO DE VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 2020  R$        240.230,18  R$            290.654,49 5,45%

9 PASSARELAS  R$          85.001,65  R$            102.843,50 1,93%

10 ACESSIBILIDADE  R$          54.186,86  R$              65.560,68 1,23%

11 CALÇADAS E CANTEIROS  R$          72.639,80  R$              87.886,89 1,65%

12 REFORMA  R$        327.695,65  R$            396.478,97 7,43%

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA  R$          10.450,37  R$              12.643,90 0,24%

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA  R$          80.973,74  R$              97.970,13 1,84%

15 BASE DO RESERVATÓRIO  R$          14.738,92  R$              17.832,62 0,33%

16 INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL/CONDICIONADORES DE AR  R$        175.418,48  R$            212.238,82 3,98%

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$        246.192,92  R$            297.868,81 5,58%

18 SISTEMAS PARA PREVENÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO  R$        227.534,66  R$            275.294,19 5,16%

19 DIVERSOS  R$          13.653,84  R$              16.519,78 0,31%

 R$     4.409.688,27  R$         5.335.281,83 100,00%CUSTO TOTAL

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA RESUMO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS
TOTAL SEM BDI 

(R$)
TOTAL COM BDI (R$) PART. (%)



Obra
CRE: Goiânia - GO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAÚJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, ÁREA1, VILA MUTIRÃO II - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiânia - GO

ÁREA: CONSTRUIR: 2.837,05m² | REFORMA: 472,00m² | TOTAL: 3.309,05m² 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES 250.090,13 5,67 %

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 217.133,15 4,92 %

1.1.1 20200
AGETOP 

CIVIL

FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA 

OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m² 2520,31 2520,31 0,00 7,45 7,45 0,00 18.776,30 18.776,30 0,43 %

1.1.2 21601
AGETOP 

CIVIL

EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - 

ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m² 2520,31 2520,31 0,00 37,17 37,17 0,00 93.679,92 93.679,92 2,12 %

1.1.3 21301
AGETOP 

CIVIL

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 

MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m² 12,00 12,00 2,97 394,05 397,02 35,64 4.728,60 4.764,24 0,11 %

1.1.4 270804
AGETOP 

CIVIL
PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1,00 5,22 1.617,02 1.622,24 5,22 1.617,02 1.622,24 0,04 %

1.1.5 50103
AGETOP 

CIVIL
SONDAGENS P/GOIANIA - (OBRAS CIVIS) m 80,00 80,00 0,00 85,06 85,06 0,00 6.804,80 6.804,80 0,15 %

1.1.6 271500
AGETOP 

CIVIL
CAFE DA MANHA RE 4200,00 4200,00 0,00 3,24 3,24 0,00 13.608,00 13.608,00 0,31 %

1.1.7 271502
AGETOP 

CIVIL
CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 4200,00 4200,00 0,00 18,00 18,00 0,00 75.600,00 75.600,00 1,71 %

1.1.8 20302
AGETOP 

CIVIL

DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) 

A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES
Un 1,00 1,00 680,43 1.597,22 2.277,65 680,43 1.597,22 2.277,65 0,05 %

1.2 DEMOLIÇÃO 32.956,98 0,75 %

1.2.1 1600896 SICRO3
Demolição mecânica de construções provisórias em alvenaria com escavadeira hidráulica - 

sem reaproveitamento
m² 914,95 914,95 6,88 10,15 17,03 6.294,85 9.286,74 15.581,59 0,35 %

1.2.2 20118
AGETOP 

CIVIL
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 89,49 89,49 36,22 0,00 36,22 3.241,32 0,00 3.241,32 0,07 %

1.2.3 20121
AGETOP 

CIVIL
DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) m³ 50,91 50,91 150,68 0,00 150,68 7.671,11 0,00 7.671,11 0,17 %

1.2.4 100984 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 597,87 597,87 0,79 7,76 8,55 472,31 4.639,47 5.111,78 0,12 %

1.2.5 95425 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM
597,87 597,87 0,14 2,12 2,26 83,70 1.267,48 1.351,18 0,03 %

2 ADMINISTRAÇÃO 250.508,00 5,68 %

2.1 250101
AGETOP 

CIVIL
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 1200,00 1200,00 85,95 0,01 85,96 103.140,00 12,00 103.152,00 2,34 %

2.2 250102
AGETOP 

CIVIL
MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 2200,00 2200,00 43,34 0,00 43,34 95.348,00 0,00 95.348,00 2,16 %

2.3 250103
AGETOP 

CIVIL
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2200,00 2200,00 23,64 0,00 23,64 52.008,00 0,00 52.008,00 1,18 %

3 4 SALAS COM SANITÁRIOS - SEC XXI - 2015 554.758,01 12,58 %

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.043,66 0,05 %

3.1.1 20701
AGETOP 

CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m² 405,49 405,49 1,49 3,55 5,04 604,18 1.439,48 2.043,66 0,05 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2022 - Goiás

SICRO3 - 07/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiás

20,99% Onerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und
Quant. 

Total

Valor Unit Total
Peso (%)

Quant. 

Parcial



Obra
CRE: Goiânia - GO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAÚJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, ÁREA1, VILA MUTIRÃO II - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiânia - GO

ÁREA: CONSTRUIR: 2.837,05m² | REFORMA: 472,00m² | TOTAL: 3.309,05m² 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2022 - Goiás

SICRO3 - 07/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiás

20,99% Onerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und
Quant. 

Total

Valor Unit Total
Peso (%)

Quant. 

Parcial

3.2 TRANSPORTES 1.258,65 0,03 %

3.2.1 30101
AGETOP 

CIVIL
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 28,38 28,38 8,92 35,43 44,35 253,14 1.005,51 1.258,65 0,03 %

3.3 SERVIÇO EM TERRA 2.166,72 0,05 %

3.3.1 41003
AGETOP 

CIVIL
ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m³ 81,09 81,09 24,80 0,00 24,80 2.011,03 0,00 2.011,03 0,05 %

3.3.2 41009
AGETOP 

CIVIL
COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO m³ 81,09 81,09 0,00 1,92 1,92 0,00 155,69 155,69 0,00 %

3.4 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 41.980,26 0,95 %

3.4.1 ESTACAS E BLOCOS 41.980,26 0,95 %

3.4.1.1 50302
AGETOP 

CIVIL
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 354,00 354,00 34,86 31,69 66,55 12.340,44 11.218,26 23.558,70 0,53 %

3.4.1.2 50901
AGETOP 

CIVIL
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 15,12 15,12 40,28 0,00 40,28 609,03 0,00 609,03 0,01 %

3.4.1.3 50902
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 25,20 25,20 4,96 0,00 4,96 124,99 0,00 124,99 0,00 %

3.4.1.4 96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS. AF_08/2017
m³ 1,26 1,26 204,59 433,91 638,50 257,78 546,73 804,51 0,02 %

3.4.1.5 51030
AGETOP 

CIVIL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 15,12 15,12 73,56 441,31 514,87 1.112,22 6.672,61 7.784,83 0,18 %

3.4.1.6 51055
AGETOP 

CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³ 15,12 15,12 44,94 0,00 44,94 679,49 0,00 679,49 0,02 %

3.4.1.7 52014
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 217,77 217,77 2,47 13,23 15,70 537,89 2.881,09 3.418,98 0,08 %

3.4.1.8 52004
AGETOP 

CIVIL
ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 193,86 193,86 2,83 10,38 13,21 548,62 2.012,27 2.560,89 0,06 %

3.4.1.9 52005
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 179,92 179,92 2,83 10,30 13,13 509,17 1.853,17 2.362,34 0,05 %

3.4.1.10 50251
AGETOP 

CIVIL
CORPO DE PROVA Un 6,00 6,00 0,00 12,75 12,75 0,00 76,50 76,50 0,00 %

3.5 ESTRUTURA 131.515,37 2,98 %

3.5.1 VIGAS BALDRAMES 19.871,03 0,45 %

3.5.1.1 40101
AGETOP 

CIVIL
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 20,00 20,00 31,81 0,00 31,81 636,20 0,00 636,20 0,01 %

3.5.1.2 96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS. AF_08/2017
m³ 1,34 1,34 204,59 433,91 638,50 274,15 581,44 855,59 0,02 %

3.5.1.3 40902
AGETOP 

CIVIL
REATERRO COM APILOAMENTO m³ 12,23 12,23 21,08 0,00 21,08 257,80 0,00 257,80 0,01 %

3.5.1.4 60191
AGETOP 

CIVIL
FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 122,31 122,31 10,79 23,74 34,53 1.319,72 2.903,64 4.223,36 0,10 %

3.5.1.5 60517
AGETOP 

CIVIL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 7,77 7,77 73,56 441,31 514,87 571,56 3.428,97 4.000,53 0,09 %

3.5.1.6 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)
m³ 7,77 7,77 44,94 0,00 44,94 349,18 0,00 349,18 0,01 %

3.5.1.7 60314
AGETOP 

CIVIL
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 241,00 241,00 2,47 13,23 15,70 595,27 3.188,43 3.783,70 0,09 %



Obra
CRE: Goiânia - GO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAÚJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, ÁREA1, VILA MUTIRÃO II - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiânia - GO

ÁREA: CONSTRUIR: 2.837,05m² | REFORMA: 472,00m² | TOTAL: 3.309,05m² 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2022 - Goiás

SICRO3 - 07/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiás

20,99% Onerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und
Quant. 

Total

Valor Unit Total
Peso (%)

Quant. 

Parcial

3.5.1.8 60303
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 132,00 132,00 2,83 10,64 13,47 373,56 1.404,48 1.778,04 0,04 %

3.5.1.9 60304
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 67,00 67,00 2,83 10,38 13,21 189,61 695,46 885,07 0,02 %

3.5.1.10 60305
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 123,00 123,00 2,83 10,30 13,13 348,09 1.266,90 1.614,99 0,04 %

3.5.1.11 60306
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 103,00 103,00 3,53 10,16 13,69 363,59 1.046,48 1.410,07 0,03 %

3.5.1.12 60487
AGETOP 

CIVIL
CORPO DE PROVA Un 6,00 6,00 0,00 12,75 12,75 0,00 76,50 76,50 0,00 %

3.5.2 PILARES 34.418,04 0,78 %

3.5.2.1 60204
AGETOP 

CIVIL
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m² 155,69 155,69 38,61 63,65 102,26 6.011,19 9.909,66 15.920,85 0,36 %

3.5.2.2 60517
AGETOP 

CIVIL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 7,49 7,49 73,56 441,31 514,87 550,96 3.305,41 3.856,37 0,09 %

3.5.2.3 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)
m³ 7,49 7,49 44,94 0,00 44,94 336,60 0,00 336,60 0,01 %

3.5.2.4 60314
AGETOP 

CIVIL
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 319,00 319,00 2,47 13,23 15,70 787,93 4.220,37 5.008,30 0,11 %

3.5.2.5 60304
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 27,00 27,00 2,83 10,38 13,21 76,41 280,26 356,67 0,01 %

3.5.2.6 60305
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 675,00 675,00 2,83 10,30 13,13 1.910,25 6.952,50 8.862,75 0,20 %

3.5.2.7 60487
AGETOP 

CIVIL
CORPO DE PROVA Un 6,00 6,00 0,00 12,75 12,75 0,00 76,50 76,50 0,00 %

3.5.3 VIGAS DE COBERTURA 44.274,87 1,00 %

3.5.3.1 60204
AGETOP 

CIVIL
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m² 231,26 231,26 38,61 63,65 102,26 8.928,94 14.719,70 23.648,64 0,54 %

3.5.3.2 60517
AGETOP 

CIVIL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 12,39 12,39 73,56 441,31 514,87 911,40 5.467,83 6.379,23 0,14 %

3.5.3.3 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)
m³ 12,39 12,39 44,94 0,00 44,94 556,80 0,00 556,80 0,01 %

3.5.3.4 60314
AGETOP 

CIVIL
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 171,00 171,00 2,47 13,23 15,70 422,37 2.262,33 2.684,70 0,06 %

3.5.3.5 60303
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 48,00 48,00 2,83 10,64 13,47 135,84 510,72 646,56 0,01 %

3.5.3.6 60304
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 119,00 119,00 2,83 10,38 13,21 336,77 1.235,22 1.571,99 0,04 %

3.5.3.7 60305
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 18,00 18,00 2,83 10,30 13,13 50,94 185,40 236,34 0,01 %

3.5.3.8 60306
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 619,00 619,00 3,53 10,16 13,69 2.185,07 6.289,04 8.474,11 0,19 %

3.5.3.9 60487
AGETOP 

CIVIL
CORPO DE PROVA Un 6,00 6,00 0,00 12,75 12,75 0,00 76,50 76,50 0,00 %



Obra
CRE: Goiânia - GO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAÚJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, ÁREA1, VILA MUTIRÃO II - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiânia - GO

ÁREA: CONSTRUIR: 2.837,05m² | REFORMA: 472,00m² | TOTAL: 3.309,05m² 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2022 - Goiás

SICRO3 - 07/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiás

20,99% Onerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und
Quant. 

Total

Valor Unit Total
Peso (%)

Quant. 

Parcial

3.5.4 LAJE 32.951,43 0,75 %

3.5.4.1 61101
AGETOP 

CIVIL

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO 

E FORMA/DESFORMA
m² 276,74 276,74 18,73 100,34 119,07 5.183,34 27.768,09 32.951,43 0,75 %

3.6 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 24.684,85 0,56 %

3.6.1 100160
AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m² 290,61 290,61 26,07 22,60 48,67 7.576,20 6.567,78 14.143,98 0,32 %

3.6.2 60010
AGETOP 

CIVIL
VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 1,38 1,38 707,82 2.299,00 3.006,82 976,79 3.172,62 4.149,41 0,09 %

3.6.3 101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 

2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 54,82 54,82 19,15 97,44 116,59 1.049,80 5.341,66 6.391,46 0,14 %

3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.633,92 0,13 %

3.7.1 120902
AGETOP 

CIVIL
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m² 168,63 168,63 20,37 13,04 33,41 3.434,99 2.198,93 5.633,92 0,13 %

3.8 ESTRUTURAS METÁLICAS 74.401,65 1,69 %

3.8.1 ESTRUTURA DA COBERTURA 74.401,65 1,69 %

3.8.1.1 100775 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 4911,00 4911,00 0,87 14,28 15,15 4.272,57 70.129,08 74.401,65 1,69 %

3.9 COBERTURAS 23.085,06 0,52 %

3.9.1 94442 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 492,22 492,22 5,53 36,20 41,73 2.721,97 17.818,37 20.540,34 0,47 %

3.9.2 94221 SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 37,95 37,95 7,04 21,00 28,04 267,16 796,95 1.064,11 0,02 %

3.9.3 160403
AGETOP 

CIVIL
EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) m 25,00 25,00 10,08 9,96 20,04 252,00 249,00 501,00 0,01 %

3.9.4 160404
AGETOP 

CIVIL
EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 75,88 75,88 12,43 0,48 12,91 943,18 36,43 979,61 0,02 %

3.10 ESQUADRIAS METÁLICAS 56.896,30 1,29 %

3.10.1 180404
AGETOP 

CIVIL
ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m² 22,55 22,55 45,62 395,23 440,85 1.028,73 8.912,43 9.941,16 0,23 %

3.10.2 180401
AGETOP 

CIVIL
ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m² 46,20 46,20 45,62 239,49 285,11 2.107,64 11.064,44 13.172,08 0,30 %

3.10.3 180208
AGETOP 

CIVIL
GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 m² 14,40 14,40 36,13 238,08 274,21 520,27 3.428,35 3.948,62 0,09 %

3.10.4 180501
AGETOP 

CIVIL
PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m² 10,08 10,08 42,69 760,17 802,86 430,31 7.662,51 8.092,82 0,18 %

3.10.5 180503
AGETOP 

CIVIL
PORTA DE ABRIR/VENEZIANA/VIDRO PF-3 C/FERRAGENS m² 1,47 1,47 42,69 589,59 632,28 62,75 866,70 929,45 0,02 %

3.10.6 180504
AGETOP 

CIVIL
PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m² 6,40 6,40 42,69 671,51 714,20 273,21 4.297,67 4.570,88 0,10 %

3.10.7 COMP76 Próprio BRISE METÁLICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) kg 777,84 777,84 0,00 20,88 20,88 0,00 16.241,29 16.241,29 0,37 %
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3.11 VIDROS 13.915,63 0,32 %

3.11.1 190102
AGETOP 

CIVIL
VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m² 68,75 68,75 0,00 200,40 200,40 0,00 13.777,50 13.777,50 0,31 %

3.11.2 190105
AGETOP 

CIVIL
VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m² 0,74 0,74 0,00 186,67 186,67 0,00 138,13 138,13 0,00 %

3.12 REVESTIMENTO DE PAREDE 25.350,28 0,57 %

3.12.1 200101
AGETOP 

CIVIL
CHAPISCO COMUM m² 617,31 617,31 3,22 2,40 5,62 1.987,73 1.481,55 3.469,28 0,08 %

3.12.2 200201
AGETOP 

CIVIL
EMBOÇO (1CI:4 ARML) m² 88,76 88,76 12,94 9,46 22,40 1.148,55 839,67 1.988,22 0,05 %

3.12.3 200403
AGETOP 

CIVIL
REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 528,55 528,55 14,12 2,78 16,90 7.463,12 1.469,37 8.932,49 0,20 %

3.12.4 87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 183,73 183,73 18,53 39,51 58,04 3.404,51 7.259,17 10.663,68 0,24 %

3.12.5 201302
AGETOP 

CIVIL
REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 3,78 3,78 24,14 54,33 78,47 91,24 205,37 296,61 0,01 %

3.13 FORRO 6.941,76 0,16 %

3.13.1 210102
AGETOP 

CIVIL
CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m² 300,77 300,77 1,15 3,29 4,44 345,88 989,53 1.335,41 0,03 %

3.13.2 210515
AGETOP 

CIVIL
GESSO CORRIDO EM TETO m² 300,77 300,77 13,18 5,46 18,64 3.964,14 1.642,21 5.606,35 0,13 %

3.14 REVESTIMENTO DE PISO 61.315,77 1,39 %

3.14.1 220101
AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m² 346,14 346,14 10,29 26,00 36,29 3.561,78 8.999,64 12.561,42 0,28 %

3.14.2 221101
AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM
m² 159,54 159,54 17,08 66,10 83,18 2.724,94 10.545,59 13.270,53 0,30 %

3.14.3 221106
AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM ( COM ÓXIDO DE FERRO)
m² 159,54 159,54 17,08 93,94 111,02 2.724,94 14.987,19 17.712,13 0,40 %

3.14.4 221104
AGETOP 

CIVIL
RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 319,08 319,08 0,00 34,62 34,62 0,00 11.046,54 11.046,54 0,25 %

3.14.5 87251 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

m² 32,98 32,98 7,39 35,15 42,54 243,72 1.159,24 1.402,96 0,03 %

3.14.6 220902
AGETOP 

CIVIL
RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m 16,96 16,96 7,82 1,51 9,33 132,62 25,61 158,23 0,00 %

3.14.7 220100
AGETOP 

CIVIL

PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 

30CM/ ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)
m² 61,41 61,41 36,64 47,45 84,09 2.250,06 2.913,90 5.163,96 0,12 %

3.15 PINTURA 27.258,62 0,62 %

3.15.1 PINTURA INTERNA 7.968,96 0,18 %

3.15.1.1 261300
AGETOP 

CIVIL
EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 343,49 343,49 9,16 2,01 11,17 3.146,36 690,42 3.836,78 0,09 %

3.15.1.2 261001
AGETOP 

CIVIL
PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m² 343,49 343,49 7,45 4,58 12,03 2.559,00 1.573,18 4.132,18 0,09 %

3.15.2 PINTURA TETO 5.302,56 0,12 %
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3.15.2.1 261301
AGETOP 

CIVIL
EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m² 300,77 300,77 6,36 1,30 7,66 1.912,89 391,00 2.303,89 0,05 %

3.15.2.2 261307
AGETOP 

CIVIL
PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m² 300,77 300,77 5,36 4,61 9,97 1.612,12 1.386,55 2.998,67 0,07 %

3.15.3 PINTURA ESQUADRIAS 6.726,86 0,15 %

3.15.3.1 261602
AGETOP 

CIVIL
PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m² 277,74 277,74 14,04 10,18 24,22 3.899,46 2.827,40 6.726,86 0,15 %

3.15.4 PINTURA ESTRUTURA METÁLICA 7.260,24 0,16 %

3.15.4.1 261609
AGETOP 

CIVIL
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 492,22 492,22 3,72 11,03 14,75 1.831,05 5.429,19 7.260,24 0,16 %

3.16 DIVERSOS 24.070,43 0,55 %

3.16.1 COMP75 Próprio
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) 

E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + COT)
UN 4,00 4,00 823,61 1.254,93 2.078,54 3.294,44 5.019,72 8.314,16 0,19 %

3.16.2 271608
AGETOP 

CIVIL
BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m² 21,82 21,82 48,03 420,52 468,55 1.048,01 9.175,75 10.223,76 0,23 %

3.16.3 271307
AGETOP 

CIVIL

BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - 

PADRÃO GOINFRA
M 15,36 15,36 114,48 245,71 360,19 1.758,41 3.774,10 5.532,51 0,13 %

3.17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 32.239,08 0,73 %

3.17.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 4.394,17 0,10 %

3.17.1.1 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 19,93 19,93 13,06 9,74 22,80 260,28 194,12 454,40 0,01 %

3.17.1.2 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 2,66 2,66 15,57 17,68 33,25 41,41 47,03 88,44 0,00 %

3.17.1.3 89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 22,74 22,74 1,17 21,96 23,13 26,60 499,37 525,97 0,01 %

3.17.1.4 89451 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 12,41 12,41 1,68 61,59 63,27 20,84 764,34 785,18 0,02 %

3.17.1.5 89364 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 9,00 9,00 5,21 6,98 12,19 46,89 62,82 109,71 0,00 %

3.17.1.6 89503 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 13,00 13,00 4,37 25,88 30,25 56,81 336,44 393,25 0,01 %

3.17.1.7 89517 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 2,00 6,35 84,99 91,34 12,70 169,98 182,68 0,00 %

3.17.1.8 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 2,00 6,96 5,24 12,20 13,92 10,48 24,40 0,00 %

3.17.1.9 89629 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 1,00 8,44 98,31 106,75 8,44 98,31 106,75 0,00 %

3.17.1.10 89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 7,00 7,00 4,52 16,89 21,41 31,64 118,23 149,87 0,00 %

3.17.1.11 89400 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 7,00 7,00 7,63 12,91 20,54 53,41 90,37 143,78 0,00 %

3.17.1.12 89630 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 5,00 5,00 7,14 80,58 87,72 35,70 402,90 438,60 0,01 %



Obra
CRE: Goiânia - GO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAÚJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, ÁREA1, VILA MUTIRÃO II - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiânia - GO

ÁREA: CONSTRUIR: 2.837,05m² | REFORMA: 472,00m² | TOTAL: 3.309,05m² 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2022 - Goiás

SICRO3 - 07/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiás

20,99% Onerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und
Quant. 

Total

Valor Unit Total
Peso (%)

Quant. 

Parcial

3.17.1.13 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 2,00 2,00 4,86 12,94 17,80 9,72 25,88 35,60 0,00 %

3.17.1.14 81360
AGETOP 

CIVIL
JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 17,00 17,00 4,03 8,40 12,43 68,51 142,80 211,31 0,00 %

3.17.1.15 81179
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 1,00 1,00 4,95 4,97 9,92 4,95 4,97 9,92 0,00 %

3.17.1.16 81180
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 2,00 2,00 4,95 6,71 11,66 9,90 13,42 23,32 0,00 %

3.17.1.17 81185
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 2,00 6,54 20,16 26,70 13,08 40,32 53,40 0,00 %

3.17.1.18 81162
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un 2,00 2,00 3,18 1,18 4,36 6,36 2,36 8,72 0,00 %

3.17.1.19 80929
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 2,00 33,65 142,60 176,25 67,30 285,20 352,50 0,01 %

3.17.1.20 80910
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 1,00 1,00 40,74 255,63 296,37 40,74 255,63 296,37 0,01 %

3.17.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 3.936,32 0,09 %

3.17.2.1 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 17,15 17,15 10,06 8,98 19,04 172,52 154,01 326,53 0,01 %

3.17.2.2 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 24,38 24,38 10,93 13,46 24,39 266,47 328,15 594,62 0,01 %

3.17.2.3 89713 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 5,86 5,86 13,11 18,65 31,76 76,82 109,29 186,11 0,00 %

3.17.2.4 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 15,49 15,49 15,27 21,19 36,46 236,53 328,23 564,76 0,01 %

3.17.2.5 89783 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 4,00 5,81 7,81 13,62 23,24 31,24 54,48 0,00 %

3.17.2.6 89785 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 2,00 6,32 18,61 24,93 12,64 37,22 49,86 0,00 %

3.17.2.7 89795 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 2,00 7,57 30,77 38,34 15,14 61,54 76,68 0,00 %

3.17.2.8 89797 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 4,00 8,82 39,60 48,42 35,28 158,40 193,68 0,00 %

3.17.2.9 COMP14 Próprio
JUNÇÃO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 3,00 3,00 11,34 28,04 39,38 34,02 84,12 118,14 0,00 %

3.17.2.10 81974
AGETOP 

CIVIL
JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM Un 1,00 1,00 16,28 23,31 39,59 16,28 23,31 39,59 0,00 %
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3.17.2.11 81971
AGETOP 

CIVIL
JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM Un 1,00 1,00 13,09 14,16 27,25 13,09 14,16 27,25 0,00 %

3.17.2.12 89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 4,00 6,32 16,70 23,02 25,28 66,80 92,08 0,00 %

3.17.2.13 89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 2,00 4,35 3,84 8,19 8,70 7,68 16,38 0,00 %

3.17.2.14 89746 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 2,00 6,61 19,93 26,54 13,22 39,86 53,08 0,00 %

3.17.2.15 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 4,00 4,73 8,89 13,62 18,92 35,56 54,48 0,00 %

3.17.2.16 89737 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 6,00 5,67 15,81 21,48 34,02 94,86 128,88 0,00 %

3.17.2.17 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 6,00 6,61 19,99 26,60 39,66 119,94 159,60 0,00 %

3.17.2.18 COMP15 Próprio
JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 12,00 12,00 11,34 8,06 19,40 136,08 96,72 232,80 0,01 %

3.17.2.19 89728 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12,00 12,00 4,35 7,37 11,72 52,20 88,44 140,64 0,00 %

3.17.2.20 82101
AGETOP 

CIVIL
REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM Un 3,00 3,00 12,75 5,90 18,65 38,25 17,70 55,95 0,00 %

3.17.2.21 81550
AGETOP 

CIVIL
CURVA 45º DIAMETRO 50 MM Un 7,00 7,00 9,91 12,74 22,65 69,37 89,18 158,55 0,00 %

3.17.2.22 81551
AGETOP 

CIVIL
CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un 2,00 2,00 13,09 39,16 52,25 26,18 78,32 104,50 0,00 %

3.17.2.23 COMP17 Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). UN 4,00 4,00 8,59 12,22 20,81 34,36 48,88 83,24 0,00 %

3.17.2.24 COMP18 Próprio CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEÇÃO DO TERMINAL DE VENTILAÇÃO. UN 4,00 4,00 0,66 9,99 10,65 2,64 39,96 42,60 0,00 %

3.17.2.25 COMP19 Próprio
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 6,00 6,00 8,59 55,05 63,64 51,54 330,30 381,84 0,01 %

3.17.3 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS 23.704,78 0,54 %

3.17.3.1 COMP24 Próprio
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 6,00 6,00 3,67 72,63 76,30 22,02 435,78 457,80 0,01 %

3.17.3.2 COMP25 Próprio
PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 6,00 6,00 3,67 72,63 76,30 22,02 435,78 457,80 0,01 %

3.17.3.3 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 6,00 7,81 70,99 78,80 46,86 425,94 472,80 0,01 %

3.17.3.4 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 4,00 23,44 287,19 310,63 93,76 1.148,76 1.242,52 0,03 %

3.17.3.5 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 6,00 23,44 318,91 342,35 140,64 1.913,46 2.054,10 0,05 %
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3.17.3.6 COMP26 Próprio

LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, SIFÃO DO 

TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, 

TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO E ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO PLÁSTICO. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).

UN 2,00 2,00 22,96 283,71 306,67 45,92 567,42 613,34 0,01 %

3.17.3.7 86937 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 8,00 27,22 191,12 218,34 217,76 1.528,96 1.746,72 0,04 %

3.17.3.8 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 8,00 2,37 65,62 67,99 18,96 524,96 543,92 0,01 %

3.17.3.9 95469 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 6,00 14,64 266,86 281,50 87,84 1.601,16 1.689,00 0,04 %

3.17.3.10 80517
AGETOP 

CIVIL

VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 

ANTIVANDALISMO
Un 6,00 6,00 57,67 273,14 330,81 346,02 1.638,84 1.984,86 0,05 %

3.17.3.11 80520
AGETOP 

CIVIL
CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 6,00 6,00 7,07 4,21 11,28 42,42 25,26 67,68 0,00 %

3.17.3.12 80526
AGETOP 

CIVIL

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO
Un 6,00 6,00 5,31 141,39 146,70 31,86 848,34 880,20 0,02 %

3.17.3.13 80513
AGETOP 

CIVIL
TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 6,00 6,00 11,33 11,30 22,63 67,98 67,80 135,78 0,00 %

3.17.3.14 80514
AGETOP 

CIVIL
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un 6,00 6,00 4,95 34,59 39,54 29,70 207,54 237,24 0,01 %

3.17.3.15 COMP28 Próprio
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " , FORNECIMENTO E  

INSTALAÇÃO.
UN 2,00 2,00 17,19 110,66 127,85 34,38 221,32 255,70 0,01 %

3.17.3.16 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 3,00 24,94 583,48 608,42 74,82 1.750,44 1.825,26 0,04 %

3.17.3.17 COMP29 Próprio
TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA USO GERAL/JARDIM 1/2" OU 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 2,00 16,57 46,73 63,30 33,14 93,46 126,60 0,00 %

3.17.3.18 COMP34 Próprio BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM 6 TORNEIRAS. UN 2,00 2,00 33,15 4.423,58 4.456,73 66,30 8.847,16 8.913,46 0,20 %

3.17.4 ESCAVAÇÃO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO 203,81 0,00 %

3.17.4.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 1,88 1,88 48,65 21,52 70,17 91,46 40,45 131,91 0,00 %

3.17.4.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,69 1,69 29,50 13,05 42,55 49,85 22,05 71,90 0,00 %

4 BLOCO DE 8 SALAS (2PAV.) COM SANITÁRIOS – PADRÃO SEDUC 949.728,85 21,54 %

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.720,65 0,04 %

4.1.1 20701
AGETOP 

CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m² 341,40 341,40 1,49 3,55 5,04 508,68 1.211,97 1.720,65 0,04 %

4.2 TRANSPORTES 1.124,71 0,03 %

4.2.1 30101
AGETOP 

CIVIL
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 25,36 25,36 8,92 35,43 44,35 226,21 898,50 1.124,71 0,03 %
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4.3 SERVIÇO EM TERRA 3.306,04 0,07 %

4.3.1 IMPLANTAÇÃO 3.306,04 0,07 %

4.3.1.1 41004
AGETOP 

CIVIL
ESCAVACAO MECANICA m³ 42,62 42,62 0,00 1,94 1,94 0,00 82,68 82,68 0,00 %

4.3.1.2 41005
AGETOP 

CIVIL
CARGA MECANIZADA m³ 42,62 42,62 0,00 1,46 1,46 0,00 62,22 62,22 0,00 %

4.3.1.3 41012
AGETOP 

CIVIL
INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 42,62 42,62 0,00 5,00 5,00 0,00 213,10 213,10 0,00 %

4.3.1.4 41006
AGETOP 

CIVIL
TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

m3k

m
426,25 426,25 0,00 2,79 2,79 0,00 1.189,23 1.189,23 0,03 %

4.3.1.5 41009
AGETOP 

CIVIL
COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO m³ 34,10 34,10 0,00 1,92 1,92 0,00 65,47 65,47 0,00 %

4.3.1.6 41002
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO m² 341,40 341,40 4,96 0,00 4,96 1.693,34 0,00 1.693,34 0,04 %

4.4 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 95.805,37 2,17 %

4.4.1 ESTACAS 56.920,11 1,29 %

4.4.1.1 50302
AGETOP 

CIVIL
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 420,00 420,00 34,86 31,69 66,55 14.641,20 13.309,80 27.951,00 0,63 %

4.4.1.2 52005
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1670,88 1670,88 2,83 10,30 13,13 4.728,59 17.210,06 21.938,65 0,50 %

4.4.1.3 52014
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 447,80 447,80 2,47 13,23 15,70 1.106,06 5.924,40 7.030,46 0,16 %

4.4.2 BLOCOS 38.885,26 0,88 %

4.4.2.1 50901
AGETOP 

CIVIL
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 56,90 56,90 40,28 0,00 40,28 2.291,93 0,00 2.291,93 0,05 %

4.4.2.2 50902
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 95,93 95,93 4,96 0,00 4,96 475,81 0,00 475,81 0,01 %

4.4.2.3 60470
AGETOP 

CIVIL
LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 4,20 4,20 24,80 159,01 183,81 104,16 667,84 772,00 0,02 %

4.4.2.4 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 23,24 23,24 44,84 436,73 481,57 1.042,08 10.149,60 11.191,68 0,25 %

4.4.2.5 51055
AGETOP 

CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³ 23,24 23,24 44,94 0,00 44,94 1.044,40 0,00 1.044,40 0,02 %

4.4.2.6 52014
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 329,45 329,45 2,47 13,23 15,70 813,74 4.358,62 5.172,36 0,12 %

4.4.2.7 52003
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,09 1,09 2,83 10,64 13,47 3,08 11,60 14,68 0,00 %

4.4.2.8 52004
AGETOP 

CIVIL
ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 3,27 3,27 2,83 10,38 13,21 9,25 33,94 43,19 0,00 %

4.4.2.9 52005
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 434,45 434,45 2,83 10,30 13,13 1.229,49 4.474,83 5.704,32 0,13 %

4.4.2.10 52006
AGETOP 

CIVIL
ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 9,91 9,91 3,53 10,16 13,69 34,98 100,68 135,66 0,00 %

4.4.2.11 52007
AGETOP 

CIVIL
ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 148,54 148,54 3,53 10,14 13,67 524,34 1.506,20 2.030,54 0,05 %



Obra
CRE: Goiânia - GO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAÚJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, ÁREA1, VILA MUTIRÃO II - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiânia - GO

ÁREA: CONSTRUIR: 2.837,05m² | REFORMA: 472,00m² | TOTAL: 3.309,05m² 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2022 - Goiás

SICRO3 - 07/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiás

20,99% Onerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und
Quant. 

Total

Valor Unit Total
Peso (%)

Quant. 

Parcial

4.4.2.12 51009
AGETOP 

CIVIL
FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 120,25 120,25 46,05 31,28 77,33 5.537,51 3.761,42 9.298,93 0,21 %

4.4.2.13 50903
AGETOP 

CIVIL
REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m³ 33,67 33,67 21,08 0,00 21,08 709,76 0,00 709,76 0,02 %

4.5 ESTRUTURA 236.383,91 5,36 %

4.5.1 VIGAS BALDRAMES 18.060,04 0,41 %

4.5.1.1 40101
AGETOP 

CIVIL
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 14,38 14,38 31,81 0,00 31,81 457,42 0,00 457,42 0,01 %

4.5.1.2 50902
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 47,93 47,93 4,96 0,00 4,96 237,73 0,00 237,73 0,01 %

4.5.1.3 60470
AGETOP 

CIVIL
LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 1,44 1,44 24,80 159,01 183,81 35,71 228,97 264,68 0,01 %

4.5.1.4 60191
AGETOP 

CIVIL
FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 146,88 146,88 10,79 23,74 34,53 1.584,83 3.486,93 5.071,76 0,12 %

4.5.1.5 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 8,81 8,81 44,84 436,73 481,57 395,04 3.847,59 4.242,63 0,10 %

4.5.1.6 51055
AGETOP 

CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³ 8,81 8,81 44,94 0,00 44,94 395,92 0,00 395,92 0,01 %

4.5.1.7 40902
AGETOP 

CIVIL
REATERRO COM APILOAMENTO m³ 5,57 5,57 21,08 0,00 21,08 117,41 0,00 117,41 0,00 %

4.5.1.8 52004
AGETOP 

CIVIL
ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 205,82 205,82 2,83 10,38 13,21 582,47 2.136,41 2.718,88 0,06 %

4.5.1.9 52014
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 149,54 149,54 2,47 13,23 15,70 369,36 1.978,41 2.347,77 0,05 %

4.5.1.10 52005
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 168,00 168,00 2,83 10,30 13,13 475,44 1.730,40 2.205,84 0,05 %

4.5.2 PILARES 59.633,07 1,35 %

4.5.2.1 60209
AGETOP 

CIVIL
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 292,23 292,23 43,06 39,57 82,63 12.583,42 11.563,54 24.146,96 0,55 %

4.5.2.2 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 16,11 16,11 44,84 436,73 481,57 722,37 7.035,72 7.758,09 0,18 %

4.5.2.3 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)
m³ 16,11 16,11 44,94 0,00 44,94 723,98 0,00 723,98 0,02 %

4.5.2.4 60314
AGETOP 

CIVIL
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 368,54 368,54 2,47 13,23 15,70 910,29 4.875,78 5.786,07 0,13 %

4.5.2.5 60305
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 586,54 586,54 2,83 10,30 13,13 1.659,90 6.041,37 7.701,27 0,17 %

4.5.2.6 60306
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 106,91 106,91 3,53 10,16 13,69 377,39 1.086,20 1.463,59 0,03 %

4.5.2.7 60307
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 881,72 881,72 3,53 10,14 13,67 3.112,47 8.940,64 12.053,11 0,27 %
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4.5.3 VIGAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO 42.964,67 0,97 %

4.5.3.1 60209
AGETOP 

CIVIL
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 245,98 245,98 43,06 39,57 82,63 10.591,89 9.733,43 20.325,32 0,46 %

4.5.3.2 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 15,94 15,94 44,84 436,73 481,57 714,74 6.961,48 7.676,22 0,17 %

4.5.3.3 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)
m³ 15,94 15,94 44,94 0,00 44,94 716,34 0,00 716,34 0,02 %

4.5.3.4 60314
AGETOP 

CIVIL
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 182,27 182,27 2,47 13,23 15,70 450,20 2.411,43 2.861,63 0,06 %

4.5.3.5 60302
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 68,73 68,73 2,47 10,03 12,50 169,76 689,36 859,12 0,02 %

4.5.3.6 60304
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 199,45 199,45 2,83 10,38 13,21 564,44 2.070,29 2.634,73 0,06 %

4.5.3.7 60305
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 145,73 145,73 2,83 10,30 13,13 412,41 1.501,02 1.913,43 0,04 %

4.5.3.8 60306
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 82,27 82,27 3,53 10,16 13,69 290,41 835,86 1.126,27 0,03 %

4.5.3.9 60307
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 354,91 354,91 3,53 10,14 13,67 1.252,83 3.598,78 4.851,61 0,11 %

4.5.4 VIGAS DE COBERTURA 31.047,75 0,70 %

4.5.4.1 60209
AGETOP 

CIVIL
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 183,96 183,96 43,06 39,57 82,63 7.921,31 7.279,30 15.200,61 0,34 %

4.5.4.2 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)
m³ 11,54 11,54 44,94 0,00 44,94 518,60 0,00 518,60 0,01 %

4.5.4.3 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 11,54 11,54 44,84 436,73 481,57 517,45 5.039,86 5.557,31 0,13 %

4.5.4.4 60314
AGETOP 

CIVIL
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 180,81 180,81 2,47 13,23 15,70 446,60 2.392,11 2.838,71 0,06 %

4.5.4.5 60302
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 55,54 55,54 2,47 10,03 12,50 137,18 557,07 694,25 0,02 %

4.5.4.6 60304
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 269,27 269,27 2,83 10,38 13,21 762,03 2.795,02 3.557,05 0,08 %

4.5.4.7 60305
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 74,73 74,73 2,83 10,30 13,13 211,48 769,72 981,20 0,02 %

4.5.4.8 60306
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 124,18 124,18 3,53 10,16 13,69 438,35 1.261,67 1.700,02 0,04 %

4.5.5 ESCADA 3.896,20 0,09 %

4.5.5.1 60209
AGETOP 

CIVIL
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 21,28 21,28 43,06 39,57 82,63 916,31 842,05 1.758,36 0,04 %

4.5.5.2 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 2,19 2,19 44,84 436,73 481,57 98,19 956,44 1.054,63 0,02 %

4.5.5.3 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)
m³ 2,19 2,19 44,94 0,00 44,94 98,41 0,00 98,41 0,00 %

4.5.5.4 60314
AGETOP 

CIVIL
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 19,82 19,82 2,47 13,23 15,70 48,95 262,22 311,17 0,01 %
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4.5.5.5 60302
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 4,09 4,09 2,47 10,03 12,50 10,10 41,02 51,12 0,00 %

4.5.5.6 60304
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,36 23,36 2,83 10,38 13,21 66,10 242,48 308,58 0,01 %

4.5.5.7 60305
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,91 23,91 2,83 10,30 13,13 67,66 246,27 313,93 0,01 %

4.5.6 LAJE PRÉ MOLDADA 74.756,92 1,70 %

4.5.6.1 61101
AGETOP 

CIVIL

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO 

E FORMA/DESFORMA
m² 268,51 268,51 18,73 100,34 119,07 5.029,19 26.942,29 31.971,48 0,73 %

4.5.6.2 61102
AGETOP 

CIVIL

PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E 

FORMA/ DESFORMA
m² 318,51 318,51 20,81 113,52 134,33 6.628,19 36.157,25 42.785,44 0,97 %

4.5.7 LAJE MACIÇA 582,92 0,01 %

4.5.7.1 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 0,29 0,29 44,84 436,73 481,57 13,00 126,65 139,65 0,00 %

4.5.7.2 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)
m³ 0,29 0,29 44,94 0,00 44,94 13,03 0,00 13,03 0,00 %

4.5.7.3 60314
AGETOP 

CIVIL
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 5,45 5,45 2,47 13,23 15,70 13,46 72,10 85,56 0,00 %

4.5.7.4 60207
AGETOP 

CIVIL
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS m² 2,39 2,39 46,61 79,37 125,98 111,39 189,70 301,09 0,01 %

4.5.7.5 60103
AGETOP 

CIVIL
ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES) m² 2,39 2,39 1,24 17,00 18,24 2,96 40,63 43,59 0,00 %

4.5.8 OUTROS 5.442,34 0,12 %

4.5.8.1 60010
AGETOP 

CIVIL
VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 1,81 1,81 707,82 2.299,00 3.006,82 1.281,15 4.161,19 5.442,34 0,12 %

4.6 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 68.737,52 1,56 %

4.6.1 100160
AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m² 948,42 948,42 26,07 22,60 48,67 24.725,30 21.434,30 46.159,60 1,05 %

4.6.2 100320
AGETOP 

CIVIL
DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m² 47,28 47,28 54,82 374,77 429,59 2.591,88 17.719,13 20.311,01 0,46 %

4.6.3 93201 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
M 351,46 351,46 3,73 2,72 6,45 1.310,94 955,97 2.266,91 0,05 %

4.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.803,35 0,11 %

4.7.1 120902
AGETOP 

CIVIL
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m² 143,77 143,77 20,37 13,04 33,41 2.928,59 1.874,76 4.803,35 0,11 %

4.8 COBERTURAS 31.660,73 0,72 %

4.8.1 160401
AGETOP 

CIVIL
COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m² 411,23 411,23 5,61 64,50 70,11 2.307,00 26.524,33 28.831,33 0,65 %

4.8.2 160402
AGETOP 

CIVIL
CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 41,33 41,33 18,20 14,79 32,99 752,20 611,27 1.363,47 0,03 %

4.8.3 160404
AGETOP 

CIVIL
EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 82,66 82,66 12,43 0,48 12,91 1.027,46 39,68 1.067,14 0,02 %

4.8.4 160403
AGETOP 

CIVIL
EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) m 19,90 19,90 10,08 9,96 20,04 200,59 198,20 398,79 0,01 %

4.9 ESQUADRIAS METÁLICAS 53.779,72 1,22 %
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4.9.1 180509
AGETOP 

CIVIL
PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m² 10,08 10,08 42,69 474,99 517,68 430,31 4.787,90 5.218,21 0,12 %

4.9.2 180501
AGETOP 

CIVIL
PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m² 31,08 31,08 42,69 760,17 802,86 1.326,80 23.626,08 24.952,88 0,57 %

4.9.3 180401
AGETOP 

CIVIL
ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m² 33,60 33,60 45,62 239,49 285,11 1.532,83 8.046,86 9.579,69 0,22 %

4.9.4 180381
AGETOP 

CIVIL
ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m² 27,20 27,20 45,62 470,15 515,77 1.240,86 12.788,08 14.028,94 0,32 %

4.10 VIDROS 12.184,32 0,28 %

4.10.1 190102
AGETOP 

CIVIL
VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m² 60,80 60,80 0,00 200,40 200,40 0,00 12.184,32 12.184,32 0,28 %

4.11 REVESTIMENTO DE PAREDE 59.689,29 1,35 %

4.11.1 200201
AGETOP 

CIVIL
EMBOÇO (1CI:4 ARML) m² 266,96 266,96 12,94 9,46 22,40 3.454,46 2.525,44 5.979,90 0,14 %

4.11.2 200101
AGETOP 

CIVIL
CHAPISCO COMUM m² 1896,84 1896,84 3,22 2,40 5,62 6.107,82 4.552,42 10.660,24 0,24 %

4.11.3 200403
AGETOP 

CIVIL
REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 1307,74 1307,74 14,12 2,78 16,90 18.465,28 3.635,52 22.100,80 0,50 %

4.11.4 201302
AGETOP 

CIVIL
REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 266,96 266,96 24,14 54,33 78,47 6.444,41 14.503,94 20.948,35 0,48 %

4.12 FORRO 14.307,50 0,32 %

4.12.1 210515
AGETOP 

CIVIL
GESSO CORRIDO EM TETO m² 576,22 576,22 13,18 5,46 18,64 7.594,57 3.146,17 10.740,74 0,24 %

4.12.2 96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 105,26 105,26 1,10 1,78 2,88 115,78 187,36 303,14 0,01 %

4.12.3 210499
AGETOP 

CIVIL

FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 

MM
m² 32,50 32,50 12,06 62,11 74,17 391,95 2.018,57 2.410,52 0,05 %

4.12.4 210506
AGETOP 

CIVIL
TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 44,90 44,90 0,00 19,00 19,00 0,00 853,10 853,10 0,02 %

4.13 REVESTIMENTO DE PISO 118.249,62 2,68 %

4.13.1 220101
AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m² 682,80 682,80 10,29 26,00 36,29 7.026,01 17.752,80 24.778,81 0,56 %

4.13.2 221101
AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM
m² 682,80 682,80 17,08 66,10 83,18 11.662,22 45.133,08 56.795,30 1,29 %

4.13.3 221102
AGETOP 

CIVIL
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 380,94 380,94 0,00 18,67 18,67 0,00 7.112,14 7.112,14 0,16 %

4.13.4 221104
AGETOP 

CIVIL
RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 709,46 709,46 0,00 34,62 34,62 0,00 24.561,50 24.561,50 0,56 %

4.13.5 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 

6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 59,61 59,61 12,37 71,54 83,91 737,37 4.264,50 5.001,87 0,11 %

4.14 MARCENARIA 6.293,73 0,14 %

4.14.1 240106
AGETOP 

CIVIL
BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 146,40 146,40 14,90 28,09 42,99 2.181,36 4.112,37 6.293,73 0,14 %

4.15 PINTURA 67.625,43 1,53 %

4.15.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 9.761,11 0,22 %
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4.15.1.1 88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 315,18 315,18 7,88 7,60 15,48 2.483,61 2.395,37 4.878,98 0,11 %

4.15.1.2 261550
AGETOP 

CIVIL
PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m² 315,18 315,18 8,42 7,07 15,49 2.653,81 2.228,32 4.882,13 0,11 %

4.15.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA 9.704,38 0,22 %

4.15.2.1 88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 315,18 315,18 7,88 7,60 15,48 2.483,61 2.395,37 4.878,98 0,11 %

4.15.2.2 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 315,18 315,18 4,72 10,59 15,31 1.487,64 3.337,76 4.825,40 0,11 %

4.15.3 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 22.954,82 0,52 %

4.15.3.1 88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 608,72 608,72 17,00 10,74 27,74 10.348,24 6.537,65 16.885,89 0,38 %

4.15.3.2 261307
AGETOP 

CIVIL
PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m² 608,72 608,72 5,36 4,61 9,97 3.262,73 2.806,20 6.068,93 0,14 %

4.15.4 PINTURA EXTERNA 13.203,65 0,30 %

4.15.4.1 261000
AGETOP 

CIVIL
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 999,52 999,52 7,50 5,71 13,21 7.496,40 5.707,25 13.203,65 0,30 %

4.15.5 PINTURA ESQUADRIAS 5.935,83 0,13 %

4.15.5.1 261602
AGETOP 

CIVIL
PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m² 245,08 245,08 14,04 10,18 24,22 3.440,92 2.494,91 5.935,83 0,13 %

4.15.6 PINTURA ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA 6.065,64 0,14 %

4.15.6.1 261609
AGETOP 

CIVIL
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 411,23 411,23 3,72 11,03 14,75 1.529,77 4.535,87 6.065,64 0,14 %

4.16 DIVERSOS 104.640,00 2,37 %

4.16.1 271608
AGETOP 

CIVIL
BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m² 5,24 5,24 48,03 420,52 468,55 251,67 2.203,53 2.455,20 0,06 %

4.16.2 261703
AGETOP 

CIVIL
PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m² 0,96 0,96 8,42 4,47 12,89 8,08 4,29 12,37 0,00 %

4.16.3 COMP77 Próprio
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
m² 14,60 14,60 40,74 510,28 551,02 594,80 7.450,09 8.044,89 0,18 %

4.16.4 COMP75 Próprio
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) 

E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + COT)
UN 6,00 6,00 823,61 1.254,93 2.078,54 4.941,66 7.529,58 12.471,24 0,28 %

4.16.5 COMP74 Próprio
ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 

PARADAS - CAPACIDADE 280KG (INSTALADO) (COT)
UN 1,00 1,00 943,40 80.712,90 81.656,30 943,40 80.712,90 81.656,30 1,85 %

4.17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 35.203,86 0,80 %

4.17.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 7.266,62 0,16 %

4.17.1.1 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 33,51 33,51 13,06 9,74 22,80 437,64 326,38 764,02 0,02 %

4.17.1.2 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 10,47 10,47 15,57 17,68 33,25 163,01 185,11 348,12 0,01 %

4.17.1.3 89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 41,93 41,93 1,17 21,96 23,13 49,05 920,79 969,84 0,02 %

4.17.1.4 89451 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 18,23 18,23 1,68 61,59 63,27 30,62 1.122,79 1.153,41 0,03 %
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4.17.1.5 89364 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 13,00 13,00 5,21 6,98 12,19 67,73 90,74 158,47 0,00 %

4.17.1.6 89369 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 4,00 6,22 13,39 19,61 24,88 53,56 78,44 0,00 %

4.17.1.7 89503 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 5,00 5,00 4,37 25,88 30,25 21,85 129,40 151,25 0,00 %

4.17.1.8 89517 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 6,00 6,00 6,35 84,99 91,34 38,10 509,94 548,04 0,01 %

4.17.1.9 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 8,00 8,00 6,96 5,24 12,20 55,68 41,92 97,60 0,00 %

4.17.1.10 89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 9,00 9,00 5,82 19,98 25,80 52,38 179,82 232,20 0,01 %

4.17.1.11 89629 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 2,00 8,44 98,31 106,75 16,88 196,62 213,50 0,00 %

4.17.1.12 89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 4,00 4,52 16,89 21,41 18,08 67,56 85,64 0,00 %

4.17.1.13 89400 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 2,00 7,63 12,91 20,54 15,26 25,82 41,08 0,00 %

4.17.1.14 89630 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 4,00 7,14 80,58 87,72 28,56 322,32 350,88 0,01 %

4.17.1.15 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 5,00 5,00 4,86 12,94 17,80 24,30 64,70 89,00 0,00 %

4.17.1.16 81360
AGETOP 

CIVIL
JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 15,00 15,00 4,03 8,40 12,43 60,45 126,00 186,45 0,00 %

4.17.1.17 COMP09 Próprio
JOELHO REDUÇÃO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATÃO 25MM X 32MM 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 2,00 5,15 8,26 13,41 10,30 16,52 26,82 0,00 %

4.17.1.18 81162
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un 2,00 2,00 3,18 1,18 4,36 6,36 2,36 8,72 0,00 %

4.17.1.19 81179
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 2,00 2,00 4,95 4,97 9,92 9,90 9,94 19,84 0,00 %

4.17.1.20 81180
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 4,00 4,00 4,95 6,71 11,66 19,80 26,84 46,64 0,00 %

4.17.1.21 81185
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 2,00 6,54 20,16 26,70 13,08 40,32 53,40 0,00 %

4.17.1.22 80926
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 4,00 4,00 21,59 70,25 91,84 86,36 281,00 367,36 0,01 %

4.17.1.23 80927
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 4,00 4,00 21,59 95,72 117,31 86,36 382,88 469,24 0,01 %

4.17.1.24 80929
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00 1,00 33,65 142,60 176,25 33,65 142,60 176,25 0,00 %

4.17.1.25 80910
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 1,00 1,00 40,74 255,63 296,37 40,74 255,63 296,37 0,01 %

4.17.1.26 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 4,00 7,60 75,91 83,51 30,40 303,64 334,04 0,01 %

4.17.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 3.798,02 0,09 %
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4.17.2.1 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 15,33 15,33 10,06 8,98 19,04 154,21 137,67 291,88 0,01 %

4.17.2.2 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 25,39 25,39 10,93 13,46 24,39 277,51 341,75 619,26 0,01 %

4.17.2.3 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 17,93 17,93 15,27 21,19 36,46 273,79 379,93 653,72 0,01 %

4.17.2.4 89783 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 4,00 5,81 7,81 13,62 23,24 31,24 54,48 0,00 %

4.17.2.5 89797 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 6,00 8,82 39,60 48,42 52,92 237,60 290,52 0,01 %

4.17.2.6 COMP14 Próprio
JUNÇÃO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 6,00 6,00 11,34 28,04 39,38 68,04 168,24 236,28 0,01 %

4.17.2.7 89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 6,00 6,32 16,70 23,02 37,92 100,20 138,12 0,00 %

4.17.2.8 89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 2,00 4,35 3,84 8,19 8,70 7,68 16,38 0,00 %

4.17.2.9 89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 4,00 4,73 9,56 14,29 18,92 38,24 57,16 0,00 %

4.17.2.10 89746 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 8,00 6,61 19,93 26,54 52,88 159,44 212,32 0,00 %

4.17.2.11 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 6,00 4,73 8,89 13,62 28,38 53,34 81,72 0,00 %

4.17.2.12 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 8,00 6,61 19,99 26,60 52,88 159,92 212,80 0,00 %

4.17.2.13 COMP15 Próprio
JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 9,00 9,00 11,34 8,06 19,40 102,06 72,54 174,60 0,00 %

4.17.2.14 89728 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00 9,00 4,35 7,37 11,72 39,15 66,33 105,48 0,00 %

4.17.2.15 89733 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 2,00 4,73 16,76 21,49 9,46 33,52 42,98 0,00 %

4.17.2.16 89748 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 2,00 6,61 34,83 41,44 13,22 69,66 82,88 0,00 %
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4.17.2.17 COMP16 Próprio
CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO).
UN 5,00 5,00 11,34 17,78 29,12 56,70 88,90 145,60 0,00 %

4.17.2.18 COMP19 Próprio
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 6,00 6,00 8,59 55,05 63,64 51,54 330,30 381,84 0,01 %

4.17.3 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS 23.350,13 0,53 %

4.17.3.1 COMP24 Próprio
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 8,00 8,00 3,67 72,63 76,30 29,36 581,04 610,40 0,01 %

4.17.3.2 COMP25 Próprio
PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 6,00 6,00 3,67 72,63 76,30 22,02 435,78 457,80 0,01 %

4.17.3.3 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 6,00 7,81 70,99 78,80 46,86 425,94 472,80 0,01 %

4.17.3.4 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 4,00 7,81 27,12 34,93 31,24 108,48 139,72 0,00 %

4.17.3.5 COMP20 Próprio
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO).
UN 4,00 4,00 3,67 17,91 21,58 14,68 71,64 86,32 0,00 %

4.17.3.6 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 4,00 23,44 287,19 310,63 93,76 1.148,76 1.242,52 0,03 %

4.17.3.7 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00 12,00 23,44 318,91 342,35 281,28 3.826,92 4.108,20 0,09 %

4.17.3.8 COMP26 Próprio

LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, SIFÃO DO 

TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, 

TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO E ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO PLÁSTICO. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).

UN 2,00 2,00 22,96 283,71 306,67 45,92 567,42 613,34 0,01 %

4.17.3.9 86937 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 6,00 27,22 191,12 218,34 163,32 1.146,72 1.310,04 0,03 %

4.17.3.10 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 6,00 2,37 65,62 67,99 14,22 393,72 407,94 0,01 %

4.17.3.11 95469 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 8,00 14,64 266,86 281,50 117,12 2.134,88 2.252,00 0,05 %

4.17.3.12 80517
AGETOP 

CIVIL

VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 

ANTIVANDALISMO
Un 8,00 8,00 57,67 273,14 330,81 461,36 2.185,12 2.646,48 0,06 %

4.17.3.13 80520
AGETOP 

CIVIL
CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 8,00 8,00 7,07 4,21 11,28 56,56 33,68 90,24 0,00 %

4.17.3.14 80526
AGETOP 

CIVIL

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO
Un 8,00 8,00 5,31 141,39 146,70 42,48 1.131,12 1.173,60 0,03 %

4.17.3.15 80513
AGETOP 

CIVIL
TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 8,00 8,00 11,33 11,30 22,63 90,64 90,40 181,04 0,00 %

4.17.3.16 80514
AGETOP 

CIVIL
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un 8,00 8,00 4,95 34,59 39,54 39,60 276,72 316,32 0,01 %

4.17.3.17 80721
AGETOP 

CIVIL
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Un 4,00 4,00 17,71 83,25 100,96 70,84 333,00 403,84 0,01 %

4.17.3.18 COMP28 Próprio
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " , FORNECIMENTO E  

INSTALAÇÃO.
UN 2,00 2,00 17,19 110,66 127,85 34,38 221,32 255,70 0,01 %

4.17.3.19 COMP30 Próprio
BANCO PARA BANHO RETRÁTIL ARTICULADO EM AÇO INOX POLIDO, 70* CM X 45* 

CM, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 2,00 2,00 66,40 905,19 971,59 132,80 1.810,38 1.943,18 0,04 %
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4.17.3.20 80811
AGETOP 

CIVIL
TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 3,00 3,00 7,07 53,57 60,64 21,21 160,71 181,92 0,00 %

4.17.3.21 COMP34 Próprio BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM 6 TORNEIRAS. UN 1,00 1,00 33,15 4.423,58 4.456,73 33,15 4.423,58 4.456,73 0,10 %

4.17.4 ESCAVAÇÃO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO 789,09 0,02 %

4.17.4.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 7,11 7,11 48,65 21,52 70,17 345,90 153,00 498,90 0,01 %

4.17.4.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 6,82 6,82 29,50 13,05 42,55 201,19 89,00 290,19 0,01 %

4.18 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 34.213,10 0,78 %

4.18.1 INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA 6.218,76 0,14 %

4.18.1.1 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 34,37 34,37 13,06 9,74 22,80 448,87 334,76 783,63 0,02 %

4.18.1.2 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 9,40 9,40 15,57 17,68 33,25 146,35 166,20 312,55 0,01 %

4.18.1.3 89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 43,92 43,92 1,17 21,96 23,13 51,38 964,48 1.015,86 0,02 %

4.18.1.4 89451 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 14,07 14,07 1,68 61,59 63,27 23,63 866,57 890,20 0,02 %

4.18.1.5 89364 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 15,00 15,00 5,21 6,98 12,19 78,15 104,70 182,85 0,00 %

4.18.1.6 89369 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 2,00 6,22 13,39 19,61 12,44 26,78 39,22 0,00 %

4.18.1.7 89503 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00 3,00 4,37 25,88 30,25 13,11 77,64 90,75 0,00 %

4.18.1.8 89517 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00 3,00 6,35 84,99 91,34 19,05 254,97 274,02 0,01 %

4.18.1.9 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 4,00 6,96 5,24 12,20 27,84 20,96 48,80 0,00 %

4.18.1.10 89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 9,00 9,00 5,82 19,98 25,80 52,38 179,82 232,20 0,01 %

4.18.1.11 89629 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 1,00 8,44 98,31 106,75 8,44 98,31 106,75 0,00 %

4.18.1.12 89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 4,00 4,52 16,89 21,41 18,08 67,56 85,64 0,00 %

4.18.1.13 89400 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 6,00 6,00 7,63 12,91 20,54 45,78 77,46 123,24 0,00 %

4.18.1.14 89630 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 2,00 7,14 80,58 87,72 14,28 161,16 175,44 0,00 %

4.18.1.15 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 5,00 5,00 4,86 12,94 17,80 24,30 64,70 89,00 0,00 %

4.18.1.16 81360
AGETOP 

CIVIL
JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 15,00 15,00 4,03 8,40 12,43 60,45 126,00 186,45 0,00 %

4.18.1.17 COMP09 Próprio
JOELHO REDUÇÃO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATÃO 25MM X 32MM 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 4,00 4,00 5,15 8,26 13,41 20,60 33,04 53,64 0,00 %

4.18.1.18 81179
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 2,00 2,00 4,95 4,97 9,92 9,90 9,94 19,84 0,00 %
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4.18.1.19 81180
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 4,00 4,00 4,95 6,71 11,66 19,80 26,84 46,64 0,00 %

4.18.1.20 81185
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 2,00 6,54 20,16 26,70 13,08 40,32 53,40 0,00 %

4.18.1.21 80926
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 4,00 4,00 21,59 70,25 91,84 86,36 281,00 367,36 0,01 %

4.18.1.22 80927
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 2,00 2,00 21,59 95,72 117,31 43,18 191,44 234,62 0,01 %

4.18.1.23 80929
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00 1,00 33,65 142,60 176,25 33,65 142,60 176,25 0,00 %

4.18.1.24 80910
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 1,00 1,00 40,74 255,63 296,37 40,74 255,63 296,37 0,01 %

4.18.1.25 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 4,00 7,60 75,91 83,51 30,40 303,64 334,04 0,01 %

4.18.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 4.644,21 0,11 %

4.18.2.1 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 20,39 20,39 10,06 8,98 19,04 205,12 183,10 388,22 0,01 %

4.18.2.2 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 31,02 31,02 10,93 13,46 24,39 339,04 417,53 756,57 0,02 %

4.18.2.3 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 27,70 27,70 15,27 21,19 36,46 422,97 586,97 1.009,94 0,02 %

4.18.2.4 89783 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 4,00 5,81 7,81 13,62 23,24 31,24 54,48 0,00 %

4.18.2.5 89785 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00 5,00 6,32 18,61 24,93 31,60 93,05 124,65 0,00 %

4.18.2.6 89797 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 6,00 8,82 39,60 48,42 52,92 237,60 290,52 0,01 %

4.18.2.7 COMP14 Próprio
JUNÇÃO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 6,00 6,00 11,34 28,04 39,38 68,04 168,24 236,28 0,01 %

4.18.2.8 89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 6,00 6,32 16,70 23,02 37,92 100,20 138,12 0,00 %

4.18.2.9 89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 2,00 4,35 3,84 8,19 8,70 7,68 16,38 0,00 %

4.18.2.10 89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00 9,00 4,73 9,56 14,29 42,57 86,04 128,61 0,00 %
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4.18.2.11 89746 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00 10,00 6,61 19,93 26,54 66,10 199,30 265,40 0,01 %

4.18.2.12 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00 11,00 4,73 8,89 13,62 52,03 97,79 149,82 0,00 %

4.18.2.13 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00 10,00 6,61 19,99 26,60 66,10 199,90 266,00 0,01 %

4.18.2.14 COMP15 Próprio
JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 9,00 9,00 11,34 8,06 19,40 102,06 72,54 174,60 0,00 %

4.18.2.15 89728 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00 9,00 4,35 7,37 11,72 39,15 66,33 105,48 0,00 %

4.18.2.16 COMP17 Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). UN 5,00 5,00 8,59 12,22 20,81 42,95 61,10 104,05 0,00 %

4.18.2.17 COMP18 Próprio CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEÇÃO DO TERMINAL DE VENTILAÇÃO. UN 5,00 5,00 0,66 9,99 10,65 3,30 49,95 53,25 0,00 %

4.18.2.18 COMP19 Próprio
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 6,00 6,00 8,59 55,05 63,64 51,54 330,30 381,84 0,01 %

4.18.3 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS 23.350,13 0,53 %

4.18.3.1 COMP24 Próprio
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 8,00 8,00 3,67 72,63 76,30 29,36 581,04 610,40 0,01 %

4.18.3.2 COMP25 Próprio
PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 6,00 6,00 3,67 72,63 76,30 22,02 435,78 457,80 0,01 %

4.18.3.3 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 6,00 7,81 70,99 78,80 46,86 425,94 472,80 0,01 %

4.18.3.4 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 4,00 7,81 27,12 34,93 31,24 108,48 139,72 0,00 %

4.18.3.5 COMP20 Próprio
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO).
UN 4,00 4,00 3,67 17,91 21,58 14,68 71,64 86,32 0,00 %

4.18.3.6 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 4,00 23,44 287,19 310,63 93,76 1.148,76 1.242,52 0,03 %

4.18.3.7 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00 12,00 23,44 318,91 342,35 281,28 3.826,92 4.108,20 0,09 %

4.18.3.8 COMP26 Próprio

LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, SIFÃO DO 

TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, 

TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO E ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO PLÁSTICO. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).

UN 2,00 2,00 22,96 283,71 306,67 45,92 567,42 613,34 0,01 %

4.18.3.9 86937 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 6,00 27,22 191,12 218,34 163,32 1.146,72 1.310,04 0,03 %

4.18.3.10 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 6,00 2,37 65,62 67,99 14,22 393,72 407,94 0,01 %

4.18.3.11 95469 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 8,00 14,64 266,86 281,50 117,12 2.134,88 2.252,00 0,05 %

4.18.3.12 80517
AGETOP 

CIVIL

VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 

ANTIVANDALISMO
Un 8,00 8,00 57,67 273,14 330,81 461,36 2.185,12 2.646,48 0,06 %
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4.18.3.13 80520
AGETOP 

CIVIL
CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 8,00 8,00 7,07 4,21 11,28 56,56 33,68 90,24 0,00 %

4.18.3.14 80526
AGETOP 

CIVIL

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO
Un 8,00 8,00 5,31 141,39 146,70 42,48 1.131,12 1.173,60 0,03 %

4.18.3.15 80513
AGETOP 

CIVIL
TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 8,00 8,00 11,33 11,30 22,63 90,64 90,40 181,04 0,00 %

4.18.3.16 80514
AGETOP 

CIVIL
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un 8,00 8,00 4,95 34,59 39,54 39,60 276,72 316,32 0,01 %

4.18.3.17 80721
AGETOP 

CIVIL
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Un 4,00 4,00 17,71 83,25 100,96 70,84 333,00 403,84 0,01 %

4.18.3.18 COMP28 Próprio
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " , FORNECIMENTO E  

INSTALAÇÃO.
UN 2,00 2,00 17,19 110,66 127,85 34,38 221,32 255,70 0,01 %

4.18.3.19 COMP30 Próprio
BANCO PARA BANHO RETRÁTIL ARTICULADO EM AÇO INOX POLIDO, 70* CM X 45* 

CM, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 2,00 2,00 66,40 905,19 971,59 132,80 1.810,38 1.943,18 0,04 %

4.18.3.20 80811
AGETOP 

CIVIL
TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 3,00 3,00 7,07 53,57 60,64 21,21 160,71 181,92 0,00 %

4.18.3.21 COMP34 Próprio BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM 6 TORNEIRAS. UN 1,00 1,00 33,15 4.423,58 4.456,73 33,15 4.423,58 4.456,73 0,10 %

5 REFEITÓRIO COM COZINHA 2011 - PADRÃO SEC. XXI 383.088,46 8,69 %

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.604,23 0,04 %

5.1.1 20701
AGETOP 

CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m² 318,30 318,30 1,49 3,55 5,04 474,26 1.129,97 1.604,23 0,04 %

5.2 TRANSPORTES 964,16 0,02 %

5.2.1 30101
AGETOP 

CIVIL
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 21,74 21,74 8,92 35,43 44,35 193,92 770,24 964,16 0,02 %
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5.3 SERVIÇO EM TERRA 1.417,74 0,03 %

5.3.1 GERAL 952,75 0,02 %

5.3.1.1 41002
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO m² 96,04 96,04 4,96 0,00 4,96 476,35 0,00 476,35 0,01 %

5.3.1.2 41003
AGETOP 

CIVIL
ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m³ 19,21 19,21 24,80 0,00 24,80 476,40 0,00 476,40 0,01 %

5.3.2 PALCO 464,99 0,01 %

5.3.2.1 41004
AGETOP 

CIVIL
ESCAVACAO MECANICA m³ 10,10 10,10 0,00 1,94 1,94 0,00 19,59 19,59 0,00 %

5.3.2.2 41005
AGETOP 

CIVIL
CARGA MECANIZADA m³ 12,63 12,63 0,00 1,46 1,46 0,00 18,43 18,43 0,00 %

5.3.2.3 41012
AGETOP 

CIVIL
INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 10,10 10,10 0,00 5,00 5,00 0,00 50,50 50,50 0,00 %

5.3.2.4 41006
AGETOP 

CIVIL
TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

m3k

m
126,25 126,25 0,00 2,79 2,79 0,00 352,23 352,23 0,01 %

5.3.2.5 41009
AGETOP 

CIVIL
COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO m³ 12,63 12,63 0,00 1,92 1,92 0,00 24,24 24,24 0,00 %

5.4 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 37.332,90 0,85 %

5.4.1 ESTACAS 8.162,52 0,19 %

5.4.1.1 50302
AGETOP 

CIVIL
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 69,00 69,00 34,86 31,69 66,55 2.405,34 2.186,61 4.591,95 0,10 %

5.4.1.2 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 166,00 166,00 3,24 13,34 16,58 537,84 2.214,44 2.752,28 0,06 %

5.4.1.3 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 43,00 43,00 6,19 12,84 19,03 266,17 552,12 818,29 0,02 %

5.4.2 BLOCOS 29.170,38 0,66 %

5.4.2.1 96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 10,00 10,00 100,34 35,69 136,03 1.003,40 356,90 1.360,30 0,03 %

5.4.2.2 50902
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 16,60 16,60 4,96 0,00 4,96 82,33 0,00 82,33 0,00 %

5.4.2.3 60470
AGETOP 

CIVIL
LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,83 0,83 24,80 159,01 183,81 20,58 131,98 152,56 0,00 %

5.4.2.4 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 10,00 10,00 44,84 436,73 481,57 448,40 4.367,30 4.815,70 0,11 %

5.4.2.5 51026
AGETOP 

CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m³ 10,00 10,00 37,45 0,10 37,55 374,50 1,00 375,50 0,01 %

5.4.2.6 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 206,00 206,00 6,19 12,84 19,03 1.275,14 2.645,04 3.920,18 0,09 %

5.4.2.7 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 155,00 155,00 4,47 13,34 17,81 692,85 2.067,70 2.760,55 0,06 %

5.4.2.8 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 42,00 42,00 3,24 13,34 16,58 136,08 560,28 696,36 0,02 %

5.4.2.9 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 253,00 253,00 2,41 12,39 14,80 609,73 3.134,67 3.744,40 0,08 %

5.4.2.10 96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 901,00 901,00 1,80 10,70 12,50 1.621,80 9.640,70 11.262,50 0,26 %
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5.5 ESTRUTURA 56.305,76 1,28 %

5.5.1 VIGAS BALDRAME 11.003,04 0,25 %

5.5.1.1 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 9,02 9,02 81,38 30,62 112,00 734,04 276,20 1.010,24 0,02 %

5.5.1.2 50902
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 25,78 25,78 4,96 0,00 4,96 127,86 0,00 127,86 0,00 %

5.5.1.3 60191
AGETOP 

CIVIL
FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 93,04 93,04 10,79 23,74 34,53 1.003,90 2.208,77 3.212,67 0,07 %

5.5.1.4 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 4,60 4,60 44,84 436,73 481,57 206,26 2.008,96 2.215,22 0,05 %

5.5.1.5 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)
m³ 4,60 4,60 44,94 0,00 44,94 206,72 0,00 206,72 0,00 %

5.5.1.6 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3,92 3,92 29,50 13,05 42,55 115,64 51,15 166,79 0,00 %

5.5.1.7 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 50,56 50,56 6,19 12,84 19,03 312,96 649,19 962,15 0,02 %

5.5.1.8 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 115,00 115,00 4,47 13,34 17,81 514,05 1.534,10 2.048,15 0,05 %

5.5.1.9 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 15,00 15,00 3,24 13,34 16,58 48,60 200,10 248,70 0,01 %

5.5.1.10 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 7,00 7,00 2,41 12,39 14,80 16,87 86,73 103,60 0,00 %

5.5.1.11 96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 40,00 40,00 1,80 10,70 12,50 72,00 428,00 500,00 0,01 %

5.5.1.12 96548 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 17,00 17,00 1,28 10,54 11,82 21,76 179,18 200,94 0,00 %

5.5.2 PILARES 17.567,12 0,40 %

5.5.2.1 60204
AGETOP 

CIVIL
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m² 85,62 85,62 38,61 63,65 102,26 3.305,78 5.449,72 8.755,50 0,20 %

5.5.2.2 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 4,23 4,23 44,84 436,73 481,57 189,67 1.847,37 2.037,04 0,05 %

5.5.2.3 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)
m³ 4,23 4,23 44,94 0,00 44,94 190,09 0,00 190,09 0,00 %

5.5.2.4 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 303,20 303,20 2,45 12,38 14,83 742,84 3.753,61 4.496,45 0,10 %

5.5.2.5 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 106,10 106,10 6,86 12,82 19,68 727,84 1.360,20 2.088,04 0,05 %
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5.5.3 VIGAS DA COBERTURA 17.886,47 0,41 %

5.5.3.1 60204
AGETOP 

CIVIL
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m² 85,62 85,62 38,61 63,65 102,26 3.305,78 5.449,72 8.755,50 0,20 %

5.5.3.2 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 5,04 5,04 44,84 436,73 481,57 225,99 2.201,12 2.427,11 0,06 %

5.5.3.3 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)
m³ 5,04 5,04 44,94 0,00 44,94 226,49 0,00 226,49 0,01 %

5.5.3.4 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 162,90 162,90 6,86 12,82 19,68 1.117,49 2.088,38 3.205,87 0,07 %

5.5.3.5 92776 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 110,00 110,00 4,85 13,35 18,20 533,50 1.468,50 2.002,00 0,05 %

5.5.3.6 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 23,00 23,00 3,42 13,37 16,79 78,66 307,51 386,17 0,01 %

5.5.3.7 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,00 7,00 2,45 12,38 14,83 17,15 86,66 103,81 0,00 %

5.5.3.8 92779 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 44,00 44,00 1,74 10,69 12,43 76,56 470,36 546,92 0,01 %

5.5.3.9 92780 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 20,00 20,00 1,15 10,48 11,63 23,00 209,60 232,60 0,01 %

5.5.4 LAJE 7.143,00 0,16 %

5.5.4.1 61101
AGETOP 

CIVIL

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO 

E FORMA/DESFORMA
m² 59,99 59,99 18,73 100,34 119,07 1.123,61 6.019,39 7.143,00 0,16 %

5.5.5 OUTROS 2.706,13 0,06 %

5.5.5.1 60010
AGETOP 

CIVIL
VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 0,90 0,90 707,82 2.299,00 3.006,82 637,03 2.069,10 2.706,13 0,06 %

5.6 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 21.894,63 0,50 %

5.6.1 100501
AGETOP 

CIVIL
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m² 15,97 15,97 50,16 103,67 153,83 801,05 1.655,61 2.456,66 0,06 %

5.6.2 100160
AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m² 107,26 107,26 26,07 22,60 48,67 2.796,26 2.424,08 5.220,34 0,12 %

5.6.3 100602
AGETOP 

CIVIL
ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m² 58,01 58,01 53,38 182,60 235,98 3.096,57 10.592,62 13.689,19 0,31 %

5.6.4 93201 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
M 81,93 81,93 3,73 2,72 6,45 305,59 222,85 528,44 0,01 %
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5.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.818,97 0,11 %

5.7.1 98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
m² 98,64 98,64 18,88 24,26 43,14 1.862,32 2.393,00 4.255,32 0,10 %

5.7.2 120208
AGETOP 

CIVIL
IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m² 23,11 23,11 12,68 11,71 24,39 293,03 270,62 563,65 0,01 %

5.8 ESTRUTURAS METÁLICAS 96.717,60 2,19 %

5.8.1 100775 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 6384,00 6384,00 0,87 14,28 15,15 5.554,08 91.163,52 96.717,60 2,19 %

5.9 COBERTURAS 17.437,45 0,40 %

5.9.1 160100
AGETOP 

CIVIL
COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA m² 374,93 374,93 3,73 33,84 37,57 1.398,48 12.687,64 14.086,12 0,32 %

5.9.2 160101
AGETOP 

CIVIL
CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 30,38 30,38 18,20 17,97 36,17 552,91 545,93 1.098,84 0,02 %

5.9.3 160403
AGETOP 

CIVIL
EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) m 40,30 40,30 10,08 9,96 20,04 406,22 401,39 807,61 0,02 %

5.9.4 160404
AGETOP 

CIVIL
EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 111,92 111,92 12,43 0,48 12,91 1.391,16 53,72 1.444,88 0,03 %

5.10 ESQUADRIAS METÁLICAS 22.271,29 0,51 %

5.10.1 180208
AGETOP 

CIVIL
GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 m² 6,39 6,39 36,13 238,08 274,21 230,87 1.521,33 1.752,20 0,04 %

5.10.2 180406
AGETOP 

CIVIL
ESQUADRIA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO  J-20 m² 9,64 9,64 42,69 385,96 428,65 411,53 3.720,65 4.132,18 0,09 %

5.10.3 180491
AGETOP 

CIVIL
PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS m² 13,86 13,86 42,69 612,10 654,79 591,68 8.483,70 9.075,38 0,21 %

5.10.4 180507
AGETOP 

CIVIL
PORTA DE CORRER C/BASCULA PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS m² 6,42 6,42 42,69 345,17 387,86 274,06 2.216,00 2.490,06 0,06 %

5.10.5 180403
AGETOP 

CIVIL
ESQ.MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS m² 6,81 6,81 45,62 228,22 273,84 310,67 1.554,18 1.864,85 0,04 %

5.10.6 180381
AGETOP 

CIVIL
ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m² 3,20 3,20 45,62 470,15 515,77 145,98 1.504,48 1.650,46 0,04 %

5.10.7 180401
AGETOP 

CIVIL
ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m² 2,38 2,38 45,62 239,49 285,11 108,57 569,99 678,56 0,02 %

5.10.8 180303
AGETOP 

CIVIL
PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS m² 1,94 1,94 54,50 269,01 323,51 105,73 521,87 627,60 0,01 %

5.11 VIDROS 2.468,48 0,06 %

5.11.1 190102
AGETOP 

CIVIL
VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m² 11,20 11,20 0,00 200,40 200,40 0,00 2.244,48 2.244,48 0,05 %

5.11.2 190105
AGETOP 

CIVIL
VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m² 1,20 1,20 0,00 186,67 186,67 0,00 224,00 224,00 0,01 %



Obra
CRE: Goiânia - GO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAÚJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, ÁREA1, VILA MUTIRÃO II - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiânia - GO

ÁREA: CONSTRUIR: 2.837,05m² | REFORMA: 472,00m² | TOTAL: 3.309,05m² 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2022 - Goiás

SICRO3 - 07/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiás

20,99% Onerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und
Quant. 

Total

Valor Unit Total
Peso (%)

Quant. 

Parcial

5.12 REVESTIMENTO DE PAREDE 10.441,76 0,24 %

5.12.1 200201
AGETOP 

CIVIL
EMBOÇO (1CI:4 ARML) m² 76,21 76,21 12,94 9,46 22,40 986,15 720,95 1.707,10 0,04 %

5.12.2 210102
AGETOP 

CIVIL
CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m² 189,43 189,43 1,15 3,29 4,44 217,84 623,22 841,06 0,02 %

5.12.3 200403
AGETOP 

CIVIL
REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 113,22 113,22 14,12 2,78 16,90 1.598,66 314,75 1.913,41 0,04 %

5.12.4 201302
AGETOP 

CIVIL
REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 76,21 76,21 24,14 54,33 78,47 1.839,70 4.140,49 5.980,19 0,14 %

5.13 FORRO 1.577,86 0,04 %

5.13.1 210102
AGETOP 

CIVIL
CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m² 59,99 59,99 1,15 3,29 4,44 68,98 197,37 266,35 0,01 %

5.13.2 210515
AGETOP 

CIVIL
GESSO CORRIDO EM TETO m² 70,36 70,36 13,18 5,46 18,64 927,34 384,17 1.311,51 0,03 %

5.14 REVESTIMENTO DE PISO 39.404,20 0,89 %

5.14.1 220101
AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m² 96,04 96,04 10,29 26,00 36,29 988,25 2.497,04 3.485,29 0,08 %

5.14.2 221101
AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM
m² 223,90 223,90 17,08 66,10 83,18 3.824,21 14.799,79 18.624,00 0,42 %

5.14.3 221102
AGETOP 

CIVIL
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 41,72 41,72 0,00 18,67 18,67 0,00 778,91 778,91 0,02 %

5.14.4 221104
AGETOP 

CIVIL
RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 228,07 228,07 0,00 34,62 34,62 0,00 7.895,78 7.895,78 0,18 %

5.14.5 87251 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

m² 59,90 59,90 7,39 35,15 42,54 442,66 2.105,48 2.548,14 0,06 %

5.14.6 88649 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
M 35,26 35,26 1,96 5,26 7,22 69,10 185,47 254,57 0,01 %

5.14.7 220100
AGETOP 

CIVIL

PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 

30CM/ ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)
m² 52,01 52,01 36,64 47,45 84,09 1.905,64 2.467,88 4.373,52 0,10 %

5.14.8 220902
AGETOP 

CIVIL
RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m 66,56 66,56 7,82 1,51 9,33 520,49 100,51 621,00 0,01 %

5.14.9 220102
AGETOP 

CIVIL
PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m² 24,05 24,05 11,90 22,32 34,22 286,19 536,80 822,99 0,02 %

5.15 MARCENARIA 15.820,39 0,36 %

5.15.1 240109
AGETOP 

CIVIL
ESTRADO ESC.20 SALAS m² 19,80 19,80 156,30 234,77 391,07 3.094,74 4.648,44 7.743,18 0,18 %

5.15.2 240203
AGETOP 

CIVIL
PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA m² 19,80 19,80 64,77 343,17 407,94 1.282,44 6.794,77 8.077,21 0,18 %

5.16 PINTURA 13.830,90 0,31 %

5.16.1 261300
AGETOP 

CIVIL
EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 94,54 94,54 9,16 2,01 11,17 865,98 190,03 1.056,01 0,02 %

5.16.2 261001
AGETOP 

CIVIL
PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m² 94,54 94,54 7,45 4,58 12,03 704,32 432,99 1.137,31 0,03 %

5.16.3 261301
AGETOP 

CIVIL
EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m² 366,39 366,39 6,36 1,30 7,66 2.330,24 476,30 2.806,54 0,06 %
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5.16.4 261306
AGETOP 

CIVIL
PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR m² 366,39 366,39 3,27 2,75 6,02 1.198,09 1.007,57 2.205,66 0,05 %

5.16.5 260601
AGETOP 

CIVIL
PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 124,64 124,64 6,77 6,80 13,57 843,81 847,55 1.691,36 0,04 %

5.16.6 260801
AGETOP 

CIVIL
PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m² 163,08 163,08 2,67 3,28 5,95 435,42 534,90 970,32 0,02 %

5.16.7 261602
AGETOP 

CIVIL
PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m² 119,02 119,02 14,04 10,18 24,22 1.671,04 1.211,62 2.882,66 0,07 %

5.16.8 261609
AGETOP 

CIVIL
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 27,84 27,84 3,72 11,03 14,75 103,56 307,08 410,64 0,01 %

5.16.9 261703
AGETOP 

CIVIL
PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m² 52,01 52,01 8,42 4,47 12,89 437,92 232,48 670,40 0,02 %

5.17 DIVERSOS 18.454,43 0,42 %

5.17.1 271307
AGETOP 

CIVIL

BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - 

PADRÃO GOINFRA
M 26,00 26,00 114,48 245,71 360,19 2.976,48 6.388,46 9.364,94 0,21 %

5.17.2 271417
AGETOP 

CIVIL
CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA m 1,50 1,50 33,43 18,51 51,94 50,14 27,77 77,91 0,00 %

5.17.3 180324
AGETOP 

CIVIL

GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO 

ENTRE EIXOS = 2 CM)
m² 0,31 0,31 64,62 490,37 554,99 20,03 152,01 172,04 0,00 %

5.17.4 271608
AGETOP 

CIVIL
BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m² 16,59 16,59 48,03 420,52 468,55 796,81 6.976,43 7.773,24 0,18 %

5.17.5 270501
AGETOP 

CIVIL
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 318,30 318,30 1,86 1,49 3,35 592,03 474,27 1.066,30 0,02 %

5.18 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 20.325,71 0,46 %

5.18.1 Instalações de água fria 3.927,62 0,09 %

5.18.1.1 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 42,30 42,30 13,06 9,74 22,80 552,43 412,01 964,44 0,02 %

5.18.1.2 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 4,85 4,85 15,57 17,68 33,25 75,51 85,75 161,26 0,00 %

5.18.1.3 89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 30,29 30,29 1,17 21,96 23,13 35,43 665,17 700,60 0,02 %

5.18.1.4 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 7,00 7,00 6,96 5,24 12,20 48,72 36,68 85,40 0,00 %

5.18.1.5 89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 5,00 5,00 5,82 19,98 25,80 29,10 99,90 129,00 0,00 %

5.18.1.6 89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 1,00 4,52 16,89 21,41 4,52 16,89 21,41 0,00 %

5.18.1.7 81425
AGETOP 

CIVIL
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 1,00 1,00 10,62 15,93 26,55 10,62 15,93 26,55 0,00 %

5.18.1.8 89364 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 18,00 18,00 5,21 6,98 12,19 93,78 125,64 219,42 0,00 %

5.18.1.9 89369 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 2,00 6,22 13,39 19,61 12,44 26,78 39,22 0,00 %

5.18.1.10 89503 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 6,00 6,00 4,37 25,88 30,25 26,22 155,28 181,50 0,00 %
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5.18.1.11 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 6,00 6,00 4,86 12,94 17,80 29,16 77,64 106,80 0,00 %

5.18.1.12 81360
AGETOP 

CIVIL
JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 9,00 9,00 4,03 8,40 12,43 36,27 75,60 111,87 0,00 %

5.18.1.13 COMP09 Próprio
JOELHO REDUÇÃO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATÃO 25MM X 32MM 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 2,00 5,15 8,26 13,41 10,30 16,52 26,82 0,00 %

5.18.1.14 89380 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 1,00 3,81 7,63 11,44 3,81 7,63 11,44 0,00 %

5.18.1.15 81179
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 4,00 4,00 4,95 4,97 9,92 19,80 19,88 39,68 0,00 %

5.18.1.16 81180
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 2,00 2,00 4,95 6,71 11,66 9,90 13,42 23,32 0,00 %

5.18.1.17 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 1,00 7,60 75,91 83,51 7,60 75,91 83,51 0,00 %

5.18.1.18 80926
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 7,00 7,00 21,59 70,25 91,84 151,13 491,75 642,88 0,01 %

5.18.1.19 80929
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 2,00 33,65 142,60 176,25 67,30 285,20 352,50 0,01 %

5.18.2 Instalações de esgoto 5.286,66 0,12 %

5.18.2.1 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 7,09 7,09 10,06 8,98 19,04 71,32 63,67 134,99 0,00 %

5.18.2.2 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 49,75 49,75 10,93 13,46 24,39 543,76 669,64 1.213,40 0,03 %

5.18.2.3 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 19,66 19,66 15,27 21,19 36,46 300,20 416,60 716,80 0,02 %

5.18.2.4 89783 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 1,00 5,81 7,81 13,62 5,81 7,81 13,62 0,00 %

5.18.2.5 89785 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00 5,00 6,32 18,61 24,93 31,60 93,05 124,65 0,00 %

5.18.2.6 COMP14 Próprio
JUNÇÃO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 1,00 1,00 11,34 28,04 39,38 11,34 28,04 39,38 0,00 %

5.18.2.7 89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 6,00 4,73 9,56 14,29 28,38 57,36 85,74 0,00 %

5.18.2.8 89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 4,00 6,32 16,70 23,02 25,28 66,80 92,08 0,00 %

5.18.2.9 89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 4,00 4,35 3,84 8,19 17,40 15,36 32,76 0,00 %
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5.18.2.10 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 18,00 18,00 4,73 8,89 13,62 85,14 160,02 245,16 0,01 %

5.18.2.11 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 1,00 6,61 19,99 26,60 6,61 19,99 26,60 0,00 %

5.18.2.12 COMP15 Próprio
JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 6,00 6,00 11,34 8,06 19,40 68,04 48,36 116,40 0,00 %

5.18.2.13 89728 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 6,00 4,35 7,37 11,72 26,10 44,22 70,32 0,00 %

5.18.2.14 COMP17 Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). UN 4,00 4,00 8,59 12,22 20,81 34,36 48,88 83,24 0,00 %

5.18.2.15 COMP18 Próprio CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEÇÃO DO TERMINAL DE VENTILAÇÃO. UN 4,00 4,00 0,66 9,99 10,65 2,64 39,96 42,60 0,00 %

5.18.2.16 COMP19 Próprio
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 6,00 6,00 8,59 55,05 63,64 51,54 330,30 381,84 0,01 %

5.18.2.17 98105 SINAPI

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA 

INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 3,00 3,00 256,35 366,01 622,36 769,05 1.098,03 1.867,08 0,04 %

5.18.3 Aparelhos sanitários, louças, metais e outros 10.579,70 0,24 %

5.18.3.1 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 1,00 7,81 27,12 34,93 7,81 27,12 34,93 0,00 %

5.18.3.2 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 2,00 7,81 70,99 78,80 15,62 141,98 157,60 0,00 %

5.18.3.3 COMP24 Próprio
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 1,00 1,00 3,67 72,63 76,30 3,67 72,63 76,30 0,00 %

5.18.3.4 COMP25 Próprio
PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 2,00 2,00 3,67 72,63 76,30 7,34 145,26 152,60 0,00 %

5.18.3.5 COMP20 Próprio
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO).
UN 1,00 1,00 3,67 17,91 21,58 3,67 17,91 21,58 0,00 %

5.18.3.6 86942 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1,00 22,87 224,04 246,91 22,87 224,04 246,91 0,01 %

5.18.3.7 86937 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2,00 27,22 191,12 218,34 54,44 382,24 436,68 0,01 %

5.18.3.8 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 2,00 2,37 65,62 67,99 4,74 131,24 135,98 0,00 %

5.18.3.9 COMP21 Próprio

CUBA AÇO INOXIDÁVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VÁLVULA 3 1/2", DE 56 X 33 X 12 

CM, COM SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" -FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 5,00 5,00 13,89 206,24 220,13 69,45 1.031,20 1.100,65 0,02 %

5.18.3.10 86927 SINAPI

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL 

CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2,00 28,85 352,26 381,11 57,70 704,52 762,22 0,02 %

5.18.3.11 100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1,00 11,04 79,88 90,92 11,04 79,88 90,92 0,00 %
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5.18.3.12 86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 5,00 4,11 113,95 118,06 20,55 569,75 590,30 0,01 %

5.18.3.13 86910 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1,00 2,87 113,26 116,13 2,87 113,26 116,13 0,00 %

5.18.3.14 95469 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1,00 14,64 266,86 281,50 14,64 266,86 281,50 0,01 %

5.18.3.15 80517
AGETOP 

CIVIL

VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 

ANTIVANDALISMO
Un 1,00 1,00 57,67 273,14 330,81 57,67 273,14 330,81 0,01 %

5.18.3.16 80520
AGETOP 

CIVIL
CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 1,00 1,00 7,07 4,21 11,28 7,07 4,21 11,28 0,00 %

5.18.3.17 80526
AGETOP 

CIVIL

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO
Un 1,00 1,00 5,31 141,39 146,70 5,31 141,39 146,70 0,00 %

5.18.3.18 80513
AGETOP 

CIVIL
TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 1,00 1,00 11,33 11,30 22,63 11,33 11,30 22,63 0,00 %

5.18.3.19 80514
AGETOP 

CIVIL
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un 1,00 1,00 4,95 34,59 39,54 4,95 34,59 39,54 0,00 %

5.18.3.20 COMP34 Próprio BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM 6 TORNEIRAS. UN 1,00 1,00 33,15 4.423,58 4.456,73 33,15 4.423,58 4.456,73 0,10 %

5.18.3.21 80693
AGETOP 

CIVIL
TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un 1,00 1,00 17,71 1.350,00 1.367,71 17,71 1.350,00 1.367,71 0,03 %

5.18.4 Escavação de vala para passagem de tubulação 531,73 0,01 %

5.18.4.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 4,74 4,74 48,65 21,52 70,17 230,60 102,00 332,60 0,01 %

5.18.4.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 4,68 4,68 29,50 13,05 42,55 138,06 61,07 199,13 0,00 %

6 BLOCO ADMINISTRATIVO (LAJE PLANA) - PADRÃO GOINFRA 208.431,25 4,73 %

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 631,66 0,01 %

6.1.1 20701
AGETOP 

CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m² 125,33 125,33 1,49 3,55 5,04 186,74 444,92 631,66 0,01 %

6.2 TRANSPORTES 388,94 0,01 %

6.2.1 30101
AGETOP 

CIVIL
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 8,77 8,77 8,92 35,43 44,35 78,22 310,72 388,94 0,01 %

6.3 SERVIÇO EM TERRA 825,19 0,02 %

6.3.1 40101
AGETOP 

CIVIL
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 9,56 9,56 31,81 0,00 31,81 304,10 0,00 304,10 0,01 %

6.3.2 40902
AGETOP 

CIVIL
REATERRO COM APILOAMENTO m³ 7,36 7,36 21,08 0,00 21,08 155,14 0,00 155,14 0,00 %

6.3.3 41140
AGETOP 

CIVIL

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL 

DA TERRA ESCAVADA
m² 125,33 125,33 2,53 0,00 2,53 317,08 0,00 317,08 0,01 %

6.3.4 40905
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO MECÂNICO m² 125,33 125,33 0,30 0,09 0,39 37,59 11,28 48,87 0,00 %

6.4 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 25.168,99 0,57 %

6.4.1 ESTACAS 10.079,28 0,23 %

6.4.1.1 50302
AGETOP 

CIVIL
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 73,50 73,50 34,86 31,69 66,55 2.562,21 2.329,21 4.891,42 0,11 %

6.4.1.2 52005
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 298,13 298,13 2,83 10,30 13,13 843,70 3.070,74 3.914,44 0,09 %
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6.4.1.3 52014
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 81,11 81,11 2,47 13,23 15,70 200,34 1.073,08 1.273,42 0,03 %

6.4.2 BLOCOS E ARRANQUES 6.062,72 0,14 %

6.4.2.1 50901
AGETOP 

CIVIL
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 4,85 4,85 40,28 0,00 40,28 195,35 0,00 195,35 0,00 %

6.4.2.2 50902
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 8,82 8,82 4,96 0,00 4,96 43,74 0,00 43,74 0,00 %

6.4.2.3 60470
AGETOP 

CIVIL
LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,32 0,32 24,80 159,01 183,81 7,93 50,88 58,81 0,00 %

6.4.2.4 51030
AGETOP 

CIVIL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 3,70 3,70 73,56 441,31 514,87 272,17 1.632,84 1.905,01 0,04 %

6.4.2.5 51055
AGETOP 

CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³ 3,70 3,70 44,94 0,00 44,94 166,27 0,00 166,27 0,00 %

6.4.2.6 52014
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 50,63 50,63 2,47 13,23 15,70 125,05 669,84 794,89 0,02 %

6.4.2.7 52005
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 40,82 40,82 2,83 10,30 13,13 115,52 420,44 535,96 0,01 %

6.4.2.8 51009
AGETOP 

CIVIL
FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 30,24 30,24 46,05 31,28 77,33 1.392,55 945,90 2.338,45 0,05 %

6.4.2.9 50903
AGETOP 

CIVIL
REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m³ 1,15 1,15 21,08 0,00 21,08 24,24 0,00 24,24 0,00 %

6.4.3 VIGAS BALDRAMES 9.026,99 0,20 %

6.4.3.1 40101
AGETOP 

CIVIL
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 5,48 5,48 31,81 0,00 31,81 174,31 0,00 174,31 0,00 %

6.4.3.2 50902
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 18,28 18,28 4,96 0,00 4,96 90,66 0,00 90,66 0,00 %

6.4.3.3 60470
AGETOP 

CIVIL
LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,55 0,55 24,80 159,01 183,81 13,64 87,45 101,09 0,00 %

6.4.3.4 60191
AGETOP 

CIVIL
FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 60,75 60,75 10,79 23,74 34,53 655,49 1.442,20 2.097,69 0,05 %

6.4.3.5 51030
AGETOP 

CIVIL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 3,64 3,64 73,56 441,31 514,87 267,75 1.606,37 1.874,12 0,04 %

6.4.3.6 51055
AGETOP 

CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³ 3,64 3,64 44,94 0,00 44,94 163,58 0,00 163,58 0,00 %

6.4.3.7 40902
AGETOP 

CIVIL
REATERRO COM APILOAMENTO m³ 1,84 1,84 21,08 0,00 21,08 38,78 0,00 38,78 0,00 %

6.4.3.8 52004
AGETOP 

CIVIL
ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 129,00 129,00 2,83 10,38 13,21 365,07 1.339,02 1.704,09 0,04 %

6.4.3.9 52014
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 60,54 60,54 2,47 13,23 15,70 149,53 800,94 950,47 0,02 %

6.4.3.10 120902
AGETOP 

CIVIL
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m² 54,84 54,84 20,37 13,04 33,41 1.117,09 715,11 1.832,20 0,04 %

6.5 ESTRUTURA 8.533,10 0,19 %

6.5.1 PILARES 8.533,10 0,19 %

6.5.1.1 60209
AGETOP 

CIVIL
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 51,84 51,84 43,06 39,57 82,63 2.232,23 2.051,30 4.283,53 0,10 %
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6.5.1.2 51030
AGETOP 

CIVIL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 2,59 2,59 73,56 441,31 514,87 190,52 1.142,99 1.333,51 0,03 %

6.5.1.3 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)
m³ 2,59 2,59 44,94 0,00 44,94 116,39 0,00 116,39 0,00 %

6.5.1.4 60314
AGETOP 

CIVIL
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 60,63 60,63 2,47 13,23 15,70 149,75 802,14 951,89 0,02 %

6.5.1.5 60305
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 140,73 140,73 2,83 10,30 13,13 398,26 1.449,52 1.847,78 0,04 %

6.6 VIGAS DE RESPALDO 9.979,30 0,23 %

6.6.1 VIGAS DA COBERTURA. 9.979,30 0,23 %

6.6.1.1 60209
AGETOP 

CIVIL
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 60,64 60,64 43,06 39,57 82,63 2.611,15 2.399,53 5.010,68 0,11 %

6.6.1.2 51030
AGETOP 

CIVIL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 3,64 3,64 73,56 441,31 514,87 267,75 1.606,37 1.874,12 0,04 %

6.6.1.3 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)
m³ 6,34 6,34 44,94 0,00 44,94 284,91 0,00 284,91 0,01 %

6.6.1.4 60314
AGETOP 

CIVIL
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 60,91 60,91 2,47 13,23 15,70 150,44 805,84 956,28 0,02 %

6.6.1.5 60304
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 115,18 115,18 2,83 10,38 13,21 325,95 1.195,57 1.521,52 0,03 %

6.6.1.6 60305
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 25,27 25,27 2,83 10,30 13,13 71,51 260,28 331,79 0,01 %

6.7 LAJE PRÉ MOLDADA 11.905,80 0,27 %

6.7.1 LAJE PRÉ MOLDADA. 11.905,80 0,27 %

6.7.1.1 61101
AGETOP 

CIVIL

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO 

E FORMA/DESFORMA
m² 99,99 99,99 18,73 100,34 119,07 1.872,81 10.032,99 11.905,80 0,27 %

6.8 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 12.703,91 0,29 %

6.8.1 100160
AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m² 214,37 214,37 26,07 22,60 48,67 5.588,62 4.844,76 10.433,38 0,24 %

6.8.2 100501
AGETOP 

CIVIL
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m² 14,76 14,76 50,16 103,67 153,83 740,36 1.530,17 2.270,53 0,05 %

6.9 ESTRUTURAS METÁLICAS 35.272,23 0,80 %

6.9.1 100775 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 2328,20 2328,20 0,87 14,28 15,15 2.025,53 33.246,70 35.272,23 0,80 %

6.10 COBERTURAS 7.683,37 0,17 %

6.10.1 160100
AGETOP 

CIVIL
COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA m² 165,83 165,83 3,73 33,84 37,57 618,54 5.611,69 6.230,23 0,14 %

6.10.2 160101
AGETOP 

CIVIL
CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 16,75 16,75 18,20 17,97 36,17 304,85 300,99 605,84 0,01 %

6.10.3 160403
AGETOP 

CIVIL
EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) m 20,70 20,70 10,08 9,96 20,04 208,65 206,17 414,82 0,01 %

6.10.4 160404
AGETOP 

CIVIL
EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 33,50 33,50 12,43 0,48 12,91 416,40 16,08 432,48 0,01 %

6.11 ESQUADRIAS METÁLICAS 23.056,97 0,52 %
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6.11.1 180406
AGETOP 

CIVIL
ESQUADRIA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO  J-20 m² 14,76 14,76 42,69 385,96 428,65 630,10 5.696,77 6.326,87 0,14 %

6.11.2 180208
AGETOP 

CIVIL
GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 m² 20,52 20,52 36,13 238,08 274,21 741,38 4.885,40 5.626,78 0,13 %

6.11.3 180380
AGETOP 

CIVIL
ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m² 12,81 12,81 45,62 821,15 866,77 584,39 10.518,93 11.103,32 0,25 %

6.12 VIDROS 3.744,62 0,08 %

6.12.1 190101
AGETOP 

CIVIL
VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m² 19,56 19,56 0,00 184,02 184,02 0,00 3.599,43 3.599,43 0,08 %

6.12.2 190107
AGETOP 

CIVIL
VIDRO FANTASIA - COLOCADO m² 0,96 0,96 0,00 151,24 151,24 0,00 145,19 145,19 0,00 %

6.13 REVESTIMENTO DE PAREDE 13.973,44 0,32 %

6.13.1 200101
AGETOP 

CIVIL
CHAPISCO COMUM m² 369,68 369,68 3,22 2,40 5,62 1.190,36 887,24 2.077,60 0,05 %

6.13.2 200104
AGETOP 

CIVIL
CHAPISCO FINO USADO SOBRE EMBOCO C/PENEIRA m² 61,20 61,20 5,57 4,15 9,72 340,88 253,98 594,86 0,01 %

6.13.3 200201
AGETOP 

CIVIL
EMBOÇO (1CI:4 ARML) m² 77,58 77,58 12,94 9,46 22,40 1.003,88 733,91 1.737,79 0,04 %

6.13.4 200499
AGETOP 

CIVIL
REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m² 300,14 300,14 17,94 9,64 27,58 5.384,51 2.893,35 8.277,86 0,19 %

6.13.5 201302
AGETOP 

CIVIL
REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 16,38 16,38 24,14 54,33 78,47 395,41 889,92 1.285,33 0,03 %

6.14 FORRO 2.889,12 0,07 %

6.14.1 210101
AGETOP 

CIVIL
CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) m² 68,14 68,14 4,45 3,18 7,63 303,22 216,68 519,90 0,01 %

6.14.2 210401
AGETOP 

CIVIL
REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) m² 68,14 68,14 21,82 12,95 34,77 1.486,81 882,41 2.369,22 0,05 %

6.15 REVESTIMENTO DE PISO 23.378,19 0,53 %

6.15.1 220100
AGETOP 

CIVIL

PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 

30CM/ ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)
m² 38,08 38,08 36,64 47,45 84,09 1.395,25 1.806,89 3.202,14 0,07 %

6.15.2 220101
AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m² 118,96 118,96 10,29 26,00 36,29 1.224,09 3.092,96 4.317,05 0,10 %

6.15.3 221101
AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM
m² 118,96 118,96 17,08 66,10 83,18 2.031,83 7.863,26 9.895,09 0,22 %

6.15.4 221102
AGETOP 

CIVIL
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 98,85 98,85 0,00 18,67 18,67 0,00 1.845,52 1.845,52 0,04 %

6.15.5 221104
AGETOP 

CIVIL
RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 118,96 118,96 0,00 34,62 34,62 0,00 4.118,39 4.118,39 0,09 %

6.16 MARCENARIA 9.451,23 0,21 %

6.16.1 240110
AGETOP 

CIVIL
QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M) Un 1,00 1,00 162,61 236,44 399,05 162,61 236,44 399,05 0,01 %

6.16.2 240203
AGETOP 

CIVIL
PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA m² 22,19 22,19 64,77 343,17 407,94 1.437,24 7.614,94 9.052,18 0,21 %

6.17 PINTURA 13.719,24 0,31 %

6.17.1 260801
AGETOP 

CIVIL
PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m² 29,52 29,52 2,67 3,28 5,95 78,81 96,83 175,64 0,00 %
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6.17.2 261300
AGETOP 

CIVIL
EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 280,41 280,41 9,16 2,01 11,17 2.568,55 563,62 3.132,17 0,07 %

6.17.3 261302
AGETOP 

CIVIL
PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m² 280,41 280,41 6,28 5,74 12,02 1.760,97 1.609,55 3.370,52 0,08 %

6.17.4 261303
AGETOP 

CIVIL
PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR m² 112,68 112,68 7,45 7,60 15,05 839,46 856,37 1.695,83 0,04 %

6.17.5 261304
AGETOP 

CIVIL
EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m² 28,35 28,35 10,94 4,91 15,85 310,14 139,20 449,34 0,01 %

6.17.6 261550
AGETOP 

CIVIL
PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m² 28,35 28,35 8,42 7,07 15,49 238,70 200,44 439,14 0,01 %

6.17.7 261602
AGETOP 

CIVIL
PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m² 108,99 108,99 14,04 10,18 24,22 1.530,21 1.109,52 2.639,73 0,06 %

6.17.8 261607
AGETOP 

CIVIL
PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m² 14,19 14,19 41,78 4,48 46,26 592,85 63,57 656,42 0,01 %

6.17.9 261611
AGETOP 

CIVIL
PINTURA  ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MÍCRONS m² 70,39 70,39 3,72 10,11 13,83 261,85 711,64 973,49 0,02 %

6.17.10 261623
AGETOP 

CIVIL
LETREIRO PEQ.PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS m² 0,64 0,64 288,38 3,76 292,14 184,56 2,40 186,96 0,00 %

6.18 DIVERSOS 2.475,74 0,06 %

6.18.1 271303
AGETOP 

CIVIL

BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - 

PADRÃO GOINFRA
m 6,00 6,00 103,62 205,25 308,87 621,72 1.231,50 1.853,22 0,04 %

6.18.2 271608
AGETOP 

CIVIL
BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m² 1,20 1,20 48,03 420,52 468,55 57,63 504,63 562,26 0,01 %

6.18.3 271605
AGETOP 

CIVIL
SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" Un 2,00 2,00 8,32 21,81 30,13 16,64 43,62 60,26 0,00 %

6.19 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 2.650,21 0,06 %

6.19.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS BLOCO ADMINISTRATIVO 2.650,21 0,06 %

6.19.1.1 Instalações de água fria 568,98 0,01 %

6.19.1.1.1 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 5,61 5,61 13,06 9,74 22,80 73,26 54,64 127,90 0,00 %

6.19.1.1.2 89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 8,04 8,04 1,17 21,96 23,13 9,40 176,56 185,96 0,00 %

6.19.1.1.3 89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 1,00 5,82 19,98 25,80 5,82 19,98 25,80 0,00 %

6.19.1.1.4 89364 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 2,00 5,21 6,98 12,19 10,42 13,96 24,38 0,00 %

6.19.1.1.5 89503 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00 3,00 4,37 25,88 30,25 13,11 77,64 90,75 0,00 %

6.19.1.1.6 81360
AGETOP 

CIVIL
JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 1,00 1,00 4,03 8,40 12,43 4,03 8,40 12,43 0,00 %

6.19.1.1.7 81179
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 1,00 1,00 4,95 4,97 9,92 4,95 4,97 9,92 0,00 %

6.19.1.1.8 80926
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 1,00 21,59 70,25 91,84 21,59 70,25 91,84 0,00 %

6.19.1.2 Instalações de esgoto 682,88 0,02 %
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6.19.1.2.1 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 0,97 0,97 10,06 8,98 19,04 9,75 8,71 18,46 0,00 %

6.19.1.2.2 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 5,70 5,70 10,93 13,46 24,39 62,30 76,72 139,02 0,00 %

6.19.1.2.3 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 2,51 2,51 15,27 21,19 36,46 38,32 53,19 91,51 0,00 %

6.19.1.2.4 89785 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 1,00 6,32 18,61 24,93 6,32 18,61 24,93 0,00 %

6.19.1.2.5 COMP14 Próprio
JUNÇÃO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 1,00 1,00 11,34 28,04 39,38 11,34 28,04 39,38 0,00 %

6.19.1.2.6 89728 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 1,00 4,35 7,37 11,72 4,35 7,37 11,72 0,00 %

6.19.1.2.7 COMP16 Próprio
CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO).
UN 4,00 4,00 11,34 17,78 29,12 45,36 71,12 116,48 0,00 %

6.19.1.2.8 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 1,00 4,73 8,89 13,62 4,73 8,89 13,62 0,00 %

6.19.1.2.9 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 1,00 6,61 19,99 26,60 6,61 19,99 26,60 0,00 %

6.19.1.2.10 COMP15 Próprio
JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 1,00 11,34 8,06 19,40 11,34 8,06 19,40 0,00 %

6.19.1.2.11 89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 1,00 6,32 16,70 23,02 6,32 16,70 23,02 0,00 %

6.19.1.2.12 COMP17 Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). UN 1,00 1,00 8,59 12,22 20,81 8,59 12,22 20,81 0,00 %

6.19.1.2.13 COMP18 Próprio CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEÇÃO DO TERMINAL DE VENTILAÇÃO. UN 1,00 1,00 0,66 9,99 10,65 0,66 9,99 10,65 0,00 %

6.19.1.2.14 COMP19 Próprio
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 2,00 2,00 8,59 55,05 63,64 17,18 110,10 127,28 0,00 %

6.19.1.3 Aparelhos sanitários, louças, metais e outros 1.309,46 0,03 %

6.19.1.3.1 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1,00 7,81 70,99 78,80 7,81 70,99 78,80 0,00 %

6.19.1.3.2 COMP25 Próprio
PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 1,00 1,00 3,67 72,63 76,30 3,67 72,63 76,30 0,00 %

6.19.1.3.3 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00 1,00 7,81 27,76 35,57 7,81 27,76 35,57 0,00 %

6.19.1.3.4 86937 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1,00 27,22 191,12 218,34 27,22 191,12 218,34 0,00 %

6.19.1.3.5 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1,00 2,37 65,62 67,99 2,37 65,62 67,99 0,00 %
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6.19.1.3.6 95469 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1,00 14,64 266,86 281,50 14,64 266,86 281,50 0,01 %

6.19.1.3.7 80517
AGETOP 

CIVIL

VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 

ANTIVANDALISMO
Un 1,00 1,00 57,67 273,14 330,81 57,67 273,14 330,81 0,01 %

6.19.1.3.8 80520
AGETOP 

CIVIL
CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 1,00 1,00 7,07 4,21 11,28 7,07 4,21 11,28 0,00 %

6.19.1.3.9 80526
AGETOP 

CIVIL

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO
Un 1,00 1,00 5,31 141,39 146,70 5,31 141,39 146,70 0,00 %

6.19.1.3.10 80513
AGETOP 

CIVIL
TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 1,00 1,00 11,33 11,30 22,63 11,33 11,30 22,63 0,00 %

6.19.1.3.11 80514
AGETOP 

CIVIL
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un 1,00 1,00 4,95 34,59 39,54 4,95 34,59 39,54 0,00 %

6.19.1.4 Escavação de vala para passagem de tubulação 88,89 0,00 %

6.19.1.4.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 0,80 0,80 48,65 21,52 70,17 38,92 17,21 56,13 0,00 %

6.19.1.4.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,77 0,77 29,50 13,05 42,55 22,71 10,05 32,76 0,00 %

7 BLOCO DE QUADRA EM ARCO MOD 01 - PADRÃO SEDUC 2020 264.366,50 6,00 %

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.071,06 0,09 %

7.1.1 41140
AGETOP 

CIVIL

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL 

DA TERRA ESCAVADA
m² 409,37 409,37 2,53 0,00 2,53 1.035,70 0,00 1.035,70 0,02 %

7.1.2 41002
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO m² 409,37 409,37 4,96 0,00 4,96 2.030,47 0,00 2.030,47 0,05 %

7.1.3 41003
AGETOP 

CIVIL
ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m³ 40,52 40,52 24,80 0,00 24,80 1.004,89 0,00 1.004,89 0,02 %

7.2 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 26.870,72 0,61 %

7.2.1 ESTACAS 18.447,55 0,42 %

7.2.1.1 50302
AGETOP 

CIVIL
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 100,00 100,00 34,86 31,69 66,55 3.486,00 3.169,00 6.655,00 0,15 %

7.2.1.2 52005
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 727,83 727,83 2,83 10,30 13,13 2.059,75 7.496,65 9.556,40 0,22 %

7.2.1.3 52014
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 142,43 142,43 2,47 13,23 15,70 351,80 1.884,35 2.236,15 0,05 %
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7.2.2 BLOCOS 8.423,17 0,19 %

7.2.2.1 50901
AGETOP 

CIVIL
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 4,50 4,50 40,28 0,00 40,28 181,26 0,00 181,26 0,00 %

7.2.2.2 50902
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 11,20 11,20 4,96 0,00 4,96 55,55 0,00 55,55 0,00 %

7.2.2.3 60470
AGETOP 

CIVIL
LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,45 0,45 24,80 159,01 183,81 11,16 71,55 82,71 0,00 %

7.2.2.4 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 7,13 7,13 44,84 436,73 481,57 319,70 3.113,89 3.433,59 0,08 %

7.2.2.5 51055
AGETOP 

CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³ 7,13 7,13 44,94 0,00 44,94 320,42 0,00 320,42 0,01 %

7.2.2.6 52004
AGETOP 

CIVIL
ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 258,84 258,84 2,83 10,38 13,21 732,51 2.686,76 3.419,27 0,08 %

7.2.2.7 96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 74,43 74,43 1,80 10,70 12,50 133,97 796,40 930,37 0,02 %

7.3 ESTRUTURA 45.799,93 1,04 %

7.3.1 VIGAS BALDRAMES 8.242,69 0,19 %

7.3.1.1 40101
AGETOP 

CIVIL
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 5,12 5,12 31,81 0,00 31,81 162,86 0,00 162,86 0,00 %

7.3.1.2 50902
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 17,08 17,08 4,96 0,00 4,96 84,71 0,00 84,71 0,00 %

7.3.1.3 60470
AGETOP 

CIVIL
LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,50 0,50 24,80 159,01 183,81 12,40 79,50 91,90 0,00 %

7.3.1.4 60191
AGETOP 

CIVIL
FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 71,45 71,45 10,79 23,74 34,53 770,94 1.696,22 2.467,16 0,06 %

7.3.1.5 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 4,29 4,29 44,84 436,73 481,57 192,36 1.873,57 2.065,93 0,05 %

7.3.1.6 51055
AGETOP 

CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³ 4,29 4,29 44,94 0,00 44,94 192,79 0,00 192,79 0,00 %

7.3.1.7 40902
AGETOP 

CIVIL
REATERRO COM APILOAMENTO m³ 2,05 2,05 21,08 0,00 21,08 43,21 0,00 43,21 0,00 %

7.3.1.8 52004
AGETOP 

CIVIL
ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 151,47 151,47 2,83 10,38 13,21 428,66 1.572,25 2.000,91 0,05 %

7.3.1.9 52014
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 72,18 72,18 2,47 13,23 15,70 178,28 954,94 1.133,22 0,03 %

7.3.2 PILARES 18.489,54 0,42 %

7.3.2.1 60209
AGETOP 

CIVIL
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 94,92 94,92 43,06 39,57 82,63 4.087,25 3.755,98 7.843,23 0,18 %

7.3.2.2 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 6,76 6,76 44,84 436,73 481,57 303,11 2.952,30 3.255,41 0,07 %

7.3.2.3 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)
m³ 6,76 6,76 44,94 0,00 44,94 303,79 0,00 303,79 0,01 %

7.3.2.4 60305
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 332,82 332,82 2,83 10,30 13,13 941,88 3.428,04 4.369,92 0,10 %

7.3.2.5 60314
AGETOP 

CIVIL
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 173,07 173,07 2,47 13,23 15,70 427,48 2.289,71 2.717,19 0,06 %



Obra
CRE: Goiânia - GO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAÚJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, ÁREA1, VILA MUTIRÃO II - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiânia - GO

ÁREA: CONSTRUIR: 2.837,05m² | REFORMA: 472,00m² | TOTAL: 3.309,05m² 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2022 - Goiás

SICRO3 - 07/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiás

20,99% Onerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und
Quant. 

Total

Valor Unit Total
Peso (%)

Quant. 

Parcial

7.3.3 VIGAS DE COBERTURA 19.067,70 0,43 %

7.3.3.1 60209
AGETOP 

CIVIL
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 124,96 124,96 43,06 39,57 82,63 5.380,77 4.944,67 10.325,44 0,23 %

7.3.3.2 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 7,76 7,76 44,84 436,73 481,57 347,95 3.389,03 3.736,98 0,08 %

7.3.3.3 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)
m³ 7,76 7,76 44,94 0,00 44,94 348,73 0,00 348,73 0,01 %

7.3.3.4 60304
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 230,67 230,67 2,83 10,38 13,21 652,79 2.394,36 3.047,15 0,07 %

7.3.3.5 60314
AGETOP 

CIVIL
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 102,51 102,51 2,47 13,23 15,70 253,19 1.356,21 1.609,40 0,04 %

7.4 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 18.018,21 0,41 %

7.4.1 100160
AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m² 59,54 59,54 26,07 22,60 48,67 1.552,20 1.345,61 2.897,81 0,07 %

7.4.2 100202
AGETOP 

CIVIL
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m² 22,40 22,40 45,89 57,21 103,10 1.027,93 1.281,51 2.309,44 0,05 %

7.4.3 100501
AGETOP 

CIVIL
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m² 83,28 83,28 50,16 103,67 153,83 4.177,32 8.633,64 12.810,96 0,29 %

7.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.082,35 0,07 %

7.5.1 VIGAS BALDRAMES 3.082,35 0,07 %

7.5.1.1 98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
m² 71,45 71,45 18,88 24,26 43,14 1.348,97 1.733,38 3.082,35 0,07 %

7.6 ESTRUTURAS METÁLICAS 63.800,58 1,45 %

7.6.1 100775 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 4211,26 4211,26 0,87 14,28 15,15 3.663,79 60.136,79 63.800,58 1,45 %

7.7 COBERTURAS 32.969,52 0,75 %

7.7.1 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 394,75 394,75 3,07 80,45 83,52 1.211,88 31.757,64 32.969,52 0,75 %

7.8 REVESTIMENTO DE PAREDE 4.978,09 0,11 %

7.8.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 122,32 122,32 1,83 2,35 4,18 223,84 287,45 511,29 0,01 %

7.8.2 87548 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 171,80 171,80 11,78 14,22 26,00 2.023,80 2.443,00 4.466,80 0,10 %
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CRE: Goiânia - GO
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7.9 REVESTIMENTO DE PISO 24.236,41 0,55 %

7.9.1 220102
AGETOP 

CIVIL
PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m² 20,58 20,58 11,90 22,32 34,22 244,90 459,34 704,24 0,02 %

7.9.2 220059
AGETOP 

CIVIL
PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m² 305,43 305,43 9,33 30,21 39,54 2.849,66 9.227,04 12.076,70 0,27 %

7.9.3 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 

6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 72,13 72,13 12,37 71,54 83,91 892,24 5.160,18 6.052,42 0,14 %

7.9.4 COMP94 Próprio
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 

15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)
m² 305,43 305,43 1,02 16,67 17,69 311,53 5.091,52 5.403,05 0,12 %

7.10 PINTURA 19.680,39 0,45 %

7.10.1 PINTURA INTERNA E EXTERNA 13.318,50 0,30 %

7.10.1.1 261000
AGETOP 

CIVIL
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 442,71 442,71 7,50 5,71 13,21 3.320,32 2.527,87 5.848,19 0,13 %

7.10.1.2 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 442,71 442,71 4,72 10,59 15,31 2.089,59 4.688,30 6.777,89 0,15 %

7.10.1.3 102505 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA 

CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 71,68 71,68 6,19 3,47 9,66 443,69 248,73 692,42 0,02 %

7.10.2 PINTURA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA 2.424,90 0,05 %

7.10.2.1 261609
AGETOP 

CIVIL
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 164,40 164,40 3,72 11,03 14,75 611,56 1.813,34 2.424,90 0,05 %

7.10.3 PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO 3.936,99 0,09 %

7.10.3.1 261703
AGETOP 

CIVIL
PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m² 305,43 305,43 8,42 4,47 12,89 2.571,72 1.365,27 3.936,99 0,09 %

7.11 DIVERSOS 20.859,24 0,47 %

7.11.1 102362 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 109,60 109,60 32,76 141,26 174,02 3.590,49 15.482,10 19.072,59 0,43 %

7.11.2 271103
AGETOP 

CIVIL

CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 

SUPORTES)
CJ 1,00 1,00 58,30 1.728,35 1.786,65 58,30 1.728,35 1.786,65 0,04 %

8 BLOCO DE VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 2020 240.230,18 5,45 %

8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.557,34 0,04 %

8.1.1 20701
AGETOP 

CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m² 87,78 87,78 1,49 3,55 5,04 130,79 311,62 442,41 0,01 %

8.1.2 41140
AGETOP 

CIVIL

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL 

DA TERRA ESCAVADA
m² 111,84 111,84 2,53 0,00 2,53 282,95 0,00 282,95 0,01 %

8.1.3 41002
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO m² 111,84 111,84 4,96 0,00 4,96 554,72 0,00 554,72 0,01 %

8.1.4 41003
AGETOP 

CIVIL
ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m³ 11,18 11,18 24,80 0,00 24,80 277,26 0,00 277,26 0,01 %
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8.2 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 26.294,69 0,60 %

8.2.1 ESTACAS 13.945,21 0,32 %

8.2.1.1 50302
AGETOP 

CIVIL
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 113,00 34,86 31,69 66,55 3.939,18 3.580,97 7.520,15 0,17 %

8.2.1.2 52005
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 360,00 360,00 2,83 10,30 13,13 1.018,80 3.708,00 4.726,80 0,11 %

8.2.1.3 52014
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 108,17 108,17 2,47 13,23 15,70 267,17 1.431,09 1.698,26 0,04 %

8.2.2 BLOCOS 3.146,17 0,07 %

8.2.2.1 50901
AGETOP 

CIVIL
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 3,75 3,75 40,28 0,00 40,28 151,05 0,00 151,05 0,00 %

8.2.2.2 50902
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 11,88 11,88 4,96 0,00 4,96 58,92 0,00 58,92 0,00 %

8.2.2.3 60470
AGETOP 

CIVIL
LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,59 0,59 24,80 159,01 183,81 14,63 93,81 108,44 0,00 %

8.2.2.4 51030
AGETOP 

CIVIL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 3,75 3,75 73,56 441,31 514,87 275,85 1.654,91 1.930,76 0,04 %

8.2.2.5 51055
AGETOP 

CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³ 3,75 3,75 44,94 0,00 44,94 168,52 0,00 168,52 0,00 %

8.2.2.6 52014
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 46,40 46,40 2,47 13,23 15,70 114,60 613,88 728,48 0,02 %

8.2.3 VIGAS BALDRAMES 7.176,33 0,16 %

8.2.3.1 40101
AGETOP 

CIVIL
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 8,35 8,35 31,81 0,00 31,81 265,61 0,00 265,61 0,01 %

8.2.3.2 50902
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 11,46 11,46 4,96 0,00 4,96 56,84 0,00 56,84 0,00 %

8.2.3.3 60470
AGETOP 

CIVIL
LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,57 0,57 24,80 159,01 183,81 14,13 90,64 104,77 0,00 %

8.2.3.4 60191
AGETOP 

CIVIL
FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 60,67 60,67 10,79 23,74 34,53 654,62 1.440,31 2.094,93 0,05 %

8.2.3.5 51030
AGETOP 

CIVIL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 3,44 3,44 73,56 441,31 514,87 253,04 1.518,11 1.771,15 0,04 %

8.2.3.6 51055
AGETOP 

CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³ 3,44 3,44 44,94 0,00 44,94 154,59 0,00 154,59 0,00 %

8.2.3.7 40902
AGETOP 

CIVIL
REATERRO COM APILOAMENTO m³ 4,91 4,91 21,08 0,00 21,08 103,50 0,00 103,50 0,00 %

8.2.3.8 52004
AGETOP 

CIVIL
ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 135,60 135,60 2,83 10,38 13,21 383,74 1.407,53 1.791,27 0,04 %

8.2.3.9 52014
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 53,10 53,10 2,47 13,23 15,70 131,15 702,52 833,67 0,02 %

8.2.4 OUTROS 2.026,98 0,05 %

8.2.4.1 120902
AGETOP 

CIVIL
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m² 60,67 60,67 20,37 13,04 33,41 1.235,84 791,14 2.026,98 0,05 %



Obra
CRE: Goiânia - GO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAÚJO
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SICRO3 - 07/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiás

20,99% Onerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und
Quant. 

Total

Valor Unit Total
Peso (%)

Quant. 
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8.3 ESTRUTURA 72.356,38 1,64 %

8.3.1 PILARES 14.359,16 0,33 %

8.3.1.1 60204
AGETOP 

CIVIL
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m² 74,76 74,76 38,61 63,65 102,26 2.886,48 4.758,47 7.644,95 0,17 %

8.3.1.2 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 3,67 3,67 44,84 436,73 481,57 164,56 1.602,80 1.767,36 0,04 %

8.3.1.3 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)
m³ 3,67 3,67 44,94 0,00 44,94 164,92 0,00 164,92 0,00 %

8.3.1.4 60305
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 246,30 246,30 2,83 10,30 13,13 697,02 2.536,89 3.233,91 0,07 %

8.3.1.5 60314
AGETOP 

CIVIL
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 98,60 98,60 2,47 13,23 15,70 243,54 1.304,48 1.548,02 0,04 %

8.3.2 VIGAS DE COBERTURA 8.466,80 0,19 %

8.3.2.1 60209
AGETOP 

CIVIL
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 52,22 52,22 43,06 39,57 82,63 2.248,59 2.066,34 4.314,93 0,10 %

8.3.2.2 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 2,91 2,91 44,84 436,73 481,57 130,48 1.270,88 1.401,36 0,03 %

8.3.2.3 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)
m³ 2,91 2,91 44,94 0,00 44,94 130,77 0,00 130,77 0,00 %

8.3.2.4 60304
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 116,60 116,60 2,83 10,38 13,21 329,97 1.210,31 1.540,28 0,03 %

8.3.2.5 60305
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 13,10 13,10 2,83 10,30 13,13 37,07 134,93 172,00 0,00 %

8.3.2.6 60314
AGETOP 

CIVIL
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 57,80 57,80 2,47 13,23 15,70 142,76 764,70 907,46 0,02 %

8.3.3 LAJE 8.564,70 0,19 %

8.3.3.1 61101
AGETOP 

CIVIL

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO 

E FORMA/DESFORMA
m² 71,93 71,93 18,73 100,34 119,07 1.347,24 7.217,46 8.564,70 0,19 %

8.3.4 COBERTURAS 40.965,72 0,93 %

8.3.4.1 100775 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1818,00 1818,00 0,87 14,28 15,15 1.581,66 25.961,04 27.542,70 0,62 %

8.3.4.2 100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
m² 169,50 169,50 1,32 9,18 10,50 223,74 1.556,01 1.779,75 0,04 %

8.3.4.3 100747 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

m² 169,50 169,50 1,32 8,87 10,19 223,74 1.503,46 1.727,20 0,04 %

8.3.4.4 160401
AGETOP 

CIVIL
COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m² 120,50 120,50 5,61 64,50 70,11 676,00 7.772,25 8.448,25 0,19 %

8.3.4.5 160402
AGETOP 

CIVIL
CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 12,05 12,05 18,20 14,79 32,99 219,31 178,21 397,52 0,01 %

8.3.4.6 94224 SINAPI
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

AF_07/2019
M 44,10 44,10 14,93 9,34 24,27 658,41 411,89 1.070,30 0,02 %

8.4 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 18.062,25 0,41 %



Obra
CRE: Goiânia - GO
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8.4.1 103333 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 0,48 0,48 60,94 56,10 117,04 29,25 26,92 56,17 0,00 %

8.4.2 100102
AGETOP 

CIVIL
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m² 190,69 190,69 37,85 52,37 90,22 7.217,61 9.986,44 17.204,05 0,39 %

8.4.3 100204
AGETOP 

CIVIL
CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM m 49,60 49,60 6,86 9,31 16,17 340,25 461,78 802,03 0,02 %

8.5 REVESTIMENTO DE PISO 14.864,19 0,34 %

8.5.1 220101
AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m² 80,34 80,34 10,29 26,00 36,29 826,69 2.088,84 2.915,53 0,07 %

8.5.2 221101
AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM
m² 80,34 80,34 17,08 66,10 83,18 1.372,20 5.310,48 6.682,68 0,15 %

8.5.3 221102
AGETOP 

CIVIL
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 8,74 8,74 0,00 18,67 18,67 0,00 163,17 163,17 0,00 %

8.5.4 221104
AGETOP 

CIVIL
RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 89,08 89,08 0,00 34,62 34,62 0,00 3.083,94 3.083,94 0,07 %

8.5.5 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 

6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 24,06 24,06 12,37 71,54 83,91 297,62 1.721,25 2.018,87 0,05 %

8.6 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.234,59 0,10 %

8.6.1 ÁREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM) 4.234,59 0,10 %

8.6.1.1 120208
AGETOP 

CIVIL
IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m² 173,62 173,62 12,68 11,71 24,39 2.201,50 2.033,09 4.234,59 0,10 %

8.7 ESQUADRIAS METÁLICAS 18.684,24 0,42 %

8.7.1 180501
AGETOP 

CIVIL
PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m² 7,14 7,14 42,69 760,17 802,86 304,80 5.427,62 5.732,42 0,13 %

8.7.2 180509
AGETOP 

CIVIL
PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m² 18,00 18,00 42,69 474,99 517,68 768,42 8.549,82 9.318,24 0,21 %

8.7.3 180381
AGETOP 

CIVIL
ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m² 5,23 5,23 45,62 470,15 515,77 238,59 2.458,88 2.697,47 0,06 %

8.7.4 180380
AGETOP 

CIVIL
ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m² 1,08 1,08 45,62 821,15 866,77 49,26 886,85 936,11 0,02 %

8.8 VIDROS 1.177,88 0,03 %

8.8.1 190105
AGETOP 

CIVIL
VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m² 6,31 6,31 0,00 186,67 186,67 0,00 1.177,88 1.177,88 0,03 %

8.9 REVESTIMENTO DE PAREDE 31.527,20 0,71 %

8.9.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 372,32 372,32 1,83 2,35 4,18 681,34 874,95 1.556,29 0,04 %

8.9.2 87548 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 102,57 102,57 11,78 14,22 26,00 1.208,27 1.458,55 2.666,82 0,06 %

8.9.3 87549 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 269,75 269,75 9,44 13,31 22,75 2.546,44 3.590,37 6.136,81 0,14 %
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8.9.4 201302
AGETOP 

CIVIL
REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 269,75 269,75 24,14 54,33 78,47 6.511,76 14.655,52 21.167,28 0,48 %

8.10 FORRO 6.004,23 0,14 %

8.10.1 210499
AGETOP 

CIVIL

FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 

MM
m² 64,66 64,66 12,06 62,11 74,17 779,79 4.016,04 4.795,83 0,11 %

8.10.2 210506
AGETOP 

CIVIL
TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 63,60 63,60 0,00 19,00 19,00 0,00 1.208,40 1.208,40 0,03 %

8.11 PINTURA 8.129,74 0,18 %

8.11.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 327,34 0,01 %

8.11.1.1 88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 10,57 10,57 7,88 7,60 15,48 83,29 80,33 163,62 0,00 %

8.11.1.2 261550
AGETOP 

CIVIL
PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m² 10,57 10,57 8,42 7,07 15,49 88,99 74,73 163,72 0,00 %

8.11.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA 418,73 0,01 %

8.11.2.1 88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 13,60 13,60 7,88 7,60 15,48 107,16 103,36 210,52 0,00 %

8.11.2.2 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 13,60 13,60 4,72 10,59 15,31 64,19 144,02 208,21 0,00 %

8.11.3 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 2.438,32 0,06 %

8.11.3.1 88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 64,66 64,66 17,00 10,74 27,74 1.099,22 694,44 1.793,66 0,04 %

8.11.3.2 261307
AGETOP 

CIVIL
PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m² 64,66 64,66 5,36 4,61 9,97 346,57 298,09 644,66 0,01 %

8.11.4 PINTURA EXTERNA 1.035,66 0,02 %

8.11.4.1 261000
AGETOP 

CIVIL
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 78,40 78,40 7,50 5,71 13,21 588,00 447,66 1.035,66 0,02 %

8.11.5 PINTURA ESQUADRIAS 2.132,32 0,05 %

8.11.5.1 261602
AGETOP 

CIVIL
PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m² 88,04 88,04 14,04 10,18 24,22 1.236,08 896,24 2.132,32 0,05 %

8.11.6 PINTURA ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA 1.777,37 0,04 %

8.11.6.1 261609
AGETOP 

CIVIL
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 120,50 120,50 3,72 11,03 14,75 448,26 1.329,11 1.777,37 0,04 %

8.12 DIVERSOS 4.981,40 0,11 %

8.12.1 271303
AGETOP 

CIVIL

BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - 

PADRÃO GOINFRA
m 5,94 5,94 103,62 205,25 308,87 615,50 1.219,18 1.834,68 0,04 %

8.12.2 COMP77 Próprio
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
m² 3,84 3,84 40,74 510,28 551,02 156,44 1.959,47 2.115,91 0,05 %

8.12.3 271608
AGETOP 

CIVIL
BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m² 2,20 2,20 48,03 420,52 468,55 105,66 925,15 1.030,81 0,02 %
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8.13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VESTIÁRIOS 32.356,05 0,73 %

8.13.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 32.356,05 0,73 %

8.13.1.1 Instalações de água fria 7.009,81 0,16 %

8.13.1.1.1 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 36,30 36,30 13,06 9,74 22,80 474,07 353,57 827,64 0,02 %

8.13.1.1.2 89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 59,16 59,16 1,17 21,96 23,13 69,21 1.299,16 1.368,37 0,03 %

8.13.1.1.3 89451 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 8,37 8,37 1,68 61,59 63,27 14,06 515,50 529,56 0,01 %

8.13.1.1.4 89364 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 13,00 13,00 5,21 6,98 12,19 67,73 90,74 158,47 0,00 %

8.13.1.1.5 89503 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 11,00 11,00 4,37 25,88 30,25 48,07 284,68 332,75 0,01 %

8.13.1.1.6 89517 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 2,00 6,35 84,99 91,34 12,70 169,98 182,68 0,00 %

8.13.1.1.7 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 4,00 6,96 5,24 12,20 27,84 20,96 48,80 0,00 %

8.13.1.1.8 89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 4,00 5,82 19,98 25,80 23,28 79,92 103,20 0,00 %

8.13.1.1.9 89629 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 2,00 8,44 98,31 106,75 16,88 196,62 213,50 0,00 %

8.13.1.1.10 89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 15,00 15,00 4,52 16,89 21,41 67,80 253,35 321,15 0,01 %

8.13.1.1.11 89630 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00 3,00 7,14 80,58 87,72 21,42 241,74 263,16 0,01 %

8.13.1.1.12 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 14,00 14,00 4,86 12,94 17,80 68,04 181,16 249,20 0,01 %

8.13.1.1.13 81360
AGETOP 

CIVIL
JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 8,00 8,00 4,03 8,40 12,43 32,24 67,20 99,44 0,00 %

8.13.1.1.14 81179
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 3,00 3,00 4,95 4,97 9,92 14,85 14,91 29,76 0,00 %

8.13.1.1.15 81185
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM un 3,00 3,00 6,54 20,16 26,70 19,62 60,48 80,10 0,00 %

8.13.1.1.16 80926
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 6,00 6,00 21,59 70,25 91,84 129,54 421,50 551,04 0,01 %

8.13.1.1.17 80929
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 2,00 33,65 142,60 176,25 67,30 285,20 352,50 0,01 %

8.13.1.1.18 80910
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 1,00 1,00 40,74 255,63 296,37 40,74 255,63 296,37 0,01 %

8.13.1.1.19 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 12,00 12,00 7,60 75,91 83,51 91,20 910,92 1.002,12 0,02 %
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8.13.1.2 Instalações de esgoto 5.320,67 0,12 %

8.13.1.2.1 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 9,57 9,57 10,06 8,98 19,04 96,27 85,94 182,21 0,00 %

8.13.1.2.2 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 38,68 38,68 10,93 13,46 24,39 422,77 520,63 943,40 0,02 %

8.13.1.2.3 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 29,74 29,74 15,27 21,19 36,46 454,12 630,20 1.084,32 0,02 %

8.13.1.2.4 89783 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 2,00 5,81 7,81 13,62 11,62 15,62 27,24 0,00 %

8.13.1.2.5 89785 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00 10,00 6,32 18,61 24,93 63,20 186,10 249,30 0,01 %

8.13.1.2.6 89797 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 6,00 8,82 39,60 48,42 52,92 237,60 290,52 0,01 %

8.13.1.2.7 89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 6,00 6,32 16,70 23,02 37,92 100,20 138,12 0,00 %

8.13.1.2.8 89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 4,00 4,35 3,84 8,19 17,40 15,36 32,76 0,00 %

8.13.1.2.9 89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 8,00 4,73 9,56 14,29 37,84 76,48 114,32 0,00 %

8.13.1.2.10 89746 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 6,00 6,61 19,93 26,54 39,66 119,58 159,24 0,00 %

8.13.1.2.11 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 6,00 4,73 8,89 13,62 28,38 53,34 81,72 0,00 %

8.13.1.2.12 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 8,00 6,61 19,99 26,60 52,88 159,92 212,80 0,00 %

8.13.1.2.13 89728 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 6,00 4,35 7,37 11,72 26,10 44,22 70,32 0,00 %

8.13.1.2.14 COMP14 Próprio
JUNÇÃO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 6,00 6,00 11,34 28,04 39,38 68,04 168,24 236,28 0,01 %

8.13.1.2.15 COMP15 Próprio
JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 6,00 6,00 11,34 8,06 19,40 68,04 48,36 116,40 0,00 %

8.13.1.2.16 COMP16 Próprio
CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO).
UN 6,00 6,00 11,34 17,78 29,12 68,04 106,68 174,72 0,00 %
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8.13.1.2.17 COMP19 Próprio
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 16,00 16,00 8,59 55,05 63,64 137,44 880,80 1.018,24 0,02 %

8.13.1.2.18 COMP17 Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). UN 6,00 6,00 8,59 12,22 20,81 51,54 73,32 124,86 0,00 %

8.13.1.2.19 COMP18 Próprio CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEÇÃO DO TERMINAL DE VENTILAÇÃO. UN 6,00 6,00 0,66 9,99 10,65 3,96 59,94 63,90 0,00 %

8.13.1.3 Aparelhos sanitários, louças, metais e outros 19.236,48 0,44 %

8.13.1.3.1 COMP24 Próprio
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 8,00 8,00 3,67 72,63 76,30 29,36 581,04 610,40 0,01 %

8.13.1.3.2 COMP25 Próprio
PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 4,00 4,00 3,67 72,63 76,30 14,68 290,52 305,20 0,01 %

8.13.1.3.3 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 4,00 7,81 70,99 78,80 31,24 283,96 315,20 0,01 %

8.13.1.3.4 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 12,00 7,81 27,12 34,93 93,72 325,44 419,16 0,01 %

8.13.1.3.5 COMP20 Próprio
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO).
UN 12,00 12,00 3,67 17,91 21,58 44,04 214,92 258,96 0,01 %

8.13.1.3.6 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 4,00 23,44 287,19 310,63 93,76 1.148,76 1.242,52 0,03 %

8.13.1.3.7 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00 12,00 23,44 318,91 342,35 281,28 3.826,92 4.108,20 0,09 %

8.13.1.3.8 COMP26 Próprio

LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, SIFÃO DO 

TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, 

TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO E ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO PLÁSTICO. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).

UN 2,00 2,00 22,96 283,71 306,67 45,92 567,42 613,34 0,01 %

8.13.1.3.9 86937 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 4,00 27,22 191,12 218,34 108,88 764,48 873,36 0,02 %

8.13.1.3.10 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 4,00 2,37 65,62 67,99 9,48 262,48 271,96 0,01 %

8.13.1.3.11 95469 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 8,00 14,64 266,86 281,50 117,12 2.134,88 2.252,00 0,05 %

8.13.1.3.12 80517
AGETOP 

CIVIL

VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 

ANTIVANDALISMO
Un 8,00 8,00 57,67 273,14 330,81 461,36 2.185,12 2.646,48 0,06 %

8.13.1.3.13 80520
AGETOP 

CIVIL
CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 8,00 8,00 7,07 4,21 11,28 56,56 33,68 90,24 0,00 %

8.13.1.3.14 80526
AGETOP 

CIVIL

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO
Un 8,00 8,00 5,31 141,39 146,70 42,48 1.131,12 1.173,60 0,03 %

8.13.1.3.15 80513
AGETOP 

CIVIL
TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 8,00 8,00 11,33 11,30 22,63 90,64 90,40 181,04 0,00 %

8.13.1.3.16 80514
AGETOP 

CIVIL
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un 8,00 8,00 4,95 34,59 39,54 39,60 276,72 316,32 0,01 %

8.13.1.3.17 80721
AGETOP 

CIVIL
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Un 12,00 12,00 17,71 83,25 100,96 212,52 999,00 1.211,52 0,03 %

8.13.1.3.18 COMP09 Próprio
JOELHO REDUÇÃO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATÃO 25MM X 32MM 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 2,00 5,15 8,26 13,41 10,30 16,52 26,82 0,00 %

8.13.1.3.19 80811
AGETOP 

CIVIL
TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 2,00 2,00 7,07 53,57 60,64 14,14 107,14 121,28 0,00 %
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8.13.1.3.20 COMP28 Próprio
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " , FORNECIMENTO E  

INSTALAÇÃO.
UN 2,00 2,00 17,19 110,66 127,85 34,38 221,32 255,70 0,01 %

8.13.1.3.21 COMP30 Próprio
BANCO PARA BANHO RETRÁTIL ARTICULADO EM AÇO INOX POLIDO, 70* CM X 45* 

CM, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 2,00 2,00 66,40 905,19 971,59 132,80 1.810,38 1.943,18 0,04 %

8.13.1.4 Escavação de vala para passagem de tubulação 789,09 0,02 %

8.13.1.4.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 7,11 7,11 48,65 21,52 70,17 345,90 153,00 498,90 0,01 %

8.13.1.4.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 6,82 6,82 29,50 13,05 42,55 201,19 89,00 290,19 0,01 %

9 PASSARELAS 85.001,65 1,93 %

9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 893,29 0,02 %

9.1.1 41002
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO m² 105,95 105,95 4,96 0,00 4,96 525,51 0,00 525,51 0,01 %

9.1.2 41003
AGETOP 

CIVIL
ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m³ 14,83 14,83 24,80 0,00 24,80 367,78 0,00 367,78 0,01 %

9.2 INFRAESTRUTURA - PASSARELAS 15.770,43 0,36 %

9.2.1 96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 16,76 16,76 100,34 35,69 136,03 1.681,69 598,17 2.279,86 0,05 %

9.2.2 50902
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 17,64 17,64 4,96 0,00 4,96 87,49 0,00 87,49 0,00 %

9.2.3 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 30,79 30,79 6,19 12,84 19,03 190,59 395,34 585,93 0,01 %

9.2.4 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 173,62 173,62 3,24 13,34 16,58 562,52 2.316,09 2.878,61 0,07 %

9.2.5 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 95,06 95,06 2,41 12,39 14,80 229,09 1.177,79 1.406,88 0,03 %

9.2.6 60209
AGETOP 

CIVIL
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 30,62 30,62 43,06 39,57 82,63 1.318,49 1.211,64 2.530,13 0,06 %

9.2.7 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 7,31 7,31 44,84 436,73 481,57 327,78 3.192,49 3.520,27 0,08 %

9.2.8 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 7,31 7,31 193,11 69,46 262,57 1.411,63 507,75 1.919,38 0,04 %

9.2.9 96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS. AF_08/2017
m³ 0,88 0,88 204,59 433,91 638,50 180,03 381,85 561,88 0,01 %

9.3 COBERTURAS 55.680,09 1,26 %

9.3.1 100775 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 2118,96 2118,96 0,87 14,28 15,15 1.843,49 30.258,75 32.102,24 0,73 %

9.3.2 100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
m² 244,08 244,08 1,32 9,18 10,50 322,18 2.240,66 2.562,84 0,06 %

9.3.3 100747 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

m² 244,08 244,08 1,32 8,87 10,19 322,18 2.164,99 2.487,17 0,06 %

9.3.4 52006
AGETOP 

CIVIL
ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 83,20 83,20 3,53 10,16 13,69 293,69 845,31 1.139,00 0,03 %

9.3.5 160967
AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM 

ACESSÓRIOS
m² 132,00 132,00 5,66 76,45 82,11 747,12 10.091,40 10.838,52 0,25 %
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9.3.6 94227 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 98,00 98,00 7,72 59,12 66,84 756,56 5.793,76 6.550,32 0,15 %

9.4 REVESTIMENTO DE PISO 12.657,84 0,29 %

9.4.1 220101
AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m² 105,95 105,95 10,29 26,00 36,29 1.090,22 2.754,70 3.844,92 0,09 %

9.4.2 221101
AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM
m² 105,95 105,95 17,08 66,10 83,18 1.809,62 7.003,30 8.812,92 0,20 %

10 ACESSIBILIDADE 54.186,86 1,23 %

10.1 221120
AGETOP 

CIVIL

PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 

INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
m² 165,32 165,32 23,10 261,46 284,56 3.818,89 43.224,56 47.043,45 1,07 %

10.2 COMP71 Próprio MAPA TÁTIL COM PRANCHA EM ACRÍLICO (60X40Cm) UN 1,00 1,00 3,07 3.081,36 3.084,43 3,07 3.081,36 3.084,43 0,07 %

10.3 COMP72 Próprio
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA, COM CÓDIGO BRAILLE, SINALIZAÇÃO 

CADEIRANTE
UN 44,00 44,00 3,07 41,26 44,33 135,08 1.815,44 1.950,52 0,04 %

10.4 COMP73 Próprio AVISADOR SONORO TIPO SIRENE UN 8,00 8,00 12,21 153,91 166,12 97,68 1.231,28 1.328,96 0,03 %

10.5 85042
AGETOP 

CIVIL
AVISADOR SONORO E VISUAL un 5,00 5,00 5,90 150,00 155,90 29,50 750,00 779,50 0,02 %

11 CALÇADAS E CANTEIROS 72.639,80 1,65 %

11.1 CANTEIROS 24.861,95 0,56 %

11.1.1 41003
AGETOP 

CIVIL
ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m³ 34,23 34,23 24,80 0,00 24,80 848,90 0,00 848,90 0,02 %

11.1.2 41004
AGETOP 

CIVIL
ESCAVACAO MECANICA m³ 20,31 20,31 0,00 1,94 1,94 0,00 39,40 39,40 0,00 %

11.1.3 50201
AGETOP 

CIVIL
EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM m³ 8,40 8,40 265,64 461,49 727,13 2.231,37 3.876,52 6.107,89 0,14 %

11.1.4 270210
AGETOP 

CIVIL

PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL 

(O.C.) A<11. 000,00M2
m² 855,64 855,64 5,40 15,48 20,88 4.620,45 13.245,31 17.865,76 0,41 %

11.2 CALÇADAS 47.777,85 1,08 %

11.2.1 41002
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO m² 613,68 613,68 4,96 0,00 4,96 3.043,85 0,00 3.043,85 0,07 %

11.2.2 41003
AGETOP 

CIVIL
ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m³ 24,55 24,55 24,80 0,00 24,80 608,84 0,00 608,84 0,01 %

11.2.3 41004
AGETOP 

CIVIL
ESCAVACAO MECANICA m³ 24,98 24,98 0,00 1,94 1,94 0,00 48,46 48,46 0,00 %

11.2.4 50201
AGETOP 

CIVIL
EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM m³ 15,49 15,49 265,64 461,49 727,13 4.114,76 7.148,48 11.263,24 0,26 %

11.2.5 220102
AGETOP 

CIVIL
PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m² 613,68 613,68 11,90 22,32 34,22 7.302,79 13.697,33 21.000,12 0,48 %

11.2.6 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 613,68 613,68 7,12 12,13 19,25 4.369,40 7.443,94 11.813,34 0,27 %

12 REFORMA 327.695,65 7,43 %

12.1 BLOCOS DE 6 SALAS E 1 LABORATÓRIO 46.651,85 1,06 %

12.1.1 260101
AGETOP 

CIVIL
REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A CAL m² 128,10 128,10 2,48 0,00 2,48 317,68 0,00 317,68 0,01 %

12.1.2 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 640,50 640,50 4,72 10,59 15,31 3.023,16 6.782,89 9.806,05 0,22 %



Obra
CRE: Goiânia - GO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAÚJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, ÁREA1, VILA MUTIRÃO II - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiânia - GO

ÁREA: CONSTRUIR: 2.837,05m² | REFORMA: 472,00m² | TOTAL: 3.309,05m² 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2022 - Goiás

SICRO3 - 07/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiás

20,99% Onerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und
Quant. 

Total

Valor Unit Total
Peso (%)

Quant. 

Parcial

12.1.3 221104
AGETOP 

CIVIL
RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 395,70 395,70 0,00 34,62 34,62 0,00 13.699,13 13.699,13 0,31 %

12.1.4 20100
AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E 

CARGA
m² 293,13 293,13 3,26 0,00 3,26 955,60 0,00 955,60 0,02 %

12.1.5 160401
AGETOP 

CIVIL
COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m² 293,13 293,13 5,61 64,50 70,11 1.644,45 18.906,89 20.551,34 0,47 %

12.1.6 261000
AGETOP 

CIVIL
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 100,08 100,08 7,50 5,71 13,21 750,60 571,45 1.322,05 0,03 %

12.2 REFORMA DO MURO 281.043,80 6,37 %

12.2.1 ALVENARIA 92.377,33 2,09 %

12.2.1.1 103333 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 789,28 789,28 60,94 56,10 117,04 48.098,72 44.278,61 92.377,33 2,09 %

12.2.2 REVESTIMENTO DE PAREDE 52.408,18 1,19 %

12.2.2.1 200101
AGETOP 

CIVIL
CHAPISCO COMUM m² 1578,56 1578,56 3,22 2,40 5,62 5.082,96 3.788,54 8.871,50 0,20 %

12.2.2.2 200499
AGETOP 

CIVIL
REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m² 1578,56 1578,56 17,94 9,64 27,58 28.319,36 15.217,32 43.536,68 0,99 %

12.2.3 PINTURA 20.852,77 0,47 %

12.2.3.1 261000
AGETOP 

CIVIL
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 1578,56 1578,56 7,50 5,71 13,21 11.839,20 9.013,57 20.852,77 0,47 %

12.2.4 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 38.823,99 0,88 %

12.2.4.1 50901
AGETOP 

CIVIL
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 7,28 7,28 40,28 0,00 40,28 293,23 0,00 293,23 0,01 %

12.2.4.2 52014
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 203,30 203,30 2,47 13,23 15,70 502,15 2.689,66 3.191,81 0,07 %

12.2.4.3 52005
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 612,40 612,40 2,83 10,30 13,13 1.733,09 6.307,72 8.040,81 0,18 %

12.2.4.4 51055
AGETOP 

CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³ 7,28 7,28 44,94 0,00 44,94 327,16 0,00 327,16 0,01 %

12.2.4.5 51030
AGETOP 

CIVIL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 7,28 7,28 73,56 441,31 514,87 535,51 3.212,74 3.748,25 0,09 %

12.2.4.6 VIGAS BALDRAMES 23.222,73 0,53 %

12.2.4.6.1 40101
AGETOP 

CIVIL
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 23,33 23,33 31,81 0,00 31,81 742,12 0,00 742,12 0,02 %

12.2.4.6.2 50902
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 77,75 77,75 4,96 0,00 4,96 385,64 0,00 385,64 0,01 %

12.2.4.6.3 60470
AGETOP 

CIVIL
LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 3,89 3,89 24,80 159,01 183,81 96,47 618,55 715,02 0,02 %

12.2.4.6.4 60191
AGETOP 

CIVIL
FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 172,81 172,81 10,79 23,74 34,53 1.864,61 4.102,51 5.967,12 0,14 %

12.2.4.6.5 51030
AGETOP 

CIVIL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 10,02 10,02 73,56 441,31 514,87 737,07 4.421,92 5.158,99 0,12 %

12.2.4.6.6 51055
AGETOP 

CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³ 10,02 10,02 44,94 0,00 44,94 450,29 0,00 450,29 0,01 %
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12.2.4.6.7 40902
AGETOP 

CIVIL
REATERRO COM APILOAMENTO m³ 13,34 13,34 21,08 0,00 21,08 281,20 0,00 281,20 0,01 %

12.2.4.6.8 52004
AGETOP 

CIVIL
ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 196,60 196,60 2,83 10,38 13,21 556,37 2.040,71 2.597,08 0,06 %

12.2.4.6.9 52014
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 441,10 441,10 2,47 13,23 15,70 1.089,51 5.835,76 6.925,27 0,16 %

12.2.5 ESTRUTURA 76.581,53 1,74 %

12.2.5.1 PILARES 42.109,74 0,95 %

12.2.5.1.1 60209
AGETOP 

CIVIL
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 248,32 248,32 43,06 39,57 82,63 10.692,65 9.826,03 20.518,68 0,47 %

12.2.5.1.2 51030
AGETOP 

CIVIL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 11,66 11,66 73,56 441,31 514,87 857,70 5.145,68 6.003,38 0,14 %

12.2.5.1.3 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)
m³ 11,66 11,66 44,94 0,00 44,94 524,00 0,00 524,00 0,01 %

12.2.5.1.4 60314
AGETOP 

CIVIL
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 325,30 325,30 2,47 13,23 15,70 803,49 4.303,72 5.107,21 0,12 %

12.2.5.1.5 60305
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 758,30 758,30 2,83 10,30 13,13 2.145,98 7.810,49 9.956,47 0,23 %

12.2.5.2 VIGAS DA COBERTURA 28.688,19 0,65 %

12.2.5.2.1 60209
AGETOP 

CIVIL
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 172,81 172,81 43,06 39,57 82,63 7.441,19 6.838,10 14.279,29 0,32 %

12.2.5.2.2 51030
AGETOP 

CIVIL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 10,02 10,02 73,56 441,31 514,87 737,07 4.421,92 5.158,99 0,12 %

12.2.5.2.3 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)
m³ 10,02 10,02 44,94 0,00 44,94 450,29 0,00 450,29 0,01 %

12.2.5.2.4 60314
AGETOP 

CIVIL
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 197,00 197,00 2,47 13,23 15,70 486,59 2.606,31 3.092,90 0,07 %

12.2.5.2.5 60304
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 432,00 432,00 2,83 10,38 13,21 1.222,56 4.484,16 5.706,72 0,13 %

12.2.5.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.783,60 0,13 %

12.2.5.3.1 120902
AGETOP 

CIVIL
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m² 173,11 173,11 20,37 13,04 33,41 3.526,25 2.257,35 5.783,60 0,13 %

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 10.450,37 0,24 %

13.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BEBEDOURO 2,00 2,00 10.450,37 0,24 %

13.1.1 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 2,98

2,98 x 2,00 

= 5.96
13,06 9,74 22,80 77,83 58,05 135,88 0,00 %

13.1.2 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 3,77

3,77 x 2,00 

= 7.54
15,57 17,68 33,25 117,39 133,31 250,70 0,01 %

13.1.3 89364 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00

1,00 x 2,00 

= 2.0
5,21 6,98 12,19 10,42 13,96 24,38 0,00 %

13.1.4 89369 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00

1,00 x 2,00 

= 2.0
6,22 13,39 19,61 12,44 26,78 39,22 0,00 %

13.1.5 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 1,00
1,00 x 2,00 

= 2.0
4,86 12,94 17,80 9,72 25,88 35,60 0,00 %
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13.1.6 81360
AGETOP 

CIVIL
JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 1,00

1,00 x 2,00 

= 2.0
4,03 8,40 12,43 8,06 16,80 24,86 0,00 %

13.1.7 COMP09 Próprio
JOELHO REDUÇÃO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATÃO 25MM X 32MM 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00

1,00 x 2,00 

= 2.0
5,15 8,26 13,41 10,30 16,52 26,82 0,00 %

13.1.8 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00

1,00 x 2,00 

= 2.0
6,96 5,24 12,20 13,92 10,48 24,40 0,00 %

13.1.9 80927
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 1,00

1,00 x 2,00 

= 2.0
21,59 95,72 117,31 43,18 191,44 234,62 0,01 %

13.1.10 80811
AGETOP 

CIVIL
TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 1,00

1,00 x 2,00 

= 2.0
7,07 53,57 60,64 14,14 107,14 121,28 0,00 %

13.1.11 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 1,25
1,25 x 2,00 

= 2.5
10,06 8,98 19,04 25,15 22,45 47,60 0,00 %

13.1.12 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 3,51
3,51 x 2,00 

= 7.02
10,93 13,46 24,39 76,72 94,49 171,21 0,00 %

13.1.13 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00
1,00 x 2,00 

= 2.0
4,73 8,89 13,62 9,46 17,78 27,24 0,00 %

13.1.14 89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00
1,00 x 2,00 

= 2.0
4,35 3,84 8,19 8,70 7,68 16,38 0,00 %

13.1.15 89728 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00
1,00 x 2,00 

= 2.0
4,35 7,37 11,72 8,70 14,74 23,44 0,00 %

13.1.16 89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00
1,00 x 2,00 

= 2.0
6,32 16,70 23,02 12,64 33,40 46,04 0,00 %

13.1.17 COMP34 Próprio BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM 6 TORNEIRAS. UN 1,00
1,00 x 2,00 

= 2.0
33,15 4.423,58 4.456,73 66,30 8.847,16 8.913,46 0,20 %

13.1.18 COMP15 Próprio
JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00

1,00 x 2,00 

= 2.0
11,34 8,06 19,40 22,68 16,12 38,80 0,00 %

13.1.19 COMP16 Próprio
CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO).
UN 1,00

1,00 x 2,00 

= 2.0
11,34 17,78 29,12 22,68 35,56 58,24 0,00 %

13.1.20 COMP17 Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). UN 1,00
1,00 x 2,00 

= 2.0
8,59 12,22 20,81 17,18 24,44 41,62 0,00 %

13.1.21 COMP18 Próprio CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEÇÃO DO TERMINAL DE VENTILAÇÃO. UN 1,00
1,00 x 2,00 

= 2.0
0,66 9,99 10,65 1,32 19,98 21,30 0,00 %

13.1.22 COMP19 Próprio
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 1,00

1,00 x 2,00 

= 2.0
8,59 55,05 63,64 17,18 110,10 127,28 0,00 %

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 80.973,74 1,84 %

14.1 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 28,50 28,50 13,06 9,74 22,80 372,21 277,59 649,80 0,01 %

14.2 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 4,90 4,90 15,57 17,68 33,25 76,29 86,63 162,92 0,00 %
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14.3 89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 52,80 52,80 1,17 21,96 23,13 61,77 1.159,49 1.221,26 0,03 %

14.4 89451 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 118,20 118,20 1,68 61,59 63,27 198,57 7.279,94 7.478,51 0,17 %

14.5 89364 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 2,00 5,21 6,98 12,19 10,42 13,96 24,38 0,00 %

14.6 89369 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 2,00 6,22 13,39 19,61 12,44 26,78 39,22 0,00 %

14.7 89503 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00 3,00 4,37 25,88 30,25 13,11 77,64 90,75 0,00 %

14.8 89517 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 9,00 9,00 6,35 84,99 91,34 57,15 764,91 822,06 0,02 %

14.9 89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 2,00 5,82 19,98 25,80 11,64 39,96 51,60 0,00 %

14.10 89629 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 2,00 8,44 98,31 106,75 16,88 196,62 213,50 0,00 %

14.11 81425
AGETOP 

CIVIL
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 2,00 2,00 10,62 15,93 26,55 21,24 31,86 53,10 0,00 %

14.12 89630 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 6,00 6,00 7,14 80,58 87,72 42,84 483,48 526,32 0,01 %

14.13 80926
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 1,00 21,59 70,25 91,84 21,59 70,25 91,84 0,00 %

14.14 80910
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 2,00 2,00 40,74 255,63 296,37 81,48 511,26 592,74 0,01 %

14.15 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 7,40 7,40 10,93 13,46 24,39 80,88 99,60 180,48 0,00 %

14.16 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 106,90 106,90 15,27 21,19 36,46 1.632,36 2.265,21 3.897,57 0,09 %

14.17 97902 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

UN 27,00 27,00 217,83 333,98 551,81 5.881,41 9.017,46 14.898,87 0,34 %

14.18 81826
AGETOP 

CIVIL

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 

60X60CM
Un 27,00 27,00 14,23 68,93 83,16 384,21 1.861,11 2.245,32 0,05 %

14.19 COMP36 Próprio

RESERVATÓRIO METÁLICO EM AÇO CARBONO TIPO TUBULAR CILINDRICO COM 

CAPACIDADE DE 32.000 LITROS, INCLUSO CASA DE MÁQUINAS COM 2M DE 

ALTURA, TODOS OS ACESSÓRIOS E CONEXÕES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO), 

COM FRETE E IMPOSTOS INCLUSOS.

UN 1,00 1,00 578,82 45.021,49 45.600,31 578,82 45.021,49 45.600,31 1,03 %

14.20 Escavação de vala para passagem de tubulação 2.133,19 0,05 %

14.20.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 19,34 19,34 48,65 21,52 70,17 940,89 416,19 1.357,08 0,03 %

14.20.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 18,24 18,24 29,50 13,05 42,55 538,08 238,03 776,11 0,02 %

15 BASE DO RESERVATÓRIO 14.738,92 0,33 %

15.1 96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 4,88 4,88 100,34 35,69 136,03 489,65 174,17 663,82 0,02 %
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15.2 100897 SINAPI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE 

DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 42,00 42,00 6,46 124,96 131,42 271,32 5.248,32 5.519,64 0,13 %

15.3 95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 

ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UN 6,00 6,00 8,98 4,17 13,15 53,88 25,02 78,90 0,00 %

15.4 60470
AGETOP 

CIVIL
LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,38 0,38 24,80 159,01 183,81 9,42 60,42 69,84 0,00 %

15.5 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 4,51 4,51 44,84 436,73 481,57 202,22 1.969,66 2.171,88 0,05 %

15.6 51026
AGETOP 

CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m³ 4,51 4,51 37,45 0,10 37,55 168,89 0,46 169,35 0,00 %

15.7 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 29,00 29,00 6,19 12,84 19,03 179,51 372,36 551,87 0,01 %

15.8 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 364,00 364,00 2,41 12,39 14,80 877,24 4.509,96 5.387,20 0,12 %

15.9 60209
AGETOP 

CIVIL
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 1,53 1,53 43,06 39,57 82,63 65,88 60,54 126,42 0,00 %

16 INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL/CONDICIONADORES DE AR 175.418,48 3,98 %

16.1 89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 180,45 180,45 8,77 8,36 17,13 1.582,54 1.508,56 3.091,10 0,07 %

16.2 89866 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 95,00 95,00 3,79 3,04 6,83 360,05 288,80 648,85 0,01 %

16.3 89868 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 35,00 35,00 2,52 2,76 5,28 88,20 96,60 184,80 0,00 %

16.4 89869 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 8,00 8,00 5,06 4,60 9,66 40,48 36,80 77,28 0,00 %

16.5 91175 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 

AF_05/2015

M 417,20 417,20 2,49 2,10 4,59 1.038,82 876,12 1.914,94 0,04 %

16.6 COMP22 Próprio
CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR, DESENVOLVIMENTO 33 CM EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26
m 450,80 450,80 38,39 59,56 97,95 17.306,21 26.849,65 44.155,86 1,00 %

16.7 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 423,46 423,46 10,64 79,56 90,20 4.505,61 33.690,48 38.196,09 0,87 %

16.8 COMP23 Próprio

CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES COM 

REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA 

ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.

m 111,26 111,26 58,34 475,64 533,98 6.490,90 52.919,71 59.410,61 1,35 %

16.9 81828
AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO 

CHATO PADRÃO GOINFRA
Un 16,00 16,00 263,07 405,18 668,25 4.209,12 6.482,88 10.692,00 0,24 %

16.10 89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 92,40 92,40 2,60 42,04 44,64 240,24 3.884,49 4.124,73 0,09 %

16.11 89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 23,37 23,37 4,49 84,64 89,13 104,93 1.978,03 2.082,96 0,05 %

16.12 89529 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
UN 84,00 84,00 4,42 51,76 56,18 371,28 4.347,84 4.719,12 0,11 %

16.13 90443 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 115,50 115,50 10,29 2,60 12,89 1.188,49 300,30 1.488,79 0,03 %
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16.14 COMP31 Próprio
FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBOS, COM 

ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA).
m 115,50 115,50 1,31 1,35 2,66 151,30 155,93 307,23 0,01 %

16.15 90444 SINAPI
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 64,95 64,95 17,80 6,06 23,86 1.156,11 393,59 1.549,70 0,04 %

16.16 COMP32 Próprio

FECHAMENTO DE RASGO EM CONTRAPISO PARA PASSAGEM DE TUBOS, COM 

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO.

m² 6,50 6,50 10,31 21,71 32,02 67,01 141,12 208,13 0,00 %

16.17 ESCAVAÇÃO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO 2.566,29 0,06 %

16.17.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 23,22 23,22 48,65 21,52 70,17 1.129,65 499,69 1.629,34 0,04 %

16.17.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 22,02 22,02 29,50 13,05 42,55 649,59 287,36 936,95 0,02 %

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 246.192,92 5,58 %

17.1 ESCAVAÇÃO E ATERRO 5.654,42 0,13 %

17.1.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 33,00 33,00 48,65 21,52 70,17 1.605,45 710,16 2.315,61 0,05 %

17.1.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 29,70 29,70 17,65 9,97 27,62 524,20 296,11 820,31 0,02 %

17.1.3 97882 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN 15,00 15,00 26,28 141,62 167,90 394,20 2.124,30 2.518,50 0,06 %

17.2 ILUMINAÇÃO 50.979,74 1,16 %

17.2.1 COMP01 Próprio
LUMINÁRIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE AÇO 

FOSFATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 36,00 36,00 27,48 254,07 281,55 989,28 9.146,52 10.135,80 0,23 %

17.2.2 COMP02 Próprio

LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA  DE AÇO  

FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABÓLICO E ALETAS EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 272,00 272,00 25,98 105,53 131,51 7.066,56 28.704,16 35.770,72 0,81 %

17.2.3 COMP03 Próprio
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR HERMÉTICA 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE AÇO 

FOSFATIZADO, FECHADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 13,00 13,00 127,35 48,99 176,34 1.655,55 636,87 2.292,42 0,05 %

17.2.4 COMP04 Próprio LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 20,00 20,00 69,84 69,20 139,04 1.396,80 1.384,00 2.780,80 0,06 %

17.3 CAIXA PVC 10.680,56 0,24 %

17.3.1 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 126,00 126,00 18,20 7,81 26,01 2.293,20 984,06 3.277,26 0,07 %

17.3.2 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 118,00 118,00 8,70 4,77 13,47 1.026,60 562,86 1.589,46 0,04 %

17.3.3 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 210,00 210,00 5,14 3,63 8,77 1.079,40 762,30 1.841,70 0,04 %

17.3.4 91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 341,00 341,00 4,98 5,55 10,53 1.698,18 1.892,55 3.590,73 0,08 %

17.3.5 91945 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 43,00 43,00 3,85 5,02 8,87 165,55 215,86 381,41 0,01 %

17.4 TOMADAS E INTERRUPTORES 12.137,13 0,28 %

17.4.1 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 83,00 83,00 19,94 17,32 37,26 1.655,02 1.437,56 3.092,58 0,07 %

17.4.2 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 58,00 58,00 13,37 15,23 28,60 775,46 883,34 1.658,80 0,04 %

17.4.3 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 210,00 210,00 10,81 14,43 25,24 2.270,10 3.030,30 5.300,40 0,12 %
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17.4.4 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 33,00 33,00 10,47 13,44 23,91 345,51 443,52 789,03 0,02 %

17.4.5 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 7,00 7,00 16,23 21,53 37,76 113,61 150,71 264,32 0,01 %

17.4.6 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 20,00 20,00 21,99 29,61 51,60 439,80 592,20 1.032,00 0,02 %

17.5 CONDUTORES 65.659,51 1,49 %

17.5.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 7984,75 7984,75 1,04 3,03 4,07 8.304,14 24.193,79 32.497,93 0,74 %

17.5.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1658,46 1658,46 1,39 4,93 6,32 2.305,25 8.176,21 10.481,46 0,24 %

17.5.3 92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1851,01 1851,01 0,31 10,21 10,52 573,81 18.898,81 19.472,62 0,44 %

17.5.4 92986 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 9,31 9,31 2,42 35,58 38,00 22,53 331,25 353,78 0,01 %

17.5.5 92990 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 37,25 37,25 3,51 73,10 76,61 130,74 2.722,98 2.853,72 0,06 %
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17.6 PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO 6.571,16 0,15 %

17.6.1 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 22,00 22,00 1,22 9,32 10,54 26,84 205,04 231,88 0,01 %

17.6.2 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 22,00 22,00 1,65 9,46 11,11 36,30 208,12 244,42 0,01 %

17.6.3 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 38,00 38,00 2,31 9,91 12,22 87,78 376,58 464,36 0,01 %

17.6.4 93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 38,00 38,00 2,31 9,91 12,22 87,78 376,58 464,36 0,01 %

17.6.5 93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00 5,00 3,17 10,40 13,57 15,85 52,00 67,85 0,00 %

17.6.6 93666 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 4,00 13,21 53,26 66,47 52,84 213,04 265,88 0,01 %

17.6.7 93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 12,00 12,00 19,81 68,19 88,00 237,72 818,28 1.056,00 0,02 %

17.6.8 101896 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 2,00 46,20 529,70 575,90 92,40 1.059,40 1.151,80 0,03 %

17.6.9 COMP05 Próprio DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA UN 5,00 5,00 2,64 142,05 144,69 13,20 710,25 723,45 0,02 %

17.6.10 71186
AGETOP 

CIVIL
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 4,00 4,00 35,43 146,31 181,74 141,72 585,24 726,96 0,02 %

17.6.11 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 15,00 15,00 8,83 69,45 78,28 132,45 1.041,75 1.174,20 0,03 %

17.7 ELETRODUTO E TUBOS 33.090,93 0,75 %

17.7.1 91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1330,06 1330,06 4,00 4,70 8,70 5.320,24 6.251,28 11.571,52 0,26 %

17.7.2 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1000,00 1000,00 5,02 4,05 9,07 5.020,00 4.050,00 9.070,00 0,21 %

17.7.3 93009 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 456,51 456,51 4,50 20,22 24,72 2.054,29 9.230,63 11.284,92 0,26 %

17.7.4 71190
AGETOP 

CIVIL
ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 24,06 24,06 11,33 23,13 34,46 272,59 556,51 829,10 0,02 %

17.7.5 72376
AGETOP 

CIVIL
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 24,06 24,06 7,07 6,87 13,94 170,10 165,29 335,39 0,01 %

17.8 QUADROS 5.873,22 0,13 %

17.8.1 101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 9,00 20,64 631,94 652,58 185,76 5.687,46 5.873,22 0,13 %

17.9 ALIMENTAÇÃO 55.546,25 1,26 %

17.9.1 COMP06 Próprio
ESTRUTURA TIPO N3 COM TRANSFORMADOR 112,5 KVA - 3Ø - 12,6-13,8/0,220-

0,380KV
UN 1,00 1,00 4.626,90 38.809,65 43.436,55 4.626,90 38.809,65 43.436,55 0,99 %

17.9.2 COMP07 Próprio ESTRUTURA TIPO N3-N3 COM CHAVE FÚSIVEL UN 2,00 2,00 1.623,51 4.431,34 6.054,85 3.247,02 8.862,68 12.109,70 0,27 %
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18 SISTEMAS PARA PREVENÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 227.534,66 5,16 %

18.1 SINALIZAÇÃO E EXTINTORES 17.362,34 0,39 %

18.1.1 101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 1,00 1,00 15,71 225,95 241,66 15,71 225,95 241,66 0,01 %

18.1.2 85006
AGETOP 

CIVIL
EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 12,00 12,00 14,98 204,67 219,65 179,76 2.456,04 2.635,80 0,06 %

18.1.3 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 72,00 72,00 4,82 21,49 26,31 347,04 1.547,28 1.894,32 0,04 %

18.1.4 COMP37 Próprio ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED 2200 LUMENS 2 FARÓIS (BLOCO AUTÔNOMO) UN 4,00 4,00 4,82 276,98 281,80 19,28 1.107,92 1.127,20 0,03 %

18.1.5 COMP38 Próprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 59,00 59,00 4,92 26,21 31,13 290,28 1.546,39 1.836,67 0,04 %

18.1.6 COMP39 Próprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 3,00 3,00 4,92 45,57 50,49 14,76 136,71 151,47 0,00 %

18.1.7 COMP40 Próprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 31,00 31,00 4,92 29,72 34,64 152,52 921,32 1.073,84 0,02 %

18.1.8 99855 SINAPI
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P
M 21,56 21,56 30,13 83,55 113,68 649,60 1.801,34 2.450,94 0,06 %

18.1.9 99839 SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL 

FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 11,66 11,66 183,82 326,51 510,33 2.143,34 3.807,10 5.950,44 0,13 %

18.2 GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) 13.119,74 0,30 %

18.2.1 MOVIMENTO DE TERRA / TUBO 83,11 0,00 %

18.2.1.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 0,85 0,85 48,65 21,52 70,17 41,35 18,29 59,64 0,00 %

18.2.1.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 0,85 0,85 17,65 9,97 27,62 15,00 8,47 23,47 0,00 %

18.2.2 CENTRAL DE GLP - 4 CILINDROS 10.941,03 0,25 %

18.2.2.1 91009
AGETOP 

CIVIL

CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 

MECÂNICAS (2+2 CILINDRO P-45)
Un 1,00 1,00 3.471,71 7.469,32 10.941,03 3.471,71 7.469,32 10.941,03 0,25 %

18.2.3 REDE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 2.095,60 0,05 %

18.2.3.1 92687 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 12,00 12,00 5,94 24,32 30,26 71,28 291,84 363,12 0,01 %

18.2.3.2 92699 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 

(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3,00 8,90 10,04 18,94 26,70 30,12 56,82 0,00 %

18.2.3.3 92704 SINAPI
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 7,00 7,00 11,89 13,64 25,53 83,23 95,48 178,71 0,00 %

18.2.3.4 92928 SINAPI

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 20,01 31,81 51,82 20,01 31,81 51,82 0,00 %
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18.2.3.5 92904 SINAPI

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2,00 2,00 5,94 27,38 33,32 11,88 54,76 66,64 0,00 %

18.2.3.6 92692 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00 10,00 5,94 7,84 13,78 59,40 78,40 137,80 0,00 %

18.2.3.7 70392
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE NYLON S-8 Un 40,00 40,00 0,56 0,25 0,81 22,40 10,00 32,40 0,00 %

18.2.3.8 91029
AGETOP 

CIVIL
VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) Un 4,00 4,00 5,66 26,65 32,31 22,64 106,60 129,24 0,00 %

18.2.3.9 95248 SINAPI
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 6,00 6,00 2,46 46,27 48,73 14,76 277,62 292,38 0,01 %

18.2.3.10 COMP69 Próprio CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 2,00 2,00 8,90 8,35 17,25 17,80 16,70 34,50 0,00 %

18.2.3.11 COMP70 Próprio
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E 

PARAFUSO DE FIXACAO
UN 20,00 20,00 6,08 2,88 8,96 121,60 57,60 179,20 0,00 %

18.2.3.12 85041
AGETOP 

CIVIL
MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 Un 1,00 1,00 23,01 114,59 137,60 23,01 114,59 137,60 0,00 %

18.2.3.13 91011
AGETOP 

CIVIL

REGULADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, 8 KG/H, REGULÁVEL COM 

MANÔMETRO, PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 0,5 A 2 

BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/4" NPT

Un 1,00 1,00 15,30 253,13 268,43 15,30 253,13 268,43 0,01 %

18.2.3.14 92698 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 

(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 8,90 11,44 20,34 8,90 11,44 20,34 0,00 %

18.2.3.15 91041
AGETOP 

CIVIL

CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM 

COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU 

M20 X 7/16" NS - NBR 13419

Un 4,00 4,00 9,91 26,74 36,65 39,64 106,96 146,60 0,00 %

18.3 SPDA 116.583,93 2,64 %

18.3.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 69,30 69,30 48,65 21,52 70,17 3.371,44 1.491,34 4.862,78 0,11 %

18.3.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 68,54 68,54 17,65 9,97 27,62 1.209,73 683,34 1.893,07 0,04 %

18.3.3 98463 SINAPI
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 7,00 7,00 11,04 11,71 22,75 77,28 81,97 159,25 0,00 %

18.3.4 COMP41 Próprio
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E 

PARAFUSO DE FIXACAO
UN 108,00 108,00 0,78 1,63 2,41 84,24 176,04 260,28 0,01 %

18.3.5 COMP42 Próprio
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 14,00 14,00 10,47 9,08 19,55 146,58 127,12 273,70 0,01 %

18.3.6 COMP43 Próprio
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 

35 MM2
UN 51,00 51,00 10,47 11,75 22,22 533,97 599,25 1.133,22 0,03 %

18.3.7 COMP44 Próprio
PRESILHA, EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATÃO, DOTADA DE 1 FURO DE Ø 

8MM.
UN 491,00 491,00 4,18 3,93 8,11 2.052,38 1.929,63 3.982,01 0,09 %

18.3.8 COMP45 Próprio CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 901,00 901,00 7,32 40,49 47,81 6.595,32 36.481,49 43.076,81 0,98 %

18.3.9 COMP46 Próprio CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 342,00 342,00 10,82 57,81 68,63 3.700,44 19.771,02 23.471,46 0,53 %

18.3.10 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 81,00 81,00 5,92 6,54 12,46 479,52 529,74 1.009,26 0,02 %
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18.3.11 95778 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 27,00 27,00 11,98 16,13 28,11 323,46 435,51 758,97 0,02 %

18.3.12 COMP47 Próprio CONECTOR DE MEDIÇÃO BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MM² UN 27,00 27,00 10,47 34,42 44,89 282,69 929,34 1.212,03 0,03 %

18.3.13 COMP50 Próprio FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) UN 37,00 37,00 1,37 1,68 3,05 50,69 62,16 112,85 0,00 %

18.3.14 COMP51 Próprio
CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PARA ATERRAMENTO, FORMATO 

QUADRADO, DIM 40X40X15CM.
UN 1,00 1,00 69,84 526,78 596,62 69,84 526,78 596,62 0,01 %

18.3.15 COMP48 Próprio
SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÃO, CABO DE COBRE (35MM²) E HASTE DE Ø 

5/8".
UN 35,00 35,00 11,52 294,92 306,44 403,20 10.322,20 10.725,40 0,24 %

18.3.16 COMP49 Próprio
SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÃO, CABO DE COBRE (50MM²) E HASTE DE Ø 

5/8".
UN 37,00 37,00 11,52 264,33 275,85 426,24 9.780,21 10.206,45 0,23 %

18.3.17 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 35,00 35,00 8,83 69,45 78,28 309,05 2.430,75 2.739,80 0,06 %

18.3.18 COMP52 Próprio
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 599,00 599,00 11,98 4,24 16,22 7.176,02 2.539,76 9.715,78 0,22 %

18.3.19 COMP53 Próprio PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 1,00 1,00 52,37 341,82 394,19 52,37 341,82 394,19 0,01 %

18.4 HIDRANTE 61.238,52 1,39 %

18.4.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 16,32 16,32 48,65 21,52 70,17 793,96 351,21 1.145,17 0,03 %

18.4.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 16,25 16,25 17,65 9,97 27,62 286,81 162,01 448,82 0,01 %

18.4.3 94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00 3,00 15,62 255,80 271,42 46,86 767,40 814,26 0,02 %

18.4.4 COMP54 Próprio
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA 

DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA
UN 2,00 2,00 27,51 1.182,32 1.209,83 55,02 2.364,64 2.419,66 0,05 %

18.4.5 COMP55 Próprio
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, 

EXTREMIDADES COM ROSCA
UN 1,00 1,00 27,51 188,73 216,24 27,51 188,73 216,24 0,00 %

18.4.6 85082
AGETOP 

CIVIL
CHAVE DE FLUXO 3/4" Un 1,00 1,00 19,13 137,75 156,88 19,13 137,75 156,88 0,00 %

18.4.7 92342 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 184,00 184,00 17,88 116,36 134,24 3.289,92 21.410,24 24.700,16 0,56 %

18.4.8 92347 SINAPI
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 17,00 17,00 24,13 74,88 99,01 410,21 1.272,96 1.683,17 0,04 %

18.4.9 94473 SINAPI

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 

1/2”), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 15,00 15,00 17,94 100,91 118,85 269,10 1.513,65 1.782,75 0,04 %

18.4.10 94478 SINAPI

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8,00 8,00 23,90 139,68 163,58 191,20 1.117,44 1.308,64 0,03 %

18.4.11 92346 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 7,00 7,00 24,13 64,10 88,23 168,91 448,70 617,61 0,01 %

18.4.12 92890 SINAPI
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 6,00 24,13 184,37 208,50 144,78 1.106,22 1.251,00 0,03 %

18.4.13 COMP56 Próprio FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2.1/2”. UN 1,00 1,00 13,26 107,59 120,85 13,26 107,59 120,85 0,00 %



Obra
CRE: Goiânia - GO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAÚJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, ÁREA1, VILA MUTIRÃO II - GOIANIA - GO
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ÁREA: CONSTRUIR: 2.837,05m² | REFORMA: 472,00m² | TOTAL: 3.309,05m² 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2022 - Goiás

SICRO3 - 07/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiás

20,99% Onerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und
Quant. 

Total

Valor Unit Total
Peso (%)

Quant. 

Parcial

18.4.14 COMP57 Próprio

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 

2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" PARA 1.1/2", DUAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DE 

15,00 M E ESGUICHO  1.1/2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00 6,00 104,44 2.789,02 2.893,46 626,64 16.734,12 17.360,76 0,39 %

18.4.15 COMP58 Próprio QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTE UN 1,00 1,00 122,21 1.189,79 1.312,00 122,21 1.189,79 1.312,00 0,03 %

18.4.16 COMP59 Próprio REGISTRO DE RECALQUE, TIPO "COLUNA", INCLINAÇÃO 45°, Ø 65 MM (2.1/2"). UN 1,00 1,00 166,20 1.065,40 1.231,60 166,20 1.065,40 1.231,60 0,03 %

18.4.17 COMP60 Próprio ACIONADOR MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. (BOTOEIRA) UN 2,00 2,00 12,02 106,18 118,20 24,04 212,36 236,40 0,01 %

18.4.18 COMP61 Próprio BOMBA MULTIESTÁGIO THSI-18, 6-CV. UN 1,00 1,00 320,38 3.878,11 4.198,49 320,38 3.878,11 4.198,49 0,10 %

18.4.19 100725 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 9,66 9,66 10,94 13,29 24,23 105,68 128,38 234,06 0,01 %

18.5 LIGAÇÃO DA BOMBA DO HIDRANTE 8.556,84 0,19 %

18.5.1 101893 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 1,00 6,93 75,91 82,84 6,93 75,91 82,84 0,00 %

18.5.2 91925 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 30,00 30,00 0,83 2,57 3,40 24,90 77,10 102,00 0,00 %

18.5.3 91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 350,00 350,00 4,01 19,91 23,92 1.403,50 6.968,50 8.372,00 0,19 %
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
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Total

Valor Unit Total
Peso (%)

Quant. 

Parcial

18.6 SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO 10.673,29 0,24 %

18.6.1 COMP62 Próprio
CENTRAL DE ALARME PARA INCÊNDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 ENDEREÇOS, C/ 

BATERIA SELADA INCLUSA
UN 1,00 1,00 132,35 520,72 653,07 132,35 520,72 653,07 0,01 %

18.6.2 COMP63 Próprio ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO (QUEBRA-VIDRO) COMPLETO UN 1,00 1,00 12,02 43,83 55,85 12,02 43,83 55,85 0,00 %

18.6.3 COMP64 Próprio
AVISADOR SONORO E VISUAL COM CAPACIDADE DE EMISSÃO SONORA DE 

INTENSIDADE DE 100 DB.
UN 3,00 3,00 19,94 80,35 100,29 59,82 241,05 300,87 0,01 %

18.6.4 COMP65 Próprio
CABO FLEXÍVEL, PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, FORMAÇÃO 2 

CONDUTORES DE SEÇÃO 1,5 MM².
m 205,00 205,00 0,69 4,39 5,08 141,45 899,95 1.041,40 0,02 %

18.6.5 COMP66 Próprio
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, 

DE 3/4"
UN 205,00 205,00 15,47 16,63 32,10 3.171,35 3.409,15 6.580,50 0,15 %

18.6.6 95745 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, 

INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 6,00 6,00 5,65 13,57 19,22 33,90 81,42 115,32 0,00 %

18.6.7 COMP67 Próprio

DETECTOR ÓPTIMO DE FUMAÇA (DOF), AUTOMÁTICO, PARA OPERAÇÃO NA 

TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 17... 24VCC, CORRENTE DE FUNCIONAMENTO 10NA, 

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -25... +60ºC, GRAU DE PROTEÇÃO IP44

UN 17,00 17,00 19,94 90,90 110,84 338,98 1.545,30 1.884,28 0,04 %

18.6.8 92865 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 4,00 4,98 5,52 10,50 19,92 22,08 42,00 0,00 %

19 DIVERSOS 13.653,84 0,31 %

19.1 270802
AGETOP 

CIVIL

MASTROS PARA BANDEIRAS EM  FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) -  

3 UNIDADES
CJ 1,00 1,00 96,06 2.472,47 2.568,53 96,06 2.472,47 2.568,53 0,06 %

19.2 270501
AGETOP 

CIVIL
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 3309,05 3309,05 1,86 1,49 3,35 6.154,83 4.930,48 11.085,31 0,25 %

  1.269.524,33   3.140.163,94   4.409.688,27 

Total Geral 5.335.281,83

Totais sem BDI

Total sem BDI 4.409.688,27

Total do BDI 925.593,56



 3.10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP76 Próprio BRISE METÁLICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) kg 1,0000000 20,88 20,88

Composição Auxiliar  150204 
AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO 
Kg 1,0000000 20,88 20,88

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 3.16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP75 Próprio

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 

(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 

(GOINFRA + COT)

UN 1,0000000 2.078,54 2.078,54

Insumo  0005 
AGETOP 

CIVIL
SERVENTE h 21,8630000 12,40 271,10

Insumo  0004 
AGETOP 

CIVIL
PEDREIRO h 7,3850000 20,89 154,27

Insumo  0018 
AGETOP 

CIVIL
PINTOR h 0,4220000 20,89 8,81

Insumo  0024 
AGETOP 

CIVIL
MARCENEIRO h 18,6420000 20,89 389,43

Insumo  2249 
AGETOP 

CIVIL

COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA-VIROLINHA OU EQUIVALENTE 

2,2X1,60
m² 5,2000000 56,58 294,21

Insumo  1243 
AGETOP 

CIVIL
COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) l 4,4732000 37,87 169,40

Insumo  1674 
AGETOP 

CIVIL
LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un 3,8536000 1,06 4,08

Insumo  00001338 SINAPI
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 

MM
m² 5,2500000 58,40 306,60

Insumo  2381 
AGETOP 

CIVIL
CORTICA 60X90CMX6MM un 2,4305000 97,83 237,77

Insumo  2303 
AGETOP 

CIVIL
FELTRO m² 1,3100000 11,16 14,61

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: Goiânia - GO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAÚJO
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AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiás

20,99% Onerado

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

FOMA - FORNECIMENTO DE 

15

Tipo

FOMA - FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: Goiânia - GO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAÚJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, ÁREA1, VILA MUTIRÃO II - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiânia - GO
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SINAPI - 09/2022 - Goiás

SICRO3 - 07/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiás

20,99% Onerado

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo  1704 
AGETOP 

CIVIL
MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m³ 0,0253000 4.442,71 112,40

Insumo  2221 
AGETOP 

CIVIL
PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000000 0,67 50,25

Insumo  1708 
AGETOP 

CIVIL
MASSA A OLEO Kg 3,1500000 12,13 38,20

Insumo  1111 
AGETOP 

CIVIL
AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l 0,0929000 14,13 1,31

Insumo  1970 
AGETOP 

CIVIL
SOLVENTE AGUARRÁS l 0,3988000 19,69 7,85

Insumo  2237 
AGETOP 

CIVIL
VERNIZ ACRILICO l 0,6920000 26,38 18,25

MO sem LS => 823,61 LS => 0,00 MO com LS => 823,61

 3.17.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP14 Próprio
JUNÇÃO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 1,0000000 39,38 39,38

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3300000 18,53 6,11

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300000 25,84 8,52

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,28 3,28

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 1,85 1,85

Insumo  00003659 SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 1,0000000 17,61 17,61

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,0920000 21,91 2,01

MO sem LS => 11,34 LS => 0,00 MO com LS => 11,34

 3.17.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP15 Próprio
JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,0000000 19,40 19,40

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3300000 18,53 6,11

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300000 25,84 8,52

Insumo  00010835 SINAPI
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, 

PARA ESGOTO PREDIAL
UN 1,0000000 4,34 4,34

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,0200000 21,91 0,43

MO sem LS => 11,34 LS => 0,00 MO com LS => 11,34

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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 3.17.2.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP17 Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). UN 1,0000000 20,81 20,81

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2500000 18,53 4,63

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 25,84 6,46

Insumo  00039319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 7,44 7,44

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 1,85 1,85

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,0200000 21,91 0,43

MO sem LS => 8,59 LS => 0,00 MO com LS => 8,59

 3.17.2.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP18 Próprio CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEÇÃO DO TERMINAL DE VENTILAÇÃO. UN 1,0000000 10,65 10,65

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0194000 18,53 0,35

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0194000 25,84 0,50

Insumo  00000142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 

JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,0080000 37,31 0,29

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0012000 23,00 0,02

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0002000 66,93 0,01

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0089000 142,49 1,26

Insumo  00040782 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM M 0,1575000 43,57 6,86

Insumo  00042528 SINAPI MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA,  E = *2* MM m² 0,1500000 9,10 1,36

MO sem LS => 0,66 LS => 0,00 MO com LS => 0,66

 3.17.2.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP19 Próprio
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 1,0000000 63,64 63,64

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2500000 18,53 4,63

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 25,84 6,46

Insumo  00011717 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN 1,0000000 48,01 48,01

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148000 53,09 0,78

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 1,85 1,85

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0640000 2,06 0,13

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,0200000 21,91 0,43

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225000 60,15 1,35

MO sem LS => 8,59 LS => 0,00 MO com LS => 8,59

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

Material

Material

Tipo

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Material

Material
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 3.17.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP24 Próprio
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 1,0000000 76,30 76,30

Composição Auxiliar  95541 SINAPI
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE 

OBRA. AF_10/2016
UN 1,0000000 4,60 4,60

Insumo  00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,0000000 71,70 71,70

MO sem LS => 3,67 LS => 0,00 MO com LS => 3,67

 3.17.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP25 Próprio
PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 1,0000000 76,30 76,30

Composição Auxiliar  95541 SINAPI
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE 

OBRA. AF_10/2016
UN 1,0000000 4,60 4,60

Insumo  00037401 SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000000 71,70 71,70

MO sem LS => 3,67 LS => 0,00 MO com LS => 3,67

 3.17.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP26 Próprio

LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR, SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VÁLVULA EM 

PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO E 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO PLÁSTICO. (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO).

UN 1,0000000 306,67 306,67

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 25,84 10,07

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900000 17,74 3,37

Composição Auxiliar  86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 8,68 8,68

Composição Auxiliar  86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 19,79 19,79

Composição Auxiliar  86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 9,71 9,71

Composição Auxiliar  86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 67,99 67,99

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: Goiânia - GO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAÚJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, ÁREA1, VILA MUTIRÃO II - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiânia - GO
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SICRO3 - 07/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiás

20,99% Onerado

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo  00036521 SINAPI
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 

DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)
UN 1,0000000 146,16 146,16

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0507000 92,75 4,70

Insumo  00004351 SINAPI
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
UN 2,0000000 18,10 36,20

MO sem LS => 22,96 LS => 0,00 MO com LS => 22,96

 3.17.3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP28 Próprio
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " , FORNECIMENTO 

E  INSTALAÇÃO.
UN 1,0000000 127,85 127,85

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,5000000 18,53 9,26

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,84 12,92

Insumo  00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 1,0000000 104,59 104,59

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,2800000 3,86 1,08

MO sem LS => 17,19 LS => 0,00 MO com LS => 17,19

 3.17.3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP29 Próprio
TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA USO GERAL/JARDIM 1/2" OU 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,0000000 63,30 63,30

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,84 12,92

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 17,74 8,87

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0280000 3,86 0,10

Insumo  00007602 SINAPI

TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM 

BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO 

GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)

UN 1,0000000 41,41 41,41

MO sem LS => 16,57 LS => 0,00 MO com LS => 16,57

 3.17.3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP34 Próprio BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM 6 TORNEIRAS. UN 1,0000000 4.456,73 4.456,73

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,84 25,84

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,74 17,74

Insumo  COT.HID.01 Próprio Bebedouro Industrial 220l/h Inox - 127v -com 6 torneiras. und 1,0000000 4.413,15 4.413,15

MO sem LS => 33,15 LS => 0,00 MO com LS => 33,15

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Tipo

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 4.16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP77 Próprio
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
m² 1,0000000 551,02 551,02

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 17,74 7,09

Composição Auxiliar  88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,47 46,94

Insumo  00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 1,0000000 473,95 473,95

Insumo  00000442 SINAPI
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA
UN 4,0000000 5,76 23,04

MO sem LS => 40,74 LS => 0,00 MO com LS => 40,74

 4.16.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP74 Próprio
ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 

PARADAS - CAPACIDADE 280KG (INSTALADO) (COT)
UN 1,0000000 81.656,30 81.656,30

Composição Auxiliar  88275 SINAPI MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 30,50 610,00

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 26,75 535,00

Insumo  00036486 SINAPI

ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, 

CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE  2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE 

EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA

UN 1,0000000 80.511,30 80.511,30

MO sem LS => 943,40 LS => 0,00 MO com LS => 943,40

 4.17.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP09 Próprio
JOELHO REDUÇÃO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATÃO 25MM X 32MM 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,0000000 13,41 13,41

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1500000 18,53 2,77

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 25,84 3,87

Insumo  00003538 SINAPI
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 5,82 5,82

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0070000 53,09 0,37

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0500000 2,06 0,10

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 60,15 0,48

MO sem LS => 5,15 LS => 0,00 MO com LS => 5,15

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Tipo
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FOMA - FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

FOMA - FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
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SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 4.17.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP16 Próprio
CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO).
UN 1,0000000 29,12 29,12

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3300000 18,53 6,11

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300000 25,84 8,52

Insumo  00010765 SINAPI CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 12,21 12,21

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 1,85 1,85

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,0200000 21,91 0,43

MO sem LS => 11,34 LS => 0,00 MO com LS => 11,34

 4.17.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP20 Próprio
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 1,0000000 21,58 21,58

Composição Auxiliar  95541 SINAPI
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE 

OBRA. AF_10/2016
UN 1,0000000 4,60 4,60

Insumo  00037399 SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 1,0000000 16,98 16,98

MO sem LS => 3,67 LS => 0,00 MO com LS => 3,67

 4.17.3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP30 Próprio
BANCO PARA BANHO RETRÁTIL ARTICULADO EM AÇO INOX POLIDO, 70* CM X 

45* CM, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 1,0000000 971,59 971,59

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 26,46 52,92

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 17,74 35,48

Insumo  00036215 SINAPI BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM UN 1,0000000 883,19 883,19

MO sem LS => 66,40 LS => 0,00 MO com LS => 66,40

 5.18.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP21 Próprio

CUBA AÇO INOXIDÁVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VÁLVULA 3 1/2", DE 56 X 33 X 

12 CM, COM SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" -FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1,0000000 220,13 220,13

Composição Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800000 26,35 12,64

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 17,74 2,66

Composição Auxiliar  86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,0000000 10,77 10,77

Material

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
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INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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Insumo  00001747 SINAPI
CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 

12* CM
UN 1,0000000 179,67 179,67

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,2974000 48,40 14,39

MO sem LS => 13,89 LS => 0,00 MO com LS => 13,89

 7.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP94 Próprio
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, 

MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)
m² 1,0000000 17,69 17,69

Insumo  0005 
AGETOP 

CIVIL
SERVENTE h 0,0410000 12,40 0,50

Insumo  0006 
AGETOP 

CIVIL
ARMADOR h 0,0250000 20,89 0,52

Insumo  00021141 SINAPI

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO 

FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 15  X 15 CM

m² 1,0300000 15,78 16,25

Insumo  0102 
AGETOP 

CIVIL
ARAME RECOZIDO 18 Kg 0,0150000 28,63 0,42

MO sem LS => 1,02 LS => 0,00 MO com LS => 1,02

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP71 Próprio MAPA TÁTIL COM PRANCHA EM ACRÍLICO (60X40Cm) UN 1,0000000 3.084,43 3.084,43

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 17,74 4,43

Insumo

 

COT.ACESS.0

1 

Próprio MAPA TÁTIL COM PRANCHA EM ACRÍLICO (60X40Cm) und 1,0000000 3.080,00 3.080,00

MO sem LS => 3,07 LS => 0,00 MO com LS => 3,07

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP72 Próprio
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA, COM CÓDIGO BRAILLE, SINALIZAÇÃO 

CADEIRANTE
UN 1,0000000 44,33 44,33

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 17,74 4,43

Insumo

 

COT.ACESS.0

2 

Próprio
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA, COM CÓDIGO BRAILLE, SINALIZAÇÃO 

CADEIRANTE
und 1,0000000 39,90 39,90

MO sem LS => 3,07 LS => 0,00 MO com LS => 3,07
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 10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP73 Próprio AVISADOR SONORO TIPO SIRENE UN 1,0000000 166,12 166,12

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 19,33 6,76

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 26,75 9,36

Insumo  H704 
AGETOP 

CIVIL
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000000 150,00 150,00

MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21

 14.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP36 Próprio

RESERVATÓRIO METÁLICO EM AÇO CARBONO TIPO TUBULAR CILINDRICO COM 

CAPACIDADE DE 32.000 LITROS, INCLUSO CASA DE MÁQUINAS COM 2M DE 

ALTURA, TODOS OS ACESSÓRIOS E CONEXÕES (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO), COM FRETE E IMPOSTOS INCLUSOS.

UN 1,0000000 45.600,31 45.600,31

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 15,2000000 18,53 281,65

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,2000000 25,84 392,76

Composição Auxiliar  89272 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

CHP 3,0000000 225,30 675,90

Insumo  COT.HID.03 Próprio

Reservatório Metálico em aço carbono tipo tubular cilindrico com capacidade de 32.000 

litros, incluso casa de máquinas com 2m de altura, todos os acessórios e conexões 

(fornecimento e instalação), com frete e impostos inclusos.

und 1,0000000 44.250,00 44.250,00

MO sem LS => 578,82 LS => 0,00 MO com LS => 578,82

 16.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP22 Próprio
CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR, DESENVOLVIMENTO 33 CM EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26
m 1,0000000 97,95 97,95

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4900000 17,74 26,43

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9800000 25,92 25,40

Insumo  00000142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 

JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,0530000 37,31 1,97

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0080000 23,00 0,18

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0016000 66,93 0,10

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0590000 142,49 8,40

Insumo  00001109 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM M 1,0500000 33,79 35,47

MO sem LS => 38,39 LS => 0,00 MO com LS => 38,39

FOMA - FORNECIMENTO DE 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

 16.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP23 Próprio

CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES 

COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA 

ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.

m 1,0000000 533,98 533,98

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4200000 26,46 11,11

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4200000 17,74 7,45

Composição Auxiliar  103323 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,2000000 60,63 72,75

Composição Auxiliar  87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 1,5000000 4,59 6,88

Composição Auxiliar  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021
m³ 0,4200000 70,17 29,47

Insumo  00011245 SINAPI
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* 

MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
UN 1,0000000 401,27 401,27

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,0260000 141,83 3,68

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0140000 98,19 1,37

MO sem LS => 58,34 LS => 0,00 MO com LS => 58,34

 16.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP31 Próprio
FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBOS, COM 

ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA).
m 1,0000000 2,66 2,66

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 26,46 1,32

Composição Auxiliar  87367 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 672,98 1,34

MO sem LS => 1,31 LS => 0,00 MO com LS => 1,31

 16.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP32 Próprio

FECHAMENTO DE RASGO EM CONTRAPISO PARA PASSAGEM DE TUBOS, COM 

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.

m² 1,0000000 32,02 32,02

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 26,46 1,32

Composição Auxiliar  95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 1,0000000 30,70 30,70

MO sem LS => 10,32 LS => 0,00 MO com LS => 10,32

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 17.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP01 Próprio
LUMINÁRIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE AÇO 

FOSFATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,0000000 281,55 281,55

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2883000 19,33 5,57

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6920000 26,75 18,51

Composição Auxiliar  97610 SINAPI
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 2,0000000 16,23 32,46

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,2500000 3,11 0,77

Insumo  3987 
AGETOP 

CIVIL
LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS un 2,0000000 112,12 224,24

MO sem LS => 27,48 LS => 0,00 MO com LS => 27,48

 17.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP02 Próprio

LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA  DE AÇO  

FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABÓLICO E ALETAS EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 131,51 131,51

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1963000 19,33 3,79

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4710000 26,75 12,59

Composição Auxiliar  100903 SINAPI
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P
UN 2,0000000 28,91 57,82

Insumo  00003811 SINAPI

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 

FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR 

INCLUSOS)

UN 1,0000000 56,54 56,54

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,2500000 3,11 0,77

MO sem LS => 25,98 LS => 0,00 MO com LS => 25,98

 17.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP03 Próprio
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR HERMÉTICA 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE 

AÇO FOSFATIZADO, FECHADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,0000000 176,34 176,34

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1963000 19,33 3,79

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4710000 26,75 12,59

Composição Auxiliar  100903 SINAPI
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P
UN 2,0000000 28,91 57,82

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
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Insumo  00038785 SINAPI
LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO 

INCLUI REATOR E LAMPADAS)
UN 1,0000000 101,37 101,37

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,2500000 3,11 0,77

MO sem LS => 127,35 LS => 0,00 MO com LS => 127,35

 17.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP04 Próprio LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000000 139,04 139,04

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,33 38,66

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 26,75 53,50

Insumo  00039391 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000000 46,88 46,88

MO sem LS => 69,84 LS => 0,00 MO com LS => 69,84

 17.6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP05 Próprio DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA UN 1,0000000 144,69 144,69

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250000 26,75 3,34

Insumo  00039450 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, 

TIPO AC
UN 1,0000000 141,35 141,35

MO sem LS => 2,64 LS => 0,00 MO com LS => 2,64

 17.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP06 Próprio
ESTRUTURA TIPO N3 COM TRANSFORMADOR 112,5 KVA - 3Ø - 12,6-13,8/0,220-

0,380KV
UN 1,0000000 43.436,55 43.436,55

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 72,0000000 26,75 1.926,00

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 72,0000000 19,33 1.391,76

Composição Auxiliar  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 72,0000000 30,79 2.216,88

Composição Auxiliar  071216 
AGETOP 

CIVIL
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 6,0000000 133,75 802,50

Insumo  00043130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 

MM (0,026 KG/M)
KG 1,0000000 28,36 28,36

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 1,0000000 141,83 141,83

Insumo  00000379 SINAPI
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA 

= 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN 24,0000000 1,15 27,60

Insumo  00001101 SINAPI

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, 

EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO 

POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2"

UN 1,0000000 25,48 25,48

Insumo  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 50,0000000 53,29 2.664,50

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

7

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

Material

Material

Material

Material
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Insumo  00000977 SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 

SECAO NOMINAL 70 MM2

M 30,0000000 70,90 2.127,00

Insumo  00034643 SINAPI
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  

DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
UN 1,0000000 38,72 38,72

Insumo  00003838 SINAPI LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM UN 1,0000000 137,32 137,32

Insumo  00011862 SINAPI
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS 

ATE 50 MM2
UN 3,0000000 11,80 35,40

Insumo  00034519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM UN 6,0000000 80,41 482,46

Insumo  00001821 SINAPI
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, 

DE 2 1/2"
UN 1,0000000 219,69 219,69

Insumo  00000402 SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 3,0000000 18,77 56,31

Insumo  00001564 SINAPI GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS UN 9,0000000 12,97 116,73

Insumo  00003380 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", 

REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN 8,0000000 69,00 552,00

Insumo  00003405 SINAPI
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO 

DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV
UN 3,0000000 72,59 217,77

Insumo  00002641 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 

DE 100 MM (4")
UN 4,0000000 26,55 106,20

Insumo  00000421 SINAPI PORCA OLHAL M 16,  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM UN 3,0000000 16,98 50,94

Insumo  00000428 SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 

16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA
UN 12,0000000 28,11 337,32

Insumo  00000436 SINAPI
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA
UN 9,0000000 9,75 87,75

Insumo  00004276 SINAPI
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL 

DE DESCARGA 5 KA
UN 3,0000000 196,95 590,85

Insumo  00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV UN 3,0000000 22,22 66,66

Insumo  00000444 SINAPI
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, 

DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM
UN 3,0000000 37,18 111,54

Insumo  00041210 SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, 

RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5
UN 1,0000000 2.744,95 2.744,95

Insumo  3717 
AGETOP 

CIVIL
TRANSFORMADOR TRIFASICO, 112,5 KVA - A ÓLEO un 1,0000000 26.000,00 26.000,00

Insumo  00003298 SINAPI
FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 

DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V
UN 3,0000000 44,01 132,03

MO sem LS => 4.626,90 LS => 0,00 MO com LS => 4.626,90

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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 17.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP07 Próprio ESTRUTURA TIPO N3-N3 COM CHAVE FÚSIVEL UN 1,0000000 6.054,85 6.054,85

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,0000000 26,75 722,25

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,0000000 19,33 521,91

Composição Auxiliar  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,0000000 30,79 831,33

Insumo  00011272 SINAPI
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA 

CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)
UN 6,0000000 8,96 53,76

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 1,0000000 141,83 141,83

Insumo  00000379 SINAPI
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA 

= 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN 22,0000000 1,15 25,30

Insumo  00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 12,0000000 17,82 213,84

Insumo  00003298 SINAPI
FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 

DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V
UN 3,0000000 44,01 132,03

Insumo  00001564 SINAPI GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS UN 6,0000000 12,97 77,82

Insumo  00034519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM UN 4,0000000 80,41 321,64

Insumo  00003298 SINAPI
FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 

DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V
UN 3,0000000 44,01 132,03

Insumo  00000402 SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 6,0000000 18,77 112,62

Insumo  00011837 SINAPI
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 

PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2
UN 3,0000000 67,91 203,73

Insumo  00003405 SINAPI
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO 

DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV
UN 6,0000000 72,59 435,54

Insumo  00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV UN 3,0000000 22,22 66,66

Insumo  00007581 SINAPI
SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 

5/8"
UN 6,0000000 5,33 31,98

Insumo  00000421 SINAPI PORCA OLHAL M 16,  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM UN 3,0000000 16,98 50,94

Insumo  00000428 SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 

16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA
UN 8,0000000 28,11 224,88

Insumo  00000444 SINAPI
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, 

DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM
UN 3,0000000 37,18 111,54

Insumo  00041204 SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 

RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B
UN 1,0000000 1.643,22 1.643,22

MO sem LS => 1.623,51 LS => 0,00 MO com LS => 1.623,51
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 18.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP37 Próprio
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED 2200 LUMENS 2 FARÓIS (BLOCO 

AUTÔNOMO)
UN 1,0000000 281,80 281,80

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748000 19,33 1,44

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795000 26,75 4,80

Insumo  COT.INC.01 Próprio Iluminação de Emergência LED 2200 Lumens 2 faróis (bloco autônomo) und 1,0000000 275,56 275,56

MO sem LS => 4,82 LS => 0,00 MO com LS => 4,82

 18.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP38 Próprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 31,13 31,13

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 17,74 7,09

Insumo  00037539 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 22,40 22,40

Insumo  00011950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 4,0000000 0,41 1,64

MO sem LS => 4,92 LS => 0,00 MO com LS => 4,92

 18.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP39 Próprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 50,49 50,49

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 17,74 7,09

Insumo  00037558 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 41,76 41,76

Insumo  00011950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 4,0000000 0,41 1,64

MO sem LS => 4,92 LS => 0,00 MO com LS => 4,92
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 18.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP40 Próprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 34,64 34,64

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 17,74 7,09

Insumo  00011950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 4,0000000 0,41 1,64

Insumo  00037556 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 25,91 25,91

MO sem LS => 4,92 LS => 0,00 MO com LS => 4,92

 18.2.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP69 Próprio CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 1,0000000 17,25 17,25

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2590000 18,53 4,79

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2590000 25,84 6,69

Insumo  00001162 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 1,0000000 5,66 5,66

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0080000 14,23 0,11

MO sem LS => 8,90 LS => 0,00 MO com LS => 8,90

 18.2.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP70 Próprio
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 

1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
UN 1,0000000 8,96 8,96

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0370000 18,53 0,68

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2680000 25,84 6,92

Insumo  00000392 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 

1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
UN 1,0000000 1,36 1,36

MO sem LS => 6,08 LS => 0,00 MO com LS => 6,08
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 18.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP41 Próprio
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 

3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO
UN 1,0000000 2,41 2,41

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0050000 18,53 0,09

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0350000 25,84 0,90

Insumo  00000400 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 

3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO
UN 1,0000000 1,42 1,42

MO sem LS => 0,78 LS => 0,00 MO com LS => 0,78

 18.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP42 Próprio
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 1,0000000 19,55 19,55

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,33 5,79

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 26,75 8,02

Insumo  00001587 SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE 

FIXACAO
UN 1,0000000 5,74 5,74

MO sem LS => 10,47 LS => 0,00 MO com LS => 10,47

 18.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP43 Próprio
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS 

ATE 35 MM2
UN 1,0000000 22,22 22,22

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,33 5,79

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 26,75 8,02

Insumo  00011854 SINAPI
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS 

ATE 35 MM2
UN 1,0000000 8,41 8,41

MO sem LS => 10,47 LS => 0,00 MO com LS => 10,47

 18.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP44 Próprio
PRESILHA, EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATÃO, DOTADA DE 1 FURO DE Ø 

8MM.
UN 1,0000000 8,11 8,11

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 26,46 5,29

Insumo  00011270 SINAPI
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 

X 24 X 24 MM
UN 1,0000000 2,82 2,82

MO sem LS => 4,18 LS => 0,00 MO com LS => 4,18
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 18.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP45 Próprio CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 1,0000000 47,81 47,81

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 19,33 4,05

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 26,75 5,61

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,0200000 37,41 38,15

MO sem LS => 7,32 LS => 0,00 MO com LS => 7,32

 18.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP46 Próprio CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 1,0000000 68,63 68,63

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3100000 19,33 5,99

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3100000 26,75 8,29

Insumo  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,0200000 53,29 54,35

MO sem LS => 10,82 LS => 0,00 MO com LS => 10,82

 18.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP47 Próprio CONECTOR DE MEDIÇÃO BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MM² UN 1,0000000 44,89 44,89

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,33 5,79

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 26,75 8,02

Insumo  COT.INC.02 Próprio Conector de medição und 1,0000000 31,08 31,08

MO sem LS => 10,47 LS => 0,00 MO com LS => 10,47

 18.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP50 Próprio FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) UN 1,0000000 3,05 3,05

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,33 1,93

Insumo  00000404 SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M 1,0000000 1,12 1,12

MO sem LS => 1,37 LS => 0,00 MO com LS => 1,37

 18.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP51 Próprio
CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PARA ATERRAMENTO, FORMATO 

QUADRADO, DIM 40X40X15CM.
UN 1,0000000 596,62 596,62

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 26,75 53,50

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,33 38,66

Insumo  00039209 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 4,0000000 0,51 2,04

Insumo  00039175 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 4,0000000 0,99 3,96

Insumo  COT.INC.06 Próprio Caixa de equipotencialização para aterramento, formato quadrado, dim 40X40X15CM und 1,0000000 498,46 498,46

MO sem LS => 69,84 LS => 0,00 MO com LS => 69,84
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 18.3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP48 Próprio
SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÃO, CABO DE COBRE (35MM²) E HASTE DE Ø 

5/8".
UN 1,0000000 306,44 306,44

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 26,75 2,14

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 17,74 1,41

Composição Auxiliar  070255 
AGETOP 

CIVIL
ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G un 1,0000000 20,14 20,14

Insumo  COT.INC.03 Próprio Molde p/ solda exotérmica tipo HCL 5/8.35-2 und 1,0000000 197,93 197,93

Insumo  COT.INC.04 Próprio Alicate Z-201 und 1,0000000 84,82 84,82

MO sem LS => 11,52 LS => 0,00 MO com LS => 11,52

 18.3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP49 Próprio
SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÃO, CABO DE COBRE (50MM²) E HASTE DE Ø 

5/8".
UN 1,0000000 275,85 275,85

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 26,75 2,14

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 17,74 1,41

Composição Auxiliar  070256 
AGETOP 

CIVIL
ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G un 1,0000000 26,46 26,46

Insumo  COT.INC.05 Próprio Molde p/ solda exotérmica tipo HCL 5/8.50-5 und 1,0000000 161,02 161,02

Insumo  COT.INC.04 Próprio Alicate Z-201 und 1,0000000 84,82 84,82

MO sem LS => 11,52 LS => 0,00 MO com LS => 11,52

 18.3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP52 Próprio
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 1,0000000 16,22 16,22

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3434000 19,33 6,63

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3434000 26,75 9,18

Insumo  00011950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 1,0000000 0,41 0,41

MO sem LS => 11,98 LS => 0,00 MO com LS => 11,98

 18.3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP53 Próprio PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 1,0000000 394,19 394,19

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 26,75 40,12

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 19,33 28,99

Insumo  00004274 SINAPI
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, 

PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
UN 1,0000000 130,82 130,82

Insumo  00041387 SINAPI MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 1,0000000 51,99 51,99

Insumo  00038060 SINAPI BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" UN 1,0000000 52,79 52,79
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Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo  00002510 SINAPI
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, 

SEM BASE
UN 2,0000000 20,74 41,48

Insumo  00000400 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 

3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO
UN 18,0000000 1,42 25,56

Insumo  00004343 SINAPI
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA 

E ARRUELA
UN 4,0000000 5,04 20,16

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 0,5000000 4,57 2,28

MO sem LS => 52,37 LS => 0,00 MO com LS => 52,37

 18.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP54 Próprio
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, 

TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA
UN 1,0000000 1.209,83 1.209,83

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 25,84 20,67

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,8000000 18,53 14,82

Insumo  00000013 SINAPI ESTOPA KG 1,0000000 23,86 23,86

Insumo  00010405 SINAPI
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, 

TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA
UN 4,0000000 287,62 1.150,48

MO sem LS => 27,51 LS => 0,00 MO com LS => 27,51

 18.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP55 Próprio
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, 

EXTREMIDADES COM ROSCA
UN 1,0000000 216,24 216,24

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 25,84 20,67

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,8000000 18,53 14,82

Insumo  00000118 SINAPI
PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE 

AGUA, GAS E OUTROS
UN 0,0400000 46,32 1,85

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,1200000 3,86 0,46

Insumo  00012657 SINAPI
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, 

EXTREMIDADES COM ROSCA
UN 1,0000000 178,44 178,44

MO sem LS => 27,51 LS => 0,00 MO com LS => 27,51

 18.4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP56 Próprio FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2.1/2”. UN 1,0000000 120,85 120,85

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 25,84 10,33

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 17,74 7,09

Insumo  00003267 SINAPI FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1,0000000 103,43 103,43

MO sem LS => 13,26 LS => 0,00 MO com LS => 13,26
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 18.4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP57 Próprio

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 

2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" PARA 1.1/2", DUAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 

DE 15,00 M E ESGUICHO  1.1/2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,0000000 2.893,46 2.893,46

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0370000 25,84 78,47

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,0370000 18,53 56,27

Insumo  00037527 SINAPI

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM 

FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES 

ENGATE RAPIDO

UN 2,0000000 478,81 957,62

Insumo  00010904 SINAPI

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM 

INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM 

VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UN 1,0000000 288,00 288,00

Insumo  00012435 SINAPI
UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 

2 1/2"
UN 1,0000000 302,75 302,75

Insumo  00004208 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1,0000000 56,40 56,40

Insumo  00010899 SINAPI
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 

1/2",  PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
UN 1,0000000 126,17 126,17

Insumo  00020964 SINAPI
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA 

INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
UN 1,0000000 112,45 112,45

Insumo  00020973 SINAPI
UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, 

ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL
UN 1,0000000 176,37 176,37

Insumo  00037554 SINAPI
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA 

COMBATE A INCENDIO
UN 1,0000000 338,22 338,22

Insumo  00020971 SINAPI
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", 

EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
UN 1,0000000 27,42 27,42

Insumo  00010885 SINAPI

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 

X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A 

INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, 

PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

UN 1,0000000 373,32 373,32

MO sem LS => 104,44 LS => 0,00 MO com LS => 104,44

 18.4.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP58 Próprio QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTE UN 1,0000000 1.312,00 1.312,00

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 26,75 93,62

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 19,33 67,65

Insumo  00012329 SINAPI COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA KG 2,0000000 128,82 257,64

Insumo  00001620 SINAPI
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 

CATEGORIA AC-2 E AC-3
UN 1,0000000 212,05 212,05

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,0000000 56,93 56,93
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Insumo  00000430 SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 

16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
UN 12,0000000 8,72 104,64

Insumo  00013393 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A
UN 1,0000000 419,81 419,81

Insumo  00012359 SINAPI
RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, 

POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A
UN 1,0000000 83,56 83,56

Insumo  00011580 SINAPI
TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM 

ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM
M 2,0000000 8,05 16,10

MO sem LS => 122,21 LS => 0,00 MO com LS => 122,21

 18.4.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP59 Próprio REGISTRO DE RECALQUE, TIPO "COLUNA", INCLINAÇÃO 45°, Ø 65 MM (2.1/2"). UN 1,0000000 1.231,60 1.231,60

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,1500000 18,53 21,30

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1500000 25,84 29,71

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 26,46 79,38

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2000000 17,74 92,24

Insumo  00010899 SINAPI
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 

1/2",  PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
UN 1,0000000 126,17 126,17

Insumo  00010904 SINAPI

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM 

INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM 

VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UN 1,0000000 288,00 288,00

Insumo  00010905 SINAPI
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA 

INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
UN 1,0000000 150,85 150,85

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 1,0000000 14,23 14,23

Insumo  00004208 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1,0000000 56,40 56,40

Insumo  00010885 SINAPI

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 

X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A 

INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, 

PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

UN 1,0000000 373,32 373,32

MO sem LS => 166,20 LS => 0,00 MO com LS => 166,20

 18.4.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP60 Próprio
ACIONADOR MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. 

(BOTOEIRA)
UN 1,0000000 118,20 118,20

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3500000 18,53 6,48

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 25,84 9,04

Insumo  COT.INC.08 Próprio Acionador manual de sistema de hidrante, tipo liga-desliga. (botoeira) und 1,0000000 102,68 102,68

MO sem LS => 12,02 LS => 0,00 MO com LS => 12,02
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 18.4.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP61 Próprio BOMBA MULTIESTÁGIO THSI-18, 6-CV. UN 1,0000000 4.198,49 4.198,49

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 8,0000000 18,53 148,24

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 25,84 206,72

Composição Auxiliar  88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 28,21 56,42

Insumo  COT.INC.09 Próprio Bomba Multiestágio THSI-18, 6-CV. und 1,0000000 3.787,11 3.787,11

MO sem LS => 320,38 LS => 0,00 MO com LS => 320,38

 18.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP62 Próprio
CENTRAL DE ALARME PARA INCÊNDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 ENDEREÇOS, C/ 

BATERIA SELADA INCLUSA
UN 1,0000000 653,07 653,07

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3000000 26,75 61,52

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3000000 19,33 44,45

Composição Auxiliar  88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3000000 28,21 64,88

Insumo  COT.INC.10 Próprio
Central de alarme para incêndio, modelo IPA 12.24 - 12 endereços, c/ bateria selada 

inclusa
und 1,0000000 482,22 482,22

MO sem LS => 132,35 LS => 0,00 MO com LS => 132,35

 18.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP63 Próprio ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO (QUEBRA-VIDRO) COMPLETO UN 1,0000000 55,85 55,85

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3500000 18,53 6,48

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 25,84 9,04

Insumo  COT.INC.11 Próprio Acionador manual de alarme de incêndio (quebra-vidro) completo und 1,0000000 40,33 40,33

MO sem LS => 12,02 LS => 0,00 MO com LS => 12,02

 18.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP64 Próprio
AVISADOR SONORO E VISUAL COM CAPACIDADE DE EMISSÃO SONORA DE 

INTENSIDADE DE 100 DB.
UN 1,0000000 100,29 100,29

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3500000 18,53 6,48

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 25,84 9,04

Composição Auxiliar  88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 28,21 9,87

Insumo  COT.INC.12 Próprio Avisador sonoro e visual com capacidade de emissão sonora de intensidade de 100 DB. und 1,0000000 74,90 74,90

MO sem LS => 19,94 LS => 0,00 MO com LS => 19,94
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 18.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP65 Próprio
CABO FLEXÍVEL, PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, FORMAÇÃO 2 

CONDUTORES DE SEÇÃO 1,5 MM².
m 1,0000000 5,08 5,08

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000 26,75 0,53

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000 19,33 0,38

Insumo  00034602 SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 1,0000000 4,17 4,17

MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MO com LS => 0,69

 18.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP66 Próprio
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 3/4"
UN 1,0000000 32,10 32,10

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,4500000 18,53 8,33

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 25,84 11,62

Insumo  00003451 SINAPI
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 3/4"
UN 1,0000000 12,15 12,15

MO sem LS => 15,47 LS => 0,00 MO com LS => 15,47

 18.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP67 Próprio

DETECTOR ÓPTIMO DE FUMAÇA (DOF), AUTOMÁTICO, PARA OPERAÇÃO NA 

TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 17... 24VCC, CORRENTE DE FUNCIONAMENTO 

10NA, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -25... +60ºC, GRAU DE PROTEÇÃO 

IP44

UN 1,0000000 110,84 110,84

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3500000 18,53 6,48

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 25,84 9,04

Composição Auxiliar  88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 28,21 9,87

Insumo  COT.INC.13 Próprio

Detector óptimo de fumaça (DOF), automático, para operação na tensão de 

funcionamento 17... 24Vcc, corrente de funcionamento 10NA, temperatura de 

funcionamento -25... +60ºC, grau de proteção IP44

und 1,0000000 85,45 85,45

MO sem LS => 19,94 LS => 0,00 MO com LS => 19,94

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



CRE: Goiânia - GO FONTES : 

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAÚJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, ÁREA1, VILA MUTIRÃO II - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiânia - GO

ÁREA: CONSTRUIR: 2.837,05m² | REFORMA: 472,00m² | TOTAL: 3.309,05m² BDI: 20,99%

VALOR

 R$  5.335.281,83 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 277.859,63R$     100,00%

$ 277.859,63

2 SERVIÇO EM TERRA 9.335,21R$         80,00% 20,00%

 $ 7.468,17 1.867,04

3 TRANSPORTES 4.520,74R$         100,00%

$ 4.520,74

4 ADMINISTRAÇÃO 303.089,62R$     10,59% 9,55% 7,96% 7,15% 5,02% 7,17% 14,05% 11,85% 11,98% 14,68%

$ 32.097,19 28.945,06 24.125,93 21.670,91 15.215,10 21.731,53 42.584,09 35.916,12 36.310,14 44.493,56

5 REFORMA 396.478,97R$     45,00% 55,00%

$ 178.415,54 218.063,43

0 DEMOLIÇÃO 39.874,65R$       100,00%

$ 39.874,65

6 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 306.652,70R$     20,00% 80,00%

$ 61.330,54 245.322,16

7 ESTRUTURA 666.527,20R$     50,00% 50,00%

$ 333.263,60 333.263,60

8 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 198.546,25R$     45,00% 55,00%

$ 89.345,81 109.200,44

9 IMPERMEABILIZAÇÃO 27.311,29R$       100,00%

$ 27.311,29

10 REVESTIMENTO DE PAREDE 176.597,08R$     50,00% 50,00%

$ 88.298,54 88.298,54

11 REVESTIMENTO DE PISO 355.839,12R$     50,00% 50,00%

$ 177.919,56 177.919,56

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 211.355,64R$     50,00% 50,00%

$ 105.677,82 105.677,82

13,00 VIDROS 40.520,68R$       100,00%

$ 40.520,68

14 MARCENARIA 38.190,92R$       100,00%

$ 38.190,92

15 FORRO 38.378,60R$       100,00%

$ 38.378,60

16 ESTRUTURAS METÁLICAS 326.905,37R$     50,00% 50,00%

$ 163.452,69 163.452,69

17 COBERTURAS 203.887,77R$     100,00%

$ 203.887,77

DISCRIMINAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

SINAPI - 09/2022 - Goiás

SICRO3 - 07/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiás



CRE: Goiânia - GO FONTES : 

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAÚJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, ÁREA1, VILA MUTIRÃO II - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiânia - GO

ÁREA: CONSTRUIR: 2.837,05m² | REFORMA: 472,00m² | TOTAL: 3.309,05m² BDI: 20,99%

VALOR

 R$  5.335.281,83 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
DISCRIMINAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

SINAPI - 09/2022 - Goiás

SICRO3 - 07/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiás

19 PINTURA 181.780,60R$     100,00%

$ 181.780,60

20 INFRAESTRUTURA - PASSARELAS 19.080,64R$       20,00% 80,00%

$ 3.816,13 15.264,51

21 LAJE PRÉ MOLDADA 14.404,83R$       100,00%

$ 14.404,83

23 VIGAS DE RESPALDO 12.073,96R$       100,00%

$ 12.073,96

24 CALÇADAS E CANTEIROS 87.886,89R$       55,00% 45,00%

$ 48.337,79 39.549,10

25 ACESSIBILIDADE 65.560,68R$       50,00% 50,00%

$ 32.780,34 32.780,34

26 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 300.553,82R$     23,00% 23,00% 27,00% 27,00%

$ 69.127,38 69.127,38 81.149,53 81.149,53

27 INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL/CONDICIONADORES DE AR212.238,82R$     23,00% 23,00% 27,00% 27,00%

$ 48.814,93 48.814,93 57.304,48 57.304,48

28 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 297.868,81R$     23,00% 27,00% 25,00% 25,00%

$ 68.509,83 80.424,58 74.467,20 74.467,20

30 SPDA 141.054,90R$     23,00% 23,00% 27,00% 27,00%

$ 32.442,63 32.442,63 38.084,82 38.084,82

31 SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO 12.913,61R$       100,00%

$ 12.913,61

32 SINALIZAÇÃO E EXTINTORES 21.006,70R$       100,00%

$ 21.006,70

33 GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) 15.873,57R$       100,00%

$ 15.873,57

35 BASE DO RESERVATÓRIO 17.832,62R$       100,00%

$ 17.832,62



CRE: Goiânia - GO FONTES : 

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAÚJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, ÁREA1, VILA MUTIRÃO II - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiânia - GO

ÁREA: CONSTRUIR: 2.837,05m² | REFORMA: 472,00m² | TOTAL: 3.309,05m² BDI: 20,99%

VALOR

 R$  5.335.281,83 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
DISCRIMINAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

SINAPI - 09/2022 - Goiás

SICRO3 - 07/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiás

36 HIDRANTE 74.092,49R$       45,00% 55,00%

$ 33.341,62 40.750,87

37 LIGAÇÃO DA BOMBA DO HIDRANTE 10.352,92R$       100,00%

$ 10.352,92

38 DIVERSOS 228.834,53R$     100,00%

$ 228.834,53

VALOR TOTAL

Percentual parcial 10,59% 9,55% 7,96% 7,15% 5,02% 7,17% 14,05% 11,85% 11,98% 14,68%

Valor parcial com BDI 565.507,93     509.462,21    424.575,47     381.413,30    268.013,60    382.683,19    749.417,34    632.002,42    639.038,08    783.168,29       

Percentual acumulado 10,59% 20,14% 28,10% 35,25% 40,27% 47,44% 61,49% 73,34% 85,32% 100,00%

Valor acumulado com BDI 565.507,93 1.074.970,14 1.499.545,61 1.880.958,91 2.148.972,51 2.531.655,70 3.281.073,04 3.913.075,46 4.552.113,54 5.335.281,83



OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAÚJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, ÁREA1, VILA MUTIRÃO II - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiânia - GO

ÁREA : CONSTRUIR: 2.837,05m² | REFORMA: 472,00m² | TOTAL: 3.309,05m² 

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construção de Edifícios 20,34 22,12 25,00

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL
Administração Central 3,00 4,00 5,50 4,00

Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80

Risco 0,97 1,27 1,27 0,97

Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59

Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16

Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 6,65

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 3,00

TOTAL 20,99

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Onde:

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

(***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (ONERADO)

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

BDI ADOTADO %

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DE GOIÁS
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