
 

 PARECER TÉCNICO DESCRITIVO  

 

DADOS 

OBRA: CEPI SEVERIANO DE ARAÚJO 

LOCAL: 

 

RUA VM – Z – QD 38 – ÁREA 1 – VILA MULTIRÃO II - GOIÂNIA - GO 

ASSUNTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO 

C.R.E.: GOIÂNIA 

 

1.0 -   DESCRIÇÃO: 

 

Este parecer técnico tem o objetivo de descrever todos os serviços que serão 

executados na Reforma e ampliação do Centro de Ensino em Período Integral 

Severiano de Araújo em Goiânia - Goiás, em consonância com o Estudo Técnico 

Preliminar e o Projeto Executivo, apontando todos os serviços identificados e 

aplicando as soluções estudadas durante o processo de concepção dos projetos. 

É importante ressaltar que todos os dados utilizados para realização dos projetos 

foram baseados no levantamento feito no dia 18/01/2022, pelos profissionais da 

empresa PAS e que quaisquer mudanças que possam ter sido realizadas na estrutura 

física da unidade escolar após a data do levantamento não são de responsabilidade 

da Superintendência de Infraestrutura e podem acarretar mudanças e adaptações no 

decorrer da obra.  

Tendo por base todos os estudos realizados pelos profissionais competentes 

foram elaborados projetos contendo os serviços necessários para sanar os problemas 

e carências da unidade escolar, de acordo com as indicações a seguir: 

 

Arquitetura: 

Para atender todas as necessidades em termos de ambientes específicos e 

adequações dos espaços para atender as normas, faz se necessário a execução dos 

seguintes itens: 

- Executar demolição do bloco de placa existente com maquinário, carga e 
descarga de material demolido; 

- Implantar Bloco de pátio coberto com cozinha – padrão SÉCULO XXI; 
- Implantar Bloco administração sem cozinha com laje – padrão GOINFRA; 
- Implantar Bloco de 8 salas de aula c/ sanitários 2 pavimentos – padrão 

SEDUC; 
- Implantar Bloco de 4 salas de aula com sanitários – padrão SÉCULO XXI; 
- Implantar Bloco de vestiários com sanitários – 2020 – padrão SEDUC; 
- Implantar Bloco de quadra coberta em arco mod-01 – padrão SEDUC; 
- Executar passarela – conforme planta de detalhes; 
- Executar canteiro em grama de placa; 
- Calçada: Executar regularização, aterro e apiloamento manual; Executar 

concreto desempenado 5cm; 
- Executar mastro para bandeiras; 
- Executar central de gás (2+2) cilindros; 
- Executar construção de novo muro. 

Acessibilidade: 



 

Acessibilidade Interna: Execução de pisos táteis de alerta e direcional 

emborrachados por toda a escola de acordo com projeto; Execução de passarelas e 

rampas com corrimão e guarda corpos, conforme projeto; Execução de placa de 

sinalização dos ambientes; Execução de placa de sinalização em braile dos 

ambientes; Execução do mapa tátil; Execução de acionador áudio visual com botoeira 

no sanitário PCD; 

Acessibilidade Externa: Execução de piso tátil de alerta em placas pré-

moldadas no início e final de rampas e escadas nas áreas descobertas de acordo com 

projeto; Execução de rampa de acesso. 

Hidrossanitário: 

- Ligações dos blocos padrões; 
- Executar reservatório de 32.000L para alimentação hidráulica dos blocos a 

serem implantados; 
- Implantar tubulações de água fria; 
- Implantar tubulações e caixas de inspeção para esgoto; 
- Implantar bebedouros; 
- Executar base de reservatório; 
- Ligação da rede de esgoto das edificações existentes com a nova. 

Drenagem Pluvial: 

- Implantar canaletas e caixas de areia com grelhas metálicas para captação de 
águas pluviais; 

- Implantar calhas metálicas nas coberturas; 
- Implantar condutores verticais em chapa de aço para captação de água pluvial 

dos telhados. 

Drenagem Ar condicionados: 

- Implantar condutores horizontais e verticais com diâmetro de 25mm para 
drenagem; 

- Implantar canaletas de drenagem; 
- As tubulações serão embutidas na alvenaria. 

Incêndio: 

O projeto de prevenção de combate a incêndio elaborado e contempla todas 

as instalações para atender as normas do Corpo de Bombeiros, tais como: extintores, 

sinalização e iluminação de emergência, central de gás, corrimão e/ou guarda corpo, 

reservatório de 32mil/L e demais elementos, além de colocar em funcionamento o 

sistema instalado existente.     

Elétrico: 

O projeto elétrico contempla novos produtos, como: fios, luminária e tomadas 
entre outros, nas edificações existentes e nas novas edificações, portanto tudo que 
retirado ficará de posse da prefeitura para utilizar onde for conveniente. Os serviços 
contemplados são: 

- Escavação e reaterro para instalação elétrica subterrânea com caixa de 

passagem; 

- Quadro de distribuição individual e disjuntores para alimentação do bloco; 

- Iluminação com luminárias do tipo calha e ligados por interruptor; 

- Tomadas conforme padrão da NBR 5410; 



 

- Eletroduto para ligação dos componentes elétricos; 

- Fiação elétrica em eletroduto; 

- Cabeamentos estruturado; 

- Modificação da entrada de energia conforme demanda do projeto. 

SPDA: 

O projeto de Sistema de Proteção contra descarga atmosfera de acordo com 
a norma NBR 5419/2015. Reduzindo os efeitos e propagações dessas descargas 
elétricas para garantir maior segurança a escola, tais como: utilização de malha 
subterrânea com cabo de cobre nu 50 milímetros conforme norma, descida com cabos 
de 35 e malha superior para captação com cabo 35 milímetros. Para auxiliar na 
dissipação das correntes está sendo utilizado a haste de aterramento em diversos 
pontos da escola. A captação é feita pelo método de malhas.  

Incêndio e Hidrante: 

A Instalação de Sistema de Proteção Contra Incêndio e Pânico segue conforme 

Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar/GO. Sendo necessário implantação 

de extintores que são distribuídos de tal forma que o operador não percorra mais que 

25m; iluminação de emergência com luminárias com 30 lâmpadas LED de 2w; placas 

de sinalização que como finalidade reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando 

para os riscos existentes e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação 

de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos 

equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de 

incêndio; sistema de alarme de incêndio que será interligados por cabos de 1.5mm² e 

eletrodutos de aço galvanizado 3/4’’; além do sistema de hidrantes que compõe 

tubulação de aço galvanizado Ø65mm, abrigo de hidrantes com duas mangueiras de 

incêndio de 15,00 m e esguicho 1.1/2", casa de bombas com uma bomba principal, 

uma bomba reserva e uma bomba jockey, ambas determinadas em projeto. 

Instalações de GLP:  

Os recipientes estacionários e transportáveis de GLP são situados no exterior 

das edificações, em locais ventilados, obedecendo aos afastamentos mínimos 

constantes determinados na Norma Técnica 28 do Corpo de Bombeiros Militar/GO, 

para isso é determinado em projeto as dimensões necessárias para construção do 

abrigo, sendo executado de material não inflamável, com cobertura e fechamento em 

alvenaria e grade em uma das partes. E também:  

- Implantar equipamentos da rede de gás liquefeito de petróleo, composto por 

tubulação de ferro galvanizado subterrânea, regulador de pressão com 

manômetro, válvula de bloqueio sobrepressão e válvula de retenção; 

- Implantar placas informativas e extintores na casa de GLP. 

Estrutural e Estrutura Metálica: 

- Implantar fundação em concreto armado para base de reservatório;  

- Implantar infraestrutura em concreto armado para os pilares metálicos das 

passarelas; 

- Implantar infraestrutura e superestrutura em concreto armado para os blocos 

escolares; 

- Implantar infraestrutura em concreto armado para contenção de rampas de 

acesso; 



 

- Implantar infraestrutura e superestrutura em concreto armado para quadra 

poliesportiva. 

- Implantar estruturas metálicas, bem como treliças/tesouras metálicas com 

ligações soldadas, incluso perfis e chapas metálicas nas coberturas dos blocos 

e passarelas; 

- Implantar estruturas metálicas, bem como vigas metálicas com ligações 

soldadas, e pilares metálicos ancorados em base rígida de concreto armado, 

com chapas de aço e chumbadores metálicos; 

- Implantar estruturas metálicas, bem como treliças/tesouras metálicas com 

ligações soldadas, incluso perfis e chapas metálicas na cobertura da quadra. 

Topografia: 

O projeto topográfico foi realizado para obtenção das características da 

superfície do terreno. O mesmo ocorre através do levantamento planimétrico e 

planialmétrico. Tendo imagens 2D do terreno, muros e construções, assim como 

também imagens aéreas. 

Orçamento: 

Para execução da obra foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com 

as tabelas ONERADA e DESONERADA. Com planilha DESONERADA foi obtido o 

valor de R$6.258.351,25 e com a planilha ONERADA foi obtido o valor de 

R$6.206.041,21. Sendo a assim, foi constatado que a planilha ONERADA é mais 

vantajosa devido ao menor preço.  

 

Cronograma da obra: 

 

A elaboração do cronograma físico-financeiro é realizada levando em 

consideração todas as peculiaridades da obra, analisando tempo de execução de cada 

etapa, logística para compra e entrega de materiais, contratação de mão-de-obra, bem 

como se será necessário o andamento da obra por etapas (quando não é possível 

transferir os usuários para outra edificação). 

Levando em conta as informações citadas, para a obra em questão foram 

considerados os seguintes itens: 

- Obra por etapas: a obra em questão deverá ser realizada por etapas, pois não 

foi possível transferir os alunos para outro edifício. 

- Intempérie: a obra pode sofrer atrasos devido às condições climáticas, ou em 

caso de índice pluviométrico acima do esperado para o período. 

 
Levando em consideração os itens citados, o prazo de execução da obra é de 

300 dias. 

 

Vale ressaltar que os projetos podem sofrer alterações devido aos 

programas que a unidade escolar receber no transcorrer do processo e que 

podem sofrer supressão durante a obra com a devida autorização do fiscal 

responsável. 

Diante do exposto, afirmamos que levando em consideração a dicção do 

art. 6º, inciso IX, da Lei federal nº 8.666/93, e do art. 12 da Lei estadual nº 

17.928/2012, os projetos de arquitetura estão adequadamente atualizados e que 



 

o lapso temporal do levantamento ao início da obra não inviabiliza a execução 

do objeto.  

Cabe esclarecer que devido a grande demanda de projetos que está 

Gerência recebe, fica inviável uma análise detalhada de todos os projetos que 

compõe o mesmo. Esclarecemos ainda que, não há funcionários suficientes no 

quadro da SEDUC, para o atendimento dessa enorme demanda de projetos e por 

isso houve a necessidade de contratação de uma empresa terceirizada. Mediante 

esse cenário não há possibilidade de análise, por parte desta Gerência, dos 

projetos que aqui foram descritos, com exceção do projeto arquitetônico.   

Dessa forma certificamos que o projeto arquitetônico está atualizado e 

apto à adequada execução do objeto nas atuais condições em que se 

encontram. 

Goiânia, 09 de novembro de 2022 

 

 

 

De acordo: 

 

 
 
 

______________________________________ 

Jéssica Alves Bueno Sousa 
Engenheira Civil – CREA n° 29288/V 
Gerente de Projetos e Infraestrutura 

Decreto 25/05/21 D.O n° 7.587 
 

 

 

 

 

______________________________________ 

Gustavo de Morais Veiga Jardim 
Superintende de Infraestrutura 

Decreto 07/02/22 – D.O. n° 23.734 
 

 

. 


