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- EXECUÇÃO DE LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO COM
COMPACTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO BARRACÃO

- IMPLANTAR BARRACAO DE OBRAS - PADRÃO GOINFRA
- EXECUTAR TAPUME DE MADEIRITE (H=2,20M), COM

REAPROVEITAMENTO

11

ETAPA 1

48,38

3,
81

10,38

OBS.:
- As etapas / divisões propostas para a obra são uma sugestão da Arquiteta, no qual, as

mesmas poderão sofrer alterações conforme o fiscal perceba a necessidade, visto que é de
plena responsabilidade do fiscal a conduçãoda obra. Caso necessário, a Arquiteta poderá ser
consultada;

- Os tapumes de madeirite deverão ser reaproveitados nas etapas da obra;
- Vale ressaltar ainda que, foram definidas etapas de obra para as ampliações mais

significativas, contudo, há ainda outras intervenções, as quais, ficará a critério do fiscal da obra
definir em qual momento as mesmas deverão ser executadas.

CÓDIGO 

QUADRO RESUMO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO 

- EXECUÇÃO DE LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO COM
COMPACTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO BARRACÃO

- IMPLANTAR BARRACAO DE OBRAS - PADRÃO GOINFRA
- EXECUTAR TAPUME DE MADEIRITE (H=2,20M), COM

REAPROVEITAMENTO

IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS MATERIAL UNIDADE QTDADE

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VER PROJETOINSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PROJETOS
COMPLEMENTARES

EXECUTAR PROJETO ESTRUTURAL

VER PROJETO

VER PROJETO

BARRACÃO DE OBRA - PADRÃO GOINFRA - MODELO C
TAPUME DE MADEIRITE (ALTURA 2,20M) REAPROVEITAMENTO 3X

UND 01,00

M2 45,88

EXECUTAR
CANTEIRO DE

OBRA

LIMPEZA
REGULARIZAÇÃO DE TERRENO

APILOAMENTO MECÂNICO

60,06M2
60,06M2
60,06M2

11

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M2 10,00
REPOSIÇÃO DE MURO - PADRÃO AGETOP M2 10,00

ESCALA: 1:
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PLANTA DE DELIMITAÇÃO DE TAPUME - Esc.: 1/250

6.000,00m²

RUA PADRE JOAO BOSCO PEREIRA S/N, LUCIENE, GUAPÓ - GO

COLÉGIO ESTADUAL DE POSSELÂNDIA

592,80m² - - 592,80m²-

AutoCAD SHX Text
626

AutoCAD SHX Text
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO


	Sheets and Views
	A1


		2023-05-25T18:04:04-0400
	FABIO EMMANUEL MATOS PERIOTTO:93881860100




