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PROJETO BASICO
LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condi¢des a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras
de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA ¢ a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construgao Civil, conforme
Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo ¢ Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Ampliagdo e Reforma.
Unidade: Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva.
Endereco: Quadra 18 — Area Especial — Setor Jardim América — CEP: 72.910-001.
Municipio: Aguas Lindas de Goias / Goids.
Coordenacio Regional de Educa¢io — CRE: Aguas Lindas de Goias.

1.3. Justificativa
A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver uma ampliagdo na unidade
escolar, com a constru¢do de uma cozinha, além de uma reforma que contemple pintura, plantio
de grama, execucao de canaleta com grelha, piso, calcada acessivel, entre outros servigos.

1.4. A Obra

A reforma possui area construida de 454,86m? e a ampliacao area construida de 58,28m?:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definicdes e siglas
2.1.1. ABNT: Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, denominada por
SEDUC-GO;
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2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagao de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — A¢o destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacdes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em obras de
Edificacdes;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagao;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldogico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10.NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11.NBR 6151 - Protegao contra choques elétricos;

2.2.12.NBR 5419 - Protegao de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, II, ”c”, da Lei n°® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacoes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realiza¢cdo do escopo deste Projeto Bésico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
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3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.
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A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias
(SEDUC-GO).

A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certidoes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
seus servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA ¢/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste
orgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas
dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil
ou Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servicos limitados a parcela de maior

relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovacdes de vinculos entre os profissionais ¢ a empresa licitante poderdo ser

comprovadas através de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestac@o de servigo de profissional autonomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢cdes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de

construcdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1 -

Executar cozinha padrdao SEDUC modelo opgao 02 (modificado);

4.2 - Executar limpeza e regularizacao;

4.3 - Instalar central de gas padrao AGETOP (1+1 cilindro - 45kg);
4.4 - Executar canaleta com grelha padrao AGETOP;

4.5 - Retirar arvore de pequeno porte;

4.6 - Executar piso em concreto desempenado e=5cm;

4.7 - Calgada acessivel - instalar piso tatil de alerta e direcional;
4.8 - Retirar poste de energia;

4.9 - Executar plantio de grama;

4.10 - Executar talude;

4.11 - Executar pintura do muro chapiscado;

4.12 - Quadra poliesportiva:
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- Demolir piso de concreto;

- Demolir alvenaria de bloco furado;

- Demolir alambrado com tubo galvanizado;
- Executar piso laminado e=5cm;

- Executar pintura poliesportiva para piso;

Secretaria de
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- Executar pintura / demarcagdo de piso para quadra poliesportiva;
- Instalar alambrado em tubo galvanizado para quadra h=400cm;

- Executar pintura do alambrado;

- Instalar portdo padrao AGETOP modelo pt-3 (150x210cm);

- Executar a pintura do portio;

- Instalar conjunto para voleibol em ferro galvanizado;

- Instalar traves de ferro galvanizado para futebol de saldo;

- Instalar suporte padrao para tabela de basquete;

- Instalar tabela de basquete em estrutura metalica madeira de lei e aro metalico;
4.13 - Executar projeto de incéndio;
4.14 - Executar projeto hidrossanitario;
4.15 - Executar projeto elétrico;

4.16 - Executar projeto de gas;

5. DO VALOR DOS SERVICOS

=
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VALOR PROJETO BASICO:

RS$ 261.579,07 - DESONERADA

ITEM

ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

01

servigos discriminados:

Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha
Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os

PRECO PRECO
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. | UNIDADE | QUANT. TOTAL
UNIT (RS)
(R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 8.365,47
TRANSPORTES 1 383,05
SERVICO EM TERRA 1 1.930,87
FUNDACOES E SONDAGENS 1 5.540,77
ESTRUTURA 1 15.634,26
INSTALACOES ELETRICAS 1 17.957,28
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 10.974,18
INSTALACOES ESPECIAIS 1 7.608,21
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 6.601,61
IMPERMEABILIZACAO 1 1.357,64
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ESTRUTURAS METALICAS 1 13.744,71
COBERTURAS 1 3.925,63
ESQUADRIAS METALICAS 1 11.159,91
VIDROS 1 374,51
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 9.315,48
FORROS 1 1.133,59
REVESTIMENTO DE PISO 1 38.862,60
MARCENARIA 1 1.206,43
ADMINISTRACAO 1 13.012,82
PINTURA 1 33.247,66
DIVERSOS 1 59.242,39
TOTAL: | 261.579,07
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RE%A“,II&QCI A
(50%)
INSTALACOES ELETRICAS KVA 37,22 18,61
PISO LAMINADO M2 642,90 321,45

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a ampliagdo e reforma do Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva, foram elaboradas as planilhas
or¢amentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia AGETOP e
SINAPI. Apds a execucdo das planilhas, verificou-se que a DESONERADA ¢ a mais vantajosa,
conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O n3o cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a satide e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes
no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo
o0s seguintes limites maximos:
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I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacéo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hip6tese de negar-se a efetuar o refor¢o da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocagao;

I - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao
cumprido;

1T — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas nesta Lei

7.3. A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela Secretaria de Estado de Educagao;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sanc¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educacdo devidamente
justificado;

7.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicagcdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do
art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de
licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagoes legais;

7.8. As sang0es previstas nos incisos I, III ¢ IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderao ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais uteis;

7.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva
do Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apos 2 (dois)
anos de sua aplica¢do;

7.10.Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o
contraditdrio e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execug@o dos mesmos;
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Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitacdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos,
em prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a
Contratante.

Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nao
sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou nao realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

9.1.

9.2.

O contrato vigera pelo prazo necessario a execu¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisacao formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensao do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao

gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceita¢ao da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e

“b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notifica¢do mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execug@o contratual, o gestor do contrato
efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes ¢ encaminhado a autoridade contratante.

c¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no
relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacdo,
ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como
as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomenda¢bes Bdsicas para a
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Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificacoes Publicas”, do Tribunal de
Contas da Unifo, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do
CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa
documentagao ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve
incluir todas as plantas, memoriais e especificagoes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execug@o. Ou seja, o contratado
devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de
manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensoes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensoes: .pdf, .jpg, entre
outros) devidamente assinados pelos responsaveis.
10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apo6s o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigacdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos ap6s o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total ¢ adequado aos termos do contrato, a Comissao
recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que
sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver
constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicag@o das sancdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrao por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos ¢ indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execug@o do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendacgdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Seg¢ao III, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n°® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucdo,
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comunicando & CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias

necessarias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo

de for¢a maior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o

Diario de Obra dever@o permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar

as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas

anotacgoes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagéo.

c) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo.

A comprovacdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida

com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia

Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas

DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

A identificacdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser

averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de

leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra nao
sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo

administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razio, pela natureza e as caracteristicas do

objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e

aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a

CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra

correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a

CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos

subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)

subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagio sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislacdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho.
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11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40,
inciso XI da Lei n°® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir,
pois reduz os problemas advindos de orcamentos desatualizados em virtude dos
transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das
propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas ap6s a virgula, utilizando os
indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU ¢ exposto no
Acorddo n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime
de pregco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados
favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do
objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

11.2. Obrigac¢des do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta ¢
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso
ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacao;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

11.3. Obrigacoes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ¢ na sua
ocorréncia, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes ¢
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execu¢do do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia
autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informag¢des a Previdéncia Social
(GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste
caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-
GO) e Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera
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anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizag¢ao
e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais ¢ devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo
realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, ¢ nos limites fixados no §2°
do referido artigo.

11.3.5. A contratacdo de empresas pela SEDUC para servicos d¢ REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos
processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E
obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada & SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

IT - Copias atualizadas dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada & SEDUC;

IIT - Copia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa
contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco
confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca
em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bdésico), maquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI
fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranga ¢ Saude no Trabalho do Servidor Publico),
onde houver (Goiania, Andpolis, Jatai e Quirinopolis), para validagdo em 5 (cinco)
dias;
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b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverdo permanecer na
obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instru¢do Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com os seguintes itens, conforme

as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengao de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Protecao Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagéo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IIT - Registrar a Comunicacao de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servi¢o da edificacdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identifica¢do de riscos, apds o inicio do contrato, para os
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e¢ quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto
risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(d)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsdvel pela edificagdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais ¢ da legislacdo vigente sobre
saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a
saude e seguranga no trabalho, implicard na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta
por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a
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Normas Regulamentadoras do MTE, com adog¢do das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato
com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na
Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62)
3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atenciao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro ¢ memorial

descritivo estao disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiénia, aos 27 dias do més de Agosto de 2020.

Gy liln 5 A7

/Thales Gondim Zorzetfi Aires
Arquiteto e Urbanista — CAU n° A48660-4

De acordo:

" Decreto 09/01/19'D.0. n° 22.968

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista — CAU n® A67881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura
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