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EDITAL DE LICITACAO CONVITE N° 011/2020
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAGCAO DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA

CONVITE N° 011/2020

A Presidente da Comissio Especial de Licitagio do Conselho Regional de Educagfio da Subsecretaria
Metropolitana, doravante denominada apenas Comissdo, designada pela Portaria n® 15/2020, de
11/08/2020, torna piblico aos interessados, que estard reunida as 8h15 do dia 31/08/2020, na
Coordenagio Regional de Educagao de Goidnia-CRE, localizada na Rua R-17, N° 53, Sala 04, Setor
Oeste, Goidnia, a fim de receber, abrir e examinar Documentacio e Propostas das Empresas que
pretendam participar do Convite n® 011/2020, Processo n°: 201900006069735, ¢m epigrafe, do tipo
Menor preco, regime de execugio empreitada por prego global, esclarecendo que a presente licitagao
sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Complementar n® 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragoes contidas na Lei Complementar n°
147 de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar n® 155 de 27 de outubro de 2016.

Na hipotese de ndio haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente,
transferida para o primeiro dia 0til subsequente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de forga
maior. ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1. DO OBJETO

1.1 Contratacio de empresa de engenharia para AMPLIACAO e REFORMA do Colégio
Estadual Ary Ribeiro Valadao Filho, situado na Rua 64, esquina com Rua 66. Quadra 49, Selor
Finsocial, Goidnia/Goias, CEP: 74.473-580, conforme Projetos, Planilhas Orgamentaria, Memorial
Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transerigio.

1.2 A avenga se efetivara por meio de contrato, com vigéncia de 06 (seis) meses a contar da data da
assinatura do contrato, ficando a eficicia condicionada a publicagdo do extrato no Diario Oficial do
Estado — DOE.

1.2.2 - A vigéncia do contrato por discricionariedade poderé ser alterada pela Comissdo Especial de
Licitagdo de acordo com o vulto da obra, descrita no "Cronograma Fisico-Financeiro".

7 DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar do presente Convite Pessoa Juridica, especializadas no ramo, legalmente
constituidas, que satisfagam as condigdes estabelecidas neste Edital.

2.2 A presente licitagao ficard a cargo da ComissioEspecial de Licitagio, a qual competira:
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2.2 2 Examinar a documentagiio, habilitando ou nio os participantes, de conformidade com as exigéncias
do edital e leis pertinentes ao certame:

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento™,
constantes do item 08 deste instrumento;

27 4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos e decisoes
que vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagio;

7.2.6 Submeter & apreciagiio superior as decisdes proferidas pela Comissdo, que neste caso, ao presidente
do Conselho Escolar.

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatorio, através do quadro
proprio de avisos da Comissdo de Licitacdo, nma Prefeitura, no Forum, por publicagio no e-mail
nstitucional da Unidade Escolar a todos os participantes, ¢, Didrio Oficial do Estado — DOE, conforme
0 caso.

2.3 Poderio, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que nio resultem
em prejuizos para o entendimento da proposta ¢ para o seu julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitacdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integranies e inseparaveis
deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO | - a) Projeto Basico
b) Planilha orgamentaria;
¢) Cronograma Fisico-Financeiro:
d4) Memorial descritivo/especificagdes técnicas:
¢) Detalhamento de encargos social e do BDL;
f) Projetos Executivos;
o) Parcela de maior relevincia
hy ART's

ANEXO I - Carta de Apresentagio da Documentagio (Modelo)

ANEXO Il -  Declaragio de Sujeigdo do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta Apresentagio Proposta (Modelo)

ANEXOV -  Declaragfio de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI- Declaragio de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII- Declaragio de Seguranga e Saide do Trabalho - SESMT (Modelo)
ANEXO VLI - Minuta Contratual

ANEXOIX - Comprovante de Recibo de Entrega de Edital

55 O Edital e toda a documentagio técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis na
Coordenagdo Regional de Educagio de Goiania. situada na Rua R-17, N° 53, Setor Oeste Goidnia-GO.

junto 4 Comissdo Especial de Licitagio/Coordenagao Regional.

3 DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderdo participar do presente Convite as Pessoas Juridicas que atenderem a todas as
exigéncias, inclusive quanto a documentagio requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de
atividade. inserido no Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial. a faculdade
para execugio do servigo, constante dos Anexos deste edital.
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3.1.1 Somente poderiio participar da presente licitacio Pessoa Juridica que comprovarem obter
na data da apresentacio da proposta, capital social minimo ou Patriminio Liquido correspondente
a 10% (dez por cento)_do valor total estimado no certame, por meio de balango Patrimonial do
ltimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial, As sociedades recém constituidas
poderiio participar do certame apresentando o balan¢o contibil de abertura;

3.2 A participagdo na licitag@o importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condigdes deste
Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragao legal, poderé representar mais de um
licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Pessoa Juridica Concordatiria ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em
dissolugdo ou em liquidagéo:

3.4.2 Pessoa Juridica que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar
com a Secretaria de Estado da Educagdo, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualguer
uma das fases desta licitagio.

1.4.3 Pessoa Juridica que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Publica
Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punig@o ou até que
seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
circunstincia que sujeitard o responsavel, caso participe nesta condigdo, a pena prevista no art. 97,
paragrafo tmico, da Lei n° 8.666/93. Este veto ocorrerd em gqualquer uma das fases desta licitagao.

3.4 4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugio, ou seja,
Pessoa Juridica que, isoladamente ou em consoreio, seja responsavel pela elaboragdo do projeto ou da
qual o autor do projeto seja socio, dirigente ou responsavel téenico, ou integrante da equipe técnica,
conforme disposto no artigo 9° incisos 1 e 11 da Lei 8.666/93.

3.4.5 Pessoa Juridica, isoladamente ou em conséreio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente. gerente, acionista ou detentor de mais de 3%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

3.4.6 Pessoa Juridica que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da
SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Estado da Administragao
do Estado de Goias — SEAD:

3.4.7 Pessoa Juridica que esteja reunida em consorcio ou grupo de empresa.
3.4.8 Pessoa Juridica que ndo atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.9 Pessoa Juridica que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos 111 e IV, da Lei Federal
n® 8.666/93;

3.4.10 Pessoa Juridica que tendo construido obras ou prestado servigos para a Secretaria da Educagao,
ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social ¢ ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.
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3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagéo. Caso
ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenga do diretor, s6cio ou representante legal na sessio de abertura do
presente Convite ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentagio do documento constante do item
05 - Da Documentagao/Habilitagao, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar
reclamacdes ou recursos e assinar atas, o representanic legal da Pessoa Juridica, comprovadamente
constituido.

3.8 Quando da participagio de Pessoa Juridica filial em nome proprio, somente serd aceita se
expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagiio estatutdria, que tambem devera ser
comprovada. Neste caso, toda documentagio exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, desle
edital. devera ser referente & filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagio da Pessoa Juridica matriz, toda documentagéo exigida serd a ela relativa,
ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagio,
mencionados no predmbulo do edital, & Comissio de Licitagdo, a documentagio ¢ proposta exigidas
neste instrumento, em involucros separados e lacrados. sendo o primeiro com © subtitulo
“DOCUMENTACAO” e o segundo com 0 subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas
além da razdo social da Pessoa Juridica licitante. a indicagiio com os seguintes dizeres:

«Conselho Regional de Educacio da Subsecretaria Metropolitana de Educacio

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N° 011/2020™.

3.11 A Comissio Especial de Licitagio ndo se responsabilizard por propostas e/ou documentos que
niio forem entregues diretamente 4 mesma no horério e data estabelecidos neste instrumento.

3.12 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatorio, com tolerancia de 15 (quinze)
minutos, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes ¢ esclarecimentos de dividas quanto ao Edital e seus anexos, poderio ser solicitados

pelo  e-mail do Conselho Regional de Educacio da Subsecretaria Metropolitana
;‘_yrextacandecnmas.sumc:’irf‘-se:.iuc.m.gm-‘,hr_ ou por expediente protocolado, dirigido 4 Comissdo de
Licitagio do Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria Metropolitana, situada na Rua R-
17, N* 53, Setor Oeste, nesta Capital, até 02 (dois) dias {iteis antes da data fixada para abertura da
sessdao publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 02 (dois) dias tteis antes
da data fixada para abertura da sessdo piblica.

4.3 Decaird do direito de impugnar, perante a administragdo, os termos deste edital de licitagdo aquele
que, tendo-o aceito sem objegdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatorios, falhas ou
irregularidades que o viciarem, hipotese em que tal comunicagio ndo terd efeito de recurso.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAD DA SUBSECRETARIA METOPOLITANA
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4.4 Acolhida a impugnagio contra 0 ato convocatorio, serd definida e publicada nova data para
realizacdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagiio no edital exige divulgagdo pela mesma forma
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto guando,
inquestionavelmente, a alterago nio afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §4°do art. 21 da
Lei n° 8.666/93.

4.5 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem 0s prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as Pessoas Juridicas licitantes, bem como eventuais alteragdes no
edital, estario disponiveis junto a Comissdo Especial de Licitagdo do Conselho Regional de Educagio
da Subsecretaria Metropolitana,ndo podendo  as licitantes, em qualquer hipotese, alegarem
desconhecimento dos mesmos.

5. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

“Conselho Regional de Educagiio da Subsecretaria Metropolitana
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N°. 011/2020
ENVELOPE N°. 01 -

DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentagio” devera ser apresentada em um {nico invélucro, devidamente lacrado, contendo
os dizeres mencionados no subitem 3.10, deste edital, preferencialmente, em papel timbrado, 01 (uma)
via de cada documento, contendo o nimero do CNPJ, Inscrigdes Municipal e ou Estadual, enderego, c-
mail, telefone/celular, etc., devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas
rubricadas, sendo a Gltima pagina, datada e assinada pelo representanie legal, e contera,
obrigatoriamente, sob pena de inabilitagiio da proponente, os documentos abaixo relacionados.

5.1.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes CONVIDADOS poderdo apreseniar, devidamente
homologado e atualizado, cadastro no CADFOR e as Pessoas Juridicas INTERESSADAS deverio
obrigatoriamente apresentar o CADFOR da SUPRILOG da Secretaria de Estado da Administragdo
do Estado de Goids — SEAD, sita a Av. Republica do Libano, n° 1.945, 1° andar, Setor Oeste — CEP:
74.125-125 — Goidnia — GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A Licitante regularmente cadastrada,
que apresentar o CRC - Certificado de Registro C. adastral, devidamente atualizado, fica desobrigada
de_apresentar os documentos relativos @ habilitagdo juridica (item 5.2 exceto 5.2.1), regularidade
fiscal e trabalhista (item 3.3) e qualificagio econdmico-financeira (item 5.4), desde que os referidos
documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direifo
de apresentar a documentagdo que estiver vencida no CRC, atualizada e regularizada dentro do
envelope n° 01 - DOCUMENTA CAO.

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA

5.2.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal (diretor, socio ou superintendente) da
Pessoa Juridica licitante, caso ndo haja procurador legalmente constituido, nos termos do subitem
seguinte. (A cédula da identidade podera ser autenticada pela comissdo de licitagdo, com a apresentagio
do original).

5.2.2 Mandato Procuratério com Firma Reconhecida em cartorio, acompanhada de copia da cédula
de identidade do outorgado, caso o responsavel pela proponente seja procurador legalmente constituido
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e em caso de substabelecimento também devera estar qualificado e identificado e com firma reconhecida
em cartorio. O atendimento a este subitem suprime a exigéncia do item 5.2.1, e vice-versa;

3.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamenle registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado dos documentos de eleigiio de
seus administradores;

5.2 4 Decreto de autorizagio, devidamente publicado, em se tratando de Pessoa Juridica ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo érgiio competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.5 Inscrigio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura
ou nomeacio da diretoria em exercicio, ¢

5.2.6 Registro comercial, no caso de empresa individual.
5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.31.1 Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

5.3.2 Prova de Inscrigio no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao
domicilio ou sede da Licitante, pertinente a0 seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

5 3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Piblica Federal por meio de Certidao Conjunta emitida
pela Procuradoria Geral da Fazenda

Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa 4 Divida Ativa da Unido e aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

5.3.4 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certidio Negativa de
Débitos Relativos as Contribuigdes Previdenciarias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da
Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens ©5.3.3" e ©5.3.4" scrao alcancadas por meio de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Cieral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributarios federais e 4 Divida Ativa da Unidio
{DAL) por elas administrados.

5.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Debito
em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da
Federagiio onde a Licitante tem sua sede.

5 3.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Piblica do Estado de Goiis, por meio de Certiddo de
Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia.

53.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidries), por meio de

Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua
sede.

5.3.8 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, por meio do
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

53.9 Prova de Inexisténcia de debitos inadimplidos perantc a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagiio de Certidio Negativa de Debitos Trabalhistas (CNIDT). nos lermos da Lei Federal n°
12.440/2011.
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5.'3.‘10 Caso a parli_cipac;ﬁulnu certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugio do objeto
licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.}1 Sera _a{:lmilida a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagio de
certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

53.12 h_s microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida
para efeito de comprovagio de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restri¢io.

5.3.13 Para efeito de comprovaciio da condi¢io de Microempresa ou de Empresa de Pequeno
Porte, ou quando houver alteragio contratual que altere 0s dados da empresa, tais como: endereco,
categoria, quadro societdrio, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certidio
Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos
altimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

53.14 Se a documentagio enviada nos termos do subitem 5.3.12 for proveniente de microempresa ou
de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restricio guanto a regularidade fiscal e trabalhista,
ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias fteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da
administragdo piiblica, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, para regularizagiio da documentagio, pagamento ou parcelamento do débito. e
emissio de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

51.14.1 A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerda no momento posterior ao
julgamento das propostas, aguardando se os prazos de regularizagio fiscal para a abertura da fase
recursal.

5.3.14.2 A nio-regularizagio da documentagdo, implicard decadéncia do direito a contratagdio, sem
prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado 4
Administragio convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitago.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou
via internet. que comprove inexistir distribuigio de agdes de faléncia e recuperagdo judicial, em
quaisquer dos cartorios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data nfio inferior a 60
(sessenta) dias da data da entrega dos envelopes documentagio e proposta.

5.4.1.1 Caso a participagiio no certame seja da filial, a Certiddo negativa de faléncia e recuperagio
judicial deverd ser da filial e da matriz

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragio contébil do altimo exercicio social, j& exigiveis na forma da
lei, que comprove a boa situagio financeira da proponente, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou
balangos provisorios. O referido balango deverd ser devidamente certificado por profissional registrado
no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o namero do livro diario e folha em que
o mesmo se acha transcrito, bem como copia do Termo de abertura e encerramento, coOm a numMeragio
do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para Pessoa Juridica de engenharias criadas neste

exercicio, que deverd apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovagio da boa situagio financeira da Pessoa Juridica proponente, serd comprovada com
base no balango apresentado, e devera, preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel
timbrado da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade
e pelo diretor, sbcio ou representante da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura, aferida
mediante indices e formulas abaixo especificadas:
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¢ ILC=(ACQ)/(PO) 2 1
ISG = AT/(PC+ELP) =1

Onde:

I1.G = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizdavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP=

exigivel a

longo

prazo PL

patriméni
o liquido

5.4.2.2 A licitante que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer dos indices citados no
subitem anterior, quando de sua habilitagdo, devera comprovar capital social ou patriménio liquido
correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do(s) servigo(s), através de balango
patrimonial integralizado, do dltimo exercicio exigido na forma da Lei.

5.5 RELATTVAMENTE A QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscrigdo da Pessoa Juridica e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA elou CALL

5.5.1.1. No caso da Pessoa Juridica licitante ou o responsdvel técnico ndo serem registrados ou inscritos
no CREA efou CAU do Estado de Goias, deverio ser providenciados os respectivos vistos deste orgiio
regional por ocasido da assinatura do contrato.

5357, A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta
licitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outra
devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de
alestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugiio de
obras/servicos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior
relevineia, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.5.3 Comprovagio da capacitacio técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel técnico pela
Pessoa Juridica proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo
profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes ¢ de complexidade tecnologica e
operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevincia técnica ou valor significativo,
conforme Anexo | — Projeto Bésico.

5.5.4 A comprovagio de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitagdo, € recomendavel que o licitante destaque. nas
referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (fo) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s)
profissional (is) e a Pessoa Juridica licitante; essa comprovacio devera (fio) ser feita (s) atraves de:
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55 '5.'1 Relagdo {ﬁcs]‘emprcgaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das
seguintes anotagdes: u:ltentlﬁca‘;an do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro

(s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia
Regional do Trabalho, ou:

:':.:?._5.2 Contrato (s) de prestagiio (es) de servigo (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja
registrado (s) no CREA efou CAU, com atribuigdo (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele
em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) serd (do) exigida(s). ow;

5 55.3 Socios ou diretores estatutarios da Pessoa Juridica licitante, por estatuto ou contrato social, que
tenham registro no CREA e/ou CAU.

Integrante (s) do quadro societdrio da empresa de engenharia licitante, por estaluto ou contrato social,
que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condiges
pertinentes ao subitem 5.5.1:

5.6 DAS DECLARACOES

56.1 Carta de Apresenta¢io da Documentagio contendo todas as informagdes e declaraghes,
conforme modelo Anexo 11 deste Edital.

5.6.2 Declaraciio de Termos de Sujei¢io ao Edital, conforme modelo Anexo III deste edital.

5.6.3 Declaragiio de Parentesco, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito € sob as
penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societario/aciondrio
conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até
o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga
que atuem diretamente na realizagfio do certame e/ou na formalizagiio contratual.

5.6.4 DECLARACAO DE SEGURANCAE SATUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo
VI que tem condigdes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/78 do MTE,
aplicaveis as atividades objeto deste contrato, €, que tem condigdes de apresentar as documentagies
solicitadas na Instrugiio Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo |
— Projeto Basico.

57 Nio serio aceitos protocolos de entrega ou solicitagio de documento em substituigio aos
documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5 8 Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da
internet, desde que constante do envelope documentacio, facultado & Comissdo, aferir a veracidade dos
MEsMmos.

5.9 Os documentos relativos & Habilitagio (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n” 2) serdo
apresentados em envelopes separados, em original, por qualquer processo de copia autenticada
por cartorio competente ou por servidor da Comissdo Especial de Licitacio da Unidade Escolar
interessada. Somente seriio atendidos pedidos de AUTENTICACAO até 01 (um)_dia util, antes da

data marcada para abertura da licitacio, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h as 12h e das 14h
as 17h.

510 As certiddes que ndo possuirem prazo de validade, somente serdo aceitas com data de emiss@o nio
superior a 30 (trinta) dias contados da data da emissdo do documento, excelo a Certiddo Negativa de
Faléncia e Recuperagdo Judicial (ou equivalente), cuja data de emissdo ndo podera exceder 60 (sessenta)
dias da data de apresentagiio da proposta.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAQ DA SUBSECRETARLA METOPOLITANA
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511 Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a

apresentagdo ou inclusio de documentos de habilitagiio que ndo fizerem constar do respectivo envelope
de documentagdo.

5.1?_[)& toda documentagio apresentada em fotocopia autenticada, suscitando davidas, podera ser
solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal
ocorTéncia.

5.13 Também motivara a inabilitagio para os atos subsequentes da licitagio, falta de comprovagdo do
ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14 Encerrada a fase de habilitagiio, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de
recorrer das decisdes a ela pertinentes, apos assinar o Termo de Reniincia, os envelopes contendo
as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os
envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em Ata.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS

“Conselho Regional de Educagiio da Subsecretaria Metropolitana
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N-°. 011/2020
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTAS

6.1 O licitante devera formalizar sua proposta levando em consideracio os pregos estimados orgados
pela SEDUC (conforme Projeto de Fxecugdo Orgamentaria — Anexo I), para contratagdo dos servigos,
objeto da presente licitagdo, em um dnico invélucro, devidamente lacrado, uma unica via, contendo 0s
dizeres mencionados no item 3.10, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo
o niimeros do CNPJ, Inserigdes Municipal e ou Estadual, enderego etc, redigida em lingua portuguesa.
elaborando a cotagiio de acordo com as

especificagbes constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas,
condicdes substanciais escritas 4 margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo
suas paginas serem numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a Gltima pagina,
datada e assinada pelo representante legal, constituida dos seguintes elementos:

6.2 A proposta deverd conter o preco para execucdo dos servigos, expressos em moeda corrente nacional,
admitindo-se apos a virgula somente 02 (duas) casas decimais. discriminando os pregos expressamente,
obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentdria constantc do edital, em
algarismo arbico (unitario e total por item), por extenso global, estando inclusas todas as despesas
necessdrias, ou seja, mio de obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas
previdencidrias, comerciais e fiscais. encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a
competente remuneragio da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.2.1 O licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissio de nota de empenho e/ou
assinatura do contrato, o nome completo de seu representantc legal, bem como o nimero de sua carteira
de identidade ¢ do seu CPF.

6.2.2 Os pregos unitério ¢ global sdo limitados aos apresentados na planilha orgamentaria referencial.

6.2.3 O BDI utilizado pela Pessoa Juridica licitante deve limitar-se aos parimetros de lei vigente
apresentado pela Administra¢io.

6.2.4 A Pessoa Juridica licitante deve apresentar a composigdo do BDI atualizado.
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6.3 Para efeitos de elaboragiio da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que

E:malF do servico seja calculado através da formula “TRUNCAR?”, conforme exemplo.
i {"!J'Jj" [N

ETRUNCAR (Quant * (PMAT ¢ PM.Obra): 2

CﬂdiEBFcﬂ'i{;u Unid'Quant  Mat{PM.Obrall.Scrvico

100236fservico #1[M® 231 0.00 |1.59 35,47

]UOZ}]‘P'EW:'@U gabve 18577 15,94 PO 390,67

100238 servico #3[UM [BEAT 15,71 6,62 1.214,13

Onde: Quant. — Quantidade
P.Mat — Preco unitario do material;
P.M.Obra —-

Prego unitario da mao

de Obra: 2-

Miamero de casas

decimais desejadas.

6.3.1 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos
conforme Anexo TV, a contar da data de sua apresentacéo.

6.3.2 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das
empresas de engenharias licitantes. serfio corrigidos pela Comissdo de Licitagdo. Havendo divergéncia
entre 0 prego unitario ¢ o prego total, prevalecerd o prego unitario e o total sera corrigido, sendo que no
caso de valores expressos cm algarismos e por extenso, prevalecera esle altimo.

6.3.3 Apresentar Planilha(s) Orcamentéria(s) completa, referente aos servigos cotados onde constem 0s
quantitativos e seus respectivos pregos unitarios. 0s pregos parciais e prego total, BDI, e o prego total
dos servigos, nos termos deste edital;

6.3.4 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos [ermos deste
edital;

6.3.5 Carta Proposta assinada por diretor, socio ou representante da Pessoa Juridica de engenharia
licitante, com poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informagbes e
declaragdes conforme modelo Anexo IV deste edital

6.3.6 O licitante poderé realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario
comercial, de modo a obter, para sua propria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda
informagdo necessaria a elaboragio da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARACAO DE
VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital, assinada pelo representante legal da Pessoa
Juridica licitante, acerca do conhecimento pleno das condiges e peculiaridades da obra, e juntada a
proposta de pregos.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAD DA SUBSECRETARIA METOPOLITANA
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6.3.6.1 A vistoria devera ser agendada em horario comercial, junto a Comissdo Especial de
Licitaciio, sendo a data de inicio a partir da publicacio do edital nos devidos meios de
comunicagio, e, a data de encerramento de 01 (um) dia util anterior, a data fixada para abertura
da sessdo publica.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagio do valor total do contrato, a subcontratacao parcial
podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e 08
servigos passiveis paraa subcontratagiio parcial em relacio ao valor total da obra. Adicionalmente
deve ser apresentada a documentagiio de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado
entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagio, compatibilidade, qualidade e pelo
gerenciamento centralizado da subcontratagao.

6.4.2. A subcontratagao parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
6.4.2.1 Os servicos passivos de subcontratagio sao:

a) Sondagem do Terreno:

by Estrutura Metalica;

¢) Subestacio:

4y Estrutura Lajes (Pré — Moldadas):

) Marcenaria;

fi Central de Gas:

g) SPDA (Sistema de Protegiio contra Descargas Atmosféricas),
iy Esquadrias Metdlicas, €:

i) Transporte de Entulho

6.5 Sera desclassificada a proposta, cuja especificagio estiver incompativel com o(s) objeto(s)
especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as
especificagbes minimas solicitadas, salvo quando apresentar omissoes simples e irrelevantes para
entendimento da proposta.

6.6 Nio se considerara qualquer oferta de vantagem niio prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais
licitantes.

7. DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico. a COMISSAO ESPECIAL DE
LICITACAO receberd em envelopes distintos e lacrados contendo, os documentos exigidos para
habilitagdo e propostas.

7.2 Caso haja anuéncia unénime das licitantes participantes, visando a organicidade ¢ agilidade dos
trabalhos licitatérios, a Comissdo de Licitagdo promovera sorteio de 03 (trés) licitantes, para compor
uma comissio representativa das demais licitantes, auxiliando a Comissdo Especial de Licitagdo na
verificaciio ¢ rubrica da documentagio e proposta.

7 3 Serdo inicialmente abertos, em sessdao publica, 03 envelopes contendo os documentos referentes a
fase de habilitagio que, apos conhecidos pelos licitantes ¢ examinados pela Comissdo de Licitacdo serdo
julgados, dando-se imediata comunicagio do resultado se presente todos os licitantes. Caso a Comissio
julgue necessaria, podera suspender os trabalhos licitatorios para posterior exame dos documentos €
julgamento da fase de habilitaciio, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no mural da
unidade escolar ¢ encaminhando por e-mail institucional as participantes.
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7.4 Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo,
devidamente lacrados num tnico involucro, sendo rubricados pela Comissiio e licitantes presentes,
ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagao.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apos
transcorrido o prazo sem interposi¢do de recursos, ou tenha havido renincia expressa do prazo recursal
das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 A Comissiao manterd em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente
rubricados. até o término do periodo recursal, de que trata o inciso I do artigo 109 da Lei n® 8.666/93, ¢
serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comissdo.

7.7 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas
atas circunstanciadas, que mencionario todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da
Licitagio, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e presentes.

8. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento serd realizado pela Comissio Especial de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art.
45 da lei 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1 O julgamento serd realizado com base no menor preco, regime de execuciio empreitada por
preco global:

$.1.1.1.0 julgamento serd realizado com base no art. 48.inciso 11, § 1°, letra b, da Lei Federal 8.666/93,
ou scja, “b” (valor orgado pela administragio);

%.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar menor prego, regime de execugiio empreitada
por prego global, desde que atenda as minimas exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissio de Licitagdo poderd valer-se de auxilio de técnicos da drea
referente ao objeto desta licitago para realizagao do julgamento:

8.1.4 Em caso de empate serd assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas
de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empale aquelas situagdes cm que as propostas apresentadas pelas microempresas
¢ empresas de pequeno porte, sejam iguais ou alé 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposia
de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situacio em que serd adjudicado em seu
favor o objeto licitado;

% 1.5.2 Nio ocorrendo & contratagio da microempresa ou empresa de pequeno porte. na forma do
subitem anterior, serfio convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese do
subitem 8.1.4.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas,
para que se identifique équela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

14
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§.1.5.4 Na hipotese da nao contratagiio nos termos previstos nos subitens 8.1.4. ¢ 8.1.5.. 0 objeto licitado
serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5 Na hipbtese da ndo contratagao nos termos previstos nos subitens §.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado
serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8 1.6 Uma vez convocadas as Pessoa Juridica empatadas e estas ndio atenderem ao chamado, a Comissao
realizara o sorteio sem a sua presenca.

8.2 O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejarad a inabilitagdo
da proponente ou a desclassificagio da proposta, conforme o caso.

8.3 A Comissio de Licitagio podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do
§ 3° do art. 43 da Lei n” 8.666/93.

8.4 O julgamento das habilitagdes e propostas ocorrera dando-se conhecimento do resultado, em sessao
piiblica que poderé ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso
contrario serd o mesmo publicado no Mural da Unidade Escolar e a Ata de Julgamento de resultado
enviada (via E-mail institucional) a todos os participantes.

9. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes
recursos orgamentarios:
Dotagio Orgamentaria:
Natureza: 4.4.90.51.19
Fonte: 100 TE
Valor Previsto: RS 330.000,00 (trezentos ¢

trinta mil reais)

10. DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo
licitatorio serd submetido & apreciagio da PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE
EDUCACAO DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA, para homologagio da licitagdo ¢
adjudicagio a(s) licitante(s) vencedora(s) do objeto, convocando-se apos, a(s) respectiva(s) para
assinatura do contrato.

11 DA CONCILIACAO E DA MEDIACAO
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11.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto & formalizagdo, execugio ou encerramento do
ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de conciliagio ou mediagio no dmbito da
Camara de Conciliacio, Mediagio e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei
n° 9.307. de 23 de setembro de 1996 ¢ da L.ei Complementar Estadual n” 144, de 24 de julho de 2018.

12 DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

12.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, acaso ndo
puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis,
submetidos a arbitragem, na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar
Fstadual n° 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA),
outorgando a esta os poderes para indicar os 4rbitros e renunciando expressamente a jurisdicdo e tutela
do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante Anexo I do Contrato.

13 DO CONTRATO E DA EXECUCAO

13.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas,
planilha orcamentdria, cronograma fisico financeiro, projetos e demais normas constantes deste
instrumento.

13.2 O prazo para a assinatura do contrato seré de até 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagio da
licitante, se o convocado nio assinar o contrato em tempo habil, decaira o direito 4 contratagio, somando
com a previsdo de possibilidade de prorrogagdo do prazo, de acordo com o que estabelece o art. 64,
caput e §1° Lei n® 8.666/93.

13.2.1 Quando da assinatura do contrato a Contratada devera apresentar:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certidio
expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio onde os servigos seriio prestados;

b) Prova de regularidade junto a0 CADIN ESTADUAL — Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados
de Orgdos e Entidades Estaduais, nos termos do art. 6°, inc. I, da Lei Estadual n° 19.754/17.

¢) Certiddio Negativa de Suspensdo e/ou Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administragdo
Piblica. nos termos do § 4°, art. 5% do Decreto Estadual n® 7.425/2011.

13.3 Os trabalhos deverdo ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos ap6s a ordem de servigo emitido
pela Superintendéncia de Infraestrutura ou pelo Presidente do Conselho Escolar.

13.3.1 Poderd o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da obra
realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para 0 mesmo, caso ¢ssa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagbes ou com as determinagdes
pré-estabelecidas no termo de referéncia e demais anexos ao edital, além do recomendado pela
fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n® 8.078/90.

13.3.2 Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagio de quitagio das
obrigagdes trabalhistas ¢ previdenciarias, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como
as fiscais e parafiscais.
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1333 A CONTRATADA ¢ responsivel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel
pelo seguro de responsabilidade civil edanos contra terceiros.

13.4 A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes nos servicos contratados nos limites estabelecidos no § 17 do Art. 65 da Lei n®. 8.666/93.

1341 Os acréscimos ou supressdes aludidas no item anterior somente se dardo mediante justificativa
manifesta expressamente pela Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria da Educagiio.

13.4.2 A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem forecidos pela
Secretaria de Estado de Educagio, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes
propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugao dos servigos.

14. DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

14.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes
Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a partir da emissdo do autorizo formal, pela
Superintendéncia de Infraestrutura ou Conselho Regional da Unidade solicitante.

142 Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigdes
preestabelecidos sem manifestagio por escrito e aceita pela Contratante. sujeitar-se-a as penalidades
deste Edital e legislagao pertinente.

14.3 A fiscalizagdio de todas as fases dos servigos serd feita por profissional competente designado pela
Secretaria de Estado de Educagio.

14.3.1 Além das anotagdes obrigatérias sobre o0s servigos em andamento e os programados. a contratada
devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas
ou servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

14.3.2 Neste caso, também & imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade

de sua concordancia ou discordéncia técnica com o fato relatado.

14.4 Seriio obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra™

14.4.1 PELA CONTRATADA:

14.4.1.1 As condicdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos:

14.4.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas & sua ingeréncia;

14.4.1.3 As consultas a fiscalizacfo;

[4.4.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
14.4.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

14.4.1.6 As respostas s interpelagdes da fiscalizagao:

14.4.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;
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14.4.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada. devem ser objeto de registro.

14.4.2 PELA FISCALIZACAO:
14.4.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

14.4.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagtes, prazo e
cronograma;

14.4.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

14.4.2 .4 Solucdes as consultas lancadas ou tormuladas pela contratada, com correspondéncia simultinea
para a autoridade superior;

14.4.2.5 Resirigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho
da contratada;

14.4.2.6 Qutros fatos ou observagdes cujo registro se torme conveniente ao trabalho de fiscalizacio.

14.4.2.7 O recebimento dos servigos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos
verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

14.4.2.8 Provisoriamente, pelo responsivel por seu acompanhamento e fiscalizagio, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagiio escrita da
contratada.

14.4.2.9 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo
de observacdo, ou vistoria que comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei n® 3.666/93.

12.4.3 O recebimento provisério ou definitivo ndio exime a Contratada da responsabilidade civil pela
qualidade dos servigos executados.

15 DA EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1 Cabera a Secretaria de Estado da Educagdo, por meio da Superintendéncia de Infraestrutura, a
coordenagiio, supervisio e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital ¢, ainda, fornecer a contratada,
os dados e 0s elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

15.2 A contratada devera. inicialmente, afixar no caniciro de servigos placa alusiva a obra, com
dimensées, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Estado da Educagio.

15.3 Para emissio do autorizo Formal. a CONTRATADA devera apresentar:

15.3.1 Duas vias da Anotacio de Responsabilidade Técnica de execugiio (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), com seu devido recolhimento perante o Cm[sellm Region a | de
Arquitetura, Engenharia e Agronomia — Goias (CREA-GO) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU-GO) sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada & Geréncia
de Engenharia e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura;

15.3.2 Didrio de Obras;
15.3.3 Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI):

15.4 Durante a execugio do contrato, a CONTRATADA devera apresentar:

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAGAO DA SUBSECRETARIA METOPOLITANA
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15.4.1 Cépia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social
(GFIP) vinculada & CEI, exceto quando fiouver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd
vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

15.5 Os empregados deverio esiar devidamente identificados com cracha e fazendo uso de todos
os equipamentos de seguranga necessarios para o exercicio das tarefas.

15.6 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdio empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizagio de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo
nos casos excepeionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que nio
configurem falha do drgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei
n® 8.666/93. e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

15.7 Qualquer alteragio, modificagio, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragfio do
projeto da obra deverd ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria
de Educacio, autorizada pelo titular da Pasta ¢ formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato
Original.

15.8 A Pessoa Juridica de engenharia vencedora do certame garantira a solidez ¢ a seguranga do
trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a
partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

15.9 Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta
se referir.

15.10 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

16 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 Todos guantos participarem desta licitagdo tém o direito publico subjetivo a observancia do
pertinente procedimento, nos termos deste instrumento convocatdrio, da Lei n° 8.666/93 e
legislagiio vigente.

16.2 Dos atos decorrentes da execugiio deste Convite cabem recursos nos casos e formas
determinados pelo art. 109 da Lein® 8.666/93 e alteragdes posteriores.

16.3 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 02 (dois) dias ateis, a contar da inl_in_mc;ﬁa
do ato ou lavratura da ata publicada, devendo ser dirigido/protocolada a Comisséo de Licitagio
da Unidade Escolar.

16.4 Interposto o recurso, a Comissao de Licitag@o comunicard as demais licitantes, que poderdo
impugnd-lo ou ndo por meio das contrarrazdes, no prazo de 02 (dois) dias uteis.

16.5 E de responsabilidade da Comissdo Especial de Licitagdo julgar os recursos € as
contrarrazies.

16.6 O Presidente do Conselho Escolar temn por responsabilidade acatar ou ndo o resultado de
julgamento da Comissdo, no prazo de 02 (dois) dias liteis, contados do recebimento do julgamento,

proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

16.7 Os recursos preclusos ou intempestivos nio serdo conhecidos.
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17 DO PAGAMENTO

17.1 O pagamento serd via Transferéncia Banciria ou por cheque da Caixa Econdmica
Federal, para efeito dos servigos prestados na forma de medicdo, realizada pelo Fiscal da
Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta.

17.2 Somente sera efetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA
FISCALIZACAO. A comprovagiio do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera
preenchida com destaque do valor de retengéio de 11% do valor da mio-de-obra para a Previdéncia

Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

I7.2.1 A identificagdo da planilha de execug@io da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser
averiguada no Projeto Basico.

17.3 O Pagamento do valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, por Nota
Fiscal ou faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

17.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagéio;
17.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS):

17.3.3 Certidiio de Regularidade de Débitos em relagdo a Tributos Municipais, expedida pela
Prefeitura do Municipio no qual a empresa se localiza, e do local em que os servigos seriio
prestados,

17.3.4 Cépia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS:

17.3.5 Cdpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEI da obra, devidamente
preenchida, sendo gue o valor serd retido pelo Conselho Escolar. que efetuara a devida quitagio
da mesma;

17.3.6 Capia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social.

1 7.4 Os pagamentos serio efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro ou através de
medigdo, devidamente atestada, por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados
nos subitens 15.3.1 a 15.3.5, deste Edital.

17.5 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data, devidamente atestada
por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 17.3.1 a 17.3.6
deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta)
dias para pagamento serd reiniciado a partir de sua apresentacio.

17.6 A periodicidade minima de reajuste ou revisfio dos valores das parcelas do cronograma
fisico-financeiro da proposta serd de | (um) ano, contado a partir da data da apresentagio do
or¢amento a que proposta se referir.

17.7 Apos o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo
Indice Nacional do Custo da Construgio OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;

M=V (I/lo)

Onde: : !

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagéio a data do
orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

T TN T

20
CONSELHO REGIONAL DE £DUCACAO DA SUBSECRETARIA METOPOLITANA ﬁ

Comissio Especial de Licitagio



Coordenagio  Secretariade W
Regional de Educacdo Estado da
de Golania Educagda

Lormod lods

18 DA RESCISAQ DO CONTRATO

18.1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:
18.1.1 Por mituo interesse e acordo das partes;

_IE.I,Z Unilateralmente pela Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo
independentemente de interpelagio judicial ou extrajudicial se os servicos revelarem ma
qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos SETVIGUS;

18.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo e
independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da
licitante vencedora;

18.1.4 Niio cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
18.1.5 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos ¢ prazos.

18.16 A lentidio do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de
Infraestrutura a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.

18.1.7 O atraso injustificado no inicio da obra.
18.1.8 A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a SUPINFRA.
18.1.9 O desatendimento as determinagbes regulares dos Engenheiros Fiscais.

18.1.10 O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada
no Didrio de Obra.

18.1.11 A decretagio de faléncia da contratada, ou dissolugio da Sociedade.

18.1.12 A alteragio Social ou modificagio da finalidade ou da estrutura da contratada, que
prejudique a execugdo do contrato.

18.1.13 Os casos de rescisdo previstos nos itens 18.1.2 e 18.1.3 desta Clausula acarretardo as
consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da Lei Federal n® 8.666/93 ¢ suas alteragdes, sem
prejuizo das sangoes previstas neste contrato.

18.1.14 O contrato poderd tambem ser rescindido. sendo devido a contratada a devolugdo da
garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugio do contrato até a data da rescisdo; o
pagamento do custo de desmobilizagio, ¢ o ressarcimento dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta,
nos seguintes casos:

18.1.14.1 Quando o Conselho Escolar, via Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC,
suprimir os servigos além do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

18.1.14.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato,
por prazo superior a 120 (cento ¢ vinte) dias. salvo em caso de calamidade pablica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo
prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes
assumidas até que seja normalizada a situacdo.

18.1.14.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagiio da ordem interna ou guerra, assegurado a0 contratado © direito de optar pela
suspensio do cumprimento de suas obrigagoes até que seja normalizada a situagao.

18.1.14.4 A nio liberagdo, por parie da CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para execugao
de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto.
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18.1.14.5 Razdes de interesse publico, de alta relevincia e amplo conhecimento, justificados e
determinados pela mdxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o
Contratante ¢ exaradas no processo administrativo a qgue se refere o contrato.

18.1.14.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugfio do contrato.

18.1.14.7 O presente contrato poderd ainda, ser rescindido, por mituo acordo, atendida a
conveniéncia da Secretaria de Educagio, mediante autorizagiio expressa do Secretdrio. tendo a
contratada direito de receber o valor dos servicos executados, constante de medi¢fio rescisoria.

19 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragiio, caracteriza o descumprimento total
da obrigacio assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

19.2  Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais
sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito & aplicagio de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato,
ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados
da data de sua convocacio;

- —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo nfo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
nao cumprido;

m - 0.7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nio realizado
ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nfio cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

19.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei.

193 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagio enviada pela Secretaria de Estado de Educagiio.

19.4 Osvalores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de eréditos existentes na Secretaria de Estado da Educacio em relagio a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

19.5  As multas ¢ outras sangoes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario da Educagio devidamente justificado.

19.6 Pela inexecugio total ou parcial do objeto da licitagic, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administragio poderd optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso [ do
art. 87 da Lei n" 8.666/93.

19.7 As penalidades serfio obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensio de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais.
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As sangdes previstas nos incisos I, 11l e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com inciso Il do mesmo artigo, fzculiada a deiesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dais iteis. :

A 5ang:§i_1 estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 ¢ de competéneia exclusiva do
Secretario de Estado da Educacio, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no

prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagfio ser requerida apos 2 (dois) anos
de sua aplicagio.

Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o
contraditdrio e a ampla defesa.

20 DAS OBRIGACOES

20.1 Além de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a contratada obriga-se:

20.1.1 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdrio de inexisténcia de debito
relativo as contribuicdes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND ¢ FGTS) e copia da
proposta.

20.1.2 A contratada deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela
Secretaria de Estado da Educagio, no local da obra ou servigo, para representi-lo na execugio do
contrato.

20.1.3 Regularizar peranie o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA-GO e outros orgios, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei
1°5.194. de 24 de dezembro de 1966 e Resolucdo n® 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.
20.1.4 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagio
pertinente e aprovagiio da Secretaria de Estado da Educagdo.

20.1.5 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrées desejados, para reposicao imediata
dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que
cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢do tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja
mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta.

21 DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 Apés a apresentagdo da proposta, nio serd admitida retificagiio quanto a cotagfo, ficando a
proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do material e pre¢o proposto
para cumprimento do contrato.

21.2 Havendo interesse do poder piiblico, o presente instrumento podera ser transferido, revogado
total ou parcial, ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos
no art. 65 da Lei n° 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizag¢io ou
reclamagdo. nos termos da Lei pertinente

21.3 A licitante vencedora é vedado tranéf‘erir, total ou parcialmente o objeto deste Edital, ficando
obrigada, perante o Conselho Escolar, pelo exato cumprimento das obrigagdes decorrentes desta
licitacio.
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21.4 Em observagdo a Resolugio CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais;
recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam
intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei n° 8.666/93 e na
omissio desta, pelas demais legislagdes vigentes e pela Comissdo de Licitagdo do Conselho
Regional de Educagio da Subsecretaria Metropolitana.

21.6 E facultada 4 Comissio ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promog¢io de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originalmente da
Proposta;

21.7 O representante ou preposto s6 podera manifestar durante o procedimento licitatorio
caso apresente no Envelope 0l(documentagdo), documento procuratério e identidade do
representante ou preposto, com reconhecimento de firma e autenticado respectivamente.

21.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se a presente Convite, que terd sua copia
afixada no quadro proprio de avisos da Coordenagio Regional de Educagio de Goiania,
Prefeitura, Forum e publicagio no Site da SEDUC, estando a Comissao Especial de Licitagio
a disposigdo dos interessados no hordrio de 9h as 12h e das 14h as 17h em dias uteis pelo e-
mail prestacaodecontas.sume(@seduc.go.gov.br.

219 A nao solicitagio de informagdes complementares, por parte das proponentes
interessadas, implica na ticita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram
consideradas suficientes.

COMISSAO DE LICITACAO do Conselho Regional de Educaciio da Subsecretaria
Metropolitana de Educagiio, em Goidnia-GO, aos 11 dias do més de agosto 2020.

Maircia Aparecia:dﬁﬁonﬁjn de Deus

Presidente da Comissdo de Licitagio
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ANEXO II - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Data:31/08/2020
Convite n.? 011/2020

A Comissdo Especial de Licitagio do Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria
Metropolitana

Prezados Senhores,

_(n_nme da Pessoa Juridica) _, CNPI/MF n.® , sediada __ (enderego completo)___, tendo
examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo para eXecugao dos servigos nele
referidos,

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa
documentagiio para este edital, serd oResponsavel Técnico/lLegal que acompanharé a execugio da
obra conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes previstas nesta licitagao.

a) A Declaragiio de vistoria ou a Vistoria € assinada pelo representante da Pessoa Juridica,
tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes do local objeto de execugiio dos servigos.

b) Que concorda com a retengio pelo Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria
Metropolitana do valor correspondente ao percentual pertinente a prestagao de servigos, frente ao
disposto na Resolugdo n® 071 do TNSS,

¢1) O valor de retengdo de 11% do valor da mio-de-obra para a Previdéncia Social nas
planilhas ONERADAS, ou, retengiio de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo ©

que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011. c2) A identificagdo da planilha de execugdo

da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico.

¢3) Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para 0 recolhimento.

Para efeito da retengéo, o valor da mio-de-obra nio serd inferior a 50% do valor da fatura emitida
pela CONTRATADA.

c) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagio no presente
processo licitatoria, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores:

dj Que ndo mantém em seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito anos) em horario
noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres. nio possuindo ainda, qualquer
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigio de aprendiz. a partir de 14
{quatorze) anos;

e Que esta de acordo e acala todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as
constantes do termo de sujeigio do Edital, conforme Anexo II1.

A documentagdo para esta licitagio constituira em um compromisso de nossa parte, observadas
as condicdes do Edital.

Localidade, aos  diasde  de

Carimbo, nome ¢ assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica com poderes para tal
investidura
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ANEXO I - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A _ (nome da Pessoa Juridica) _____esta de acordo com o Edital n®
011/2020 Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria Metropolitana, DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital. das disposigGes técnicas, da minuta contratual, bem
como de sujeigio as condigdes fixadas pelo Conselho Regional;

02 - Esti ciente das condigdes da Licitagio, que respondera pela veracidade das informagdes
constantes da documentaciio e proposta que apresentar, € que fornecera quaisquer informagdes e
documentagdes complementares solicitadas pela Comissio de Licitagio;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos ¢ da descrigdo dos servigos e que as
informagdes fornecidas sdo satisfatorias e corretas para a execugdo dos servigos dentro do prazo
previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela
Secretaria de Estado da Educagdo as quais alocard todos os equipamentos, pessoal técnico
especializado e materiais necessdrios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle
adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usudrios e
moradores vizinhos;

05 - Apresentarfi mensalmente & fiscalizagio relatorio consubstanciado, com dados
essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos
executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessirios e
relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condigdes adequadas de
utilizacio;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qual-:_gu:ar tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo do
Conselho Escolar, sem 6nus de mobilizagio para esta, ainda que ndo previsto, em prazo
compativel com a necessidade que motivou a solicitagio:

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel
com o cronograma fisico-financeiro a partir da datado recebimento da Ordem de Servigo;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10- Que Autoriza o Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria Metropolitana proceder
quaisquer diligéncias junto &s instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, 0s quaiso
licitante mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas as normas relativas a satde e seguranga no trabalho.

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.
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ATTEISE 95 LITAES

ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Data:31/08/2020
LICITACAQ N°011/2020

A COMISSAOQESPECIAL DE LICITAGCAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAGAO
DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA

Prezados Senhores,

 (nome da Pessoa Juridica) . CNPJ/MF n." | sediada __ (enderego completo) |, tendo
examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execucgdo na integra dos
servigos motivo do objeto da presente licitagiio cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orcamento constante em nossa
proposta, cujo prego global € de RS ( )

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mio de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos,
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos
discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a
planilha orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates
do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a
contar da data de sua apresentagio, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mio-de-obra de 1* qualidade, e ainda que a
variagio de quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos serd
de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial deseritivo e cronograma
fisico-financeiro constante deste edital.

O preco dos servigos constantes em nossa proposta sio fixos e irreajustaveis.

Localidade, aos dias de de

Carimbo. nome e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal
investidura.
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Convite n®0__ 72020 |Daia Abertura; |Hunr. _h

{Local: |Pm\‘e:550 n:
MNome da Pessoa Juridica: |Ruzﬁu Social:

[Enderego da Pessoa Juridica: JCNPT n™
[Telefone:

+\’mne do Responsivel Legal: ICPF:
IRG: Orgdio Exp.: Il-;nd. Residencial:

{BANCO: Agéncia: }:;'C;

lclefone: |Fax: *:E:I:

ramai]:
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ANEXO V- DECLARACAG DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Data:
l.ICI'{'A(;,ELU Ne011/2020

A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAOQ
DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA

Declaro para os devidos fins, que
portador(a) da Cédula de Identidade n®
CFr: 1" . representante legal da Pessoa
Juridica —= ; inscrita no CNPI sob  n°
. tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo
executados os servicos, referente ao Convite n® 008/2020, Processo n® 201900006069735.

{Local e data)

Representante Legal

{com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informagées deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAQ
da Pessoa Juridica,

30 ﬁ
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ANEXO VI - DECLARACAO DE PARENTESCO

Data: 31/08/2020
LICITACAQ N° 011/2020

A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAQ
DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA

(Mome da Pessoa Juridica) . pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJI/MF sob o n®

. através de representante  legal, {(nome}),

(qualificar) . inscrito no CPT/MF sob o n® . portador da RG

n® . DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que nio

possui em seus quadros de empregados € em seu corpo aciondrio conjuge, companheiros ou
parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com
os servidores, detentores de cargo em comissdo ou fung¢do de confianga na Secretaria de Estado
de Educagdo/Conselho Regional de Educacio da Subsecretaria Metropolitana, que atuem
diretamente na realizagdo do certame e/ou na posterior formalizagdo contratual.

Local e Data

Representante Legal

{com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de algpuma das informacdes deste anexo ensejard na INABILITACAO da
Pessoa Juridica,

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAD DA SUBSECRETARIA METOPOLITANA
Comissio Especial de Licitagio
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ANEXO VII — DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

Data: 31/08/2020
LICITACAOQ N°011/2020

A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO
DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA™

(Nome da Pessoa Juridica) , pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o n®

, através de representante legal, (nome}),

_(qualificar) , inscrito no CPF/MF sobon®____ . portador da RG

n® . DECLARA, sob as penas da lei, que atenderad as Normas

Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/78 do MTE, aplicdveis as atividades objeto deste
contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instrugio
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo I— Projeto Basico.

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal
investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO
da Pessoa Juridica,
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ANEXO VII - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.? /2020 que celebram o Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria
Metropolitana e A EMPRESA , para os fins que especifica, sob as condigdes a
seguir descritas:

A Coordenaciio Regional de Educagio de Goiénia, por intermédio do Conselho Regional de
Fducacio da Subsecretaria Metropolita, CNP.J N.® 05.919.321/0001-08, pessoa juridica de

direito piblico interno, representado neste ato pela Presidente cesserasamsmseresanansaenssssens DTASI 1ETTA,
estado civil, residente ¢ domiciliada em , Setor , inscrita no RG
sobon® , e no CPF sob o n® , doravante

denominada CONTRATANTE e a Empresa
....................................... pessoa juridica de direito privado, nesse ato representado(a) por (nome),

portador da RG n. ——---- -- e CPF N. --- cOm seus atos
constitutivos registrados no(a) JUCEG, sediada em eceeencniinininnees WM i e oA e,
inscrita no CNPI/MF sob 0 0% o Inserigdo Estadual n® ........... doravante

denominada apenas CONTRATADA. tem entre si justo e avengado, e celebram, de conformidade
com a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e sua alteragdes posteriores, o Contrato n°... /2020,
conforme Edital Convite n." 09/2020 do Conselho Regional de Educagiio da Subsecretaria
Metropolitana, processon.” _sob o regime de execugdo empreitada
por prego global, mediante as clausulas e condigdes a seguir delineadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

_Constitui objeto do presente ajuste a REFORMA E AMPLIACAO Colégio Estadual Ary

Ribeiro Valaddo Filho, Situado a Rua 64 s/n® esquina com Rua 66 Quadra 49, Setor
Finsocial, CEP:74.473-580 em Goiénia, Goias, conforme Projetos e toda a Documentacio
apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital, independente de transcrigio.

[TENS RECACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES

*R&NSP(}RTES

SERVICO EM TERRA

FUNDACOES E SONDAGENS

FSTRUTURA

INST.ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

NSTALACOES ESPECIAIS

'\LLVENARIA E DIVISORIAS

CONSELHO REGLONAL DE EDUCACAD DA SUBSECRETARIA METOPOLITANA
Comissio Especial de Licitagio
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IMPERMEABILIZACAQ

'OBERTURAS

SQUADRIAS METALICAS
EVESTIMENTO DE PAREDES
FORROS

IREVESTIMENTO PISO
IMARCENARIA

ADMINISTRACAD - MENSALISTAS

PINTURA

E"E RS08

- A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragio que entre as atividades

a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela homologado nesta licitagéo.

2 CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE

2.1.1 Compete a Unidade Escolar, por intermédio do Conselho Regional de Educagiio da
Subsecretaria Metropolitana:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades
ao setor competente:;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados
Jjuntamente com Fiscal da SEDUC.

2.1.1.3 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos
dentro das normas do contrato.

2.1.1.4 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os
tributos a que esteja obrigado pela legislagiio vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas
nos prazos legais.

2.1.1.5 Poderda a CONTRATANTE. a seu critério, exigir a demoligio para reconstrucio de
qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e
Especificagdes, e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo
69, da Lei n” 8.666/93,

2.1.1.6 Reter o idltimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as
irregularidades constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas no contrato para
entrega da obra aos beneficiarios.

2.2 DA CONTRATADA

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e
demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se 4:

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAD DA SUBSECRETARIA METOFOLITANA
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2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessirios para o perfeito desempenho
do objeto desta contratagio, em quantidade suficiente e de qualidade superior. podendo ser
rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente:

22.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente. aos projetos de engenharia que lhe forem
fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela
CONTRATANTE durante a execugio dos servigos:

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e socials
admitidas na execugdio do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano ao patrimonio de
terceiros que venha a sofrer o patrimonio da CONTRATANTE, em razao de agdo ou omissdo de
prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2215 E expressamente vedada a subcontratacio do valor total do contrato, a
subcontratacio parcial poderd ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo
apresentar o limite maximo e os servicos passiveis para a subcontratacio parcial em relacio
a0 valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada 2 documentacio de
regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa
subcontratada.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagéo, compatibilidade, qualidade e pelo
gerenciamento centralizado da subcontratagao.

29.1.5.2 A subcontratacio parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
2.2.1.5.3 Os servicos passivos de subcontratagio sao:

a) Sondagem do Terreno;

by Estrutura Metalica;

c) Subestagio;

d) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas):

¢} Marcenaria;

fj Central de Gas:

2) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
h) Esquadrias Metalicas, e:

iy Transporte de Entulho

2.2.1.6 Substituir. sempre que exigido pela CONTRATANTE ¢ independente de justificagdo por

parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatério a reparti¢io ou ao interesse do servigo
publico:

7717 ACONTRATADA deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito
pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representd-lo na execugao do contrato.

72.1.8 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo
pertinente ¢ aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.9 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padries descjados, para reposigiio
imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como. impedir que o
empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituigio tenha sido solicitada pela
CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta;

2.2.1.10 A agio de fiscalizagio da CONTRATANTE nao exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais.
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2.2.1.11 Emitir notas fiscais com a discriminagfio completa do objeto e a indicagdo do n® do
Convite. Contrato e do Convénio Federal a que se referem, sob pena das mesmas nédo serem
atestadas.

2.3 Os servigos serdio realizados com rigorosa observincia dos projetos e respectivos detalhes,
bem como a  estrita obediéncia as prescrighes ¢ exigéncias das cspecificagdes da
CONTRATANTE que seriio considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A CONTRATADA, deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a
obra. com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 A CONTRATADA é responsdvel pelo profissional habilitado na execugio de servigos de
modalidade elétrica, quando houver “Instalacio da Subestagdo™, os servigos deverdo ser
executados de acordo com as atribuigdes constantes do Decreto Federal n. 23.569/33; Decreto
Federal n.

90.922/85, Resolugio n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

2.5.1 Em atendimento a Instru¢io Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde
sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de terceirizacio
dos servicos realizados pela Administragio Publica Estadual, relacionado ao cumprimento
das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saide no Trabalho, a Pessoa Juridica
Contratada deverd fornecer ao Orgdo Contratante:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMS0O) da Pessoa
Juridica Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Sande Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nasdependéncias da unidade escolar;

11 - Copia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da Pessoa Juridica
contratada;

Iv - Copia das Ordens de Servigo Individual ¢ Especifica (elétrica, trabalho em altura ¢ espago
confinado, quando for o caso) de todos osempregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da unidade escolar;

v - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagiio dos treinamentos de seguranga
em conformidade com as NormasRegulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas ¢
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros:

vi- Copias das fichas de registro da entrcga dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI
fornecidos aos empregados que irdo trabalhar naunidade escolar;

2.5.2 Ainda. considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugio Normativa 07/2017-

_consideranoag O csiabelet A o A, . ———

GAB/SEGPLAN, a Pessoa Juridica Contratada comprometer-se-i com os seguintes itens,
conforme as exigéncias legais:
| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA

conforme determinagdes da NR-5 da Portaria
3.214/78;

11 - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI's) especificos aos riscos em perfeito
estado de conservagio e funcionamento, bemcomo, treinamento de uso adequado, guarda e
conservagiio e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos
empregados em dreas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78
do MTE;

i - Registrar a Comunicagio de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualguer
acidente com seus empregados nas dependéncias ou aservigo da Unidade Escolar Contratante,
bem como nos ocorridos nos trajetos; |
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v - Treinar os seus empregados, em caso de identificag@o de riscos, apds o inicio do
contrato, para os quais os trabalhadores ainda niio foramtreinados, antes do inicio da execugdio das
respectivas atividades, quanto aos riscos inerenles a fungdo e quanto as medidas de controle
existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

v - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado ¢, se
necessario, solicitar o auxilio da contratante

(verificar isto juridicamente);

Vi - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas
PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados:

Vi - Providenciar a elaboraciio das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de
alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35).eletricidade (NR-10 Basico ¢ SEP quando

aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras
do
MTE:

2.5.3 A Coordenadora Regional de Educac@o da Coordenagdo Regional de Educagiio de Goiédnia
contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a Pessoa Juridica contratada, quanto ao
cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saide e seguranga no
trabalho;

2.5.4 O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagao referente &
salide e seguranga no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisio contratual,
em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissio quanto a falta por ndo cumprir
com as exigéncias de Seguranga e Salide do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras
do MTE, com adogio das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

2.5.4.1 Os documentos aos quais se referem o item 2.5.1 devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Diretor(a) contratante, que 05 encaminhard imediatamente ao:

+*SESMT Piiblico (Servigo de Scguranga e Satde no Trabalho do Servidor Piblico, onde houver
(Goidnia, Anapolis, Jatai ¢ Quirinépolis) para validagio em 5 dias;

#0Ou, onde nio houver SESMT, os documentos deverio ser fornecidos ao Diretor(a) da
unidade escolar, que serdo apresentados ao FISCAL da obra, indicado pela Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC, para regularizagiio e fiscalizagio em atendimento das exigéncias das
Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E
REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO

3.1.1 Os Servigos cusiardo i CONTRATANTE RS
{]. que serdo pagos
4 CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-financeiro, contados a partir da

apresentagio das Notas Fiscais correspondentes, devidamente atestadas, concluido o processo
proprio para a solugio de debitos de responsabilidade da CONTRATANTE.

3.1.2 O prego dos servigos, constante desta clausula, permanecerd inalterado até sua conclusio,

3.1.3 O Contratante pagara, a Contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes
mensais, sendo que as faturas deverio ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo:

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS):
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3.1.3.3 Certiddo de Regularidade de Débitos em relagdo a Tributos Municipais, expedida pela
Prefeitura do Municipio no qual a Pessoa Juridica se localiza.

3.1.3.4 Cdpia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Declaragiio Contibil — Afirmando que a Pessoa Juridica esta em situagio regular ¢ que
os servigos referentes A fatura apresentada estio contabilizados.

3.1.3.6 Cdpia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes & Previdéncia Social.

3.2 O pagamento se dara por emissio de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor
de retengdo de 11% do valor da mo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS,
ou, retengdo de 3.5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7% §6°
da Lein” 12.546/2011.

3.2.1 A identificagio da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Basico.

3.2.2 Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento.
Para efeito da retencio, o valor da mao-deobra néo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida
pela CONTRATADA.

3.3 Para o pagamento da |® medigio, a CONTRATADA deverd, além dos documentos

enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotagoes de Responsabilidade
Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

3.4 DO REAJUSTAMENTO

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade serd de 01 (um) ano, contado a partir da data
de apresentacio do orgamento a gue a proposta se referir. conforme definido no item 14.8 do
Edital.

3.4.2 Apos o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice
Nacional do Custo da Construgiio - OBRAS
CIVIS obedecendo & seguinte formula;

M=V(l/lo)
Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagio data do
orgamento a que a proposta se referir. lo - Indice referente ao més da data do orgamento a que
a proposta se referir.

4 CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 A presente licitagfio correrd a conta dos seguintes recursos orgamentarios:
-Dotacio Orgamentarias ****

-Classificaciio Funcional: ****=*

-Natureza: ****

-Fonte: 100
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-Valor
total: R$77(
por
extenso) -

Data:

5 CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

510 presente Contrato tera vigéncia de 06 (seis) meses a contar da data da assinatura, ficando a
eficacia condicionada a publicagio do extrato no Diario Oficial do Estado — DOE

5.2 A CONTRATADA mantera. durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificagio exigidas na licitagdo.

5.3 PRAZO

5.3.1 O prazo concedido para conclusdo total dos servigos serd conforme estabelecido pela
Portaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

5.4 PRORROGACAQ

5.4.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a
necessidade da contratante, a Lei Federal n®
8.666/93 e a legislagdo pertinente.

6 CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAQO

6.1 A fiscalizacio de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

6.2 Cabera i contratada o formecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA
permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que. a sua manutengio,
aquisigio ¢ guarda ¢ de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual devera entregar,
diariamente, copia do Didrio de Obra ao Engenheiro Fiscal da Obra.

6.3 As observagdes, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a
realizagdio dos trabalhos da CONTRATADA, deverio ser anotados ¢ assinados pela Fiscalizagio
no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de
assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatérias sobre os servigos em andamento e 0s programados, a
CONTRATADA devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer
improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes
especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como
formalidade de sua concordincia ou discordéncia técnica com o fato relatado.

6.4.2 A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s do responsével pela Obra e o Diario de
Obra deverdio permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar as ocorréncias,

Aoy
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naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagoes deverido ser realizadas
diariamente.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no *Didrio de Obra™

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas @ sua ingeréncia:

6.5.1.3 As consultas a fiscalizacio;

6.5.1.4 As datas de conclusio de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado:
6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas &s interpelagdes da fiscalizagdo,

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:
6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

6.5.2.2 luizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes,
prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagoes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de
Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia
simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restrigies que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da contratada;

6.5.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

7 CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

71. O recebimento dos servigos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos
verificaciio da sua perfeita execugao, da seguinte forma:

72 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 13 (quinze) dias da comunicagio escrita da
contratada;

7 3 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos © decurso do
prazo de observagiio, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8 666/93. Na hipotese de ocorréncia das situagdes
previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apos os ajustes necessarios.
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8 CLAUSULA OITAVA — DA EXECUCAOQ

8.1 Para a execugio do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao
setor competente da SEDUC;

8.2 A contratada s6 poderi executar os servigos se tiver uma autorizagio previa por escrito da
SEDUC

8.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Didrio de Obra com Termo de
Abertura.

8.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a
contratada em epigrafe. fard parte integrante da Prestagdo de Contas sob a pena de nio proceder
ao pagamento de parcelas, caso este niio esteja em harmonia com o curso da obra.

8.4 Apés o inicio da obra o Didrio ndo poderd sair da Unidade Escolar sem autorizagio da SEDUC.

8.5 Apos a verificagiio da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a
especificagfio, o setor responsavel estabelecera aceilando-o e recebendo-o.

8.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma
realizada pela contratada, sem qualquer Onus para 0 mesmo, caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as
determinacdes pré-estabelecidas no Projeto Bdsico e demais anexos ao edital, além do
recomendado pela fiscalizagéio, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 ¢ as normas da Lei n®
8.078/90.

8.7 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes
Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissio da ordem de servigo.

9. CLAUSULA NONA — DAS ALTERACOES

9.1 Por se tratar de contratagio em regime de execugdo empreitada por prego global, nio ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivovisando eventuais acréscimos de servigos,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do orgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do §3° do art. 65 da Lei n°. 8.666/93, ¢ nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

1. CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10,1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:
1.2 10.1.1 Por mituo interesse e acordo das partes;

10.2.2 Por inexecugiio total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as conscquéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

1023 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagio
independentemente de interpelagiio judicial ouextrajudicial se os servigos revelarem ma
qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

10.2.4 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagio e
independente de interpelagdo judicial ouextrajudicial, se for decrelada concordata ou
faléncia da licitante vencedora;

10.2.5 Niio cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
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10.2.6 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

1027 A lentiddo do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de
Infraestrutura a comprovar a impossibilidade deconclusio da obra no prazo estipulado.

10.2.8 O atraso injustificado no inicio da obra.

1029 A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagio a Superintendéncia de
Infraestrutura - SUPINFRA.

10.2.100 desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

10.2.11 0 cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no
Diario de Obra.

10.2.12 A decretagio de faléncia da contratada, ou dissolugio da Sociedade.

10.2.13A alterac3o Social ou modificagio da finalidade ou da estrutura da contratada, que
prejudique a execugdo do contrato.

10.2.140s casos de rescisdo previstos nos itens 10.1.2 e 10.1.3 desta Clausula acarretario as
consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da LeiFederal n® 8.666/93 e suas alteragdes, sem
prejuizo das sangdes previstas neste contrato.

10.2.150 contrato podera também ser rescindido, sendo devido & contratada a devolugio da
garantia, se houver; os pagamentos devidos pelaexecugio do contrato até a data da rescisfio;
o pagamento do custo de desmobilizagdo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou
indireta, nos seguintes casos:

10.2.15.1 Quando o Conselho Escolar via Superintendéncia de Infraestrutura suprimir os servigos
além do limite de 25% (vinte e cinco porcento) do valor inicial do contrato.

10.2.15.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugio do contrato,
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,salvo em caso de calamidade pablica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o
mesmo prazo, sendo facultado & contratada optar pela suspensio do cumprimento das
obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagao.

102.15.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento,salvo em caso de calamidade piblica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensiio do cumprimento de suas obrigagdes at¢ que seja normalizada a situagdo.

10.2.15.4 A ndo liberagdio, por parte da CONTRATANTE, de éarea, local ou objeto para execugio
de obra, servico ou fornecimento, nos prazoscontratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto.

10.2.15.5 Razdes de interesse piiblico, de alta relevincia e amplo conhecimento, justificados e
determinados pela méxima autoridade da esferaadministrativa a que esta subordinado o
Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.2.15.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execu¢io do contrato.

1021570 presente contrato podera ainda, ser rescindido. por mituo acordo, atendida a
conveniéncia da Secretaria de Educagfio medianteautorizagio expressa do Secretdrio, tendo
a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigio

rescisoria.

1. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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I'1.1 A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragio, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o ds penalidades legalmente
estabelecidas.

11.2 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

1 — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no derecusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugio, dentro de 10 (dez)
dias contados da data de sua convocacio;

Il — 0.3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento ou servigo néo realizado ousobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras niio cumprido;

1 — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronogramafisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

11.2.1 A multa a que se refere este artigo nfio impede que a Administragiio rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei.

113 A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data
do recebimento da comunicagio enviada pelaSecretaria de Estado de Educagio.

114 Os valores das mulias de mora poderfio ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretariade Estado da Educagdo em relagio a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

11.5  As multas e outras sangdes aplicadas 50 poderiio ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato doConselho Escolar, devidamente justificado.

11.6  Pela inexecugdio total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato
praticado, a Administragio poderd optar pelaaplicacio da pena de Adverténcia. nos termos
do inciso [ do art. 87 da Lei n® 8.666/93.

117 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de
licitar a licitante devera ser descredenciada porigual periodo. sem prejuizo das multas
previstas neste Edital ¢ das demais cominagdes legais.

11.8  As sancdes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser
aplicadas juntamente com inciso Il do mesmo artigo,facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais (teis.

119 A sangiio estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 ¢ de competéncia
exclusiva do Secretario de Estado de Educagiio,facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagéo
ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagio.

11.10 Em gualquer hipotese de aplicacio de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o
contraditdrio e a ampla defesa.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

12.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto & formalizagio, execugdo ou encerramento
do ajuste decorrentes desta licitagio, chamamento pablico ou procedimento congenere, serdo
submetidas a tentativa de coneiliacdo ou mediagéio no dmbito da Camara de Conciliagio,
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Mediacio e Arbitragem da Administragio Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018,

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

13.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo,
chamamento piiblico ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser equacionados de forma
amigavel, serdio, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na
forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 ¢ da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24
de julho de 2018, elegendo-

se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAQ ESTADUAL (CCMA), outorgando a
esta 0s poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdigo e tutela do Poder
Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo L.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO REGISTRO

14.1 O contrato deveré ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lein® 5.194,
de 14/12/66 e resolucdo 425, de 18/12/1998, do
CONFEA.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 A CONTRATADA garantira a solidez ¢ a seguranga do trabalho realizado, bem como 03
materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo
Setor Competente desta Pasta.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do
prazo descrito no artigo 61, paragrafo Gnico, da Lei n® 8.666/93, a contar da data da sua
assinatura.

|7 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA VINCULACAO

17.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Convite n® 08/2020, vinculando-se ao
Processo n® e proposta da Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO

18.1 - O foro para dirimir quaisquer quesiges oriundas da execugdo do presente Contrato € o da
Comarea de Goiania do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

18.2 A execucio do presente Contrato, bem como 0s casos omissos, regular-se-é pelas clausulas
contratuais e pelos preceitos de Direito Piblico, aplicando-lhes, supletivamente, 0s Principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposigdes de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso
X11. da Lei n® 8.666/1993 e Lei 17.928/2012.
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E. por eslarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias
de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

Cunsn]lfm Regional de Educagio da Subsecretaria Metropolitana, em Goidnia-G0O., aos
dias do més de de 2020.

NOME
Presidente do Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria Metropolitana

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:

RGn. =

CPFn. ™

Nome:

RGn®:
CPEn. ™
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ANEXO 1 DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagao ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer
forma oriunda ou associada a ele, notocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que nio seja
dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagfio de tentativa de conciliagio ou
mediagio), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem. nos termos das normas de
regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO
ESTADUAL (CCMA) serd composta por
Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente
inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em niimero impar
maior ou igual a 3 (irés) integrantes (4rbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual n® 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de
seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagio da sentenga serd preferencialmente a cidade de Goiénia.

4) 0 idioma da Arbitragem serd a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem serd exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento
Juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-d ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento
Interno) da CAMARA DE CGNCIL[ﬁCﬁD, MEDIACAO [ ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAQO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de
1996, na Lei n® 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de
julho de 2018 e na Lei Estadual n® 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga titulo
executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenca arbitral serd de acesso piblico, a ser disponibilizado no sitio eletrénico oficial da
Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas ashipdteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goidnia para quaisquer medidas judiciais necessarias,
incluindo a execugfio da sentenga arbitral. Aeventual propositura de medidas judiciais pelas partes
devera ser imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA). e ndo implica e nem deveré ser

/
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interpretada como rentincia & arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficicia da presente
cldusula arbitral. )

Conselho Regional de Educacio da Subsecretaria Metropolitana, em Goidnia, aos
dias do més de de 2020.

CONTRATANTE:
NOME

Presidente do Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria Metropolitana

NOME

I” Membro Fiscal do Conselho Regional de Educagiio da Subsecretaria Metropolitana

CONTRATADA:
NOME

Pessoa Juridica

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAD DA SUBSECRETARIA METOPOLITANA
Comissdo Especial de Licitagio
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PROJETO BASICO
LEI N*17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

INTRODUCAO

1.1.

1.2.

1.3.

Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condigdes a serem observadas paraa contrataciio de empresa especializada para executar obras de
construgdo civil, para atender a Secretaria de Fstado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo ¢ disciplinando todos  os procedimentos ¢ critérios que estabelecerio ©
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratacio de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e ampliagio

Unidade: Colégio Estadual Ary Ribeiro Valaddo Filho

Enderego: RUA RUA 64 ESQ. C66 QD. 49, VILA FINSOCIAL CEP: 74473580 — GOIANIA-GO
Municipio: Goidnia-GO.

Coordenagio Regional de Educagiio — CRE: Goifinia-GO

Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver uma reforma no Colégio Estadual

Ary

Ribeiro Valad3o Filho , como: reforma nos banheiros, adequacdes de acessibilidade entre outros

Servigos.

1.4.

A Obra

A passarela a ser executada & uma passarela MOD1 — Padrao Seduc com 10,08m?

DA

.1

TIPO DE OBRA | TTPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA ]
AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL )
DEFINICAO DOS METODOS

Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagio Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

Superintendéncia de Infracstrutura — Geréneia de Projetos e Infraestrutura @ Geréncia de Manutengio Predial ‘% .
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21.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, denominada por
SEDUC-GO;

2 1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances:

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2 1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia.

3 1.9. CAU: Consclho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagio de Responsabilidade Téenica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2, Normas
Mormativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagbes:
522 NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
27.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas {muro de arrimo),
2.9.4. NBR 5671/1990 — Participagio dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugio de Aterros em obras de Edificagdes:
7.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagio;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;
7.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
22.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;
2.2.11.NBR 6151 - Protegio contra choques elétricos;
3.2.12.NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;
57 13.NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalacses Prediais de aguas Pluviais;
29 15.NBR §160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitdrio,
32 16.NR-10 ¢/c o art. 2%, 11, c”, da Lei n° 19,145 de 29/12/2015;
2217 ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagbes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagio do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

Secretaria de Estado da Educagio - Goids .
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3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante deverd ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids
(SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA efou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
SEus Servigos.

3.4, No caso de a empresa licitante ou o responsével técnico ndo serem registrados ou inscritos no

CREA ¢/ou CAU do Estado de Goids, deverio ser providenciados os respectivos vistos deste orgio

regional por ocasifio da assinatura do contrato.

A Empresa licitante deverd comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da

entrega dos documentos de habilitagio. de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servigos limitados 4 parcela de maior relevincia solicitada junto ao Edital (Engenhciro Civil ou

Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada s caracleristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevincia solicitada junto ao Edital.

3.7. Ascomprovagoes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas

ol
W

através de:

a) Relaciio empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagiio de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado
junto a0 CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
que tenham o registro junto aoc CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagiio e entendimento para executar servigos de
construgio civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes seTvigos:

1.*ACESSIBILIDADE

-Executar rasgo no piso em concreto

-Executar piso tatil ladrilho

-Executar piso tatil emborrachado (circulagéo )
_Executar corrimdo Padrdo Seduc

-Executar piso em concreto desempenado (rampa)

2 *CENTRAL DE GAS
-Demolir Central de gas existente
-Implantar Central de gas PADRAO SEDUC

Secretaria de Estado da Educagiio - Goids
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3.*BANHEIRO ALUNOS E PNE
-Demolir Alvernaria

-Demolir bacias sanitarias
-Demolir caixas de descarga
-Demolir Lavatorios

-Demolir torneiras

-Demolir revestimento ceramico
-Demolir 01 porta 80x210 cm
-Executar revestimento ceramico
-Executar bacias sanitarias
-Executar vélvula de descarga
-Executar bancada em granito
-Executar Divisoria em granito
-Executar cubas ceramicas
-Executar torneiras

-Executar lavatorio sem coluna
-Executar 01 porta PF1 90x210 cm Padrao Agetop
-Executar pintura porta nova
-Executar barras de apoio

4 *COBERTURA BLOCO 03
-Demolir telhas ceramicas

-Demolir estrutura

-Demolir Forro PVC com estrutura
-Executar novas telhas ceramicas
-Executar estrutura metalica
-Executar pintura estrutura metalica
-Executar forro PVC com estrutrura

5.*PASSARELA )

-Implantar Passarela M- 1-PADRAO SEC XXI
-Executar telha trapeizodal

-Excutar estrutura metalica

-Executar pintura estrutura metalica

6.*COZINHA e DESPENSA
-Executar mola aérea
-Executar tela mosquiteiro

7.*PISO GERAL

-Demolir cimento queimado
-Demolir piso ceramico
-Executar granitina

8 *RESERVATORIO TIPO TACA
-Desativar reservatdrio existente

Secretaria de
Estado da
Educacao
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-Executar reserevatorio tipo taca
10m?

9. PINTURA GERAL BLOCO 01,02,03 e 04
-Executar remocao de pintura externa
-Executar pintura externa

-Executar remogao de pintura interna
-Executar emassamento

-Executar pintura barrado

-Executar pintura acima do barrado
-Executar lixamento tijolinho

-Executar pintura tijolinho

10. DEPOSITO
-Executar chapiso
-Executar reboco

11.PROJETO HIDRAULICO
VER PROEJTO

12. PROJETO ELETRICO
VER PROJETO

13.PROJETO COMBATE INCENDIO
VER PROJETO

14.PROJETO ESTRUTURAL

VER PROJETO

15 Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material nio mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

Secretaria de Estado da Educagdo - Goids
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5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 330.000,00 - ONERADA
ITEM ESPECIFICA«COES DO MATERIAL OU SERVICO
f Contratagdo de empresa de engenharia para execucio de obra, conforme Projetos, 1
01 Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo ¢ Cronograma Fisico-Financeiro,
e relacionados com os servigos discriminados: |
PRECO
ITENS RELACIONADOS EM . PRECO
PLANILHA. UNIDADE | QUANT. | /iy (RS) T?I:";;L
SERVICOS PRELIMINARES 1 23.958,60
TRANSPORTES 1 1.657.09
SERVICO EM TERRA 1 1.102,40
FUNDACOES E SONDAGENS 1 786,32
ESTRUTURA 1 936,88
INSTALACOES ELETRICAS 1 48.038,57
INSTALACOES ]
| HIDROSSANITARIAS ! AR
INSTALACOES ESPECIAIS 1 £.256,47
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 936,42
IMPERMEABILIZACAO 1 100,08
ESTRUTURAS METALICAS | 64.563,92
COBERTURAS 1 11.653,18
ESQUADRIAS METALICAS | 5.215,27
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 4.984,83
FORROS 1 9.686,08 |
REVESTIMENTO DE PISO 1 69.665,13
FERRAGENS 1 1.685,73
ADMINISTRACAD 1 12.419.11
PINTURA 1 28.822,90
DIVERSOS | 3.626,64
| TOTAL: | 330.000,00
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA: ]
. L .z i ; PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAD UNIDADE [UANT. RELEVANCIA (80%)
[INSTALACOES ELETRICAS KVA 51,55 25,78
| PISO DE GRANITINA M2 765.49 182,75
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6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de AMPLIACAO E REFORMA da umidade escolar COLEGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO
VALADAO FILHO, foram elaboradas planilhas orgamentdrias estimadas com  as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes das
composigies  de  custos unitirios  elaboradas  pecla  Sccretaria  de Estado da  Educagio.

Apoés a elaboragio das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa conforme art. 3° da Lei
Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O nio cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho, sujeitar a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n”. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados o0s constitucionalissimos
do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual niio se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatirio em assinar o conlrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragéo, caracteriza o descumprimento total
da obrigagio assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabclecidas,

= 3. Pelo atraso injustificado na execugio do objeto da licitagdio, sem prejuizo das demais sangoes
regulamentares previstas, 0 contratado estard sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites MAXIMOS:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipatese de negar-se a efetuar o reforco da caugio, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocagio,

11 — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o tngésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido,

I — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou Servigo nio
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nio cumprida, por dia subsequentc
ao trigésimo.

72.1. A multa a que sc referc este artigo nio impede que a Administragio rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagio enviada pela Secretaria de Estado de Educagio;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacio em relagdo & Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;
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As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa. mediante ato do Secretario de Estado de Educagio devidamente justificado;

Pela inexecucio total ou parcial do objeto da licitagao. a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicagio da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art, 87 da Lei n® B.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previsias neste
Edital e das demais cominages legais,

As sances previstas nos incisos I, 111 e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso 1 do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

A sancio estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 & de competéncia exclusiva do
Secretdrio de Estado de Educaco, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos
de sua aplicagdo;

7.10.Em qualquer hipitese de aplicagio de sancdes serd assegurado 4 licitante vencedora o

contraditorio e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1

8.2

8.3.

8.4.

A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servicos. A garantia deverd cobrir todos os servicos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugiio dos mesmos;

Todos os servicos que compdem a descrigio do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitages para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara onus para a
Contratante.

Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarrelar em perda parcial da garantia ou
nio realizagiio da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

9.1.

0.2.

O contrato vigera pelo prazo necessario 4 execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagio formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensio do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
cstabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

Supe

L= = e
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10.D0O RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificaré a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega ¢ aceitacdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso 1, “a” e *b7,
Lei Federal n.® 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisério

a)

b)

<)

d)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagio mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do
contrato Tecebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio™, que serd assinado pelas partes ¢ encaminhado 4 autoridade contratante.
Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Cabera i contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, fcando
sobrestado o pagamento alé a execu¢io das corregdes necessirias.

O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagoes Basicas para a
Contratagiio e Fiscalizagio de Obras de Edificagies Piblicas ™, do Tribunal de Contas
da Uniido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizagio ¢ Acompanhamento de Obras) deverd receber do CONTRATADO a
documentagio que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagio ¢
conhecida como as built — que significa “como construido™ — € deve incluir todas as
plantas, memoriais ¢ especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar 0 as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengiio ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues cditaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
oulras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf. jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a)

b)

Apo6s o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo™ a ser
estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.
No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissio reccherd
4 obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo™, que serd
assinado pelas partes e encaminhado & autoridade contratante.
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¢} No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incomegdes resultantes
da execucdo do contrato, a comissio lavrara relatorio de verificagio circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagao das sangoes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades conslatadas, no prazo a ser
determinado na notificagiio, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrio por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
{ais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os

CUustos

necessarios a fiel exccugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacio ¢ Recomendagdes Operacionais

1111

11.1.2.

11.1.3.

1114

11.1.5.

Considerando o disposto nos artigos n® 51 a 54, Segdo 111, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n® 17.928/2012, a fiscalizagio e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor ¢
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.
Os fiscais ¢ o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréneia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizagio do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas 4 sua  execucdo,
comunicando & CONTRATADA, através do seu represenfante, as providéncias
necessarias a sua regularizagio, as quais deverio ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT's do responsédvel pela Obrac o

Diario de Obra deverio permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar

as ocorréncias, naturais ou nio, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotagdes

deverdio ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatérias no Didrio de Obra as condig¢des do tempo, a descrigio dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares,

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsdvel técnico e/ou pela fiscalizacdo.

¢) A copia do Didrio de Obra fard parte integrante da Prestagio de Contas.

Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagio. A

comprovagdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com

destaque do valor de retengdo de 11% do valor da miio-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retengio de 3.5% para planilhas DESONERADAS,

seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

A identificagio da planilha de exccugdo da obra (Onerada/Desonerada) poderid ser

averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a cmpresa comprove possuir beneficios de leis
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especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mio-de-obra ndo serd
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitlui  decisdo
administrativa e/ou de cunho téenico. Por essa razdo, pela natureza ¢ as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagio, poderd a
CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente 2 parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos ofs) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(o) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servicos passiveis de subcontratagiio sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢} Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d} Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poder4, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legisla¢io vigente sobre satde e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
X1 da Lei n® 8.666/93. o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta sc referir, pois reduz o3
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos ¢ da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Pablicas dp TCU e ¢xposto no
Acérdiao n®1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de
preco unitirio, visto que 0s projetos ¢laborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no or¢gamento do objeto em
questio. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacgies do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento € nos demais
documentos que o integram;

== —
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Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso nao
estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual
pendente de liquidagio por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagiio;

A CONTRATANTE deverd efctuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato ¢ a entrega dos servigos.

11.3. Obrigagies da Contratada

11:5.1.

11.3.2,

1135,

11.3.4.

11:3.5

A fiscalizagio exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA., inclusive perante terceiros, por gualquer irregularidade, ¢ na sua
ocorréncia, nio implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracoes),

Durante a cxecugiio do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada

4 CEL exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada

ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emissio da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugio, com seu devido recolhimento peranie
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Consclho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a
Prestagio de Contas ¢ a outra serd encaminhada 4 Geréncia de Fiscalizagio e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC:

b) Diario de Obras;
¢} Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);
Por se tratar de contratagiio em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo hi
possibilidade de formalizagio de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais ¢ devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que nio configurem falha do érgio gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serao realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

A contratacio de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E

CONSTRUCOES devera observar os reguisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-

GAB-SEGPLAN, os quais constario, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios

¢, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. I obrigagdo do(a) Fiscal da

Obra ou do(a) Servidor(a) Plblico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada 4 SEDUC a

exigéneia de:

I - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Sainde Ocupacional (PCMSO0) da empresa

Contratada;
==
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Il - Copias atualizadas dos Atestados de SaGde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdio trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada 4 SEDUC;

I - Cépia atualizada do Programa de Prevengio de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

[V - Copia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que iro trabalhar nas dependéncias da
edificacio jurisdicionada 4 SEDUC;

V1 - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizado dos treinamentos de scguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bdsico), miquinas ¢ equipamentos (NR -12),
trahalho em altura (NR 35) ¢ oulros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser formecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(d) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio
jurisdicionada 4 SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamentc ao:

a) SESMT Puablico (Servigo de Seguranga ¢ Saide no Trabalho do Servidor Phblico). onde
houver (Goidnia, Anapolis, Jatai e Quirinopolis), para validagdo em 5 (cinco) dias:

b} Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverio ser formecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor{a) Publico(a) Responsdvel pela edificagio jurisdicionada &4 SEDUC,
para regularizagio ¢ fiscalizagio em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho ¢ Emprego;

¢} As copias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicdo da fiscalizagio.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Ar. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-sc-i com os seguintes itens, conforme
as exigéneias legais:

I - Formar sua Comisséio Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

11 - Fornecer os Equipamentos de Protegiio Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagio ¢ funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagio ¢
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagio jurisdicionada & SEDUC (Confratante),
bem como nos ocortidos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagio de riscos, apos o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda nio foram treinados, antes do inicio da execugio das respectivas atividades,

Secretaria de Estado da Educagio - Goids
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréneia de Projetos ¢ Infraestrutura & Geréneia de Manutengio Predial
Av_ Anhanguera, n° 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiénia-GO j:
hitps:/fsite.educacan.go. pov.br 0{2
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quanto aos riscos inerentes & fungiio e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

WV - Responsabilizar-se pelo atendimento ¢ encaminhamento do seu empregado acidentado;

V1 - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessdrias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a ¢laboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altwra (NR 33), eletricidade (NR-10 Basico ¢ SEP guando aplicdvel) maquinas
e equipamentos (NR 12) ¢ outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(i) Fiscal da Obra ou ao(d)
Servidor(a) Publico(a) Responsdvel pela edificagio jurisdicionada 4 SEDUC (contratante).
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugio
Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou ofa) Servidor(a) Publico(a) Responsivel pela edificacio jurisdicionada
4 SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais ¢ da legislagdo vigente sobre sadde ¢ seguranga no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cliusulas contratuais ou da legislagdo referente a
saiide e seguranga no trabalho, implicard na aplicagio de adverténcia, multa e rescisio
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto & falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saide do Trabalho de acordo com a Nonmas
Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av.
Anhanguera, , n® 1630 - Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiénia — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencéio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro ¢ memorial
descritivo estio disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goidnia, aos 29 dias do més de Julho de 2020.

Secretaria de Estado da Educagio - Goids
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraesirutura ¢ Geréncia de Manutengiio Predial
Av. Anhanguera, n® 1630, Sctor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Gordnia=-GC j
hitps:isite.e pao. . #ov. b/ .’jﬁ
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De acordo:

Gerente de Projetos e Infraestrutura

SOVINND BE faTagD

Secretaria de Estado da Educagio - Goids
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréneia de Projetos e Infraestrutura e Geréneia de Manutengio Predial
Av, Anhanguera, n® 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP; 74.643-010, Goidnia-GO
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids
r1. Responsdvel Técnico

NUBIA PRISCILA GOMES SILVA RMP; 1018606700

Titule profissionsl- Engenheira Civil regstro: 1018606T00D-GO
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - Registro CREA-GO: 0B3P

-2, Dados do Contrato

Conbatante: Secretaria de Estado da Educagao CPR/CHP): 01.409.705/0001-20
Avenida Anhanguera, N® 1630 Baimo- Setor Leste Vila Mova  CEP: 74643-010

Quadra: 71 Late: 0 Camglemanta: Cidade: Goiania-GO

E-Mail: Fona: (62)32013148

Contrata: 0 Calabrado em; 22/01/2020 Valar ObraiServigo RS: 0,00

Tipa de contratante: Pessoa Juridica de Direito Poblico
Agao institucsonal; Orgdo Piiblico
r3. Dados da ObralSarvico

Rua 64, ESQ. Cf RUA 66, N° - Baimo: Finsocizl CEP: T4473-580
Quadra: 49 Lote: - Complemanta: Cidsde: Goiania-GO
Data de Inicio: 1670712020 Pravisdo término: 2471002020 Coordenadas Geograncas: - 166262652, 493206589
Finsidads: Escolar i
Praprietaria: G E ARY RIBEIRO VALADADO FILHO CPFICHES: 01.408.705/0001-20
; - Tipo de proprietario: Pessoa

S Fone: (62) 32013148 Juridica de Direito Publico
4. Atividade Técnica
ATUACAD Quantidade  Unidade

PROJETO ESTRUTURA METALICA 368,33 METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. ndo obriga a0 CREA-GO a emilir & Cerliddo de Acervo Téenico (C.A.T.), a confecpdo & emissso do
documento apenas ocomerd se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as alrbuigbes do Profissional. As
informagtes constanles desta ART sdo de responsabilidade dofa) profissional. Este documento poders, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento e alribuigdes profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Apds a conclusdo das atividades lécnicas o profissional devers procader a baixa desta ART

r5. Observaghes
FROJETO DE COBERTURA METALICA DO BLOCO 3, APOIADO EM ESTRUTURA DE CONCRETO EXISTENTE,
COMFORME SOLICITAGAD DA SUPINFRA; PROJETO DE COMPLEMENTO DE UMA PASSARELA FADRAO MODELQ M1.

B. Declaragies

Acassitlidade: Nao: Deelare que 88 regras de scessibilidade previatas nes nomas lécnicas da ABNT, na legislagso especifica a no Decrefo n® 5.206, da
3 da dazembic de 2004, ndo se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe g, Informagias

MNEMNHLIMA, . AART & vilida somens apds a confardncia e o CREA-GO receber a
= informagao do PAGAMENTO PELO BANCO,

8. Asginaluras - A autentizidade deste documento pode ser verficada no site

Declar serem verdadeiras as iformagdas acima v ErEa0.0rg. br.

- A guards da via assinada da ART sera da rasponsabilideds do profissonal
& da contratanrie com o ohjetive de documantar o vinculo contratual.
AR R de - MG & mais neceseinio anviar 6 documento original para o CREA-GO. O

Local Data CREA-GD no mals afixard carimbo na nowa ART.

Tlbon, L TATA Y fﬁﬁ-.—»&\ Talie,
HUBIA PRISCILA GOMES SILVA - CPF: 027.161.391-21

Secelna oo Esieto ds Educagan - CPR/CNPL 01.408.705/0001-20 [=]=52

W G EBg0.0rg.br a'land#r-an:rgbr .E,__E-_"_ﬁ':-:?—n

Tel: (62) 3221-6200 Fec [E2) IF-62TT

Fhr da ART: BB, 78 | Registrada sm  |Valor Pago "ﬁnﬂn Humsro Hsm-qn | NEo possuil Nao Possui I:Aj
, 16772020 RS 0,00 Registrada/OK Livro de Ordem




2810712020 Anotagio de Responsabilidade Tacnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 102572009

5 i ; ART Obra ou servigo
Anofacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n' 6.436, de 7 do dezembrode 1977 GIREA=GO 1020200145456

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias
1. Responsavel Téonico

GUSTAVO BARBOSA DO PRADO RMF: 1014730309
Thulo profissional; Engenheira Civil Reglstro: 1014730308D-GO
Empresa contratads: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - Registro CREA-GO: 083P

2. Dados do Contrato

Contratantz: SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAGAQ CPFRICHNAY: 01.409.705/0001-20
Avenida Anhanguera, N® 1630 Baimo: Setor Leste Vila Mova CEP: 74643-010

CQuadra: 71 Lote: 0 Complamento: Cidade: Goidnia-GO

E-Mail: Fone: (B2)32013148

Conirato: O Celebrado em: 28/07/2020 Valor ObrafServigo R$: 0,00

Tipo de contratants: Pessoa Juridica de Direito Plblico
Acgo institusional: Orgdo Pablico
3. Dados da DbralSenvigo

Rua 64 ESQ. C/ 66, N° 0 Bairo: Vila Finsocial CEP: 74473-580
Cluadra: 49 Lote; D Complemento Cidade: Golania-GO
Ciata da Inicio: 28/07/2020 Previsgo término: 28/07/2021 Coordenadas Geograficas: -16.6262652,-49.3206599

Finglidade: Escolar
Progristério: COLEGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADAO
FILHO

E-Mail; Fone: (00) 000000000

cPr/ICNPY: 01.408.705/0001-20

Tipo de propristéro; Peszoa
Juridica de Direito Pablico

4, Alividade Técnica
ATUACAD Quantidade Unidade
ORCAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 1.568.05 METROS QUADRADOS

O registra da A.R.T. ndo obriga ao CREA-GO a emitir a Certiddo de Acerve Técnico (C.A.T.), @ confecgo e emiss&o do
documento apenas ocomard se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuighes do Profissional. As
informagdes constantos desta ART sfo de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderd, a qualgusr tempo, fer

seus dados, preenchimento e alrbuigdes profissionais confaridos pelo CREA-GO.
Apds a conclusio das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Obzarvaghes
ORCAMENTO REFERENTE A REFORMAE AMPLIAGAD, COM AREA CONSTRUIDA DE 1.568,05 M*, NO COLEGIO
ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADAQ FILHO, GOIANIA-GO. DECLARO SER FUNCIONARIO PUBLICO ESTADUAL COM
SALARIO FIXO.

6. Dedaragdes:
Acessiblidade: Nfo: Declaro que as regras de acessibiidade previstas nas nammas técnicas da ABNT, na legislagSo especifica e no Decreto n® 5295, de
7 de dezembro de 2004, ndo se aplicam &s atividades profissionals acima relacionadas.

7. Entidade de Clazsa 8. Informacies

NENHUMA, - A ART & vilida somenie apds a confardncia 8 o CREA-GO receber &
= informagdo do PAGAMENTO PELD BANCO.

8. Assinaluras - A autenticldade deste documeanto pode ser verificada no sile

Dedare serem verdadeiras &s informacgies acima wiw.CrEago.ong.br.

- A guarda da via assinada ds ART sord d¢e responsabilidade do
profissional @ do confratanta com o objetive ¢e documantar o vincula
ae e contratual.

Data - NS0 & mais necessario enviar o documento original para o CREA-GD. O
ur CREA-GO ndo mais afixard carimbo na nova ART.

by b [

GOSTAVO BARBOSA DO PFRADO - CPF; 037.387.121-00

SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAGAD - CPRICNPU: f
01.409. T05/0001-20 2 T o

www.cresgo.org.br  atendimento@creago.ong.br -
Tek (62) 3221-6200 Fac (62) 3221-6277 E.-;:::ﬁm

lvalor da ART: 88,78 |Registrada em Valor Pago Nosso Numero |Situagio | " [Ngo possul Mio Possui GAT
F=e 128/07/2020 IRS 0,00 Registrada/OK | ILivro de Ordem |

hiips:ffwww3.crea-go.org.briart1 025/ uncosesiform_impressac.php?NUMERO_DA_ART=1 020200145456 M é
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, RRT SIMPLES ]

Y Conselho de Arquitetura
! !! I ' R e Urbanismo do Brasil INICIAL

INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 9594905
1. RESPONSAVEL TECNICO
Nome: JOAO PEDRO MOREIRA PIRES
Registro Nacional: 246976-6 Titule do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contralada: Secretaria de Estado da Educacao
CNPJ: 01.409.705/0001-20 Registro Nacional: PJ17852-7

Et DADOS DO CONTRATO
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD
Documento de identificacso: 01408705000120

Contrata: 111 Valor Contrato/Honorérios: RS 0,01
Tipo de Contratante: Orgdo Piblico
Celebrado em: 09/08/2020 Data de Inicio: 10/06/2020 Previsdo de término: 10/08/2021

Apds a conclusdo das atividades tscnicas o profissional deverd proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIGO & !
Enderego: RUA 64 S/N ESQ. C/ 66 QD 49 % : ANe: SN
Complemento: COLEGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADAO FILHO . T g
Bairro: VILA FINSOCIAL UF: GO  CEP: ?MTSEEW:‘%OIANIA
Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 h‘i’%}git o -

5

4. ATIVIDADE TECNICA . S ¥

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO & %’.ﬁ e

Afividade: 1.5.3 - Projeto de instalagdes prediais de gasicanaliza
Quantidade: 90,00 U“idw &

il
Declaro a ndo exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagio e em nomas técnicas pertinantes para as
edificagies abertas an publica, de uso plblico ou privativas de uso ndeﬁéo. conforme § 1° do art. 56 da Lai n® 13.1486, de 06 de julho de 2015
®

v Hip

s — F 3
5. DESCRICAQ P y

e
PROJETO DE GAS CANALIZADO PARA BDEQUACAD AS NORMAS.

-
6. VALOR e, M

Atencao: Este tem 6 serd preenchido aut

Subgrupe de Atividade: 1.5 - INSTALAGOES E EQUIPAMENT%NTES A ARQUITETURA

== — —

7. ASSINATURASS .+ B

Declare para oz devidos fins de dil’ﬂ'l’[l:l:s & obrigagdes, sob as penas previstas na legislacio vigente, que as informaches cadasiradas neste
RRT s&o verdadeiras @ de minha responsabilidade técnica e civil,

3
pi
x[ﬂgﬂi

e GOIANIA_._ 09 e JUNHO e 2020

1.4 i it -,‘_' f 4 Local Dia Més Ano

A Jeil i : = .

o ) J i . --... o = - & v
EE ‘% i fé’]?» QJM} n"f] Qu.,{}
ERETARDS {'ﬁ’%ﬁ@m DA EDUCAGAQ JDAO PEDRO MOREIRA PIRES

Documento de identificagao: 01409705000120 CPF: 055.158.191-36

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: rsttp;fa’sk::cau.cauqr.gmr.brfappfmmvisightfexlem?fnrm=$awimﬁ.
com a chave: cObB4Z  Impresso em: 03/06/2020 as 14:57:41 por: . ip: 179.124.56.52

Iy |
www.caubr.gov.br Paglna 1
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L
(- DISCRIMINAGAO N |
Constituintes
- portio de tela aramaida lpo poruguesl
arame galvanizado fio n* 12
: 2 BWC e malha de 3x3 ¢m estrutura em
T P % | i tubo de ferro galvanizado
“::-?‘E:‘E%Eiizﬁ:i gt o s o Ly @ = S0mm (27} e perfil de ferro chato
S S | s 4 de 3,4 x 192mm (316 x 347)
e k Pora-cadeado ¢ fecho pedrés. _)
PORTAO 2 VISTA
ESC. 1:25
0.15 915
DISCRIMINAGAD \ i e
_. I
N ot | o2 | o3| 05

015
S

ME de cilindros (uso + reserva) I+1 2+2 3431 444

105 200 262 420 ——— ¢
‘Comprimento L (m) intermo 160 250 340 430 | 0 o /é?\ PR =
_J/ 8 | (©O) L9 )

APLICAGAO ~\ | = e et
Funcignal ;JJI L — i i —
- Localizar em dres extermas, ao ar livre e de ficl acesso =1 | I

paca trocar de cilindros. Afastar no minimo 1.50m da edificagdo / - /
OU COMpoNENics, tais como: interruplores, tomadas, chaves, f . /
equipamentos, fossas, caixas de inspegio, caixas de gordus Il," K,.r
ralos, canaletas ou valas. / | # X
Afastar 3.00m de fonte de material de facil combusiio, qualquer acesso f P N
para dentro da edificagiio, como janelas, portas, ¢ vao. _/ #_f,/ \
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2800712020 Anolagio de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496M977, Res. 1025/2009

ART Obra ou servigo

A Lein 6435, do 7 de desemime s 1o CREA-GO 1020200134383

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias
1. Responsével Técnico

‘I

MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA RNP; 1005553920
Tiwlz profissional: Engenheiro Eletricista Registra: 14186/D-GO
Empresa coniratade: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P

2. Dados do Contrato

Cantratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO CPFICNPY: 01,409.705/0001-20
Avenida Anhanguera, N° 1630 Bairro: Setor Leste Vila Nova CEP: T4643-010

CQuadra: 0 Lote: 0 Complements: Cidade: Goianig-GO

E-Mail; Fone: (62)3201-3131

Contrata: 0 Celebrado em: 12/01/2016 Valor Cbra/Servigo RS: 100,00

Tipa de contratante: Pessoa Juridica de Direito Piblico
Agao insttucional: Menhuma/MNao Aplicavel

3. Dados da Obra/Servica

Rua VFE4 , N® s/n Bairre: Vila Finsocial CEP: 74000-000
Chuadra: 49 Lote: SN Complemento: Cidade: Golania-GO
Data de Inicie: 13/07/2020 Previsao téming: 30/11/2020 Coordenadas Geogrificas: -16.6488564,-49.1565348

Finalidede: Escolar
Propriztario: COLEGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADAQ
FILHO

= : Tipo de proprietasio: Pessoa
-Mai: : g : A
i Fone: (62) 32013131 Juridica de Dirgilo Pablico

CPRCNPL 01.408,705/0001-20

4. Athvidade Técnica

ATUACAD Quantidade  Unidade
PROJETO INSTALACAQ ELETRICA EM BAIXA TENSAD PIFINS RESIDENCJCOMERCIAIS 48,14 QUILOVOLTS-AMPERE
PROJETO ATERRAMENTO 10,00 OHMs
PROJETO MEDICAD ELETRICA 1,00 UNIDADES

O registro da A.R.T. ndo obriga a0 CREA-GO a emilir a Certidéo de Acervo Técnico (C.A.T), a confecgdo e emissdo do
documento apenas ocorrarsd se as atividades declaradas na A.R. T, forem condizentes com as alribuigtes do Profissional. As
informagdes constantes desta ART séo de responsabilidade dofa) profissional, Este documento poderd, a gualguer tempo, fer
seus dados, preenchimento e atrnibuicdes profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Apds & conclusdo das atividades fécnicas o profissional deverd proceder & baixa desfa ART

5. Observagde
PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAD DAS INSTALACOES ELETRICAS DA UNIDADE ESCOLAR ACIMA CITADA.

&. Dadaragies

Acossibiidade: Sim: Declaro stendimento &% regras de acessibilidade previstas nas normas loenicas da ABMNT, na legislacio especifica e no Decrelo n®
5.296, do 2 de dezembro de 2004,

T. Entidade da Cl . Informagies

MEMHLUMA FA ART & vélida somenis apos a conferéncia & o CREA-GO receber a
. informacac do PAGAMENTO PELO BANCO.

8. Assinaturas - A autenticldade deste documento pode ser verificada no site

Dedaro serem verdedeires as informagdes acima www.Ccreago.org. b,

- & quarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo
coniratual.

- N30 & mais necessano onviar o documento original para o CREA-GO, O
CREA-GO nao mais afixard carimbo na nova ART.

WWW.CTEA0.0rg.br alandl'manh;@u'aagn.urg.hr . %&.gﬂ

Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277

‘Walor da ART: 88,78 |Reglstrada em  [Valor Pago Mosso Mumero  |Situaglo | ‘Mo possui
{14/07/2020 [R5 0,00 Registrada/OK. | {Livro de Ordem

TS

https:/fwew3d.crea-go.org.briart 1025 funcoesform_impressao.php?NUMERQ_DA_ART=1020200134363

Nao Pussuil:’..iﬁ‘i"l

ik



RRT SIMPLES

Conselho de Arguitetura
e Urbanismo do Brasil INICIAL

INDIVIDUAL

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
N° RRT-8722337

1. RESPONSAVEL TECNICO
Nome: GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM

Registro Macional: AG7881-3 Titulo do Profisslonal: Arquiteto e Urbanista
Empresa Confratada: Secretaria de Estado da Educacgéo
CNPJ: 01.409.705/0001-20 Registro Macional: PJ17852-7

2, DADOS DO CONTRATO
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ
CNPJ: 01.409.705/0001-20
Contrato: 001 Valor Confrato/Honordrios: RS 0,01
Tipo de Centratante: Pesszoa juridica de direito privado
Celebrado em: 21/07/2020 Data de Inicio: 21/07/2020 Pravisao de término: 21/07/2021

Apds a conclusae das atividades técnicas o profissional devara proceder & baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRAJ/SERVICO

Enderego: RUA 64 ESQ Cf 66 QD.49

Complemento: CE ARY RIBEIRO VALADAQ FILHO
UF: GO  CEP: 74473580  Cidade: GOIANIA
Coordenadas Geograficas: Latitude: 0

4. ATIVIDADE TECNICA
Grupo de Atividade: 1 - PROJETO &
Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALACOES E EGulPAMENT%EF%ENTES A ARQUITETURA
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalagbes hidmssanitéﬁa%ediais -

Quantidade: 1.568,05 Unidade;, m* & -
y W,

Dedaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas tecnicas pertinentes para as edificacies abertas a0
plblizo, de use plblico ou privativas de uso colativo, conforme § 1° do a%ﬁ& da Lei n® 13146, de 06 de julho de 2015.
.}
Grupo de Atividade: 1 - PROJETO . 5
o

: > 4
Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAGOES E. EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
Allvidade: 1.5.5 - Projeto de instalagGes:prédiais dé prevengao e combate a incéndio

ntidade: 1. 05 Lini & m*
Qua e: 1.568 . %w

Declars o atendimento is regras de acessibilidade previstas em legislacio & em normas técnicas pertinentes para as edificagbes abertas a0
pliblico, de uso plblice ou privativas de uso E':»leﬁ-m, conforme § 17 do art. 56 da Lei n® 13146, de 06 de julhe de 2015,

5. DESCRICAO &

ELABORACAC DE PROJETO HIDROSSANITARIO E COMBATE A INCENDIO PARA REFORMA DO COLEGIO
ESTADUAL ARY RIBEIRG:VALADAO FILHO, COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1.568,05m* NO MUNICIPIO DE

GOIANIA-GO. OBS.: DECLARD SER FUNCIONARIO PUBLICO ESTADUAL COM SALARIO FIXO MENSAL.

6. VALOR
Atencao: Este ltem & sera preenchido automaticamente pelo SICCAU apds a identi 50 do pagamento pela compensacao
bancaria. Para comprovagao deste documento & necessaria a apresentacio do vo comprovante de pagamento

A autenticidade desta RRT pode ser verificada am. mujfs.]uxau.cau[:rr,gnv.bﬁapp.hﬁawfsighﬂextamu’?form=39nﬂms.
com a chave: Y2ByBz Impresso em: 2B/07/2020 as 1T:32:20 por. . Ip: 172.18.1.8

wewrw. caubrgov.br Pégina 1/2 q{b ?
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RRT SIMPLES

Conselho de Arquitetura :
e Urbanismo do Eu‘aSII - INICIAL

INDIVIDUAL

Registro de Respﬂn;sal:?ilidade Técnica - RRT

7. ASSINATURAS

Deciaro para os devidos fins de direitos e obrigagSes, sob as penas previstas na legisiagao vigente, que as informagbes cadastradas neste
RRT sdo vardadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

Goiénia , 28 de Julho de 2020

5T T o -

i Gt &4 PARO DA EDUCACAO GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM
CNPJ: 01.409.705/0001-20 CPF: 026.094.351-77

poda : : antemoHorm=5arvicos,
niicidade deste RRT sar verificada em: hitpJ/siccau.caubr.gov.briapp/view/sight/
Amiﬂ?l?ﬁv?‘?EByﬁz Impresso em: 28/07/2020 4s 17:32:20 por: , ip: 172.18.1.8

Fagina 22
www.caubr.gov.br



. RRT SIMPLES
kL (onselho de Arquitetura
¢ Urbanismo do Brasil INICIAL
g INDIVIDUAL

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
N® RRT-9728337

1. RESPONSAVEL TECNICO
Mome: GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM

Registro Nacional: A67881-3 Titulo do Profissional: Arquileto e Urbanista
Empresa Contratada: Secretaria de Estado da Educagao
CNPJ: 01.409.705/0001-20 Registro Macional: PJ17852-7

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQO
CNPJ: 01.408.705/0001-20

Contrato: 001 Valor Contrato/Honordrios: R$ 0,01
Tipo de Contratante: Pessoa juridica de direito privado

Celebrado em: 21/07/2020 Data de Inicio: 21/07/2020 Previsdo de término: 21/07/2021
Apds a conclusdo das atividades 18cnicas o profissional daverd proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIGO g A
Enderego: RUA 64 ESQ C/ 66 QD.49 & & N SN
Complemento: CE ARY RIBEIRO VALADAO FILHO Baimo: VILA FINSOGIAL ~fe™
UF: GO  CEP: 74473580  Cidade: GOIANIA @ F S

: s = 9
Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Iﬁym 0
: _- -
4. ATIVIDADE TECNICA - ©

Grupo de Atividade: 1- PROJETO & b Y %

Subgrupo de Afividade: 1.5 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOSREFERENTES A ARQUITETURA
Afividade: 1.5.1 - Projeto de instalagdes hidrossanitariagprediais &
Quantidade: 1.568,05 UHHW?

diaf

A > 4
Declaro o atendimento &s regras de acessibilidads previstas em legislagio e em normas técnicas pertinentes para as edificagdes abenas ao
piblico, de uso pablico ou privativas de usa eoletive, conforme § 1° do art. 568 da Lei n® 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Afividade: 1 - PROJETO P ;

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAGDES UIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
Atividade: 1.5.5 - Projeto de instalagﬁehn% prevencao e combate a incéndio

Cuantidade: 1.568,05 o _Unjgéte: m?

Declaro o atendimento &s regras de a@ss&hiﬁéde previstas em legislagio e em normas técnicas pertinentes para as edificag@es abartas ao
piiblico, de uso piblico ou privativas de uso coletive, conforme § 17 do art. 56 da Lei n® 131486, de 06 de julhe da 2015.

aiEm
A

5. DESCRICAO & .

ELABORACAO DE PROJETO HIDROSSANITARIO E COMBATE A INCENDIO PARA REFORMA DO COLEGIO
ESTADUAL ARY RIBEIROMALADAO FILHO, COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1.568,05m NO MUNICIPIO DE
GOIANIA-GO, OBS.: DECLARD SER FUNCIONARIO PUBLICO ESTADUAL COM SALARIO FIXO MENSAL.

6. VALOR
Als - Esie ltem & sera preenchido automaticamente pelo SICCAU apos a iden ificagio do pagamento pela compensacio
ban ri";. Fara c?;rnnprmam deste documento & necessaria a apresentacgio do rmg comprovanle de pagamento

A autenficidade deste RRT pode ser verificada em. http;.f-fsiDcau,caul_:-r.gm,hrfappMmWsigtmﬂtﬂm?fmnﬁmm.
com a chave: Y2ByBz Impresso em; 28/07/2020 as 17:32:20 por: , ip: 172.18.1.8

werer.caubr.gov.br Pagina 1/2 r( _fg



: ' RRT SIMPLES
; Conselho de Arquitetura - :
e Urbanismo do Bf?lS“ i INICIAL
: = e ER INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT :

7. ASSINATURAS

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacbes, sob as penas previstas na legislagao vigente, que as informaghes cadastradas neste
RRT sao verdadelras e da minha responsabilidade ecnica e civil,

Goiania 28 da Julho de 2020

i i £ Local Dia hhs ! s
it it e
o 3‘5..‘332 e

SECRETARA: BE/&
CNP.J: 01.409.705/0001-20 CPF:

S T4ABO DA EDUCACAO GUSTAVO DE iBRms VEIGA JARDIM
6.094.351-77

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em; h'tlp‘ﬂsl:::ammpr.guv.mfapmwmmﬁnnn=$awm,
com a chave: Y2By6z Imprasso em: 2B/07/2020 &5 17:32:20 por: , ip: 172.18.1.8

Pagina 22
wwraLcaubr.gov.br

A




Superintendénclade = Secretariade %

Infragstrutura E’d?.-.df;g:

OBRA: C.E. ARY RIBEIRO VALADAO FILHO

LOCAL: RUA VF 64, QD 49 SIN VILA FINSOCIAL, GOIANIA-GO
ASSUNTO: REFORMA E AMPLIAGAO

CRECE: GOIANIA

DATA:13/07/2020

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETQ ELETRICO BASICO
1 - CONSIDERACOES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma dlara os servigos referentes as
instalagbes elétricas que serdo reformadas, do C. E. ARY RIBEIRO VALADAD FILHO. Os servigos deverdo ser
executados conforme o projeto elétrico. Em especifico serSo descritas as normas, formas de execucéo e
materiais necessarios para adequacio das instalagbes elétricas em baixa tensao.

As obras sé poderdo ser iniciadas apés contato com a fiscalizagio para orientagdo preliminar dos
servigos constantes do orgamento, esta regra serve para qualquer prestador de servigo.

2 - DISPOSICOES GERAIS

Todos os maleriais a serem empregados na obra deveriio ser comprovadamente de boa gualidade
e satisfazer rigorosamente as especificagdes a sequir. Todos os servigos serdo executados em completa
obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra devera ser feito periddica remocao de todo entulho e detritos que venham a se
acumular no local, ou seja, a obra deverd manter um padrio de limpeza aceitével.

Compelird & empreiteira fornece todo o ferramental, instalagbes provisdrias, maquinaria e
aparelhamento adequado para gue seja mantido um alto padrio de qualidade na execugado dos servigos
contratados.

Qualquer duvida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra. ou
ainda caso faga opgdc pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da
Superintendéncia de Programagdo Controle e Avaliagio, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra
mantenha o mesmo padrao de qualidade, em todos os niveis da edificagao.

~ SERVICOS PRELIMI

a) Anotagdo de execuc8o de obra junto ao CREA-GO.
b) De forma alguma os servigos poderdo ser iniciados sem abertura de “DIARIO DE OBRA”

(conforme lei 8666/93 — art.67° § 1). O mesmo deverd permanecer na obra durante todo o tempo de sua
execucio e apresentado preenchido quando solicitado pelos técnicos da SEDUC-GO.

4 - INSTALACOES:
4.1 ETAPA ELETRICA:

4.1.1. INSTALACOES ELETRICAS
RELAGAO DOS SERVIGOS A EXECUTAR:
1. Executar reforma geral da unidade escolar.

2. Embutir toda fiag&o exposta da parte externa da edificagio.



3. Instalagio de todas as lumindrias de emergéncia,

4. Embutir toda fiagdo exposta da parte interna da edificacio

9. Substituir categoria de fomecimento de energia da unidade escolar para T-4.

6. Instalar nove quadro de distribuigdo geral, conforme o projeto.

7. Instalar dois novos quadros de distribuico para os novos circuilos de alimentagdo dos ares
condicionados.

8. Instalar Dispositivo de Protegdo Contra Surtos (DPS) no nove QDG.

9. Apresentar Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo das instalagbes elétricas.

10.Implantar nova malha de aterramento conforme o projeto ou de forma mais adequada encontrada no
momento da reforma, lembrando que & de responsabilidade da contratada a mediciio deste aterramento
para que ndo ulirapasse 10hms.

11.0 aterramento do novo Quadro de Distribuiggo Geral devera ser interdigado com a nova malha.

12.0s alerramentos dos Quadros de Distribuigio deverdo ser interdigados no barramento terra do QDG.

13.0s aterramentos dos novos circuitos deverdo ser interligados no barmamento terra do seu respectivo

Quadro de Distribuigao.

14.Utilizar condutores de cobre tipo singelo isolagio em PVC 70°C 750V para os circuitos de iluminagio de
emergéncia

15.Condutores ndo cotados considerar fio flexivel 750V 70°C #2 5mm?,

18. Eletrodutos ndo cotados considerar PVC flexivel 3/4".

17. Substituir luminarias e l8mpadas das salas por tipo T-8, com lampadas de led tubolares 18W.

18. Executar circuitos de alimentag@o de equipamentos de ar condicionado.

18.Executar o balanceamento de todas as cargas da edificag8o apds a execucdo dos servigos.

Obs.; para qualquer acréscimo ou substituigBo de materiais primeiramente devera ser consultado o fiscal
responsavel pela obra e profissional orgamentista.

EXECUGAO DOS SERVIGOS

Materlais ¢ Equipamentos:

A inspecio para recebimento de materiais e eguipamentos serd realizada no Inc_.al da nlhfa_ por
processo visual, podendo, entretanto, ser feita na fabrica ou em laboratdrio, por meio de ensaios, a critério do
contralante.
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_ Neste caso, o fornecedor devera avisar com antecedéncia a data em que a inspecio podera ser
realizada.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspegio devera conferir 3 discriminagao
canstante da nota fiscal ou guia de remessa, com o respectivo pedido de compra, que devera estar de acordo
com as especificagbes de materiais, equipamentos e Servigos.

o L‘:a;o algum rjnaterial ou equipamento nio atenda as condigoes do pedido de compra, devera ser
rejeitado. A inspeg¢do visual para recebimento dos materiais e equipamentos conslituir-se-a, basicamente, do
cumprimento das atividades descritas a seguir:

conferir as quantidades:
verificar as condigbes dos materiais, como, por exemplo, estarem em perfeito estado, sem
trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e outras:

* designar as &reas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, levando em
consideragao os tipos de materiais, como segue:

» @stocagem em local abrigado - materiais sujeitos a oxidagéo, pecas miudas, fios, lumindrias,
reatores, ldmpadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e oulros:

* estocagem ao tempo - pegas galvanizadas a fogo, transformadores (quando externos), cabos
em bobinas e para uso externo ou subterraneo.

Processo Executivo
Instalagdo de Eletrodutos:

Corte:
Os eletrodutos deverdo ser corlados perpendicularmente 2o seu eixo longitudinal, conforme
disposigdo da NER 5410.

Dobramento:

Mao serdo permitidos, em uma lnica curva, angulos maiores que 90°, conforme NBR 5410. O nimero
de curvas entre duas caixas ndo podera ser superior a 3 de 90° ou equivalente a 270°, conforme disposigio da
NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos metalicos devera ser executado a frio, sem enrugamento,
amassaduras, avarias do revestimento ou redugéo do didmetro intemo.

O curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado adotando os seguintes procedimentos:

= cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ac arco da curva a executar
e abrir roscas nas duas extremidades;

* vedar uma das extremidades por meio de um tampéo rosqueado, de ferro, provido de punho de
madeira para auxiliar o manuseio da pega, e preencher a sequir o eletroduto com arsia e
sefragem; apos adensar a mistura areia/serragem, batendo lateralmente na peca, vedar a outra
extremidade com um tampao idéntico ao primeiro;

+ mergulhar a pega em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140°C, por tempo suficiente que
permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume do liquido serfo os
estritamente necessarios a operacio;

+ retfirar em seguida a pega aguecida da cuba e procurar encaixd-la num molde de madsira tipo
meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco) igual ao da curva desejada,
cuidando para evitar o enrugamento do lado interno da curva; o resfriamento da peca deve ser
natural,

Roscas:

As roscas deverdo ser executadas segundo o disposto na NER 6414. O ourta_ devera ser feito
aplicando as ferramentas na sequéncia correta e, no caso de cossinetes, com ajuste progressivo.

3
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O rosqueamento devers abranger, no minimo, cinco fios completos de rosca. Apés a execucdo das
roscas, as extremidades deverdo ser limpas com escova de aco e escareadas para a eliminacio de rebarbas.

Os elefrodutos ou acessérios Que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas ou fios
coriados devero ser rejeitados, mesmo que a falha n3o se situe na faixa de aperto.

Conex&es e Tampédes:

As emendas dos eletrodutos s6 serdo permitidas com o emprego de conexdes apropriadas, tais comao
luvas ou outras pecas que assegurem a regularidade da superficie interna, bem como a continuidade elétrica.
Serao utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar 8s conexbes e evilar a corrosdo, sem gue fique
prejudicada a continuidade elétrica do sistema durante a construcao e montagem, todas as extremidades dos

constituidas de fios de ago galvanizado16 AWG.

Os elefredutos metdlicos, induindo as caixas de chapa, deverdo formar um sistema de aterramento
continuo. Os eletrodutos subterrdneos dever&o ser instalados com declividade minima de 0,5 %, entre pogos
de ingpecdo, de modo a assequrar a drenagem. Nas travessias de vias, os eletrodutos serdo instalados am
envelopes de concreto, com face superior situada, no minime, 1 m abaixo do nivel do solo.

Os eletrodutos embutidos nas lajes serdo colocados sobre os vergalhes da armadura Inferior. Todas
as aberturas e bocas dos dutos serio fechadas para impedir a penetragiio de nata de cimento durante a
colocagdo do concreto nas formas. Os eletrodutos nas pecas estrulurais de concreto armado serdo
posicionados de modo a ndo suportarem esforgos néo previstos, conforme disposicio da NBR 5410.

Nas juntas de dilatagao, a tubulagio sera seccionada e recebera caixas de passagens, uma de cada
lado das juntas.

Em uma das caixas, o duto ndo sera fixado, permanecends livre. Outros recursos poderdo ser
utilizados, como por exemplo a utilizagdo de uma luva sem rosca do mesmo material do duto para permitir o
seuU livre deslizamento.

Mas paredes de alvenaria os eletrodutos serdo montados antes de serem executados os
revestimentos. As extremidades dos sletrodutos serdo fixadas nas caixas por meio de buchas e arruslas
rosgueadas.

Apods a instalagio, devera ser feita verificagio e limpeza dos eletrodutos por meio de mandris
passando de ponta a ponta, com didmetro aproximadamente 5 mm menar que o didmetro intemo do eletrodute.

Eletrodutos Expostos:;

As extremidades dos elefrodutos, quando ndo rosqueadas diretamente em caixas ou conexdes,
deverdo ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na medida do possivel, deverdo ser reunidas em um
conjunto.

} As unides deverdo ser convenientemente montadas, garantindo ndo s o alinhamento mas também ¢
espacamento correto, de modo a permitir o rosqueamento da parte movel sem esforgos. A parte mtwn?l da
uniao devera ficar, no caso de lances verticais, do lado superior. Em lances horizontais ou verticais supariores
a 10 m deverdo ser previstas juntas de dilatagio nos eletrodutos.

Caixas e Conduletes:
Deverao ser utilizadas caixas:

* Nos pontos de entrada e saida dos condutores:
= Mos pontos de emenda ou derivagio dos condutores;
Nos pontos de instalacdo de aparelhas ou dispositivos;
Nas divisdes dos eletrodutos:
Em cada trecho continue, de guinze metros de eletrodutos, para facilitar a passagem ou
substituigio de condutores,
Poderio ser usados conduletes:
Mos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulacio;
Mas divisbes dos eletrodutos.

} 44;5
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* Nas redes de distribuigéo, a ulilizagdo de caixas serd efetuada da seguinte forma, quando ndo

indicadas nas especificagbes ou no projeto:

Cctogonais de fundo mével, nas lajes, para pontos de luz:

Octogonais estampadas, com 75 x 75 mm {3" x 3"), entre

Lados paralelos, nos extremos dos ramais de distribuigao;

Retangulares estampadas, com 100 x 50 mm (4" x 2"), para pontos e tomadas ou interruptores em

numero igual ou inferior a 3;

» Quadradas estampadas, com 100 x 100 mm (4" x 4%), para caixas de passagem ou para conjunto
de tomadas e interruptores em ndmero superior a 3.

As caixas a serem embutidas nas lajes deverio ficar firmemente fixadas a formas. Somente poderao
ser removidos os discos das caixas nos furos destinados a receber ligagao de eletrodutos. As caixas embutidas
nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria; serio niveladas e aprumadas de modo a ndc
provocar excessiva profundidade depois do revestimento.

As caixas deverdo ser fixadas de modo firme e permanente s paredes, presas a pontos dos
condutos por meio de arruelas de fixacso e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligagio perfeita e de boa
condutibilidade enire todos os condutos e respectivas caixas; deverdo também ser providas de tampas
apropriadas, com espaco suficiente para que os condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro das
caixas depois de colocadas as tampas.

As caixas com interruptores e tomadas deverdc ser fechadas por espelhos, que completem a
montagem desses dispositivos. As caixas de tomadas e interruptores de 100 x 50 mm (4"x2") ser8o montadas
com o lade menor paralelo ao plano do piso.

As caixas com equipamentos, para instalacio aparente, deverdo seguir as indicacbes de projeto. As
caixas de arandelas e de tomadas altas serdo instaladas de acordo com as indicagbes do projeto, ou, se este
for omisso, em posigdo adequada, a critério da Fiscalizagdo. As diferentes caixas de uma mesma sala serdo
perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a apresentar uniformidade no seu conjunto.

Enfiagao:

S6 poderdo ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 750V ou mais e que tenham
protecao resistente a abrasio.,

Para cabos enterrados e circuitos alimentadores, devera ser utilizado cabo sintenax com isolagio
0.6M1KV.

A enfiagio so podera ser executada apds a conclusdo dos seguintes servicos:

« telhado ou impermeabilizagdo de cobertura;

= reveslimento de argamassa;

* colocagao de porias, janelas e vedagio que impeca a penetragio de chuva;

+= pavimentacdo que leve argamassa.

Antes da enflagdo, os eletrodutos deverdo ser secos com estopa e limpos pala passagem de bucha
smbebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a enfiagio, poderio ser usados lubrificantes como talco.
parafina ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiagdo poderio ser usados fios ou fitas metalicas.

As emendas de condulores somente poder&o ser feitas nas caixas, ndo sendo permitida a enfiaggo
de condutores emendados, conforme disposicio da NBR 5410. O isolamento das emendas e derivagies
devera ter, no minimo, caracteristicas equivalentes as dos condutores utilizados.

A enfiagao sera feita com o menor niimero possivel de emendas, caso em que deverdo ser seguidas
as prescrigdes abaixo:

* limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas:

= as emendas deverdo ser adequadamente soldadas com estanho;

* para circuitos de tensdo entre fases inferior a 240V, isolar as emendas com fita Isolante formar

espessura igual ou superior & do isclamento normal do condutor:

=« executar todas as emendas denltro das caixas.
Nas tubulagdes de pisos, somente iniciar a enfiagdo apds o seu acabamento. Todos os condutores de

um mesma circuito deverdo ser instalados no mesmo eletroduto. _ )
Condutores em trechos verticais longos deverfio ser suportados na extremidade superior do
eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar a danificagdo do isolamento na saida do eletroduto, e

nao aplicar esforgos nos terminais.
5
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Cabos:
Instalagdo de Cahos:

o Os condutores deverdo ser identificados com o cddigo do circuite e quadro que alimenta por melo de
indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de jungdo, chaves e onde mais se faca necessario.

As qmeudas dos cabos de 240V a 1000V serdo feitas com conectores de pressdo ou luvas de aperto
ou compressao. As emendas, excelo quando feitas com luvas isoladas, deverio ser revestidas com fita de
barracha moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual serdo aplicadas, em meia sobreposicio,
camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposicio do isolamento devera ser igual ou superior &
camada isolante do condutor.

As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverdo ser executadas conforme
recomendacbes do fabricante,

Circuito de dudio, radiofreqiiéncia e de computacio deverfo ser afastados de circuitos de forga,
tendo em vista & ocorréncia de inducdo, de acordo com os padries aplicaveiz a cada classe de ruido. As
extremidades dos condutores, nos cabos, ndo deverdo ser expostas & umidade do ar ambiente, exceto pelo
espaco de tempo estritamente necessario 4 execuco de emendas, jungdes ou terminais.

Instalagdo de Cabos em Linhas Aéreas:

Para linhas aéreas, quando admitidas nas distribuicbes exteriores, deverdo ser empregados
condutores com protegdo a prova de tempo, suportados por isoladores apropriados, fixados em postes ou em
paredes. O espagamento enire os suportes ndo excedera 20 metros, salvo autorizacio expressa em contrario.

Os condulores ligando uma distribuicSio aérea exterior a instalagdo intema de uma edificago.
deverSo passar por um trecho de conduto rigido curvado para baixo, provido de uma bucha protetora na
exiremidade, devendo os condutores estar dispostos em forma de pingadeira, de modo a impedir a enfrada de
agua das chuvas. Este tipo de instalagio com condutores expostos s6 sera permitide nos lugares em que, além
de néo ser obrigatérioc o emprego de conduto, a instalagio esteja completamente livre de contatos acidentais
que possam danificar os condutores ou causar estragos nos isoladores.

Instalagdo de Cabos em Dutos e Eletrodutos:

A enfiacdo de cabos devera ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos, com ar
comprimido ou com passagem de bucha embebida em vemniz isolante ou parafina. O lubrificante para facilitar a
enfiacdo, se necessario, devera ser adequado & finalidade e compativel com o tipo de isclamento dos
condutores. Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, ndo serd permitido
o0 emprego de graxas.

Emendas ou derivagbes de condutores sO sero aprovadas em caixas de juncdo. Nio serdo
permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.

As ligagbes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverao obedecer aos seguintes
critérios:

» cabos e corddes flexiveis, de bitola igual ou menor gue 4 mm?, terdo as pontas dos condutores

previamente endurecidas com soldas de estanho;

» condutores de seglo maior que os acima especificados serdo ligados, sem solda, por coneclores

de pressdo ou terminais de aperto.

Disjuntores

Os disjuntores monopolares e fripolares dos Quadros de Distribuigio ser8c montados em quadros com
barramento com elementos definidos em projeto ou em caixa moldada de material isolante com grande rigidez
dielétrica, com extintores de arco, mecanismo de dizsparo.

As correntes nominais e o ndmero de pdlos (monopoelar,e tripolar) se encontram indicados no diagrama

unifilar do projeto. _ -
As entradas e todos os circuitos ser8o protegidos por disjuniores termomagneticos om
capacidade de interrupc@o e corrente nominal indicadas em projeto.

Protectes:

Ix
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Protegdo contra sobrecorrente: Mo projeto, foram utilizados disjuntores como dispositivos de
protecio contra scbrecorrente comao proteco supletiva contras choques elétricos conforme mostrado em
projeto (prancha 02/03), além da utilizagao de placa acrilica como isolagéo suplementar e a separagio elétrica
dos circuitos dos quadros.

Protegao contra sobretensio: No projeto, foram utilizados DES (dispositivos de protegio contra surtos) como
dispositivos de protecio contra sobrelensao, especificado no item 5.2.10 deste memarial descritiva e prancha
02/03 do projeto.

A condigdo de seccionamento & garantida se o comprimento méaximo do circuito ndo for superior 2o valor de
Lmax. Baseados em valores de disjuntores normalizados, pode-se montar tabelas de comprimento maxime em
fungdo da corrente nominal do disjuntor e da se¢do nominal dos condutores, como a tabela abaixo:

TABELA DE COMPRIMENTO MAXIMO DO CIRCUITO Lmax
Disj_u:jtcr NBR IEC 80898 Curva C, Tens&o 380/220V

Tt
157 98 50 45 37
oF A 163 08 75 61 49
4B 261 156 120 98 78 63
it : 235 181 147 117 94 73 59
391 301 244 196 156 122 98

Como os circuitos de forga estdo com comprimentos inferiores aos valores informados na tabela, esses
circuitos estdo garantindo a condigdo de seccionamento e protecio.

Os disjuntores de todos os quadros de distribuicio deveréo ser do tipo DIN (Europeu), tipo N, curva de
disparc B para iluminacgéo e curva de disparo C para os demais casos.

A montagem dos quadros devera ser tal que os parafusos e condutores garantam perfeita fixagdo dos
barramentos, disjunioras e ligagtes.

Todos os circuitos ser&o protegidos por disjuntores da mesma marca e nas capacidades indicadas em projeto.
Interruptor Diferencial Residual- DR

O interruptor diferencial monopolar devera possuir as seguinte caracteristicas:

= Alta sensibilidade (30mA);

= Camara extintora de arco;

» Mecanismo de disparo "livre";

= Curva de disparo C;

« Capacidade de ruptura de 6kA(IEC 947-2) / 3kA(IEC B98);
+ Grau de protecao P20,

s Fixacdo para encaixe perfil DIN 35mm.

DPS - Dispositivo de protegio contra surto (Supressor de Surto)

= Tensao F-N: 220V;
= Nivel de protegao: Mivel Il — [EC 616843-1;
# Classe: Classe C — VDE 0675;
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= Nivel de descarga mdxima: 40kA,;
Quadros de Energia Elétrica

Deverdo vir montados com os disjuntores e acessérios em trilho DIN 35X7,5mm constantes no diagrama unifilar
conforme detalhe em projeto e dever@o possuir as seguintes caracteristicas:

Grau de protegéo: IP40 conforme NER 6146;

Barreiras como protegdo basica contra choques elétricos conforme NBR-5410/04

Placas de adverténcia confomre item 6.5.4.10 da NBR-5410/04

Modelo de instalagdo regulavel;

Montagem embutida;

Instalagio abrigada;

Com barrameanto de fase;

Com barramento de neutro;

Com barramento de protecio PE (terra);

Completo, com acessdrios e etiguelas em acrilico, pantografados para identificagio dos disjuntores;
Pintura externa em epdxi, RAL 7032, cor cinza;

Pintura interna anticorrosiva;

Com fechos;

Corrente nominal do barramento principal conforme especificado no diagrama unifilar;

Caixa em chapa 16, placa de montagem em chapa 14 e espelho em policarbonato com espessura
minima de 3mm, nas dimensdes indicadas em projeto.

Os gquadros dever2o ser instalados nos locais indicados em planta e conterdo os elementos indicados no
diagrama unifilar e detalhes apresentados no projeto. Os quadros distribuicio deverdo ser ¢f barramenios de
fases, neutro e terra, montagem em trilho DIN 35x7,5mm, com todos os acessorios

Flacas de montagem ajustaveis em chapa 1,9mm (14 usg), pintura em epoxi com tratamento anti-ferrugem,
em processo elefrostético, cor cinza RAL 7032, com barramentos de cobre eletrolitico, de alto grau de pureza,
instalados sobre isoladores de epdxi rigidamente estruturados para fases, neutro, terra e barra para interligacéo
dos disjuntores.

Plaguetas de identificagio dos guadros, do tipo acrilico, pantografadas, transparentes, com letras pretas.

Deverdo ter as conexdes adequadas para sua montagem tais como, frilhos para disjuntores, réguas de
bomes, anilhas de identificacio dos cabos, terminais tipo olhal, canaletas efc.

Todos os circuitos derivados dos quadros deverfo ser protegidos por disjuntores nas capacidades indicadas
em projeto.

psérau afixadas nas faces internas dos quadros, legendas dos circuitos e elementos instalados, em papel
datilografado ou digitado via computador e plastificado.

Aterramento

Sistema de aterramento (malha de aterramento): TN-S (condutor neutro e o condutor de protegao

distintos
}A resisténcia de terra devera ser medida na e o valor da mesma devera ser de no maximo 10 OHMs

em gualguer época do ano. )

Caso a malha de aterramento prevista em projeto no atinja o valor da resisténcia de aterramento de
10 Chms (medida através de terrdmetro) em qualguer época do ano, a mesma devera amptiada_, _utlllzando-se
hastes Copperweld de 5/8"x2.40 metros, cravadas direlamente no solo com espagamento minimo de ?_._Dﬂ
metros enire as mesmas, interligadas entre si utilizando-se conectores apropriados e cabo de cobre elelralitico
nu com bitola minima de 16mm2 Apés realizada nova medicdo de acordo com anexo J da nerma NBR
5415:2005, o resultado obtido devera ser entregue a fiscalizaglo/responsével da obra por escrito através de
laudo técnico devidamente registrado no CREA . _

Todas as massas da instalagio (induindo centros de medigdo, guadros de distnht}lq.ﬂn e qemais
componentes metalicos) situadas em uma mesma edificacio devem estar vinculadas & equipotencializacao
principal da edificagio e, dessa forma, a um mesmo e Gnico elefrodo de aterramento (malha de aterramento).
lsso sem prejuizo de equipotencializagbes adicionais que se fagam necessarias, para fins de protecac contra

chogues elou de compatibilidade eletromagnética.
/JJ 8
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Os cabos u_tilizadas como condutor de protecdo (terra) deverdo possuir coloragéo verde-amarelo ou verde e
com a se¢ao indicada em projeto.

‘ O ponto de ligag3o do condutor de aterramento da caixa de Equipolencializaciio ao eletrodo devera ser
acessivel a inspec&o e protegido mecanicamente por uma caixa de concreto ou alvenaria (ver detalhe Caixa de
Aterramento, prancha 03/03).

Todas as ligagSes do cabo com haste de aterramento ser3o feitas afravés de sclda exotérmica,

O neutro Ida entrada de servigo devera ser aterrado num ponte Unico, partindo da caixa para medigao.
Este ponto serd feito por intermédio da hastes tipo canloneira, zincadas a fogo, com dimensdes 3x25%25mm e
comprimento minime de 2000mm.

Recebimento:
Generalidades:

O recebimento das instalagoes elétricas estars condicionado & aprovagio dos materiais. dos
equipamentos e da execucdo dos servicos pela Fiscalizagio. Além disso, as instalagbes elétricas somente
poderfo ser recebidas quando enfregues em perfeilas condictes de funcionamento, comprovadas pela
FiscalizacZo e ligadas a rede de concessionaria de energia local.

As instalagbes elétricas so poderdo ser executadas com material e equipamenlos examinados e
aprovados pela Fiscalizagdo. A execuclio devera ser inspecionada durante todas as fases de execugao, bem
coma apds a conclusdo, para comprovar o cumprimento das exigéncias do contrato e desta Pratica.

Eventuais alteragies em relacdo ao projeto somente poderdo ser aceitas se aprovadas pela
Fiscalizagdo e notificadas ao autor do projeto. A aprovagdo acima referida ndo isentara a Contratada de sua
responsabilidade.

Verificagdo Final das Instalagées:

A Fiscalizac3o efetuara a inspeciio de recebimento das instalacdes, conforme prescrigdo do capitulo
7 da NBR 5410. Serdo examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no que se refere
as especificagdes e perfeito estado.

Sera verificada a instalagdo dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos terminais e
resisténcia de isolamento, cujo valor devera seguir a tabela 81 do anexo J da NBR 5410.

Sera lambém conferido se lodos os condutores do mesmo circuito (fases, neutro e lerra) foram
colocados no mesmo eletroduto. Sera verificado o sistema de iluminacdo e tomadas no que se refere a
localizag8o, fixagdes, acendimentos das lampadas e energizacdo das tomadas.

Serdo verificados os quadros de distribuicdo guanto & operacio dos disjuntores, aperio dos terminais
dos condutores, protecio contra contatos diretos e funcionamento de todos os circuitos com carga total;
também serdo conferidas as etiquetas de identificag@o dos circuitos, a placa de identificacao do quadro,
observada a facilidade de abertura e fechamento da porta, bem como o funcionamento do frinco & fechadura.

Sera examinado o funcionamento de todos os aparelhos fixos e dos motores, observando o seu
sentido de rolacdo e as condigies de ajuste dos dispositivos de protegdo. Serdo verificados a instalagio dos
para-raios, as conexdes das hastes com os cabos de descida, o caminhamento dos cabos de descida e suas
conexdes com a rede de terra.

Serd examinada a rede de terra para verificagio do aperto das conexdes, quando acessiveis. sendo
feita a medigdo da resisténcia de aterramento. Sera examinada a montagem da subestagio para verificar:

fixacdo dos equipamentos:

espagamentos e isolamento entre fases e entre fases e

terra;

condigbes e ajustes dos dispositivos de protegdo;

exisiéncia de esguemas, placas de adveriéncia de perigo, proibicio de entrada a3 pessoas nao
autorizadas e outros avisos;

aperto das conexdes dos terminais dos equipamentos e dos condutores de aterramento:

operagao mecanica e funcionamento dos intertravamentos mecanicos e elétricos:

® F & 8 @
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» facilidade de abertura e fechamento da porta e funcionamento do trinco e fechadura.

NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

- A execucdo de servigos de InstalagBes Elétricas devera atender também as seguintes Normas e
Praticas Complementares:

«  Praticas de Projeto, Construgao e Manutengao de Edificios Plblicos Federais:

= Normas da ABNT e do INMETRO:

*  NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tens3o — Procedimento

+ NBR 5414 - Execugdo de Instalagbes Elétricas de Alta Tensdo — Procedimento

¢ NBR 5418 - Protegao de Estruturas contra Descargas Elétricas Atmosféricas Procedimento

+ NBR 6414 - Rosca Withwarth Gas - Padronizagao:

»  Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas
de concessionaras de servicos plblicos:

» Instrugbes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA.

« NTCO4

+ NBRIEC 616431

= NBR 866284

« NBR9311:86

« NBR 11301:90

REFERENCIAS COMERCIAIS

- Condutores elétricos: FICAP ou equivalente

- Eletrodutos de PVC rigido: TIGRE ou equivalente

- Interruptores: PIAL LEGRAND, FAME ou equivalente

- Tomadas: PIAL LEGRAND, FAME ou equivalente

- Fita isolante: PIRELLI ou 3M

- Caixas metdlicas para interruptores ou tomadas: PASCHOAL THOMEU ou equivalente

- Quadros de Distribuig8o com barramento, porta: ELETROMAR, CEMAR ou equivalente

- Disjuntores: SIEMENS, GE, BTICINO, ELETROMAR, ou equivalente

- Reatores simples, partida répida, alto falor de poténcia, fabricagdo PHILIPS, INTRAL, HELFONT ou
equivalente.

5- LIMPEZA
EXECUGAO DOS SERVICOS

Materiais e Equipamentos:
Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atender@o &s recomendagbes
das Praticas de Construgdo. Os materizis serfo cuidadosamente armazenados em local seco e adequado.

Processo Executivo

Procedimentos Gerais:

s Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as
pecas remanescentes e sobras utilizédveis de materais, ferramentas e acesstrios;

« Deverd ser realizada a remogio de todo o enlulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de construgdo, bem como cuidadosamente varridos os seus
acessos;

« A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a n3c danificar outras partes ou
componentes da edificagdo, utlizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a serem
limpas;

s Particular cuidado deverd ser aplicado na remocgio de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies;

}L 10
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* Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de linta de todas as partes
e componentes da edificagdo, dando-se especial atengdo a limpeza dos vidros, ferragens,
esquadrias, luminarias e pegas e metais sanitarios:

* Para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a Contratada devera executar todos os
arremates que julgar necessarios, bem como os delerminados pela Fiscalizagio.

Sera removido todo o entulho da 4rea da escola e calcadas externas e transportado para
confinamento de lixo e cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes.
Todos os elementos de alvenaria, revestimentos ceramicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, serdo limpos
e cuidadosamente lavados de modo a nao danificar outras partes da obra por estes servigos de limpeza.
Havera especlal cuidado em se remover quaisquer defritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superficies. Todas as manchas & salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, principalmente nos vidros
e ferragens de esquadrias bem como em metais e lougas sanitdrias. Serad vedado o uso de &cido para
remoc&o de manchas, o que devera ser feito por outros meios que ndo venham a atacar os maleriais; melhor
ainda sera que as manchas sejam evitadas, ou removidas enguanto os materiais que as provoquem ainda
estejam Umidos.

NICIUS R. DEOLIVEIRA
Engenheiro Eletricista — CREA 14.186/D-GO
Secretaria de Estado da Educagéo
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ANEXO B @ ANEXO C (FORMATO UNICO)

e
O

ESTADO DE GOIAS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DESCRITIVO — MODELO UNICO

PROCESSO N° 153957/ 20

. PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

A aprovacio deste processo somente terd validade com a a do res
disponibilizada no sitie do Corpo de Bombeiros Militar do Estade de Goids - CEMGD r}.
As informages relalivas a este processo e a autenticidade de sua aprovacio poderdo ser consullados no sitio do CBM GO,
de acordo com os dados ¢ orientagdes constantes no Certificado de Aprovagio.

Notas Importantes:

1. Os Anexos B e C da NT-01 do CBMGO terdo modale tnico.

2. 0 preenchimento dos cam pos deste memorial descritive, bem como a elaboragdo de célculos, dimensionamentos e
prestagde de informagdes inerentes aos sistemas e medidas preventivas de seguranga contra Incéndio e panico serdo de
respensabilidade do responsdvel técnico pela elaboragio e apresentagio do processe junto ao CBMGO.

3. Deverdo ser preenchidos somente os itens e enviadas as paginas referantes aos sistemas praventivos presentes na
edificagdo elou drea de risco.

o Certificado de Aprovagiio, o qual sera

CREA / CAU/ CFT: AG7881-3
Telefone:(62) — 3201 3148

Razo Social: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Nome Fantasia: SEDUC

CNPJ/CPF: 01.409.706/0001-20 CNAE Principal:
Logradouro: RUA 64 C/ 66 CEP: 74473-580
Bairro: FINSOCIAL Municipio: GOIANIA-GO

Complemento: QUADRA 49 S/N

| (X) Aprovacgao inicial dprnjetu.
() Substituigao de projeto aprovado. Projeto Original n® xxxx

( ) Projeto de Aceite*. Data de construgio da edificacio: xx/xx/xxxx
[*Semente para edificagbes comprovadamente construidas em data anterlor a 100312007, conforme NT-41).

z
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| (X) Projeto Técnico

() Projeto Técnico para Ocupacgdo Temporéria
E Lotag&o do Evento: Quantidade de Brigadistas: B

MEMORIAL DESCRITIVO - SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

EGSL;ETEGJUEG Predominante: EDUCACIONAL E CULTURA Divisdo: E-1

Descricdo: ESCOLA GERAL Area Existente: 1.553,60 m? i
Risco: BAIXO | Carga de Incéndio: 300 MJ/ m?

ﬁ:\rea ademolir: 0 m? | Altura: Temeo m N. de pavimentos: 1

Area Comum *: m? | Area a construir. 14,45m? Area Total: 1.568,05m?

i Obrigatério para ocupagbes A-2 e C-3

{ ) Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros (X) luminagdo de emergéncia
{ ) Separagfo entre edificacBes () Detecgéo de incéndio
(%) Seguranga estrutural nas edificagbes { ) Alarme de incéndio
{ ) Compartimentagdo horizontal (X) Sinalizagio de emergéncia
'} Compartimentagao vertical (X} Extintores
(X} Controle de material de acabamenlo { ) Hidrantes e mangotinhos
(X} Saidas de emergéncia { ) Chuveiros automaticos
{ ) Elevador de emergéncia { ) Resfriamento
{ )Controle de fumaga { )Espuma
' { ) SPDA Sistema de Protec&o contra Descargas { ) Sistema fixo de gases limpos e dioxido de
Atmosféricas carbono (COz) _
{ ) Brigads de incéndio { ) Conlrole de Pés i)
{ ) Controle de Fontes de lgnigao { ) Controle de Temperatura

8.1 — Ndmero de Pavimentos

Subterraneo: 0 | Térreo: 1 | Elevado: 0 | Total: 1
8.2 — Discriminagdo = _
Pavimento ou Setor Area construida Pé direito Utilizagéo Lotagéio
TERREO 1.568,05 3,00 ESCOLA EM 350

GERAL
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' ] E Residéncias

{ ) Entre Comércio elou Indlstria

) Isolada

SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

B
&
E

Discriminag&o por Pavimentos ou Setores

Pavimento ou Setor Tipo de Extintor Capacidade Quantidade
Circulagao PQS/H0 2-A 20B:C 5 ]
Laboratario de PQs 20B:C 1
informatica
Central de Gas PQS 20B:.C 1
Biblioteca PQs 20B:C 1

Total de Unidades Extintoras: 08

_ = Ipientea:

MEMORIAL DESCRITIVO - CENTRAL DE

| Quantidade: 02 x P-45

| Capacidade Total:

90Kg

“Tipo

Capacidade

Quantidade =55

PQS

20B.C

1

Total de unidades extintoras:01

3.1 - crcalizan

de superficie

enterrados

aterrados

3.2 — Manuseio

Transportaveis

estacionarios

3.3 - Abastecimento

no local

trocaveis

= Observagbes:

do projeto especifico;

e NBR 14024/00);

edificagtes;

A instalagdo de gas obedecera aos regulamentos locais vigentes, bem como as indicacdes

Serdo observadas, para a instalagao de gds e para a elaboraco do projeto especifico, as
normas de seguranga (DNC — Portaria 027/96) e de execugdo (NBR 13523/2006, NBR 13932/97

Todos os equipamentos a gas serdo ligados, por meio de conexbes rigidas a instalagac
interna, através de um registro que permitira isolar ou retirar o aparelho sem necessidade de
interromper o abastecimento de gas aos demais aparelhos;

Toda instalagdo de gas sera verificada pela fiscalizagdo quanto as perfeitas condigdes
técnicas de execucdo, funcionamento e seguranca;

O gas (GLP). em hipdtese alguma, serd canalizado na fase liquida no interior das

A pressao de projeto para a instalag@o da central e GLP & de 1,50 Kgflem?;
A pressdo de trabalho entre regulador de segundo estigio e qualguer ponto de consumc
deve ser, no maximo, igual a 300 mmca.

a3
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Este espago podera ser utilizado para completar ou prestar informagées
No ato da inspegdo de habite-se a ser realizada pelo CBMGO, toda a instalag@o de gas deve

estar instalada e com os devidos testes de estangueidade realizados, inclusive com os
medidores, recipientes de gés e registro geral de corte.

3.1 - Os sistemas preventivos fixos por hidrantes e por chuveiros automaticos do tipo “sprinklers”,
guando for exigido, terio um equipamento de pressurizacdo trabalhande em conjunto com uma
valvula de fluxo que acionara um alarme sonoro e luminoso, localizado na portaria da edificagio. O
alarme sonoro serd do tipo bi-tonal (f4-dé) e deveré ser instalado de tal modo que seja audivel em
todo o prédle, em suas condigbes normais de uso.
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MEMORIAL DESCRITIVO DA EDIFICAGAO

1 — Caracteristicas da edificagéo e tipos de materiais empregados

Estrutura: Concreto Armado e Metalica

n. de pavimentos: 01

Divisbes internas: Alvenaria

Cobertura: Plan e Metalica

Pisos: Ceramica, Granitina e cimento ristico

Esquadrias: Metalica e Vidro

Forro: Laje

Sistema de aquecimento central:

Instalagbes elétricas: Eletro duto, Cabos, Caixas de passagens, luminarias, interruptores, etc.

Instalagbes de exaustor, ar condicionado, refrigeracéo, caldeira, incinerador de lixo e outros:

Classificacdo das edificagfes vizinhas (lados: direito, esquerdo e fundos):

Lado direito: Residencial

Lado esquerdo: Residencial

Fundos: Residencial

1.1 = Toda e qualquer edificagdo, independentemente do tipo de ocupagdo, ou mesmo area
construida, devera atender ao que determina a Lei 15.802 de 11 de Setembro de 2.006 e as
Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goilds, que estiverem em

viginl:ia.
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I _ DADOS .
OBRA: COLEGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADAO FILLHO
LOCAL: RUA RUA 64 ESQ. C66 QD. 49, VILA FINSOCIAL CEp- 74473580 —
GOIANIA-GO
 ASSUNTO: AMPLIAGCAO E REFORMA
| C.R.E.: GOIANIA

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAGOES TECNICAS
AMPLIAGAO E REFORMA

1.0 - DESCRIGAO:

Este memorial tem por objetivo, descrever de forma clara os Servicos a serem
executados na Ampliagdo e Reforma do Colégio Estadual Ary Ribeiro Valadao Filho,
Goiania - GO.

Serdo descritos também neste memorial, servigos do tipo: pavimentaces,
vegetacdes, passarelas descobertas, grelhas e instalagdes de elementos como:
bicicletario, equipamentos recreativos e adaptagbes para acessibilidade.

1.1 - AMPLIACAO

Para ampliacdo da escola serdo implantados os seguintes blocos:

BLOCO AREA PADRAO
Bloco central de gas : 1,52m2 Seduc
_Bloco Passarela Mod-1 10,08 m2 Seduc 2l

Os blocos novos a serem implantados terdo a finalidade de suprir as
necessidades encontradas na escola em termos de ambientes especificos.

Estes blocos terdo todas as informagées necessarias com especificagdo de
malerial e normas técnicas construtivas no Memorial Descritivo especifico. Tera
também projeto de arquitetura completo e os projetos complementares fornecidos pela
Seduc.

1.2 - REFORMA

Os servigos de reforma s3o conforme descrigdo e indicagio em projeto:
1.*ACESSIBILIDADE

-Executar rasgo no piso em concreto

-Executar piso tatil ladrilho

-Executar piso tatil emborrachado (circulacédo )

-Executar corrimdo Padrao Seduc

-Executar piso em concreto desempenado (rampa)

Memorial Descritive de Ampliacio e Reforma
Secretaria de Estado da Educagio de Goids
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréneia de Projetos e Infracstrutura e Geréncia de Manute_nq;&u Predial
Av. Anhanguera, N®1630 — Setor Leste Vila Novg — CEP: 74.643-010 — Goidnia - Goids

Fone: (62) 3201-3131 — www see.po gov br
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2."CENTRAL DE GAS
-Demolir Central de gas existente
-Implantar Central de gas PADRAO SEDUC

3."BANHEIRO ALUNOS E PNE
-Demolir Alvernaria

-Demolir bacias sanitarias
-Demolir caixas de descarga
-Demolir Lavatérios

-Demolir torneiras

-Demolir revestimento ceramico
-Demolir 01 porta 80x210 cm
-Executar revestimento ceramico
-Executar bacias sanitarias
-Executar valvula de descarga
-Executar bancada em granito
-Executar Divisoria em granito
-Executar cubas ceramicas
-Executar torneiras

-Executar lavatorio sem coluna
-Executar 01 porta PF1 90x210 cm Padrao Agetop
-Executar pintura porta nova
-Executar barras de apoio

4 *COBERTURA BLOCO 03
-Demolir telhas ceramicas

-Demolir estrutura

-Demolir Forro PVC com estrutura
-Executar novas telhas ceramicas
-Executar estrutura metélica
-Executar pintura estrutura metalica
-Executar forro PVC com estrutrura

5.*PASSARELA

-Implantar Passarela M- 1-PADRAO SEC XX|
-Executar telha trapeizodal

-Excutar estrutura metélica

-Executar pintura estrutura metalica

6."COZINHA e DESPENSA
-Executar mola aérea
-Executar tela mosquiteiro

7.*PISO GERAL
-Demolir cimento queimado

Memorial Descritive de Ampliacio e Reforma
Secretaria de Estado da Educacio de Goids
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestruturs e Gerénciz de Manutengdo Predial
Av, Anhanpuera, N°1630 = Setor Leste Vila Nova - CEP: 74.643-010 — Goifinia — Goids
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-Demolir piso ceramico
-Executar granitina

8."RESERVATORIO TIPO TACA
-Desativar reservatério existente

-Executar reserevatorio tipo taga

10m?

9.PINTURA GERAL BLOCO 01,02,03 e 04
-Executar remogéo de pintura externa
-Executar pintura externa

-Executar remog&o de pintura interna
-Executar emassamento

-Executar pintura barrado

-Executar pintura acima do barrado
-Executar lixamento tijolinho

-Executar pintura tijolinho

10. DEPOSITO
-Executar chapiso
-Executar reboco

11.PROJETO HIDRAULICO
VER PROEJTO

12. PROJETO ELETRICO
VER PROJETO

13.PROJETO COMBATE INCENDIO
VER PROJETO

14.PROJETO ESTRUTURAL
VER PROJETO

1.3 - GENERALIDADES

Secretaria de
Estado da
Educagdo

Qualquer dlvida na especificagdo caso algum material tenha saido de linha
durante a obra, ou ainda caso se faga opgdo pelo uso de algum material equivalente,
consultar o Engenheiro fiscal da obra ou profissionais da Superintendéncia de
Infraestrutura da Seduc, para que a obra mantenha o mesmo padrdo de qualidade, em

todos os niveis da edificag&o.

Sera de inteira responsabilidade da confratada a concordancia entre os projetos,
o local de construgdo (topografia local) e as concessionarias (redes publicas).

A empreiteira devera seguir rigorosamente o Cronograma de Barras da obra.
Este devera ser mantido no barracdo de obras para a orientagdo do empreiteiro e da

fiscalizacdo.

Memorial Deseritive de Ampliagio e Reforma
Secretaria de Estado da Educacio de Goids
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréneia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutensio Predial
Av. Anhanguera, K®1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goidnia — Goids
Fone: (62) 3201-3131 - www.see.uo.gov.br
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N&o podera a firma empreiteira, em hipétese alguma, alegar desconhecimento
das cldusulas e condigbes estabelecidas nestas especificagdes, bem como de
detalhes e exigéncias constantes dos projetos, que fazem parte integrante do contrato.

A empreiteira sera responsavel pelas solugbes técnicas necessérias para
execugdo dos projetos.

A mesma deverd fazer uma revisdo geral da obra, verificagdo do funcionamento,
da seguranca e do acabamento de todos os itens, tanto os executados por ela como
os executados por terceiros.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizagoes,
seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal
da mesma, serdo de total e exclusiva responsabilidade da empreiteira.

2.0 - CADERNO DE ENCARGOS

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorer da obra,
um Cademno de Encargos da AGETOP para acompanhamento dos servigos.

As etapas da construgdo deverdo estar de acordo com o referido Caderno de
Encargos naquilo que for aplicivel ao caso e rigorosamente de acordo com os projetos
técnicos apresentados, atendendo as orientagBes contidas nos seguintes capitulos:

Capitulo | |- Servigos Preliminares |
Capitulo Il |- Materiais Basicos |
Capitulo lll |- Projeto

(Capitulo IV |- Instalago da Obra
|Capitulo VIII |- Estrutura Metélica

Capitulo X - Cobertura

Capitulo XI |- Instalacbes Elétricas
Capitulo XIl |- Instalacdes Hidro-sanitarias
Capitulo XIV |- Serralheria

Capitulo XV |- Revestimento

Capitulo XVI_|- Pavimentagéo

Capitulo XXI |- Pintura

Capitulo XXIIl |- Servigos Complementares
Capitulo XXIV - Entrega e Recebimento da Obra

3.0 - SERVICOS PRELIMINARES

Para a perfeita execugéo e completo acabamento das obras e servigos referidos
no Caderno de Encargos, a Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos, inclusive apresentar laudos de ensaios quando
solicitado pela fiscalizagao.

Demolicdes: As demoligbes deverdo ser executadas com o devido cuidado para
néo danificar as partes a serem preservadas. Todos os materiais oriundos de
demoligbes, julgados pelo Engenheiro Fiscal, como reutilizaveis, serdo de propriedade
da AGETOP ou da SEDUC.
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O destino dado a todos os materiais classificados como “entulho” da obra sera de
responsabilidade da empreiteira, que devera dispd-los em local indicado, em
conformidade com as leis e necessidades do Municipio.

Providenciar a legalizacdo da obra, fixagdo da respectiva placa e proceder aos
seguintes aspectos:

a) Anotacgao e execugdo de obra no CREA - GO /CAU - GO

b) Placa de obra
Padrdao AGETOP/SEDUC de 2,0m x 1,5m(altura), de chapa galvanizada, pintada
com dados da obra e colocada em vigotas de madeira, a 2,20m da parie inferior da
placa. O projeto basico da placa com tamanho e tipo de letra e cores sera fornecido
pela Fiscalizagdo no momento oportuno.

c) Placa do CREA
Em chapa galvanizada, de 1,0m x 1,5m(altura), pintada com os nomes dos
profissionais Responsaveis Técnicos pela obra e projetos e seus respectivos
numeros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU; colocada em vigotas de madeira, a 2,20m da
parte inferior da placa.

d) Limpeza do terreno onde serdo construldos os blocos.

e) Locagao da obra no local indicado em projeto que segue em anexo.

f) De forma alguma os servigos poderdo ser iniciados sem abertura de “DIARIO DE
OBRA” (conforme lei 8666/93 — art.67° § 1). O mesmo devera permanecer na
obra durante todo o tempo de sua execugéo e apresentado preenchido
guando solicitado pelos técnicos da SEDUC - GO,

4.0 - MATERIAIS BASICOS:

Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade e todos os servigos
deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras.

Cabera a Fiscalizagdo a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais,
decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que
correrdo por conta da empreiteira.

5.0 - PROJETO

Toda execugdo da obra devera seguir rigorosamente os projetos apresentados.
Os projetos serdo fornecidos pela Seduc, tanto da Implantagdo como os projetos
padrbes referentes aos blocos implantados. Qualquer ddvida, entrar em contato com o
fiscal de obra ou com o departamento responsavel pela execugdo dos projetos a
Superintendéncia de Infraestrutura.

6.0 - INSTALACAO DA OBRA

Para execucdo das obras, a Empreiteira providenciard espago adequado para
guarda de materiais e ferramentas em concordancia com a Direg&o/ Coordenagio da
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Escola. Os procedimentos serdo desta forma por se tratar de uma obra jé existente
para ampliacdo e reforma.

Competira & Empreiteira fornecer todo o ferramental, magquinaria e
aparafhamen!n adequado a mais perfeita execucdo dos servicos contratados, bem
como os equipamentos de protecdo individual (EPI), protecdo coletiva (EPC
PCMAT e PCMSO. Ve DRy calctva (PG, PR

A ﬁspalizan;éu fornecera o padrdo de instalagdes provisérias baseado na
caracteristica de cada obra,

7.0 - ESTRUTURA

9.1 - Metélica
‘ A Estrutyra Me_te'ulfca a ser utilizada na sustentagio da cobertura das Passarelas
sera em aco tipo patinavel AISI da CSN (COR420) ou USIMINAS (SAC300).

‘Ds pan?fuscas :".F_a_ fixagdo e o ago empregado terdo a qualidade comprovada por
ensaios téc,:n:ms emitidos pelos fabricantes, que acompanhario as notas fiscais. Tais
notas fiscais deverdo ser entregues ao Engenheiro Fiscal para serem anexadas na
pasta de obra.

A esfrutura téo nga seja executada, ainda na inddstria ou no canteiro, devera
receber a pintura Alquidica Dupla Fung&o, conforme especificado no item Pintura.

8.0 - COBERTURA

11.1 -Telha ceramica tipo Plan

Para os blocos de ampliagdo seguir especificagdes e detalhes conforme projeto
de Arguitetura e memoriais especfificos.

Para blocos existentes, fazer revisdo na cobertura de telha plan, trocando todas
as telhas que tiverem quebradas e os caibros e ripas que tiverem com problemas.
Troca de aproximadamente 30% de telhas e 30% de madeiramento. Ver indicagio em

projeto.

9.0 - INSTALACOES ELETRICAS

Para esta ampliagdo possui um projeto elétrico especifico ligando os blocos
implantados ao quadro geral ja existente e fazendo uma interagdo destes blocos com
a rede geral da escola tanto na area externa como intermamente.

Ma reforma devera ser feito revisdo nas instalacbes elétricas, trocando lumindrias
com defeito, trocando lampadas queimadas e trocar lampadas incandescentes por
lampadas fluorescentes. Seguir normas técnicas construtivas conforme Cademo de
Encargos da Agetop. .

Serdo empregados materiais de boa qualidade, aprovados pela FISCALIZACAO,
de maneira que as instalagdes obedegam ao que prescrevem as Normas Brasileiras.

10.0 - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
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Quanto a implantagéo dos novos blocos, estes necessitam de abastecimento de
agua e solugdes para a rede de esgoto. Serdo, portanto instalados: reservatério Tipo
Taca (10.000L), esta calculada para demanda da edificacao.

Para esta ampliagdo possui um projeto hidrossanitario especifico, onde sera
representada a rede de abastecimento de agua servida e rede de esgoto de ligagdo
dos blocos a Fossa Séptica.

Na reforma fazer revisdo nas instalagbes, trocando torneiras de plastico dos
Sanitarios, algumas valvulas que estdo com defeito e vazamentos em geral nas
tubulagbes de ambientes identificados em projeto. Seguir normas técnicas construtivas
conforme Caderno de Encargos da Agetop.

Serao empregados maleriais de boa qualidade, aprovados pela FISCALIZAGAO,
de maneira que as instalagbes obedegam ao que prescrevem as Normas Brasileiras.

11.0 - SERRALHERIA

Deverao ser executadas devendo utilizar somente materiais de qualidade, 1° uso e
isentos de ferrugem.

14.1 = Portas Metalicas:
Chapa lisa, com portal de chapa dobrada, seguindo Padrao PF1 (Padrdo

Agetop) do Caderno de Detalhes da Agetop.

14.2 - Barras de Apoio

As barras de apoio p/ banheiros de acessibilidade, deverdo seguir rigorosamente
os detalhes e material especificado no projete de arquitetura, nenhuma bitola,
dimensao ou material devera ser substituido sem a autorizacdo do fiscal de obras ou
do gerente responsavel da Superintendéncia de Infraestrutura da Seduc.
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Figura 98 - Area de aproximagéo para uso do | :
Fonte desenho NBR 9050 et avatorio

0,20 max.
.|

Figura 113 — Barra de apoio no lavatério - Vista superior

Fonte desenho NBR 3050
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Figura 114 - Barra de apoio no lavatério - Vista lateral
Fonte desenho NBR 905

* lInstalagao de lavatérioc e barras de apoio:

Os lavatorios, suas fixagbes e ancoragens devem atender no minimo aos
esforcos previstos nas
ABNT NBR 15097-1 e ABNT NBR 15097-2.
Sua instalagéo deve possibilitar a drea de aproximagao de uma pessoa em cadeira de
rodas, quando
se tratar do sanitario acessivel, e garantir a aproximag&o frontal de uma pessoa em
pé, quando se tratar de um sanitério qualguer.

As barras de apoio dos lavatérios podem ser horizontais e verticais. Quando
instaladas, devem
ter uma barra de cada lado conforme exemplos ilustrados nas Figuras 113, 114 e
garantir as seguintes condicdes:

A. Ter um espagamento entre a barra e 3 parede ou de qualquer outro objeto de
no minimo 0,04 m, para ser utilizada com conforto;

B. Ser instaladas até no maximo 0,20 m, medido da borda frontal do lavatério ata
O eixo da barra
para permitir o alcance:;

C. Garantir o alcance manual da torneira de no maximo 0,50 m, medido da borda
frontal do lavatdrio até o eixo da torneira;

D. As barras horizontais devem ser instaladas a uma altura 0,78 m a 0,80 m,
medido a partir do piso acabado até a face superior da barra, acompanhando a
altura do lavatdrio:

E. As barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 0,90 m do piso e com
comprimento
minimo de 0,40 m, garantindo a condigéo da alinea aj;

F. Ter uma distadncia maxima de 0,50 m do eixo do lavatsrio ou cuba até o eixo da

barra vertical
instalada na parede lateral ou na parede de fundo para garantir o alcance.
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a) Vista lateral direita b} Vista frontal €) Vista lateral esquerda

Legenda
Cotas | Adulto | infantil
m m
A 0,75 0,60
B D40 025
C D46 0,36
D 0,30 015

d) Vista superior

Figura 105 — Bacia convencional com barras de apoio ao fundo e a 90° na

parede lateral
Fonte desenho NBR 9050

+ Barras de apoio na bacia sanitaria:

Junto & bacia sanitaria, quando houver parede lateral, devem ser instaladas barras
para apoio e transferéncia. Uma barra reta horizontal com comprimento minimo de
0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos
pelos eixos de fixacdo) a uma distancia de 0.40 m entre o eixo da bacia e a face da
barra e deve estar posicionada a uma distadncia de 0,50 m da borda frontal da bacia.
Tambem deve ser instalada uma barra reta com comprimento minimo de 0,70 m,
posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda
frontal da bacia sanitaria, conforme Figuras 105.
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Junto a bacia sanitaria, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com
comprimento minimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do
piso acabado (medido pelos eixos de fixagdo), com uma distancia maxima de 0,11 m
da sua face externa a parede e estendendo-se 0,30 m além do eixo da bacia em
diregéo & parede lateral, conforme Figuras 105.

14.3 —Protecoes e Corrimaos
Deverdo ser implantados corrim3o e protegao, conforme projeto de arquitetura e
NBR 9050.

» Fornecimento e instalagéo de corrimio fixado ao piso:

Os corfimaos serdo instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das
escadas fixas e das rampas. Os corriméos terdo secdo circular de 4 cm (1%"). Para
degraus isolados e escadas, a altura dos corriméos sera de 0.92m do piso, medidas
de sua geratriz superior.

Para rampas e, opcionalmente, para escadas, os corrimaos laterais serdo duplos,
instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidas da geratriz superior.

Os corrimaos laterais serdo continuos, sem interrupgao nos patamares das
escadas ou das rampas. Os corrimios devem ser instalados em ambos os lados das
rampas e escadas. Serao executados em tubo industrial com didmetro de 4 cm (1 147).

Fixag¢&o no piso com apoios verticais metdlicos:

Os apoios serdo em tubo industrial com 4 cm (1 %°) e = 2,25 mm, que serdo
soldados as sapatas de 10x10 cm tudo industrial e = 1/4" fixado ao piso através de
parafusos de 10 mm com chumbador do tipo Parabailt.

Os corrimaos serao soldados em barra chata de 134", e = 1/4" de ago. O conjunto
corrimao e barra chata sera parafusado em chapa de 14", e = 1/8" de ago soldado no
apoio vertical metalico.

= Fornecimento e instalagdo de guarda-corpo:

Os locais que possuirem escada ou rampa sem paredes em suas laterais terdo
corrimdo associado ao guarda-corpo.

Os guarda-corpos seréo em tubo industrial com didmetro de 4 cm (1 ¥£7).0
fechamento do guarda-corpo sera em vidro temperado 8 mm incolor ou barras
circulares verticais @ 2" em aco inox escovado, fixadas ao guarda-corpo por solda.

A fixagao do guarda-corpo ao piso da rampa ou escada seré através de solda as
sapatas de 10x10 cm aco tipo industrial, e = 1/4" fixado ao piso através de parafusos
de 10 mm com chumbador do tipo Parabolt.
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Figura 80 — Guarda-corpo - Exemplo

Altura dos corrimaos em rampas e escadas

12.0 - REVESTIMENTO

(.‘ium“ re]agéﬂtau reboco e revestimento de paredes a ser utilizado nos blocos de
ampliagdo, seguir conforme memorial especifico. Para reforma, sequir indicagdo do
projeto e especificagfes deste memorial.

15.1 — Ceramica 30x40cm:

Ceramica 30x40cm: Os revestimentos que serdo trocados nos ambientes receberdo

ceramica de 1° qualidade, da marca ELIANE, IASA, CEUSA, CECRISA ou similar, com

acabamento brilhante, cor branca e assentada em junta prumo sobre embogo, traco

1:4 (cimento e areia média lavada), com argamassa de cimentol/cola.

O rejunte sera da marca FORTALEZA, ELIANE, QUARTZOLIT ou similar, na cor

platina, aplicado manualmente & o excesso limpo por meio de espuma. Devera ser

moldadao por superficie arredondada como fio, mangueira, etc.

Obs.:

1- Qualquer elemento ceramico devera ser assentado sobre o embogo curado
(sempre que o cronograma permitir o tempo de cura sera de no minimo 7 dias). A
parede devera estar livre de infiltragdes ou qualquer outro tipo de umidade.

2- O tamanho da ceramica pode ser alterado no orgamento e/ou na compra do
produto, caso haja dificuldade na aquisigdo da mesma, mas sempre respeitando as
especifica¢Bes deste memorial e acordo com o fiscal da obra.

13.0 - PAVIMENTACAO/ PISO

Todo o material a ser utilizado na pavimentagdo deverd, antes de sua execucdo
ou assentamento, passar por um rigoroso controle de qualidade, assim como a
regularizacdo e compactacdo de todo o termeno a ser pavimentado.
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16.1 - Camada Impermeabilizadora

Sera aplicada sob todos os pisos (érea interna) em contato com o solo uma
camada de concreto, trago 1:3:6, com 5,0cm de espessura, adicionando um aditivo
impermeabilizante liquido, como Sika 1 da SIKA, Vedacit da OTTO BAUMGART,
Vedax 1 da FOSROC, RHEOMIX 304 da MBT ou equivalente, em quantidade
suficiente indicada pelo fabricante.

16.3 - Granitina

Os ambientes identificados em projeto para este revestimento, serdo
pavimentados com granitina com 8mm de espessura (piso acabado), com juntas de
dilatagdo plastica de 3x27mm, formando quadrado de 1,0 x 1,0m. A granitina devera
ser executada por pessoal técnico com capacidade comprovada, sendo que a
Fiscalizagao devera rejeitar todo e qualquer piso ou partes dele que nao apresentarem
uniformidade de cor, polimento, compactagao, etc. Apds o polimento e limpeza de toda
a poeira e manchas o piso devera ser encerado com cera incolor a base de silicone,
da Brilhotok, Cera Durol (fabricante Briosol), Hidrorepell Oleofugante (fabricante
Manchester) ou equivalente, antes da liberacdo do trafego para evitar que a sujeira
impregne no piso. Na area de servigo descoberta e na passarela o piso de granitina
devera ser semi-polido, a fim de se obter uma superficie antiderrapante.
Obs.: Em fungdo da dificuldade de aquisigdo e/ou execugdo da granitina em alguns
ambientes que foram especificadas neste projeto, cabe ao fiscal da obra, fazer a
substituigdo desta granitina por ceramica 30x30cm ou equivalente, com as mesmas
especificagbes ditadas neste memorial.

16.4 - Piso Podotatil

Ladrilho Hidraulico - Sinalizacdo tatil de alerta:

A forma do piso tatil de alerta se constitui em troncos—cOnicos compostos na
superficie plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usuario de perigos
e informar a necessidade de atengdo redobrada sobre o préximo passo. Este produto
deve ser aplicado para sinalizar obstaculos e elementos dispostc no percurso,
travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais.

A sinalizago tatil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de
deslocamento nas seguintes situagdes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que
tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com
piso tatil de alerta. A superficie a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projegao do
obstaculo, em toda a superficie ou somente no perimetro desta;

b) nos rebaixamentos de calgadas, em cor contrastante com a do piso;

¢) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor
contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no
méximo do ponto onde ocorre a mudanga do plano.

Ladrilho Hidraulico - Sinalizagéo tatil direcional:

A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um (nico sentido na
superficie plana. O significado deste revestimento corresponde & superficie de trajeto
ou de orientacéo funcionando no sentido do curso de pedestres.
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, 250 Largura da placa ]
' 85 Disténcia horizontal entre centros de relevo =
40 Distancia do centro da 1% linha do relevo & borda do piso | &
2 Espessura da placa
| 3 Altura do relevo
30 Largura da base do releve
25 | Largura do topo do relevo =
) . 2t Singlizagio tatil direcional
Dimens&es do piso tatil direciona modulag3o do piso

Fornecimento e colocag&o de piso tatil em concreto (alerta ou direcional):

O piso tatil em concreto a ser instalado & composto por placas de concreto
250%250 mm, espessura total de 20mm (placa+relevo), antiderrapante, com peso
maximo por m? = 76 kg, com coeficiente de atrito dindmico a seco = 0,89/molhado =
0,73, com absorgdo méximo de agua = 6%, com resisténcia a flexdo (tragdo) = SMpa,
com desgaste por abras@o em mm por 1.000 ml = 3,00 ml, apresentando resisténcia a
flexdo (tragdo) = 5M pa, resisténcia a compress&o por pungdo = 35M pa, fabricante
Andaluz, Tecnogran ou equivalente, cor azul royal ou equivalente.

A aplicagao devera ser feita sobre lastro de concreto, ou base compactada,
protegido com camada de po de brita conforme condigdes locais existentes, com
argamassa de cimento e areia 1:3. Deverdo ser previstas juntas de 1 a 2 cm entre as
placas. Antes da aplicagdo, o piso existente deverd ser removido, nas dimensdes
(largura e comprimento) da trilha, executando um rebaixo de 6 cm.

Recorte de piso com magquita:

Deverao ser removidos parcialmente o piso e o contrapiso, abertas as valas para
permitir a realizagdo das novas instalagfes. Posteriormente devera haver a
complementagdo do piso nestes locais, mantendo-se as mesmas caracteristicas do
piso original para evitar contrastes no acabamento final. Considerando-se a
necessidade de utilizag8o de dgua para a realizagdo dos servicos, a CONTRATADA
deverd ter cuidados especiais para evitar o acimulo, reduzindo os riscos de acidentes
e protegendo as dareas remanescentes.
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Fechamento e recomposi¢do de rasgos em piso:

Apés a conclusdo das alteragdes devera ser recomposta a base/enchimento e/ou
reaterro, de forma a permitir a reconstituicao do contrapiso. O contrapiso devera ser
reconstituido com material equivalente ao existente devendo ser executado com
espessura de no minimo 5 cm. Devera estar preparado para instalagao do
revestimento definitivo.

A sinalizagdo tatil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de
deslocamento nas seguintes siluagtes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que
tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com
piso tatil de alerta. A superficie a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projecéo do
obstaculo. em toda a superficie ou somente no perimetro desta;

b) nos rebaixamentos de calgadas, em cor contrastante com a do piso;

¢) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor
contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no
maximo do ponto onde ocorre a mudanga do plano.

14.0 - PINTURA

Naquilo que for aplichvel ao caso e rigorosamente de acordo com as
especificagdes técnicas de preparacéo, limpeza e aplicagao indicadas pelo fabricante,
seguindo os seguintes critérios:

« Todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras, etc. serdo de primeira
linha, da marca CORAL, RENNER, SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS, SUMARE ou
similar.

« Seladores: Todas as paredes internas, externas, platibandas, blocos de concreto
que serdo pintadas, deverao ser seladas antes da pintura ou emassamento.

« Nao sera permitida a coloracéo da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga.

« Sera exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o numero de deméos
aplicadas de massa ou linta definida no orcamento se referem a 1? linha de uma
das marcas especificadas.

« As tintas so poderao ser diluidas conforme indicagdo do fabricante expressa na
embalagem do produto.

« Portbes, protegdes, corrimaos, serdio em ferro galvanizado e todos
receberdo pintura conforme tabela abaixo. Se a pintura for _apenas de
algumas pecas. exemplo: algumas protecfes. apenas um portdo; sequir as
cores padroes existentes na escola.

« Esquadrias existentes: receberdo pintura esmalte sintético, conforme a

tabela abaixo.
Se a pintura for apenas de_algumas esquadrias, sequir as cores padrbes
existentes na escola.

« Pintura interna: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns
ambientes, sequir as cores padrées existenles na gscola.

« Pintura externa: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns blocos
sequir as cores padroes existentes na gscola.

« Pintura tetos: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns ambientes,
sequir as cores padroes existentes na gscola.
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« Pintura muros e muretas: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns

trechos, seguir as cores padries existentes na escola.

PADRONIZACAO DE CORES PARA PINTURA DAS UNIDADES ESCDLAR‘

ESTADUAIS E EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA
DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIAS - 2020
1 - EDIFICIOS COM PADRAO CONSTRUTIVO EM ALVENARIA REBOCADA E
PADRAO PRE-MOLDADA EM PLACA LISA OU COM REBOCO

= ax

2 EXTERNASE | ' COM IMPERFEICOES)

CAIXA D'AGUA o
AR BRANCO GELD - 101

ESTR"fTURAS TIPO: | TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
METALICAS .
(INCLUSIVE DE
QUADRAS)
ESQUADRIAS
METALICAS
(JAMNELAS,
PORTAS E
03 PORTAIS),
.: BRISES E SUAS | COR: CINZA ESCURO - 504
ESTRUTURAS DE
| FIXAGAO,
CORRIMAQS, |

02
COR: CINZA ESCURO - 504

TIPO: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE

Memorial Descritive de Ampliacio ¢ Reforma
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GUARDA-
CORPOS E
CAIXA D'AGUA
METALICA
TIPO: TINTA LATEX PVA
04 TETO
COR: BRANCO NEVE - 100
BARRADO = TINTA ESMALTE BRILHANTE / ACIMA DO BARRADO = TINTA
TIPO: :
s PAREDES ACRILICA SEMI-BRILHO
IMTERMNAS
COR: | BARRADO = PLATINA - 502 / ACIMA DO BARRADO = BRANCO GELO - 101
ESTRUTURAS EM| 1y, TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO
CONCRETO
APARENTE
06 (VIGAS E
PILARES) E | COR: BRANCO GELO - 101
ELEMENTOS
VAZADOS
PORTOES DE |0, TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
4, | ENTRADADE
Frstedii | come AZUL FRANCA - 519
VEICULOS
: TINTA ACRILICA FOSCA
i MurRos | 'TC
EXTERNOS | - | BRANCO GELO - 101 (VER DETALHAMENTO DO MURO DE ENTRADA)
DETALHAMENTO | 0y, TINTA ACRILICA FOSCA
MURO DO
09 | PORTAQ DE cop. | AMARELO IPE - 145 / VERDE MUSGO - 134 / AZUL PROFUNDO - 131 (VER
ENTRADA DE : DETALHAMENTO DO MURQ DE ENTRADA)
PESSOAS
TIPO: TINTA ACRILICA FOSCA
o | MuReTas e
QUADRAS | g BRISTOL - 241

Superintendéncia de Infraestrut
Av. Anhanguera, N°1
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Superintendéncia de Secretaria de
infraestrutura Estado da
Educacio
| LETREIROS: s ) =
; T
FAIXA EXTERNA INTA ACRILICA FOSCA
REBOCADA
(1,00M DE
ALTURA OU
1,40M DE
ALTURA -
11 DEPENDE DO
MUROC - VER | COR: BRANCO GELO - 101 (VER DETALHAMENTO DO MURO DE ENTRADA)
DETALHAMENTO
DO MURO DE ~
ENTRADA) AO
LADO DO
PORTAQ
PRINCIPAL
3 LeTREROS: | TIPO: TINTA ACRILICA FOSCA
ESCRITO
COR:| VERDE MUSGO - 134 (VER DETALHAMENTO DO MURO DE ENTRADA)
LETREIRO )
TIPO: TINTA ACRILICA FOSCA
MURC:
13 BAMDEIRA DO AMARELQ IPE - 145 / AZUL PROFUNDO - 131 / VERDE MUSGO - 134 /
ESTADD DE COR: BRAMNCO MNEVE - 100 (ESTRELAS) - VER DETALHAMENTO DO MURD DE
GOIAS ENTRADA
E—_— TIPO: TINTA PARA PISO, CASO OS PISOS JA SEJAM PINTADOS
14
CIMENTADOS
COR: CINZA CHUMBO - 304
BARRADO = TINTA ESMALTE BRILHANTE / ACIMA DO BARRADO = T!NTAI
TIPC:
.5 PAREDES ACRILICA SEMI-BRILHO
CIRCULACOES
COR: l BARRADQ = PLATINA - 502 / ACIMA DO BARRADO = BRANCO GELO - 101
1 - A TIPOGRAFIA (NOS LETREIROS) A SER UTILIZADA PARA TODOS OS EDIFICIOS SERA A
'BW MITGA"
OBSERVACOES: [—

2 - DETALHES DE FACHADA: UTILIZAR A MESMA ESPECIFICACAO DO ITEM 1 (PAREDES
EXTERMAS);
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3 - ESCOLAS PADROES 2000, SEC. XXI E 6 SALAS RURAL: PERMANECER COM AS CORES
ESPECIFICADAS NO PROJETO ORIGINAL;

4 - UTILIZADA REFERENCIA DE CORES DO CATALOGO DE TINTAS DA MARCA LEINERTEX
EM 08/01/2019;

5 - € FACULTADO NA EXECUCAQ, MEDIANTE APROVAGAQ DA GERENCIA DE PROJETOS E
INFRAESTRUTURA, A GERENCIA DE MANUTENCAO PREDIAL E A GERENCIA DE
FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, A UTILIZAGAQ DE MARCAS SIMILARES,
DESDE QUE TENHA QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ESPECIFICADA COMO
REFERENCIA.

PADRONIZACAO DE CORES PARA PINTURA DAS UNIDADES

ESCOLARES ESTADUAIS E EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DE GOIAS - 2020

> - EDIFICIOS COM PADRAO CONSTRUTIVO EM THJOLO APARENTE E
PRE-MOLDADO CARIMBADO

iTEM| locat + ESPECIFICAGAO
| QUANDO O ESTADO GERAL DOS TIOLOS ESTIVEREM BONS E QUE
PAREDES e NAD SOERERAM PINTURA ANTERIOR = VERNIZ ACRILICO /
o1 EXTERNAS E | QUANDO 0S TIJOLOS APARENTES ESTIVEREM PICHADOS OU QUE
CAIXA D'AGUA SOFRERAM PINTURA ANTERIOR = TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO |

DE ALVENARIA
COR: | PARA O SEGUNDO CASO ACIMA, APLICAR COR BRANCO GELO - 101

——

ESTRUTURAS

: TIPO: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
Ko METALICAS |
NCLUSIVE DE. | i CINZA ESCURO - 504
QUADRAS)
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AL TIPO: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHAN
METALICAS | LS
UANELAS,
PORTAS E
PORTAIS),
BRISES E SUAS
03 | ESTRUTURAS DE
FIXACAO, COR: CINZA ESCURO - 504
CORRIMACS,
GUARDA-
CORPOS E
CAIXA D'AGUA
METALICA
TIPO: TINTA LATEX PVA
04 TETO i
COR: BRANCO NEVE - 100
QUANDO O ESTADO GERAL DOS TIJOLOS ESTIVEREM BONS E QUE
NAO SOFRERAM PINTURA ANTERIOR = VERNIZ ACRILICO /
PAREDES TIPO: QUAMNDO OS TUOLOS APAREMTES ESTIVEREM PICHADOS OU QUE
- My SOFRERAM PINTURA ANTERIOR = BARRADO APLICAR TINTA
AT ESMALTE BRILHANTE E ACIMA DO CARRADO APLICAR TINTA
ACRILICA SEMI-BRILHO
Cor.| PARA O SEGUNDO CASO ACIMA, APLICAR BARRADO = PLATINA -
502 / ACIMA DO BARRADO = BRANCO GELO - 101
ESIRUTURRS B | ey TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO
CONCRETO
APARENTE
06 (VIGAS E
PILARES) E | COR: BRANCO GELO - 101
ELEMEMNTOS
VAZADOS
PORIOESTE | pe: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
ENTRADA DE B
PEORE  leow AZUL FRANCA - 519
VEICULOS
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o8 Muros | PO TINTA ACRILICA FOSCA
EXTERNOS | - n: BRANCO GELO - 101 (VER DETALHAMENTO DO MURO DE
ENTRADA)
PETALHAMENTO! e TINTA ACRILICA FOSCA
MURO DO

0] PORTAQ DE
ENTRADA DE | COR:
PESS0OAS

AMARELO IPE - 145 / VERDE MUSGO - 134 / AZUL PROFUNDO -
131 (VER DETALHAMENTO DO MURO DE ENTRADA)

MURETAS DE TIPC: TINTA ACRILICA FOSCA

QUADRAS

COR: BRISTOL - 241

LETREIROS:
FAIXA EXTERMA
REBOCADA
(1,00M DE
ALTURA QU
1,40M DE
ALTURA -

11 DEPEMDE DO
MURO - VER | COR:

TIPO: TINTA ACRILICA FOSCA

BRANCO GELO - 101 (VER DETALHAMENTO DO MURO DE

ENTRADA)
DETALHAMENTO
DO MURO DE
ENTRADA) AQ
LADOD DO
PORTAD
PRINCIPAL
TIPO: TINTA ACRILICA FOSCA
5 LETREIROS: _ ]
ESCRITO _ VERDE MUSGO - 134 (VER DETALHAMENTO DO MURO DE
) ENTRADA)
LETREIRO TIFC: TINTA ACRILICA FOSCA
MURO: - .
13 AMARELOQ IPE - 145 7 AZUL PROEUNDO - 131 / VERDE MUSGO -
BANDEIRA DO
COR:| 134 / BRANCO NEVE - 100 (ESTRELAS) - VER DETALHAMENTO DO
EXTADC-DE MURO DE ENTRADA
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CIMENTADOS

PISOS TIPO: TINTA PARA PISO, CASO OS PISOS JA SEJAM PINTADOS

COR: CINZA CHUMBO - 304

OBSERVAGOES:

1 - A TIPOGRAFIA (NOS LETREIROS) A SER UTILIZADA PARA TODOS O5 EDIFICIOS
SERA A 'BW MITGA";

|2 - DETALHES DE FACHADA: UTILIZAR A MESMA ESPECIFICACAO DO ITEM 1
(PAREDES EXTERMNAS)

3 - ESCOLAS PADROES 2000, SEC. XXI E 6 SALAS RURAL: PERMANECER COM A5
CORES ESPECIFICADAS NO PROJETO ORIGINAL;

4 - UTILIZADA REFERENCIA DE CORES DO CATALOGO DE TINTAS DA MARCA
LEINERTEX EM 08/01/2019;

5 - £ FACULTADO NA EXECUGAO, MEDIANTE APROVACAQ DA GERENCIA DE
PROJETOS E INFRAESTRUTURA, A GERENCIA DE MANUTENCAQ PREDIAL E A
GERENCIA DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, A UTILIZACAO DE
MARCAS SIMILARES, DESDE QUE TENHA QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A
ESPECIFICADA COMO REFERENCIA.

I
[
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17.1 - Pintura da Estrutura Metalica

Recebera pintura com resina Alquidica Dupla Fungao - DF (fundo anticorrosivo
e acabamento) da marca SUMARE, RECOMAR FBR 610 da RENNER, CORAL
INDUSTRIAL, SUVINIL INDUSTRIAL (GLASSURIT) ou equivalenie, na cor padrdo
sendo que antes desta pintura as pegas deverao ser previamente bem limpas,
calafetadas com massa rapida ANJO ou equivalente. A aplicagao devera ser feita em
camada de 50 microns (medidas na pelicula seca), usando diluentes indicados pelo
fabricante comrespondente da resina utilizada, da RENMER, (referéncia NR410) na
proporgdo maxima de 20%. A pintura devera ser feita no canteiro antes da montagem
e apos retogues localizados nos furos, soldas e arranhdes.

15.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES

18.1 -
18.2 - Rebaixamento de calgada para travessia de pedestres

A calcada deve ser rebaixada junto a travessia de pedestres sinalizadas com ou
sem faixa, com ou sem semaforo, e sempre que houver foco de pedestres. Nao deve
haver desnivel entre o término do rebaixamento da calgada e o leito carrogavel.

Os rebaixamentos de calgadas devem ser construidos na direcdo do fluxo de
pedestres. A inclinag2o deve ser constante e ndo superior a 8,33% (1:12).

Onde a largura do passeio néo for suficiente para acomodar o rebaixamenio e a
faixa livre, deve ser feito o rebaixamento total da largura da calgada, com largura
minima de 1,50 m e com rampas laterais com inclinagao maxima de 8,33%, conforme
figura abaixo.

Para a regularizagéo de piso (cimentado simples) o piso cimentado sera obtido
por sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do proprio concreto, quando
este ainda estiver no estado plastico. Nos locais onde o refluxo da argamassa de
concreto for insuficiente, serd permitida a adi¢ao de argamassa de cimento e areia,
trago 1:3, com o concreto ainda fresco. A superficie do concreto devera ser
cuidadosamente curada por 7 dias (conservando em permanente umidade). O
cimentado devera ter espessura de 25 mm.

Vista superior Perspectiva
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18.3 - Placa de inauguragio

Em aco inoxidavel escovado, devera ser formecida pela empreiteira, antes da

inaugurga;én da obra, com os dizeres e dimensdes fornecidos oportunamente pela
Geréncia de Manutengiio Predial e Geréncia de Projetos de Infraestrutura da
Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo.

18.4 - Limpeza Final

Deverao ser devidamente removidos da abra todos os materiais e equipamentos,
assim como as pegas remanescentas e sobras utilizavels de materiais, ferramentas
& acessdrios;

Devera ser realizada a remogo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de construgdo, bem como
cuidadosamente varridos os seus acessos:

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar ouiras
partes ou componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem
as superficies a serem limpas:

Particular cuidado devera ser aplicado na remocao de quaisquer defritos ou
salpicos de argamassa endurecida das superficies:

Dever&o ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de
todas as partes e componentes da edificagdo, dando-se especial atencéo a limpeza
dos vidros, ferragens, esquadrias, lumindrias e pegas e metais sanitérios.

A empreiteira cabera a responsabilidade de entregar a obra limpa, de acordo com o
Caderno de Encargos da AGETOP.

16.0 - ENTREGA / RECEBIMENTO DA OBRA

De acordo com o Capitulo XXIV do Cademno de Encargos da AGETOP

17.0 - TECNICOS PELA ELABORAGAOQ

PROJETO DE ARQUITETURA DE AMPLIACAO E REFORMA COM
ESPECIFICAGAO:

3F | .

Lo Bolins b ) i

Arg. Luma Botega do N. OLiveira
CAU- A91357-0

Goiania, 29 de Julho de 2020.
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RRT SIMPLES

N Conselho de Arquitetura
LA_U R R e Urbanismo do Brasil INICIAL

INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 9761358
1. RESPONSAVEL TECNICO
Nome: Luma Botega do Nascimento Oliveira
Registro Macional: AS1357-0 Titule do Profissional: Arguiteto e Urbanista
Empresa Contratada: Secretaria de Estado da Educagéo
CNPJ: 01.409.705/0001-20 Registro Nacional: PJ17852-7

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD
Documento de identificacgo: 01409705000120

Contrato: Valor Contrato/Honorérios: RS 0,01
Tipo de Conlratante: Orgao Publico

Celebrado em: 29/07/2020 Data de Inicio: 30/07/2020 Previsgo de término: 29/07/2021
Apss a conclusao das alividades técnicas o profissional deverd proceder a babxa dasta RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVICO f % -
Enderego: RUA RUA 64 ESQ. C66 QD. 49 i %‘:h ._.;_154“: SiM
Complemento: CE ARY RIBEIRO VALADAO FILHO Bairro: VILA FINS |
UF: GO  CEP: 74473580  Cidade: GOIANIA \ W
Coordenadas Geogrificas: Latilude: 0 li@_;git w o

4, ATIVIDADE TECNICA . B %

Grupo de Alividade: 1 - PROJETO a B e
Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDlHGAQ%*%___
Alividade: 1.1.1 - Levantamento arquitetinico {-..%L L g
Cuantidade: 1.553,60 Unlda:f&gz %.. W

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade pmvistas"em legislagio & em narmas técnicas perfinentes para as edificagies abertas ao
pliblico, de uso publico ou privativas de uso caletivo, mnl‘ol;ne & 1°do ﬂl_l.uﬁﬁ da Lein® 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1-PROJETO gy S &
Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAGOES
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetdnico st &

Quantidade: 14,45 . Ma: m?

Declaro o atendimento &s regras de acessiblidade previstas em legislacio e em normas tecnicas pertinentes para as edficagdes abertas so
publico, de uso pdblico ou privativas de uso ppqlaljm. conforme § 1° co art. 56 da Lei n® 13146, de 06 de julho de 2015.
ek

Grupo de Alividade: 1<PROJETO '
8- 1.1 <ARQUITETURA DAS EDIFICAGOES

Ty

Cuantidade: 1.553,60 o Unidade: m?

Daclaro o atendimento #s regras de acessibilidade previstas em legislagio e em normas técnicas pertinentes para as edificagbes abardas ao
publico, de use piblico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13146, de 06 de julha de 2015,

5. DESCRIGAO

PROJETO DE ARQUITETURA E ARQUITETURA E REFORMA DA UNIDADE CE ARY RIBEIRO VALADAQ FILHO DA
CIDADE DE GOIANIA

ici : NI L i Tform=3ervicos
A aulanticidade deste RRT pode sar vernficada em: nttpﬂsmcau.cau_br.gov.Drfappfvmv.’s-grrh'axtﬂm 3
m?-r. n chave: B4z0WE Impresso em: 29/07/2020 as 10:56:06 por: , ip: 172.18.1.8 '!_;Ui?

www.caubr.gov.br Pagina 1/2 %



Superintendénciade | Secretariade

Estado da

infraestrutura Educacio
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADAQ FILHO S203483%6
OBRA DATA CIDADE
AMPI .lACiG E REFORMA 200072020 GOIANIA
ENDERECO CRE
RUA 64 S/N ES0Q. Cf 66 QD 49 , FINSOCIAL . CEP:74473-580 GOIANIA

NOTA EXPLICATIVA DREAB[ENT@RIA - GEP1

Para a obra de AMPLIACAQ E REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL ARY
RIBEIRO VALADAO FILHO, foram elaboradas planilhas orcamentdrias estimadas com as tabelas
ONERADA ¢ DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles
constantes das composigdes de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagao.

Apés a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA € a mais vantajosa

"ART.3 DA LEI 366613
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Secretaria de

- "
Superintendéncia de Eifods da
Infraestrutura Educacdo
L EUE R PET
USIDADE ESCOLAR COHNGE INEF
COLEGH ESTADUAL ARY RIBETRO VAIADAG FILHO 52034835
OBRA ClADE
AMPLLACAO E REFORMA GOLANLL
ENDEREC CRE
LA S SIN ES0) C7 86 QU £9 . FINSOCIAL | CEP 74473580 CRE-GOLRNLA
REFERENCLA aTh AREA TOTAL CONSTRUIDA (v
AGLTTP E SD4APL - DNERADA a0 1368 04

RESUMO GERAL DD DRECAMENTO

e Wﬂﬂmm mmu n-;nu:un PARTICIF, (% 1
1 AMPLIACAL E REFURMA 1386561 1680641 ins
2 ACESSTRILIA D EMAT 1003824 1Y)
3 DEMIOLIC A0 DE CENTRAL DE GAS 121 4959 and
Et HANHELR ALLUNGS EFNE BT 12912 2.51
3 CONERTURS BLOCT 03 146 1299554 T
& PASSAREL A MODELD 0] - PADRAD SEC. XXI 2015 FETLAL! 5 IAES (F.10
1 SERVHIOS AINCIONALS - IMPLANTACAD DA PASS ARFILA 27 17174 s
El COFEINHA w550 14725 k15
4 P30 HLOCD GER AL [AELER! T 145
D il o5 ELETRECAS 2147673 2091368 15,
1 ENETALAGCOES HIDROSS ANTTARIAS E COMBATE A INCENDIO 25,1940 I5IIL5A HLgd
12 CLNTHAL DE A% 537678 628038 13
13 FRAMETU DE ESTRUTLRA METALEA 3268451 53400129 1
7] FINTURA GERAL 2032233 24 5086 748
15 CEPCEITO (R UTE] 18T s
TOTAL GERAL DO OREAMENTO (ES) T2 R ) s

i
H.?Jg,_, . b ot

L T e, D) P
AR (VL.

dde 18 IR P




Secretaria de

Superintendencia de Estado da

Sewnos todos
nfraestrutura =
Educacao = Fclol)'{]
GOYERHRD D0 ESTADD
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADAD FILHO SHI34836
OBRA CIDADE
AMPLIACAQ E REFORMA GOLANLA
ENDERECO CRE
RUA 64 /N ES0). Cf 66 QD 49 . FINSOCIAL . CEF:74473-580 CRE-GOIANIA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUTDA (M)
AGETOF E SINAPI - ONERADA 2QA0TF 020 156805
SOMATORIO DE SERVICOS
: T - R o e ——
ITEM |[DESCRICAO DOS SERVICOS -’m_ mﬂm" VRELL 8 BDL | paRTIC. (%)
a.  |SERVICOS PRELIMINARES 19.908 56 23.958,60 7.26
h.  |TRAMSPORTES 1.376,00 165709 0,50
c SERVICO FM TERRA 016,06 1.102.40 0,33
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 653.41 786,32 0,24
e ESTRUTURA 778,52 916,88 0,28
[ |INSTALACOES ELETRICAS 39.018,57 4R 03IRST 14,56
g |INSTALACOES HIDROSSANITARLAS 28.173.49 3338 10,27
h INSTALACOES ESPECIAIS 5.198.93 6.256,47 1,90
i, |ALVEMARIAS E DIVISORIAS 778,14 936,42 0,28
k IMPERMEABILIZACAD 83,16 100,08 0,03
n. |ESTRUTURAS METALICAS 53.650,62 £4.563,92 19,56
0. |COBERTURAS G.653,43 11.653.18 133
g.  |ESQUADRIAS METALICAS 433373 5.215.07 1,58
5 REVESTIMENTO DE PAREDE 4.142,24 4084 83 1.51
L. |FORROS £.048,83 968608 24
u. |REVESTIMENTO DE PISO) ST.880.57 6566513 20,10
v. |FERRAGENS 1.400,79 | 65573 051
% |ADMINISTRACAC 10.319,90 12.419.11 376
y. |PINTURA 23,950,094 28.822.90 8.73
7. [|DIVERSOS 301362 1.626.64 112
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 374,219,580 3340, 4D, 100,01

%) Para itens da AGETOP, os vidros nife estdo inclusos mas esguadrias e ji foram considerados os custos de contramarce para uy exquedrios de alliminio;

/7 1 o B
;{J. L L:r \Z} O__

GUSTANT BARMES D0 FRATD @’
L

ExGEMILARLY CTVIL

9de 16 CHEA b1 7350



. P Secretaria de |
Superintendéncia de Estado da |

Infraestrutura = | P
:t Educacdo | HclelV.{J
| GOVERND DO ESTADD
UNIDADE ESCOLAR PRAZD
COLEGIO FSTADUAL ARY RIBEIRC VALADAD FILHO 0 DIAS CORRIDOS
(BRA DATA
AMPLIACAD E REFORMA 20072020
LOCAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M%)
GOTANIA 156805
CRONOGRAMA - FISICO FINANCELRD
CUSTO TOTAL: | HS 330.000,00 Dias: 30 0 )
— - - VALDR TOTAL
DESCRICAD [0S SERVICDES % 1" PARUCELA 2 PARCELA ¥ PARCELA
EELT ] 1395
SERVICDS FRELIMINARES 23.958,60 g 2990, 62
1L 00% 7,265
613,12 197,13 : T
TRANSPORTES 1.657,09 0.50 1 L1 . Lhar g
37,00% SNE 33NPE 0.50%
1.1 24
SERVICE) EM TERRA 1.302.40 033 pail N
10O 0,334
A 86,3 —
FUNDACOES E SONDAGENS 786,32 024 i Te452
|00, 004% 0,24%
045,02 330, 6.5
ESTRUTURA e 0,28 A —d— i SN
S4O0E 461007 0, 25%
NST ELET/TELEFONICA/C ABEAMENTO 19.215.43 2882304 48.058.57
s ¥ 48,038,537 14,56 e
S TRUTURADD S0 B 14,56%
T 1%.561,1% 0.33269 33004 3%
TNSTALACOES HIDROSSANITARIAS 33904 28 10,27 e —
AR LN 10.27%
_ 350250 375388 6.256.47
INSTALACOES ESPECIALS 6.256.47 1,940 e E——
N GalANrE 1,00%
— 37457 Sh1A% [
ALVENARIA E DIVISORIAS 936,42 0,28 [t
4000 GL00% 0,28%
2 5507 15,01 1ML
IMPERMEABILIZACAD L0008 003 ET— e
£5 (0% 15000 DR
- ] X 37.447.07 27.116.85 64 563,92
ESTRUTURA METALIC A 64,563,912 19,56 | e
55,005 42,00% 19,565
T — S a 11,653, 18 11653, 1%
COBERTURA 35, . 1060, 00 3,530
I T g 134687 186840 5.215.27
: 1 3 5 3 SE e T PR
ESQUADRIAS METALICAS 521527 e i ke
Y AR i il 1.993,93 2.590,90 4484 53
REVESTIMENTO DE PAREDE 4.984,83 o = i
PR S 381443 5.811,65 0.656,08
e AR TS TSR]
ALl it = 40,00% &N 2045
2 o p—— 5] 77 B6h. 05 31.7949.08 T ANE
TFST] J B ™ L 21, e T ST PSR
REVESTIMENTO DE PISO 6, i — o BT
: o = 1.685.73 1 685,73
FERRAGENS H83.73 = LN 0.51%
ADMINISTRACAD - MENSALISTAS 12.419.11 376 el Tl " EEN
ABMINISTRACAD - NET: : R : IS TII0E TR ] 3176
R RPN S JREXO0 18 822,90
FINTURA 13812, NE T 57
R o 3.626.64 3.626,64
DIVERSOS B2b. e [ 1.12%
CUSTO DO ORCAMENTO 0,000, 00 100,00 G7.015.20 132.061,68 130.921,12 A0 001, ()
PERCENTUAIS: 20,31% A0,01% 30,67% 100%
TOTAIS ACTUMULADOS: 6701520 199,075, &8 330,000,100
PERCENTUAIS ACUMULADOS: M31% 60,33% 100,00

BSERVACOES:
{5 pagamentos somente poderdo ser efetuados mediante medipdo ¢ atesto pelos onicos da Secretarta da Educagdo.

;gﬁ,, RO A

CGUSTAND B AR ARG D0 PRLAG
ECENH AR DA CTVIL
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. o . Secretaria de
Superintendéncia de | Eitado dis. |

Infraestrutura =l
Educagao |
| sovenwo bo ssrsns
UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTAIUAL ARY RIBEIRD VALADAD FILHO
(THHEA
AMPLIACAD E REFORMA
EXDERECT
RUA &4 SN ESQ. CF 66 QD 4% | FINSOCIAL . CEP-T4473-530
CIDADE
LERERAEY
CHE
CRE-GOIANLA
DETALHAMENTO DA COMPOSICAD DE BN
DESCRICAD COEF. TAXA % fom) % no preco de veoda
11 COFINE D 3000k 3.00%
2 FlS 100,00% DE5% NEYS
31 BRON 00D 300 3 00%
3 CPRE 1000 Dot D00E
3} Adminismagio Central 100 00% 31 3.12%
1) Despesas Finsnceires 1000 0305 056%
71 Beguene + Crarsmaisg 100 00r%: 0.12% 0,12%
41 Basca 100 09T% rhored
4 Lucra TN T.00r% T.00r%
|BI1'I - FINAL %
Motas:

(1) (25 Aliquoss definida por Jei.

131 Aligoota ¢ base de cdloulo definadas pels legrslaglo munscgpal.

(2 Aliquots JeGinida pelas leis 1259600 1, 12544013 ¢ 13160715 (CPRB - conmibuiglo previdenciiria sobee 2 roocita bruta)

51 Valures definfdos 2 panir des limites no Acdnldo n™ 262272005 - TCU - Plendrio. Valores enlne o 17 ¢ 37 qudimes.

16 Valor cakoulady pels exgresslo matemética do acdnkio 2. 3692011 - TCL - Plendnio ¢ disponibilizade pols AGETUR em dezembro de HHE.
(Fui wtilado para o cilcubo a média da Tava SELIC no peniodo de 112017 a HV20MR)

ol
= e
T&MA SELIC Y5 2
[]-F=(1-——-—-}r' [F =taxa mpresentativa das Despesas Fawnconas;
o [ = Dias e,

(T Vialopes defimidos pela ACETOP & pactis dos limiezs no Acdeddo n® 262M013 - TCU - Plandnio. Valopes médior.

(Mservagio da AGETOP: (Seguros cosmma ermos de execuido, cdndio ¢ explosio, danos da nalusc2s (v endaval, destelhamenbo, alagamsnio,
mumdsg, desmoronamenio, peadas ¢4 ), smprege e manerial defeiluoso ou (aadequado, roubo efvw furie gealifizadio, quehra de equipamenios.
e ALY d¢ Catratura, nas medslidades de Obrs Civis em ConstrugBo (OCT);: Instalagio & Mostagem (IM): @ Db Cnias em Construgdo
e It ¢ Mimtagens (OOCM). Bem come suberires dicionais parm amplisgia distsas coberfuras hdsicas, como: coberia de
responszhilidade civil geral. cobertum de nesponsabilidede ¢ivil cruzada. coberura ¢ despesas excranrdizdrias, coberiura S tumil cobenura
Jé desermulta do local. cuberluza d2 risces do fabricante. deote v, incluindo o seguro de vida cm grige 18gido pela convengio coletiva dos
tretaihadsnes i indisEnia g3 construgao civil), A petin de 24002013 por intermédin da Purtaria 240015 a Presidincia da AGFETOF, pa peisoa
o Sevhie Jayme Edoardo Rincon, determines & exclusio dos valores referentes aos Separos de Risco de Enpeshari Besponsahilidade Civil do
Profissional ma cunposiglio do cdlculo do B

{#1 Valores definidos a partir dos limites no Acondio n" 26252013 - TCU - Plendrin, Vahores enire 17 & 3 quartis.

{9 Vabores definsdos s pamir dos limiles definidos no Acdrdls o* 26220013 - TOU - Fiendno. Valores sdotados ¢ praticados g0 mercade { *ex
ante * ) ou aqueles entre o, |* & 37 quarns.

{*1 A Frmula pars estspalagto da tana & BDI estimado adosado & a mesma que fol splicada para a obtencio das 13belas contedas zo Acordion
26253013 - TCUPkwiriv

el
AL = taen da ackneesiracio condial
if e S, Aie w 1] S = MR da
o _JTETETR+G}'_I'DF.|{]'1.‘; i E-mmmmuu“
S {1=0 =gy G = baen da garario
W DF = bam oo dosposas franoerss
L = 523 0f hoIniremuenig S
1 = ooy de invcisnoia oa Trpostes (PIS, COFING, CPRE e 155)

M. dimenshonando as taxas de adminsirach contral & Lascre

fw Bm & Ly

GAUSTAMD BAREsh, DO PR

(V5.2 Pasm obens com valoves supeeioqes 3 S 200000, 000,00 sugere-se pecalcular o B
par patkmares infenores o enipulado scima.

En s ARLA TV L TR e

CREA ST
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'
Superintendéncia de SE“EEEE:E gg
Somos todos
Infraestrutura Educacio COIAS
GOYERHD DD ESTARD

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADAO FILHO GOIANLA

OBRA CRFE.

AMPLIACAO E REFORMA CHE-GOIANIA

ENDERECO DATA

RUA 64 5/ ESQ. Cf 66 QD 49 | FINSOCIAL . CEF:74473-580 290742020

RELATORIO CENTRAL
CODIGO  [ETAPA PRECO (RS) L/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 23.958,60 7.26
b. TRANSPORTES 1.657.09 .50
c. SERVICO EM TERRA 1.102,40 0,33
d. FUNDACOES E SONDAGENS 786,32 0.24
e, CESTRUTURA 936,58 0.2%
. NSTALACOES ELETRICAS 48.038,57 14,56
£, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 33.504.38 10,27
h INSTALACOES ESPECIALS 6.256.47 1,90
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 936,42 0.2%
k. IMPERMEARILIZACAD 100,08 003
n. ESTRUTURAS METALICAS 64.563,92 19,56
0. COBERTURAS 1163318 3.53
q. ESQUADRLAS METALICAS 521527 1.5%
5. REVESTIMENTO DE PAREDE 498483 1.51
L. FORROS 9.686,08 194
u. REVESTIMENTO DE PISO 69.665,13 21,11
V. FERRAGENS 1.585,73 .51
. ADMINISTRACAO 12.419,11 3,76
¥. PINTURA 28.822.90 %73
z. DIVERSOS 3.626,64 1.12
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) C/BDL 330.000,00 104,10
‘./é'-"ﬂi_, |r"3.1'.a-» L Pn..‘r
GUSTAVD RARBOISA [0 FRADO
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Superintendéncia de

Secretaria de

Estado da
Infraestrutura 5
Educacgao
SOVIRRT GD RETADE
INIDADE ESCOLAK CODIGO INEP
COLEGIO ESTAIFIAL ARY RIBEIRO ¥ ALADAG FILHO SI034E6
DEEA CIAIE
AMPLIACAD E REFORMA GOLANIA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M7
CRE-GOIANLY 156805
PARCELA DE MAIGR RELEVANCIA
T . "PARC. MAIDR
CODMGD SERVILD i NI - QUANT: RELEV (50%
1. METALADOES HLETRICAS INSTALACTHS ELETRICAS K¥a 51,53 25.78
u. REVESTIMIZNTO DE PISCH PIZ0 DE GRANITINA M2 TH5.A 38175

{*) Para os fins do inciso | dp § 17 do Ar. 30 da Lei Federal § 666093, sio consideradas parcelas de mzior relevancia lonica a5 exccugdes apresentadas
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Superintendénciade = Secretariade

)

Estado da
Infraestrutura Educacao
LI AN K UL (e el e
[eem ey ESTaTMIAL AR RN ¥ALAINAO FLRO kS |
e ADE
AN IPELAL el B REFOEALA ~ il
|cE ||.w:m;u REFERENCIA ACETOR
|_|-_g|_:¢mx|_1 R fod £ R 0 it L0 49 . FINSONTIAL | TP 744 T3 500 AREAY ASERAT |
DATA AREA TOTAL CONSTRUTIEA (5F) ERERCLA SPEAFT
[l T ABE ONMERA

COMPOSITNES DE CUSTOS UNTTARIOS - SEE-GO

[REUERET ] GUARDA-DIERT O CORRIMAD - SEDUC (AGETR
e | 2% LAl R -
| AGwne | [ AILDANTE b
ALETOR | EEe) L0 PRDISTRLAL 2 CHARA 13 [ T
AGETOR_E f TUIBCH NI STRLAL T35 MM CHARA 13 ] 44800
AETOR ™ TR TR TRIAL S0Na TR kg (e
ALETOE | T4zl TUIB PATHCRTREAL 1L CHARA 13 [ 1A
AT T nEas PLASTECA LT3 0531
| acETe I = ELETRANIA] 7.8 Ok [ aite
AGETOE L 1873 LDGA BBy FER R § SR 1) ¢ = W]
XGETOR_ 264 THRCO DE IESBASTE 18" P OO MR L4 X 17 & il
AT M DO DE CNETE DRAM. S5 - W° = SITM
AGETOR_ I b FARRICACAD F MONTAGEN - 1
AT L EIE) AP [ FERRD DOBEAINA Mo 1 ks [
NETOR ] me {CILAPA PERFILADA W6 [ i
T azTOR T4 WA 0 M (1 BAREA LIS A8 7] [T £83 513 155 =
AETCE iR FENT EAMAL TEESORIATTRED CFUNIND ANTICOR ] [ 15417 1351 e 1Lin
MATERIAL (C1 - TETAL [TIRTY ]
COMPMISHAD | CUME 315 SEE. | m:mmﬂMurmmﬂumumn =48 (WGETOP «
I acemoed o) SFRVINIT. r
e W | e =

s | [T [RE0iA AEREA FErHA PORTA FAdh PORTAS COM LARIWA ATE %5 M % | neow | 1LLM ] 1Lh ]
A TERIAL i1 - TUTAL LIFET] i
SHOSQUTTIERA I3 S LON COM EXTELTURS IF Al =T
CratpECAD | COMTSTSEE g e DE MO D OB £ STALL AN 0C0T) i R
. (R4 3 - TUTTAL) LT L]
TELA MOSULUTER A EAE S YLING 0O ESTRUTURA [ ALUMENKS (M7, D08 5 ¥ IF
TTATAD il.‘u'l'wu_m m‘&mwu&m_ﬂmwmmm [ M2 t'-“m[ Lzazi h us:._ K211
AMATERAAL T - TOTAL] 2321

COMPUSICRD | CosE 5RS SEE REFLETIR BE LET WHHONMBCTE S8W (UGFETOR + COT)

AcETUe | ooz J_Emh. & 1383 iGld

571
AETE | i |asvnanie [ T | LT | 10l 1.8 =
SLAD DE CRRA (0} - TOEAL L
CONACAY | OUT 1% SFE [RIRLsn o [ LRI EHILORORTE S0 vn ]| toom | 1453 I ey Tah
SEATERCAL jCF- TOTAL} TLES TAEL
bt
CrMPOSICAG | COAMPIM_SKE |SINALDEATHIR FOTOLUMINESCINTE FARA EXTENTOR (ACETOF + RISAFT Ll
METRT | oS ZERVENTE B o B LT T ] 0%
A D CHERA (B - TV ) [l
AGETOR_E OB BUCHA TG VL0 36 =5 201 ] [ [ [
AOETOE 1 L Pk P PRI A 58 = 20 [ [ 0EE L
L T S P AT A T SRS A COMTR & BVCERDED FOTOAA NINESCENTE
SHAMLI FI558 |ouianmATe =30 % 30° CML B 3% W ANTICHAMAS (SRERLIE. CORES F &4 1y R i ] um
T A S COPORME NER 1) | ==
MATERILL () - TOTAL 3453 AN

CUMPOGHCAN | COMFaEE SEE | SIOALLEADDE FOTOLUMEVESCENTE DE EMERCENCIA (AGETUF & SPAFL
AGETIE L el EERVINTE B
SACH PE DR 051 < TOT T LE]] o
ACETOF_ L Ll BLACHA DE S YLD 5 L 2000 i ank L] [
| aceToes 3 FARAATSO PELLHASS - ) B am Bis [T
PLSs & £ ETHALDAC AL DE SR TR ANT A L0 T b PO, HTOH IINESTENTE.
saniap I L ATHR AR, =20 X, 2 O, M PVC i T ASTTHIHAM A5 TR, CORESF L (Fi-i] 1429 e o
TR AR AS COSFTESE WER 134T
0y -TOTAL] 2ikN 1453 =

14 da 16




Superintendéncia de Secretariade

Infraestrutura E;t:g;g:

S I B OHLAR
L\'.'\l:u_—l.,h'_l ESTAlH Al ARY RIBEMO WAL ARRD FILEG

DERL

[AS LG A E RFFTRALA

lrar ENTIERFC

!I.ﬂ.wl.a'\.\'lq RAA B 5 B8t ¢ b () 45 FINSDEOTAL  CER.72373 850
BATH AREA TOTAL Cosa TRUIDA 5

i | 54028

COMPOSTOES [ CUSTIS EXTTARIDS - SEEAG0)

OIS A MARCACAD KO P - 10 M PARA EXTINTOR (/GETOR « SENAFD nar
AGETOF_| o) SEMVENTE =
[ [
| 3 SOLVENTE THLERNTE & BASE [E MAJARRAS L 1 L1 5] 148 [
CAMINHAD TOCTL FET 18000 KG, CARGA CTH. MAX. 10645 RO HT. FNTRE EINOS 8.5
. AL POTESCIA [0 . 0] DRI CARRUCERLY FINA ARFRTA D SADESA 5 .
EAR i FRLANSPURTE GFR AL D CARGA SECA DAMPN APROX 25 X 110 & 0.5 M- (1 il | i i Ll e it
RN AF_ 02014
AL P ':'IIE;A:.lm.\\!T»Fnﬁmfnmxrwlmummmﬂ&wmum \ et 1143 ki S il
EETTE T TINT A ACRIOBCA FRESIUM FARS FEED L s 14,34 1436 A 041
demai i T2 ﬁu 1:“H|u.u D VMG FARA SBIALELACA HUESOTAL VIARLA. TR LA (P KC BT L] 1] 150 1%
LUk DEALARIC ALKER A THR FADCA DE TRAFEGO 5 PRI, AUTURRGPEL A, POTEROLL e ] :
SECAFT whLAS 53 1. CHP (HURNID. AT 070018 CHF LT [T T, am o
MATEREAL jC3 - TOTAL] T8 ]
COMPIANCAL | COME 20 KK ;r;mrmm B FVE 0 - (00 PRI FIAR & ™ "“1'1.'
A | [ STRVENTE [ ] L7 1nsa [ [
L I CIRELA [} - TAFTAL) o [
MEETOR_E bl BUCHA DE XVLON 54 - TUMRK) [ (1] (1] [T
ALETOR I 1158 AR AT VA CHA 546 = 7 [ oo [0 [0
FLAC, [ 5T AT AL A3 M S5 % & COPNTR A PRCENDE0 FOTOH IMINESCENTE.
ETHARY ) TIAE LT AR ATRA, 220K T WL FMITVC "2 MM ANTLOHAM U | SRmCRLOS, CURES R (5] 1 e am M MM MW
PACTOCRAMAS CUNFORME NER 132531
LA TERIAL i) - TOTALS TE] J4EN
AGETORT L BUCEA DE N VLN 54 = T
AGETOP_ EECE) AR ATUS0 FHLCHS 55 - 2 000 ) a0 [0 [T
AL, D S A1 [FAC A D SECHLIRANC & OISR, [NCERDD, FOTOLLMNESCENTE
ERAELT L RTRLTECETIES 3K 2o N, EM PV <20 S0 ANTRCH AN SR BOL0S TORES B (.4 i hLR- s MW talw
FRCTONRASLAS CONSFOR ME SNINE | -1

S04 TEREAL 1) - TOTAL] 4N

o
Tl |Excaxanon
B8 T WELA, ROGCA EM RIS DE L8 MM X 50 L X C) T w | sass | 40 | 340 @il [ =
A [ TE [ RETAM AL 1 FERRI GRALVASELARMY, 0084 ROSCA BEP. [ 347X 127 [ ws [ woom | 3 | 3% [E] a1t
MATERIAL (Lt TOTAL] e e

AAmAAEER LY (AGETTF = STSAPD :
AETOR_| e AJUTHANTE L] LT 014 L& LA
[ oEmoel [ MO AN AR [ T | [FE] ] 1hE6 13 i
i A4s D ORRA (B6: TOMAL) fres 4.1
I AGETON_§ FiEe ‘HT\.'\'I'.“MI.I'I\N - 1) i ] (] o s =
APAFLY o 1uu A N REDUCAN DE FERR GALY ANTIADHT, CU0 RS0 RSF, OF 22° % 13 L] 1,p00 bR LS L 3,4
u@mnm AT 374
£
COMPIEHAD | COMEP 12 SEE TFLE DE RERDCAD LT X 13° BSF(AGKTUR 2 00T L Py
AGETUE_1 Ll ATANTE b ol ETY s Lan il
| amETORT il SR AN AR n | wasm | 1555 1 1616 Tis 154
Wl Ad T OB R (Ba- TIVTALY ErL s
TOTAAD | DOT 10 SEE__[NINLE DE BEDAXAD LT X i Be7 [ = | some | o I (¥ i
MATERIAL (T~ TOTAL e
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Secretaria de
Estado da
Educacao

)

Superintendénciade
Infraestrutura

USEDADE ESOHLAR

| B ESTariraL AR EISERO ¥ AL ADVAD LG

OGO e
]

(TN
AP LA AH E REFCRALL

I ADE
LRty

EXTERFLO
BB A ESi O ea 0D 48 FINSINTAL T Tas7 i

i:r:nhm AGETOF
ABRAY ONFRATIA

AREA TOTAL CONSTRLEA 49
126809

T4 SAF
ABR CINERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARINS - SEE-GD

COMPISHAD | COMP HISEE [NIFLE DE MEDUCLD M X 13 BSF IALETOR + CUT) s ;
AGETIE_1 Frey AJUTANTT. B "“ s BAZ
ALETOR | ool s A AL [ | oasaa | [ [ £33 148
S I OBRA (B TOTAL) e 421 —
COTACRD | COT 104 3EE | WIFLE D REDUCAD 347 X 12 BSF s | e | L&l I [ED am a7l
MUATERIAL (C1- TOTAL] %71 71
COMPUSK(AD | COMPDI_SEE |FITA ANTIOORROSTVA CUGETOR + SEAPT) M o
MEETOW_1 ER ] AJUDANTE h M LT3 ik LTS G
AGETOR FIE ELETRICISTA W | emon | [EEL ] ) 1. A
i D CHLRLA (R - TUFTAL E1%
3 FITA, ADHISIVA ANTEC U0 A D PVE MLIDCIVEL CUR PRET A FAR & PROTRCAD . 4 e
AL M TUBLLACAD, SMM X B0 LK O Ex %135 3 | = ] 4 ] i pci e F
TEREAL §C3- TOTAL] sl EAT

CUMPOSICAD | COMPHISEE |VALYULA UGV 347 87 LA (A GETOR & (0T
RGHTOF | ] BILDANTE 3
AGETOR_L mtl ENCANADDR b
MO DE OBRA () - TOT) 2L 115
COTAGAG | COT LS [WALVULA LGY 22" (R1LATAD | T T [T ] 1384 150 1334 .
ﬂ'l&.m-nrr.\t. [TET] 1]

[RESTLL e ]

COSUF 343 SEE

FALVULA LGV L2 S LATA (A EETE + DI

ATl [ ASUDANTE k T il
ACETOR mLe BN AN AT b EL] { T _
MAD DUE CYRRLA {6} - TOTAL} i
COTACAD | COT IELSFE [V viila UGV 12" 6 LATEA [ vx [ uien | 1217 | 1547 [IXE]
SIATIRIAL oC) = TOTAL] LEIT
o
CUMPUSHCAG | COMP 2 SEE |REGULADR DE I ESTAGI0 SERW (AGETOR 2 OOT) u '
T | [ AMITIAKTE 3 LLSm 273 [T 10 [T
 METOR] Wil N ANAZMN b | s | s | e 16 [T
AL DE CBEA (R) - TOTAL] e i
COTACAD | CUT 00 SEE [REGLLAUCH DE I EFTAGE0 vH v [ veom | ETE | s T —_shan
WETTR ek [Fara vEDARDSE & 12 M | o | T I [E] () oty
= SIATERIAL fLh= TOTAL] el T

REGLLADGH DE 1°EST,

CUsPSICAD | COMPIESEE |
SR | e JUTAANTE 1018
TR ikl vl N AR b [Er | T8EE [ T
Nk DE OBRA i - TINTAL) 2814 2
TOTA M| COTI0I_SEE | CRGULADOR D 1 EST A0 06 MODELD 4F-5) O WA CE TR [ we T won | ] | 2085 50 20540
TS e [t VEDARDSCA 120 [ = | e | ozs B3 [ ]
Ca® SLATERIAL {C3- TOTAL] e 11 HaNT

COMPOSICAD

COMP &S _SKE AL BE ESTANQUERADE (SCETOFT

ACETOR

| HERL - (RRAS (VIR
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