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EDITAL DE LICITACAQO CONVITE N° 012/2020
CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA

CONVITE N° 012/2020

A Presidente da Comisséo Especial de Licitagio do Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria
Metropolitana, doravante denominada apenas Comissdo, designada pela Portaria n°® 16/2020, de
11/08/2020, torna publico aos interessados, que estara reunida as 8h15 do dia 01/09/2020, na
Coordenagdo Regional de Educagio de Goidnia-CRE, localizada na Rua R-17, N° 53, Sala 04, Setor
Oeste, Goiénia, a fim de receber, abrir e examinar Documentagdo e Propostas das Empresas que
pretendam participar do Convite n° 012/2020, Processo n°: 201900006069735, cm epigrafe, do tipo
Menor preco, regime de execu¢iio empreitada por preco global, esclarecendo que a presente licitagio
serd regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Complementar n°® 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n°
147 de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar n° 155 de 27 de outubro de 2016.

Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagio, automaticamente.
transferida para o primeiro dia itil subsequente dquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de forga
maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1. DO OBJETO

1.1 Contratagio de empresa de engenharia para AMPLIACAO e REFORMA do Colégio
Estadual Damiana da Cunha, situade na Av. Rua 500 n° 89 Setor Centro -Oeste, Goidnia/Goiis,
CEP: 74.550-050, conforme Projetos, Planilhas Orgamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma
Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigiio.

1.2 A avenga se efetivard por meio de contrato, com vigéncia de 06 (seis) meses a contar da data da
assinatura do contrato, ficando a eficécia condicionada a publicagdo do extrato no Diario Oficial do
Estado — DOE.

1.2.2 - A vigéncia do contrato por discricionariedade podera ser alterada pela Comissdo Especial de
Licitagdo de acordo com o vulto da obra, descrita no "Cronograma Fisico-Financeiro".

2 DAS CONDICOES GERAIS

2.1 S(_)mente poderdo participar do presente Convite Pessoa J uridica, especializadas no ramo, legalmente
constituidas, que satisfagam as condigdes estabelecidas neste Edital,

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da ComissdoEspecial de Licitagdo, a qual competira:
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3.1.1 Somente poderdo participar da presente licitacio Pessoa Juridica que comprovarem gbter
na data da apresentacio da proposta, capital social minimo ou Patriménio Liquido correspondente
a 10% (dez por cento) do valor total estimado no certame, por meio de balango Patrimonial do
altimo_exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial. As sociedades recém constituidas
poderio participar do certame apresentando o balanco contabil de abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissio dos proponentes as condigdes deste
Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, podera representar mais de um
licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Pessoa Juridica Concordatiria ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em
dissolugdo ou em liquidacgdo;

3.4.2 Pessoa Juridica que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar
com a Secretaria de Estado da Educagio, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer
uma das fases desta licita¢do.

3.4.3 Pessoa Juridica que for declarada inidénea para licitar e contratar com a Administrago Piblica
Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que
seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
circunstincia que sujeitard o responsavel, caso participe nesta condi¢do, a pena prevista no art. 97,
paragrafo (inico, da Lei n® 8.666/93. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugdo, ou seja.
Pessoa Juridica que, isoladamente ou em consorcio, seja responsavel pela elaborag@o do projeto ou da
qual o autor do projeto seja socio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica,
conforme disposto no artigo 9° incisos I e 11 da Lei 8.666/93.

1.4.5 Pessoa Juridica, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragio do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

3.4.6 Pessoa Juridica que esteja suspensa de licitar junto a0 CADFOR - Cadastro de Fornecedor da
SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Estado da Administragdo
do Estado de Goias — SEAD;

3.4.7 Pessoa Juridica que esteja reunida em consorcio ou grupo de empresa.
3.4.8 Pessoa Juridica que ndo atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.9 Pessoa Juridica que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos 11l e IV, da Lei Federal
n° 8.666/93;

3.4.10 Pessoa Juridica que tendo construido obras ou prestado servigos para a Secretaria da Educagio,
nio demonstrem situagio regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.
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2.2.1 Receber os envelopes documentagio e propostas;

2.2.2 Examinar a documentag#o, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias
do edital e leis pertinentes ao certame;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento™,
constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatorio, relatando os fatos e decisdes
que vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitacio;

2.2.6 Submeter a apreciag8o superior as decisdes proferidas pela Comisséo, que neste caso, ao presidente
do Conselho Escolar.

2.2.7 Promover a divulgacio dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, através do quadro
proprio de avisos da Comissdo de Licitagdo, na Prefeitura, no Férum, por publicagdo no e-mail
institucional da Unidade Escolar a todos os participantes, e, Diario Oficial do Estado — DOE, conforme
0 caso.

2.3 Poderio, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem
em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo pablico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis
deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO1 - a) Projeto Basico
b) Pianilha orcamentaria;
¢} Cronograma Fisico-Financeiro;
d) Memorial descritivo/especificacdes técnicas;
¢) Detalhamento de encargos social e do BDI;
f} Projetos Executivos:

g} Parcela de mator relevancia
hy ART's

ANEXOIT - Carta de Apresentagdo da Documentagio (Modelo)

ANEXOIII - Declaragio de Sujei¢io do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta Apresentagio Proposta (Modelo)

ANEXO YV - Declaragio de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declarago de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragéo de Seguranga e Saide do Trabalho - SESMT (Modelo)
ANEXO VIII - Minuta Contratual

ANEXOIX -  Comprovante de Recibo de Entrega de Edital

2.5 O Edital ¢ toda a documentagio técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis na
Coordenagdo Regional de Educagio de Goiania, situada na Rua R-1 7, N° 53, Setor Oeste Goidnia-GO,
Junto a Comissio Especial de Licitagdo/Coordenag3o Regional.

3 DA PARTICIPACAQ

3.1 Somente poderdo participar do presente Convite as Pessoas Juridicas que atenderem a todas as
exigéncias, inclusive quanto a documentagio requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de
atividade, inserido no Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade
para execu¢do do servigo, constante dos Anexos deste edital.

3
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3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica poderd representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso
ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenga do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura do
presente Convite ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentagdo do documento constante do item
05 - Da Documentagdo/Habilitagéio, deste edital,

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentacdo e propostas, apresentar
reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da Pessoa Juridica, comprovadamente
constituido,

3.8 Quando da participagdo de Pessoa Juridica filial em nome proprio, somente sera aceita se
expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutaria, que também deverd ser
comprovada. Neste caso, toda documentagfio exigida constante do item 05 - Da Documentagéo, deste
edital, devera ser referente 4 filial (exceto as certiddes que por lei s#o emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da Pessoa Juridica matriz, toda documentagdo exigida sera a ela relativa,
ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horério e local de abertura desta licitagdo,
mencionados no preimbulo do edital, 4 Comissio de Licitagdio, a documentacdo e proposta exigidas
neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo
“DOCUMENTACAO” e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas
além da razdo social da Pessoa Juridica licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres:

“Conselho Regional de Educagéo da Subsecretaria Metropolitana de Educagio

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N° 012/2020”.

3.11 A Comisséo Especial de Licitagao ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que
ndc forem entregues diretamente 4 mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.

3.12 Apos a hora ¢ data estabelecidas neste Instrumento Convocatorio, com tolerdncia de 15 (quinze)
minutos, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comiss3o.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de diividas quanto ao Edital e seus anexos, podero ser solicitados

pelo e-mail do Conselho Regional de FEduca¢io da Subsecretaria Metropolitana
prestacaodecontas.sume@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido 4 Comissdo de
Licitagio do Conselho Regional de Educagéio da Subsecretaria Metropolitana, situada na Rua R-
17, N° 53, Setor Oeste, nesta Capital, até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura da
sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 02 (dois) dias tteis antes
da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragio, os termos deste edital de lic'itag:fio aquele
que, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatorios, falhas ou
irregularidades que o viciarem, hipotese em que tal comunicagio ndo tera efeito de recurso.
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4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatorio, sera definida © publicada nova data para
realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagio no edital exige dlvulgagﬁo pela mesma forma
que se¢ deu o texto original, reabrindo-se¢ o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragio nao afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §4° do art. 21 da
Lei n° 8.666/93.

4.5 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos no suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as Pessoas Juridicas licitantes, bem como eventuais alteragdes no
edital, estardo disponiveis junto & Comissdo Especial de Licitagdo do Conselho Regional de Educagio
da Subsecretaria Metropolitana,ndo podendo as licitantes, em qualquer hipotese, alegarem
desconbecimento dos mesmos.

5- DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

“Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria Metropolitana
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N°. 012/2020
ENVELOPE N°. 01 —

DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentagio” devera ser apresentada em um anico invélucro, devidamente lacrado, contendo
os dizeres mencionados no subitem 3.10, deste edital, preferencialmente, em papel timbrado, 01 (uma)
via de cada documento, contendo o nimero do CNPJ, Inscrigdes Municipal € ou Estadual, enderego, e-
mail, telefone/celular, etc., devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas
rubricadas, sendo a Altima pagina, datada e assinada pelo representante legal, e contera,
obrigatoriamente, sob pena de inabilita¢do da proponente, os documentos abaixo relacionados.

5.1.1 Para fins de habilitacdo, os Licitantes CONVIDADOS poderdo apresentar, devidamente
homologado e atualizado, cadastro no CADFOR e as Pessoas Juridicas INTERESSADAS deverdo
obrigatoriamente apresentar 0 CADFOR da SUPRILOG da Secretaria de Estado da Administracdo
do Estado de Goids — SEAD, sita a Av. Repuiblica do Libano, n° 1.945, 1° andar, Setor Oeste — CEP:
74.125-125 — Goidnia — GO — Telefone. (62)3201-6515/6516. A Licitante regularmente cadastrada,
que apresentar o CRC — Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada
de apresentar os documentos relativos a habilitacdo juridica (item 5.2 exceto 5.2.1), regularidade
Sfiscal e trabalhista (item 5.3) e qualificacdo econémico-financeira (item 5.4), desde que os referidos
documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito
de apresentar a documentacdo que estiver vencida no CRC, atualizada e regularizada dentro do
envelope n° 01 —- DOCUMENTACAO.

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA

5.2.1 Copia da cédula de identidade ¢ CPF do representante legal (diretor, socio ou superintendente) da
Pessoa Juridica licitante, caso n3o haja procurador legalmente constituido, nos termos do subitem
scguinte. (A cédula da identidade podera ser autenticada pela comissdo de licitagdo, com a apresentagio
do onginal).

5.2.2 Mandato Procuratério com Firma Reconhecida em cartorio, acompanhada de copia da cédula
de identidade do outorgado, caso o responsavel pela proponente seja procurador legalmente constituido
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¢ em caso de substabelecimento também devera estar qualificado ¢ identificado € com firma reconhecida
em cartorio. O atendimento a este subitem suprime a exigéncia do item 5.2.1, e vice-versa;

5.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por agdes, acompanhado dos documentos de eleigdo de
seus administradores;

5.2.4 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de Pessoa Juridica ou sociedade
cstrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido
pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.5 Inscrigéio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura
ou nomeagio da diretoria em exercicio, e

5.2.6 Registro comercial, no caso de empresa individual.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.3.1 Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ do Ministério da Fazenda.

5.3.2 Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao
domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

5.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Piblica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida
pela Procuradoria Geral da Fazenda

Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa & Divida Ativa da Unifio e aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

5.3.4 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certidio Negativa de
Debitos Relativos as Contribuigdes Previdencidrias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da
Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “5.3.3” e “5.3.4” serfio alcangadas por meio de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais ¢ 4 Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados.

5.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito
em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da
Federacio onde a Licitante tem sua sede.

5.3.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids, por meio de Certiddo de
Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia.

5.3.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidries), por meio de
Certidio expedida pela Secretaria de Finan¢as do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua
sede.

5.3.8 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

53.9 Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagio de Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n°
12.440/2011.
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5.3.10 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de_ que a execugio do objeto
licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.11 Sera admitida a comprovagio de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagao de
certidio positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.3.12 As microempresas ¢ empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagfio exigida
para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrigio.

5.3.13 Para efeito de comprovacio da condi¢io de Microempresa ou de Empyresa de Pequeno
Porte, ou quando houver alteracio contratual que altere os dados da empresa, tais como: endereco,
categoria, quadro societdrio, objeto comercial e capital, os licitantes deveriio apresentar Certidio
Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos
ultimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.14 Se a documentagio enviada nos termos do subitem 5.3.12 for proveniente de microempresa ou
de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restrigio quanto a regularidade fiscal e trabalhista,
ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias dteis, prorrogdvel por igual periodo, a critério da
administragdo piblica, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, para regularizagio da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissio de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.14.1 A Declaragio do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento posterior ao
julgamento das propostas, aguardando se os prazos de regularizagio fiscal para a abertura da fase
recursal.

5.3.14.2 A ndo-regularizagio da documentacéio, implicara decadéncia do direito a contratacio, sem
prejuizo das sangSes previstas no art. 81 da Lei n” 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administra¢io convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagfio, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagfo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou
via internet, que comprove inexistir distribuicdio de agBes de faléncia e recuperagio judicial, em
quaisquer dos cartorios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo inferior a 60
(sessenta) dias da data da entrega dos envelopes documentagdo e proposta.

5.4.1.1 Caso a participagio no certame seja da filial, a Certiddo negativa de faléncia e recuperagio
Judicial devera ser da filial e da matriz

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do tltimo exercicio social, ja exigiveis na forma da
lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada a sua substituigio por balancetes ou
balangos provisorios. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado
no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o niimero do livro diario e folha em que
0 mesmo se acha transcrito, bem como copia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragio
do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para Pessoa Juridica de engenharias criadas neste
exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

3.4.2.1 A comprovagdo da boa situagio financeira da Pessoa Juridica proponente, serd comprovada com
base no balan¢o apresentado, e devera, preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel
timbrado da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselhe de Contabilidade
e pelo diretor, socio ou representante da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura, aferida
mediante indices e férmulas abaixo especificadas:
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* ILG =(AC+RLP)/(PC+ELP)> 1| de Goiénia Educacio
: ILC=(AC)}/(PC)}> 1
ISG = AT/(PC+ELP) =1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELR=

exigivel a

longo

prazo PL

patrimdni
o liquido

5.4.2.2 A licitante que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer dos indices citados no
subitem anterior, quando de sua habilitagio, devera comprovar capital social ou patriménio liquido
correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do(s) servigo(s), através de balango
patrimonial integralizado, do dltimo exercicio exigido na forma da Lei.

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscrigio da Pessoa Juridica e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA efou CAU.

5.5.1.1. No caso da Pessoa Juridica licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos
no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverio ser providenciados os respectivos vistos deste orgdo
regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante deverd comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta
licitagéio, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro
devidamente reconhecido(s) peta entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de
atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugao de
obras/servicos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior
relevancia, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.5.3 Comprovacio da capacitagdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel técnico pela
Pessoa Juridica proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certidio de Acervo Técnico
(CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo
profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes ¢ de complexidade tecnologica e
operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo,
conforme Anexo [ — Projeto Basico.

5.5.4 A comprovagio de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5 54,1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitagdo, ¢ recomenddvel que o licitante destaque, nas
referidas certiddes, os servicos cuja experiéncia se pretende comprovar € 0 s€u respectivo quantitativo

5.5.5 Dever4 (@0) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s)
profissional (is) ¢ a Pessoa Juridica licitante; essa comprovagio devera (o) ser feita (s) atraves de:
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5.5.5.1 Relagdo (6es) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social - CTPS (_das
seguintes anota¢des: identificagdio do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro
(s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia

Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja
registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigdo (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele
em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (50} exigida(s), ou;

5.5.5.3 Socios ou diretores estatutarios da Pessoa Juridica licitante, por estatuto ou contrato social, que
tenham registro no CREA e/ou CAU.

Integrante (s) do quadro societario da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social,
que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condigdes
pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.6 DAS DECLARACOES

5.6.1 Carta de Apresenta¢io da Documentagiio contendo todas as informagdes e declaragdes,
conforme modelo Anexo Il deste Edital.

5.6.2 Declaragiio de Termos de Sujei¢io ae Edital, conforme modelo Anexo I deste edital.

5.6.3 Declaracgiio de Parentesco, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as
penas da lei que ndio possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societario/aciondrio
conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até
o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissio ou fungdo de confianga
que atuem diretamente na realizago do certame e/ou na formalizagdo contratual.

5.6.4 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo
VII, que tem condigdes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do MTE,
aplicéveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentacdes
solicitadas na Instruciio Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN. de 25/08/17. conforme Anexo |
— Projeto Basico.

5.7 Nio serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituigio aos
documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.8 Para os documentos ¢ certidées requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cépias oriundas da

internet, desde que constante do envelope documentagio, facultado 2 Comissio, aferir a veracidade dos
mesmos.

5.9 Os documentos relativos a Habilita¢do (Envelope n° 1) e as Propostas {Envelope n° 2) seriio
apresentados em envelopes separados, em original, por qualquer processo de copia autenticada
por cartorio competente ou por servidor da Comissio Especial de Licitagdo da Unidade Escolar
interessada. Somente serdio atendidos pedidos de AUTENTICACAOQ até 01 (um) dia itil, antes da

data marcada para abertura da licitacio, de sesunda-feira a sexta-feira, das 9h as 12h e das 14h
as 17h,

5.10 As certiddes que ndo possuirem prazo de validade, somente serio aceitas com data de emissdo nfio
superior a 30 (trinta) dias contados da data da emissio do documento, exceto a Certiddo Negativa de
Faléncia e Recuperagio Judicial (ou equivalente), cuja data de emissdo nio podera exceder 60 (sessenta)
dias da data de apresentagdo da proposta.
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5.11 Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a
apresentagio ou incluséio de documentos de habilitagio que néo fizerem constar do respectivo envelope
de documentagdo.

5.12 De toda documentagdo apresentada em fotocOpia autenticada, suscitando davidas, podera ser

solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte ¢ quatro) horas, registrando-se em Ata tal
ocorréncia.

5.13 Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagéo do
ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14 Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de
recorrer das decisdes a ela pertinentes, apos assinar o Termo de Remincia, os envelopes contendo
as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os
envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em Ata.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS

“Conselho Regional de Educacfio da Subsecretaria Metropolitana
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N°. 012/2020
ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTAS

6.1 O licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragdo os precos estimados orgados
pela SEDUC (conforme Projeto de Execugdo Orgamentaria — Anexo I), para contratagdo dos servigos,
objeto da presente licitagio, em um unico invélucro, devidamente lacrado, uma tnica via, contendo os
dizeres mencionados no item 3.10, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo
o nimeros do CNPJ, Inscrigdes Municipal ¢ ou Estadual, enderego etc, redigida em lingua portuguesa,
elaborando a cotagio de acordo com as

especificagdes constantes das planithas orcamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas,
condigdes substanciais escritas 4 margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo
suas paginas serem numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a iltima pagina,
datada e assinada pelo representante legal, constituida dos seguintes elementos:

6.2 A proposta devera conter o prego para execugdo dos servigos, expressos em moeda corrente nacional,
admitindo-se apds a virgula somente (2 (duas) casas decimais, discriminando os pregos expressamente,
obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentdria constante do edital, em
algarismo arabico (unitario e total por item), por extenso global, estando inclusas todas as despesas
necessarias, ou seja, mio de obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas
previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a
competente remunera¢do da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.2.1 O licitante devera indicar na proposta, para efecito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou
assinatura do contrato, o nome completo de seu representante legal, bem como o niimero de sua carteira
de identidade e do seu CPF.

6.2.2 Os pregos unitério e global sdo limitados aos apresentados na planilha orgamentaria referencial.

6.2.3 O BDI utilizado pela Pessoa Juridica licitante deve limitar-se aos pardmetros de lei vigente
apresentado pela Administragao.

6.2.4 A Pessoa Juridica licitante deve apresentar a composi¢io do BDI atualizado.
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6.3 Para efeitos de elaboragfo da proposta. o licitante dever? utilizar o software MS Excel, de forma que

o total do servigo seja calculado através da formula “TRUNCART, conforme exemplo.
Exemplo:

1]
~TRUNCAR (Quant * (PMAT + PM.Obra): 2 )|

E

CodipoServigo  |UnidiQuant.[P.-Mat P.I"Iri.ﬂh!'u‘fl".Scrviv;u

v

[00236fservige 1M 2231 000 [1.59 l35,47

e b

100237 service #2IM? 165,77 15,94 10,00 390,67

F
}

100238fservica #3[UM 9847 5,71 6.62 |1.214,13

[gm]

Onde: Quant. — Quantidade
P Mat — Preco unitario do material;
P.M.Obra -

Prego unitario da mao

de Obra; D=

Numero de casas

decimais desejadas.

6.3.1 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos
conforme Anexo IV, a contar da data de sua apresentagio.

6.3.2 Os erros de soma e/ou multiplicagio, eventualmente configurados na Proposta Comercial das
cmpresas de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo de Licitagao. Havendo divergéncia
entre 0 pre¢o unitario e o prego total, prevalecera o prego unitdrio e o total sera corrigido, sendo que no
caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este Gltimo.

6.3.3 Apresentar Planilha(s) Orcamentéria(s) completa, referente aos servigos cotados onde constem os
quantitativos ¢ seus respectivos pre¢os unitdrios, os pregos parciais e prego total, BDL ¢ o preco total
dos servigos, nos termos deste edital;

6.3.4 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos termos deste
edital;

6.3.5 Carta Proposta assinada por diretor, sécio ou representante da Pessoa Juridica de engenharia
licitante, com poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informagGes e
declaragdes conforme modelo Anexo IV deste edital

6.3.6 O licitante poderé realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario
comercial, de modo a obter, para sua propria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda
informagio necessaria 4 claboragio da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARACAO DE
VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital, assinada pelo representante legal da Pessoa
Juridica licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da obra, e juntada a
proposta de pregos.
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6.3.6.1 A vistoria devera ser agendada em horirio comercial, junto a Comissio Especial de
Licitacido, sendo a data de inicio a partir da publicagdo do edital nos devidos meios de
comunicacio, e, a data de encerramento de 01 (um) dia util anterior, a data fixada para abertura
da sessiio piblica.

64K expressamente vedada 4 subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratagio parcial
podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e 0s
servigos passiveis para a subcontratacio parcial em relagéio ao valor total da obra. Adicionalmente
deve ser apresentada a documentagiio de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado
entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade ¢ pelo
gerenciamento centralizado da subcontratagio.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo ‘sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Subestacio;

dy Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

¢) Marcenaria;

fy Central de Gas:

) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
h) Esquadrias Metalicas, e;

i) Transporte de Entulho

6.5Sera desclassificada a proposta, cuja especificagio estiver incompativel com ofs) objeto(s)
especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as
especificagdes minimas solicitadas, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para
entendimento da proposta.

6.6 Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais
licitantes.

7. DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAQO ESPECIAL DE
LICITACAO recebera em envelopes distintos e lacrados contendo, os documentos exigidos para
habilita¢do e propostas.

7.2 Caso haja anuéncia undnime das licitantes participantes, visando a organicidade e agilidade dos
trabalhos licitatérios, a Comissdo de Licitagio promovera sorteio de 03 (trés) licitantes, para compor
uma comissiio representativa das demais licitantes, auxiliando a Comissdo Especial de Licitagdo na
verificagdo e rubrica da documentagdo e proposta.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo pablica, os envelopes contendo os documentos referentes a
fase de habilitagio que, apés conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissdo de Licitagio serdo
julgados, dando-se imediata comunicagio do resultado se presente todos os licitantes. Caso a Comissdo
julgue necessaria, poderd suspender os trabalhos licitatorios para posterior exame dos documentos e
julgamento da fase de habilitagdo. da qual lavrara ata como de Lei, publ icando o resultado no mural da
unidade escolar e encaminhando por e-mail institucional as participantes.
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7.4 Ocorrendo a hipotese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerio,
devidamente lacrados num tnico involucro, sendo rubricados pela Comissdo e licitantes presentes,
ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagao.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apds
transcorrido o prazo sem interposicdo de recursos, ou tenha havido renancia expressa do prazo recursal
das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 A Comissdo manterd em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente
rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o inciso [ do artigo 109 da Lei n°® 8.666/93, ¢
serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comisséo.

7.7 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo ¢ proposta, serdio lavradas
atas circunstanciadas, que mencionardo todas 3s ocoriéncias gue interessarem ao julgamento da
Licitacdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membres da Comissdo e presentes.

8. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento sera realizado pela Comissio Especial de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art.
45 da lei 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor preco, regime de execuc¢dio empreitada por
preco global;

8.1.1.1.0 julgamento sera realizado com base no art. 48, inciso 11, § 1° letra b, da Lei Federal 8.666/93,
ou seja, “b” (valor orgado pela administragio);

8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar menor prego, regime de execugdo empreitada
por prego global, desde que atenda as minimas exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissio de Licitagio podera valer-se de auxilio de técnicos da area
referente ao objeto desta licitagdo para realizagio do Jjulgamento:

8.1.4 Em caso de empate serd assegurada preferéncia de contraiagdo para as microempresas € empresas
de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta
de prego inferior quela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu
favor o objeto licitado;

8.1.5.2 Nio ocorrendo a contratagio da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subrtem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do
subitem 8.1.4.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, seré realizado sorteio entre elas,
para que se identifique aquela que primeiro. podera apresentar melhor oferta.
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8.1.5.4 Na hipétese da ndo contratagio nos termos previstos nos subitens 8.1.4. ¢ 8.1.5., o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5 Na hipétese da nfio contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. ¢ 8.1.5., o objete licitado
serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.6 Uma vez convocadas as Pessoa Juridica empatadas ¢ estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo
realizara o sorfeio sem a sua presenca.

8.2 O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo
da proponente ou a desclassificag@o da proposta, conforme o caso.

8.3 A Comissio de Licitagdio podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagao, nos termos do
§ 3° do art. 43 da Lei n° 8.666/93.

8.4 O julgamento das habilitagdes ¢ propostas ocorrera dando-se conhecimento do resultado, em sess&o
plblica que podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso
contrario serd o mesmo publicado no Mural da Unidade Escolar e a Ata de Julgamento de resultado
enviada (via E-mail institucional) a todos os participantes.

9. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes
recursos orgcamentarios:
Dotagdo Orcamentaria:
Natureza: 4.4.90.51.19
Fonte: 100 TE
Valor Previsto: RS 329.999,90 (trezentos e
vinte e nove mil, novecentos ¢ noventa ¢ nove

Reais e noventa centavos)

10. DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAQ

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, 0 processo
licitatorio sera submetido a apreciagio da PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE
EDUCACAO DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA, para homologagdo da licitagdo e
adjudicagio a(s) licitante(s) vencedora(s) do objeto, convocando-se apds, a(s) respectiva(s) para
assinatura do contrato.
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11 DA CONCILIACAO E DA MEDIACAO

11.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagio, execugdo ou encerramento do
ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de conciliagéo ou mediagio no 4mbito da
Camara de Conciliagdo, Mediagdo ¢ Arbitrapem da Administragao Estadual (CCMA), na forma da Lei
n°9.307, de 23 de setembro de 1996 e da .ei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

12 DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

12.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, acaso ndo
puderem ser equacionados de forma amigavel, seriio, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis,
submetidos a arbitragem, na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 ¢ da Lei Complementar
Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018, =legendo-se desde ja nara o seu julgamento a CAMARA DE
CONCILIACAQO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA),
outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente 3 jurisdigdo e tutela
do Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos, consoanie Anexo | do Contrato.

13 DO CONTRATO E DA EXECUCAO

13.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas.
planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, projetos ¢ demais normas constantes deste
instrumento.

13.2 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias iiteis, contados da convocacdo da
licitante, se o convocado ndo assinar o contrato em tempo habil, decairé o direito a contratagdo, somando
com a previsdo de possibilidade de prorrogagéo do prazo. de acordo com o que estabelece o art. 64,
caput ¢ §1°, Lei n° 8.666/93.

13.2.1 Quando da assinatura do contrato a Contratada deveri apresentar:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certidiio
expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio onde os servicos seriio prestados:

b) Prova de regularidade junto aoc CADIN ESTADPUAL - Cadastro Informativo dos Créditos nio Quitados
de Orgios e Entidades Estaduais, nos termos do art. 6°, inc. I, da Lei Estadual n® 19.754/17.

c) Certiddo Negativa de Suspensiio e/ou Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administragio
Publica, nos termos do § 4°, art. 5°, do Decrete Estadual n® 7.425/2011.

13.3 Os trabalhos deverdo ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos apds a ordem de servigo emitido
pela Superintendéncia de Infraestrutura ou pelo Presidente do Conselho Escolar.

13.3.1 Podera 0 CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da obra
realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas. especificagdes ou com as determinagdes
pré-estabelecidas no termo de referéncia ¢ demais anexos ao edital, além do recomendado pela
fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n° 8.078/90.

13.3.2 Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitacdo das
obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, referente aos trabalhadores que execufaram a obra, bem como
as fiscais e parafiscais,
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13.3.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel
pelo seguro de responsabilidade civil edanos contra terceiros.

13.4 A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigles contratuais, os acréscimos ou
supressdes nos servigos contratados nos limites estabelecidos no § 1° do Art. 65 da Lei n°. 8.666/93.

13.4.1 Os acréscimos ou supressdes aludidas no item anterior somente se dario mediante justificativa
manifesta expressamente pela Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria da Educagio.

13.4.2 A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
Secretaria de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificactes
propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugio dos servigos.

14. DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAQ

14.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes
Téenicas e Cronograma Fisico-Financeiro a partir da emissdo do autorizo formal, pela
Superintendéncia de Infraestrutura ou Conselho Regional da Unidade solicitante,

142 Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condicdes
preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades
deste Edital e legislagio pertinente.

14.3 A fiscalizagdio de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela
Secretaria de Estado de Educagéo.

14.3.1 Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada
devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas
ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢Ses especiais.

14.3.2 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade

de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

14.4 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:

14.4.1 PELA CONTRATADA:
14.4.1.1 As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
14.4.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, nfo sujeitas a sua ingeréncia;
14.4.1.3 As consulias a fiscalizagao;
14.4.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
14.4.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
14.4.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizaglio;

14.4.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo; p/

N

14.4.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.
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14.4.2 PELA FISCALIZACAO:
14.4.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

14.4.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e
cronograma,

14.4.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

14.4.2 4 Solucdes as consultas langadas ou formuladas pela enniratada, com correspondéncia simultanea
para a autoridade superior;

14.4.2.5 Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho
da contratada;

14.4.2.6 Qutros fatos ou observagdes cujo registro se torne convenierte ao trabalho de fiscalizagio.

14.4.2.7 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTVRATANTE, ao término das obras, apds
verificagdo da sua perfeita execugdo, da scguinte forma:

14.4.2.8 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da
contratada.

14.4.2.9 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo
de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do chjeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei n° §.666/93.

12.4.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela
qualidade dos servigos executados.

15 DA EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1 Cabera a Secretaria de Estado da Educacfo, por meio da Superintendéncia de Infraestrutura, a
coordenacio, supervisiio e fiscalizagio dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada,
os dados e os elementos téenicos necessarios 4 realizagio dos servigos licitados.

15.2 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placa alusiva a obra, com
dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Estado da Educagio.

15.3 Para emisséo do autorizo Formal, a CONTRATADA devera apresentar:

15.3.1 Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica de execugio (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), com seu devido recolhimento perante o Conselho Regional de
Arquitetura, Engenharia ¢ Agronomia — Goids (CREA-GO) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU-GO) sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas ¢ a outra sera encaminhada a Geréncia
de Engenharia e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura;

15.3.2 Diario de Obras;
15.3.3 Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

15.4 Durante a execugéio do contrato, a CONTRATADA dever4 apresentar:
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15.4.1 Copia autenticada da Guia de Recolhimento do-FGTS e Informagées a Previdéncia Social
(GFIP) vinculada a CEL, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd
vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

15.5 Os empregados deverdo estar devidamente identificados com cracha e fazendo uso de todos
0s equipamentos de seguranga necessarios para o exercicio das tarefas.

15.6 Por se tratar de contratagio em regime de execucdo empreitada por prego global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo
nos casos excepeionais ¢ devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo
configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragio do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde 0s servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei
n°® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

15.7 Qualquer alteragio, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do
projeto da obra devera ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria
de Educagdo, autorizada pelo titular da Pasta ¢ formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato
Original. : ' '

15.8 A Pessoa Juridica de engenharia vencedora do certame garantira a solidez ¢ a seguranga do
trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a
partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

15.9 Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta
se referir.

15.10 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

16 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 Todos quantos participarem desta licitagdo tém o direito publico subjetivo a observancia do
pertinente procedimento, nos termos deste instrumento convocatdrio, da Lei n® 8.666/93 ¢
legislagao vigente.

16.2 Dos atos decorrentes da execucdo deste Convite cabem recursos nos casos e formas
determinados pelo art. 109 da Lei n° 8.666/93 ¢ alteragdes posteriores.

16.3 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar da intimagéo
do ato ou lavratura da ata publicada, devendo ser dirigido/protocolada a Comissio de Licitagdo
da Unidade Escolar.

16.4 Interposto o recurso, a Comissdo de Licitagdo comunicara as demais licitantes, que poderdo
impugna-lo ou ndo por meio das contrarrazdes, no prazo de 02 (dois) dias tteis.

16.5 E de responsabilidade da Comissdo Especial de Licitagdo julgar os recursos e as
contrarrazoes.

16.6 O Presidente do Conselho Escolar tem por responsabilidade acatar ou nfo o resultado de
julgamento da Comiss&o, no prazo de 02 (dois) dias iiteis, contados do recebimento do julgamento,
proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

16.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.
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17 DO FAGAMENTOG

17.1 O pagamento serd via Transferéncia Bancaria on por cheque da Caixa Econdmica
Federal, para efeito dos servigos prestades na forma de medigZo, realizada pelo Fiscal da
Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta.

17.2 Somente sera ¢fetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA
FISCALIZACAO. A comprovagio do pagamenio s¢ dard por emissio de Nota Fiscal, que serd
preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mio-de-obra para a Previdéncia

Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2C1 1.

17.2.1 A identificagdo da planilha de execugﬁnida‘obra (On‘g:radafl)é‘sonerada) podera ser
averiguada no Projeto Basico.

17.3 O Pagamento do valor dos servigos exacutados, baseadn em medigdes mensais, por Nota
Fiscal ou faturas deverdo ser apresentadas com os segaintes documentos anexados:

17.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagio;
17.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

17.3.3 Certiddo de Regularidade de Débitos em relagdo a Tributos Municipais, expedida pela
Prefeitura do Municipio no qual a empresa se localiza, ¢ do_local em que o0s servicos serio
prestados.

17.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico individual - da obra junto ao INSS;

17.3.5 Cdpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o namero do CEl da obra, devidamente
preenchida, sendo que o valor serd retido peic Consetho Escolar, que efetuara a devida quitagio
da mesma;

17.3.6 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Inforinagies a Previdéncia Social.

17.4 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro ou através de
medi¢do, devidamente atestada, por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados
nos subitens 15.3.1 a 15.3.5, deste Edital.

17.5 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data, devidamente atestada
por quem de direito, acompanhada dos documentos mencicnados nos subitens 17.3.1 a 17.3.6
deste edital. Caso a fatura apresentada no esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta)
dias para pagamento serd reiniciado a partir de sua apresentagfo.

17.6 A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma
fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentacdo do
or¢camento a que proposta se referir.

17.7 Apos o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo
Indice Nacional do Custo da Construgiio OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;

M=V (I/Io)

Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - Indice referente ac més que completa a periodicidade de um ano em relagfio a data do
orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

Io - Indice referente a0 més da data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.
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18 DA RESCISAO DO CONTRATO

18.1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:
18.1.1 Por mutuo interesse e acordo das partes;

18.1.2 Unilateralmente pela Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagéo
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem mi
qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

18.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo e
independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da
licitante vencedora;

18.1.4 Nao cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
18.1.5 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

18.1.6 A lentiddo do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de
Infraestrutura a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.

18.1.7 O atraso injustificado no inicio da obra.
18.1.8 A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicaciio 8 SUPINFRA.
18.1.9 O desatendimento as determinagGes regulares dos Engenheiros Fiscais.

18.1.10 O cometimento reiterado de faltas na execucgio deste contrato, devidamente consignada
no Diario de Obra.

18.1.11 A decretagio de faléncia da contratada, ou dissolugdo da Sociedade.

18.1.12 A alteragdo Social ou modificagio da finalidade ou da estrutura da contratada, que
prejudique a execugdo do contrato.

18.1.13 Os casos de rescisfo previstos nos itens 18.1.2 e 18.1.3 desta Cldusula acarretario as
consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, sem
prejuizo das sangdes previstas neste contrato.

18.1.14 O contrato poderd também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugio da
garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo; o
pagamento do custo de desmobilizagio, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, desde que néo tenha concorrido com culpa direta ou indireta,
nos seguintes casos:

18.1.14.1 Quando o Conselho Escolar, via Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC,
suprimir os servigos além do limite de 25% (vinte ¢ cinco por cento) do valor inicial do contrato.

18.1.14.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugao do contrato,
por prazo superior a 120 (cento ¢ vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagio da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo
prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensao do cumprimento das obrigagGes
assumidas até que seja normalizada a situagéo.

18.1.14.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdio da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagdo.

18.1.14.4 A nido liberagio, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execu?z'ip
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais

naturais especificadas no projeto.
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18.1.14.5 Razdes de interesse publico, de aita relevancia e amplo conhecimento, justificados e
determinados pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o
Contratante ¢ exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

18.1.14.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugiio do conirato. ’

18.1.14.7 O presente contrato podera ainda, ser rescindido, por mitmo acordo, atendida a
conveniéncia da Secretaria de Educacfio, mediante auterizagio expressa do Secretario, tendo a
contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medicao resciséria.

19 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 A recusa injustificada do adjudicatario e.n assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragio, caracteriza o descumprimento total
da obrigagio assumida, sujeitando-o as penalidades legalmeute estabelecidas.

19.2  Pelo atraso injustificado na execucdio do objeto da licitagao, sem prejuizo das demais
sangdes regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

— 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato,
ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugfo. dentro de 10 (dez) dias contados
da data de sua convocagio;

— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
ndo cumprido;

— 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento ou servigo ndo realizado
ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndv cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo. '

1921 A multa a que se refere este artigo nio impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei.

A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagéo.

Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado da Educagdo em relacdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente ¢ por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario da Educago devidamente justificado.

Pela inexecugao total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administragfio podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do
art. 87 da Lei n® 8.666/93.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital ¢ das demais cominagdes legais.
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19.8  As sangdes previstas nos incisos I, 11} ¢ 1Y do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas
Jjuntamente com inciso Il do mesmo artigo, facultada a delesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dais Giels.

19.9 A sangdo estabelecida no inciso [V do artigo 87 da Lei n°® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado da Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos
de sua aplicagio.

19.10 Em qualquer hipétese de aplicagdo ce sangdes serd assegurado & licitante vencedora o
contraditorio ¢ a ampla defesa.

20 DAS OBRIGACOES

20.1 Além de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a contratada obriga-se:

20.1.1 Apresentar na assinatura do contraio documento cenprobatério de inexisténcia de débito
relativo as contribui¢des sociais. na forma da Lei 8.212 de 24.07 91, (CND e FGTS) ¢ copia da
proposta.

20.1.2 A contratada devera manter prepesto, com compeiéncia técnica e juridica e aceito pela
Secretaria de Estado da Educagéo, no local da obra ou servis o, para representa-lo na execugio do
contrato.

20.1.3 Regularizar perante o Consellic Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia -
CREA-GO e outros orgios, o contralo decorrente da presenie licitagdo, conforme determina a Lei
n®5.194, de 24 de dezembro de 1966 € Resoiugdo n® 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.
20.1.4 Manter "Equipe de Higiene e Sc¢guranga do Ticbualho" de acordo com a legislagdo
pertinente ¢ aprovagio da Secretaria de Estado da Educagin.

20.1.5 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢do imediata
dos profissionais, nos casos de faltas, smpedimentos, bem como, impedir que empregado que
cometer falta disciplinar ou cuja substituiyfic tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja
mantido ou retorne a atividade nos imaveis desta.

20 DAS BISPOSICOES FINALS

21.1 Apés a apresentagdo da proposta. nio sera admitida retificagdo quanto a cotagio, ficando a
proponente sujeita as condigdes, prazo dx =nivega, garantia, marca do material e prego proposto
para cumprimento do contrato.

21.2 Havendo interesse do poder publico, o tesente instrumento podera ser transferido, revogado
total ou parcial, ter reduzida ou aumentada ¢ sua quantidaac (respeitados os limites estabelecidos
no art. 65 da Lei n® 8.666/93), sem que vatha avs proponentes qualquer direito a indenizag¢do ou
reclamagéio, nos termos da Lei pertinsinie.

21.3 A licitante vercedora é vedade tronsiien, iotal ou parcialmente o objeto deste Edital, ficando
obrigada, perante o Conselho Escolar, y vic: cxato cumprirae.ito das obrigages decorrentes desta
licitagéo.
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21.4 Em observagio a Resolugio CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais;
recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam
intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei n® 8.666/93 ¢ na
omissdo desta, pelas demais legislagbes vigentes e pela Comissédo de Licitagdo do Consetho
Regional de Educagio da Subsecretaria Metropolitana.

21.6 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promogdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugio do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originalmente da
Proposta;

21.7 O representante ou preposto s6 podera manifestar durante o procedimento licitatério
caso apresente no Envelope 01(documentagdo), documento procuratdrio e identidade do
representante ou preposto, com reconhecimento de firma e autenticado respectivamente.

21.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se a presente Convite, que tera sua copia
afixada no quadro proprio de avisos da Coordenagiio Regional de Educagdo de Goiania,
Prefeitura, Férum e publicagio no Site da SEDUC, estando a Comissdo Especial de Licitagdo
a disposi¢do dos interessados no horario de 9h as 12h e das 14h as 17h em dias uteis pelo e-
mail prestacaodecontas.sume@seduc.go.gov.br.

21.9 A ndo solicitagdo de informag¢des complementares, por parte das proponentes
interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram
consideradas suficientes.

COMISSAO DE LICITACAO do Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria
Metropolitana de Educagiio, em Goidnia-GO, aos 11 dias do més de agosto 2020.

Mircia Aparecidg Gontijo de Deus

Presidente da Comissdo de Licitagdo

Estado da
Educacao
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2° Membro: Adriana Carvalho Teles Oliveira . ' \ S Uil
3° Membro:Marcelo Fernandes Santos (Diretor do C. E. Damiana da Cunha)
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4°Membro: Alessandra Samanta dos Santos (Servidor C. E, Damiana da Cunha)
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ANEXO I1 - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Data:
Convite n.° 012/2020

A Comissdo Especial de Licitagdio do Consclho Regional de Educagio da Subsecretaria
Metropolitana

Prezados Senhores,

(nome da Pessoa Juridica) _, CNPJ/MF n.° | sediada __ (enderego completo) _, tendo
examinado o Edital, vem apresentar a presente documentago para execugdo dos servigos nele
referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa
documentagdo para este edital, serd oResponsavel Técnico/Legal que acompanhara a execugao da
obra conforme cronograma fisico-financeiro € demais condigdes previstas nesta licitagao.

a) A Declaragio de vistoria ou a Vistoria ¢ assinada pelo representante da Pessoa Juridica,
tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes do local objeto de execugdo dos servigos.

b) Que concorda com a retengdo pelo Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria
Metropolitana do valor correspondente ao percentual pertinente a prestagdo de servigos, frente ao
disposto na Resolugiio n® 071 do INSS.

cl) O valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas
planilhas ONERADAS, ou, retengio de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o
que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011. ¢2) A identificagdo da planilha de execugio

da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico.

c3) Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento.
Para efeito da retengdo, o valor da mdo-de-obra nio sera inferior a 50% do valor da fatura emitida
pela CONTRATADA.

c) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente
processo licitatoria, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

d) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito anos) em horario
noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, nio possuindo ainda, qualquer
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos;

e) Que estd de acordo ¢ acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as
constantes do termo de sujeigio do Edital, conforme Anexo I11.

A documentagdo para esta licitago constituird em um compromisso de nossa parte, observadas
as condigGes do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome ¢ assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica com poderes para tal
investidura

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DA SUBSECRETARIA METOPOLITANA
Comisséo Especial de Licitagio
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ANEXO IIT - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da Pessoa Juridica) esta de acordo com o Edital n®
012/2020 Conselho Regional de Educagao da Subsecretaria Metropolitana, DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem
como de sujeigdo as condigdes fixadas pelo Conselho Regional;

i) - Esta ciente das condigdes da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes
constantes da documentagio € proposta que apresentar, ¢ que fornecera quaisquer informagdes e
documentagdes complementares solicitadas pela Comissio de Licitagio;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as
informagdes fornecidas sdo satisfatorias e corretas para a execugdo dos servigos dentro do prazo
previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela
Secretaria de Estado da Educagdo as quais alocard todos os equipamentos, pessoal técnico
especializado e materiais necessarios, ¢ que tomara todas as medidas para assegurar um controle
adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre 0 meio ambiente, sobre os usudrios e
moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizacfio relatorio consubstanciado, com dados
essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos
executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios €
relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condigdes adequadas de
utilizagio;

07 - A gualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagéo de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitacio do
Conselho Escolar, sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo
compativel com a necessidade que motivou a solicitagio;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel
com o cronograma fisico-financeiro a partir da datado recebimento da Ordem de Servigo;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com os) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10- Que Autoriza o Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria Metropolitana proceder
quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa ¢ sua contabilidade e a terceiros, os quaiso
licitante mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas as normas relativas a saide e seguranga no trabalho.

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.
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ANEXO 1V — CARTA PROPOSTA

Data:
LICITACAO N 012/2020

A COMISSAQESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO
DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA

Prezados Senhores,

___(nome da Pessoa Juridica) , CNPJ/MF n.° , sediada __ (enderego completo) , tendo
examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos
servigos motivo do objeto da presente licitag8o cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa
proposta, cujo preco global ¢ de R$ ( )

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais € equipamentos, mio de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos,
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execu¢io completa dos servigos
discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a
planilha orcamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates
do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, ¢ de 60 (sessenta) dias consecutivos, a
contar da data de sua apresentagio, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mio-de-obra de 1* qualidade, e ainda que a

variagdo de quantidades sera de nossa inteira responsabilidade ¢ que a garantia dos servigos sera
de 5 (cinco) anos.

Declaragio do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma
fisico-financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta sdo fixos e irreajustaveis.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do responsivel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal
investidura.
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Convite n®:0_ /2020 Data Abertura: I}Iora: _h
JLocal: |Pmcesw n":
{Nome da Pessoa Juridica: Razdo Social:
{i-ndercgo da Pessoa luridica: }:NPJ n%
[I'elefone:
Nome do Responsdvel Legal: CPF:
RCi: Orgdo Exp.: IEnd. Residencial:
BANCO: Agéncia: |C/’C'.
[elefone: |I-'ax: ICI:L'
c-mail:
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ANEXO V- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Data:
LICITACAQ N° 012/2020

A COMISSAQ ESPECIAL DE LICITACAQ DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO
DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA

Declaro para os devidos fins, que
portador{a) da Cédula de Identidade n°
. CPF n° . representante legal da Pessoa
Juridica , inscrita no CNPJ sob n°
. tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo
executados os servigos, referente ao Convite n® 008/2020, Processo n® 201900006069735.

(Local e data)

Representante Legal

(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAQO
da Pessoa Juridica,

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DA SUBSECRETARIA METGPOLITANA
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ANEXO VI - DECLARACAO DE PARENTESCO
Data:
LICITACAO N° 012/2020
A COMISSAQ ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAQ
DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA
(Nome da Pessoa Juridica) . pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o n°
- . através de representante legal, (nome),
(qualificar) . inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG

o

1 . DECLARA, para todos os fins de direito ¢ sob as penas da lei, que nio
possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionério cénjuge, companheiros ou
parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com
os servidores, detentores de cargo em comissdo ou fungio de confianca na Secretaria de Estado
de Educacdo/Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria Metropolitana, que atuem
diretamente na realizagdo do certame ¢/ou na posterior formalizagfio contratual.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da Pessca Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informacées deste anexo ensejara na INABILITACAO da
Pessca Juridica.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DA SUBSECRETARIA METOPOLITANA
Comissdo Especial de Licitagéo
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ANEXO VII —- DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

Data:
LICITACAQO N° 012/2020

A COMISSAQ ESPECIAL DE LICITAGAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAGAO
DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA”

(Nome da Pessoa Juridica) , pessoa juridica de direito privado,

inscrita no CNPJ/MF sob o n®

- . através de representante legal, (nome),
(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n® , portador da RG

Q

n’ DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas
Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/78 do MTE, apliciveis as atividades objeto deste
contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instrugiio
Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo I —Projeto Basico.

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal
investidura.

Obs.: A falta de alsuma das informacdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAQO
da Pessoa Juridica,

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DA SUBSECRETARIA METOPOLITANA
Comissio Especial de Licitagio
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ANEXQ VIII - MINUTA CONTRATUAL
Contrato p.° /2020 que celebram o Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria
Metropolitana e A EMPRESA - . para os fins que especifica, sob as condigGes a

seguir descritas:

A Coordenaciio Regional de Educaciio de Goiénia, por intermédio do Conselho Regional de
Educaciio da Subsecretaria Metropolita, CNPJ N.* 05.919.321/0001-08, pessoa juridica de

direito publico interno, representado neste ato pela Presidente .oooeronmecisssennen. brasileira,
estado civil, residente e domiciliada em _ . Setor B . inscrita no RG
sob o n° , ¢ no CPF sob o n°® ~, doravante

denominada CONTRATANTE e a Empresa
....................................... pessoa juridica de direito privado, nesse ato representado(a) por (nome),

portador da RG n. - e CPF N, --- - com seus atos
constitutivos registrados no{a) JUCEG, sediada em ... SPINAY o s i s
inscrita no CNPI/MF s0b 0 n° e Inscrigdo Estadual n° ........... doravante

denominada apenas CONTRATADA, tem entre si justo e avencado, e celebram, de conformidade
com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e sua alteragdes posteriores, 0 Contrato n°... /2020,
conforme Edital Convite n.° 09/2020 do Conselho Regional de Educag¢do da Subsecretaria
Metropolitana, processo n.’ , sob o regime de execugdo empreitada
por prego global, mediante as clausulas e condigdes a seguir delineadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1. Constitui objeto do presente ajuste a REFORMA E AMPLIACAOQO Colégio Estadual
Senador Teotémio Vilela, situado na Av. Senador Canedo s/m® Conj.Vera Cruz I,
Goiania/Goias, CEP: 74.493-160, conforme Projetos e toda a Documentaggo apresentada e
relacionada, anexo, que integram o edital, independente de transcrigo.

ITENS RECACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES

*‘RANSPORTES

LERVICO EM TERRA

FUNDACOES E SONDAGENS

ESTRUTURA

NST.ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA
NSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

NSTALACOES ESPECIAIS

'\LVENARIA E DIVISORIAS

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAGAO DA SUBSECRETARIA METOPOLITANA
Comissao Especial de Licitagio
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IMPERMEABILIZACAO
|COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS
{REVESTIMENTO DE PAREDES
FORROS

{REVESTIMENTO PISO
MARCENARIA

ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
|PINTURA

DMYERSOS

. A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaracdo que entre as atividades

a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela homologado nesta licitagio.

2 CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE

2.1.1 Compete a Unidade Escolar, por intermédio do Conselho Regional de Educagio da
Subsecretaria Metropolitana:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugio deste contrato, comunicando possiveis irregularidades
ao setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos Servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados
Juntamente com Fiscal da SEDUC.

2.1.1.3 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabathos
dentro das normas do contrato.

2.1.1.4 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os
tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas
nos prazos legais,

2.1.1.5 Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligio para reconstrucéo de
qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e
Especificagdes, e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagio, nos termos do artigo
69, da Lei n° 8.666/93.

2.1.1.6 Reter o Gltimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as

irregularidades constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas no contrato para
entrega da obra aos beneficiarios.

2.2 DA CONTRATADA

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e
demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAG DA SUBSECRETARIA METOPGOLITANA
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2.2.1 l Executar regularmente os servigos que se fizerem necessérios para o perfeito desempenho
dq ijeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser
rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem
fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela
CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagGes tributérias e sociais
admitidas na execugio do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano ao patriménio de
terceiros que venha a sofrer o patrimdnio da CONTRATANTE, em razéo de agdo ou omissio de
prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

22.1.5 E expressamente vedada a subcontratagio do valor total do contrato, a
subcontratagiio parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo
apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratagiio parcial em relagio
ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentagio de
regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicatdria e a empresa
subcontratada.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade ¢ pelo
gerenciamento centralizado da subcontratagdo.

2.2.1.5.2 A subcontratagiio parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
2.2.1.5.3 Os servicos passivos de subcontratagao sao:

a) Sondagem do Terreno,

b) Estrutura Metalica,

¢) Subestagdo;

dy Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

¢) Marcenaria;

f) Central de Gas:

2) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
hy Esquadrias Metalicas, e;

iy Transporte de Entulho

2.2.1.6 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE ¢ independente de justificagdo por
parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatorio a reparti¢o ou ao interesse do servigo
publico;

22.1.7 ACONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito
pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representi-lo na execugdo do contrato.

2.2.1.8 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagéo
pertinente e aprovagio da CONTRATANTE.

2.2.1.9 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposigdo
imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem ¢como, impf:-dir que 0
empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢do tenha sido solicitada pela
CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta;

2.2.1.10 A agio de fiscalizagdo da CONTRATANTE n#o exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais.
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2.2.1.11 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagéo fio n® do
Convite, Contrato e do Convénio Federal a que se referem, sob pena das mesmas nio serem
atestadas.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observincia dos projetos € respectivos detalhes,
bem como a estrita obediéncia as prescrigbes e exigéncias das especificagdes da
CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A CONTRATADA, devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a
obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo profissional habilitado na execugdo de servicos de
modalidade elétrica, quando houver “Instalagdo da Subestagdo”™, os servicos deverdo ser
executados de acordo com as atribuigGes constantes do Decreto Federal n. 23.569/33; Decreto
Federal n.

90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugio n. 1010/2005.

2.5.1 Em atendimento a Instru¢iio Normativa n° 007/2017—-GAB/SEGPLAN, a qual dispde
sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de terceirizaciio
dos servigos realizados pela Administragio Publica Estadual, relacionado 20 cumprimento
das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saide no Trabalho, a Pessoa Juridica
Contratada devera fornecer ao ()rgﬁo Contratante:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da Pessoa
Juridica Contratada;

il - Copias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nasdependéncias da unidade escolar;

Il - Copia atualizada do Programa de Prevengiio de Riscos Ambientais (PPRA) da Pessoa Juridica
contratada;

V- Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura ¢ espago
confinado, quando for o caso) de todos osempregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da unidade escolar:

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga
em conformidade com as NormasRegulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 33) e outros:

VI- Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegfio Individual - EP!
fornecidos aos empregados que irdo trabalhar naunidade escolar;

2.5.2 Ainda, considerando o estabelecido no Art. 5° da Instru¢io Normativa 07/2017-

GAB/SEGPLAN, a Pessoa Juridica Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens,
conforme as exigéncias legais:

[ - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA
conforme determinagdes da NR-5 da Portaria
3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI's) especificos aos riscos em perfeito
estado de conservagio e funcionamento, bemcomo, treinamento de uso adequado, guarda e
conservagio e registro/controle de entrega dos mesmos. sendo o uso obrigatério por parte dos

empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78
do MTE;

Il - Registrar a Comunicagéio de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer

acidente com seus empregados nas dependéncias ou aservico da Unidade Escolar Contratante,
bem como nos ocorridas nos trajetos;
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v - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do

contrato, para os quais os trabalhadores ainda n&o foramtreinados, antes do inicio da execugédo das
respectivas atividades, quanto aos risces inerentes a fungdo ¢ quanto as medidas de controle
existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

v - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado e, se
necessario, solicitar o auxilio da contratante v )

(verificar isto juridicamente); ~ ’

Vi - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessérias, dos programas
PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboragio das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de
alto risco. tais como: trabalho em altura (NR 35)eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando

aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras
s ) S Ve g

MTE;

2.5.3 A Coordenadora Regional de Educagéio-da Coordenagdo Regional de Educagio de Goiania
contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a Pessoa Juridica contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saide e seguranga no
trabalho;

2.5.4 O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagio referente 4
satde e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual,
em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissiio quanto a falta por nao cumprir
com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras
do MTE, com adogio das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

2.5.4.1 Os documentos aos quais se referem o item 2.5.1 devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Diretor(a) contratante, que 0s encaminhard imediatamente ao:

*SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico, onde houver
(Goiénia, Anapolis, Jatai e Quirindpolis) para validagao em 5 dias;

*Qu, onde nio houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao Diretor(a) da
unidade escolar, que serdo apresentados ao FISCAL da obra, indicado pela Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC, para regularizagao e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das
Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego.

3 CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E
REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO

ENN Os  servios custario 2 CONTRATANTE RS e
(vrevesacssssssnnssnansnsasrnrsnassnsane . seeesessaness |5 QUE SETAD PAZOS
4 CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-financeiro, contados a partir da

apresentagio das Notas Fiscais correspondentes, devidamente atestadas, concluido o processo
proprio para a solugéo de debitos de responsabilidade da CONTRATANTE.

3.1.2 O prego dos servigos, constante desta clausula, permanecera inalterado até sua conclusdo.

3.1.3 O Contratante pagara, & Contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes
mensais, sendo que as faturas deverao ser apresentadas com 0s seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizaggo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
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3.1.3.3 Certiddo de Regularidade de Débitos em relagdo a Tributos Mnunricipais, expedida pela
Prefeitura do Municipio no qual a Pessoa Juridica se localiza.

3.1.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Declaragao Contabil - Afirmando que a Pessoa Juridica esta em situagfio regular e que
os servigos referentes a fatura apresentada estio contabilizados.

3.1.3.6 Cdpia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e.Informagdes 4 Previdéncia Social.

3.2 O pagamento se dara por emisso de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor
de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS,
ou, retencio de 3,5% para planilhas DESONERADAS, scpuindo o que determina o Art. 7°, §6°.
da Lei n® 12.546/2011.

3.2.1 A identificagio da planilha de execugdo da obra (Oncrada/Descnerada) podera ser
averiguada no Projeto Basico. 3

3.2.2 Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento.
Para efeito da retengdo, o valor da mio-deobra néo serd inferior o 50% do valor da fatura emitida
pela CONTRATADA.

3.3 Para o pagamento da 1* medigio, a CONTRATADA devera, além dos documentos
enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade
Técnica (ARTS) referentes aos servigos contratados.

3.4 DO REAJUSTAMENTO

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade serd de 01 (nm) ano, contado a partir da data
de apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir. conforme definido no item 14.8 do
Edital.

3.4.2 Apbs o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdio reajustadas pelo Indice
Nacional do Custo da Construgiio - OBRAS

CIVIS obedecendo & seguinte formula;
M=V (I/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescenies.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo data do
oreamento a que a proposta se referir. lo - [ndice referenis ao més da data do orgamento a que
a proposta se referir.

4 CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIQS

4.1 A presente licitagiio correra a conta dos seguintes recursos Orgamentarios:
-Dota¢do Or¢amentiria; ****

-Classificaciio Funcional; ***%x

-Natureza; ***#*

-Fonte: 100
38
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-Valor
total:R$?%(
por
extenso) -

Data:

5 CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O presente Contrato tera vigéncia de 06 (seis) meses a contar da data da assinatura, ficando a
eficacia condicionada a publicagdio do extrato no Diario Oficial do Estado — DOE

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execucio do Contrato, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificagio exigidas na licitagdo.

5.3 PRAZO

5.3.1 O prazo concedido para conclusio total dos servigos sera conforme estabelecido pela
Portaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

5.4 PRORROGACAQ

5.4.1 O presente instrumento poderé ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a
necessidade da contratante, a Lei Federal n°
8.666/93 e a legislagio pertinente.

6 CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAQ

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

62 Cabera a contratada o fornecimento ¢ manutengdo de um DIARIO DE OBRA
permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengdo,
aquisi¢io e guarda ¢ de inteira responsabilidade da CONTRATADA. a qual devera entregar,
diariamente, copia do Didrio de Obra ao Engenheiro Fiscal da Obra.

6.3 As observagdes, dividas e guestionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a
realizag@o dos trabalhos da CONTRATADA, deverdio ser anotados e assinados pela Fiscalizagio
no Diério de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de
assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento € 0s programados, a
CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer
improvisagdes, alteragdes técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes
especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como
formalidade de sua concordancia ou discordéncia técnica com 0 fato relatado.

6.4.2 A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s do responsével pela Obra ¢ o Diario de
Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar as ocorréncias,
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naturais ou ndo. relevautes para o andamentc dos servigos, «ujas anotagdes deverdo ser realizadas
diariamente.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, n3o sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagio;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos:

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizacdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificeidades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser abjeto de registro.

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:
6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registres previstos nos sub-itens anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagdes,
prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de
Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas on formuladas pela contratada, com correspondéncia
simulténea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeitc do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da contratada;

6.5.2.6 Outros fatos ou observagdes cu jO registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacgio.

7 CLAUSULA SETIMA ~ DO RECEBIMENTOQ DOS SERVICOS

7.1. O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, ap6s
verificagdo da sua perfeita execucéo, da seguinte forma: ‘

7.2 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento ¢ fiscalizagio, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes em at€¢ 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
contratada;

7.3 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos. por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do
prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lej n° 8.666/93. Na hipotese de ocorréncia das situagdes
previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apos os ajustes necessirios,

40
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8 CLAUSULA OITAVA — DA EXECUCAQO

8.1 Para a execucdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao
setor competente da SEDUC,

1

8.2 A contratada sé podera executar 0s servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da
SEDUC

8.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de
Abertura.

8.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo tecnico vinculado a
contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo de Contas sob a pena de ndo proceder
ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

8.4 Apds o inicio da obra o Didrio ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.

8.5 Apos a verificagdo da qualidade dos servicos objeto deste edital, em conformidade com a
especificagdo, o setor responsavel estabelecerd aceitando-o e recebendo-o.

8.6 Podera 0 CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma
realizada pela contratada, sem qualquer Onus para o mesmo, €aso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as
determinagdes pré-cstabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do
recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n°®
8.078/90.

8.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes
Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servigo.

9, CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES

9.1 Por se tratar de contratagio em regime de¢ execugio empreitada por prego global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivovisando eventuais acréscimos de servigos,
salvo nos casos excepcionais ¢ devidamente justificados, oriundos dec alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rglo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serfo realizados,
nos termos do §3° do art. 65 da Lei n°. 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

10. CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

101 O contrato podera ser rescindido nos seguinies casos:
102 10.1.1 Por miituo interesse e acordo das partes;

10.2.2 Por inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

102.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar. sem pagamento de qualquer indenizaga"u(?
independentemente de interpelagio judicial ouextrajudicial se 0s servigos revelarem ma
qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

10.2.4 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo e
independente de interpelagio judicial ouextrajudicial, se for decretada concordata ou
faléncia da licitante vencedora;

10.2.5 Nio cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
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10.2.6 Cumprir irregularmente as cldnsulas contratuais, especificagles, projetos e prazos.

102.7 A lentiddo do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintqndéncia de
Infraestrutura a comprovar a impossibilidade decorclusio da obra no prazo estipulado.

10.2.8 O atraso injustificado no inicio da obra.

102.9 A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a Superintendéncia de
Infraestrutura - SUPINFRA.

10.2.100 desatendimento as determinagdes regulares dos Enzenheiros Fiscais.

10.2.110 cometimento reiterado de faltas na execugéo deste contrato, devidamente consignada no
Diario de Obra.

10.2.12 A decretacdo de faléncia da contratada, ou dissolugdn da Sociedade.

102.13A alteragdo Social ou modificacio da finalidade cu da estrutura da contratada, que
prejudique a execugdo do contrato.

10.2.140s casos de rescisdio previstos nos itens 10.1.2 ¢ i0.1.3 desta Clausula acarretario as
consequéncias previstas no Artigo 78 a 80. da LeiFederal n® 8.666/93 e suas alteragdes, sem
prejuizo das sangdes previstas neste contrato

102150 contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da
garantia, se houver; os pagamentos devidos pelaexccugio do contrato até a data da rescisdo;
0 pagamento do custo de desmobilizagio, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido. desde que n3o tenha concorrido com culpa direta ou
indireta, nos seguintes casos:

10.2.15.1 Quando o Conselho Escolar via Superintendéncia de Infraestrutura SUprimir 0s servigos
além do limite de 25% (vinte e cinco porcento) do valor inicial do contrato.

10.2.15.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrit. cuspender a execugdo do contrato.
por prazo superior a 120 (cento ¢ vinte) dias.salve em caso de calamidade publica. grave
perturba¢do da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o
mesmo prazo, sendo facultado & contratada optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigagdes assumidas até que seja novmalizada a situagdo.

10.2.15.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagarentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento.salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que se¢ja normalizada a situacio.

10.2.15.4 A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, focal ou objeto para execucio
de obra, servi¢o ou fornecimento. nos prazoscontratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto.

10.2.15.5 RazGes de interesse piblico, de alta relevincia e amplo conhecimento, justificados e
determinados pela maxima autoridade da esferaadministrativa a que estd subordinado o
Contratante ¢ exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.2.15.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucdo do contrato.

10.2.15.70 presente contrato podera ainda, ser rescindido. por matuo acordo, atendida a
conveniéncia da Secretaria de Educacao medianteautorizagio expressa do Secretario, tendo

a contratada direito de receber o valor dos servicos executados, constante de medigao
rescisoria.

I1. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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11.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o

descumpr_imento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas. 3 Wi

[ 1.2 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitago, sem prejuizo das demais sangdes

1

regulamentares previstas, o confratade estard sujeito 4 aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

- 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigag@o, inclusive no derecusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugao, dentro de 10 (dez)
dias contados da data de sua convocacéo;

—0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento ou servico ndo realizado ousobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprido;

— 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograméfisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

11.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragiio rescinda

11.3

1.4

1.5

1.6

1.7

11.8

11.9

1110

unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei.

A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data
do recebimento da comunicagdo enviada pelaSecretaria de Estado de Educaggo.

Os valores das multas de mora poderdio ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretariade Estado da Educagdo em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

As multas e outras sangdes aplicadas so poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato doConselho Escolar, devidamente justificado.

Pela inexecucio total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato
praticado, a Administracio podera optar pelaaplicagio da pena de Adverténcia, nos termos
do inciso | do art. 87 da Lei n® 8.666/93.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensio de
licitar a licitante devera ser descredenciada porigual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

As sangbes previstas nos incisos I, Il ¢ IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser
aplicadas juntamente com inciso 11 do mesmo artigo,facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis.

A sangdo estabelecida no inciso [V do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia
exclusiva do Secretirio de Estado de Educacdo,facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagio
ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

Em qualquer hipotese de aplicagio de sangoes sera assegurado 4 licitante vencedora o
contraditorio e a ampla defesa.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA CONCILIACAQO E MEDIACAO

12.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto 4 formalizacio, execugdo ou encerramento
do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento pablico ou procedimento congénere, serao
submetidas a tentativa de conciliagio ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagio,
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Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forr_na da Lei n®9.307, de 23 de
setembro de 1996 ¢ da Lei Complementar Estaduval n°® [44, de 24 de julho de-2018.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

3.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagéo,
chamamento publico ou procedimento congénere, acaso ngo puderem ser equacionados de forma
amigavel, serdio, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos & arbitragem. pa
forma da Lei n®9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24
de julho de 2018, elegendo-

se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a
esta os poderes para indicar os arbitros ¢ renunciando expressamente 4 jurisdico e tutela do Poder
Judiciario para julgamento desses conflites, consoante instrumento em Anexo L

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGISTRG

14.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n°® 5.194,
de 14/12/66 e resolugdo 425, de 18/12/1098. do
CONFEA.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 A CONTRATADA garantira a solidez ¢ a seguranga do trabalho realizado, bem como os
materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos. a partir do recebimento da obra pelo
Setor Competente desta Pasta.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO

16.1 O presente instrumento devera ser publizado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do

prazo descrito no artigo 61, paragrafo (nico. da Lei n° 8.666/93. a contar da data da sua
assinatura.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA VINCULACAQ

17.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Convite n° 08/2020, vinculando-se ao
Processo n® e proposta da Contratada. )

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORQ

18.1 - O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execucdo do presente Contrato € o da
Comarca de Goiania do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

18.2 A execugdo do presente Contrato, bem como o0s casos omissos, regular-se-4 pelas clausulas
contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes. supletivamente, os Principios da

Teoria Geral dos Contratos e as disposigdes de Direito Privade. na forma do artigo 54 e 55, inciso
XII, da Lei n° 8.666/1993 e Lei 17.928/2012.
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E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias
de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.

Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria Metropolitana, em Goidnia-GO., aos
dias do més de de 2020.

NOME

Presidente do Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria Metropolitana

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:

RGn.*

CPFn.*

Nome:

RGn°:

CPFn.°

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DA SUBSECRETARIA METOPOLITANA j
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ANEXO 1 DA CONCILIACAOQ, MEDNACAG ¥ ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAQ ESTADUAL

1} Qualquer disputa ou controvérsia relativa 4 interpretagdo ou execugio deste ajus.te, ou de qualqugr
forma oriunda ou associada a ele, notocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que nio seja
dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagdo ou
mediagdo), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de
regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAC ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO
ESTADUAL (CCMA) sera composta por
Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia [egislativa e por advogados regularmente
inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissées compostas sempre em namero impar
maior ou igual a 3 (trés) integrantes (4rbitros). cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual n® 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de
seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagéo da sentenga serd prefer=ncialmente a cidade de Goiania.

4) O idioma da Arbitragem serd a Lingua Portuguesa,

5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento
Juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-4 ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéneia (incluso o seu Regimento
Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n® 9.307. de 23 de setembro de
1996, na Lei n® 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Coniplementar Estadual n°® 144, de 24 de
Jutho de 2018 ¢ na Lei Estadual n° 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenca titulo
executivo vinculante entre as partes.

7V A sentenga arbitral sera de acesso publico. a ser disponibilizado no sitio eletrénico oficial da
Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas ashipoteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiénia para quaisquer medidas judiciais necessarias.
incluindo a execugio da sentenca arbitral. Aeventual propositura de medidas judiciais pelas partes
devera ser imediatamente comunicada 4 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAG ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera ser
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interpretada como rentincia a arbitragen, nem afetara a existéncia, validade e eficacia da presente
clausula arbitral.

Conselho Regional de Educagiio da Subsecretaria Metropolitana, em Goiania, aos
dias do més de de 2020.

CONTRATANTE:
NOME

Presidente do Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria Metropolitana

NOME___

1° Membro Fiscat do Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria Metropolitana

CONTRATADA:
NOME

Pessoa Juridica

47 %
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PROJETO BASICO
LELNY 17,928, DE 27 DE DEZEMBRO DFE 2012

INTRODUCAO

L1,

1.2.

1.3.

Finalidade

O prescnte Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS ¢ fixar
condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de
construgdv civil, para atender a Secretaria de Estado da Fducagdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo ¢ disciplinando todos os procedimentos e criténios que  estabelecerao o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratagdo de empresa especializada cm prestar Servicos de Coenstrugdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descrilivo ¢ Cronograma Fisico ¢ Financeiro.
Assunto: Reforma e ampliacio de unidade escolar.

Umdade; Colégio Estadual Damiana da Cunha,

Inderceo: Rua C-500, n*89, Sctor Centro-Qeste. Goidnia - GO.

Municipio: Goidnia - GO.

Coordenucdo Regional de Educagao - CRE. Goidnia.

Justificativa

A presente contratagio justifica-se devido a necessidade de haver melhorias no ambicnte escolar
como um todo. A reforma da unidade contemplard a instalagio de pisos titeis de alerta
direcionamento, reforma dos banheiros, estando assun. de acordo com as normas de

acessibilidade. A reforma vai melhorar a experiéneia pedagbgica de toda u comunidade escolar.

A Obru

A reforma ¢ anpliagao inclui todos os blocos da unidade escolar. - I

|  TIPODEOBRA | TIPODEREGIME DE ENECUCAO ADOTADA |
REFORMA B AMPLIACAQ |l EMPREITADA POR PRECO GLOBAL :]

DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1.

Definigdes ¢ siglas

7 | 1. ABNT: Associagio Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signatiria do contrato com a SEDUC-GO;

7 1.2. CONTRATANTE: é a Sccretaria de Estado da Educacio de Goias, denominada por

SEDUC-GO:

o T 4 ACTURTRWTIRS 8 S
Secretaria de Estado da Educagao - Govas
Superintendéncia de Infraestrutura - Gerénciu de Projetos e Infroestrutura e Geréneia de Manutencio Predial
Av. Anhamgiera, n® 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiania-GO
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2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora,

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacio de Gotias.

2,1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomntia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotagao de Responsabilidade Técnica

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2. 1.2 TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCUL Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 748072007 — Aco destinado 3 Armaduras de Conereto Armado — Especificacoes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento:
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 567171990 — Participagio dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controlc Teenologico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 - Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagio,
2.277. NBR 7678/1983 — Scguranga em Obras:
2.2.8. NBR 12.654/1992 - Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Conereto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concrelo — Preparo, Controle e Recebimento:
2.2 10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensio;
2.2.11.NBR 6151 - Protecio contra chogues elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;
2.2, 14.NBR 10844/1989 - [nstalagdes Prediais de aguas Pluviais:
2.2 15.NBR &160/1999 - Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;
2216 NR-10 c/c o art, 2°. 11, "¢, da Lei n® 19.145 de 29/12/201 5;
2.2 17T ABNT NBR 9050/2015 —~ Acessibilidade as Editicacdes.

Obs.: Lsta lista de normas nao exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais,

trabalhistas, de seguranca ¢ outras cnvoelvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.
3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitanle devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa hetante devera ser habilitada perante a Secretaria de Cstado da Educacio de Goids
{SEDUC-GO).

= RN E R T - i o— - MY - v ST EA - &
Secretarra de Estado da Educagiio - Gotas
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3.3

A Empresa licitante deverd apresentar certidio de registro no CREA e/on CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica ¢ juridica do profissional responsavel pela empresa ¢
Seus servicos.

J.4. No caso de a empresa licitante ou o responsdvel tecnico nfio sercim registrados ou inscritos no

3.6.

CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste drgio
regional por ocasifio da assinatwra do contrato.

A Empresa bicitante deverd comprovar que possul o registro em scu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada ds caracteristicas dos
servigos imitados a parcela de mator relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou
Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certidao de Acervo Téenico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, ¢em nome do profissional responsavel téenico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais ¢ a empresa licitante poderdo ser comprovadas

atraveés de:

a) Relacio empregaticia por carteira de trabalho ¢ previdéncia social — CTPS: identilicagdo de
scu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabaltho, ou:

b) Contrato de prestagio de servigo de profissional anténomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA c/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por melio de cstatuto ou contrato social,

que tenham o registro junto ao CREA ¢/ou CAU.

DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada. deverd ter qualificagio e entendimento para exccutar servigos de

construgiio civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

PINTURA GERAL:

-ragpagem de pintura externa ¢ interna;

-eMassamento;

-pintura das paredes internas ¢/ barrado ¢ externa s/ barrado;
-pintura das portas,

-pintura das janclas;

CENTRAL DE GAS: |
-execular central de gas (2xp45) padrio Sedue 2019 - ver projeto

- o T B AT L
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CAIXA D'AGUA:
-demolir caixa d'dgua existente;
-instalar caixa d'dgua tipo taga 15.000L; (ver projeto hidrossanitario)

COBERTURA:

-demolir telhas fibrocimento ¢/ estrutura do bloco de sala de aula:
-executar novas tethas fibrocimento ¢/ estrutura metalica;
-pintura da estrutura;

-trocar telhas tibrocimento s/ estrutura do bloco administrativo;

PISG:

-demolir piso cerdmico;

-demolir pise ¢imento queimado,
-exceular piso de graniting ¢f rodapé;

REFORMA DA COZINHA:

-demolir todo o piso granitina e revestimento cerdmico;
-demolir 2 portas existentes (80x210cm)

-demolir paredes mdicadas

-executar forro de gesso acartonado antichamas ¢ estrutura
-executar labica, emassamento ¢ pitura do forro

-cxecutar novo piso cerdmico e revestimento cerimico até o telo
-instalar porta de acesso PF1 padrio Agetop {80x210cm)
-instalar mola aérea na porta

-instalar tela mosquiteira na porta e janela

-execular parede indicada

-chapisco, embogo ¢ reboco

-emassamento ¢ pintura

-instalar bancada em granito {¢/ rodamao h=10cm)
-instalar tanque (panelio) ¢m ago inox ¢/ tomeira

-instalar porta de enrolar padrao Agetop (185x200cm)
-pintura das portas

MURO:

-demolir area indicada;

-executar novas alvenarias;

-chapisco e reboco;

-raspageimn ¢ pintura;

-pintura de portdo,

-instalar pingadeira em toda a extensdo do muro;

PORTAS:

-demolir todas porlas do bloco administrativo;
-instalar novas portas PF1 (210x80cm) padrio Agetop :
-pintura novas portas;

T . 5 5 fum s T
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CALCADA L PISOS TATEIS EXTERNOS:
-demolir calgada;
-cxecutar nova calgada em conereto descmpenado Scin;
-cortar o concreto p/ instalar piso;
-execular rebaixo da calcada ¢ do meio-fio;

-instalar pisos tateis de alerta em placas pré-moldadas:
-mstalar pisos tatcis direcionais em placas pré-moldadas;

PISOS TATEIS INTERNOS:
-instalar pisos tateis de alerla emborrachados:
-inslalar pisos titeis direcionais emborrachados;
-instalar corrimio de parede Padrao Sedue:

BANHEIRO FEMINING E PCD:
-demolir lavatorios de coluna ¢/ torneiras

-instalar porta de acesso PF1 padrio Agetop (2 10x80cm)
-pintura novas portas
-substituir todos os vasos sanitarios ¢/ valvula de descarga;
-instalar bancada de granito (210x40cm)

-instalar cubas de embutir ¢/ torneiras

-demolir tode o piso e revestimento cerdmico;

-executar novo PIso cerdmico
-executar novo revestimento cerdmico (h=[.60m)
-demolir alvenarias indicadas
-demolir janela (50x100cm)
-cxecutar alvenarias indicadas
-chapisco e embogo

-reboco, emassamento e pintura
-instalar 1 porta (210x90cm) padrac Agetop pfl
-instalar vaso sanilario
-instalar lavatdrio s/ coluna
-inslalar barras de apoio
-instalar janela J4 (50x50cm) no we Ped
-vergas, vidros e pintura da janela

EXECUTAR PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

EXECUTAR PROJETO HIDROSSANITARIO

EXECUTAR PROJETO ELETRICO

4.1.

Providenciar cagambas para retirada de cntulho, restos de materiais da obra ¢ descarte de algum

material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.
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DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: |

RS 329.999.90 - DESONERADA .
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
i i PARCELA DE

SERVICO / DESCRICAO LUNIDADE | QUANT. | . MAIOR |
S ¢ QUANT. | RELEVANCIA |
- ) b0 0%
| REVLESTIMENTO CERAMICO [ M2 | 12349 61.75 |
| REVESTIMENTO CERAMICO o BHE Ao . 61.75 ]
PISO DE GRANITINA | M2 | 339,79 169,90

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

i
Para a obra de REFORMA 15 AMPLIAGAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DAMIANA |

DA CUNIIA, foram claboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e
DLESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela AGETOP e SINAPTou aqueles constantes |

das composigdes de  custos unitdrios claboradas pela Sccretaria de Fstado da Educagdo. |

Apos a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a DLESONERADA ¢ a mais vantajosa

6. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdcs assumidas. na forma ¢ prazos estabelecidos,
inclusive referentes a satde ¢ seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
arl. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°, 8.666, de 21 de junho de 1993, asscgurados as constilucionalissimos
do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstus em norma piblica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

6.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contraio, accitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, caracteriza o descumprimento total
da obrigagao assumida, sujeitando-o as penalidades legalimente estabelecidas;

6.2. Pelo atraso injustificado na execugdio do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangoes
regulamentarcs previstas, o contratado ¢stara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nola de empenho ou do contraty, em ¢aso de
descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipétese de negar-se a cfetuar o reforgo da caugio. dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacio;

1 - 0,3% (1rés décimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso. sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico nio realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao
cumprido,

M - 0.7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do forngcimente ou servigo nao
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subscquente
20 trigésimo.
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6.3.

6.4.

6.6.

0.7.

6.8.

6.9.

6.2.1, A multa a que se refere esle artigo ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢oes previstas nesta Lei

A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela Secretaria de Cstado de Educagdo;

Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamenlo
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagio em relagiio & Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

As multas e outras sancdes aplicadas so poderio ser retevadas, motivadamente ¢ por convenicneia
administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagiio devidamente justiticado,

Pela inexecugdo tolal ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administragao podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso T do
art. 87 da Lei n° B.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensio de licitar
a licitante devera ser descredenciada por ignal periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edilal e das demais cominagdes legais;

As sangdes previstas nos incisos L 111 ¢ IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso [ do mesmo artigo. facultada a defesa prévia do intercssado, no
respectivo processo, no prazo de S (cinco) dais uteis:

A sangdo estabelecida no inciso TV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 ¢ de competéneia exclusiva do
Secretario de Estado de Educagio, facultada a defesa do intercssado no respectivo processo. no
prazo de 10 (dcz) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagio ser requerida apos 2 (dois) anos
de sua aphicagao;

6.10.Em qualquer hipotese de aplicagio de sangdes serd asscgurado 4 licitante vencedora ©

contraditono e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

5

2

7.3.

7.4.

A garantia dos servigos scrd de 3 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia deverd cobrir todos 0s servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma exccugdo dos mesmos,

Todos os servigos que compdem a descrigio do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consccutives. Neste caso ndo acarrctard Oonus para a
Contratante.

Todos os serviges devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nao sendo
permitida a integragio de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou

nio realizagio da assisténcia téenica pelo proprio exceutor quando solicitada;
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8. DO PRAZO DE ENTREGA

8.1. O contrato vigera pelo prazo necessirio d execugiio do objeto, vincukado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo {ormal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugio, bem como o prazo de
vigéneia contratual, que voltard a correr, pelo scu saldo remancscente. quando da retomada da
obra.

8.2, A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento. nao acarretard a suspensdo do
prazo de entrega do objeto. ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer Gnus para SEDUC,

9. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

9.1. Concluida a obra. a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entreguc ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega ¢ aceitagio da obra.

9.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso [,"a” e "b™.
Lei Federal n.° 8.666/93, ¢ serd procedido da seguinte forma
9.2.}. Do Recebimento Provisdrio

a) Em a1é 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo men¢ionada
neste contrato, on o termino do prazo de execugio contratual, o gestor do contrato
cfetuara vistoria da obra, para fins de reccbimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do
contrato receberd a obra provisoriamente. lavrando o “Termo de Recebimento
Provisério™, que sera assinado pelus partes e encaminhado 4 autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou © cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais. o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciadoe dirigido a
autoridade contratante, que adotard as medidas cabiveis.

d) Cabera a coptratada, wna vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagio, fcando
sobrestado o pagamento até a exccugdo das corregdes necessanas.

e) O Termo de Recebimento Provisoria” devera conter o documento conhecido como as
puilt. Bascando-se no manual “Obras Publicas. Recomendagdes Bisicas para d
Contratagao ¢ Fiscalizagdo de Obras de Fdificacoes Publicas . do Tribunal de Contas
da Unido. ao final da construgio da obra em questdo. a SEDUC (por meio da Geréneia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADQ a
documentagdo que retrate ficlmente o que foi construido. Essa documentagdo ¢
conhecida como as built - que significa “como construido™ — ¢ deve incluir todas as
plantas, memoriais e especiticagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa cxeeugdo. Ou seya, o contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervencdces a titulo de manutencao ou reformas. Os
arquivos deverdio ser entrcgucs editaveis/originais {extensoes: .dwg, .docx, xls. entre
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92.2.

023

outras) e ndo editaveis (extensdes: pdf, jpg, cntre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis,

Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recchimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e etemar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apos o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado a0s lermos do contrato, a Comissdo receberd
a obra definitivamente. lavrande ¢ “Termo de Recebimento Definitivo™, que serd
assinado pelas partes e encaminhado & autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo do contrato, a comissdo lavraréd relatdrio de verificagiio circunstanciado,
dirigido & autoridade contratante, ne qual relatara o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangées cabiveis:

b} Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificagio, ac término do qual se deve proceder a nova vistoria;

9.3. Correrde por conta da conlralada lodas as despesas, incluindo todos os custos diretos ¢ indiretos,

tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os

custos necessarios A fiel execugdo do objeto desse termo,

10. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

10.1. Fiscaliza¢io e Recomendacgies Operacionais

1011

10.1.2,

Considerando o disposto nes artigos n® 51 a 54, Secdo 111, Capilulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizagdo ¢ gerenciamento do conirate serdo realizados por gestor ¢
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

Os fiscals ¢ 0 gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a cxecugdo dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizagio do contrato, registrar as occorréncias relacionadas a sua  execugdo,
comunicando 4 CONTRATADA, através do seu represcntante, as providéncias
necessarias a sua regularizagio, as quais deverdo ser atendidas de imediato. salvo motivo

de for¢a maior.

. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o

Diario de Obra deverfio permanecer no cantelro. O Didrio de Obra é destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou nio, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes

deverdo ser realizadas diariamente.
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H. 14,

10.1.5,

1.1.0.

10.1.7,

L0135,

16.1.9,

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro. a movimentagdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resimo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagoes serdo feitas pelo responsdvel téenico efou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Didrio de Obra fard parte integrante da Prestacdo de Contas.

Somente serd efetuado o pagamento da parcela coatratual, se atestada pela fiscalizagio. A

comprovagao do pagamento se dard por emissio de Nota Fiscal, que sera preenchida com

destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mio-de obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retenglio de 3,5% para planithas DESONERADAS.

seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Let 12.546/201 1.

A identificagdo da planitha de exceugdo da obra {Onerada/Tesonerada) podera ser

averignada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis

especificas para o recolhimento. Para efeito da retengiio. o valor da mio-de-obra nio sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratagido parcial do objeto licitado constitui decisdo

administrativa ¢/ou de cunho técnico. Por ¢ssa razdo. pela natureza ¢ as caracteristicas do

objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e

aprovado pela CONTRATANTE, d¢ acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a

CONTRATADA, na cxecugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais. subcontratar até 30% (frinta por cento) do valor da obra

correspondente & parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a

CONTRATADA, perantc a CONTRATANTE, pela execugdo dos  servigos

subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com ofs)

subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) dcvera(ao) manter rcpularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sio:

a) Sondagem do Terreno;

by Estrutura Melalica:

¢) Estrutura Lajes (Pre — Moldadas);

d) Marcenaria;

¢) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);

gy Esquadrias Mectahicas;

hy Transporte de Entulhe,

A SEDUC podera. a qualguer termmpo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre salde ¢ seguranga no trabalho.

Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012. bem como o art. 40, inciso
XIda Lein® 8.666/93, o critério a ser utilizado para cfeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentacido do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orgamentos desalualizados em virtude dos transcursos de virios
meses enfre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.
Scguinde o exposto no Reteire de Auditoria de Obras Pablicas do TCU ¢ exposio no
Acordiio n? 197772013 TCU, esta Obra, objelo da licitagdo, ndo sc enguadra no regime de

AT T AT A L e 40 20 R DAL
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preco unitario. Visto que os projetos elaborados ¢ devidamente documentados favorecem
a quantificagio com precisio dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questio. Portanto, deve-se manter o regime de Cmpreitada por PRECO GLOBAL

10.2. Obrigagoes do Contratante

10.2.1,

10.2.2.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

Veriticar se a CONTRATADA exccuta 0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os parimefros de qualidade ¢ desempenho definidos neste instrumento ¢ nos demais
documentos que o infegram,

Conferir ¢ cfetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA. caso nao
estiverem de acordo com o combinado,

_Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual

pendente de lignidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacao;

A CONTRATANTE devera efctuar o pagamento medianle emissdo da nola fiscal. por

partc da CONTRATADA. conforme contralo ¢ a entrega dos SCIVIgOS,

10.3. Obrigacoes da Contratada

10.3.1

10.3.4.

A fiscalizagio exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA. inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. e na sua
ocorréneia, nio implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de scus agentes ¢
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suus alteragoes),

. Durante a exceucio do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada

a CFI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social. neste caso sera vinculada

ao CNPJ da CONTRATADA.

Para emissao da Ordem de Servigo. a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotagio de Responsabilidade Téenica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Téenica (RRT), de execugio. com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia (CREA-GO)
¢ Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestacio de Contas e a outra scra encaminhada @ Geréncia de Fiscalizagdo ¢
Acompanhamenro de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b} Diario de Obras:

¢} Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CLLY

Por se tratar de contratagdo em regime de execugiio empreitada por prego global, nide hi

possibilidade de formaliziagio de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo.

salvo nos casos excepoionais ¢ devidamente justificados. onundos de alteragoes
qualitativas. que ndo conligurem falha do orgao gestor na claboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do tocal onde os servigos serdo realizados,
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nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

10.3.5. A contratagiio de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES deverd observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN. os quais constardo. obrigatoriamente. dos editais dos processos licitatorios
¢, quando tor o caso. de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da
Obra ou dofa) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMS0) da empresa
Contratada;

[I - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional {ASQ) de todos os empregados da
CONTRATADA., que irdlo trabalhar nas dependéncias da edificaciio jurisdicionada a SEDUC;,

111 - Copia atualizada do Programa de Prevengéo de Riscos Ambicntais (PPRA)Y da empresa contratada.
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra:

IV - Copia atualizada do Programa de Condigdes e Mcio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da cmipresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elérica, trabatho em allura ¢ espago confinado.
quando for o caso) de 1odos os empregados da contratada que irdo rabathar nas dependéncias da
cdificaciio jurisdicionada 8 SEDUC,

V1 - Cépias dos comprovantes {certificados ou outros) da realizacao dos treinamentos de seguranca em
conformidade cont as Normas Regulamentadoras do MTE para os (rabathadores yue desenvolverem
atividades de alto risco. tais como eletricidade (NR -10 Bisico). maquinas ¢ equipamentos (NR -12).
trabalho em altura (NR 35) e outros:

VIl - Copias das lichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPY fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificaciio jurisdicionada & SEDUC:

§ 1°Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piublico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada & SEDUC (contratanie). que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico {Servigo de Seguranga € Saude no Trabalho do Servidor Publico). onde
houver {(Goidnia, Andpolis, Jatai € Quirinopolis), para validagdo em 3 (cinco} dias;

b) Ou.onde ndo houver SESMT, 0s documentos deverio ser fomecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsivel pela edificagio jurisdicionada a SEDUC,
para regularizagao € fiscalizacio e¢m atendimento das ¢xigéneias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho ¢ Emprego:

¢)  As copias dos documentos de seguranga ¢ santde no rabatho deverdo permanecer na obra
i disposigiio da fiscalizagdo.

10.3.6. Ainda considerando o cswbelecido no Arl. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPL AN, a empresa Contratada comprometen _se-i com os seguintes itens, conforme

as exigéncias legais:

P T T s R T A
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| - Formar sua Comissiio Interna de Prevengiio de Acidentes (CIPA) ou Designado de CTPA conforme
determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo individual (FP1's) especificos aos riscos em perfeito estado
de _conscrva(;éo ¢ funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda ¢ conservagio ¢
registro/controle de entrega dos mesmaos, sende o uso obrigarério por parte dos empregados em areas’
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3. 214/78 do MTE:

111 - Registrar a Comunicagio de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratanie},
bem como nos ocortidos nos trajetos:

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagio de riscos, apés o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda nio foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas alividades,
quanto aos riscos inerentes a fungdo ¢ quanto ds medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE:

V - Responsabilizar-se pelo atendimento ¢ encaminhumente do scu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizacdes, anualmente ou sempre que necessdrias, dos programas PPRA ¢
PCMSO para as atividades / servigos contratados:

VII - Providenciar 4 claboragiio das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35). eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas
¢ equipamentos (NR 12) ¢ outros. conforme as Normas Regulamentadoras do MTE,

10.37 E de responsabilidade da empresa contratada apresentar aofd) Fiscal da Obra ou aold)
Servidor(a) Mablico(a) Responsivel pela cditicagao jurisdicionada & SEDUC (coniratante).
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo
Normativa n° $07/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

10.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou ofa) Servidor(a) Pablico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada
a SFDUC (contratante} podera, a qualguer tempo, fiscalizar a empresa contratada. quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais ¢ da legislagdo vigente sobre sande e seguranga no
trabalho;

10.3.9. O descumprimento. a qualquer tempo. das clausulas contratuais ou da legislagio referente a
saide e seguranga no trabatho, implicara na aplicagdo de adventéncia, mula ¢ tescisao
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia. respondendo por omissiio quanto 3 falta por
ndo cumprir com as exigéneias de Seguranga ¢ Safde do Trabalho de acordo com a Normas
Repulamentadoras do MTE. com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso

ocorry acidente de trabalho.

Secrctaria de Estado da Educacio - Goidis
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Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contalo com
a Superintendéncia de lnfraestrutura da Sceretaria de Fstado da Fducagdo de Goias, localizada na Av.
Anhanguera, . n” 1630 — Setor Leste Vila Nova — CLP: 74.643-010 - Goiinia - Goids - FONE: (62) 3201-
3067 /3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 /1 3201-3131.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias. cronograma fisico-linunceiro ¢ memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infracstrutura, em Goidnia. aos 29 dias do més de Julho de 2020,

TTH LG

Rafacl Pires da Fonscea Oliveira
Arguiteto e Urbanista — CAU n® AE56341-9

De acordo:

Fisenie e Margie ¥eramdardie

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arguitelo e Urbanista - CAU n” A6788] -3
Gerenle de Projetos e Inlracstriturt
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Superintendéncia de Secretaria de

Estado da
Infraestrutura Educagio
- . ~ DADOS )
OBRA: COLEGIO ESTADUAL DAMIANA DA CUNHA

LOCAL.: RUA C-500, N° 89, SETOR CENTRO-OESTE, GOIANIA - GO -

ASSUNTO: | AMPLIACAO E REFORMA
|.E.RE: GOIANIA

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAGOES TECNICAS
AMPLIAGCAC E REFORMA

1.0 - DESCRIGAO:

Este memorial tem por objetivo, descrever de forma clara os servigos a serem
executados na Ampliagdo e Reforma do Colégio Estadual Damiana da Cunha,
Goiania-GO. Serdo descritos também neste memorial, servicos do  tipo:
pavimentagdes, vegetagbes, passarelas descobertas, grelhas e instalagdes de
elementos como: bicicletario, equipamentos recreativos e adaptagbes para
acessibilidade.

1.1 - AMPLIAGAO

Para ampliacdo da escola serdo implantados os seguintes blocos:

| BLOCO | AREA ' PADRAOD
| Central de gas | 1,52 m2 SEDUC

Os blocos novos a serem implantados terdo a finalidade de suprir as
necessidades encontradas na escola em termos de ambientes especificos.

Estes blocos terdo todas as informagbes necessarias com especificagdo de
material e normas técnicas construtivas no Memorial Descritivo especifico. Tera
tambem projeto de arquitetura completo € 0s projetos complementares fornecidos pela
Seduc.

1.2 - REFORMA
Os servigos de reforma s&o conforme descricao e indicagao em projeto:

PINTURA GERAL:

-raspagem de pintura externa e interna,

-emassamento;

-pintura das paredes internas ¢/ barrado e externa s/ barrado;
-pintura das portas;

-pintura das janelas;

Memorial Deseritivo de Ampliagio e Reforma
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CENTRAL DE GAS:
-executar central de gés (2xp45) padrao Seduc 2019 - ver projeto

CAIXA D'AGUA:
-demolir caixa d'agua existente;
-instalar caixa d'agua tipo taga 15.000L; (ver projeto hidrossanitario)

COBERTURA:

-demolir telhas fibrocimento ¢/ estrutura do bloco de sala de aula;
-executar novas telhas fibrocimento ¢/ estrutura metalica;
-pintura da estrutura;

-trocar telhas fibrocimento s/ estrutura do bloco administrativo;

PISO:

-demeclir piso ceramico;

-demelir piso cimento queimado;
-executar piso de granitina ¢/ rodapé;

REFORMA DA COZINHA:

-demolir todo o piso granitina e revestimento ceramico;
-demolir 2 portas existentes (80x210cm)

-demolir paredes indicadas

-executar forro de gesso acartonado antichamas ¢/ estrutura
-executar tabica, emassamento e pintura do forro

-executar nove piso cermico e revestimento ceramico até o teto
-instalar porta de acesso PF1 padrdo Agetop (80x210cm)
-instalar mola aérea na porta

-instalar tela mosquiteira na porta e janela

-executar parede indicada

-chapisco, embogo e reboco

-emassamento e pintura

-instalar bancada em granito {c¢/ rodamao h=10cm)

-instalar tanque (panelao)} em ago inox ¢f torneira

-instalar porta de enrolar padrao Agetop (185x200cm)
-pintura das portas

MUROQ:

-demolir area indicada:

-executar novas alvenarias;

-chapisco e reboco;

-raspagem e pintura;

-pintura de portao;

-instalar pingadeira em toda a extensao do muro;,

FPORTAS:

-demolir todas portas do bloco administrativo;

-instalar novas portas PF1 (210x80cm) padrao Agetop ;
-pintura novas portas,

Memorial Descritive de Ampliagio e Reforma
Secretaria de Estado da Educagio de Goias
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1.3 - ACESSIBILIDADE

Serdo propostas no contexto geral da Escola, adequacbes necessarias para atender
aos requisitos de acessibilidade, como:

CALCADA E PISOS TATEIS EXTERNOS:

-demolir calgada;

-executar nova calgada em concreto desempenado Scm:
-cortar o concreto p/ instalar piso;

-executar rebaixo da calgada e do meio-fio;

-instalar pisos tateis de alerta em placas pré-moldadas:
-instalar pisos tateis direcionais em placas pré-moldadas:

PISOS TATEIS INTERNOS:

-instalar pisos tateis de alerta emborrachados:
-instalar pisos tateis direcionais emborrachados;
-instalar corriméo de parede Padrdo Seduc;

BANHEIRO FEMININO E PCD:

-demolir lavatérios de coluna ¢/ torneiras
-instalar porta de acessc PF1 padrao Agetop (210x80cm)
-pintura novas portas

-substituir todos os vasos sanitarios ¢/ valvula de descarga;
-instalar bancada de granito (210x40cm)
-instalar cubas de embutir ¢/ torneiras

-demolir todo o piso e revestimento ceramico;
-executar novo piso ceramico

-executar novo revestimento ceramico (h=1,60m)
-demolir alvenarias indicadas

-demolir janela (50x100cm)

-executar alvenarias indicadas

-chapisco e embogo

-reboco, emassamento e pintura

-instalar 1 porta (210x90¢m) padrao agetop pf1
-instalar vaso sanitario

-instalar lavatorio s/ coluna

-instalar barras de apoio

-instalar janela J4 (50x50cm) no wc Pcd

-vergas, vidros e pintura da janela

1.4 - OUTROS SERVICOS

Para suprir as necessidades e deficiéncias da escola também ser@e executados ou
instalados os seguintes elemenios indicados em projeto:

EXECUTAR PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
EXECUTAR PROJETO HIDROSSANITARIO
EXECUTAR PROJETO ELETRICO

Memorial Descritive de Ampliagio e Reforma 2
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1.5 - GENERALIDADES

Qualquer duvida na especificagdo caso algum material tenha saido de linha
durante a obra, ou ainda caso se faga op¢&o pelo uso de algum material equivalente,
consultar o Engenheiro fiscal da obra ou profissionais da Superintendéncia de
Infraestrutura da Seduc, para que a obra mantenha o mesmo padrio de qualidade, em
todos os niveis da edificagio.

Sera de inteira responsabilidade da contratada a concordancia entre os projetos,
o local de construgéo (topografia local) e as concessionéarias (redes publicas).

A empreiteira devera seguir rigorosamente o Cronograma de Barras da obra.
Este devera ser mantido no barracao de obras para a orientagdo do empreiteiro e da
fiscalizagdo.

N&o podera a firma empreiteira, em hipétese alguma, alegar desconhecimento
das clausulas e condigdes estabelecidas nestas especificacdes, bem como de
detalhes e exigéncias constantes dos projetos, que fazem parte integrante do contrato.

A empreiteira serd responsavel pelas solugdes técnicas necessarias para
execugio dos projetos.

A mesma devera fazer uma revisdo geral da obra, verificagio do funcionamento,
da seguranca e do acabamento de todos os itens, tanto os executados por ela como
0s executados por terceiros.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizacées,
seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal
da mesma, serdo de total e exclusiva responsabilidade da empreiteira.

2.0 - CADERNO DE ENCARGOS

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra,
um Caderno de Encargos da AGETOP para acompanhamento dos servigos.

As etapas da construgdo deverdo estar de acorde com o referido Caderno de
Encargos naquilo que for aplicave! ao caso e rigorosamente de acordo com os projetos
tecnicos apresentados, atendendo as orientagdes contidas nos seguintes capitulos:

Capitulo | |- Servicos Preliminares

Capitulo Il |- Materiais Basicos

Capitulo lll |- Projeto

|Capitulo IV |- Instalacdo da Obra

Capitulo V - Movimento de Terras

Capitulo VI |- Fundagéo

Capitulo VIl |- Estrutura de Concreto Armado

Capitulo VIl |- Estrutura Metalica

Capitulo IX |- Alvenaria, observando-se as normas e dimensdes da Cobracom e
ABNT !

Capitulo X |- Cobertura B _

Capitulo XI |- Instatagbes Eletricas i

Capitulo XIl |- Instalagdes Hidro-sanitarias i

Capitulo XIV |- Serralheria =

Capitulo XV |- Revestimento s

Capitulo XV! |- Pavimentacao =

|Capitulo XXI |- Pintura

Memaorial Descritivo de Ampliagio ¢ Reforma
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Capitulo XXIII |- Servicos Complementares
Capitulo XXIV|- Entrega e Recebimento da Obra

L

3.0 - SERVICOS PRELIMINARES

Para a perfeita execug@o e completo acabamento das obras e servigos referidos
no Caderno de Encargos, a Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos, inclusive apresentar laudos de ensaios guando
solicitado pela fiscalizagao.

Demoligbes: As demolicdes deverdo ser executadas com o devido cuidado para
nao danificar as partes a serem preservadas. Todos os materiais oriundos de
demoli¢bes, julgados pelo Engenheiro Fiscal, como reutilizaveis, serdo de propriedade
da AGETOP ou da SEDUC.

O destino dado a todos os materiais classificados como “entulho” da obra sera de
responsabilidade da empreiteira, que devera dispd-los em local indicado, em
conformidade com as leis e necessidades do Municipio.

Providenciar a legalizag&o da obra, fixagdo da respectiva placa e proceder aos
seguintes aspectos:

a) Anotagao e execugdo de obra no CREA - GO /CAU - GO

b) Placa de obra
Padrao AGETOP/SEDUC de 2,0m x 1,5m(altura), de chapa galvanizada, pintada
com dados da obra e colocada em vigotas de madeira, a 2,20m da parte inferior da
placa. O projeto basico da placa com tamanho e tipo de letra e cores sera fornecido
pela Fiscalizagdo no momento oportuno.

¢} Placa do CREA
Em chapa galvanizada, de 1,0m x 1,5m{altura}, pintada com os nomes dos
profissionais Responsaveis Técnicos pela obra e projetos e seus respectivos
numeros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA efou Conselho
de Arguitetura e Urbanismo —~ CAU; colocada em vigotas de madeira, a 2,20m da
parte inferior da placa.

d) Limpeza do terreno onde serdo construidos os blocos.

e) Locagao da obra no local indicado em projeto que segue em anexo. ]

f) De forma alguma os servigos poderao ser iniciados sem abertura de "“DIARIO DE
OBRA” (conforme lei 8666/93 — art.67° § 1). O mesmo devera permanecer na
obra durante todo o tempo de sua execugao e apresentado preenchido
quando solicitado pelos técnicos da SEDUC - GO.

4.0 - MATERIAIS BASICOS:

Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade e todos os servigos
deverfo ser executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Tecnicas Brasileiras.

Cabera a Fiscalizac8o a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais,
decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que
correrdo por conta da empreiteira.

Memorial Descritivo de Ampliagio e Reflorma
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5.0 - PROJETO

Toda execugdo da obra devera seguir rigorosamente os projetos apresentados.
Os projetos serdo fornecidos pela Seduc, tanto da Implantacao como os projetos
padrdes referentes aos blocos implantados. Qualquer duvida, entrar em contato com o
fiscal de obra ou com o departamento responsavel pela execugdo dos projetos a
Superintendéncia de [nfraestrutura.

6.0 - INSTALAGCAO DA OBRA

Para execucao das obras, a Empreiteira providenciara espaco adequado para
guarda de materiais e ferramentas em concordancia com a Diregdo/ Coordenagéo da
Escola. Os procedimentos serdo desta forma por se tratar de uma obra ja existente
para ampliagdo e reforma.

Competira & Empreiteira fornecer todo o ferramental, maquinaria e
aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servigos contratados, bem
como os equipamentos de protegao individual (EPI), protegao coletiva (EPC), PPRA,
PCMAT e PCMSO.

A fiscalizagdo fornecera o padrdo de instalagées provisdrias baseado na
caracteristica de cada obra.

7.0 - MOVIMENTAGAO DE TERRA

A contratada sera responsavel pelo movimento de terra necessario para atender
as cotas do projeto.

Para o aterro geral ou corte, se necessario, devera ser feito um controle
tecnolégico a ser definido pelo Engenheiro Fiscal e um ensaio de Proctor Normal 95%
com intervalo de aceitagao de 2%.

Os aterros deverao ser feitos em camadas adequadamente compactadas de no
méaximo 20cm. No caso de aterros com altura acima de 1m devera ser observado o
tipo de terreno e a fiscalizagido exigird o controle tecnolégico da compactagio dos
mesmos.

Deverdo ser utilizados para os aterros solo ou cascalho livres de impurezas
como matéria organica. Ndo serd permitida a utilizacao do entulho da obra para a
execucac de qualquer aterramento.

8.0 - FUNDAGAO

Para fundagdo seguir conforme especificagdo do item 1.1 deste Memorial. Para
detalhes de fundag¢do do muro, sequir projeto em anexo.

Q Projeto de Fundacio gque sera fornecido pela Seduc devera ser seguido
rigorosamente.

Por se tratar de um projeto padréo, caso seja necessario outro tipo de fundagéo
(diferente do projeto fornecido pela Seduc) em fungdo do tipo de solo, o caso devera
ser levado a conhecimento do Eng® Fiscal que devera buscar junto aos departamentos
competentes da Seduc a melhor solugdo para o problema.

Memorial Descritive de Ampliagio ¢ Reforma
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9.0 - ESTRUTURA

9.1 - Concreto Armado

Com relagdo aos projetos estruturais de concreto armado necessarios para
implantag&o dos novos blocos, seguir conforme item 1.1 deste Memorial.

O Projeto Estrutural de Concreto Armado deverd ser executado obedecendo
todas as recomendagdes da Norma atual para estrutura de concreto armado — NBR
6118.

As estruturas que ficardo aparentes devem ser executadas com formas de
madeira compensada 12mm de espessura, plastificada, com todos os cuidados
necessarios para garantir a perfeigio da peca moldada.

Devera ser dada atengdo especial & execugéo do projeto conferindo as ferragens
e espagamentos. A espessura dos cobrimentos devera ser assegurada pelo uso de
espacadores apropriados. Também sera exigida a dosagem laboratorial do concreto a
ser aplicado e a moldagem dos corpos-de-prova para ensaios de verificacio da
resisténcia a compressao.

9.2 - Metdlica

A Estrutura Metélica a ser utilizada na sustentagéo da cobertura das Passarelas
sera em acgo tipo patinavel AlSI da CSN (COR420) ou USIMINAS (SAC300).

Os parafusos de fixagao e 0 aco empregado terao a qualidade comprovada por
ensaios técnicos emitidos pelos fabricantes, que acompanharao as notas fiscais. Tais
notas fiscais deverdo ser entregues ao Engenheiro Fiscal para serem anexadas na
pasta de obra.

A estrutura tdo logo seja executada, ainda na inddstria ou no canteiro, devers
receber a pintura Alquidica Dupla Fungao, conforme especificado no item Pintura.

10.0 - ALVENARIA

10.1 - Tijelos Comuns

Os tijolos serdo de barro especial, bem cozido, leves, duros e sonoros, com
dimensdes de 5,5x9x19cm, e ndo vitrificados, usados na execucdo das rampas, caixas
de passagem, complementagdo de muro, bases de caixa d'agua, execugao de fossa
septica, etc.

10.2 -Tijolos furados

Os tijolos serdo de barro especial, bem cozido, leves, duros & sonoros, com 08
(oito) furos, com dimensdes de 9x19x19cm e néo vitrificados, assentados nas paredes
de vedacdo, muros, muretas...

Obs.: A Fiscalizagdo caberd a decisdo de aceitar os tijolos ou se julgar necessario
exigir testes que  comprovem a sua qualidade.
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11.0 - COBERTURA

11.1 - Telha de Fibrocimento
Serdo utilizadas nas Passarelas Padrao Laje Plana, modelo 2 e 3, a telha
Canalete 49 da ETERNIT, BRASILIT ou equivalente, dimensées conforme Projeto de

Arquitetura. O trespasse, acessérios e fixagées devem obedecer rigorosamente ao
projeto e ao catalogo do fabricante.

11.2 - Telha ceramica tipo Plan

Para os blocos de ampliagao seguir especificagées e detalhes conforme projeto
de Arquitetura e memariais especificos.

Para blocos existentes, fazer revisdo na cobertura de telha plan, trocando todas
as telhas que tiverem quebradas e os caibros e ripas que tiverem com problemas.
Troca de aproximadamente 30% de telhas e 30% de madeiramento. Ver indicacdo em
projeto.

12.0 - INSTALAGOES ELETRICAS

Para esta ampliagéo possui um projeto elétrico especifico ligando os blocos
implantados ao quadro geral ja existente e fazendo uma interagio destes blocos com
a rede geral da escola tanto na area externa como internamente.

Na reforma devera ser feito revisio nas instalages elétricas, trocando luminarias
com defeito, trocando ldmpadas queimadas e trocar lampadas incandescentes por
lampadas fluorescentes. Seguir normas técnicas construtivas conforme Caderno de
Encargos da Agetop.

Serdo empregados materiais de boa qualidade, aprovados pela FISCALIZACAO,
de maneira que as instalacGes obedecam ao que prescrevem as Normas Brasileiras.

13.0 - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Quanto & implantagdo dos novos blocos, estes necessitam de abastecimento de
agua e solugdes para a rede de esgoto,

Para esta ampliagdo possui um projeto hidrossanitario especifico, onde sera
representada a rede de abastecimento de agua servida e rede de esgoto de ligagdo
dos blocos a Fossa Séptica.

Na reforma fazer reviso nas instalagfes, trocando torneiras de plastico dos
Sanitarios, algumas valvulas que estdo com defeito e vazamentos em geral nas
tubulactes de ambientes identificados em projeto. Seguir normas técnicas construtivas
conforme Caderno de Encargos da Agetop. ;

Serdo empregados materiats de boa qualidade, aprovados pela FISCALIZACAQO,
de maneira que as instalagdes obedegam ao que prescrevem as Normas Brasileiras.

14.0 - SERRALHERIA

Deverdo ser executadas devendo utilizar somente materiais de gualidade, 1° uso e
isentos de ferrugem.
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14.1 - Portas Metalicas:
Chapa lisa, com portal de chapa dobrada, seguindo Padrdo do Caderno de
Detalhes da Agetop.

14.2 - Portio Metalico:
O portdo serd conforme Padrdo e Caderno de Detalhes da Agetop. Dever3,
portanto seguir todos os dados e materiais especificos do mesmo.

14.3 - Grelhas Metalicas:

Removiveis em ferro cantoneira de abas iguais de 3/4” x 1/8" e ferros chatos de
1/8" espagados de 2,0 em 2,0cm e com altura de 5/8”, com porta grelha em ferro
cantoneira de abas iguais com 7/8" de largura e 1/8” de espessura.

14.4 - Barras de Apoio

As barras de apoio p/ banheiros de acessibilidade, deverao seguir rigorosamente
0s detalhes e material especificado no projeto de arquitetura, nenhuma bitola,
dimens&o ou material devera ser substituido sem a autorizagao do fiscal de obras ou
do gerente responsavel da Superintendéncia de Infraestrutura da Seduc.
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a) Vista superior b} Vista lateral

Figura 98 — Area de aproximacio para uso do lavatério
Fonte desenho NBR 9050
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Figura 113 - Barra de apoio no lavatério - Vista superior
Fonte desenho NBR 9050
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Figura 114 — Barra de apoio no lavatério — Vista lateral
Fonte desenho NBR 905
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» Instalagéo de lavatério e barras de apoio:

Os lavatorios, suas fixagdes e ancoragens devem atender no minimo aos
esforgos previstos nas
ABNT NBR 15097-1 e ABNT NBR 15097-2.
Sua instalagdo deve possibilitar a area de aproximagao de uma pessoa em cadeira de
rodas, quando
se tratar do sanitario acessivel, e garantir a aproximacgéo frontal de uma pessoa em
pé, quando se tratar de um sanitario qualquer.

As barras de apoio dos lavatorios podem ser horizontais e verticais. Quando
instaladas, devem
ter uma barra de cada lado conforme exemplos ilustrados nas Figuras 113, 114 e
garantir as seguintes condigdes:

A. Ter um espagamento entre a barra e a parede ou de qualguer outro objeto de
no minimo 0,04 m, para ser utilizada com conforto;

B. Serinstaladas até no maximo 0,20 m, medido da borda frontal do lavatério até
0 €ix0 da barra
para permitir o alcance;

C. Garantir o alcance manual da torneira de no maximo 0,50 m, medido da borda
frontal do lavatdrio até o eixo da torneira;

D. As barras horizontais devem ser instaladas a uma altura 0,78 m a 0,80 m,
medido a partir do piso acabado até a face superior da barra, acompanhando a
altura do lavatdrio;

E. As barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 0,90 m do piso e com
comprimento
minimo de 0,40 m, garantindo a condigdo da alinea a);

F. Ter uma distancia maxima de 0,50 m do eixo do lavatério ou cuba até o eixo da

barra vertical
instalada na parede lateral ou na parede de fundo para garantir o alcance.
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Figura 105 - Bacia convencional com barras de apoio ao fundo e a 90° na

parede lateral
Fonte desenho NBR 9050

« Barras de apoio na bacia sanitaria:

Junto a bacia sanitaria, quando houver parede lateral, devem ser instaladas barras
para apoio e transferéncia. Uma barra reta harizontal com comprimento minimo de
0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos
pelos eixos de fixagao) a uma distancia de 0,40 m entre o eixo da bacia e a face da
barra e deve estar posicionada a uma distancia de 0,50 m da borda frontal da bacia,
Tambeém deve ser instalada uma barra reta com comprimento minimo de 0,70 m,
posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda
frontal da bacia sanitaria, conforme Figuras 103,
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Junto a bacia sanitaria, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com
comprimento minimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do
piso acabado (medido pelos eixos de fixagao), com uma distancia maxima de 0,11 m
da sua face externa a parede e estendendo-se 0,30 m além do eixo da bacia em
dirego a parede lateral, conforme Figuras 105.

14.5 - Protegdes e Corrimaos

Deverdo ser implantados corriméo e protegdo, conforme projeto de arquitetura e
NBR 9050.

« Fornecimento e instalagao de corrimao fixado ao piso:

Os corrimaos serdo instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das
escadas fixas e das rampas. Os corrimaos terdo se¢ao circular de 4 cm (1%"). Para
degraus isolados e escadas, a altura dos corrimaos sera de 0,92m do piso, medidas
de sua geratriz superior.

Para rampas e, opcionalmente, para escadas, os corrimaos laterais serao duplos,
instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidas da geratriz superior.

Os corrim3os laterais serdo continuos, sem interrupgao nos patamares das
escadas ou das rampas. Os corrimaos devem ser instalados em ambos os lados das
rampas e escadas. Serdo executados em tubo industrial com diametro de 4 cm (147}

Fixagao no piso com apoios verticais metalicos:

Os apoios serdo em tubo industrial com 4 cm (1 %) e = 2,25 mm, que serao
soldados as sapatas de 10x10 cm tudo industrial e = 1/4" fixado ao piso através de
parafusos de 10 mm com chumbador do tipo Parabolt.

Os corrimaos serdo soldados em barra chata de 1%", e
corrim&o e barra chata sera parafusado em chapa de 14", e
apoio vertical metalico.

1/4" de ago. O conjunto
1/8" de ago soldado no

1l

. Fornecimento e instalagdo de corrimio fixado na parede:

Os corrimaos serdo instalados em ambos 0s lados dos degraus isolados, das
escadas fixas e das rampas. Quando embutidos na parede, 0s colmrimaos devem estar
afastados 4,0 cm da parede de fundo e 15.0 cm da face superior da reentrancia. Os
corrimaos terao segao circular de 4 cm (1 %".

Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimaos sera de 0,92 m do piso,
medidas de sua geratriz superior.

Para rampas e, opcionalmente, para escadas, os corrimaos laterais serao duplos,
instalados a duas atturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidas da geratriz superior.

Os corfimios laterais serdo continuos, sem interrupgdo nos patamares das
escadas ou das rampas. Os corrimaos devem ser instalados em ambos 0s lados das
rampas e escadas. Serao executados em tubo industrial com @ 114" espessura da
parede do tubo e = 2,25 mm.

Fixagao em alvenarias:

O corrimao sera fixado atraves de solda em barra chata de 1%", e = 1/4" de ago.
O conjunto corrimaoc e barra chata sera soldado em chapa de 290x70x30 mm de ago,
que sera parafusada na alvenaria através de parafusos de 10 mm com chumbador do
tipo Parabolt.

« Fornecimento e instalagédo de guarda-corpo:
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' O_s locais que possuirem escada ou rampa sem paredes em suas laterais terao
corrimao associado ao guarda-corpo.

Os guarda-corpos serdo em tubo industrial com didmetro de 4 cm (1 1%2".0
fe_chamento do guarda-corpo sera em vidro temperado 8 mm incolor ou barras
circulares verticais @ %" em ago inox escovado, fixadas ao guarda-corpo por solda.

A fixacao do guarda-corpo ao piso da rampa ou escada sera atraves de solda as
sapatas de 10x10 c¢m aco tipo industrial, e = 1/4" fixado ao piso através de parafuscs
de 10 mm com chumbador do tipo Parabolt.

L minmo=40 ]
= 1]

Vista superior Vista lateral

g T S i)

b) Em rampas

- Prolongamento do corriméo - Altura dos corrimaos em rampas e escadas

15.0 - REVESTIMENTO

Com relacio ao reboco e revestimento de paredes a ser utilizado nos blocos de
ampliago, seguir conforme memoriat especifico. Para reforma, seguir indicagao do
projeto e especificagdes deste memorial.

15.1 — Ceramica 30x40cm:

Ceramica 30x40cm: Os revestimentos que serao trocados nos ambientes receberao

ceramica de 12 qualidade, da marca ELIANE, IASA, CEUSA, CECRISA ou similar, com

acabamento brilhante, cor branca e assentada em junta prumo sobre embogo, trago

1:4 (cimento e areia media lavada), com argamassa de cimento/cola.

O rejunte sera da marca FORTALEZA, ELIANE, QUARTZOLIT ou similar, na cor

platina, aplicado manualmente € 0 e€XCesso limpo por meic de espuma. Devera ser

moldado por superficie arredondada como fio, mangueira, etc.

Obs.:

1- Qualquer elemento ceramico devera ser assentado sobre o embogo curado
(sempre gque O cronograma permitir o tempo de cura sera de no minimo 7 dias). A
parede devera estar livre de infiltragdes ou qualquer outro tipo de umidade.
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2- O tamanho da ceramica pode ser alterado no orgamento efou na compra do
produto, caso haja dificuldade na aquisi¢do da mesma, mas sempre respeitando as
especifica¢des deste memorial e acordo com o fiscal da obra.

16.0 - PAVIMENTAGAO! PISO

Todo o material a ser utilizado na pavimentagdo deverd, antes de sua execugao
ou assentamento, passar por um rigoroso controle de qualidade, assim como a
regularizagdo e compactagéo de todo o terreno a ser pavimentado.

16.1 - Camada Impermeabilizadora

Sera aplicada sob todos os pisos (area interna) em contato com 0 solo uma
camada de concreto, trago 1:3:6, com 5,0cm de espessura, adicionando um aditivo
impermeabilizante liguide, como Sika 1 da SIKA, Vedacit da OTTO BAUMGART,
Vedax 1 da FOSROC, RHEOMIX 304 da MBT ou equivalente, em quantidade
suficiente indicada pelo fabricante.

16.2 - Concreto Desempenado:

Os passeios de protegdo e passarelas descobertas especificados no projeto,
serdo em concreto desempenado, no trago 1:2,5:3,5, com 50cm de espessura,
executados em placas alternadas, sendo que a dilatagao sera em junta seca tomando-
se o cuidado de aplicar solugéo asfaltica (NEUTROL ou equivalente), sendo as placas
para piso dilatados a cada 2.0m de extensdo. O espelho do passeio também sera em
concreto desempenado, com largura minima de 10,0cm (usar forma de madeira),
concretado simultaneamente com o piso até atingir 20cm abaixo do nivel do terreno,
para garantir a estabilidade do passeio.

16.3 - Concreto Desempenado Ranhurado - 5cm (Para rampas muito inclinadas) :

As rampas externas Seraoc em concreto desempenado ranhurado. Apds a
aplicagéo do concreto, sera passado sobre ¢ piso, (argamassa fresca) um ferro de
diametro de 1/2" para frizar o concreto para que o piso fiqgue ranhurado e torne-se
anti-derrapante.

16.4 - Granitina

Os ambientes identificados em projeto para este revestimento, serao
pavimentados com granitina com 8mm de espessura (piso acabado), com juntas de
dilatagdo plastica de 3x27mm, formando quadrado de 1,0 x 1,0m. A granitina devera
ser executada por pessoal tecnico com capacidade comprovada, sendo que a
Fiscalizagao devera rejeitar todo e qualquer piso ou partes dele que nao apresentarem
uniformidade de cor, polimento, compactagao, etc. Apts o polimento e limpeza de toda
a poeira e manchas o piso devera ser encerado com cera incolor a base de silicone,
da Brilhotok, Cera Durol (fabricante Briosol), Hidrorepell Oleofugante (fabricante
Manchester) ou equivalente, antes da liberacéo do trafego para evitar que a sujeira
impregne no piso. Na area de servigo descoberta e na passarela o piso de granitina
devera ser semi-polido, a fim de se obter uma superficie antiderrapante.
Obs.: Em fungdo da dificuldade de aquisicao e/ou execugdo da granitina em alguns
ambientes que foram especificadas neste projeto, cabe ao fiscal da obra, fazer a
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substituicdo desta granitina por cerdmica 30x30cm ou equivalente, com as mesmas
especificagdes ditadas neste memorial.

16.5 - Piso Podotatil

Ladrilho Hidrautico - Sinalizacdo tatil de alerta:

A forma do piso tatil de alerta se constitui em troncos—conicos compostos na
superficie plana. O significado deste revestimento cabe em avisar 0 usuario de perigos
e informar a necessidade de atengdo redobrada sobre o proximo passo. Este produto
deve ser aplicado para sinalizar obstaculos e elementos disposto no percurso,
travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais.

A sinalizag&o tatil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de
deslocamento nas seguintes situagoes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que
tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizadcs com
piso tatil de alerta. A superficie a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projegéo do
obstaculo, em toda a superficie ou somente no perimetro desta;

b) nos rebaixamentos de calgadas, em cor contrastante com a do piso;

¢) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor
contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no
maximo do ponto onde ocorre a mudanga do plano.

Ladrilho Hidraulico - Sinalizagao tatil direcional:

A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um unico sentido na
superficie plana. O significado deste revestimento corresponde & superficie de trajeto
ou de orientagéo funcionando no sentido do curso de pedestres.

— = 280

Dimensaes | e |
| | Especificagbes S
I_(mm) ~ P i | ©00060C
230 Largﬂura.da plgca i ! 56660
50 Distancia horizontal entre centros de relevo [ "
p ——— e —— ——— i e e 068 e
27 Distancia do eixo da 12 linha de relevo até a borda do piso i
P e - . e — 06 o e
P Espessura da placa = | 5
3 |Atwacdovelvo | 122008
|24 |Largura da base do relevo tronco-conice 20 s 2;
14 Largura final do releve tronce-conico =
- Sinalizagao talil de alerta
Dimensdes do piso 1atil de alerta modulagao do piso
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| Dimensdes | L T : =i ;
(mm) | Especificacbes T
950 |ragumaapeea | ||| || ||
85 |Distancia horizontal entre centros derelevo | < | || ,
|40 _Distancia do centro da 1° linha do relevo & borda do piso S0 U
| 2  |Espessuradaplaca = 0000 | NIl
3 |Altura do relevo — | = S
30 |Largura da base do relevo. == __ A2
25  |lLarguradotopodorelevo 0 | ,35

Dimensdes do piso tatil direcional modulagéo do piso

Fornecimento e colocagido de piso tatil em concreto (alerta ou direcional):

O piso tatil em concreto a ser instalado & composto por placas de concreto
250x250 mm, espessura total de 20mm (placa+relevo), antiderrapante, com peso
maximo por m? = 76 kg, com coeficiente de atrito dinamico a seco = 0,89/molhado =
0,73, com absorgdo maximo de agua = 6%, com resisténcia a flexdo (tragdo) = SMpa,
com desgaste por abrasdo em mm por 1.000 mi = 3,00 m!, apresentando resisténcia a
flexao (tragao) = 5M pa, resisténcia & compressao por pungao = 35M pa, fabricante
Andaluz, Tecnogran ou equivalente, cor azul royal ou equivalente.

A aplicacdo devera ser feita sobre lastro de concreto, ou base compactada,
protegido com camada de po de brita conforme condigdes locais existentes, com
argamassa de cimento e areia 1:3. Deverao ser previstas juntas de 1 a 2 cm entre as
placas. Antes da aplicagdo, o piso existente deverd ser removido, nas dimensdes
(largura e comprimento) da trilha. executando um rebaixo de 6 cm.

Recorte de piso com maquita:

Deverdo ser removidos parcialmente o piso e o contrapiso, abertas as valas para
permitir a realizagdo das novas instalagbes. Posteriormente devera haver a
complementagio do piso nestes locais. mantendo-se as mesmas caracteristicas do
piso original para evitar contrastes no acabamento final. Considerando-se a
necessidade de utilizagio de agua para a realizagao dos servigos, a CONTRATADA
devera ter cuidados especiais para evitar o acumulo, reduzindo os riscos de acidentes
e protegendo as areas remanescentes.

Fechamento e recomposicio de rasgos em piso:

Apos a conclusdo das alteragbes devera ser recomposta a base/enchimento efou
reaterro, de forma a permitir a reconstituigio do contrapiso. O contrapiso devera ser
reconstituido com material equivalente ao existente devendo ser executado com
espessura de no minimo 5 cm. Deverad estar preparado para instalagdo do
revestimento definitivo.

A sinalizacao tatil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de
deslocamento nas seguintes situagées:

a) obstaculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que
tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com
piso tatil de alerta. A superficie a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projecao do
obstaculo, em toda a superficie ou somenle no perimetro desta,

b) nos rebaixamentos de calcadas, em cor contrastante com a do piso,
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c) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor

contFastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no
maximo do ponto onde ocorre a mudanga do plano.

17.0 - PINTURA

Naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com as

especificagdes técnicas de preparagio, limpeza e aplicagéo indicadas pelo fabricante,
seguindo os seguintes criterios:

Todo o material a ser utilizado. tintas, massas, seladoras, etc. serdo de primeira
linha, da marca CORAL, RENNER, SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS, SUMARE ou
similar.

Seladores: Todas as paredes internas, externas, platibandas, biocos de concreto
que serdo pintadas, deverao ser seladas antes da pintura ou emassamento.

N&o sera permitida a coloragéo da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga.

Sera exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo gue ¢ numero de demaos
aplicadas de massa ou tinta definida no orgamento se referem a 12 linha de uma
das marcas especificadas.

As tintas s6 poderdo ser diluidas conforme indicagdo do fabricante expressa na
embalagem do produto.

Portdes, protecdes, coOITimMaos, serao em ferro galvanizado e todos
receberao pintura conforme tabela abaixo. Se a pintura for_apenas_de
algumas pecas, exemplo: algumas protecoes, apenas um portao; sequir as
cores padroes existentes na escola.

Esquadrias existentes: receberao pintura esmalte sintético, conforme a
tabela abaixo.

Se a pintura for apenas de algumas esquadrias, sequir as cores padrées
existentes na escola,

Pintura interna: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns
ambientes. sequir as cores padrfes existentes na escola.

Pintura externa: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns blocos,
sequir as cores padres existentes na gscola.

Pintura tetos: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns ambientes,
sequir as cores padrdes existentes na escola.

Pintura muros e muretas; conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns
trechos. sequir as cores padrbes existentes na escola.
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PADRONIZACAD DE CORES PARA PINTUIRA DAS LINIDADES ESCOLARES ESTADUAIS E
EDIFICIOS ADMINISTRATIVDS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESTADD DA EDLCAGAD DE

BOIAS - 2020

| - EDIFICIOS COM PADRAD CONSTRUTIVD EM ALVENARIA REBOCADA E PADRAD PRE-
MOLDADA EM PLACA LISA Ou COM REBOCO

iTEM LOCAL ESPECIFICAGAD
TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD DU TEXTURA (CASD B REBOCO ESTEJA COM
TP t
g | PAREDES EXTERNAS £ CAIKA INPERFEICTES)
OAUA OF ALVENARS | ]
COR BRANCD GELD - 101
|
, TP TINTA ESMALTE SINTETICD BRILHANTE
g | ESTRUTURAS HETALEAS |
(NCLUSIVE DF DUADRAS)
COR CINZA ESCURD - 504
ESOUADRIAS METALICAS
| LANELAS PORTASE | PO TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
| PORTAIS). BRISES E SUAS -
03 | ESTRUTURAS DE FIXACAD.
CORRIMADS. GUARDR- | oo CINZA ESCURD - 504
CORPOS € CAINA DAGUA '
METALICA
TIPL: TINTA LATEX PYA
if TE10
LR SRANCD NEVE - 100
| BARRADD = TINTA ESMALTE BRILHANTE / ACIMA D BARRAGO = 1INTA ACRILICA SEMI-
W BRILHOD
05 PAREDES INTERNAS
COR BARRADD = PLATINA - 507 / ALMA DD BARRADD = BRANC( GELD - 1D
ESTRUTURAS B4 CONCRETO | TP TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO
06 | APARENTE (VIGAS E PILARES) (— -
EELEMENTOS VAZADDS | pp BRANCD GELOD - DI
_ TIPC; TINTA ESMALTE SINTETICD BRILHANTE
g7 | PURTDES DE ENIRACA DE |
PESSOAS E VEICULDS
COR: AZUIL FRANGA - 519
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1P |
08 MURDS EXTERNDS

TINTA ACRILICA FOSCA

con

BRANCO GELD - (0f (VER DETALEAMENTO 00 MURD DE ENTRADA)

DETALHAMENTC MirD og | TIPD
03 | PORTAG DF ENTRADA DE

TINTA ACRILICA FOSCA

PESSOAS oI AMARELD IPE - 145 / YERDE MUSGD - 134 / AZUL PROFUNDD - 131 (VER DETALHAMENTC
' 00 MURD DE ENTRADA}
TIPD TINTA ACRILICA FOSCA
10 MURETAS OE QUADRAS
COR BRISTOL - Z4l
LETREIROS: FAIXA EXTERNA . ’
RESOCADA (.00M DE ALTURA | TIPD- | TINTA ACRILICA FDSCA

OU 140 DE ALTURA -

I | DERENDE DD MURD - VER
DETALHAMENTD DO MURD CE | pp. |

BRANCO BELD - 101 (VER DETALHAMENTC DO MURD DE ENTRADA)

ENTRADA) A LADD 00
| PORTAD PRINCIPAL

TIFG TINTA ACRILICA FOSCA

17 ETREIRDS: ESCRITE
LOR: VERDE MUSGO - 134 (VER DETALHAMENTI DO MURD DE ENTRADA)
117D TINTA ACRILICA FOSCA

g | [ETREIROMURD: BANDEIRA. | ) _ )

COSSTADODEGOAS | | AMARELIPE - 45 / AZUL PROFUNDO - 3/ VERDE MUSED - 134 / BRANCD REVE
' 150 (ESTRELAS) - VER DETALHAMENTC O MURD DE ENTRADA
TR TINTA PARA PISE, CASO 03 PISOS Ji SEIAM PINTADOS

l4 PISDS CIMENTADTS
COR: INZA CHUMBO - 304
10, | BARRADD = TIGA ESMALTE BRUAANTE / ACA D0 BARRADD = TTA ACRILICA SEM -

BRILKD

15 PAREDES CIRCULAGOES
COR:

.

BARRADD = PLATINA - 502 / ACIMA DO BARRADD = BRANCO GELD - 101

|
1- ATIPOGRAFIA (NDS

LETRIROS} A SER UTILIZADA PARA TOOES CS EDIFICIOS SERA A 'BW WITGA'

DBSERVAGOES: ‘

7 - DETALHES DE FACHADA: UTILIZAR A MESMA ESPECIFICAGAD 0O ITEM | (PAREDES EXTERNAS):
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3 - ESCILAS PADROSS 2000, SET. XX E B SALAS RURAL: PERMANECER COM AS CORES ESPECIFICADAS NO
PROJETD ORIGINAL.

4 - GTILIZADA REFERENCIA DE CORES DO CATALDGD OE TINTAS DA MARCA LEINERTEX EM C8/01/201S:

5- £ FACLLTADG NA EXECUGAD, MEDIANTE APROVAGAD OA GERENCIA DF PROJETOS E INFRAESTRUTURA, A
GERENEI;} DF MANUTENGAD PREDIAL £ A GERENCIA OE FISCALIZAGAD E ACOMPANHAMENTD DE OBRAS, A
UTILIZAGAQ DE MARCAS SIMILARES. DESDE CUE TENHA OUALIDADE IGUAL DU SUPERIDR A ESPECIFICADA COMD
] REFERENCIA

PADRONIZAGAD DE CORES PARA PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS E

EDIFICIDS ADMINISTRATIVOS VINCULADDS A SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCACAD DE

GAIAS - 2020

7 . EDIFICIOS COM PADRAD CONSTRUTIVO EM TIJOLD APARENTE E PRE-MOLDADD
CARIMBADO
ITEM LOCAL ESPEEIFIEAEKI]
QUANDD 0 ESTADD GERAL 0OS TIJOLDS ESTIVEREM BONS E OUE KAD SOFRERAM
TIPG: | PINTURA ANTERIOR = VERNIZ ACRILICO / CUANDD DS TIJOLOS APARENTES ESTIVEREM
g | PAREDES EXTERNAS E CAIXA OICHADDS OU QUE SOERERAM PINTURA ANTERIOR = TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD
D'AGUA DE ALYERARIA
TR PARA 0 SEQUNDO CASD ACIMA, APLICAR GOR BRANCO GELOD - (01
, TIP: TINTA ESMALTE SINTETICD BRILHANTE
o | ESTRUTLRAS METALICAS |
(INCLUSIYE DE QUADRAS)
COR CINZA ESCURD - 504
ESOUADRIAS METALICAS ,
(JANELAS. PORTASE | TP TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
PORTAIS), BRISES E SLAS —
03 | ESTRUTURAS OF FIXACAD.
CORRIMACS, GUARDA- | g CINZA ESTURD - S04
CORPOS E CAIXA D'AGUA
METALICA
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TIPD. TINTA LATEX PYA
04 TETD !
COR: BRANCD NEVE - 100
|
QUANDC U ESTADD GERAL 0OS TIJOLOS ESTIVEREM BONS E BUE NAD SOFRERAM
pp. | PIVTURA ANTERICR = VERNIZ ACRLICD / QUANDD DS TIIDLDS APARENTES ESITIVEREY
PAREDES INTERNAS / | PICHADDS OU GiUE SOFRERAM PINTURA ANTERIOR = BARRADE APLICAR TINTA ESMALTE
05 LRCULACOES BRILHANTE E ACIMA DO EARRADD APLICAR TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD
cgp. | PARAD SECUNDD CASD ACIMA APLICAR BARRADD = PLATINA - 502 / ACIMA 0O
: RARRADD = BRANCO GELD - 10!
ESTRUTURAS £¥ concrErD | TIPD TINTA ACRILICA SEMI-BRILHE
06 | APARENTE (VIGAS E PILARES)
ECLENENTOSYRZaNtS ] gogy BRANCU GELD - (0
TIPD. TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
0 | PORVOES OE ENTRADA Dt
PESSOAS E YEICULOS
COR: AZUL FRANGA - 519
TIPD: | TINTA ACRILICA FOSCA
08 MURDS EXTERNDS
COR: ERANCE GELD - I0I (VER DETALHAMENTO DD MURE OF ENTRADA)
| |
DETALKAVENTD MORD 00 | PO TINTA ACRILIEA FOSTA
19 | PORTAQOE ENTRADADE -
DESSAS g | AMARELT IPE 145 / VERDE WUSGO - 134 / AZUL PROFUND - 131 (VER DETALHAMENT
: DD MURD DF ENTRADA)
TIFD: TINTA ACRILICA FOSCA
i MURETAS DF QUADRAS
Wi BRISTOL - 24!
LETREIRDS: FAINA EXTERNA )
REBOCADA (1.0OM DE ALTURA TIRD: TINTA ACRILICA FOSCA
0L 1,40M DE ALTURA -
Il | DEPENDE D0 MURD - VER
DETALHAMENTD DO MURD DE | . BRANCO GELD - 101 (YER DETALHAMENTO DO MURD D ENTRADA)
ENTRADA} AD LADC DU
PORTAD PRINCIPAL
TIRD: TINTA ACRILICA FOSCA
12 LETREIRDS: ESCRITD
COR: VERDE MUSGD - 134 (VER DETALHAMENTD DD MURD DE ENTRADA}
fp | EIRERDSRCERERY by TINTA ACRILICA FOSEA

0D £STADD DE GOIAS
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C0 AMARELC IPE - 145 / AZUL PROFUNDO - (31 / VERDE MUSGC - 134 / BRANCD NEVE - 100
(ESTRELAS) - VER OETALHAMENTD DO MURC DE ENTRADA

14 PISOS CIMENTADDS

TIP{: TINTA PARA PISD, CASD GS PISOS JA SEJAM PINTADDS

COR: |

CINZA CHLMBD - 304

[ - ATIPOGRAFLA (NOS LETREIRDS) A SER UTILIZADA PARA TODDS OS EDIFICIDS SERA A BW MITGA"

2 - DETALHES DE FACRADA: UTILIZAR & MESMA ESPECIFICAGAD DO ITEM | (PAREDES EXTERNAS):

3 - ESCOLAS PADRGES 2000, SEC. %I E 6 SALAS RURAL: PERMANECER COM &S CCRES ESPECIFICADAS ND

& - UTILIZADA REFERENTIA OF CORES DO CATALOGE DE TINTAS DA MARTA LEINERTEX €M 08/01/Z013:

5 . £ FACULTADD NA EXECUCED, MECIANTE APROVACAQ DA GERENCIA DE PROJETOS € INFRAESTRUTURA. A
GERENCIA DE MANLTENCAD PREDIAL £ A GERENCIA OF FISCALIZACAD £ ACOMPANHAMENTD OE DBRAS. A
UTILIZACAD DF MARCAS SIMILARES. DESDE OUE TERHA OUALIDADE IGUAL DU SUPERIDR A ESPECIFICADA COMD
| REFERENCIA.
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17.1 - Pintura de Grelhas

As grelhas receberio pintura esmalte sintético brilhante, na cor padrao Agetop,
sendo que antes desta pintura deverao ser previamente bem limpas, calafetadas com
massa rapida e aplicada uma dem#o de fundo anticorrosivo (cromato de zinco). A
espe)ssura final da cobertura da pintura sera de 120microns (medida em pelicula
seca).

17.2 - Pintura da Estrutura Metalica

Recebera pintura com resina Alquidica Dupla Fungédo — DF (fundo anticorrosivo
e acabamento) da marca SUMARE, RECOMAR FBR 610 da RENNER, CORAL
INDUSTRIAL, SUVINIL INDUSTRIAL {GLASSURIT) ou equivalente, na cor padrdo
sendo que antes desta pintura as pegas deverao ser previamente bem limpas,
calafetadas com massa rapida ANJO ou equivalente. A aplicagdo devera ser feita em
camada de 50 microns (medidas na pelicula seca), usando diluentes indicados pelo
fabricante correspondente da resina utilizada, da RENNER, (referéncia NR410) na
proporgdo maxima de 20%. A pintura devera ser feita no canteiro antes da montagem
e apos retogues localizados nos furos, soldas e arranhges.

18.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES
18.1 - Paisagismo

« Execucao:
A empreiteira devera apresentar uma copia da analise do solo e a recomendagao de
adubacdo, assinada por um técnico da area, com registro no CREA, sempre que 0
Engenheiro Fiscal da AGETOP o exigir.
A espessura das camadas de terra adubadas obedecera ao seguinte limite minimo:

a) Areas Gramadas - 20 cm;

b) Areas de coberturas vegetais e conjuntos de arbustos — 20 cm.
O terreno devera ser nivelado e acertado de acordo com 0 projeto de terraplanagem
da Implantagdo. Devera tambem estar livre de detritos de obra, lixos e restos de
construgcdo. Em seguida devera cavoucar e revolver o solo, abrir covas e prepara-las,
conforme as especificagdes de adubagao.

» Adubagao:
a) Organica - aplicagéo de 30 I/m? de esterco de gado ou 3 I/m? de esterco de
galinha.
b) Quimica - de acordo com 0 laudo tecnico.

» Irrigagdo:

Toda a area gramada e arborizada sera objeto de regas copiosas e constantes até que
todo gramado e mudas apresentem-se em perfeitas condigbes e com o aspecto de
adaptacéo completa ao novo ambiente.

« Conservagao:

Sera da responsabilidade da firma empreiteira a substituigdo das mudas de grama ¢
de espécies vegetais que vierem a perecer no prazo de 90 dias, a contar do término
do plantio.

Na hipétese do prazo referido no item anterior conflitar com o estabelecido entre o
Recebimento Provisorio e o Recebimento Definitivo, cabera exclusivamente a

Memorial Descritivo de Ampliagio e Reforma

Secretaria de Estado da Educagio de Goias ( o
Superintendéncia de Infroestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutengdo Predial :

Av. Anhanguera, N°1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goifnia — Goias
Fonce: (62)3201-3131 - www see,go.gov.br



Secretaria de W‘

Superintendéncia de ——

infraestrutura E"&tffao;gg

Fiscalizagdo dirimir a pendéncia, adotando solugdo que nao acarrete nenhum prejuizo
a AGETOP.
No prazo citado ficard o Empreiteiro encarregado também da manutengdo da area
gramada, o que implica na realizagdo dos seguintes servigos:

a) Combate as pragas, se for o caso;

b) Limpeza e poda da grama de maneira a conserva-la numa altura maxima de

5cm
¢) Adubagado de cobertura aos 60 dias apos o plantio com aplicagéo de uréia, na
proporgao anteriormente citada.

» Cobertura Vegetal:

a) Plantas Diversas:
Obedecera rigorosamente ao Projeto de Paisagismo e as Normas Tecnicas Brasileiras
para o plantio.
As espécies vegetais selecionadas, conforme relagdo no Projeto de Arguitetura,
deverdo estar em perfeito estado de sanidade e viger, ou seja, livre de pragas e
doencgas. Mudas fora do padrao de qualidade deverdo ser rejeitadas. Consideramos
mudas ndo aceitaveis aguelas que apresentam:

1- Ramo bifurcado, pois quebra-se com a ag¢ao dos ventos.

2- Ramo fino e flexivel, que ocorre quando a muda cresce com pouca luz,

3- Ramo principal morto, resta um toco seco — caminho aberto para doengas.

4- Caule muito retorcido, que impede o bom desenvolvimento.

5- Tamanho do torrdo muito desproporcional a altura da muda.
As mudas serdo protegidas com uma régua de madeira servindo como apoio até que
ela brote e serdo consideradas entregues depois de totalmente pegas.

a) Plantio de Grama:
Sera plantada grama na area definida no projeto de paisagismo.
O tipo de grama sera a esmeralda, plantada em placas, de modo que nao haja vazios.
A area a receber grama seré limpa e revolvida em toda a camada vegetal, nivelada de
acordo com os dados planialtimétricos determinados no projeto. Antes do plantio sera
adequadamente adubada e nivelada, com observancia do escoamento das aguas
pluviais.
A firma empreiteira se obriga a entregar a grama pega sem ervas daninhas
principalmente livre de tiririca com uma camada de terra vegetal e aplicagdo de uréia
na proporgao de 10 gramas m?.

18.2 - Rebaixamento de calgada para travessia de pedestres

A calgada deve ser rebaixada junto a travessia de pedestres sinalizadas com ou
sem faixa, com ou sem semaforo, e sempre que houver foco de pedestres. Nao deve
haver desnivel entre o término do rebaixamento da calgada e © leito carrogavel.

Os rebaixamentos de calgadas devem ser construidos na diregdo do fluxo de
pedestres. A inclinagdo deve ser constante e n&o superior a 8,33% (1:12).

Onde a largura do passeio n&o for suficiente para acomodar o rebaixamento e a
faixa livre, deve ser feito o rebaixamento total da largura da calgada, com largura
minima de 1,50 m e com rampas laterais com inclinagao maxima de 8,33%, conforme
figura abaixo.

Para a regularizagao de piso (cimentado simples) o piso cimentado sera obtido
por sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do proprio concreto, guando
este ainda estiver no estado plastico. Nos locais onde o refluxo da argamassa de
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concreto for insuficiente, sera permitida a adigdo de argamassa de cimento e areia,
tra-t;o 1:3, com o concreto ainda fresco. A superficie do concreto devera ser
cuidadosamente curada por 7 dias (conservando em permanente umidade). O
cimentado devera ter espessura de 25 mm.,

Platatorma Rampa laleral
poncpal 1,50 min inclinacho méx -8,33%

¥
— Oy |
L

Saneta

Vista superior Perspectiva

18.3 - Placa de inauguragao

Em aco inoxidavel escovado, devera ser fornecida pela empreiteira, antes da
inauguragio da obra, com os dizeres e dimensdes fornecidos oportunamente pela
Geréncia de Manutencdo Predial e Geréncia de Projetos de Infraestrutura da
Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacao.

18.4 - Limpeza Final

« Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos,
assim como as pegas remanescentes € sobras ulilizaveis de materiais, ferramentas
e acessorios;

+ Devera ser realizada a remocio de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de construgdo, bem como
cuidadosamente varridos 0s seus acessos;

s A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras
partes ou componentes da edificagéo, utilizando-se produtos que nao prejudiquem
as superficies a serem limpas,

« Particular cuidado devera ser aplicado na remogdo de quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida das superficies;

« Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de
todas as partes e componentes da edificagao, dando-se especial atengao a limpeza
dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pecas e metais sanitarios.

A empreiteira cabera a responsabilidade de entregar a obra limpa, de acordo com O
Caderno de Encargos da AGETOP.
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19.0 - ENTREGA / RECEBIMENTO DA OBRA

De acordo com o Capitulo XXIV do Caderno de Encargos da AGETOP

20.0 - TECNICOS PELA ELABORAGAO

PROJETO DE ARQUITETURA DE AMPLIAGAQ E REFORMA COM
ESPECIFICAGAQ:

:"\..;J-'{I:J..\.I' | P M -'.lll'.lt."H.L{-': [ £giE00
Arq. RAFAEL PIRES DA FONSECA OLIVEIRA
CAU: A156541-9

Goiania, 09 de junho de 2020,

Memorial Descritive de Ampliagio ¢ Reforma
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1. RESPONSAVEL TECNICO
Nome RAFAEL PIRES DA FONSECA OLIVEIRA

Registro Nacionall A156541-9 Titulo de Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: Secretaria de Estado da Educagéo
CNPJ. 01.409,705/0001-20 Registro Nacional: PJ17852-7

25 DA_DOS DO CONTRATO
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
Documento de identificagdo: 01409705000120

Contrato: 09/06/2020 Valor Contrato/Honararios: R$ 0,01
Tipo de Contratante: Orgéo Publico
Celebrado em: 09/06/2020 Data de Inicio: 09/07/2020 Previsdo de téming; 09/07/2021

Apés a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIGO

Endereco: RUA C 500 N° B89
Complemento: COLEGIO ESTADUAL DAMIANA DA CUNHA

Bairra; SETOR CENTRO OESTE UF: GO  CEP: 74550050 Cidade: GOIANIA
Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0O

4, ATIVIDADE TECNICA

Grupe de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICACOES
Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquiteténico

Quantidade: 975,92 Unidade: m?

Dgci‘aro o alendimento as regras de acessibilidade previslas em legisiagdo e em normas \écnicas pertinentes para as edificagfes abertas ao
publico, de uso pablico ou privativas de use coletive, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICACOES
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetdnico de reforma

Quantidade: 977,44 Unidade: m?

Declaro o atendimento s regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas pertinentes para as edificagbes abertas ao
plblico, de uso publice ou privativas de uso colelivo, conforme § 1°do art. 56 da Lei n° 13146, de 06 de julho de 2015,

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.7 - RELATORIOS TECNICOS DE ARQUITETURA
Ativdade: 1.7 1 - Memeorial descrilivo

Quantidade: 977,44 Unidade: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagao e em normas lécnicas pertinentes para as edificagdes aberlas ao
publico, de uso publico ou privativas de uso coleliva, conforme § 1° do arl. 56 da Lei n® 13146, de 06 de julho de 2015,

5. DESCRIGAO . — e e

PROJETO DE REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL DAMIANA DA GUNHA NA CIDADE DE GOIANIA-GO, ONDE SERA
REALIZADOS SERVICOS DE REFORMA E ADEQUAGAQ. FOI REALIZADO LE\:/ANTAMENTO ARQU'ITETQNICO DA
UNIDADE £ MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DECLARO SER FUNCIONARIO PUBLICO, COM SALARIO FIXO
MENSAL

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: hllp;I.’siccau.caubr.gov.bn’app.’viewisighUexterno?lorm=Servtcos,
com a chave: z9808D Impresso em: 29/07/2020 as 09:15:28 por: ip: 172.18.1.8

www.caubr.gov.br Pagina 1/2



RRT SIMPLES
Conselho de Arquitetura N° 0000009596310 |
e Urbanismo do Brasil INICIAL |
INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
k IIEVIRARER A
6. VALCR - _
Valor do RRT RS 97,95 . Pagoem: 09/07/2020
Total Pago: R$ 97,95

7. ASSINATURAS

Declaro para cs devidos fins de direilos e obrigagdes, sob as penas previstas na legislagao vigente, que as informacgdes cadaslradas neste
RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil

Goiénia - GO 09 de Junho de 2020
Local Dia Més Ano
A e natns ’}\)ﬂ&'m‘(ﬁ' ’]');‘,1{_,& Ag -ff:]}fyfﬂ IC {1ty 341
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO RAFAEL PIRES DA FONSECA OLIVEIRA
Documento de identificagao: 0140975000120 CPF. 048.446.211-30
e

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: htlp:.'.'siccau.caupr.gov.brfapp.'view.'sighUexterno?form=Servicos‘ g
com a chave: z98C8D  Impresso em: 29/07/2020 as 09:15:28 por: | ip: 172.18,1.8 %,

www.caubr.gov.br Pagina 212
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OBRA: C.E. DAMIANA DA CUNHA

LOCAL: RUA C-500, N°89, SETOR CENTRO-OESTE, GOIANIA-GO.
ASSUNTO:; REFORMA/AMPLIAGAO

CRE: GOIANIA

DATA:25/06/2020

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ELETRICO BASICO

1 — CONSIDERACOES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara 0s servigos referentes as
instalagdes elétricas da Escola Estadual Manoel da Costa, servicos que deverdo ser executados conforme o
projeto elétrico. Em especifico serdo descritas as normas, formas de execugdo e materiais necessanos para
adequagéo das instalagdes elétricas em baixa tensao.
As obras s6 poderdo ser iniciadas apos contato com a fiscalizagao para orientagdo preliminar dos
servigos constantes do orgamento, esta regra serve para qualquer prestador de servigo.

2 — DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser comprovadamente de boa qualidade
e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir. Todos os servicos serdo executados em completa
obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra devera ser feito periddica remogao de todo entulho e detritos que venham a se
acumular no local, ou seja, a obra devera manter um padrao de limpeza aceitavel.

Competira a empreiteira fornece todo o ferramental, instalagdes provisdrias, maquinaria e
aparelhamento adequado para que seja mantido um alto padrdo de gualidade na execugao dos Servigos
contratados.

Qualguer duvida na especificagdo. caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou
ainda caso faga opgdo pelo uso de algum material eguivalente, consultar um profissional habilitado da
Superintendéncia de Programagao Controle e Avaliagdo, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra
mantenha o mesmo padrac de qualidade, em todos os niveis da edificagao.

3 — SERVICOS PRELIMINARES

a) Anotagdo de execugao de obra junto ao CREA-GO.
b) De forma alguma os servigos poderdo ser iniciados sem abertura de “DIARIQ DE OBRA’

(conforme lei 8666/93 — art.67° § 1). O mesmo devera permanecer na obra durante todo o tempo de sua
execugdo e apresentado preenchido quando solicitado pelos técnicos da SEDUC-GO.

4 — INSTALACOES:

4.1 ETAPA ELETRICA:
4.1.1. INSTALAGOES ELETRICAS
RELAGAO DOS SERVIGOS A EXECUTAR:

1. EXECUTAR A TROCA/SUBSTITUIGAQ DE TODAS AS LUMINAIRAS E LAMPADAS DANIFICADAS.

}‘]9
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2. EXECUTAR A MANUTENGAO OU TROCA DE PONTOS DE TOMADAS E INTERRUTORES
DANIFICADGS.

3. EXECUTAR A INSTALAGAO DE 4 REFLETORES DE LED 50W PARA A AREA EXTERNA DO
COLEGIO.

4. REALIZAR AFERICAQ DA CORRENTE EM CADA FASE DOS BARRAMENTOS DO QDG E REALIZAR

BALANCEAMENTO DE CARGA.

5 REALIZAR TROCA DOS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA SURTOS.

6. EXECUTAR A ILUMINAGAO E TOMADAS PARA A BIBLIOTECA.

7. EXECUTAR PONTOS DE TOMADAS ADICIONAIS ONDE FOR NECESSARIO, NAO ULTRAPASSANDO
A DEMANDA TOTAL DE 10KW DE CARGA ADICIONAL

8 EXECUTAR ALIMENTAGAO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

Obs. para qualguer acréscimo ou substituig@o de materiais primeiramente deverd ser consultado o fiscal
responsavel pela obra e profissional orcamentista.

EXECUGAO DOS SERVIGOS

Materiais ¢ Equipamentos:

A inspegdo para recebimento de materiais e equipamentos seré realizada no local da obra por
processo visual, podendo, entretanto, ser feita na fabrica ou em laboratério, por meio de ensaios, a criterio do
contratante.

Neste caso, o fornecedor deverd avisar com antecedéncia a data em que a inspegdo podera ser
realizada.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdc devera conferir a discriminagéo
constante da nota fiscal ou guia de remessa, com o respectivo pedido de compra, que devera estar de acordo
com as especificagies de materiais, equipamentos & Sernvigos.

Caso algum material ou equipamento nao atenda as condigdes do pedido de compra, devera ser
rejeitado. A inspegao visual para recebimento dos materiais e equipamentos conshtuir-se-a, basicamente, do
cumprimento das atividades descritas a seguir

« conferir as quantidades;

» verificar as condigdes dos materiais, como, por exemplo, estarem em perfeilo estado, sem
trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e outras;

» designar as areas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, levando em
consideragdo os tipos de materiais, como segue:

+ estocagem em local abrigado - materiais sujeitos & oxidaga@o, pecas mitidas, fios, luminarias,
reatores, lampadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros,

« estocagem ao tempo - pegas galvanizadas a fogo, transformadores (quando externos), cabos
em bobinas e para uso externo ou subterraneo.
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Processo Executivo
Instalagdo de Eletrodutos:

Corte:

Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme
disposicao da NBR 5410,

Dobramento:

Nao serdo permitidos, em uma Unica curva, nguios maiores que 90°, conforme NBR 5410. O numero
de curvas entre duas caixas ndo podera ser superior a 3 de 90° ou equivalente a 270°, conforme disposigac da
NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos metdlicos deverad ser executado a frio, sem enrugamento,
amassaduras, avarias do revestimento ou redugdo do didmetro interno.

O curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado adotando os seguintes procedimentos:

s+ cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ac arco da curva a executar
e abrir roscas nas duas extremidades;

« vedar uma das extremidades por meio de um tamp&o rosqueado, de ferro, provido de punho de
madeira para auxiliar o manuseio da pega, e preencher a seguir o eletroduto com areia e
serragem; apos adensar a mistura areia/serragem, batendo lateralmente na pega, vedar a oulra
extremidade com um tampdo idéntico ac primeirg;

« mergulhar a pega em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140°C, por tempo suficiente que
permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume do liquido seré¢ os
estritamente necessarios a operagao;

« refirar em seguida a pega aquecida da cuba e procurar encaixa-la num molde de madeira tipo
meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco} igual ao da curva desejada,
cuidando para evitar 0 enrugamento do lado interno da curva; o resfriamento da pega deve ser
natural,

Roscas:

As roscas deverao ser executadas segundo o disposto na NBR 6414. O corte devera ser feito
aplicando as ferramentas na sequéncia correta e, no caso de cossinetes, com ajuste progressivo,

O rosqueamento devera abranger, no minime, cinco fios completos de rosca. Apds a execugdo das
roscas, as extremidades deverdo ser limpas com escova de ago e escareadas para a eliminacio de rebarbas.

Os eletrodutos ou acessorios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas ou fios
cortados deverdo ser rejeitados, mesmo gue a falha naoc se situe na faixa de aperto.

Conexdes e Tampges:

As emendas dos eletrodutos so sero permitidas com ¢ emprego de conexfes apropriadas, tais como
luvas ou outras pe¢as que assegurem a regularidade da superficie interna, bem como a continuidade eletrica.
Serdo utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexdes e evitar a corrosao, sem gue fique
prejudicada a continuidade elétnica do sistema durante a construgdo e montagem, todas as extremidades dos
eletrodutos, caixas de passagem e conduletes deverao ser vedados com tampdes e tampas adequadas. Estas
proteches ndo deverdo ser removidas antes da colocacao da fiagio. Mos eletrodutos de reserva, apos a
limpeza das roscas, deverdo ser colocados tampdes adequados em ambas as gxtremidades, com sondas
constituidas de fios de ago galvanizado16 AWG

Os eletrodutos metélicos, incluindo as caixas de chapa, deverao formar um sistema de aterramento
continuo. Os eletrodutos subterranecs deverao ser instalados com declividade minima de 0,5 %, entre pogos
de inspegac, de modo a assegurar a drenagem. Nas travessias de vias, 0s eletrodutos serdo instalados em
envelopes de concreto, com face superior situada, no minimo, 1 m abaixo do nivel do solo.

Os eletrodutos embutidos nas lajes serdo colocados sobre 0s vergalhfes da armadura inferior. Todas
as aberturas e bocas dos dutos serdo fechadas para impedir a penetragdo de nata de cimento durante a
colocagdo do concreto nas formas Os eletrodutos nas pegas estruturais de concrelo armado serac
posicionados de modo a ndo suportarem esforgos ndo previstos, conforme disposicio da NBR 5410
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Nas juntas de dilatagéo, a fubulagdo serad seccionada e recebera caixas de passagens, uma de cada
lado das juntas.

Em uma das caixas, o duto nao sera fixado, permanecendo livie. Outros recursos poderao ser
utilizados, como por exemplo a utilizagdo de uma luva sem rosca do mesmo material do duto para permitir o
seu livre deslizamento

Nas paredes de alvenaria os eletrodutos serdo montados antes de serem executados os
revestimentos, As extremidades dos eletrodutos serdo fixadas nas caixas por meic de buchas e arruelas
rosqueadas.

Apds a instalagdo, devera ser feita verificagdo e limpeza dos eletrodutos por meio de mandris
passando de ponta a ponta, com diametro aproximadamente 5 mm menor que o didmetro interno do eletroduto.

Eletrodutos Expostos:

As extremidades dos eletrodutos, quando n3o rosqueadas diretamente em caixas ou conexdes,
deverio ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na medida do possivel, dever@o ser reunidas em um
conjunto

As unides deverio ser convenientemente montadas, garantindo n&o sé o alinhamento mas tambéem o
espacamento correto, de modo a permitir o rosqueamento da parte moével sem esforgos. A parte movel da
unido devera ficar, no caso de lances verticais, do lado superior. Em lances horizontais ou verticals superiores
a 10 m deverdo ser previstas juntas de dilatagao nos eletrodutos

Caixas e Conduletes:
Deverao ser utilizadas caixas:

+ Nos pontos de entrada e saida dos condutores;

+ Nos pontos de emenda ou derivagdo dos condutores;

« Nos pontos de instalagao de aparelhos ou dispositivos;

= Nas divisdes dos eletrodutos;

« Em cada trecho continuo, de quinze metros de eletrodutos, para faciltar a passagem ou
subslituigdo de condutores.

» Poderao ser usados conduletes:

+ Nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulagéo;

¢ Nas divisdes dos eletrodutos.

« Nas redes de distribuicdo, a utilizagdo de caixas sera efetuada da seguinte forma, quando nao
indicadas nas especificagdes ou no projeto:

» Octogonais de fundo mével, nas lajes, para pontos de luz,

+ Octogonais estampadas, com 75 x 75 mm (3" x 3"}, entre

» Lados paralelos, nos extremos dos ramais de distribuicao;

» Retangulares estampadas, com 100 x 50 mm (4" x 2"}, para pontos e tomadas ou interruptores em
numero igual ou inferior a 3;

+ Quadradas estampadas, com 100 x 100 mm (4" X 4"}, para caixas de passagem ou para conjunto
de lomadas e interruptores em numero superior a 3

As caixas a serem embutidas nas lajes deverdo ficar firmemente fixadas & formas. Somente poderao
ser removidos os discos das caixas nos furos destinados a receber ligago de eletrodutos. As caixas embutidas
nas paredes deverac facear o revestimento da alvenaria; serdo niveladas e aprumadas de modo a nao
provocar excessiva profundidade depois do revestimento

Ac caixas deverfo ser fixadas de modo firme e permanente as paredes, presas a pontos dos
condutos por meio de arruelas de fixagao e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligagao perfeita e de boa
condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas, deveréo tambem ser providas de tampas
apropriadas, com espago suficiente para que os condulcres e sUas emendas caibam folgadamente dentro das
caixas depois de colocadas as tampas,

As caixas com interruptores e tomadas deverao ser fechadas por espelhos, gque completem a
montagem desses dispositivos. As caixas de tomadas e interruptores de 100 x 50 mm (4"x2") serdo montadas
com o lado menor paralelo ac plano do piso.

.
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. As caixas com equipamentos, para instalagdo aparente, deverao seguir as indicagées de projeto. As
caixas de arandelas e de tomadas altas serdo instaladas de acordo com as indicagdes do projeto. ou, se este
for omisso, em posi¢do adequada, a critério da Fiscalizagdo. As diferentes caixas de uma mesma sala serdo
perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a apresentar uniformidade no seu conjunto.

Enfiagdo:

S6 poderdo ser enfiados nos eletrodutos condutores isclados para 750V ou mais e que tenham
protecdo resistente a abras&o.

Para cabos enterrados e circuitos alimentadores, devera ser utifizado cabo sintenax com isolagao
0.6/11KV

A enfiagio s6 podera ser executada apds a conclusao dos seguintes servigos:

¢ telhado ou impermeabilizag&o de cobertura,

« revestimento de argamassa;

+ colocagdo de portas, janelas e vedagao que impega a penetragio de chuva;

¢ pavimentagao que leve argamassa.

Antes da enfiagdo, os eletrodutos deverdo ser secos com estopa e limpos pela passagem de bucha
embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a enfiagdo, poder&o ser usados lubrificantes comao talco,
parafina ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiagéo poderao ser usados fios ou fitas metalicas.

As emendas de condutores somente poderao ser feitas nas caixas, ndo sendo permitida a enfiagao
de condutores emendados, conforme disposicdo da NBR 5410. O isolamento das emendas e derivagbes
devera ter, no minimo, caracteristicas equivalentes as dos condutores utilizados.

A enfiagdo sera feita com o menor numero possivel de emendas, caso em que deverdo ser seguidas
as prescrigdes abaixo!

» limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas;

« as emendas deverdo ser adequadamente soldadas com estanho,

+ para circuitos de tens@o entre fases inferior a 240V, isolar as emendas com fita isolante formar

espessura igual ou superior & do isolamento normal do condutor;

« executar todas as emendas dentro das caixas

Nas tubulagdes de pisos, somente iniciar a enfiago apés o seu acabamento. Todos os condutores de
um mesmo circuito deverao ser instalados no mesmo eletroduto.

Condutores em trechos verticais longos deverdo ser suportados na extremidade superior do
eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar a danificaco do isolamento na saida do eletroduto, e
nao aplicar esforgos nos terminais.

Cabos:
Instalagdo de Cabos:

Os condutores deverao ser identificados com o codigo do circuito e quadro gue alimenta por meio de
indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de jungao, chaves e onde mais se faga necessario.

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serdo feitas com conectores de pressdo ou luvas de aperto
ou compressdo. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverso ser revestidas com fita de
borracha moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual serdo aplicadas, em meia sobreposigao,
camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposi¢ao do isclamento devera ser igual ou superior &
camada isclante do condutor,

As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverdo ser executadas conforme
recomendacgdes do fabricante.

Circuito de audio, radiofrequéncia e de computagdo deverao ser afastados de circuitos de forga,
tendo em vista a ocorréncia de indugdo, de acorde com 0s padrdes aplicaveis a cada classe de ruido. As
extremidades dos condutores, nos cabos, n&o deverao ser expostas & umidade do ar ambiente, exceto pelo
espaco de tempo estrtamente necessario a execugao de emendas, jungoes ou terminais.

Instalagao de Cabos em Linhas Aéreas:
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Para linhas aéreas, quando admitidas nas distribuigbes exteriores, deverdo ser empregados
condutores com protecao a prova de tempo, suportados por isoladores apropriados, fixados em postes ou em
paredes. O espagamento entre os suportes nio excedera 20 metros, salvo autorizag@o expressa em contrario.

Os condutores ligando uma distribuigdo aérea exterior & instalagéo interna de uma edificagao,
deverao passar por um trecho de conduto rigido curvado para baixo, provido de uma bucha protetora na
extremidade, devendo os condutores estar dispostos em forma de pingadeira, de modo a impedir a entrada de
agua das chuvas. Este tipo de instalagao com condutores expostos s6 sera permitido nos lugares em que, além
de nio ser obrigatdrio o emprego de conduto, a instalagdo esteja completamente livre de contatos acdentais
que possam danificar os condutores ou causar estragos nos isoladores.

Instalagdo de Cabos em Dutos e Eletrodutos:

A enfiagdo de cabos devera ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos, com ar
comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. O lubrificante para facilitar a
enfiagdo, se necessario, deverd ser adequado a finalidade e compativel com o tipo de isolamento dos
condutores. Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, nao sera permitido
0 emprego de graxas

Emendas ou derivagbes de condutores sé ser@o aprovadas em caixas de juncdo N&o serdo
permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.

As ligagdes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverdo obedecer aos seguintes
critérios:
cabos e corddes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4 mm? lerdo as pontas dos condutores
previamente endurecidas com soldas de estanho;
condutores de segdo maior que os acima especificados serao ligados, sem solda, por conectores
de presséo ou terminais de aperto.

Disjuntores

Os disjuntores monopolares e tripolares dos Quadros de Distribuicéo serdo montados em quadros com
barramento com elementos definidos em projeto ou em caixa moldada de material isolante com grande rigidez
dielétrica, com extintores de arco, mecanismo de disparo.

As correntes nominais e o numero de pdlos {monopo
unifilar do projeto.
As entradas e todos o$ circuitos serdo protegidos pof disjuntores termomagnéticos om
capacidade de interrupg&o e corrente nominal indicadas em projeto.

lar,e tripolar) se encontram indicados no diagrama

Protegdes:

Protecao contra sobrecorrente: No projeto, foram utilizados disjuntores como dispositivos de
protegdo contra sobrecorrente como protecdo supletiva contras choques elétricos conforme mostrado em
projeto (prancha 02/03), alem da utilizagéo de placa acrilica como isolagdo suplementar e a separagao elétrica
dos circuitos dos quadros.

Protecdo contra sobretenséo:. No projeto, foram util
dispositivos de protecéo contra sobretens&o, especi
02/03 do projeto.

izados DPS (dispositivos de protegdo contra surtos) como
ficado no item 5.2.10 deste memorial descritivo e prancha

A condigo de seccionamento € garantida se 0 comprimento maximo do circuito nao for superior ao v_alor de
Lmax. Baseados em valores de disjuntores normalizados, pode-se montar tabelas de comprimento maximo em
funcao da corrente nominal do disjuntor e da segdo nominal dos condutores, como a tabela abaixo

TABELA DE COMPRIMENTO MAXIMO DO CIRCUITO Lmax

[Disjuntor NBR IEC 6088 Curva C, Tensao 380/220V
Secio |6 | 10 113 [16 [20 [25 32 | 40
1,5 | o8 ‘59 |45 |37 |
25 163 |98 75 61 ‘49 |
4 l261 |16 120 |98 78 83 |
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6 391 235 | 181 147 | 117 |94 |73 | 59
10 652 391|301 244 |19 156 122 o8

. Como os circuitos de forga estdo com comprimentos inferiores aos valores informados na tabela, esses
circuitos estio garantindo a condigdo de seccionamento e protegéo.

Os disjuntores de todos 0s quadros de distribuigdo deverdo ser do tipo DIN (Europeuy, tipo N, curva de
disparo B para iluminagéo e curva de disparo C para os demais casos.

A montagem dos quadros devera ser tal que os parafusos e condutores garantam perfeita fixagao dos
barramentos, disjuntores e ligagbes.

Todos 0s circuitos serdo protegidos por disjuntores da mesma marca e nas capacidades indicadas em projeto.

Interruptor Diferencial Residual- DR
O interruplor diferencial monopolar devera possuir as seguinte caracteristicas:

+ Alta sensibilidade (30mA),

s Camara extintora de arco;

* Mecanismo de disparo "livre™,

s Curva de disparo C;

« Capacidade de ruptura de BKA(IEC 947-2) / 3KA(IEC 898);
« Grau de prote¢do 1P20;

« Fixagao para encaixe perfil DIN 35mm

DPS — Dispositivo de protegdo contra surto (Supressor de Surto)

» Tensdo F-N: 220V,

» Nivel de prote¢ao: Nivei | - 1EC 61643-1;
e Classe: Classe C — VDE 0675;

« Nivel de descarga maxima' 40KkA;

Quadros de Energia Elétrica

Dever&a vir montados com os disjuntores e acessérios em trilho DIN 35X7,5mm constantes no diagrama unifilar
conforme detalhe em projeto e deverdo possuir as seguintes caracteristicas:

« Grau de protegao: 1P40 conforme NBR 6146;

« Barreiras como protecao basica contra choques elétricos conforme NBR-5410/04

¢ Placas de adveriéncia confomre item 6.5.4.10 da NBR-5410/04

e Modelo de instalagio regulavel,

+ Montagem embutida;

¢ Instalagio abrigada;

« Com barramento de fase,

Com barramento de neutro,

Com barramento de protecdo PE (terra).

Completo, com acessorios e etiquetas em acrilico, pantografados para identificagao dos disjuntores;

Pintura externa em epoxi, RAL 7032, cor cinza,

Pintura interna anticorrosiva,

Com fechos;

Corrente nominal do barramento principal conforme especificado no diagrama unifilar,

« Caixa em chapa 186, placa de montagem em chapa 14 e espelho em policarbonato com espessura
minima de 3mm, nas dimensdes indicadas em projeto.
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. Os quadros deverdo ser instalados nos locais indicados em planta e conterdo os elementos indicados no
diagrama unifilar e detalhes apresentados no projeto. Os quadros distribuicdo deverao ser ¢/ barramentos de
fases, neutro e terra, montagem em trilho DIN 35x7,5mm, com todos 0$ acessorios

Placas de montagem ajustaveis em chapa 1,9mm (14 usg), pintura em epdxi com tratamento anti-ferrugem,
em processo eletrostatico, cor cinza RAL 7032, com barramentos de cobre eletrolitico, de alto grau de pureza,
instalados sobre isoladores de ep6xi rigidamente estruturados para fases, neutro, terra e barra para interligagao
dos disjuntores

Plaguetas de identificagio dos quadros, do tipo acrilico, pantografadas, transparentes, com letras pretas.

Deverao ter as conexdes adequadas para sua montagem tais como, trilhos para disjuntores, réguas de
bornes, anilhas de identificagao dos cabos, terminais tipo olhal, canaletas efc.

Todos os circuitos derivados dos quadros deverdo ser protegidos por disjuntores nas capacidades indicadas
em projeto.

Serao afixadas nas faces internas dos quadros, legendas dos circuitos e elementos instalados, em papel
datilografado ou digitado via computador e plastificado.

Aterramento

Sistema de aterramento (malha de aterramento). TN-S (condutor neutro e © condutor de protegéo
distintos)

A resisténcia de terra devera ser medida na € o valor da mesma devera ser de no maximo 10 OHMs
em qualqguer época do ano.

Caso a malha de aterramento prevista em projeto ndo atinja o valor da resisténcia de aterramento de
10 Ohms (medida através de terrémetro) em gqualguer epoca do ano, a mesma devera ampliada, utilizando-se
hastes Copperweld de 5/8'x2,40 metros, cravadas diretamente no solo com espagamente minimo de 3,00
metros entre as mesmas, interligadas entre si utilizando-se conectores apropriados & cabo de cobre eletrolitico
nu com bitola minima de 16mm?2. Apos realizada nova medigdo de acordo com anexo J da norma NBR
5419:2005, o resultado obtido devera ser entregue a fiscalizagao/responsavel da obra por escrito atraves de
laudo técnico devidamente registrado no CREA.

Todas as massas da instalagdo (incluindo centros de medigdo, quadros de distribuigdo e demais
componentes metalicos) situadas em uma mesma edificagdo devem estar vinculadas a equipotencializagao
principal da edificagio e, dessa forma, a um mesmo e unico eletrodo de aterramento (malha de aterramento).
lsso sem prejuize de eqiipotencializagbes adicionais que se fagam necessarias, para fins de protegao contra
choques e/ou de compatibilidade eletromagnetica.

Os cabos utilizados como condutor de protego (terra) dever&o possuir coloragao verde-amarelo ou verde e
com a segao indicada em projeto.

O ponto de ligagao do condutor de aterramento da caixa de Equipotencializa¢ao ao eletrodo devera ser
acessivel a inspegéo e protegido mecanicamente por uma caixa de concreto ou alvenaria (ver detalhe Caixa de
Aterramento, prancha 03/03).

Todas as ligagdes do cabo com haste de aterramento serdo feitas através de solda exotérmica,

0O neutro da entrada de servigo devera ser aterrado num ponto unico, partindo da caixa para medigao.
Este ponto sera feito por intermédio da hastes tipo cantoneira, zincadas a fogo, com dimensdes 3x25x25mm e
comprimento minimo de 2000mm.

Recebimento:
Generalidades:

O recebimento das instalagdes elétricas estard condicionado & aprovagdo dos materiais, dos
equipamentos e da execugdo dos servigos pela Fiscalizacao. Além disso, as instalagbes eletricas somente
poderdo ser recebidas quando entregues em perfeitas condigbes de funcionamenta, comprovadas pela
Fiscalizago e ligadas & rede de concessionaria de energia local. .

As instalagbes elétricas st poderao ser executadas com material e equipamentos examtr_wadns e
aprovados pela Fiscalizag&o. A execucao devera ser inspecionada durante todas as fases de execucao. bem
come apds a conclusao, para comprovar o cumprimento das exigéncias do contrato e desta Pratica.

Eventuais alteragfes em relagdo ao projeto somente poderdc ser aceitas se aprovadas pela
Fiscalizacdo e notificadas ao autor do projeto. A aprovagao acima referida n&o isentara a Contratada de sua
responsabilidade. :
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Verificagao Final das Instalagdes:

A Fiscalizagao efetuara a inspegdo de recebimento das instalagdes, conforme prescri¢ao do capitulo
7 da NBR 5410. Serao examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no que se refere
as especificagdes e perfeito estado.

Sera verificada a instalagdo dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos terminais e
resisténcia de isolamento, cujo valor devera seguir a tabela 81 do anexo J da NBR 5410.

Sera também conferido se todos os condutores de mesmo circuito (fases, neutro e terra) foram
colocados no mesmo eletroduto. Sera verificado o sistema de iluminagio e tomadas no que se refere a
localizagao, fixagdes, acendimentos das lampadas e energizagéo das tomadas.

Serao verificados os quadros de distribuicao quanto & operagao dos disjuntores, aperto dos lerminais
dos condutores, protecdo contra contatos diretos e funcionamento de todos os circuitos com carga total,
também serdo conferidas as etiquetas de identificagdo dos circuitos, a placa de identificagdo do quadro,
observada a facilidade de abertura e fechamento da porta, bem como o funcionamento do trinco e fechadura.

Sera examinado o funcionamento de todos os aparelhos fixos e dos motores, observando o seu
sentido de rotagdo e as condigdes de ajuste dos dispositivos de protegao. Serao verificados a instalago dos
para-raios, as conexdes das hastes com os cabos de descida, o caminhamento dos cabos de descida e suas
conexdes com a rede de terra.

Sera examinada a rede de terra para verificagdo do aperto das conexdes, quando acessiveis, sendo
feita a medigao da resisténcia de aterramento. Sera examinada a montagem da subestacio para verfficar:

« fixag@o dos equipamentos;

+ espagamentos e isolamento entre fases e entre fases e

s terra;

« condigdes e ajustes dos dispositivos de protegao;

« existéncia de esquemas, placas de adveréncia de perigo, proibicao de entrada a pessoas nao
autorizadas e oulros avisos,

+ aperto das conexdes dos terminais dos equipamentos e dos condutores de aterramento,

+ operagao mecanica e funcionamento dos intertravamentos mecanicos e elétricos;

» facilidade de abertura e fechamento da porta e funcionamento do trinco e fechadura

NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execuclo de servigos de Instalagbes Eletricas devera atender também as seguintes Normas e
Praticas Complementares:

+  Praticas de Projeto, Construgéo e Manutengdo de Edificios Ptblicos Federais;

¢« Normas da ABNT e do INMETRO:

« NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tens&o — Procedimento

« NBR 5414 - Execucso de Instalagbes Elétricas de Alta Tens&o — Procedimento

« NBR 5419 - Protegao de Estruturas contra Descargas Eléetricas Atmosféricas Procedimento

¢ NBR 6414 - Rosca Withworth Gas - Padronizagao,

. Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, nclusive normas

de concessiondrias de servigos publicos,

» Instrugdes e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CREA/CONFEA.

e NTCO4

» NBRIEC 61643-1

+ NBR 8662:84

« NBR9311:86

» NBR11301:80

REFERENCIAS COMERCIAIS

- Condutores elétricos: FICAP ou equivalente
- Eletrodutos de PVC rigido: TIGRE ou equivalente
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- Interruptores: PIAL LEGRAND, FAME ou equivalente

- Tomadas: PtAL LEGRAND, FAME ou equivalente

- Fita isolante: PIRELLI] cu 3M

- Caixas metalicas para interruptores ou tomadas: PASCHOAL THOMEU ou equivalente
- Quadros de Distribuigdo com barramento, porta; ELETROMAR, CEMAR ou equivalente
- Disjuntores: SIEMENS, GE, BTICINO, ELETROMAR, ou equivaiente

- Reatores simples, partida rapida, alto fator de poténcia, fabricag&o PHILIPS, INTRAL, HELFONT ou
equivalente.

5 — LIMPEZA
EXECUGAO DOS SERVIGOS

Materiais e Equipamentos:
Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderao #s recomendagbes
das Praticas de Construgdo. Os materiais serdo cuidadosamente armazenados em local seco e adequado.

Processo Executivo

Procedimentos Gerais:

e Deverio ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as
pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios,

« Devera ser realizada a remogdo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de construgao, bem como cuidadosamente varridos 0s seus
acessos;

+ A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a nado danificar outras partes ou
componentes da edificago, utilizando-se produtos que ndo prejudiqguem as superficies a serem
limpas;

e Paricular cuidado devera ser aplicado na remogio de quaisquer deftritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies;

« Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes
e componentes da edificagdo, dando-se especial atengdo a limpeza dos vidros, ferragens,
esquadrias, luminarias e pegas ¢ metais sanitarios;

» Para assegurar a entrega da edificagao em perfeito estado, a Contratada devera executar todos os
arremates que julgar necessarios, bem como 0s determinados pela Fiscalizagdo.

Sera removido todo o entulho da area da escola e calgadas externas e transportado para
confinamento de lixo e cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes.
Todos os elementos de alvenaria, revestimentos ceramicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, serdo limpos
e cuidadosamente lavados de modo a ndo danificar outras partes da obra por estes servigos de limpeza.
Havera especial cuidado em se remover gquaisguer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superficies. Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, principalmente nos vidros
e ferragens de esquadrias bem como em metais e lougas sanitarias. Sera vedado o usO de acido para
remogao de manchas, o que devera ser feito por outros meios que nao venham a atacar os materiais; melhor
ainda sera que as manchas sejam evitadas, ou remavidas enquanto os materiais que as provogquem ainda
estejam umidos.

e
LIA-‘.{,L&. |:;___\_,_n -_\J

MARCUS VINICIUS R. DE CLIVEIRA
Engenheiro Eletricista — CREA 14 186/D-GO
Secretaria de Estade da Educagdo



29/07/2020

Anotacao deg Responsabilidade Téenica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1025/2009

ART Obra ou servigo

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n 6,496, de 7 de cezembra e 1577 GIREA=GQ 1020200120146

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias
1, Responsdvel Técnico

MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA RNP: 1005553920
Twlo profissional Engenheiro Eletricista Registro: 14186/0-GO
Empresa conlratada SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - Registro CREA-GO: 089P

2. Dados do Contrato

Contra..tante: SECRETARIA DE ESTADC DA EDUCAGAC CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
| Avenida Anhanguera, N® 1630 Bairro: Setor Leste Vila Nova CEP: 74643-10

| Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Gidade: Gotania-GO

E-Mail; Fone: (62)3201-3131

Contrato: 0 Celebrado em; 12/01/2016 Valor Obra/Servigo R$: 100,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurldica de Direito Puglico
Acdo inslitucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

3. Dados da Cbra/Servigo

Rua C500, N° 89 Bairro: Setor Centro Oeste CEP: 74550-050
Quadra: s/n Lole: SIN Complemenlo: Cidade: Goiania-GO

Data de Inicio. 02/06/2020 Previsao término: 07/10/2020 Coordenadas Geograficas: -16.66768304,-49.2839846
Finalidade: Escolar

Proprietario: COLEGIO ESTADUAL DAMIANA DA CUNHA CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20

Tipo de proprietario; Pessoa

-Mail: .
Fial Fone: (62) 32013131 Juridica de Direito Publico

14- Atividade Técnica

ATUACAO Quantidade  Unidade
PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC /COMERCIAIS 47,00 GUILOVOLTS-AMPERE

O registro da A.R.T. ndo obriga ao CREA-GO a emilir a Certiddo de Acerve Técnice (C.A.T), a confecgdo e emissdo do
docurnento apenas ocorrerd se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuigbes do Profissional. As
informag6es constantes desta ART sdo de responsabilidade dof{a) profissional. Este documento podera, a qualquer tempo, ter

seus dados, preenchimento e atribui¢Ges profissionais conferidos pelo CREA-GO
ApGs a conclusdo das atividades fecnicas o profissional deverd proceder a baixa desla ART

TS' Observagdes

ELABORACAC DE PROJETO ELETRICO PARA REFORMAJAMPLIACAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS DA UNIDADE
ESCOLAR

6. Declaragdes

Acesshilidade: 5im: Declaro atendimento as regras de acessitilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na iegislago especifica e no Decreto n®
5.296, de 2 de dezembro de 2004,

7. Entidade de Classe 9. Informagdes

NENHUMA . A ART & valida somenle apds a conferéncia e o CREA-GO receber a
- informagao do PAGAMENTO PELG BANCO.

8. Assinaturas - A autenlicidade deste documento pade ser verificada no site

Ceclaro serem verdadeiras as informagbes acima www,Greago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do
A profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vingulo
GOIANIA . _25_ dg JUNHO de 2020 contratual.

Local I Cata - Nac & mais necessario enviar o documento original para o CREA-GO. 0O
- -|.I||' s CREA-GO nao mais afixard carimbo na nova ART,

Lt i!u:d_w_____;_‘: E TLE E

: RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 936.340.131-68

MARCUS VINICH

1

Thcinii gy

|SECRETARIA DE EETRO0: 2
01,409,705/0001-267 50 + e -G 817

0 - CPFICNPY

OfyeEaa

www,creago.org.br  alendimento@creage.org.br

Tel: (62) 32216200 Fax: (62) 3221-6277
—
Valor da ART: 88,78 Eagtstradﬁn_ ?Vala' Pago ‘Nossa Numero  |Situagao = [ﬁo possul Nao Possui CAT
i25/06/2020 IR$ 0,00 RegistradaiOK Livro de Ordem

https:/www3.crea-go.org-br/art! 025}funcoesfform__impressao.php?NUMERO_DA_ART= 1020200120146
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23/0712020 Anotacao de Respensabilidade Téenica ART - Lei 6.496/1877, Res. 1025/2009

Anotagic de Responsabilidade Técnica - ART ART Obra ou servigo

Lei n° 6,496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-GO 1020200142081

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias

1 Responsavel 1ecnico e = Y
| PAULO RORATOQ DORNELLA RNP 1014511780 I
| Titule profissional Engenheiro Civil Registro 1014511780D-GO

Empresa contralada SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 08P

2 Dados do Cont.rat() -

Contratante SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAQ CPF/CNPJ 01.409.705/0001-20 l
Avenida Anhanguera, N° 1630 Bawro: Setor Leste Vila Nova  CP 74643-010
Quadra 71 Lote O Complemenlo Cidade Goiania-GO
| E-Mail Fone (62)32013148
Conlraty O Celebrado em; 23/07/2020 Valor Obra/Servigo 138: 5 00
) Tipo de contratante Pessoa Juridica de Direito Publico
Agao insbituconal Orgao Pablico

13 Dados da Obra/Servige et —
|Rua C500, N° 89 Bairrs Setor Centro Oeste CLF: 745560-050
Quadra SQ lote SL Complemento Cidade Goania-GO
Data de Imeio- 23/07/2020 Previsao térming; 23/07/2020 Ceoldenadas Geograticas: -16 6678904,-49 2839846
Finalidade Escol:'!r
Proprictaric COLEGIO ESTADUAL DAMIANA DA CUNHA CPF/CNP) 01.409.705/0001-20 |
| T
- £ Mait fone (62) 32013148 lipo de proprelanc: Pessca

_ Juridica de Direito Pablico
4. Alvidade Tecmica - — - R—— = = ——
| ATUACAD Quantidate  Unidade

| PROJFTO FUNDAGOES SUPFRFICIAIS 346 METROS QUADRADOS
PROJETO FSTRUTURA CONCRFTC ARMADO 396 METROS QUADRADOS
PROJLTO FUNDACOLS PROIUNDAS 2.45 ML TROS QUADRADOS
PROJLIO LS IRUTURA GONCRL G ARMADG 2,45 ML TROS QUADRADOS
PROJLTO FUNDACOES PROI UNDAS 240 METROS QUADRADOS
PROJLTO LS TRUTURA CONCRETO ARMADD 2,40 MLTIROS GUADRADCS

O registro da AR T, ndo obriga ao CREA-GO a emitir a Certidio do Acervo Técnico (C A T.), a confecedo ¢ emissdo do
documento apenas ocorrera se as atividades declaradas na AR T forem condizentes com as atnbuigdes do Profissional As
| mformagdes consianies desta ART sac de responsabilidade dofa) profissional. Esle documento podera, a qualquer lempo, ler

sous dados, preenchimento ¢ atihugdes profissionals conferidos pelo CREA-GO
Apos a conclusdo das alividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desla ART
15 Obscrvaghes - — s = = =
ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO PARA REFORMA DOS BANHEIROS MURO E COZINHA. |
6 Declaragdes -

Acessiblidade Nao Declaro que as regias de acessibilidade previslas nas normas lecricas da ABN | na legislagao especifica e no Decreto n® 5.286, de
|icle dezembro de 2004, nac se aplcam as alividades profissionals acima relacionadas

7 Lnbidade de Classe — = 8 informacdes— —
NENHLUIMA _ A ART & valida somente apds a conleréntia c 0 CRFA-GO receber a
— = — informagao do PAGAMENTO PELO RANCO |
[B- Asmnaluras=— = _ A autenticidade deste documento pode ser verilicada no site |
Declare serem verdadeiras as informagdes acima www.Creago.org.br.
— - A guarda da via assinada da ART scra de responsabitidade do
profissional ¢ do contratante com o objetivo de documentar o vincutd
= z=r2de _de conlratual,
{Lecal o Data - N3o € mals necessanc enviar o documento onginal para o CREA-GO O |

CREA-GO ndc mais atixara cantbo na nova ART

PAULO ROKATG DURNELL - G - 898 493.021-00 = EAY ‘

=y
veww creago org bt atendimenio@cereago org br CR EA- OJ

lel (62) 3221-6200 T ax: {62) 3221-6277

SECRETARIA [JF ESTANC DA FDUCAGCAD - CPRICNP)
01409 /05/0001-20

| _

Valor da ART: 88,78 Registrada em  Valor Pago Nosso Numero  Situacac Nac possui Haa Possul CAT
23/07/2020 iR% 0.00 Regislrada/OK Livro de Ordem

=

htips://www3 crea-go.org.briart1 0251funcoeslform_impressao.php?NUMFRO_DAﬂART:1 020200142081 11
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070712020 Anotagao de Responsabilidade T

Anctacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembre de 1977

g &

Eh
o

écnica ART -1 01 6.,496/1977, Res. 1025/2009

ART Obra ou servigo

CREA-GO 1020200129692

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias

1. Respunsavel Técnico=

PAULOC RORATO DORNELLA
Titulo profissional Engenheiro Civil
| tmpresa conlralada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ

RNI> 1014511780
Registre 1014511780D-GO
- Registro CREA-GO: 089P

2. Dados do an‘.rah;

Contratante SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAQ
Avenida Anhanguera, N® 1630
| Quadra 7ilote 0

E-Mail

Contraiu: 0

Complemenlo
Celebrade em; 06/07/2020

Acao msttucional: Orgéo Poblico

CPF/CNPJ 01.409.705/0001-20
CEP: 74643-010

—

Bairro Setor Leste Vila Nova
Cidade Goiania-GO

Fonc (62)32013148
valor Obra/Servigo R$: 5,00
Tipo de contratante Pessoa Juridica de Direito Plblico

3, Dados da Qbra/Scrvigo

Rua C500, N° 89
Quadra SQlate SL

Dala de imcie 06/07/202Q
|Finahdade Escolar
|Propricmr>o COLEGIO ESTADUAL DAMIANA DA CUNHA

Complemente
Previsao termino; 07/07/2020

Bairro’ Setor Centro Oeste CEP: 74550-050
Cidade: Goiania-GO

Comdenadas Geoyraficas -16 6678904.-48 2839848

CPE/CNPS 01.409.705/0001-20
11po de proprelane Pessoa

| E-Mail fone (62) 32013148 s . ;
i e (62) Juridica de Direito Publico
4 Avidade | écnica = - e
| ATUACAQ Quantidade  Unidade
| PROJFTO FSTRUTURA METALICA 5186 69 MFTROS QUADRADOS
O registro da A R, T. ndo obriga ao CREA-GO a emitir a Certiddo de Acervo Técnico (CA T, a confecgdo e emissdo do
documento apenas ocormera se as atividades declaradas na AR T. forom condizentes com as alrbuigbes do Profissional. As
| inforrmacbes constantes desta ART sdo de responsabilidade do(a} profissional Este documento poderd, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento atnbuighes profissionais conferidos pelo CREA-GO
Apds a concluséo das atividades éenicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART |
[ 5 Qbsewvaches = -
IESTF{UTURA METALICA DE COBERTURA
5 Declaragies— — -
Acossibildade NZo Declaro gue as regras de acessibiidade previstas nas normas téenicas da ABNT na legislagao especifica e no Docreto n° 5296 de
2 de dezembro de 2004, nao se aphcam as alvidades profissionals acima refacionadas
/ Fntidade de Classe 9. Inlormagics —
NENHUMA - A ART é valida somente apos a conferéncia e o CREA-GO receber a
¥ infarmacao do PAGAMENTO PELO BANCO.
8 Assinaturas — - o = _ A autenticidade deste documento pode ser verificada no sile
Declaro serem verdadanas as (Mformagoes acima W, CIeago.orng.or.
- A guaga da via assinada da AR sera de responsablidade do
profissianal ¢ do contratante com o objetive de documentar o vincule
= e de de contratual.
| aeal 1 Dala - Nao & mais necessrio cnviar o docurnento original para o CREA-GO. Q
3 CREA-GO nao mais afixara canimbo na nova ART

PAULQ RCRATO DGRNELLA - CPF 8596493 021-00

SECRLIARIA DL ESTADO DA EDUCAGAD - CPIVCNIY
01 408 705/0001-20

el

“ i
ww Creago .org.be atendimento@crecago.org br

Valor Pago Nosso Numero

RS 000

valor da ART: 88,78 Registrada em
04012020

hitps /www3.cre

a-go.org.brfart‘!025Ifuncocs.'form_impressao.php?NUMFRO_DA}\RT:102020{]129692

fi YCREA- GO
|:I'cl {62) 3221-6G200 Fax (62) 3221-62// =--»,;;,-£;;;—,-m
Situagao Nao possui Mao Possul CAT

Registradal/CK Livro de Ordem
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2810712020 Anotagao de Responsabilidade Técnica ART - 1.ei 6.496/1977, Res. 1025/2009

Anotagao de Responsabilidade Tecnica - ART ART Obra ou servigo

Lei n° 6.496, de 7 de dezembiro de 1977 c REA'GO 1 0202001 45328

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de (Goias Substituigac a 1020700170794
|1 Responsavel Tecnicu = - — —
YURI DIAS SILVA kNP 1015156045
| Titulo profissional Engenheiro Civil Registro 10151560450-G0O

| Lmpresa contralada SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - Registro CREA-GO: 039P

2. Dados do Contralo- — -

Contratante SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO CPFICNP) 01.409.705/0001-20
Avenida Anhanguera, N® 1630 Barro’ Setor Leste Vila Nova CEP: 74643-01C

| Quadra 71 1oic O Complemenlo Cidade Golania-GO

|F-Man Fonc (62)32013131

Contrate 0 Celetrado em 25/06/201% Valor Qbra/Servigo 118: 0,00

Tipo de contratante Pessoa Juridica de Diretto Pbhco
Acao instilucionar Qrgao Publico

-3 Dados da OhralServico

Rua C500, N° 89 Bairro; Setor Centro Oeste CEi*; 74550-050
Quadra: 0 Lote: O E‘E&Emento GIEURATIAISS DACldadet Goiania-GO
| Data de Inicio 25/06/2019 Previsao termino 25/06/2020 Coordenadas Geograficas -16,6678904 -49,2839848

Finalicadc Escolar

Propretane: COLEGIO ESTADUAL DAMIANA DA CUNHA CPECNP): 01.409,705/0001-20

- o Tipo de proprictario Pessoa
| Lot {25201 8131 Juridica de Direito Pablico

4, Atividade T(':cFl-:a- — . = =

ATUACAQO Quantidade  Unidade
PROJCTO INSTALACOLES MOVEIS DE COMBATL A INCLNDIC 972,50 MLTROS QUADRADOS
PROJCTO REDL HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAQD 8972 50 METIOS QUADRADOS

O registro da A.R.T. ndo obriga ac CREA-GO a ernitir a Certiddo de Acervo Tégnico (CAT) a confecgdo ¢ emisséo do
documento apenas ocorrera se as atividades declaradas na A.R T forem condizentes com as atribuigoes do Profissional As
informagdes constantes desta ART sdo cle rasponsabiiidade dofa) profissional. Esle documento poderd, a qualquer temmpo, ter

seus dados, preenchimento e atribuieGes profissionais conferidos peio CREA-GO
. Apas a conciusdo das alividades tecnicas o profissional devera proceder a haixa desia ART
|6 Declaragbes —— — = : :
Acessibiidade Sun Declaro alendimento as regras de acessihilidade pravisias nas normas lecnicas da ABNT na legislago especihica € no Decrelo
|5 206, de 2 de dezemtxn de 2004
7 Fntidade de Classc - 9 Informagbes - e = - - i
NENHUMA - AARI & valida somenle apos a conferéncia e o CREA-GO receber a
- informagao do PAGAMEN 10 PLLO BANCO

B Assinaturas - A aulenlcidade desle documenio pode sel venficada no site
Declaro serem verdatenas as nformagoes acina www,creago.org.or.
- A quarda da via assinada da ART scra de responsatilidade do
. s profissional e do contratante com o objetivo de documentar 0 vinculo
Goiania 28 de JUnho ge 2020 contratual.

[ocal E == Data - N30 ¢ mais necessario cnviar 0 documento original para o CREA-GO ©
P A CRFA-GO nao mais afixard carimbo na nova ART.
- Yl [froz 2AEE D2 wToni0]

YURI O SILVA - GPE 052 040 711-93 125 _'I ..{:_

w. I.'DT‘..- L

ol

-

SCCRETARIA DL C1AD0 DA EDUCAGAZ - LI
01 409 705/0001-20 g

www.creago org br - atendimento@ereago org.br CREA. o
Tel (62) 37221-6200 Fax (62) 3221-62¢7 e oE |
b - |
Valor Ja ART: 88,78 Registrada em  Valor Payo Nosso Mumero  Siluagdo Nao possui Nao Possui CAT
78107120720 RS 0 00 Registrada/CK Livro de Ordem

hitps /hwww3 crea-go.o1g.bi/art OZSIfuncoesfform_impressao.php?NUMFRO_DA_ART: 1020200145328
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2810712020 Anotagao de Responsabilidade Téenica ART - L e1 6.496/1877. Res. 1025/2009

.:‘:.- Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ART Obra ou servigo
. Lein® 6,496, de 7 de dezembro de 1977 c R EA'G 0
N1 1020200145328

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids Substituigao @ 1020200120794
1. Responsavel 1écnico -

YURI DIAS SILVA RN 1015156045

| Tuulo profissional Engenheiro Civil Registro 1015156045D-GO
| Lmpresa contratada SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQD - Registro CREA-GO: 089P

(2, Dadus 0o Conlrato = ==

Contratante SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO CPF/CNP) 01.409.705/0001-20
Avenida Anhanguera, N°® 1630 Barrro. Setor Leste Vila Nova GE 74643-010

Quadra 711ctc O Complemento Cidade Goiania-GO

E-Mail

Fone (62)32013131
Conlrato O Celebrado em 25/06/201S valor Qbra/Servigo R$: 0,00

Tigo de centratante Pessoa Juridica de Direito Piblico

Acao institucienal Orgéo Publico

[3 Dados da Obra/Sorvigo - - o

! Rua C500, N° 89 Bairo: Setor Centro Oeste CLr: 74550-050
| Quadra: O Lote: 0 gouml\plalsmemo G AN AN DACuiade: Goiania-GO
Data de fnicio 25/06/2019 Previsdo terming 25/06/2020 Coordenadas Geograficas -16.6678904,-49.2839846
Finahdade Escolar
- | Propretan COLEGIO ESTADUAL DAMIANA DA CUNHA CHE/CNIPJ: 01.409.705/0001-20
L-Ma Fone (62) 32013131 mEIRpopE e o

| Juridica de Direito Publico

rﬂ Alwidade Tecnica

ATUACAD Quantidade  lUnidade
PROJLIO INSTALACOLES MOVLIS DL COMBATL A INCLNDIO 972 50 ML RS QUADRRADOS
PROJLIO RELL HIDRG-SANITARIA LM EDIFICACAS 97250 ML TIROS QUADRADOS

| C registro da A R T ndo obriga ac CREA-GO a ermifir a Cerfidio de Acervo Tocnico (C A T) a confecgdo ¢ emissdo do
documento apenas ocorrerd so as atividades declaradas na AR T forem condizentes com as atribuigbes do Profissional. As
| informagdes conslanles desta ART sdo de responsabifidade do(a) profissional. £ste documenic podera, a qualquer lempo, ter
scus dados, proenchimento g atnbuigbes profissionars confendos peio CREA-GO

| Apos a conclusén das alividades lécnicas o profissional devera proceder a baixa des!a ART

G Duclaragdus — = - = —_

| Acessibilidade: Sim: Leclaro alendimento as 1egras de acessiblidade previslas nas normas lecnicas da ABNT na legislagao especifica & no Decrelo n®
| 5,266, de 2 d& dezembro de 2004

{ Fntidade de Classe —— 9 nformagdes-- -~ ¢ — = — — © = T e
NENHUMA _ A ART & vaiida somente apos a conferéncia e o CREA-GO receber a
e - informacan do PAGAMLNTO PELO BANCO

# Assinalirass ) |- A auleniicidade deste documenlo pode ser venhcada no site

Declare serem verdaderras as informacoes acina www.creago.org.br )
|. A quarda da via assinada da ART scra de responsabilidade de
profissional e do contratante com o objctivo dc documentar o vincuio

Gaolania 28 de junho de 2020 contralual.
] o Data | |- Nao & mais nocessario enviar o documenlo original para o CREA-GO O
. 1 | lGREA-CO nan mais afixara canmbo na nova ART.
i . L Leed P i

YUIRI DIAE SHILvA - G032 040.711-03

SLERLTARIA DL LE1ADD DA COUCAGAD -1 L]
01 406 705000120 AL

weew oreago org br - atendimentagoreago org br CREAGO

Tel (672) 3271-6700 Fax {(67) AR21-6277

Valor da ART: 88,78 Regisirada em  Valor Pago Nosso Numero  Siluagao Nao possui Nao Possui CAT
280712070 RS 000 Regisiradal/OK Livro de Ordem

https /www3,crea-go.org b fart1025/tuncoes/form_impressao php?NUMFERO_DA_ART=1 020200145323
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ESTADO DE GOIAS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DESCRITIVO - MODELO UNICO

PROCESSO N° 134475/20

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

disponibilizado no sitio do Corpo de Bormbairos Mititar do Estado de Goias - CBMGO (v, hombaiins 00,0y bl

deo acordo com os dados ¢ orientagoes constantes no Certificado de Aprovagao.

Notas Importantes:

| 1. Os Anexos Be C da NT-01 do CBMGO terio modelo (nico.
2. © preenchimento dos campos deste memaorial descritivo, bem comae a claboragido de calcules, dimensionamentos ¢

responsabilidade do responsavel lécnico pela elaboragao @ apresentacio do processo junte ac CBMGO.
3. Deverdo sor preenchidos somente os itens ¢ enviadas as paginas reforontes aos sistemas preventivos presentes na
edificacao efou area de risco.

| A aprovagao deste processo somente tera validade com a apresentacao do respectivo Cortificado de Aprovagdo, o qual serd

As informagdes relativas a este processoc a autenticidade de sua aprovagao poderao ser consultados no sitio do CBMGO,

prestacdo de informagies inerentes aos sislemas e medidas preventivas de seguranga contra incéndio a panico serdo de

1 — Responsavel pelo Projeto

Nome: Yuri Dias Silva | CREA: 1015156045/D-GO '
Fmail: yuri silva@seduc.go.gov b | Telefone (62)99249-6828

Fzﬁ_ Proprietario/Responsavel pela Edificagao
Razao Social: Secretaria de Estado da Educacao
'Nome Fantasia: SEDUC

[CNPJ/CPF 01409706/0001-20 'CNAE Principal
| Logradouro’ Avenida Anhanguera, n° 1630. | CEP: 74971-310
Bairro: Leste Vila nova ' Municipio: Goiania

| Complemento: C E DAMIANA DA CUNHA

13 - Tipo de s;arvi;n solicitado

-t( x) Aprovagao inicial de projeto.
() Substituigao de projeto aprovado. Projeto Original n® XxXx

( ) Projeto de Aceite*. Data de construgao da edificagdo: Xx/XxX/XXXX
] (*Somente para cdificagdes :umprovadamcntc construidas em data anterior a 1010342007, conforme NT-41).

\' 4 = F_okma_s de Apresentacao
\j( x ) Projeto Técnico

() Projeto Técnico para Ocupagao Temporaria




NORMA TEC NICf}70112019 Procedimentos Administrativos — Anexo B e Anexo C
i e e T TR B e e e sE e e

| Lotagéo do Evento: Quantidade de Brigadistas

MEMORIAL DESCRITIVO - SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO

5 — Caracteristicas da Edificagao
Para o pregnchimento destes campos observar a Tabela 1 do Anexo A da NT-01

Ocupacao/Uso Predominante: Educacional e Cultura Fisica Divisao: E-1
Descrigdo: ESCOLA EM GERAL Area: 972,50
Risco:BAIXQ | Carga de Incéndio: 300 MJ/ m”

Area a demohr 0 m? | Altura: O m | N de_pgylmgp__t_c_ng__gj__
Area Comum * m? Area a construir: 0 m? Area Total: 972,50 m*

"~ Obrigatério para ocupacées A-2e C-3

| 6 — Medidas de seguranca contra incéndio e panico
| Acesso de viatura do Corpo de Bombe\ros i x) llummagao de emergemla
} beparaqao enlre edlflcagoes () Deteccao de incéndio

(
{
(1 Seguranca estrutural nas edificagbes l { ) Alarme de incéndio
( ) Compartimentagéo horizontal | (%) Sinalizagio de emergéncia
{ ) Compartimentag&c vertical { x) Extintores
{ ) Controle de material de acabamento ( ) Hidrantes e mangotinhos
( X ) Saidas de emergéncia | { ) Chuveiros automaticos
{ ) Elevador de emergéncia () Resfrlamento
() Controle ce fumaca { ) F:spuma
{ ) SPDA Sistema de Protecdo contra Descargas | { ) Sistema fixo de gases limpos e diéxido de
| Atmosféricas carbono (CO»)
| { ) Brigada de incéndio () Controle de Pés
| [ ) Controle de Fontes de Ignigéo ( j Controle de Temperatura

8 — Pavimentos ou Setores

8.1 — Nitmero de Pavimentos

 Subterraneo: 0 | Térreo: 1 | Flevado: 0 | Total:1
8.2 — Discriminagao - - .
 Pavimento ou Setor Area construida Pe direito Utilizagao Lotagao
Térreo 972 50 m2 3,00m Cozinha, salas, 289
l laboratorio,
| biblioteca

sanitario, patio ';
administracao |

'( x ) Entre Residéncias { ) Entre Comeércio elou Industria { ) lisolada

SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

10 — Protegdo por Extintores

Discriminacado por Pavimentos ou Setores

Pavimento ou Setor | Tipo de Extintor | ~Capacidade Quantidade
CIRCULACAO PQS/H?C | 2-A 20B:C . 3
CENTRAL DE GAS PQS/HO 208:C | 1

iTotal de Unidades Extintoras; 4




NORMA TECNICA 01/2019 - Procedimentos Administrativos — Anexo B e Anexo C

—

MEMORIAL DESCRITIVO — CENTRAL DE GLP

=0 bras =27 == I
| 1.1 — Recipientes: — B |
| Tipo: TRANSPORTAVEIS [ Quantidade .01 X P45 | Capacidade Total: 90Kg F!
| 2 Prote¢ao por Extintores: -~ SEESe i
l Tipo _ Capacidade i Quantidade

PQS | 20B:C | 01

Total de unidades extintoras:01 B |
| 3—Classificagao sl e 2 EEERE
| 31~ Localizagao | X | de superficie | | enterrados l | aterrados

3.2-Manuseio | X | Transportavels | estacionarios | _
=| 33 Abastecimento | | no local X [trocavess I |

4 — Observagdes:
| A instalagdo de gas obedecera acs regulamentos locais vigentes, bem como as indicagtes
do projeto especifico;

Serdo observadas, para a instalagio de gas e para a elaboragéo do projeto especifico, as |
normas de seguranga (DNC — Portaria 027/96) e de execugao (NBR 13523/2006, NBR 13932/97
e NBR 14024/00),

Todos os equipamentos a gas serdo ligados, por meio de conexdes rigidas a instalagao
| interna, através de um registro que permitira isolar ou retirar o aparelho sem necessidade de

inlerromper o abastecimento de gas aos demais aparelhos;
| Toda instalagdo de gas sera verificada pela fiscalizagao quanto as perfeitas condigbes
técnicas de execucao, funcicnamento e seguranca,
O gas (GLP), em hipotese alguma, sera canalizado na fase liquida no interior das |
edificagdes; -
i A press&o de projeto para a instalagao da central e GLP & de 1,50 Kgficm?,
A pressdo de trabalho entre regulador de segundo estagio e qualquer ponto de consumo
| deve ser. no maximo, igual a 300 mmca

| Este espago podera ser utilizado para completar ou prestar informagoes

| No ato da inspecao de habite-se a ser realizada pelo CBMGO, teda a inslalacido de gas deve
| estar instalada e com os devidos testes de eslangueidade realizados, Inclusive com 0$
| medidores, recipientes de gas e registro geral de corte |

¢ .-/:'.ul A £.Ea



NORMA TECNICA 01/2019 - Procedimentos Administralives — Anexo B e Anexo ¢

MEMORIAL DESCRITIVO DA EDIFICAGAO

1 - Caracteristicas da edificagdo e tipos de materiais empregados
Estrutura: Concreto Armado e Metalica
n. de pavimentos: 01 e " —
Divisdes internas: Alvenaria
Cobertura. Plan e Metalica
| Pisos: Ceramica. granitina e cimentado rustico
| Esquadrias: Metalica e Vidro
Forro: Laje
| Sistema de aguecimento central:

;. Instalagdes elétricas: Fletro duto, Cabos, Caixas_de_P_assa_gegs_,_l_.yrr_w_irwa’arigs:_ln_tg_elruptc_)reﬁ_e_tq_
Instalagdes de exaustor, ar condicionado, refrigeragao, caldeira, incinerador de lixo € outros

Ar condicionado Sprinter |
Classificacao das edificagfes vizinhas (lados: direito, esquerdo e fundos): |
| Lado direilo: Be_siq_encig! |!

Lado esquerdo: Residencial
Fundos: Residencial |

11-Todae qﬁalquer;_ecTif'i_cagéo,_iri_depcnd_er?temenfe do tipo de o_cu'pac;.é_o',_oﬁ mesmo area |
construida, devera atender ao que determina a Lei 15.802 de 11 de Setembro de 2.006 e as |
| Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias, que estiverem em |
vigéncia. |




28/07/2020

Anolagac de Respounsabiligade Técnica ART - Lol §.496/1977. Res. 102572009

Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART Obra ou servigo

Lei n® 6.496. de 7 de dezembro de 1977 CREA'GO 1 020200145369

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias

4. Responsavel 1 &cnico — - ——
ROBERTO VIEGAS DUTRA RN 1017562962
Titulo profissional Engenheiro Civil Registto 1017562962D-GO

| Cmpresa contratada; SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAGQ - Registro CREA-GO: 089P
2 Dados 4o Contralo— - - - — - — — -
Contratante SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAQ CPF/CNF) 01.409.705/0001-20

Avenida Anhanguera, N® 1630 Bairro: Setor Leste Vila Nova cLp 74643-010
Quadra Qlcie O Complemento: Cidade Goiania-GO

F-Mail Fong {62)32013131
Contralo O Celebrado em 04/03/2020 Valor Qbra/Servige 3. 0,00

Tipe de contratante Pessoa Juridica de Direito Publico
| Agao nstiucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

/3, Dados da Obra/Servgs

Rua C500, N° 89 gairre; Setor Centro Oeste ¢Lp 74550-050
Quadra Olote O Complementa Cidade Goiania-GO

| Dala de Inicio 28/07/2020 Previsao lerming: 28/07/2021 Cuordenadas Geograticas: -16 6678304 -49 2839846
| Finalidzde Escolar

Proprigtano COLEGIO ESTADUAL DAMIANA DA CUNHA CPF/CNPJ 01.409.705/0001-20

Tpo de propretans: Pessoa

“Manh 52033961 @seduc. vb ] 3291 0 e . -
L-Mai 52033961 @seduc go govbr Funa {(62) 3291401 Juridica de Direito Publico
4, Awvidade lécnica - — - - - - |
ATUACAQ Quantidade Unidade
ORCAMFNTC EDIFICIO DF Al VFNARIA PARA FINS ESPFCIAIS §72.50 MFTROS QUADRADOS

O regisiro da AR T. ndo obriga ac CREA-GO a emilir a Certiddo de Acervo Técrico (CAT). a confecgdo e emissdo do
documento apenas ocormerd s¢ as atividades dociaradas na AR T forem condizenltes comn as atnbuwigdes do Profissional As
| informagoes constanles desta ART sdo de responsabilidade dofa) profissional. Este documento poderd, a qualquer lempo, ter
seus dados, preenchimento e alnbuigbes profissionais conleridas pelo CREA-GO
| ApOs a conclusdo das abividades lécnicas o profissional devera proceder a baixa dosta ART

|5 (Ohservagoes =
| AMPLIACAD E REFORMA | COLEGIO ESTADUAL DAMIANA DA CUNHA
8, Declaragoes — — - - |

Acessibilidade Sim Declare atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas téenicas da ABNT na legislagao especifica ¢ no Decreto i
5206, de 2 de dezembro de 2004 |

B Assinaturas - - - 7~
Declaio serem verdadeiras as informagdes acima

17 Entidade de Classe— : @ Informaghgs ————————————
ENHUMA | - A ART & vahda scmente apos a confeléncia e o CRLA-GO receber a

- infarmacan do PAGAMLNTO PELO BANCO,

- A autentcidade desle documento pode ser venficada no site |
WwWWw.CTeago.org br.

- A guarda da via assinada da AR sera de responsabiidade do

profissional © do contratanfe com o objetivo de documentar o vinculo ‘

e de contratual.
Local Nata - Nao ¢ mais necessacio enviat o documento original para o CREA-GO. 0O
CREA-GQ nao mais afixara carimba na nova ART. |
Dl AoRLl0) ‘-
ROPERTO VIEGAS TIUTRA - GPF 043.114.581-01 = i_i,__ ; - ’
3
Fpaenio £e Hornis Veine dorfim |
SLECRLIAIRIA DG = ETAL N@EL‘I‘W&
: ity ;

01 409 705/0001-4¢

A0 - CPFICNPY ‘

Wy Creano.org br atendimento@creago org br CREAQO |

ITel (82) 3221-6200 Fax B2y 3221627/

Valor da ART: 88.78 Registrada em  Valor Pago Mosso Numero  Situagao Nap possui Nao Possui CAT
28072020 R$ G 0O Registrada/OK Livro de Ordem

hitps:/iwww3 Ccrea-qgo org.br!an1025.'1uncocsfform_impressao.php’?NUMFRO_DA_ART:1 020200145369 1M



DETALH ES
PADRAO

DESCRICAO

arran e pasannge

_ESTE PADRAC E REFERENTE AS INSTALAGOES DO GAS £ DEVE SER USADC COMO COMPLEMENTQ

DO PADRAD AGETQR FARA GENTRAL DE GAS.
_PARA A CONSTRUGCAD DA CENTRAL DE GAS DEVE-SE UTILIZAR O PADRAQ AGETOP

-
& | REDE PRIMARIA = ENTRE REGULADORES DE 17 E 2° ESTAGIC = 150 kPa [
' REDE SECUNDARIA - 4PQS O REGULADQRES DE 2° ESTAGIO = 5kPa

£ BAETITILARAS Copbiy Al
10 LT AN E e AR RITTERED

VETRG D4 ERA TR TH Dy
ARA COAA TIHENTE

8 FRe) | LOEBSTAD | GG
ok AT EETACKVIAMERITD L OE A=De ELE TR/

A ETRE FOTE D WA T

. JEVEM ST CEL
Dk AL CHep s

e
= i} £ = PSR ESTR YD Lapt ALF L & FRAFITA AlESE
T, AT R CRBADS, DL COMG 210 G0y SLATA METAE LE 2 e
L EEHAL TR i wh MBS IR D
A 13 o T bR O RIS CUTEIE WE ) DR B B AR
Sl L TE AN COM | TER 2405 1] TG E O1TEM 412374 MR- 100 LR AT
S CAMALLEA A DF TP RELHAD [T GLP ML RAESA FU THAGAD & # AR A £ VAZRNEET
el SAn & AN HENTANDS wfos B paRLA e
Ly SRS 285 R COHTA A APEDECEW #4451 SF & 18 3= 1=
(€ DEFCATTO GE HIGAKERD OF AL OO | TE RN I3 DA ARET
& PRSTAN (1] ¥ e Coek w0 Wy i CE T IE ¥
S EETER T W ER ARk AL

DATA FOLHA:

INSTALACOES DO GAS CANALIZADO COMPOSTA _
POR 2 - P45 PADRAO SEDUCE 2018 1 / 1
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

—

N
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ESC. 1:29

DISCRIMINAGAQ

N* 0l 02 03 05

N de cilindros tusc + reserva) I+1 242 3+3  4+4
LOS 210 267 420

Comprimente L {m) interno Lol 250 340 430

/- DISCRIMINAGAQ ——-———-\
Constituintes
- portiode tela acamada tipo portuguesa
arame galvanizade fio n® 12
BWC ¢ malha de 3x3 cm esliatura em
tube de ferro galvanizado
G =30mm (2 ") e perfil de ferro chato
de 3.4 x 19, 2mm (3/16 x 347

k Porta cadeado ¢ Techo pediés, )

S
|
5]
APLICAGAQ ' Pariao |
Funcional %
- T.ocalizar em areas externas, ao ar hivre e de [dcil acesso
para trocar de cilindros. Afasrar no minimo 1.50m db edificagho [
¢u coniponentes, [als conyo: inrenuprores. tomadas, chaves. /Y
equipamentus. fossas, caixas de inspegfo, caixas de gordura
ralos, canaletas ou valas,
Afastar 3.00m de fonte de material de facil combustie, qualquer acesso
para dentro da edificagio. como janelas. portas. e vio.
L —
ABEF 1L 5 TETY
PLANTA
ESC 1E2e
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i e
} | =
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G*F PLANTA
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M GIANA ESC. 1:25
TRANBPORTES E OBRAB PUBLICAS
- —  A— =
| DESCRICAQ . CcOopIGO: | FOLHA: |

DETALHES
PADRAO

CENTRAL DE GAS
COD: 091007 / 091009

;
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RRT SIMPLES

S ™ _ R INICIAL
e = INDIVIDUAL ===

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 9599078

Nome: JOAQ PEDRO MOREIRA PIRES

Registro Nacicnal, 246976-6 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada. Secretaria de Estado da Educacgao
CNPJ: 01.409 705/0001-20 Registro Nacional: PJ17852-7

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Documento de identificacdo: 01409705000129

Cortrato: 114 Valor Contrato/Honorarios: R$ 0,01
Tipo de Contratante  Org&o Publico

Celebrado em: 10/06/2020 Data de Inicic 11/06/2020 Previsao de término: 11/06/2021

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa deste RRT

3. DADCS DA UERASERVICO

Endereco: RUA C 500 N° 89
Complemento. COLEGIO ESTADUAL DAMIANA DA CUNHA

Bairro. SETOR CENTRO OESTE UF GO CEP: 74550050 Cidade: GOIANIA
Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude. O

Grupo de Atividade: 1 - PRGQJETO

Subgrupo de Alividade: 1.5 - INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
Atividade: 1.5.3 - Projeto de instalagdes prediais de gas canalizado

Quantidade: 90,00 Unidade: kg

Declaro a nds exigibilicade de alendimenio as regras de acessibilidace previslas em legisiagdo e em normas técnicas pertinenles para as
adificagdes abertas ao publico. de uso publice ou privativas de uso coletivo, conforme § 19do art. 56 da tein’ 13.146, de 06 de julho de 2015

PROJETO DE GAS CANALIZADO PARA ADEQUACAD AS NORMAS.

Atengac Este Item 6 sera preenchido automaticamente pelo SICCAU apos a identificacdo do pagamentc pela compensacio
bancaria Para compravacaso deste documento & necessaria a apresentacao do respectivo comprovante de pagamento

Declaro para os devidos fins de direltos e obrigagbes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informagoes cadastradas neste
RRT s3o verdadeiras ¢ de minha responsabilidade téenica ¢ civil

GOIANIA .10 de JUNHO de 2020
Local Nia Més Ang

i . s 3 D '
N 11 . G5 _feto vl | Foun
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO F}AO PEDRC MOREIRA PIRES
Documento de identificagdo’ 01409705000120 ' CPF: 055.158.191-36

A autenticidade desle RRT pode ser verificada em: hiip://siccau caubr.gov‘brIappfuicwIslghUexterno’?form=SeNicos
com a chave: x2W7bA Impresso em: 10/06/2020 as 14:25:02 por. . 1p: 179 124 56.52 A ,—j

£
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Superintendéncia de Secretaria de

Estado da
Infraestrutur o

Usura Educacde
UNIDADE ESCOLAR CODIGQ INEP
COLLEGIO FSTATT Tf\L_ D_A.MIANA DA CUNHA N A2033946]
OBiItA ) DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAD 2907/2020 GOTANIA
ENBERECO CRE
RUA C 500 89 . SETOR CENTRO QESTE . CEP: 745350-050 GOIANIA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL
DAMIANA DA CUNHA. foram elaboradas planilhas orcamentdrias estimadas com as labelas

ONERADA ¢ DESONERADA.

Foram utilizados como releréncia os pregos publicados pela AGETOP ¢ SINAPI ou aqueles
constantes das composigoes de cusios unitirios elaboradas pela Secrelaria de Estado da Educagio.

Apds a elaboragdo das planilhas. veritica-se que a DESONERADA ¢ a mais vantajosa

'ART.J DA LE| BEGSYD

1de 18
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CULEGHE ESTATUAL DOAMLARA B4 CUNHA

Superintendéncia da
Infraestrutura

CODIGO INED

Secretaria de

Estado da
Educaciso

)

RUAC 2l sy SEIOIR CENTROORSTE CEP T1541-050

203301
OBRA CIDADE
RUFGRMA EAMPLIACAD GOTANIA
ENDERECO UIRE

CREAGANLA

REFEREN(TA
GETOH E SINARL - DESDNERADA

TRATA

(27302

(e

RESLNMO GEHAL DO QR AMENTO

AREA TOLAL CONSTRUILA (3F)

O de 18

[ R

i ITEM DESCRICAQ DOS SERVICOS PHECG SEA R FRECH (0 min PARTICIP, (%)
i |1 - PINTURA €,ERAI ITRETET| AR |7 1442
L] il CALGCATIA P PISOS TATELS EXTERNUS a2 A0

3 L PHOTS TATELR N TERNOS LA N
i Ly .-'.i\.'l LRAGR A U R BEEE '-'. Al
.-. - '...- BANHEIR(Y I-E:\I;!‘\I.\JU ErCD =S ! ! = ™ 1.I.
" 'l-l'.:;..r1|.:ﬁ'|-"':.;!'l R IIAMT ) (R

s I 134
5 11« BEFDHAEA TR CORINHA L ENE
[ L2 - BITROY ENTEE LR A L%
(Tl 13- BORTAS (NE SN [ERIMER) 445
1 ADMINSTRAC A LOC AL 1283340 | 16328,75 92
|..- o iy e 2] : - e =
|-. PRLML -..n LLETHH -:l 5 = ren l o foati e | |. ':n |-x - 1 |-.l
I8 FRIMETL DE (AS : . | Hunad T n i i e
o |erosTTo mROSS A.\'IIAR[(‘)“ i IR . w
1 PROJETO DE PREVENCAC E COMBATE A INCENDIO 13 178
7 PROTETO FSTRUTUTURAS METALICAS s Rl 22 1240
£ PRUJIETU ESTRUTURAL TR 2D L7 (Bl

TOTAL GERAL DU GROAMEN TG (RY} 20k, Mo, 51 :»:-J.‘;')').'JUE i




Superintendéncia de

Secretaria de
Estado da

-
infraestrutura =
Educacao
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DAMIANA DA CUNHA A203396 ]
OBRA CIDADE
REFOIMA - AMPLIACAQ GUIANIA
ENDERECO CRE
RUA C 300 82 . SLTOR CENTRO OESTE , CEP 74550-050 CRE-GOIANTA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (MY)
AGETOP E SINAPI - DESONFRADA 20:07/2020 972,50

SONMATORIO DE SERY ICOS

ITEM |DESCRICAQ DOS SERVICOS PREC?RE;?D B PREC(:I:;()“ LBD 1w arTIC (%)
4 |SERVICOS PRELIMINARES 421251 1796929 543
h. |TRANSPORILS ER T R 38173 116
e |SERVIQU M TERRA 188 42 23826 407
d. |IUNDACOES E SONDAGENS | b5l 54 TAve2s 6,73
e CSTRUTURA 178948 1.262.88 064
£, |INSTALAQOLS CLETRICAS 6 240 P TIERIL:S 1
g |INSTALACOFS HIDROSSANITARIAS JahTaw 32 44, 55 u &
I |INSTALAGCGES ESPECIALS f 198 3y 7.8360,8> RigR
i, |ALVENARIAS E DIVISORIAS 152847 192365 (3,55
n |ESTRUTURAS METALICAS fil 5h7 51 7784202 2359
., [COBERTURAS 2544120 35 854 3,91}
(. |ESQUADRIAS MEVALICAS 3 302,23 6703 80 205
r, |VIDRUS 16,41 ME TS 0
5. |REVESTIMENTG DE PAREDE 6019, /4 T |
1. FORROS I L8035 1 494994 43
. |REVESTIMLENTO DE PISO 33 64T b 12 6115 1k JE
1 ADMINIS IRACAD 1283340 1622573 442
v, |PINTLRA 4762715 ol 216,72 1825
I;_ DIV ERSL S Ie01.497 444031 |33

1OLAL GERAL DO ORCAMENLO 261,006,350 329.999.90 160,00
Pt dens il TR TN i el il coTen Gane DG SR CRR BTG O A AR OGO T AT DR CRETTIRN N R O R e T IR
\35
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Superintendéncia de
Infraestrutura

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL DAMIANA DA CUNHA

OBRA
REFORMA E AMPLIAC AO

Sccrecvari
Eet=el
Estad
Educa

PRAZO
90 DIAS CORRIDOS

DATA
25.072020

LOCAL
GOAN]A

AREA TOTAL CONSTRUIDA (V)

D750

CRONUGGRAMA - FISIC O FINANCEIRC

- .I:}.:ru.\‘:

CUSTOTOT AL | RS 324,999 90 30 o) 90
—_ — ‘ VALOR TOTAL
DESCRICAC DOS SERVICOS a4 1 PARCELA 2 PARCELA FPARCELA
17 960 30 9693
SERVICOS PRELIMINARES 17 969 39 Sl ; VIpieTE
L0 0% 3.15%
120530 TT35.20 357 18755
IRANSPORTES 3 817,35 116 — Lhrs Lplica
3265 30,007, 37350, | 16%%
T8, 76 2382
SERVICO LM TERRY g P 5 T30
LRI, 007%
R — BN - 476 25
FLNDACOES E SONDAGENS ol ) 075
- 1 ot (.75%
i i T 161097 2262 5%
FSTRUTURA 2267 B8R 064
e Lol SR S |- ) 10
INST ELET TELEFONIC A CABEAMENTO T 44 7 BO008 789008
ESTRLTURADU o L0, 2.39%
= R ! : T3 400,55 | T2 A00.55
TNSTAL ACOES HIDROSSANTT ARIASY 32ARGEA% 4 84 || |
100 0%, | G B4y
: AE | 7830 8
INSTALACOES ESPECIALS 7 830,55 137
106, 0% 2 379,
102365 192365
SLVENARLA E DIVISGRIAS 192305 f£.54 N =i
100 0% 0.58%
. - 3 13 118,37 22093,03 784203
CSTRUTURA METALICA T 1) BRI
3 3K, 42, 00% 3 g,
o 35,050,710 3555924
COBERTURAS Ta sy 2y R
JIHLCH™ 10,907
= 006,71 368709 703,50
ESULADRIAS METALICAS T3 B 203 =
190K, S5 00V 2 3y,
R 2075
VIDRGS TS5 [IN1lE —
LiAd 1011%
— - - - T 043,57 T 566,58 T 10,97
REVESTIMENTO DE PAREDE 6107 2.3} S — i
40,007, al il 2,31%
BT B R
E'l ||{RI 1% | |1_;'\|} I_,l_'l il |4 L armarr e
K a1 Gy ATy Ids%s
= =+ P = T7 ] 41099 12.605.16
; - J 3 N —
REVESTIMENTO DF PISO 2005 16 1291 e 2919,
o= : o, P e L1070 F 5573, 6257
ADMINISTRAC AU - MINSALISTAS (622573 o . o - i
T e SIS S e 3 O 60 216 72
PLMTLIRA Gt 216 2 18,25 N0 DAL 1§ 259,
e i = . RS A
DIVIRSOS L0510 1.33 1000 1335
CUSTO DO ORCAMENTO 329.999,90 LI 28,449,092 127.355.57 174.194.61 329.999.90
PERCENTLAIS: BB, 38500, 52.79% LIHI%
TOTATS ACTMULADOS: i B 3§ 440,92 15580529 320,999,90

PERCENTUARS ACUMULADOS:

8620,

b1 %

JEHT LS

CHHSERY AL OES:

(] l|'|:|'_l_'| TOCTIRE RS SR P

11 de 18

Babaits Viegas uma

el gl afefintons wlve Rty ieedigdke s et el oo e Sedreioria e Lol o

AH LN ORI



Secretaria de
Estado da
Educacdo

Superintendéncia de
Infraestrutura

UNIDADE ESCOLAR
COLEGHY ES TADUAL I)’\MlANf\I)/\ CUNHA

OBRA
REFORMA 1- AMPLIAG AU

ENDEREC (2
RUAC 200689 SETOR CENTRO OFESTE | CEP /4550-000)

CIDADE
GOLANIA

ORI

CRE-GOIANIA

DETALHANENTO DA COMPOSICAO DI BDY

COMPOSICAQ B PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TANA % {a.tm) %o no preco de cndla —
11 COFINS 100.00% 3Ry LR
AL Y L0y 1%y 163 T
ITINSON 0% FAH 300%
HCPRB 100,00 d Aty 1510y
31 Admimsiragiae Central 100, RIE (RIEE
) Despesas Financeiras 100.00% 1AMy I
Ty Seguros + (n.unntns 100 0 (1,12% 0, 2%
S Risco . (TR ety : o (b 9T%
Vi lucro LI 0.3Ma 6.30%
B FINAL 26.43%

Nelas:

e (20 Aliguoa defiruda por let

131 Aliquota e base de cadenlo detiandas pela legishivio nunicpal

41 Ahgquota sdenmida pelas des 12 S36701 12844005 @ J3 16115 (CPRE - contribugde previdenciana sebre a receita brutin
15y Valoses definsdos a parti dos hintes no Acorddo n° 2 6222013 - TCU - Plenuno Valores enie o 17 ¢ M guasns

tay Valer caleulado pela expressio matematica de acorddo 2 3892011 - TCU = Plenerio e dispontbitizado pela AGETOP em dezembro de 2048
o vuthizade para o calenlo a media da Tasa SELIC o penodu de 1207 a 102018

Onde
OF = Isxa representativa das Despesas Financeiras
DU = Dias dlers

3 Vabores desidos pela AGETOP o partir dos hantes no Acorddo n' 262232005 - 10 U = Pienanie Valores medios

Uhservagdo Ju AGETOP (Sewuros vontra erros du execugdo medndio ¢ explosie. danes da natineza (vendaval, destelhamente, alagamento
mnelagiio, Jesmoromamento, geadis ete doempreno de materaldefenuose o nsteyuado. rouba e ou Turte quahilicado guebra de cgpamentas.
Jdesmoronamentoe de estrntura, nas modalidades de Obras s em Construgae (00C) Instalagde ¢ Montagem tIN ) e Dhras Crvas ez Construgdo @
Instilagao ¢ Montagen (OCCTMy Bem como coberturas adwcionas par ampliayio dessas vobeniuras hasicas, como cobertura de responsalnlidade
el geral vobertra de responsabtlidade civl vruzada. cobuitra de duspesas extraordinanias. coberiura de lunullos. cobertura de dese ntulho do
local cobertur de tseos Ju abrcanie. dentie outias, mcwndo o seomuode vida em grapu regnde pela conseng ao voletva dos trabalhadores nu
mdustria do construgdo vl A parte de 20022013 por mtermedie da Portaria 349 2013 g Presidéncs da AGETOP na pessoa do Senhor nvme
Catardo Rineon. deterntmon a exclusie dos valores referentes aos Seguros de Risvo de Eogenhani ¢ Responsabilidade £ 1 de Profissional na

compusicio du caleulo do B3 D)

i pin Wirgas Ibinid
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{8) Valores definidos a partir dos limites no Acdrdio n® 2 622/2013 - TCU - Plendne Vaolores enlre [° e 3° quaris
{9) Valores defimidos a partir dos lunttes definidos no Acordio n® 2 ©22/2013 - TCU — Plenano  Valores adotados e praticados ne mercado ( ©ex

ante ) ou aqueles entre 05 1% ¢ 3° quars

() A Formoka paca estpulagio da txa de B estimade adoado e g mesma que oe apheada para a ehtencio das tabelas contidies oo Acrddo n

202272013 - TCLPlenanis

Wyl
AL = faen de admdnistrog&o central
5 = taxn de segqures

1 = D e risvoes

5 = 1AxA di (araniag

PIF =l ede clespesas inanceras

L = taxa da lucroremunaragdo

= loxe de inciddncio do impostos (PES, COFINGS. CPRB e 155

(bs.: Para obras com valores supeniores 2 RS 200004.000,00 sugere-se recaleular o BDL, dimensionando as 1axas de adnumstragio eentral e lucro

para patamarcs ilenores ao estipulado acima

Tealrin Wirzas lutea
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Superintendéncia de

Secretaria de

[l
lifvaestritiiia Estadc da
INMTa2STIUTUr: =
' Educacac
UNIDADE ESCOLAR CIDADEL
COLEGIO ESTADUAL DAMIANA DA CUNHA GOIANIA
OBRA CRE
REFORMA T AMPLIACAQ CRI-GOIANLA

EMNDERECO
RUA C 300 89 SETOR CLNTRO GLSTL . CEF 74330-050

DATA
AHQ72020

RELATORIO CENTRAL

COMGO  |ETAPA PRECO (RS) (7 BDI PARTIC { %)

a. SERVICOS PRELIMINARES 17 g 34 Fa
b. TRANSPORTFES IRI17As |16
c. SERVICO EM TERRA 28836 007
d, FUNDACOES E SONDAGENS LATR2S 075
e, FTRUTURA 226288 1} 69
f, INSTALAGOFS FLETRICAS TR0 0% 23
g B INSTALACOES HIDROSSANITARIAS A2 440 53 o84
h INSTALACOES ESPECIAIS 7830685 237
1. ALVENARIAS £ DIVISORIAS | 92365 0k
1. ESTRUTURAS METALICAS 7784202 339
0, COBLRTURAS 35 WSy 24 1150
q. LSOQUADRIAS METALICAS 6 703,80 243
r. VIDROS 0,75 0.0l
s, REVESTIMENTO DL PAREDE 701097 25l
£ FORROS | Au 04 (has
u, REVESTIMENTO DE PISO 2 60516 129
X, ADMINIS TRAGQAD [6 775,73 182
A PINTURA &OX A2 1825
p VLRSS 4240 31 |33
o I'.(.)“l AL GERAL DO ORCAMEN rO (RS) C/BDI 329,999,949 100,00
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UNIDADE FXULAH
CULEGED ESTAMUAL BANMIARA DA CUSHA

Superintendéncia de Secgesizi:z g:
Infraestrutura Educacdo

CODIGO INEP
52033961

fome CITRATI
[REFGRMA F AMPLIACAD CAAANTA
CRE ARFA LOLAL €ONSTRUIDA (M)
CRE-GOLAN] 4 w1z )
PARCELA DL MAIOR RELINVANCLA
1 T
i 2 FARC. MAIOR
CODIC SERVE DESCRICA NI DLANT
LRICT _5 SERMIGH SERIGAD b L RELEY (£0)
]
% [N ESTIMENTU D I AREDE REVESTIMENTO CERAMICO M2 135,49 BLTE
i RENES TIMENTO DE PISO PISO DE GRARITIN A ME 33970 .90

(*) Para vs ins do aneise L dp § 19 do Art 30 da Ler Federal 8 066/93, sde consideradas parcelas de major releviincia lécnica ay execugdes apresentadas
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