
Obra: Restauração do Teatro Sebastião Pompeu de Pina

Data: 14/09/2017

Fonte: AGETOP_10/2016 E SINAPI_ 01/2017 - DESONERADO

BDI: 21,99% Leis Sociais 89,05%

FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  MATERIAL  
 MÃO DE 

OBRA 

 CUSTO 
UNITARIO 

TOTAL  

 TOTAL SEM BDI 
(R$) 

 TOTAL COM BDI 
(26,04%) 

1 ORÇAMENTO RESTAURAÇÃO ......                 925.205,94              1.128.658,73 

1.1 SERVIÇOS GERAIS                 364.085,20                 444.147,54 

1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

AGETOP 250110 1.2.1 Vigia Noturno H 1760,00                  -            10,18             10,18                   17.916,80                   21.856,70 

AGETOP 250102 1.2.2 Mestre de Obras H 1760,00                  -            31,13             31,13                   54.788,80                   66.836,86 

AGETOP 250101 1.2.3 Engenheiro Civil ou Arquiteto Pleno (Residente) H 1760,00                  -            87,18             87,18                 153.436,80                 187.177,55 

AGETOP 250113 1.2.4 Técnico de Segurança do Trabalho H 256,00                  -            12,23             12,23                    3.130,88                     3.819,36 

AGETOP 250105 1.2.5 Almoxarife/Apontador H 1760,00                  -            13,08             13,08                   23.020,80                   28.083,07 

COMPOSIÇÃO CP1 1.2.6 Alojamento para funcionários (equipe técnica e operários) MÊS 8,00        2.623,66                -          2.623,66                   20.989,28                   25.604,82 

COMPOSIÇÃO CP2 1.2.7
Mobilização e desmobilização de pessoal e veículos, de Goiânia a  
Pirenopolis

MÊS 8,00          904,80                -             904,80                    7.238,40                     8.830,12 

                280.521,76                 342.208,50 

1.3 DIVERSOS

SINAPI 68053 1.3.1
Lona plástica, cor preta, espessura 150 micras - fornecimento e 
colocação

M2 1200,00              4,39               4,39                    5.268,00                     6.426,43 

AGETOP 85003 1.3.2
EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE 
EXTINTORA 20 BC

UN 2,00          140,00                -             140,00                       280,00                        341,57 

AGETOP 240209 1.3.3
PRATELEIRA EST.CAIBRO 4+1 TABUAS APARELHADAS E 
ENVERNIZADAS

UN 1,00          196,67          97,34           294,01                       294,01                        358,66 

AGETOP 240104 1.3.5 Tábua serrada de 18mm para andaime M2 60,00            49,50          62,86           112,36                    6.741,60                     8.224,08 

AGETOP 30114 1.3.6
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 
DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( 
EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 2,83            96,02        124,43           220,45                       624,31                        761,60 

AGETOP 30116 1.3.7
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - 
( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 2,90            96,02        124,43           220,45                       639,31                        779,89 

AGETOP 60105 1.3.8 Locação de andaime metálico tipo fachadeiro largura 1,2m altura 2,0m M2 2688,00              5,15            2,92               8,07                   21.692,16                   26.462,27 

COMPOSIÇÃO CP9 1.3.9 Limpeza diária de obra H 1760,00              0,74          10,13             10,87                   19.131,20                   23.338,15 

                  54.670,59                   66.692,65 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Local : Pirenópolis

SUBTOTAL 1.2:

SUBTOTAL 1.3:
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Local : Pirenópolis

1.4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

AGETOP 21301 1.4.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado M2 15,22          143,82            2,11           145,93                    2.221,05                     2.709,46 

AGETOP 20600 1.4.2 Tapume de obras em chapa madeira compensada 10mm com pintura M2 168,00            27,30          12,99             40,29                    6.768,72                     8.257,16 

AGETOP 20302 1.4.3
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO 
AGETOP/2014 (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - 
INCLUSO PALETES

UN 1,00          742,13        524,75        1.266,88                    1.266,88                     1.545,47 

AGETOP 20210 1.4.4 Barracão para escritório M2 75,00          112,61          44,47           157,08                   11.781,00                   14.371,64 

                  22.037,65                   26.883,73 

1.5 PLOTAGENS E RELATÓRIOS

COMPOSIÇÃO CP10 1.5.1 Relatórios descritivo e fotográfico mensais da obra MÊS 8,00            39,00        280,00           319,00                    2.552,00                     3.113,18 

                   2.552,00                     3.113,18 

1.6 REGISTROS E ALVARÁS

COMPOSIÇÃO CP12 1.6.1 Alvará de obra UN 360,00            11,12                -               11,12                    4.003,20                     4.883,50 

COMPOSIÇÃO CP13 1.6.2 ART junto ao CREA-GO - acima de R$15000,00 UN 2,00          150,00                -             150,00                       300,00                        365,97 

                   4.303,20                     5.249,47 

2 RESTAURAÇÃO THEATRO                 561.120,74                 684.511,19 

2.1 RETIRADA DO LANTERNINHO 

COMPOSIÇÃO CP14 2.1.1 Retirada de cumeeiras cerâmicas M2 24,00                  -              3,04               3,04                         72,96                          89,00 

COMPOSIÇÃO CP15 2.1.2 Retirada de telhas de cerâmicas ou de vidro M2 390,00                  -              5,07               5,07                    1.977,30                     2.412,11 

COMPOSIÇÃO CP16 2.1.3
Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas cerâmicas 
ou de vidro

M2 24,00                  -            13,22             13,22                       317,28                        387,05 

                   2.367,54                     2.888,16 

2.2 TELHADO 

COMPOSIÇÃO CP18 2.2.1 Limpeza , lavagem de telha M2 360,00              3,84            9,48             13,32                    4.795,20                     5.849,66 

COMPOSIÇÃO CP17 2.2.2
Manta de aluminio tipo durafoil (ou similar) para proteção de 
coberturas

M2 360,00            22,88          13,22             36,10                   12.996,00                   15.853,82 

SUBTOTAL 1.4:

SUBTOTAL 1.5:

SUBTOTAL 1.6:

SUBTOTAL 2.1:
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Local : Pirenópolis

AGETOP 160302 2.2.3
Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 
(cimento, cal hidratada e areia)

M 30,00            11,42          14,47             25,89                       776,70                        947,50 

AGETOP 160301 2.2.4 Retelhamento telhas ceramicas tipo colonial M2 360,00            43,40            7,31             50,71                   18.255,60                   22.270,01 

AGETOP 140202 2.2.5 GRADEADO CAIBROS/RIPAS M 360,00            21,01            9,52             30,53                   10.990,80                   13.407,68 

AGETOP 210702 2.2.6 Forro em madeira de lei tipo cumaru M2 360,00            77,79          26,43           104,22                   37.519,20                   45.769,67 

AGETOP 140202 2.2.7 Gradeado de caibros e ripas (subcobertura) M2 360,00            21,01            9,52             30,53                   10.990,80                   13.407,68 

                  96.324,30                 117.506,01 

2.3 PÉS DE ESTEIO 

AGETOP 40103 2.3.1 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 M M3 38,00                  -            32,91             32,91                    1.250,58                     1.525,58 

COMPOSIÇÃO CP19 2.3.2 Remoção de pés-de-esteio UN 10,00                  -            81,01             81,01                       810,10                        988,24 

COMPOSIÇÃO CP20 2.3.3
Inserção de madeira em trechos danificados da estrutura - peça 
seção 25X25 cm, madeira tipo Cumaru

M 20,00          303,74        125,10           428,84                    8.576,80                   10.462,84 

AGETOP 51030 2.3.4  Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) M3 9,50          245,28          60,10           305,38                    2.901,11                     3.539,06 

AGETOP 120902 2.3.5 Impermeabilização com tinta asfáltica, 2 demãos M2 114,00              7,05          16,14             23,19                    2.643,66                     3.225,00 

SINAPI 55960 2.3.6
Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida 
incolor

M2 38,00              4,20               4,20                       159,60                        194,70 

COMPOSIÇÃO CP21 2.3.7
Escoramento provisório de esteio entre paredes ou de canto com 
madeira roliça D=7,5cm e tábuas 25x150mm para travamento

UN 19,00            69,13            8,22             77,35                    1.469,65                     1.792,83 

                  17.811,50                   21.728,25 

2.4 BALDRAMES 

COMPOSIÇÃO CP20 2.4.1
Inserção de madeira em trechos danificados da estrutura - peça 
seção 25X25 cm, madeira tipo Cumaru

M 206,65          303,74        125,10           428,84                   88.619,79                 108.107,28 

AGETOP 60103 2.4.2 Escoramento misto para lajes e vigas M2 252,00              5,00            1,01               6,01                    1.514,52                     1.847,56 

SINAPI 55960 2.4.3
Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida 
incolor

M2 84,00              4,20               4,20                       352,80                        430,38 

COMPOSIÇÃO CP22 2.4.4 Remoção de vigas e frechais de madeira M 84,00                  -            89,38             89,38                    7.507,92                     9.158,91 

                  97.995,03                 119.544,13 

2.5 PILARES

SUBTOTAL 2.2:

SUBTOTAL 2.3:

SUBTOTAL 2.4:
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COMPOSIÇÃO CP20 2.5.1
Inserção de madeira em trechos danificados da estrutura - peça 
seção 25X25 cm, madeira tipo Cumaru

M 72,00          303,74        125,10           428,84                   30.876,48                   37.666,22 

SINAPI 55960 2.5.2
Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida 
incolor

M2 72,00              4,20               4,20                       302,40                        368,90 

AGETOP 60105 2.5.3 Locação de andaime metálico tipo fachadeiro largura 1,2m altura 2,0m M2 336,00              5,15            2,92               8,07                    2.711,52                     3.307,78 

COMPOSIÇÃO CP21 2.5.4
Escoramento provisório de esteio entre paredes ou de canto com 
madeira roliça D=7,5cm e tábuas 25x150mm para travamento

UN 19,00            69,13            8,22             77,35                    1.469,65                     1.792,83 

                  35.360,05                   43.135,72 

2.6 VIGAS DE MADEIRA 

COMPOSIÇÃO CP20 2.6.1
Inserção de madeira em trechos danificados da estrutura - peça 
seção 25X25 cm, madeira tipo Cumaru

M 123,33          303,74        125,10           428,84                   52.886,69                   64.516,48 

AGETOP 60103 2.6.2 Escoramento misto para lajes e vigas M2 336,00              5,00            1,01               6,01                    2.019,36                     2.463,42 

SINAPI 55960 2.6.3
Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida 
incolor

M2 123,33              4,20               4,20                       517,97                        631,87 

AGETOP 60105 2.6.4 Locação de andaime metálico tipo fachadeiro largura 1,2m altura 2,0m M2 336,00              5,15            2,92               8,07                    2.711,52                     3.307,78 

                  58.135,54                   70.919,54 

2.7 PAREDES E VEDAÇÕES 

COMPOSIÇÃO CP23 2.7.1 Reconstituição de trechos deteriorados em vedação adobe M2 201,01            34,12          98,19           132,31                   26.595,63                   32.444,01 

COMPOSIÇÃO CP24 2.7.2 Demolição de reboco M2 402,02                  -            10,13             10,13                    4.072,46                     4.968,00 

AGETOP 200504 2.7.3 Reboco parede 1:3 cal e areia M2 402,02              5,15          14,27             19,42                    7.807,23                     9.524,04 

AGETOP 20119 2.7.4 Demolição de alvenaria M2 201,01                  -            56,44             56,44                   11.345,00                   13.839,77 

                  49.820,33                   60.775,82 

2.8 ESQUADRIAS

COMPOSIÇÃO CP25 2.8.1 Janela a ser restaurada M2 28,07          469,05          49,44           518,49                   14.554,01                   17.754,44 

COMPOSIÇÃO CP26 2.8.2 Porta a ser restaurada M2 37,88          451,50          50,65           502,15                   19.021,44                   23.204,26 

                  33.575,46                   40.958,70 

2.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DO SUBSOLO

SUBTOTAL 2.5:

SUBTOTAL 2.6:

SUBTOTAL 2.7:

SUBTOTAL 2.8:
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AGETOP 40103 2.9.1 Escavação Manual de valas de 1 a 2 m M3 80,00                  -            32,91             32,91                    2.632,80                     3.211,75 

AGETOP 220107 2.9.2 Lastro de brita M3 60,00            90,38          19,15           109,53                    6.571,80                     8.016,94 

COMPOSICAO CP24 2.9.3 Demolição de reboco M2 160,00                  -            10,13             10,13                    1.620,80                     1.977,21 

AGETOP 200504 2.9.4 Reboco parede 1:3 cal e areia M2 160,00              5,15          14,27             19,42                    3.107,20                     3.790,47 

AGETOP 220403 2.9.5
PISO ARENITO SERRADO (PEDRA DE PIRENÓPOLIS 
ASSENTADA EM BARRO E REJUNTE COM ARGAMASSA)

M2 120,00            57,53          26,43             83,96                   10.075,20                   12.290,74 

AGETOP 120205 2.9.6 MANTA ASFALTICA TIPO III - M2 40,00            42,62                -               42,62                    1.704,80                     2.079,69 

AGETOP 120206 2.9.7 PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA M2 40,00            11,49          15,40             26,89                    1.075,60                     1.312,12 

AGETOP 20112 2.9.8 DEMOLIÇÃO DE PISO PEDRA PIRENOPOLIS M³ 120,00                  -            13,18             13,18                    1.581,60                     1.929,39 

                  28.369,80                   34.608,32 

2.10 SANITÁRIOS

AGETOP 100301 2.10.1 DIVISÓRIA DE PEDRA M2 22,88          255,92          43,87           299,79                    6.859,20                     8.367,53 

AGETOP 220403 2.10.2 REVESTIMENTO DE PAREDE EM PEDRA DE PIRENOPOLIS M2 24,00            57,53          26,43             83,96                    2.015,04                     2.458,15 

                   8.874,24                   10.825,68 

2.11 PINTURA 

AGETOP 261307 2.11.1
Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas 
demãos.

M2 1080,39              2,25            4,09               6,34                    6.849,67                     8.355,92 

AGETOP 260101 2.11.2 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA M2 810,29                  -              2,03               2,03                    1.644,89                     2.006,61 

AGETOP 260105 2.11.3 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 123,00              0,81            5,07               5,88                       723,24                        882,28 

AGETOP 261560 2.11.4
Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, incluso 
aparelhamento com fundo nivelador branco fosco

M2 123,00              5,60          10,63             16,23                    1.996,29                     2.435,27 

                  11.214,10                   13.680,08 

2.12 PISO

AGETOP 221124 2.12.1 PISO EM LADRILHO DE BARRO (MEZANELA) M2 79,14            71,49          18,58             90,07                    7.128,14                     8.695,62 

AGETOP 220912 2.12.2 ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI M2 100,00          229,88          48,79           278,67                   27.867,00                   33.994,95 

                  27.867,00                   33.994,95 

2.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SUBTOTAL 2.12:

SUBTOTAL 2.9:

SUBTOTAL 2.10:

SUBTOTAL 2.11:
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AGETOP 71291 2.13.1  FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 m 3360,00              0,92            1,46               2,38                    7.996,80                     9.755,30 

AGETOP 71292 2.13.2 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 m 960,00              1,22            1,59               2,81                    2.697,60                     3.290,80 

AGETOP 70561 2.13.3 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 m 340,00              2,99            3,60               6,59                    2.240,60                     2.733,31 

SBC 63073 2.13.4 PLUGUE 2P+T E UNIVERSAL MACHO UN 60,00            21,13             21,13                    1.267,80                     1.546,59 

AGETOP 71212 2.13.5 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1" m 165,00              9,57          10,57             20,14                    3.323,10                     4.053,85 

AGETOP 71214 2.13.6 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/2" m 120,00            16,55          18,50             35,05                    4.206,00                     5.130,90 

AGETOP 71211 2.13.7 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" m 130,00              7,47            7,93             15,40                    2.002,00                     2.442,24 

SINAPI 95757 2.13.8
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 
20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 43,00              6,51               6,51                       279,93                        341,49 

COTAÇÃO 2.13.9
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 
25 MM (1''), APARNTE, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 55,00              7,30               7,30                       401,50                        489,79 

COTAÇÃO 2.13.10
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 
40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 40,00            10,93             10,93                       437,20                        533,34 

AGETOP 70648 2.13.11 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40X40X15 CM UN 6,00            37,41          52,86             90,27                       541,62                        660,72 

AGETOP 70646 2.13.12 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM UN 4,00            18,99          33,04             52,03                       208,12                        253,89 

AGETOP 72570 2.13.13 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X UN 16,00              4,85            7,67             12,52                       200,32                        244,37 

COTAÇÃO 2.13.14 SPOT TIPO CONE AR111 C/PLUG UN 20,00          235,48           235,48                    4.709,60                     5.745,24 

COTAÇÃO 2.13.15 LÂMPADA AR-111 UN 20,00            43,95             43,95                       879,00                     1.072,29 

AGETOP 71171 2.13.16 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A UN 10,00              6,94            7,93             14,87                       148,70                        181,40 

AGETOP 71173 2.13.17 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 6,00            42,67          23,79             66,46                       398,76                        486,45 

AGETOP 72195 2.13.18 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-30E - 100A UN 1,00          281,11          79,29           360,40                       360,40                        439,65 

                  32.299,05                   39.401,61 

2.14 POLTRONAS

COTAÇÃO 2.14.1 POLTRONA NORMAL UN 170,00        320,00           320,00                   54.400,00                   66.362,56 

COTAÇÃO 2.14.2 POLTRONA PMR UN 2,00        476,00           476,00                       952,00                     1.161,34 

COTAÇÃO 2.14.3 POLTRONA OBESO UN 2,00        578,00           578,00                    1.156,00                     1.410,20 

COMPOSIÇÃO CP27 2.14.4 INSTALAÇÃO DE POLTRONA UN 174,00            26,43                -               26,43                    4.598,82                     5.610,10 

                  61.106,82                   74.544,21 

SUBTOTAL 2.13:

SUBTOTAL 2.13.17:
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Engº Carlos Eduardo Dantas de Oliveira
CREA: 3869/D-GO
Superintendência de Preservação de Patrimônio Cultural 
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