Secretaria de _/im

Superintendéncia de

Estado da
Infraestrutura Educacdo Somos todos
UNIDADE: CRE DE CERES
OBRA: REFORMA
CIDADE: CERES C.RE.: CERES
END.: PRAGA CIVICA, SIN - CENTRO VALORDAOBRA: R$ 178.818,33
DATA: 07/01/2020

A Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacéo, no cumprimento de suas atribui¢6es legais, dando continuidade aos trabalhos
relativos a construgédo, ampliacdo e manutencdo de prédios escolares, elaborou, apés levantamentos realizados, os projetos, planilha orgamentaria, memorial
descritivo e cronograma fisico-financeiro.

A intervengdo contemplara os seguintes itens relacionados em planilha:

— SERVICOS PRELIMINARES
— INSTALAGOES ELETRICAS

— INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
— INSTALAGOES ESPECIAIS

— ALVENARIA E DIVISORIAS

— COBERTURAS

— ESQUADRIAS METALICAS

— REVESTIMENTO DE PAREDE

— ADMINISTRAGAO - MENSALISTA

— PINTURA
— DIVERSOS
Os recursos serao oriundos:
FONTE DE RECURSOS 100 - TESOURO ESTADUAL R$ 178.818,33 ‘
ELEMENTO DE DESPESA CORRENTE 4.4.90.51.19 ‘

Para os fins do inciso | do § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sédo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes de:
COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO

PISO CONCRETO DESEMPENADO

E importante salientar que a referida obra devera ser executada por empresa capacitada, devidamente contratada, a qual devera observar todas as
especificagdes e recomendacdes constantes no Memorial Descritivo e na Planilha Or¢camentaria, objetivando buscar sempre a melhor execucéo e utilizagéo dos
recursos Publicos destinados a esta agéo.

Recomenda-se da mesma forma que a obra deverd ser acompanhada por Técnicos desta Pasta, e também, por representantes da Unidade Escolar e
Coordenacgédo devidamente capacitados, os quais em conjunto deverdo avaliar e atestar os servicos realizados pela empresa contratada, bem como, recusar ou
autorizar qualquer modificagéo, substituicdo, acréscimo e/ou supressdo de servicos que por ventura sejam necessarios no decorrer da execugdo da obra,
preferencialmente que néo acarretem alteracdes nos valores inicialmente acordados.

Goiania, 07 de janeiro de 2020
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