UNIDADE:	**CRE DE CERES**			
OBRA:	**REFORMA**			
CIDADE:	**CERES**	**C.R.E.:**	**CERES**	**VALOR DA OBRA:** **R$ 178.818,33**
END.:	**PRAÇA CÍVICA, S/N - CENTRO**			
DATA:	**07/01/2020**			

A Superintendência de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educação, no cumprimento de suas atribuições legais, dando continuidade aos trabalhos relativos à construção, ampliação e manutenção de prédios escolares, elaborou, após levantamentos realizados, os projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro.

A intervenção contemplará os seguintes itens relacionados em planilha:

- **SERVIÇOS PRELIMINARES**
- **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**
- **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**
- **INSTALAÇÕES ESPECIAIS**
- **ALVENARIA E DIVISÓRIAS**
- **COBERTURAS**
- **ESQUADRIAS METÁLICAS**
- **REVESTIMENTO DE PAREDE**
- **ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTA**
- **PINTURA**
- **DIVERSOS**

Os recursos serão oriundos:

FONTE DE RECURSOS	**100 - TESOURO ESTADUAL**	**R$ 178.818,33**
ELEMENTO DE DESPESA	**CORRENTE**	**4.4.90.51.19**

Para os fins do inciso I do § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções de:

COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO

PISO CONCRETO DESEMPENADO

É importante salientar que a referida obra deverá ser executada por empresa capacitada, devidamente contratada, a qual deverá observar todas as especificações e recomendações constantes no Memorial Descritivo e na Planilha Orçamentária, objetivando buscar sempre a melhor execução e utilização dos recursos Públicos destinados a esta ação.

Recomenda-se da mesma forma que a obra deverá ser acompanhada por Técnicos desta Pasta, e também, por representantes da Unidade Escolar e Coordenação devidamente capacitados, os quais em conjunto deverão avaliar e atestar os serviços realizados pela empresa contratada, bem como, recusar ou autorizar qualquer modificação, substituição, acréscimo e/ou supressão de serviços que por ventura sejam necessários no decorrer da execução da obra, preferencialmente que não acarretem alterações nos valores inicialmente acordados.

Goiânia, 07 de janeiro de 2020

Superintendente de Infraestrutura
Jarmund Nasser Junior