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PASSO ENGENHARIA E CONSTRUGOES ,E NlG:'E N H% A
CNPJ: 30.973.099/0001-79 IE: 07.868.375/001-86
PROPOSTA COMERCIAL Q/

TOMADA DE PRECOS N° 012 / 2020 — ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAGAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N°: ° 2019.0000.600.3781
DATA DA ABERTURA: 30 DE MARGO DE 2020 - 09:00 HORAS (HORARIO DE BRASILIA)

NOME DA EMPRESA: PASSO ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 30.973.099 /0001-79

INSCRICAO ESTADUAL: 07.868.375/001-86

ENDERECO: QI 33, BLOCO A, ED. PEDRO TEIXEIRA, SALA 103, BAIRRO: GUARA 02,
CIDADE: BRASILIA - DF.

CEP: 71.065-330

TELEFONE: E WHATSAPP: 061 9.8224 - 3772

EMAL/SITE: adm@passoengenharia.com.br / www.passoengenharia.com.br :
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: RAMON RAFAEL DO PASSO

CPF: 904.940.751-04

RG / ORGAO EMISSOR: 1940.265 - SSP / DF

DADOS BANCARIOS: BANCO: BRB, AGENCIA: 054, C/C: 054.024.317-5

Especializada em construgdes, temos a plena convicgdo de que competéncia, honestidade e
seriedade no trabalho, sdo natos de empresas e pessoas que as dirigem. Somos uma empresa
Jovem, porém com grande experiéncia em execugbes de obras de pequenas e grandes
complexidades. Os padrdes utilizados sdo da mais alta qualidade e tecnologia. A credibilidade da
empresa no mercado, bem como, o staff altamente capacitado, permitem esta relagéo sélida com
nossos fornecedores e parceiros.

Temos a satisfacdo em apresentar nossa proposta comercial para fornecimento conforme
dados e especificagoes abaixo.

REFERENCIA

Esta proposta refere-se ao Processo n® 2019.0000.600.3781, TOMADA DE PRECOS N° 012 /
2020 - ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, que tem como objeto
a contratagdo de empresa de engenharia para Implantag&o de Cozinha com Refeitorio Padrdo
Laje Plana e Passarela M02 - Padréo Séc. XXI - 2015, no Centro de Ensino em Periodo Integral
Professor Joaquim Carvalho Ferreira, no municipio Goiania/GO, conforme Projetos, Planilha
Orgamentéaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, que integram este edital,
independente de transcri¢ao
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PASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES

CNPJ: 30.973.099/0001-79 IE: 07.868.375/001-86

INVESTIMENTO:

O valor total para a execugéo de empreitada por prego global, sera de R$ 798.000,00 (setecentos
e noventa e oito mil reais) e esta expresso em moeda corrente nacional, da época da elaboragéo
da proposta, sem a incluséo de qualquer encargo financeiro ou previséo inflacionéria, conforme

planilha orgamentaria, parte integrante desta proposta.

Nos valores propostos estar&o inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugdo do objeto.

A informagdo acima & resultante da aplicagdo dos pregos ofertados, conforme Planilha
Orgamentaria considerando-se o BDI de 26,44 % (vinte e seis virgula quarenta e quatro por

cento), que faz parte integrante desta proposta comercial.

LOCAL

DESCRIGAO DOS SERVIGOS DE ACORDO COM
O EDITAL

VALOR TOTAL
GLOBAL

GOIANIA - GO

O servigo devera ser executado de acordo com os
seguintes itens:

a) Requisitos de Normas efou Especificagdes,
Métodos de Ensaios e Terminologia, estabelecidos
pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) ou formulados por

b) Manual de Obras Publicas — Edificagdes / Prética
e as boas praticas de mercado;

c) Recomendagdes, instituigdes e especificagbes de
fabricantes de materiais para sua devida
aplicagao/instalagéo;

d) Instrugdes e Resolugbes dos drgéos do sistema
CREA/CONFEA;

e) Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego, em especial a NR-18;

f) Normas das concessionarias de servigos publicos;
g) Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal,

h) Legislagdo pertinente ao fim que se destina a obra.

i) Normas de acessibilidade - NBR 9050;
j) Conforme diretrizes previstas em Edital

R$ 798.000,00

QI 33 - Bloco A - Sala 103 - CEP 71.065-330 - Guar4 II - Brasilia - DF
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RESUMO PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO PRECO
ITEM SCRICAO
DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | quaNTIDADE | SEMBDI | cOm e PAR";"';“AO
1 |REF
ORMA Y"1 100 631.129,39 | 798.000,00 100,00%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 100,00%

631.129,39 | 798.000,00
Valor total R$ 798.000,00 (setecentos e noventa e oito mil reais)

CALCULO DE BDI
COMPOSICAO DO BDI PARA OBRAS CIVIS (DESONERADO)
% NO PRECO DE

DESCRICAO COEFICIENTE TAXA (%) PR
COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
PIS 100,00% 0,65% 0,65%
1SSQN 100,00% 3,00% 3,00%
CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
ADMINISTRAGAO CENTRAL 100,00% 3,12% 3,12%
DESPESAS FINANCEIRAS 100,00% 0,56% 0,56%
SEGUROS + GARANTIAS 100,00% 0,12% 0,12%
RISCO 100,00% 0,97% 0,97%
LUCRO 100,00% 7,20% 7,20%
BDI FINAL 26,44%

FORMULA PARA CALCULO DO BDI

(1+AC+S+R+G)(1+DF)1
BDI = +1) -1
(1-1)

Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n2 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 12 e 3° quartis.

Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n2 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e
praticados no mercado ( “ ex ante ” ) ou aqueles entre os 12 e 32 quartis

QI 33 - Bloco A - Sala 103 - CEP 71.065-330 - Guara Il - Brasilia - DF
Fone: (61) 99158 7809 / Fax: (61) 3037-3378 ’
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PASSO ENGENHARIA E CONSTRUGOES ENGENHARIA
CNPJ: 30.973.099/0001-79 IE: 07.868.375/001-86

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

T 30 60 90 12
E | ETAPADESERVICOS | VALOR | % g
M 12 PARCELA 22 PARCELA 32 PARCELA 42 PARCELA
100,00
%
1. | SERVICOS 17.884,1 | 283 T
1 | PRELIMINARES » %
17.884,
17
L TRANSPORTES
2 3.193,36
L | servico EM TERRA
3 3.310,38
1. | FUNDAGOES E 2,29
4 | SONDAGENS 14'4350’1 %
14.450,
13
40,00% | 60,00%
; ESTRUTURA 10.437,5 1‘;5
6 41750 | 6.262,5
2 4
75,00% | 25,00%
1. | INSTALACOES 15,2 _
6 | ELETRICAS 96.358,1 | 4q
6 72.268, | 24.089,
62 54
75,00% | 25,00%
1. | INSTALACOES 8,82 i
7 | HIDROSSANITARIAS S
8 41.768, | 13.922,
23 74
63,00% | 37,00%
1. | INSTALACOES 8,18 B
8 | ESPECIAIS S1636,7 | o
9 32.531, |19.105,
18 61
63,00% | 37,00%
1. | ALVENARIAS E 1,19 B
DIVISORI 7.491,39 | %
2 SORAS 4.719,5 | 2.771,8
8 1
35,00% | 35,00% 30,00%
L o R [
10 IMPERMEABILIZACAO 79051 | %
276,68 | 276,68 237,15
35,00% 65,00%
L |ESTRUTURA O = fife el
11 | MADEIRA 1.568,14 | % N
548,85 1.019,29 \
B = A Sl AR AT AN B0 ot o T S ST R S AL TG AR { i o e
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PASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES ‘E NGENHARIA
CNPIJ: 30.973.099/0001-79 IE: 07.868.375/001-86
e e — SRR SRR AT 3
] ssook [ oo
1. | ESTRUTURAS 4,16
12 | METALICAS 26'2729'7 %
9.180,4
2 17.049,35
55,00% | 45,00%
L B
13 | COBERTURAS 17.623,6 2';9
8 9.693,0 | 7.930,6
2 6
55,00% | 45,00%
1. | ESQUADRIAS 1,14
14 | METALICAS 7.166,70 | %
3.941,6 | 3.225,0
8 1
100,00
%
1. 0,11
g | VIDROS 664,98 | %
664,98
100,00%
1. | REVESTIMENTO DE 7,59
16 | PAREDE 47'8592'8 %
47.892,85
40,00% | 60,00%
L | rorRos 11.820,6 187
17 %
7 4,728,2 | 7.092,4
7 0
40,00% | 60,00%
1. | REVESTIMENTO DE 21,5 —
18 | PISO 135854, | on
82 54.341, | 81.512,
93 89
100,00
%
1 051 s
3g | FERRAGENE 319737 | %
3.197,3
7
100,00
1 0,13 .
20 | MARCENARIA aior | % B
847,92
26,00% 26,00% 25,00% 23,00%
L. ADMINISTRACAO 21.171,2 R
21 g %
5.504,54 5.504,54 5.292,82 4,869,40
36,00% 64,00%
1 14,4
55 | PINTURA 91.207,0 |
0 32.834,
52 58.372,48
25,50% 25,50% 25,50% 23,50%
1. 0,74
5y | PRERCS 4.640,79 | %
100,
SUB TOTAL (SEM BDI) | 631.129, | o0 '\
39 47.614,58 175.074,30 238.934,27 169.506,24 !
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PASSO ENGENHARIA E CONSTRUGOES ENGENHARIA

CNPJ: 30.973.099/0001-79 IE: 07.868.375/001-86
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BDI - 26,44% 166.870,

61 12.589,30 46.289,64 63.174,22 44.817,45
TOTAL MENSAL (COM
8DI) f 798.000,

00 60.203,88 221.363,94 302.108,50 214.323,68
TOTAL MENSAL
ACUMULADO (COM
BDI) 60.203,88 281.567,82 583.676,32 798.000,00
PERCENTUAL MENSAL 7,54% 27,74% 37,86% 26,86%
PERCENTUAL
ACUMULADO 7,54% 35,28% 73,14% 100,00%

DE CLARAQOE S

Declaramos aceitar todas as condigbes da presente licitagdo, comprometendo-nos a cumprir
fielmente suas especificagdes e disposi¢des, bem como nos sujeitar integralmente &s disposicdes
legais que regem as normas gerais sobre contratos no ambito do Poder Publico.

Declaramos ter analisado toda a documentag&o constante na licitagdo supramencionada e de seus
anexos, tomarmos conhecimento de suas condigdes e obrigagdes e estarmos familiarizados com
0 local e horéarios onde serdo realizadas as obras e servigos, e propomos executar, sob nossa
integral responsabilidade, o objeto desta licitagdo, sob as condicbes gerais de execugédo e
fornecimento que apresentamos.

Concordamos que o material técnico que baseou a presente licitagéo esta correto, ndo havendo
questionamentos posteriores a serem efetuados.

CONVENCOES COLETIVAS OU SENTENCAS NORMATIVAS

Informamos que utilizamos as convengdes coletivas ou sentengas normativas que regem as
categorias profissionais que executardo o servigo e as respectivas datas bases e vigéncias,

CONDICOES GERAIS:

1) VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias;

2) PRAZO DE EXECUCAQ DOS SERVICOS: As obras e servicos, na sua totalidade, serdo
executados a contar da emissdo da ordem de servigo, na conformidade do Cronograma
Fisico — Financeiro, de acordo com o edital;

3) GARANTIA: De acordo com o Edital;

4) PAGAMENTO: a vista e em medicdes apos aprovagéo, de acordo com o edital;

5) BANCO PARA DEPOSITO: BRB - COD. 070 - AGENCIA: 0054; C/C: 054.024.3*176

QI 33 - Bloco A - Sala 103 - CEP 71.065-330 - Guara II - Brasilia - DF
Fone: (61) 9 9158 7809 / Fax: (61) 3037-3378
E-Mail: adm@passoengenharia.com.br
Site: www.passoengenharia.com.br




PASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES ‘ E NE!E%H ARIA

CNPJ: 30.973.099/0001-79 IE: 07.868.375/001-86

—— LIS T

Brasilia - DF, 30 de margo 2020

Atenciosamente,

,H/

PASSO ENGENHARIA EIRELI

Eng ° Ramon Rafael do Passo m\mva@
Cel:(61) 9 9158-7809 o raneh Vg0 OF
adm(@passoengenharia.com. bﬁ“ﬁ
www.passoengenharia.com.br

/
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GENHARIA OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM

r n 5 CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACAQ DO ESTADO DE GOIAS
EN

TEMPO INTEGRAL PROFESSOR JOAQUIM C. FERREIRA
LOCAL: GOIANIA - GO

COMPOSICAO DO BDI PARA OBRAS CIVIS (DESONERADO)

DESCRICAO COEFICIENTE TAXA (%) % NO PRECO DE VENDA
COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
PIS 100,00% 0,65% 0,65%
ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%
CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
ADMINISTRACAO CENTRAL 100,00% 3,12% 3,12%
DESPESAS FINANCEIRAS 100,00% 0,56% 0,56%
SEGUROS + GARANTIAS 100,00% 0,12% 0,12%
RISCO 100,00% 0,97% 0,97%
LUCRO 100,00% 7,20% 7,20%
BDI FINAL 26,44%
FORMULA PARA CALCULO DO BDI
(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
BDI = q

(1-1)

Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU - Plendrio. Valores entre 12 e 3° quartis.

Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores adotados e praticados no mercado ( “
ex ante ” ) ou aqueles entre os 12 e 32 quartis
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CLIENTE:  SECRETARIA DE EDUCACAQ DO ESTADO DE GOIAS
AMPLIACAQ E REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM TEMPO
INTEGRAL PROFESSOR JOAQUIM CARVALHO FERREIRA

OBRA:

LOCAL:  GOIANIA - GO

30 60 90 120
ITEM ETAPA DE SERVI VALOR %
s 12 PARCELA 22 PARCELA 32 PARCELA 42 PARCELA
100,00%
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES 17.884,17 |  2,83%
17.884,17
26,00% 26,00% 26,00% 22,00%
1.2 [TRANSPORTES 319336 | 0,51%
830,27 830,27 830,27 702,54
100,00%
1.3 |SERVICO EM TERRA 331038 | 0,52%
3.310,38
100,00%
1.4 |FUNDAGOES E SONDAGENS 14.450,13 |  2,29%
14.450,13
40,00% 60,00%
15 |ESTRUTURA 10.437,56 |  1,65%
4.175,02 6.262,54
75,00% 25,00%
1.6 [INSTALACOES ELETRICAS 96.358,16 | 15,27%
72.26862 |  24.089,54
75,00% 25,00%
1.7 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 55.600,98 | 8,82%
41.768,23 13.922,74
63,00% 37,00%
1.8 |INSTALAGOES ESPECIAIS 51.636,79 | 8,18%
32.531,18 19.105,61
63,00% 37,00%
1.9 |ALVENARIAS E DIVISORIAS 7.401,39 |  1,19%
4.719,58 2.771,81
35,00% 35,00% 30,00%
1.10 [IMPERMEABILIZACAO 79051 | 0,13%
276,68 276,68 237,15
35,00% 65,00%
1.11 |ESTRUTURA DE MADEIRA 1.568,14 | 0,25%
548,85 1.019,29
35,00% 65,00%
1.12 |ESTRUTURAS METALICAS 26.229,77 |  4,16%
9.180,42 17.049,35
55,00% 45,00%
1.13 |COBERTURAS 17.623,68 | 2,79%
9.693,02 7.930,66
55,00% 45,00%
1.14 |ESQUADRIAS METALICAS 7.166,70 |  1,14%
3.941,68 3.225,01
100,00%
1.15 [VIDROS 664,98 [ 0,11%
664,98
100,00%
1.16 |REVESTIMENTO DE PAREDE 47.892,85 | 7,59%
47.892,85
40,00% 60,00%
1.17 |FORROS 11.820,67 | 1,87%
4.728,27 7.092,40
40,00% 60,00%
1.18 |REVESTIMENTO DE PISO 135.854,82 | 21,53%
54.341,93 | 8151289
100,00%
1.19 |FERRAGENS 319737 | 051%
3.197,37
100,00%
1.20 [MARCENARIA 847,92 | 0,13%

847,92




26,00%

26,00%

25,00%

23,00%

1.21 |ADMINISTRACAO 21.171,29 3,35%
5.504,54 5.504,54 5.292,82 4.869,40
36,00% 64,00%
1.22 [PINTURA 91.207,00 | 14,45%
32.834,52 58.372,48
25,50% 25,50% 25,50% 23,50%
1.23 |DIVERSOS 4.640,79 | 0,74%
1.183,40 1.183,40 1.183,40 1.090,59
SUB TOTAL (SEM BDI) 631.129,39 | 100,00% 47.614,58 175.074,30 238.934,27 169.506,24
BDI - 26,44% 166.870,61 12.589,30 46.289,64 63.174,22 44.817,45
TOTAL MENSAL (COM BDI) 798.000,00 60.203,88 221.363,94 302.108,50 214.323,68
TOTAL MENSAL ACUMULADO (COM BDI) 60.203,88 281.567,82 583.676,32 798.000,00
PERCENTUAL MENSAL 7,54% 27,74% 37,86% 26,86%
PERCENTUAL ACUMULADO 7,54% 35,28% 73,14% 100,00%
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CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE GOIAS
OBRA: CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PROFESSOR JOAQUIM CARVALHO FERREIRA
LOCAL: GOIANIA - GO

PLANILHA DE ORCAMENTO
PRECO UNITARIO MATERIALSEM | MAO DE OBRA
PRECO TOTAL
ITEM SERVICOS UNID | QUANTIDADE Py O DE OBRA co 8DI SEM BDI
1. REFORMA 516.753,35 339.867,04 176.886,31
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 16.931,58 2,599,23 14.332,34
1.1.1. GERAL 8.781,73 2.567,14 6.214,59
11101 REMOGAQ DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE o 410,00 0,23 0,88 454,09 93,70 360,39
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
S— REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE o 205,00 0,45 1,52 403,64 91,90 311,74
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
11103 |PEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E 2 251,00 i 4,28 1.074,47 i 1.074,47
CARGA
11104 |RETIRADAE RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM e 553 56 5,97 4,90 2.726,98 1.498,07 1.228,91
ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
11105 |PEMOLICAO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. o 50,00 i 9,27 463,67 ) 463,67
E CARGA
11106 |PEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE o 13,00 i 178 23,20 ) 23,20
VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
1.1.1.0.7. |DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m? 521,44 = 4,99 2.603,41 - 2.603,41
1.1.1.0.8. |DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) m? 0,13 - 92,74 12,06 - 12,06
11109 |PEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, o 24,60 i 178 43,90 i 43,90
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
—— DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 2 0,10 i 19,23 1,92 . 1,92
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
1.1.1.0.11. |DEMOLICAQO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA un 3,00 2 1,93 5,78 - 5,78
1.1.1.0.12. |DEMOLICAO DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA un 1,00 2 2,57 2,57 - 2,57
1.1.1.0.13. |DEMOLICAO DE VALVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA un 3,00 = 5,12 15,37 - 15,37
111014, |PEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. 5 585 i 8,92 49,07 . 49,07
ATE CB. E CARGA
1.1.1.0.15. |POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MIiNIMO 4H/DIA) i 4,00 = 1,54 6,15 - 6,15
1.1.1.0.16. |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 7,50 117,80 1,60 89546 | | || 883,46 12,00
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CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE GOIAS
OBRA: CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PROFESSOR JOAQUIM CARVALHO FERREIRA
LOCAL: GOIANIA - GO

PLANILHA DE ORCAMENTO

PRECO UNITARIO MATERIAL SEM | MAO DE OBRA
PRECO TOTAL
ITEM SERVICOS UNID | QUANTIDADE Ty gy C o SEM BDI

1.1.2. PATIO MULTIUSO = - 39,04 - 39,04
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL

1:1:2/0:1 ' ’ 2 2,03 = 39,04 - 39,04

201 1 ce M REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m ’ 19,23

+ 85 B CENTRAL DE GAS = - 28,37 - 28,37
DEM A

11304 |PEMOLICAO DE ALVENARIA DE gLoco FURADO, DE FORMA MANUAL, | L0 i 19,23 19,23 i 19,23
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

11302 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM o -_ ] 357 9,14 i 9,14
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.1.4, COZINHA, DESPENSA, CANTINA, DEP. MERENDA E SALA DE ESTUDOS - - 916,11 32,10 884,01

1.1.4.0.1. |DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m? 70,90 - 4,99 353,98 - 353,98

—_— DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, 5 154,46 i 178 346,51 ) 346,51
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

11403, |PEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, | . . 19,23 48,47 ) 48,47
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

A P

11404 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM o . ] 357 6,00 ) 6,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.1.4.0.5. |DEMOLICAQ DE BANCADAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m? 2,03 - 1,93 3,91 - 3,91

11406 |REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE e 385 0,23 0,88 78,52 16,20 62,32
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

11407 |REMOCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE e S5dE 0,45 152 69,80 15,89 53,91
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

- DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. . e ] 8,92 8,92 i 8,92
ATE CB. E CARGA

1.1.5. BLOCO 01 E 02 2 . 6.665,70 - 6.665,70

1.1.5.0.1. |DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m? 1.335,08 - 4,99 6.665,70 - 6.665,70

1.1.6. VESTIARIO MASCULINO - - 143,75 - 143,75

11601 |PEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, o 198 i 19,23 22,69 i 22,69
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1160 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM o5 200 ] 357 10,49 ) 10,49
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.1.6.0.3. |DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m? 21,76 = 4,99 108,64 A - 108,64
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1.1.6.0.4. |DEMOLICAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA un 1,00 = 1,93 1,93 - 1,93
1.7, INST. ELETRICAS - - 356,87 - 356,87
11.7.0.1 ED:ECn::GLEAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. " 40,00 . 8,92 356,87 ) 356,87
52, TRANSPORTES - - 2.960,74 1.489,76 1.470,98
12001 |TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, . 142,42 3,38 0,62 569 61 481,98 87,63
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
1.2.0.0.2. |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 142,42 7,08 9,71 2.391,12 1.007,78 1.383,35
13. SERVICO EM TERRA E - 2.845,14 1.807,47 1.037,67
1.3:1. AMPLIACAO COZINHA COM REFEITORIO - - 1.539,14 1:.127.22 411,93
1.3.1.0.1. |CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m? 190,50 0,28 0,63 174,15 53,58 120,56
13102 |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM m? 190,50 ) 1,53 291,36 B 291,36
TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA
13103 |ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA o3 47,63 1,13 . 54,00 54,00 )
ATE 2,00M PROFUNDIDADE
13.1.04. |CARGAE DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO . 47,63 0,77 ) 36,84 36,84 )
BASCULANTE 6 M3
1.3.1.0.5. |INDENIZACAO DE JAZIDA m? 47,63 4,40 - 209,31 209,31 -
1.3.1.0.6. |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3xkm 476,25 1,37 - 653,05 653,05 -
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC
.3.1.0.7. . 2 50,00 - 120,42 120,42 -
. (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) " 241
1.3.2. GERAL - - 265,93 202,59 63,34
1.3.2.0.1. |PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO m? 2,70 75,03 23,46 265,93 202,59 63,34
1.3.3. AMPLIACAO PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 - - 426,71 404,80 21,91
1.3.3.0.1. |CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m? 26,55 0,28 0,63 24,27 7,47 16,80
T REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM e 26,55 077 ) 20,54 20,54 )
TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA
i Asnm: ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA s 16,60 1,39 0,31 28,16 23,05 544
ATE 2,00M PROFUNDIDADE
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO s ) 12.84 12.84 .
b s m 16,60 0,77 8 \ ;

Y
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1.3.3.0.5. |[INDENIZAGCAO DE JAZIDA m? 16,60 4,40 - 72,96 72,96 &
1.3.3.0.6. |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m®xkm 166,00 1,37 - 227,63 227,63 -
COMPACTACAQ MECANICA, SEM CONTROLE DO GC
1.3.3.0.7. ’ 3 74 - 40,32 40,32 -
28 (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) m 18, 2,41
1.3.4. IMPLANTAGAO - - 437,19 70,02 367,17
1.3.4.0.1. [CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m? 169,80 0,28 0,63 155,22 47,76 107,46
REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM
3.4.0.2. 2 y 2 - 259,70
<4 TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA m =i, 1,53 259,70
COMPACTACAQO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC
1.3.4.0.3. ' 3 = 22,26 -
3403 /cOMPACTADOR PLACA 400 KG) m 20,10 4,1 22,26
1.3.5. CANALETA COM GRELHA E - 30,78 - 30,78
1.3.5.0.1. |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 1,56 - 19,73 30,78 - 30,78
1.3.6. INST. ELETRICAS - - 145,38 2,84 142,54
13601 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU o sikh i 19,73 130,24 ) 130,24
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
13602 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. B 60 0,43 186 15,14 2,84 12,30
AF_04/2016
1.4, INSTALACOES ELETRICAS - - 90.730,33 65.360,09 25.370,24
1.4.1. IMPLANTACAO . - 2.212,65 1.244,29 968,35
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
1.4.1.0.1. : 1 56,16 38,19 17,97
-1 | ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016 i % 38,19 17,57
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.4.1.0.2. |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 446,72 2,29 1,30 1.602,08 1.020,94 581,15
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.4.1.0.3. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E m 25,88 2,22 3,99 160,60 57,33 103,28
INSTALACAOQ. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"}, PARA
1.4.1.0.4. [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E un 9,00 0,70 1,00 15,35 6,33 9,02
INSTALACAO. AF_12/2015
1.4.1.0.5. |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" un 9,00 0,48 0,20 6,17 4,35 1,82
1.4.1.0.6. |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA un 1,00 65,10 55,41 120,51 = 65,10 55,41

\
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1.4.1.0.7. |PARAFUSO P/BUCHA 5-6 un 72,00 0,07 0,20 19,62 5,06 14,56
1.4.1.0.8. |BUCHA DE NYLON 5-6 un 72,00 0,04 0,32 25,32 2,53 22,78
A ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU m 4,05 i 19,73 79,92 B 79,92
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
1.4.1.0.10. |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 4,05 - 13,08 52,97 - 52,97
1.4.1,0.11. |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 m? 4,05 10,98 7,28 73,94 44,46 29,48
1.4.2. ALARME DE INCENDIO / ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - - 7.511,05 3.433,41 4.077,64
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.4.2.0.1. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E m 90,00 2.22 3,99 558,52 199,36 359,16
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.4.2.0.2. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E m 340,00 1,00 3,39 1.494,30 340,70 1.153,60
INSTALACAO. AF_12/2015
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.4.2.0.3. |BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: un 4,00 60,19 61,08 485,10 240,78 244,33
0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMZ2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.4.2.0.4. |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. m 400,00 1,76 1,20 1.184,89 703,20 481,69
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ2, ANTI-CHAMA 450/750
1.4.2.0.5. |V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 1.050,00 0,89 1,10 2.085,87 932,18 1.153,69
AF_12/2015
14206 |PISIUNTORTRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - i 1,00 38,19 17,97 56,16 38,19 17,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
14207 |GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS i 1,00 188,51 42,49 231,00 188,51 42,49
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.4.2.0.8. |CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM?2 m 230,00 3,44 2,72 1.415,19 790,49 624,71
1.4.3. REFORMA ELETRICA - - 52.394,99 35.385,04 17.009,95
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
1430 |GALVANIZADO, PARA 12 DISIUNTORES TERMOMAGNETICOS un 2.00 188,51 42,49 462,00 377,02 84,98
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - Q
FORNECIMENTO E INSTALACAO )

v
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
A

14302 |METALICA PARA 18 DISIUNTORES TERMOMAGNETICOS - 3.00 261,11 53,11 942,65 783,32 159,33
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA

14303 |METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS i 1,00 300,89 63,74 364,63 300,89 63,74
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.4.3.0.4. |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A un 1,00 118,32 17,97 136,29 118,32 17,97
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

1.4.3.0.5. ’ 3,00 173,73 119,83 53,90

05 |EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016 un 33,94 17,97
DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
..... o 1,00 17,97 57,91 39,94 17,97

14306 o RNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016 un 39,94 : !

14307 |PIS'UNTORTRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - un 2,00 38,19 17,97 112,32 76,39 35,93
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

1.4.3.0.8. |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA un 3,00 56,27 11,97 204,74 168,82 35,92
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750

1.4.3.0.9. |V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 4.951,00 0,89 1,10 9.835,38 4.395,46 5.439,92
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

1.4.3.0.10. |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 2.208,00 1,51 1,20 5.997,19 3.338,24 2.658,95
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

1.4.3.0.11. [PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 10,00 2,29 1,30 35,86 22,85 13,01
AF_12/2015

2 -

§ SRS, CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?Z, ANTI -CHAMA 450/750 V, . 743,00 4,71 0,18 3.631,23 3.500,61 130,62

PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
2 -

{ AHAa, CABO DE COBRE F_LEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI CHAMA 450/750 V, - 17,00 7,27 0,25 127,91 123,58 4,33
PARA DISTRIBUIGCAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

o ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - = 102,30 13,19 3,25 1.681,54 % 1.348,83 332,71
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 A\

A
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i 43045, ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - i 350 9,20 2,73 41,78 32,21 9,57
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
143016, |FLETRODUTORIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - ” 119,79 5,89 2,37 989,78 705,48 284,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.4.3.0.17. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E m 94,90 2,22 3,99 588,93 210,21 378,71
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.4.3.0.18. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E m 750,84 1,30 3,39 3.524,35 976,79 2.547,56
INSTALACAO. AF_12/2015
143019, |'UVAPARAELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2") - - 34,00 6,94 6,55 458,75 236,10 222,65
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
14.3.0.20. |FUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - it 2,00 1,82 2,00 7,65 3,64 4,01
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
14.3.021 |FUVAPARAELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - n 40,00 229 1,80 163,85 91,77 72,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
1.4.3.0.22. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E un 32,00 0,70 1,00 54,57 22,50 32,07
INSTALACAO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.4.3.0.23. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E un 150,00 0,61 0,60 180,63 90,98 89,66
INSTALACAO. AF_12/2015
1.4.3.0.24. |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" un 34,00 1.25 1,20 83,38 42,44 40,94
1.4.3.0.25. |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" un 2,00 1,60 2,39 7,98 3,20 4,78
1.4.3.0.26. |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" un 40,00 0,76 0,20 38,32 30,24 8,09
1.4.3.0.27. |[BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1/2" un 32,00 0,56 0,20 24,47 18,00 6,47
1.4.3.0.28. [BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" un 150,00 0,62 0,20 123,94 93,61 30,33
1.4.3.0.29. |BUCHA DE NYLON 5-6 un 1.032,00 0,04 0,32 362,85 36,29 326,57
1.4.3.0.30. |PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 1.032,00 0,07 0,20 281,21 72,57 208,64
14.3.0.31, |-UMINARIATIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS un 215,00 43,88 7,58 11.063,21 9.434,15 1.629,05
TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W -
1.4.3.0.32. ¢ ! ,00 6,43 3.275,87 (\ 2.825,46 450,40
0-32. 1 CRNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017 = 7 40,36

\.
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LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
4.3.0.33. ! 70 .292,00 2.106,18 185,82
143033 1, STALACRO. AF 11/2017 a1 0 20,08 268 23
143034, |NTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE| 45,00 6.59 4,19 485,34 296,66 188,68
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
143035, |NTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO " 3,00 1156 738 56,83 34,68 2215
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
14.3.0.36, |CAIXAOCTOGONAL 4" X 4", r\quTAuc:A, INSTALADA EM LAJE - i o 281 2.99 278.47 135,01 143,45
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.4.3.0.37. |FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M un 8,00 4,38 7,98 98,87 35,02 63,85
e :{g;L\i{TOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO | vam 122,43 6,43 2.061,79 1.958,84 102,95
143,039 |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO - 52,00 15,62 10,25 1.345,19 812,23 532,96
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.4.3.0.40. |TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO - 00 6,00 5.79 294,91 150,09 144 82
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
143041 |CAXA OCTOGONAL 4" X 4, I\:‘IETALICA, INSTALADA EM LAJE - un _— 281 2.99 446,71 216,59 230,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.4.4, SUBESTAGCAO 112,5 KVA - - 28.611,65 25.297,35 3.314,30
ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM
1.4.40.1. |ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E un 1,00 7,24 1,74 8,98 7,24 1,74
INSTALACAO.
1.4.4.0.2. |ARRUELA LISA D=5/16" un 8,00 0,06 - 0,49 0,49 =
1.4.4.0.3. |BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) m 1,50 102,98 13,37 174,52 154,46 20,05
FIXAGAQ DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75
1.4.4.0.4. |MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM m 6,00 0,95 1,51 14,77 5,70 9,07
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
1.4.4.05. [BRACO C ACO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 un 1,00 92,37 3,99 96,37 92,37 3,99
1.4.4.0.6. |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" pr 2,00 0,44 0,20 1,28 0,88 0,40
1.4.4.0.7. |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2" pr 1,00 3,17 2,39 5,56 2,39

\ 3,17
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14408 |CABO DECOBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, - 83 61 14,63 2,09 1.397,84 1.222,93 174,91
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV

1.4.4.0.9. = ’ ’ P Gl 335,00 174,97 10.038,34 1.136,64

03 PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 i ! 29,97 239 74
1.4.4.0.10. |CABO DE COBRE NU No. 35 MM2 m 3,00 12,60 3,19 47,39 37,81 9,57
2 -

— CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR . 45,00 23,05 0,69 1.068,38 1.037,13 31,25
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017

1.4.4.0.12. |CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 580X500X216MM ATE 175A un 1,00 229,72 17,37 247,09 229,72 17,37

1.4.4.0.13. |CAIXA METALICA PARA T.C. 580X500X216MM - ATE 175A un 1,00 217,43 17,37 234,80 217,43 17,37
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

1.4.4.0.14. |BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: un 2,00 160,53 149,54 620,14 321,06 299,07
0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018

1.4.4.0.15. |CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C un 1,00 53,13 2,00 55,13 53,13 2,00

1.4.4.0.16. |CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM un 1,00 17,49 3,99 21,48 17,49 3,99

1.4.4.0.17. |CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM un 2,00 19,95 3,99 47,89 39,91 7,98

1.4.4.0.18. |CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230MM un 2,00 23,89 3,99 55,76 47,78 7,98

1.4.4.0.19. |CONECTOR DE COMPRESSAO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 un 4,00 4,12 7,98 48,42 16,49 31,93

1.4.4.0.20. |CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 un 6,00 7,11 7,98 90,55 42,67 47,89
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 -

1.4.4.0.21. 4,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO = L0 6,29 4,25 10,55 o

1.4.4.0.22. [CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 70 MM2 un 4,00 8,91 7,98 67,58 35,65 31,93

1.4.4.0.23. |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" un 1,00 1,12 2,59 3,71 1,12 2,59
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2

1.4.4.0.24, B 4 1 9,83
1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 o 100 13,05 %83 22,88 3,05
DISP

1.4.4.0.95. 405': Aosmvo DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A - 3,00 30,06 19,95 150,05 90,19 59,86
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A

1.4.4.0.26. 7 16,98
225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 4h 2 445,94 44 90585 o8

1.4.4,0.27. |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" m 3,00 2,22 3,99 18,62 \ 6,65 11,97

I
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 976
144028 | o MENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2015 m 3,00 13,19 3,25 49,31 39,56 ;
o4 WEGE, it;!;%nuro EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2 1/2" - " 7,00 3322 27.93 428,07 232,52 195,54
1.4.4.0.30. |ELO FUSIVEL 6 K un 1,00 2,29 4,99 7,28 2,29 4,99
1.4.4.0.31. {FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM un 5,00 16,50 3,99 102,45 82,49 19,95
1.4.4.0.32. |GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO un 3,00 23,94 7,98 95,75 71,81 23,94
1.4.4.0.33. |HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR un 4,00 46,40 7,98 217,54 185,61 31,93
1.4.4.0.34. |ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAO) un 2,00 12,28 5,99 36,55 24,56 11,99
1.4.4.0.35. |ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV un 1,00 38,21 3,99 42,20 38,21 3,99
1.4.4.0.36. [LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO un 1,00 2,92 3,99 6,91 2,92 3,99
1.4.4.0.37. [LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" un 1,00 0,70 1,00 1.71 0,70 1,00
144038, |-UVAPARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2") - - 1,00 6,94 6,55 13,49 6,94 6,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.4.4.0.39. [LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 2.1/2" un 2,00 7,37 4,99 24,74 14,75 9,99
1.4.4.0.40. |MANILHA-SAPATILHA EM AGCO GALVANIZADO un 1,00 8,70 7,98 16,68 8,70 7,98
MURETA MEDICAO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E
1.4.4.0.41. |LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM m? 4,00 125,57 110,65 944,86 502,26 442,60
REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE
1.4.4.0.42. INIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2" un 1,00 17,33 5,59 22,92 17,33 5,59
1.4.4.0.43. |NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 2.1/2" un 1,00 24,17 4,99 29,17 24,17 4,99
1.4.4.0.44. |OLHAL PARA PARAFUSO un 3,00 7,62 5,99 40,85 22,86 17,98
1.4.4.0.45. |PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM un 3,00 2,39 0,13 7,57 7,17 0,40
1.4.4.0.46. |PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM un 3,00 5,27 0,13 16,19 15,80 0,40
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO
4.4.0.47. 510,42 420,60 89,82
144047 o/ CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV, 10KA un 3,00 140,20 23,94
POSTE - FUNDACAO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES
4, , 106,42 48,19 58,23
S 11/600 PARA TRAFO ( DIAM. 1000MM) " i 16064 194,98 08,
1.4.4.0.49. |POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAGAO/CONCRETO un 1,00 1.044,25 - 1.044,25 %\ 1.044,25 -
X
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1.4.4.0.50. |POSTE/TRAFO - CAMINHAQO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) h 4,00 114,27 - 457,08 457,08 -
A5 SAPATILHA DE ACO GALVANIZADO PARA POSTE COM - 3,00 1,93 7.98 29,75 5,80 23.94
TRANSFORMADOR
— ?!JRPC?JITLZ PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO i 2,00 34,04 31,87 131,83 68,09 63,75
1.4.4.0.53. |TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 un 10,00 1,86 6,98 88,43 18,63 69,79
1.4.4.0.54. |TERMINAL DE PRESSAO 35 MM?2 un 10,00 2,57 7,98 105,48 25,67 79,81
1.4.4.0.55. |[TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM?2 un 8,00 3,92 8,98 103,23 31,36 71,87
14.4.056. |TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE on 1,00 7.085,06 50,52 7.135,57 7.085,06 50,52
15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAQ
T ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS- on 1,00 74,26 36,37 110,63 74.26 36,37
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1.4.4.0.58. |CAPUZ PARA PROTEGAO DOS PARA RAIOS un 3,00 13,90 0,25 42,46 41,69 0,76
1.4.4.0.59. |CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR un 3,00 13,90 0,25 42,46 41,69 0,76
1.4.4.0.60. |HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" m 0,50 4,73 3,08 3,90 2,36 1,54
1.4.4.0.61. |PORCA SEXTAVADA 3/8" un 8,00 0,11 0,07 1,48 0,91 0,56
1.5. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - - 49.187,04 44.148,40 5.038,64
1.5.1, PECAS E ACESSORIOS - - 2.333,53 1.735,31 598,22
15.1.1. VASO SANITARIO E ACESSORIOS - - 1.425,81 1.079,59 346,22
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA,
1.5.1.1.1.  |INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -| un 4,00 73,79 37,72 446,04 295,17 150,87
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016
fiEiiia, VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO i 4,00 105,56 32,49 552.19 422,24 129,95
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2019
1.5.1.1.3. |CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cj 4,00 3,03 3,99 28,09 12,13 15,96
1.5.1.1.4. |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) un 4,00 4,83 6,38 44,86 19,34 25,53
1.5.1.1.5. |ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO un 4,00 7,37 2,99 41,45 ~ 29,50 11,95
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15116, |ASSENTO EMPOLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE | _ 75,30 2,99 313,17 301,22 11,95
PARA VASO SANITARIO
1.5.1.2.  |[LAVATORIO E ACESSORIOS < . 312,91 203,75 109,15
1.5.1.2.1.  [LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA un 2,00 37,38 32,73 140,20 74,75 65,45
15.1.2.2. |FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) pr 2,00 2.28 2,99 10,53 4,55 5,98
1.5.1.2.3. [LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) un 4,00 2,66 4,99 30,62 10,65 19,97
SIFAQ DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
1.5.1.2.4. 4,00 1 28,16 23,31 4,85
INSTALACAO. AF_12/2013 un 3,83 1.2
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO,
1.5.1.2.5. 2 ’ - 2,00 64,94 56,96 7,98
2123 | ADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 un /0 28,48 3,99 !
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU
1.5.1.2.6. |LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 2,00 16,76 2,46 38,45 33,53 4,92
AF_12/2013
1.5.1.3.  |FILTRO E CHUVEIROS - - 74,33 61,42 12,90
15131 |CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, i i, 50,71 791 58,62 50,71 791
FORNECIMENTO E INSTALACAO
15132, |SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM | 56 10,72 4,99 1571 10,72 4,99
ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.5.1.4.  |REGISTROS u - 520,48 390,54 129,94
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, 3, INSTALADO EM
15141 |RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO un 100 118,67 22.94 141,62 118,67 22.94
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.5.1.4.2. [ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM | un 2,00 26,62 12,17 77,60 53,25 24,35
RAMAL DE AGUA. AF 12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM
15143 |RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RE-SERVATORIO un 200 35,29 16,29 103,16 70,58 32,58
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016 A
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1.5.1.4.4.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

un

2,00

59,61

18,95

157,11

119,21

37,90

1.5:1.4.5.

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA. AF 12/2014

un

1,00

28,82

12,17

41,00

28,82

12,17

1.52.

AGUA FRIA

4.547,39

4.136,44

410,95

1.5.2.1.

TUBOS DE PVC SOLDAVEL

3.338,29

3.156,50

181,80

152.1.1.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

18,00

1,93

2,39

77,37

34,33

43,04

1.5:2.1.2.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

108,00

527

0,40

612,31

568,64

43,67

1.5.2.1.3.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

36,00

8,75

0,60

336,69

315,18

21,52

15.2.1.4.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

24,00

24,50

0,87

608,83

587,95

20,89

1.5.2.1.5.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2014

54,00

30,56

0,98

1.703,08

1.650,40

52,69

1.5.2.2.

ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL

161,58

117,12

44,46

1.5.2:2.1.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

un

2,00

2225

2,43

49,36

44,50

4,87

1.5.2.2.2.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

un

1,00

11,66

3,69

15,36

11,66

3,69

1.5:2.2:3.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1,
INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

un

2,00

13,89

4,84

37,46

27,78

9,69
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ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

1.5.2.2.4. |SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - un 4,00 2,29 1,03 13,26 9,14 4,11
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

1.5.2.2.5. |SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - un 3,00 1,45 0,84 6,88 4,35 2,53
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

1.5.2.2.6. [SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - un 7,00 2,81 2,80 39,26 19,69 19,57
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.5.2.3. LUVAS DE PVC - - 240,95 188,41 52,54
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

5.2.3.1. r ' : 2,00 4 4,47 2,78 1,69

15231 14GUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 un 1,29 0.5
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,

1.5.2.3.2. |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| un 1,00 1,89 0,84 2,72 1,89 0,84
AF_12/2014

15233 |LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE n e 235 103 40,50 28,16 12,34
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

15234 |WUVA PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE un e 291 2 80 22.82 11,64 11,18
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

15235 |LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE o . 18,34 369 132,17 110,02 22,15
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 7SMM, INSTALADO EM PRUMADA DE

1.52.3.8. wasoonk sl y g 2,00 2.17 38,27 33,93 4,34

>236- | GUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 i 16,96

1.5.2.4. |BUCHAS = E 46,28 28,61 17,67

1.5.2.4.1. |BUCHA DE REDUGCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 3,00 2,97 2,80 17,30 8,91 8,39

1.5.2.4.2. |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm un 1,00 13,76 3,69 17,45 13,76 3,69

1.5.2.4.3. |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm un 2,00 2,97 2,80 11,53 5,94 5,09

1.5.25. |JOELHO - - 432,90 341,67 91,23

15257 |/OELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM - 700 1.49 127 19,32 10,40 8,92
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

AN
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15257 |/OELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM un 9,00 2,65 1,54 37,74 23,89 13,84
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Vs 54, JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM un 12.00 5,81 2,27 96,94 69,72 yir B
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

15254 |/OFELHO90GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM un 3,00 32,48 738 119,59 97,44 22,15
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

15255 |'OFLHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM - 2,00 3,90 1,53 10,86 7,81 3,06
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

15256 |/OELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM - 2,00 58,27 3,29 123,11 116,54 55T
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN

1.5.2.5.7. |25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 3,00 5,29 3,16 25,34 15,87 9,47
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

1.5.2.6. TE - - 113,43 90,17 23,26

15261 |TEPVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - un 1,00 231 1,69 4,00 231 1,69
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

— TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - un 1,00 4,47 2,07 6,53 4,47 2,07
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

— TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM un 1,00 8,84 3,02 11,87 8,84 3,02
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

L SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - un 4,00 9,52 3,02 50,17 38,08 12,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM

1.5.2.6.5. A ’ ’ 1,00 4,39 40,86 36,47 4,39
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 un 3647

1.5.2.7. ADESIVOS un - - 213,97 213,97 -

1.5.2.7.1. |ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 3,00 32,04 - 96,12 96,12 -

1.5.2.7.2. [SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 un 3,00 39,28 - 117,85 117,85 =
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1.5.3. ESGOTO SANITARIO - - 2.379,45 1.744,22 635,23

1.5.3.1.  |CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - - 72,90 54,91 17,98

1.5.3.1.1. |CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 un 2,00 7,17 4,40 23,14 14,35 8,79

1.5.3.1.2. |GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM un 3,00 11,43 1,60 39,08 34,28 4,80

1.5.3.1.3. |CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 un 1,00 6,28 4,40 10,68 6,28 4,40

1.53.2.  [CURVAS - - 74,77 65,52 9,25
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

1.5.3.2.1. |40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE un 2,00 4,10 2,11 12,43 8,21 4,22
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

1.5.3.2.2.  |100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA un 2,00 28,66 251 62,34 57,31 5,03
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAD. AF_12/2014

1.5.3.3.  |JOELHOS - - 94,26 53,16 41,10
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

1.5.3.3.1.  |MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE un 4,00 2,36 2,12 17,90 9,42 8,47
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

1.5.3.3.2.  |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO F INSTALADO EM PRUMADA DE un 2,00 8,24 2,52 21,52 16,47 5,05
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAQ. AF_12/2014

1.5.3.3.3. |JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm un 2,00 2,19 5,59 15,56 4,38 11,18
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

1.5.3.3.4. |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE un 6,00 3,81 2,73 39,29 22,89 16,40
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

153.4. [JUNCOES . - 21,22 12,03 9,19

1.5.3.4.1.  |JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM un 1,00 12,03 9,19 21,22 12,03 9,19

1.5.35.  |LUVAS - - 103,39 46,32 57,06
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LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

1.5.3.5.1. |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE un 2,00 0,86 2,80 7,33 1,72 5,59
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

1.5.3.5.2.  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA un 2,00 1,95 2,80 9,49 3,90 5,59
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

1.5.3.5.3. |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA un 10,00 4,07 4,59 86,58 40,70 45,88
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1.53.6. |TE - - 17,28 14,77 251
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

1.5.3.6.1. |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO un 2,00 7,38 1,26 17,28 14,77 2,51
SANITARIO OU VENTILACAOQ. AF_12/2014

1.53.7. |TUBOS - - 1.995,63 1.497,50 498,13
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO

1.5.3.7.1. |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO m 12,00 3,07 4,79 94,30 36,81 57,49
SANITARIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO

1.5.3.7.2. |E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. m 18,00 5,78 1,04 122,62 103,95 18,67
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

1.5.3.7.3. |FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU m 126,00 10,77 3,35 1.778,71 1.356,74 421,97
VENTILACAQ. AF_12/2014

1.5.4. EXTRAS - - 39.926,66 36.532,42 3.394,24
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

1.5.4.0.1. |TNOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M|  un 2,00 90,76 151,65 484,80 181,51 303,29
PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

15.4.0.2. ‘f:::(‘) i:iﬁgﬁigﬁi‘g:‘oi:?;’f DE RIS COMGRELHAMETANEN, | . 4,00 177,51 140,24 1.271,00 710,02 560,98

1.54.0.3. [TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA un 2,00 14,78 4,01 37,59 29,57 8,02
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GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ’ 172 58
et R (ESPACAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) i 30 254,52 B35 1317,04 1.145:36 '
1.5.4.0.5. |CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA m 11,20 9,11 20,32 329,60 101,99 227,61
RES.METALICO TACA ACO PATINAVEL-V=15M3- 909 74
1.5.4.0.6. COL.SEC.H-6M+FUNDACAO+LOGOTIPO un 1,00 15.414,64 909,74 16.324,38 15.414,64 ’
RES.METALICO TAGA ACO PATINAVEL-V=20M3- 33 1.212.02
1.5.4.0.7. COL.SEC.H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO un 1,00 18.949,33 1.212,02 20.161,35 18.949, . ’
1.6. INSTALAGOES ESPECIAIS - - 51.636,79 41.626,03 10.010,76
1.6.1. CENTRAL DE GAS - - 4.175,74 2.536,44 1.639,30
™ E:T(L?AL DE GAS PADRAO GOINFRA SEM INSTALACOES (1+1 CILINDRO i 100 1.153,97 460,08 1.614,05 1.153,97 460,08
1.6.1.0.2. |UNIAO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS un 3,00 43,33 3,19 139,58 130,00 9,57
| dns, I;Z?E REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X[ 100 7,76 461 12.38 7,76 4,61
S, ?ZE};Al?j‘IREDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE o .5 271 123 11,81 812 3,69
1.6.1.0.5. |LUVA GALVANIZADO DE REDUCAO 3/4" X 1/2" (GAS) un 2,00 6,55 3,19 19,48 13,10 6,38
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15
1.6.1.0.6. |(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - un 6,00 3,98 3,63 45,67 23,89 21,78
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
1.6.1.0.7. |NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4" un 6,00 6,64 3,19 58,96 39,82 19,14
1.6.1.0.8. |NIPLE DE REDUCAO 1/2" X 1/4" BSP un 4,00 5,32 1,23 26,19 21,27 4,92
1.6.1.0.9. |NIPLE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" BSP un 4,00 8,54 1,23 39,06 34,14 4,92
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
1.6.1.0.10. |CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"}, INSTALADO EM RAMAIS E SUB- m 9,00 14,65 6,24 188,04 131,88 56,17
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
1.6.1.0.11. [DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - un 4,00 8,10 9,39 69,93 32,38 37,95
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.6.1.0.12. [FITA ANTICORROSIVA m 7,00 6,72 1,54 57,84 47,07 10,77
1.6.1.0.13. [VALVULA ESFERICA LATAO 3/4" un 3,00 30,68 8,62 117,90 k 92,03 25,87
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1.6.1.0.14. |TE PRETO 902 3/4" NPT 300 LBS un 1,00 15,79 7,34 23,13 15,79 7,34
1.6.1.0.15. |VALVULA UGV 3/4" (S) LATAO un 4,00 13,92 3,32 68,98 55,69 13,29
1.6.1.0.16. |VALVULA UGV 1/2" (S) LATAO un 4,00 13,33 3,32 66,63 53,34 13,29
1.6.1.0.17. |VALVULA DE RETENCAO LATAO 1/2" X 7/16" NPT un 4,00 12,75 8,62 85,47 50,98 34,49
1.6.1.0.18. |REGULADOR DE 22 ESTAGIO 5KG/H un 4,00 52,59 8,84 245,73 210,36 35,37
REGULADOR DE 12 ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM
8,84
1.6.1.0.19. SARN TR un 1,00 180,71 8,84 189,55 180,71
1.6.1.0.20. |EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC un 1,00 123,06 - 123,06 123,06 -
1.6.1.0.21. |PLACA DE SINALIZACAOQ EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR|  un 2,00 21,56 0,69 44,51 43,12 1,39
PLACA DE SINALIZAGAQ EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO
1.6.1.0.22. INFLAREVEL un 2,00 21,56 0,69 44,51 43,12 1,39
1.6.1.0.23. |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" un 4,00 0,62 3,99 18,46 2,50 15,96
1.6.1.0.24. |PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 8,00 0,15 0,56 5,70 1,20 4,50
1.6.1.0.25. |BUCHA DE NYLON 5-10 un 8,00 0,07 0,40 3,80 0,56 3,23
1.6.1.0.26. |SUPORTE PARA COLETOR un 2,00 10,28 599 32,56 20,57 11,99
1.6.1.0.27. |LAUDO DE ESTANQUEIDADE un 1,00 - 822,75 822,75 - 822,75
1.6.2. INSTALACOES DE INCENDIO - - 47.461,05 39.089,59 8.371,46
1.6.2.0.1. |SIRENE METALICA ALCANCE 500 M un 1,00 482,57 11,97 494,54 482,57 11,97
1.6.2.0.2. |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" un 2,00 118,67 22,94 283,23 237,35 45,88
1.6.2.0.3. |TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2" m 390,00 51,52 16,56 26.550,70 20.092,14 6.458,56
1.6.2.0.4. |EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC un 2,00 123,06 - 246,12 246,12 -
N EADE ;mg;ém MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA un 9,00 149,43 . 1.344,87 1.344 87 )
CAIXA DE INCENDIO METALICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA
1.6.2.0.6. J ; . 22,02
06 |TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/PINTURA un i 238,95 103,67 2.055,70 1.433,69 6
1.6.2.0.7. |MANGUEIRA DE INCENDIO D.I. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M ¢ 12,00 219,75 3,99 2.684,89 2.637,01 47,89
1.6.2.0.8. |ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" un 6,00 43,95 1,66 273,67 | 263,70 8,97
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1.6.2.0.9. |ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" un 7,00 23,73 2,99 187,05 166,13 20,92
1.6.2.0.10. |REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" un 6,00 70,57 9,99 483,31 423,40 59,91
1.6.2.0.11. |[TAMPAQO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" un 7,00 54,32 2,99 401,18 380,26 20,92
1.6.2.0.12. |TANQUE DE PRESSAO DE 10 L un 1,00 160,47 12,97 173,44 160,47 12,97
1.6.2.0.13. |PRESSOSTATO 50 A 80 PSI un 1,00 45,76 12,97 58,73 45,76 12,97
1.6.2.0.14. |MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 un 1,00 39,05 12,97 52,03 39,05 12,97
1.6.2.0.15. |VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL 2.1/2" un 2,00 285,66 22,94 617,20 571,32 45,88

REDUCAQ GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE
16.2036. |\ \oio ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" un 6,00 84,11 1,23 512,05 504,67 7,38
A B CHAV"E DUPLA"P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAOQ ENGATE RAPIDO s 6,00 1121 ) 67,24 67,24 )

14/2"X 2.1/ !
1.6.2.0.18. |REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" un 1,00 203,64 8,84 212,48 203,64 8,84
1.6.2.0.19. |TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2" un 12,00 40,02 18,56 702,92 480,25 222,67
1.6.2.0.20. |COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" un 34,00 42,83 7,08 1.696,93 1.456,35 240,58
1.6.2.0.21. |COTOVELO FERRO GALVANIZADO 452 X 2.1/2" un 3,00 40,05 15,96 168,03 120,14 47,89
1.6.2.0.22. |UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" un 6,00 122,17 3,08 751,49 733,04 18,46
1.6.2.0.23. |NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" un 11,00 17,29 7,98 277,98 190,19 87,79
1.6.2.0.24. |CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" un 1,00 85,14 7,08 92,22 85,14 7,08
1.6.2.0.25. |TAMPAO FOFO 40X50CM C/INSCRICAO un 1,00 173,88 - 173,88 173,88 -
1.6.2.0.26. |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR un 8,00 21,56 0,69 178,05 172,50 5,56
16.2.027. |BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/ un 1,00 55,82 7,69 63,51 55,82 7,69

ANALOGICA
1.6.2.0.28. |ACIONADOR MANUAL DE ALARME un 7,00 73,25 6,15 555,80 512,73 43,07
1.6.2.0.29. |CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA un 1,00 846,77 61,53 908,30 846,77 61,53
1.6.2.0.30. |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA un 28,00 21,56 0,69 623,18 603,73 19,44
1.6.2.0.31. |MARCACAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR m? 11,00 25,71 0,25 285,62 282,82 2,80
1.6.2.0.32. |LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 19,00 18,46 3,33 414,02 350,72 63,30

i
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162033 |CONWUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ= i 1,00 3.333,77 61,53 3.395,30 3.333,77 61,53
24,33 M3/H, HM= 46,24 M POTENCIA= 7,5 CV

1.6.2.0.34. |BUJAO DE REBORDO 2.1/2" un 1,00 13,19 0,54 13,72 13,19 0,54

16.2.0.35, |ALVULA DE ESFERA BRUTA, METAL, ROSCAVEL, 2.1/2"- un 1,00 251,10 21,61 272,71 251,10 21,61
FORNECIMENTO E INSTALACAQ

16.2.0.36. |ADAPTADOR P’VC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", @ 1,00 101,25 1,08 102,33 101,25 1,08
PARA CAIXA D' AGUA

1.6.2.0.37. |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" un 25,00 1,07 2,39 86,58 26,81 59,77

1.7. ALVENARIAS E DIVISGRIAS - - 583,16 269,66 313,51

3.7.1. AMPLIACAO PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 - - 285,05 131,81 153,24
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

171041 |HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM e 9,60 13,73 15,96 285,05 131,81 153,24
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

1.7.2. COZINHA, DESPENSA, CANTINA, DEP. MERENDA E SALA DE ESTUDOS - - 87,30 40,37 46,93
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

17204, |HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM1 DE PAREDES COM "2 2,04 13,73 15,96 87,30 40,37 46,93
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

1.7.3. VESTIARIO MASCULINO - - 210,82 97,48 113,34
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

173041 |HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA scrvuz DE PAREDES COM " 7.10 13,73 15,96 210,82 97,48 113,34
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

1.8. ESTRUTURA DE MADEIRA - - 1.568,14 1.209,07 359,07

1.8.1. GERAL - - 1.568,14 1.209,07 359,07
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA

1.8.1.0.1. [TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, m? 50,00 24,18 7,18 1.568,14 1.209,07 359,07
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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1.9. COBERTURAS - - 10.817,11 8.248,76 2.568,35
1.9.1. GERAL - - 9.819,25 7.835,33 1.983,92
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM 5 853 84
19.1.0.1. ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 = =L 23,47 B 6.744,65 290,81 ’
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA
1.9.1.0.2. [TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 m 51,39 10,28 4,94 781,93 528,06 253,87
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E a1 738 .30
1.9.1.0.3. AREIA). AF 07/2019 m 122,26 4,40 6,04 1.276,71 538, ;
1.9.1.0.4. |COBERTURA COM TELHA CANALETE 90 OU EQUIV. COM ACESSORIOS m? 13,00 67,54 10,61 1.015,98 878,05 137,92
1.9.2, AMPLIACAO PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 - - 256,32 106,20 150,12
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.9.2.0.1. |DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m 7,20 14,75 20,85 256,32 106,20 150,12
AF_07/2019
1.9.3. PATIO MULTIUSO - e 741,54 307,24 434,30
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERQ 24,
1.9.3.0.1. |DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m 20,83 14,75 20,85 741,54 307,24 434,30
AF_07/2019
1.10. ESQUADRIAS METALICAS - - 5.943,40 5.096,50 846,90
1.10.1. GERAL - - 191,30 160,97 30,33
1.10.1.0.1. |CORRIMAO PISO - SEDUC m 1,52 105,90 19,95 191,30 160,97 30,33
1.10.2. PASSARELA M2 - SEC. XXi - REV. 2015 - - 1.774,56 1.493,22 281,34
1.10.2.0.1. |CORRIMAO PISO - SEDUC m 14,10 105,90 19,95 1.774,56 1.493,22 281,34
1.10.3. COZINHA, DESPENSA, CANTINA, DEP. MERENDA E SALA DE ESTUDOS - - 2.410,98 2.011,40 399,58
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E
" ] 2 40,20 676,10 64,09
1.10.3.0.1. CURRRICAD CONIBIETA m 1,89 357,73 33,91 740,
JANELA DE AGO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAO COM ARGAMASSA, 5 768 48 604.45 164,02
1.10.3.0.2. SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 " - 19074 b ’ ’
1.10.3.0.3. |GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 m? 7,92 92,28 21,65 902,31 730,84 171,47
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1.10.4. VESTIARIO MASCULINO - - 1.566,56 1.430,91 135,65
110.4.0.1 |PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E 2 4,00 357.73 33,91 1.566,56 1.430,91 135,65
GUARNICAO COMPLETA
1L VIDROS - - 346,34 346,34 -
1111 COZINHA, DESPENSA, CANTINA, DEP. MERENDA E SALA DE ESTUDOS - - 346,34 346,34 -
1.11.1.0.1. |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m? 6,00 57:72 - 346,34 346,34 -
1.32. REVESTIMENTO DE PAREDE - - 40.541,04 21.113,14 19.427,90
1.12.1. GERAL - - 2.638,31 1.297,07 1.341,24
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
1.12.1.0.1. |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE m2 20,79 6,72 4,58 234,83 139,62 95,21
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
112.1.0.2. |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 2 503,51 1,16 1,94 1.562,33 584,21 978,12
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
112103, |T'POESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM 2 24.60 23,30 10,89 841,15 573,24 267,91
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014
1.12.2. AMPLIACAO PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 - - 52,29 25,87 26,42
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
11220, |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE i 3,00 1,16 1,94 931 3,48 5,83
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
112202 |TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA - 3,00 7.46 6,87 42,98 22.39 20,60
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 A
1.123.  |PATIO MULTIUSO & s 46,37 \ 22,94 23,43
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1.12.3.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

2,66

1,16 1,94

8,25

3,09

547

1.12.3.0.2.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

2,66

7,46 6,87

38,11

19,85

18,26

1.12.4.

COZINHA, DESPENSA, CANTINA, DEP. MERENDA E SALA DE ESTUDOS

2.563,28

1.331,60

1.231,67

1.12.4.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

7,68

1,16 1,94

23,83

8,91

14,92

1.12.4.0.2.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

177,24

7,46 6,87

2.539,45

1.322,69

1.216,75

1.12.5.

VESTIARIO MASCULINO

674,42

431,45

242,96

1.12.5.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA {COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

14,20

1,16 1,94

44,06

16,48

27,58

1.12.5.0.2.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUGCAQ DE TALISCAS. AF_06/2014

0,50

7,46 6,87

7,16

3.73

3,43
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EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
1.12.5.0.3. [MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE m? 13,70 6,72 4,58 154,74 92,00 62,74
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
112504, |T'PO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM i 13,70 23,30 10,89 468,45 319,24 149,20
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014
1.12.6. MURO - - 34.566,38 18.004,21 16.562,17
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
112.6.0.1. |TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA - 2.412,55 7.46 6,87 34.566,38 18.004,21 16.562,17
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
1.13. FORROS = - 10.949,54 8.271,94 2.677,60
1.13.1. GERAL - - 9.308,31 7.032,06 2.276,25
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS
1.13.1.0.1. Y e e ! 2 : 4.690,47 1.138,16
B INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P m 201,08 23,33 3,66 5.828,63
FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA
1.13.1.0.2. ; 2 3.479,68 2.341,58 1.138,10
ESTRUTURA COM TINTA ALQUIDICA D.F.) m 201,05 11,65 3,66
1.13.2. COZINHA, DESPENSA, CANTINA, DEP. MERENDA E SALA DE ESTUDOS - - 1.641,23 1.239,88 401,35
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS
1.13.2.0.1. 2 : d 2 .027,68 827,00 200,67
R INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P m = 23,33 2,00 L
FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA
1.13.2.0.2. 13,55 412,88 200,67
ESTRUTURA COM TINTA ALQUIDICA D.F.) e 35,45 11,65 3,66 8
1.14. REVESTIMENTO DE PISO - - 121.779,99 100.375,50 21.404,50
1.14.1. GERAL - - 33.417,75| |n 27.480,21 5.937,55

!
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PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, .
.14.1.0.1. 5 .297, 5.517,64
114.1.0.1 INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS L 23651 52,37 10,28 2481528 1983760
1.14.1.0.2. |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m? 536,51 13,19 - 7.073,90 7.073,90 -
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.14.1.0.3. |EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA m? 4,58 20,67 4,34 114,58 94,69 19,89
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
1.14.1.0.4. |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 m? 10,60 10,98 7,28 193,52 116,37 77,15
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA R
1.05. . ,64 322,87
1.14.1.05 OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m 23,00 39,03 14,04 1.220,50 897,6
1.14.2, IMPLANTACAO - - 1.834,82 1.103,36 731,45
1.14.2,0.1. |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 m? 100,50 10,98 7,28 1.834,82 1.103,36 731,45
1.14.3. PATIO MULTIUSO - - 1.690,70 1.673,52 17,17
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, s 60.07 17.17
114301 1, vetuso JUNTAS DE DILATACAQ PLASTICAS m 5 33,97 10,28 Al ’ i
1.14.3.0.2. |RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m? 122,37 13,19 - 1.613,45 1.613,45 &
1.14.4. COZINHA, DESPENSA, CANTINA, DEP. MERENDA E SALA DE ESTUDOS - - 4.522,05 3.739,62 782,43
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM .
14.4.0.1, 4 . 4 2.736,50 782,43
118401 cLuso JunTAs DE DILATACAO PLASTICAS m 76,08 35,97 19,68 B0,
1.14.4.0.2. |RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m? 76,08 13,19 - 1.003,12 1.003,12 -
1.14.5. BLOCO 01E 02 - - 79.781,83 65.938,43 13.843,40
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM
.14.5.0.1. : ! ? : .751,58 48.021,18 13.730,40
1145.0.1 fncluso JUNTAS DE DILATACAOQ PLASTICAS m 183508 25,97 10,28 k2L
1.14.5.0.2. |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m? 1.335,08 13,19 - 17.603,07 17.603,07 -
114503, |P'SO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA o 8,05 39,03 14,04 427,18 314,17 113,00
OU DIRECIONAL) SEM LASTRO
1.14.6.  |VESTIARIO MASCULINO - - 532,85 440,36 92,49

\}
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.14.6.0.1. |EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA m? 21,30 20,67 4,34 532,85 440,36 92,49
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
1.15. FERRAGENS - - 3.197,37 3.084,99 112,38
1.15.1, GERAL = - 2.186,95 2.116,44 70,50
—_—— gglughon ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X - 1,00 601,11 7,69 608,81 601,11 7,69
1.15.1.0.2. |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM un 6,00 182,26 6,98 1.135,44 1.093,57 41,88
1.15.1.0.3. |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 3,00 140,59 6,98 442,70 421,76 20,94
1.15.2. VESTIARIO MASCULINO - - 1.010,42 968,55 41,88
1.15.2.0.1. |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM un 3,00 182,26 6,98 567,72 546,78 20,94
1.15.2.0.2. |BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM un 3,00 140,59 6,98 442,70 421,76 20,94
1.16. ADMINISTRACAO - - 21.171,29 - 21.171,29
1.16.0.0.1. |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS b 176,00 i 51,42 9.050,21 ) 9.050,21
COMPLEMENTARES
1.16.0.0.2. |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 880,00 - 13,77 12.121,09 - 12.121,09
117 PINTURA - - 82.689,84 33.085,33 49.604,51
L17.1 GERAL - - 75.077,84 30.480,96 44.596,88
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOQS, SOBRE SUPERFICIE
1.17.1.0.1. |METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. m? 1.000,00 4,35 8,02 12.367,56 4.351,06 8.016,50
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
1.17.1.0.2. [APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m? 4.252,00 2,65 4,32 29.638,51 11.287,30|  18.351,21
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
1.17.1.0.3. [LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m? 7,20 1,45 73,23 537,70 10,44 527,25
i AL APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, 2 1.215,00 2,10 3,09 6.301,13 2.552,49 3.748,64
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
1.17.1.0.5. |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m? 200,00 - 3,08 615,30 - 615,30
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
.17.1.0.6. » ’ 2 .362,45 318,20 1.044,25
1.17.1.0.6 DEMAOS. AF 06/2014 m 200,00 1,59 5,22 1.362,4
1.17.1.0.7. |PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m? 2.520,00 4,75 4,88 24.255,49 11.961,46 12.293,72

X
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| 56 iy fr PATIO MULTIUSO - - 2.805,58 887,86 1.917,73
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
17.2.0.1. % 2 : 1 286,38 939,83
1.17.2.0.1 DEMAOS. AF. 06/2014 m 180,00 1,59 5,22 1.226,2
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM . 148 977.90
1.17.2.0.2. PAREDES, DUAS DEMAGS. AF 06/2014 m 226,58 2,65 4,32 1.579,37 601, )
1.17.3. COZINHA, DESPENSA, CANTINA, DEP. MERENDA E SALA DE ESTUDOS - - 4.658,01 1.664,30 2.993,70
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQS, SOBRE SUPERFICIE
1.17.3.0.1. |METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. m? 33,51 4,35 8,02 414,44 145,80 268,63
UTILIZACAO DE REVOLVER { AR-COMPRIMIDO).
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM s
.17.3.0.2. .703,4 648,73 1.054,72
117202 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 " i 2,65 8,32 1.70343
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM s 515 49 838.10
1.17.3.0.3. PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_ 06/2014 m 194,19 2,65 4,32 1.353,60 , ,
— APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, 2 70,90 2,10 3,09 367,70 148,95 218,75
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
1.17.3.0.5. |REMOCAQ DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m? 56,56 0,75 3,85 260,02 42,26 217,76
117306, |P'NTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE m 56,56 2,88 7,00 558 81 163,07 395,74
METALICA
1.17.4. VESTIARIO MASCULINO - - 148,41 52,21 96,20
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
1.17.4.0.1. [METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. m? 12,00 4,35 8,02 148,41 52,21 96,20
UTILIZACAO DE REVOLVER { AR-COMPRIMIDO).
1.18. DIVERSOS - - 2.874,50 1.734,84 1.139,66
1.18.1. IMPLANTACAO L < 362,79 247,14 115,65
1.18.1.0.1. |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m? 69,25 3,57 1,67 362,79 247,14 115,65
1.18.2, CANALETA COM GRELHA - - 2.511,71 1.487,70 1.024,01
1.18.2.0.1. |CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA m 11,11 9,11 20,32 326,96 101,17 225,78
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO 5
.18.2.0.2. 4,4 .303,2 1.132,63 170,66
e (ESPACAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) m e eatiad 2838 A g

‘ "
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1.18.2.0.3. |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 545,00 0,47 1,15 881,46 253,90 627,56
2. COZINHA / REFEITORIO PADRAO 2009 MODIFICADO - - 105.917,34 76.629,65 29.287,68
2.1 SERVICOS PRELIMINARES - - 351,32 224,80 126,53
LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM
2.1.0.0.1. |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO m? 139,75 1,61 0,91 351,32 224,80 126,53
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
2.2, TRANSPORTES - - 203,31 102,30 101,01
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 5 1 6.02
LN RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM m 278 3,38 0,5d 89,11 33,10 '
2.2.0.0.2. [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 9,78 7,08 9,71 164,20 69,20 94,99
2.3. SERVICO EM TERRA - - 429,94 - 429,94
2.3.0.0.1. |APILOAMENTO m? 139,75 - 3,08 429,94 - 429,94
2.4, FUNDAGOES E SONDAGENS - - 12.538,08 8.373,38 4.164,70
2.4.1. ESTACAS E BLOCOS m - - 8.472,81 5.039,11 3.433,70
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE
2.4.1.0.1. |DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO m 101,50 16,03 21,45 3.804,29 1.627,35 2.176,94
ARMADA. AF_03/2018
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, = )
24102 16F M PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 " o ) 24,99 129,70 125,70
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ , 229
aHAA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m 3,40 200,93 41,85 825,45 e 142,
2.4.1.04. (LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m? 3,40 0,05 22,78 77,64 0,18 77,46
2.4.1.0.5. |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m? 23,70 10,50 6,07 392,69 248,74 143,95
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA
2.4.1.06. 60 DE'S MM - MONTAGEM. AF 06/2017 kg 98,20 4,43 1,40 572,29 435,04 137,25
ARMACGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
2.4.1.0.7. CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017 ke 226,54 4,04 1,60 1.278,41 915,99 362,42
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ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
2.4.1.0.8. . 1.128,64 263,70
e CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ke 24000 4,70 1,10 1.392,24
242 VIGAS BALDRAMES - - 2.563,20 1.832,20 731,00
2.4.2.0.1. |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m? 41,50 10,50 6,07 687,62 435,55 252,07
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 5
..... . 0 2 523,25 109,26
2:4.2.02 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m &8 218,02 45,52 632,50
2.4.2.03. |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m? 2,40 0,05 22,78 54,81 0,13 54,68
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO 20037 7519
R CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ke 100 4,26 1,60 275,36 ! !
54205 |*RMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO . 49,00 4,09 1,60 278,67 200,28 78,39
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
2.4.2.0.6. 38, 214,44 153,65 60,79
6 CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ke B0 4,04 1,60
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA
..... ; ,60 318,97 100,63
A 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ke 1500 4,43 1,40 413
2.4.3. OUTROS - - 1.502,07 1.502,07 B
2.43.0.1. |SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) m 28,00 53,65 - 1.502,07 1.502,07 -
2.5. ESTRUTURA - - 10.357,36 6.661,97 3.695,39
25.1. PILAR - - 4.608,55 2.977,42 1.631,12
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
— RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIIAR'ES COM AREA MEDIA DAS m 59,60 20,50 16,49 2.204,51 1.221,70 982,81
SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ s
..... . 2 658,86 545,05 113,81
Al BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m S0 218,02 45,52
\
e LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO . 250 ) 27,35 68,36 ) 68,36
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015




rCIS
ENGENHARIA

CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADQ DE GOIAS
O0BRA: CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PROFESSOR JOAQUIM CARVALHO FERREIRA

LOCAL: GOIANIA - GO
PLANILHA DE ORCAMENTO
PRECO UNITARIO MATERIAL SEM | MAO DE OBRA
ITEM SERVICOS UNID | QUANTIDADE T 0 DEoBrA | TRECO TOTAL BDI SEM BDI

ARMAGAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

2.5.1.04. |DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO kg 42,00 4,26 1,60 246,24 179,05 67,19
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

2.5.1.0.5. |DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO kg 64,00 4,09 1,60 363,98 261,59 102,39
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

2.5.1.0.6. |DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO kg 165,46 4,04 1,60 933,72 669,02 264,70
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

2.5.1.0.7. |DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO kg 22,80 4,43 1,40 132,87 101,01 31,87
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

2.5.2, VIGA DE COBERTURA - - 3.608,97 2.046,17 1.562,80
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO

2.5.2.0.1. |METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8] m? 40,90 14,13 25,83 1.634,70 578,10 1.056,61
UTILIZACOES. AF_12/2015

25209 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ " 2,40 218,02 45,52 632,50 593,75 109,26
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

25203 |ANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO s 2,40 ) 27,35 65,63 ) 6563
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

2.5.2.0.4. |DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO kg 18,00 4,26 1,60 105,53 76,74 28,80
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

2.5.2.0.5. [DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO kg 35,00 4,09 1,60 199,05 143,06 55,99
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ;
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

2.5.2.0.6. |DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAQ TERREA OU SOBRADO ke 89,00 4,04 1,60 502,24 359,86 142,38
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

2.5.2.0.7. |DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO kg 24,00 4,69 1,02 137,12 112,65 24,47
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

2.5.2.0.8. |[DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO kg 57,00 4,43 1,40 332,18 252,52 79,66
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

253. LAJE - - 2.139,85 1.638,38 501,47
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE

2.53.0.1. [3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER- m? 40,75 40,21 12,31 2.139,85 1.638,38 501,47
EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

2.6. INSTALACOES ELETRICAS - - 5.627,83 3.768,69 1.859,14

2.6.0.0.1. |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" pr 3,00 0,23 0,20 1,29 0,69 0,61

26002 |CAXARETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METAUCA, - 2500 0,99 2,99 103,53 25,83 77,70
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

260043, |CAIXASEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - - _— 0,97 2,99 39,56 9,67 29,89
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM

2.6.0.0.4. |(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - un 6,00 1,03 2,00 18,20 6,17 12,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

— LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS un 2,00 43,88 758 102,91 87.76 15,15
TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017

—_— LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS n 14,00 61,00 758 960,12 854,04 106,08
TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017

W
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LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR
2.6.0.0.7. . ! 2,00 , 91,98 11,71
DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 Hn 45,99 >,85 10883
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
2.6.0.0.8. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E un 3,00 0,61 0,60 3,61 1,82 1,79
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
2.6.0.0.9. |KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 723,31 1,24 1,10 1.691,20 896,47 794,74
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
2.6.0.0.10. |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 60,80 2,60 1,30 237,29 158,19 79,10
AF_12/2015
DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
2.6.0.0.11. < ’ 11 7 89,05 11,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 - i 8,10 409 100,0
DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
2.6.0.0.12. & ! 1,00 8,38 1,39
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 oa ' 8,38 1,50 AT
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
2.6.0.0.13. i 39,94 17,97
3 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016 un L0 39,94 1747 5791
INT R. -
56008, BO::RUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A s 1700 73,29 19.95 93,24 73,29 19,95
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
2.6.0.0.15. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E m 96,82 1,79 1,86 354,04 173,61 180,42
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADQ, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
2.6.0.0.16. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E m 10,10 2,78 2,29 51,14 28,05 23,08
INSTALACAQ. AF_12/2015
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM
2.6.0.0.17. |PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO m 31,10 1,90 7,38 288,68 59,05 229,63
SOLO, INCL CONEXOES
2.6.0.0.18. |LAMPADA LED TUBULAR 18W un 29,00 19,30 0,11 563,10 559,78 3,31
LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -
2.6.0.0.19. _ : 2,00 11,81 3,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017 un ’ 5,91 1,60 15,01
I\
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO \
2.6.0.0.20. ! e ; 38,02 17,64 17,38
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 an 3,00 5,88 %43
)
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TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULQ), 2P+T 10 A, INCLUINDO
2.6.0.0.21. d ‘ 14,00 3,42 82,33 81,10
6.0.0.21. |\ pORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 un ’ 5,88 373 16
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
2.6.0.0.22. ! ’ ,00 11.55 12,11
6.0.0.22 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 - LD 1435 A1l 2400
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
2.6.0.0.23. d : 4,00 54,46 31,29 23,17
0-0-23- |6 PORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 H ’ 7,82 3,73
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
.6.0.0.24. 1 53,93 32,96 20,96
260024 1 o) ACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 R 09 6,59 4,19
260025 |'NTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO " 1,00 11,56 738 18,94 11,56 738
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
6.0.0.26. £ 3,00 169,82 144,67 25,16
260026 |\ v Al ACKO. AF 12/2017 o 48,22 8,39
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
2.6.0.0.27. ’ 1, 314,22 261,11 53,11
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, un o 261,11 2311
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.7, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - - 6.503,94 4.482,71 2.021,23
2.7.0.0.1. ]VASO SANITARIO un 1,00 73,79 37,72 111,51 73,79 37,72
2.7.0.0.2. |ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO un 1,00 7,37 2,99 10,36 7,37 2,99
2.7.0.0.3. |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) un 1,00 4,83 6,38 11,22 4,83 6,38
2.7.0.0.4. |TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) un 1,00 17,81 2,80 20,60 17,81 2,80
S E VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO un 1,00 153,53 32,49 186,01 153,53 32,49
CROMADO ANTIVANDALISMO
2.7.0.0.6. |CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) G 1,00 3,03 3,99 7,02 3,03 3,99
27007 |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE o 1,00 75.30 2,99 78,29 75,30 2,99
PARA VASO SANITARIO
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
..... ; 1,00 2.1 18,96 16,78 2,18
27008 1o acKo. AF 10/2016 20 . 16,78 18 ¢ %ﬂ\
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R TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - 1,00 38,59 4,99 43,58 38,59 4,99
INTERFOLHADO
2.7.0.0.10. {LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA un 2,00 37,38 32,73 140,20 74,75 65,45
2.7.0.0.11. |[FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) pr 2,00 2,28 2,99 10,53 4,55 5,98
570012, |ENGATE FLEXIVELEM PLASTIEO BRANCO, 1/2" X 40CM - i 2,00 4,60 2,23 13,66 9,19 4,47
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
570013, |S'FAC DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1X 1.1/2 - FORNECIMENTO E un 2,00 5,83 121 14,08 11,66 2,43
INSTALACAO. AF_12/2013
570014, |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, un 2,00 3563 1,45 74,17 71,27 2,90
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2013
2.7.0.0.15. |VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" un 2,00 16,38 2,99 38,75 32,77 5,98
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
2.7.0.0.16. |COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 5,00 29,70 1,78 157,39 148,51 8,88
AF_12/2013
2.7.0.0.17. [SIFAQ PVCP/PIA 1.1/2" X 2" un 5,00 6,26 7,18 67,20 31,29 35,91
575 B8, VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"x1.1/2 un 5,00 30,93 2,46 166,97 154,66 12,31
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
2.7.0.0.19. |CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N2 3) un 4,00 67,96 7,78 302,97 271,86 31,12
2.7.0.0.20. |TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 un 1,00 782,31 9,99 792,30 782,31 9,99
2.7.0.0.21. |SIFAO METALICO PARA TANQUE DE 11/4" X 1 1/2" un 1,00 69,61 7,18 76,79 69,61 7,18
2.7.0.0.22. |VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO un 1,00 13,62 2,99 16,61 13,62 2,99
oS CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC/ABS }9 LITROS COMTAMPA | 1,00 209,41 17,56 226,98 209 41 17,56
E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVIVEL
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM
570,024, |RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAQO QUE POSSUA RE~SERVATOR!O i 1,00 17,11 10,78 27,89 17,11 10,78
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016 A
2.7.0.0.25. |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E - 4,00 11,66 10,78 %9,76 46,66 43,11
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
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ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 25
. 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAD un 14,00 12,98 484 249,57 181,76 67,81
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 32
MM X 1, INSTALADO EM RESERVACAQO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
.7.0.0.27. 2,00 3 28,34 9,69
ok POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTOE| 4,17 4,84 380
INSTALACAO. AF_06/2016
2.7.0.0.28. |SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 un 5,00 39,28 - 196,41 196,41 -
2.7.0.0.29. |CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 un 2,00 19,07 4,40 46,92 38,13 8,79
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
2.7.0.0.30. |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMALDE|  un 2,00 33,44 7,98 82,84 66,87 15,96
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
2.7.0.0.31. |GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM un 2,00 2,69 1,60 8,58 5,38 3,20
2.7.0.0.32. [TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM un 1,00 3,24 1,40 4,64 3,24 1,40
CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO
2.7.0.0.33. |INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADICAO DE m? 3,00 33,56 48,43 245,98 100,68 145,30
IMPERMEABILIZANTE)
2.7.0.0.34. |CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA un 5,00 90,76 151,65 1.212,01 453,78 758,23
570,035, |AMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE un 5,00 26,53 825 173,91 132,64 41,27
PASSAGEM 60X60CM
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
2.7.0.0.36. |DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 25,00 1,91 2,39 107,46 47,69 59,77
AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
2.7.0.0.37. |DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 20,00 6,02 2,58 171,93 120,42 51,51
AF_12/2014
270038 |TEPYC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - un 3,00 231 1,69 12,00 \ 6,94 5,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 2\
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - _
7.0039, | ' d ! 3,00 3,79 16,96 \ 5,59 11,37
2.7.0.0.39 FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2014 i 460 \\\x
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570,040, |TE DEREDUCAO, PVC, SO EL, DN 32MM X 25M~M, INSTALADO EM i 2,00 3,46 3,79 14,50 6,93 7,58
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
2.7.0.0.41. |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE un 7,00 3,54 0,84 30,64 24,80 5,85
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
2.7.0.0.42. {MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE un 12,00 3,76 2,11 70,46 45,15 25:32
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
2.7.0.0.43. |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE un 3,00 3,81 2,73 19,65 11,44 8,20
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
2.7.0.0.44. |JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM un 1,00 12,03 9,19 21,22 12,03 9,19
JUNGAQ SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
2.7.0.0.45. |100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA un 1,00 18,72 3,35 22,07 18,72 3,35
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
2.7.0.0.46. |JUNCAO DUPLA DIAMETRO 75 MM un 1,00 10,42 7,38 17,80 10,42 7,38
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
2.7.0.0.47. [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA un 8,00 1,95 2,80 37,97 15,61 22,36
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
2.7.0.0.48. |[JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA un 2,00 4,07 4,59 17,32 8,14 9,18
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
2.7.0.0.49. |PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM un 2,00 5,18 2,00 14,36 10,35 4,01
2.7.0.0.50. |REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM un 1,00 5,14 7,98 43,12 5,14 7,98
2.7.0.0.51. |TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM un 1,00 10,31 9,19 \9,50 10,31 9,19
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2.7.0.0.52.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

14,00

3,07

4,79

110,02

42,95

67,07

2.7.0.0.53.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

26,00

5,27

5,99

292,99

137,12

155,86

2.7.0.0.54.

TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.3/4"

10,00

14,49

5,99

204,81

144,86

59,95

2.7.0.0.55.

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

1,00

135,59

10,04

145,62

135,59

10,04

2.7.0.0.56.

BUCHA DE REDUGAO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_06/2015

un

25,00

2,28

0,94

80,43

56,92

23,51

2.7.0.0.57.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25
MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAGAQ DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

un

6,00

3,76

2,53

37,76

22,57

15,19

2.7.0.0.58.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2014

un

6,00

0,54

3,60

24,84

3,27

21,57

2.7.0.0.59.

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

un

6,00

5,37

0,93

37,81

32,22

5,59

2.8.

ALVENARIAS E DIVISORIAS

6.908,23

4.522,86

2.385,37

2.8.

0.0.1.

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA}

mZ

16,30

43,81

30,00

1.203,10

714,09

489,01

2.8.

0.0.2.

ALVENARIA EM THOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

17,11

32,07

18,72

869,00

548,65

320,35

2.8.

0.0.3.

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR QU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

142,08

22,01

10,31

4.592,15

\\?127,21

1.464,94

X
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FIXAGCAQ (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO 24398 132 91 111.07
2.8.0.0.4. MACICO. AF 03/2016 m 27,00 4,92 4,11 ; , )
2.9, IMPERMEABILIZACAO - - 790,51 266,66 523,85
IMPERMEABILIZACAQ DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
2.9.0.0.1. |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO m? 43,03 6,20 12,17 790,51 266,66 523,85
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
2.10. ESTRUTURAS METALICAS - - 17.197,68 17.197,68 -
A————, ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO USI SAC-300 g 1.856,50 8,79 i 17.197,68 17.197,68 )
COM FUNDQO ANTICORROSIVO
2.11. COBERTURAS - - 5.743,71 4.700,29 1.043,41
111 CERAMICA - - 5.743,71 4.700,29 1.043,41
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM
2.11.1.0.1. : ’ ’ 2 .892,42 4.273,07 619,35
$:40.1 ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m 182,01 23,47 e kasdA
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA
2.11.1.0.2. [TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 m 17,68 10,28 4,94 269,01 181,67 87,34
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
EMBOGCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 4 123.19
2.11.1.0.3. AREIA). AF_07/2019 m 20,40 4,40 6,04 213,03 89,8 ,
EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 5 155 72 213 53
2.11.1.0.4. AREIA). AF 07/2019 m 35,36 4,40 6,04 369,25 s '
2.12, ESQUADRIAS METALICAS - - 7.166,70 6.541,43 625,27
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO COM
2.12.0.0.1. |PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM| m? 5,52 380,66 8,39 2.147,58 2.101,25 46,34
VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016
12.0.0.2. |PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM 2 5,74 110,92 32,70 824,38 636,69 187,69
ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E
2.12.0.0.3. i 2 : 76 3.090,77 293,00
3 UARNICAGEOMPIETR m 8,64 357,73 33,91 3.383,
2.12.0.0.4. |PORTAO /CHAPA TRAPEZ / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGEM m? 4,00 178,18 24,56 810,97 712,73 98,24
2.13. VIDROS - - 318,64 318,64 -
2.13.0.0.1. [VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m? 5,52 57,72 = 318,64 \ 318,64 -
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2.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - - 7.351,81 4.555,73 2.796,08
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
2.14.0.0.1. [MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE m? 186,65 6,72 4,58 2.108,24 1.253,46 854,78
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
2.14.0.0.2. ’ 2 329,71 552,01
0 PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO MANUAL. = BE%IE 1,16 1,94 88374
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
2.14.0.0.3. 2 127,57 : 2.972,56 1.389,29
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS G ’ 23,30 10.89 436185
PAREDES. AF_06/2014
2.15. FORROS - - 871,13 310,20 560,93
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
2.15.0.0.1. ’ : 95,64 68,06 27,58
SO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | ™ 40,75 1,67 0,68 !
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
515002 |TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA o 40,75 5,94 13,09 775,49 242,14 533,35
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_03/2015
2.16. REVESTIMENTO DE PISO - - 12.861,69 9.713,11 3.148,58
2.16.1. LASTRO - - 2.675,47 1.798,39 877,08
516101 |/ASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 2 139,75 12,87 6,28 2.675,47 1.798,39 877,08
ESP=5CM (BASE)
2.16.2. GRANITINA - - 8.603,09 7.114,54 1.488,56
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM 5
.16.2.0.1. ! ! .694 5.206,13 1.488,56
REEEE INCLUSO JUNTAS DE DILATACAQ PLASTICAS = R 35,97 10,28 6.624,62
2.16.2.0.2. |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m? 144,74 13,19 - 1.908,41 1.908,41 =
2.16.3. PASSEIO (CALCADA) - - 1.583,13 800,19 782,94




rl:'IS
ENGENHARIA

CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACAQ DO ESTADO DE GOIAS
OBRA: CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PROFESSOR JOAQUIM CARVALHO FERREIRA

LOCAL:

GOIANIA - GO

PLANILHA DE ORCAMENTO

PRECO UNITARIO MATERIAL SEM | MAO DE OBRA
ITEM SERVICOS UNID QUANTIDADE T T PRECO TOTAL Bt SEM BDI
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO
2.16.3.0.1. |ESPELHO DE 30CM/ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO m? 35,04 22,84 22,34 1.583,13 800,19 782,94
INTERNO)
2.17. MARCENARIA - - 847,92 613,47 234,45
2.17.0.0.1. |PRATELEIRA EST.CAIBRO 4+1 TABUAS APARELHADAS E ENVERNIZADAS| m 3,20 191,71 73,26 847,92 613,47 234,45
2.18. PINTURA - - 8.113,86 2.899,04 5.214,82
2.18.1. ESMALTE SINTETICO - - 8.113,86 2.899,04 5.214,82
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS 5 2
2.18.1.0:1. DEMAOS. AF_06/2014 m 128,00 1,59 5,22 871,97 203,65 668,3
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, 5 125 73
2.18.1.0.2. DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 40,75 2,10 3,09 211,33 85,61 ,
2.18.1.0.3. |PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m?2 87,25 4,75 4,88 839,79 414,14 425,65
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
2.18.1.0.4. - P '
18.1.0.4 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 87,25 2,65 4,32 608,18 231,61 376,56
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
2.18.1.0.5. |METALICA, INCLUSO UMA DEMAQ DE FUNDO ANTICORROSIVO. m?2 87,25 4,35 8,02 1.079,07 379,63 699,44
UTILIZACAO DE REVOLVER { AR-COMPRIMIDO).
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
2.18.1.0.6. |METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. m? 364,14 4,35 8,02 4.503,52 1.584,40 2.919,13
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
2.19. DIVERSOS - - 1.733,68 1.376,71 356,97
2.19.0.0.1. |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 139,75 0,47 1,15 226,03 65,11 160,92
2.19.0.0.2. |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m? 6,83 192,18 28,73 1.507,66 1.311,60 196,05
3. PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 - - 8.458,71 6.774,11 1.684,59
3.1 SERVICOS PRELIMINARES - - 601,26 306,92 294,34
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
3.1.0.0.1. [TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. m 20,16 15,22 14,60 601,26 306,92 294,34
AF_10/2018
3.2 TRANSPORTES - - 29,31 x 14,75 14,56
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TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
3.2.0.0.1. ’ 3 1,4 4,77 0,87
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM i A4 3,38 0,62 >,64
3.2.0.0.2. |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 1,41 7,08 9,71 23,67 9,98 13,70
3.3 SERVICO EM TERRA - - 35,30 4,46 30,83
REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM .
..... - 0,83 - 30,83
$3.001 TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA m 20,16 1,53 3
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC
3.3.0.0.2. : 2 4,03 - 4,4 4,46 -
(C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) m 141 e
3.4. FUNDACOES E SONDAGENS - - 1.912,04 1.323,23 588,81
3.4.1. ESTACAS - - 491,55 313,21 178,34
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE
3.41.0.1. |DEATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO m 8,00 22,63 15,86 307,86 181,00 126,86
ARMADA. AF 03/2018
34102 |VIONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SECAO ” 22,68 4,04 1,60 127,99 91,70 36,28
CIRCULAR, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016
M N
- ONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO - 9,50 4,26 1,60 55,70 40,50 15,20
CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016
3.4.2. BLOCO - - 268,91 200,89 68,03
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
4.2.0.1. s 2 ’ 3 - - 12,50
ST SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 i 030 24,33 12,50
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADG EM BLOCOS DE
4.2.0.2. ’ 2 0,92 0,58 0,33
ST COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 m i 1,05 6,69
34203 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO e 11,20 4,70 1,10 64,98 52,67 12,31
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
34204 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA e 0,98 4,43 1,40 58,16 44,21 13,95
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
4205, " 3 0,4 122,09 103,40 18,69
S0 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m > 229,11 41,53
3.4.2.0.6. [LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m? 0,45 0,05 22,78 10,28 & 0,02 10,25
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PRECO UNITARIO MATERIAL SEM | MAO DE OBRA
PRECO TOTAL
ITEM SERVICOS UNID QUANTIDADE e e C B SEM BDI
3.4.3. RADIER - - 1.151,58 809,14 342,45
FABRICAGAQ, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
3.43.0.1. 2 ,40 42,87 95,70 35,69 60,02
A0 RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2017 m 3 25,43 8
5 A, COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, 2 20,16 0,09 0,29 7,62 1,77 5,85
COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017
. LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 . 20,16 12,87 6,28 385,96 259,43 126,53
ESP=5CM (BASE)
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA
3.4.3.0.4. 42,4 188,19 59,37
A8 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ke 8 i 440 Alt
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
3.4.3.0.5. . 3 1,41 2,54 323,98 58,56
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m ’ 228,77 41,53 882,
3.4.3.0.6. |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m? 1,41 0,05 22,78 32,20 0,07 32,13
3.5. ESTRUTURA - - 80,20 51,51 28,68
3.5.1. PILARES - - 80,20 51,51 28,68
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
3.5.1.0.1. ; 2 1:2 ,35 26,24 21,11
SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA| inb 20,50 16,49 ¥,
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
3.5.1.0.2. ¢ 3 25,27 4,57
L152 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m Ok 228,77 41,53 25,84
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 5 i 301
ADRLE: DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m Gl 27,35 31 !
3.6. ESTRUTURAS METALICAS - - 3.088,69 3.088,69 -
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 /
3.6.0.0.1. 9,88 - : 3.088,69 -
ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO ke . 8,35 SOBE6D
3.7. COBERTURAS - - 1.062,86 830,04 232,82
3.7.1. METALICA - - 806,54 71?,84 82,70

U
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COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM
7.1.0.1. ’ 2 82,70
37101 oM ACESSORIOS m 25,92 27,93 3,19 806,54 723,84
3,7:2; CALHA E RUFO - - 256,32 106,20 150,12
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
3.7.2.0.1. |DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m 7,20 14,75 20,85 256,32 106,20 150,12
AF_07/2019
3.8. REVESTIMENTO DE PISO - - 1.213,13 1.003,23 209,90
3.8.1. GRANITINA - - 1.213,13 1.003,23 209,90
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, )
..... ’ 734,12 209,90
38101 | \NcLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS m 2R 35,97 10,28 284,08 .
3.8.1.0.2. |RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m? 20,41 13,19 - 269,11 269,11 -
3.9. PINTURA - - 403,31 141,89 261,42
3.9.1. ESTRUTURA METALICA - - 403,31 141,89 261,42
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
3.9.1.0.1. |METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. m? 32,61 4,35 8,02 403,31 141,89 261,42
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
3.10. DIVERSOS 2 - 32,61 9,39 23,21
3.10.0.0.1. |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 20,16 0,47 1,15 32,61 9,39 23,21
SUBTOTAL 631.129,39 |#]| 423.270,80 207.858,59 |
VALOR DO BDI (26,44%) 166.870,61
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 798.000,00
CUSTO POR METRO QUADRADO 284,01
MATERIAL SEM BDI 423.270,80
MAO DE OBRA SEM BDI 207.858,59




