TiTULO: CARTA PROPOSTA

LICITANTE: CRB CONSTRUTORA - EIRELI-ME — CNPJ: 14.978.507/0001-29

EDITAL : TOMADA DE PRECOS N° 016/2020-SEDUC

OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE ENSINO DE PERiODQ INTEGRAL
PEDRO XAVIER TEIXEIRA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.

ABERTURA: 01/04/2020 AS 09:00 h
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ERE CONSTRUTORA

CNPJ: 14.978.507/0001-29

CARTA PROPOSTA

Ao
\,u.

Data: 01/04/2020
Tomada de Pregos n° 016/2020 - SEDUC

A Comissao de Licitacao

Prezados Senhores,

CRB CONSTRUTORA - EIRELI — ME, CNPJ n°.14.978.507/0001-29, sediada a
Rua Anténio Gertrudes de Freitas Qd: C Lt: 01 — Centro — Santo Anténio de Goias —
CEP: 75.375-000, por intermédio de seu procurador o Sr. Francisco de Jesus dos
Santos, portador do R.G. n° 3478132 SSP/GO e do CPF n° 768.121.621-91, telefone:
(62) 99973-0420 / 3261-9309, e-mail: crb.const@hotmail.com, inscricdo municipal
n® 10002073, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta
Comercial para execugéo na integra dos servicos motivo do objeto da presente
licitagao cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de
orcamento constante em nossa proposta, cujo preco € de R$ 884.628,07

(oitocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais e sete
centavos)

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e
equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro,
todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e
indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste
edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que

estabelece a planilha orcamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e
demais orientacdes constantes do edital;

Rua Walter C Machado Qd: 02 Lt: 03 SI 05 — St. Progresso — CEP: 75.375-000 - Santo Anténio de Goids



Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e
vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagéo, ou seja, de sua

abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12
qualidade, e ainda que a variagdo de quantidades sera de nossa inteira
responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos;

Declaracéo do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial
descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

O preco dos servicos constantes em nossa proposta sao fixos e
irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Santo Anténio de Goias, 01 de abril de 2020

Tomada de Precos n° 016/2020

Data de Abertura: 01/04/2020 Hora: 09:00 h

Local: Sala de reunido da Sec. De Estado de Educagéo Processo n® 2019.0000.605.5525

Nome da Empresa: CRB Construtora Razao Social: CRB Construtora — Eireli - ME

Endereco da Empresa: Rua Walter C. Machado Qd: 02 Lt: 03 SI 05 St Progresso — Santo Anténio de Goias/GO

CNPJ n° 14.978.507/0001-29 l Telefone: (62) 9 99973-0420 Fax: (62) 3261-9309
Nome do Responsavel Legal: Rivaldo Lemos Rodovalho (procurador) CPF: 148.914.841-87

Nacionalidade: brasileira

Estado Civil: casado

RG: 659.524 — SSP/GO 2° via

End. Residencial: Rua 15 n° 85 — apto 901 — Ed. Le Parc — Jardim Goias — Goiania/GO

Telefone: (62) 3261-9309

Fax: (62) 3261-9309 Celular: (62) 99973-0420

E-mail: crb.const@hotmail.com

Santo Anténio de Goias, 01 de abril de 2020

Rua Walter C Machado Qd: 02 Lt: 03 SI 05 — St. Progresso — CEP: 75.375-000 - Santo Antdnio de Goids

Francisco de Jesus dos Santos

Procurador



CRB CONSTRUTORA

CNPJ N° 14.978.507/0001-29

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PEDRO XAVIER TEIXEIRA 52033 562,00
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 01042020 GOLANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP
GOIANIA RUA 1027 N°70 70, SETOR PEDRO LUDOVICO, CEP:74825-040 | bpEms ONERADA
AREA EXISTENTE (M) AREA A CONSTRUIR (M) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M) CIA SINAPI
4083 99 408399 AGON9 ONERADA
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CoDIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT Mo T.SERVICO
L AGETOP REFORMA 735.114,72
1.1 AGETOP SERVICOS PRELIMINARES 3529843
L1l SINAPL i B ACESSIBILIDADE CALGADA £.742,00
11101 AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR SIMPLES C/TR ATE CB.E CARGA (0.C.) m3 95,04 0,00 91,98 RT4200
112 SINAPI BANHEIROSS / VESTIARIOS 0,00 0,00 M7
11201, DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 0.00 19,01
3 ) . 150,1
SINAPI SR REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 o il 5045
11202 AGETOP 20139 DEMOLICAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 360 0.00 190 hiial
11203 VE AMICH :
12 Seiagh 97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 25513 0,00 177 45158
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
11.204 . 0.00 353
SINAPI 97644 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 10,08 35.58
11.205. | 0,00 3,53
SINAPI 97645 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 8,40 29,65
11206 AGETOP 20137 DEMOLICAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 10,00 0,00 1,90 19,00 N
11207 AGETOP 20140 DEMOLICAO DE VALVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 7,00 0,00 5,07 35,49
1.1.208. AGETOP 20146 DEMOLICAO DE MICTORIO Cf TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 4,00 0,00 2,53 10,12
1.1.209 3 ~ : 3 T
12 AGETOP 20163 DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANTTARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E - 400 0,00 B84 1536
CARGA i
1.1.3. SINAPL REFORMA ELETRICA - 0,00 0,00 212,16
11301
AGETOP 20162 DEMOLIGAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA H 24,00 o a8 212,16
114 SINAPI COBERTURA BLOCO 5 - 0,00 0,00 2013099
11401 PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 7181 87,69
SINAPI 98 g y ¢ 827,50
5 M I MENOR QUE 0,40 MAF_05/2018 i G e
1.14.0.2 ? 1A A
SRAR Sakz0 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DI TRONCO MAIOR OU IGUAL A a 5o 10,74 3184 11290
0,20 M E MENOR QUE 0,40 MLAF_05/2018
11403 3 : RAIZE S 55 DE 7 L C
SINAPI 98526 REMOGAO I)‘L RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO ol 500 20,96 2975 25155
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 .
11404 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 0,00 19.01
SINAPI 9 g . 52,69
o o2 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 27 ]
11405 AGETOP 20109 DEM_PISO CIMENT SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2 188,83 0,00 9.20 173723
11406 AGETOP 20137 DEMOLIGAO BACLA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 2,00 0,00 1.90 .80 ]
11407 AGETOP 20140 DEMOLICAO DE VALVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 2,00 0,00 507 10,14
11408 = > 3T, S A £ CB. E
e s DEMOLIGAO DAS INSTALAGOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E i 200 0.00 484 1768
CARGA
11409 AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR SIMPLES C/TR ATE CBE CARGA (0.C ) m3 232 0.00 91.98 2330
1.14.0.10. AGETOP 20101 DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 1.242,51 0,00 425 5.280,66
114011 0,00 9,20
AGETOP 20103 DEMOLIGAO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 1.242,51 11.431.09
114012 20157 DEMOLICAO CALHAS/ RUFOS EM CHAPA C/TR AT C.B.E CARGA m2 454 0,00 2.29 1040
114013 0,00 3,53
SINAPI 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 18,48 ; 65,23
1.1.40.14 : | , - 0,00 353
SINAPL | 97645 REMO(CAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 420 14,82
15, SINAPI FORRO B 0,00 0,00 s0s |
[RETT] . DEMOLIGAO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO C/ TRANSP. 0.00 258
GETOP 1 890,54
AGETOF 20147 AT OB & PUiak m2 732717
1.1.6. SINAPI READEQUAGOES DA COZINHA 0,00 0,00 136742
11601 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DI BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 0,00 15,01
SINAP % < 355,98
T g6 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M T
11602 AGETOP 20139 DEMOLICAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATF CB. E CARGA m2 764 0,00 1.90 14.51
11603 o] 3 ¥ E : Cl RR4
AGETOP 20163 DEMOLIGAO DAS INSTALAGOES HIDROSANTTARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E . 400 0,00 X 5536
| CARGA e}
11604 0,00 153
SINAPL 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 840 20.65
11605 0,00 353 B
SINAPE 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 7.80 7.53
11606 AGETOP 20109 DEM PISO CIMENT SOBRE LASTRO CONC.C/TR ATE CB. E CARGA m2 80,20 0,00 9.20 737.84 ]
11607 . DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 0,00 177 5
SINAP 97 8 - M2 94,10 166,55
AT 63 REAPROVEITAMENTO. AF_122017 : ]
1.4.7. SINAPI PISO PATIO COBERTO 2 0,00 000 1.366,08
1.1.7.01 AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR SIMPLES C/TR ATE CB E CARGA (O.C.) m3 14,85 0,00 91.98 136608
1.1.8. SINAPL REFORMA GERAL 0,00 0,00 H15.47 |
1.180.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,50 107,14 1,39 81547
1L AGETOP TRANSPORTES 0,00 0,00 1327.66
20 : DE E > 426 0,64
12001 AR . TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA - 23540 115347
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM _
12002 0.74 0,00
SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 235,40 174,19
1 AGETOP SERVICO EM TERRA _ 0,00 0,00 soiss? |
131, ACESSIBILIDADE CALCADA - 0.00 0,00 5.778,58
13101 41002 APILOAMINTO m2 1.900,85 0.00 3.04 5.778.58 B
1.3.2. BANHEIROS / VESTIARIOS - 0,00 0.00 671,50
g A - B 9,51
13201 ‘ o ESCAVAGAQ MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. - 2070 0.00 19,5 40385
AF_0312016
13202 SINAPL | 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017 M3 20,70 0,00 12,93 267,65
133 SINAPL | COBERTURA BLOCO § - 000 0.00
13301 AGETOP | 20190 LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m2 188,83 012 0,00
L4 SINAPI COBERTURA BLOCO 5 = 0.00 000 344614
13401 AGETOP 41002 APILOAMENTO m2 188 83 0,00 3,04 574,04
13402 AGETOP 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM C/TR EM CARRINHO MAO m3 188,83 0,00 15.21 2872,10
14 AGETOP FUNDAGCOES E SONDAGENS 0,00 0,00 2583374 |
1.4.1. AGETOP ESTACAS 0,00 0.00 R501,16 .
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CRB CONSTRUTORA
CNPI N° 14.978,507/0001-29

|Anm EXISTENTE (M?)

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PEDRO XAVIER TEIXEIRA 52.033.562,00

OBRA DATA CIDADE
REFORMA 01/042020 GOLANIA

CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP

GOIANIA RUA 1027 N° 70 70, SETOR PEDRO LUDOVICO, CEP-74825-040 DEZ/18 ONERADA

lj\m A CONSTRUIR (M)

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) FERENCIA SINAPI

4083,99 408399 AGON9 ONERADA
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAQ DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO T.SERVICO
14101 AGETOP 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16%) - (OBRAS CIVIS) Kg 315,00 372 1,60 1.675,80
14102 AGETOP 52014 ACO CA60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 180,18 4,03 141 980,18
14103 AGETOP 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 163,00 14,58 21,28 584518
1.4.2. SINAPI BLOCOS 0,00 0,00 1733258 |
1.4.2.0.1 AGETOP 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16) - (OBRAS CIVIS) Kg 727 372 1,60 38,69
14202 AGETOP 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 269,45 3,68 1,60 142272
14203 AGETOP 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (112) - (OBRAS CIVIS) Kg 4,36 3,66 2,00 24,69
14.204. AGETOP 52014 ACO CA0 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 389,36 403 1,41 211813
14205 AGETOP 51009 FORMA TABUA PINHO PIFUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 175,56 11,50 26,02 6 547,01
14206
AGETOP 51030 PREPARC COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 25,61 20649 £ 6.443.47
14207 i . . = 0,00 27,25
AGETOP 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 2561 697,87
1.5. AGETOP ESTRUTURA 0,00 0,00 61.414.11
1.5.1. AGETOP PILARES 0,00 0,00 20641 .66
15101 AGETOP \ 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ka 842,73 3,68 1,60 4.449,60
15102 AGETOP | 60306 ACO CA-S0A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 14,45 3,66 2,00 #1.81
15103 AGETOP . 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 332,73 4,03 1,41 1.810,03
1.5.1.04 e 2 5 SN = z 206,49 4511
AGETOP | s1030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 1293 325318
151,05 - R 0,00 27,25
AGETOP 60801 LANGAMENTO/APLICAGAC/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 12,93 352.34
15106 AGETOP 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 275,85 12,86 2591 10 694.70
1.5.2. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 40772,43
15201 AGETOP 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/47) - (OBRAS CIVIS) Kg 136 3,88 1,60 747 |
15202 AGETOP 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 33591 3,72 1,60 1.787,03
15203 AGETOP 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/87) - (OBRAS CIVIS) Kg 666,36 3,68 1,60 351840
15204 AGETOP 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2%) - (OBRAS CIVIS) Kg 3945 3,66 2,00 22331
15205 AGETOP 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 534.45 4.03 L4 290743
15206 ] 4511
AGETOP | 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 4403 206,49 E 11077,94
15207 0,00 2715
AGETOP 60801 LANGAMENTO/APLICAGAVADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 44,03 1.199.81
15208 AGETOP 60209 FORMA CH.COMPENSADA 1 2MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 517,18 12.86 25,91 20.051.06
L6 INSTALAQOES ELETRICAS - 0,00 0,00 12531396
L1 SINAPI SUBESTAGAO 130 KVA - 0,00 0,00 38.698,16
16101 ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIGAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA 6,07 1,84
SINAPI 13767/, 791
7 |cABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO | INSTALACAO. il o |
16102 AGETOP | 70252 ARRUELA LISA D=5/16" Un 8,00 0,06 0.00 048
16103 AGETOP 70268 BARRA DE COBRE 2* X 3/16" (2,0865 KG/M) m 1,50 93,66 1342 16062 ]
FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 0,84 159
16104 SINAPI 91175 ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3*, FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA M 6,00 14,58
AF_0512015
16.1.05. AGETOP 70386 BRAGO C AQO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 un 1,00 84,02 4,01 §8,03
1.6.1.0.6. AGETOP 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 4,00 0,40 0,21 2,44 -
16107 AGETOP 70428 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" PR 3,00 6.48 5,00 3444
16108, CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA 485 0.19
SINAP! = £ : PR 5,00 25,20
S0 DISTRIBUIGAQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212015 M : ]
16109 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTECHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 40,73 288
SINAP] e ¥ 4 il M 60,00 2615.40
AT e DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 g
L610.10. (CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?. ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA 65,48 4,00
s 2 g 1 A 220,00 15.285.60
IhEARS ki DISTRIBUIGAQ - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 M ;
161011, AGETOP 70543 CABO DE COBRE NU No. 35 MM2 M 3,00 11,46 3.20 4398
: Ct g M |5 i T 3 74
161012 ik . CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E i 4500 271 [ 1.055.70
INSTALACAD. AF_12/2017
161013 B} ; § 333,63 2743
AGETOP 0696 CAIXA METALICA PARA PROTEGAO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A Un 1,00 361.06
1.6.1.0.14 AGETOP 70697 CAIXA METALICA PARA T.C 820X750X266MM - 250 A 350A Un 1.00 359,01 2743 386,44
NTERRA! 147,81 157.65
L6108 smapt | —— CAIXA ENTE DA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE N 1.00 S05.46
: CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 z
1.6.1.0.16 AGETOP 70771 CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C un 1.00 48,32 2,00 5032
161017 AGETOP 70920 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM 190 MM Un 1,00 1591 401 19.92
1.6.1.0.18. AGETOP 70921 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM Un 2,00 18,15 401 44,32 |
161019 AGETOP 70922 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230MM Un 2,00 21,713 4,01 51.48
161.020. AGETOP 71016 CONECTOR DE COMPRESSAO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 un 4,00 3.75 8,00 47.00
161021 AGETOP 71020 CONECTOR PARAL. ALUM.EXTRUD.CA-CU-10,0D.10-2-1 PARAF. Un 6,00 343 9.01 7464 =
161022 iC ) z = 3 5 5,70 449
SINAPI T2 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (ISPLIT-BOLTE - PARA CABO DE 35MM2 e 100 10.19
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1610.23 AGETOP 71040 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 150 MM2 Un 4,00 11.38 12,02 93.60
1.6.10.24 AGETOP_ 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM 1* Un 1,00 1.02 261 38 |
161025 o CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (47) - 272 14,34
SINAPI 93026 UN 1,00 31,06
; A 2024 FORNECIMENTO I INSTALAGAO. AF_12/2015 e
161026 AGETOP 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 10,00 51,18 12,02 63200
161027 AGETOP 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P-S.) 275V DE 90KA Un 3,00 100,63 20,02 361,95
161028 2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, 686,92 897
SINAP X 139178
".[N"' ! rarsn FORNECIMENTO [ INSTALACAQ N =0
161029 AGETOP 71202 FLETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1* M 3.00 20 401 18,06 B
161030 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E 2298 4,78
SINAP A 1.526,80
smant ‘ o INSTALAGAO. AF_12/2015 M 55.00 -
16.1.0.31 AGETOP | 71218 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 4" - PESADO M 7,00 55,70 40,04 670,18
161032 AGETOP | 71268 ELO FUSIVEL 6 K Un 1,00 2.08 5,00 7.08
161033 AGETOP 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 5,00 15,01 4.01 95,10
161034 AGETOR | 71365 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO un 3.00 21,77 4,00 89.31
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CRB CONSTRUTORA
CNPJ N° 14.978.507/0001-29

IuNm.\m: ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PEDRO XAVIER TEIXEIRA 52,033 562,00
[OREx DATA CIDADE
REFORMA 01/042020 GOLANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP
GOIANIA RUA 1027 N° 70 70, SETOR PEDRO LUDOVICO, CEP. 74825-040 |  pEs ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) RENCIA SINAPI
4083,99 4083.99 AGO/19 ONERADA
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT Mo T.SERVICO
161035 AGETOP 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8° X 3,00 M C/CONECTOR Un 9,00 4221 8,00 451,89
16.1.0.36 AGETOP 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G un 9.00 4,86 5,00 88,74
1.6.1.0.37. AGETOP 71463 ISOLADOR EPOXI S0X40 (BUJAO) Un 3,00 1,17 6,00 51,51
161038 AGETOP 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO | 5KV un 1,00 34,75 4,01 K76
1.6.1.0.39 AGETOP 71510 LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAQ Un 1,00 2,65 4,01 6.66
1.6.1.0.40. AGETOP 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1* Un 1,00 0,64 1,01 1,65
16.1.0.41 . LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (47) - FORNECIMENTO E 826 9,60
SINAPL 93017 b s * i & N N
| ! INSTALAGAO AF 1272015 W b 13
161.0.42 AGETOP 71708 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 4 Un 4.00 12,59 11,01 94,40
16.1.0.43 AGETOP 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AQO GALVANIZADO un 1,00 792 8,00 15,92
114 110,86 .
64 AGETOP S MURETA MEDICAQ ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC . _— 2 ? 900,28
20MPA MALHA 8 OMM CADA 10CM REVEST C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEARBILIZANTE < ’
1.6.1.0.45 AGETOP 71773 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1° Un 1,00 10,11 2,00 12.11
1.6.1.0.46. AGETOP 71780 NIPLE METALICO Fo.Z0. DIAMETRO 4* Un 2,00 38,10 11,01 98,22
161047 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" Un 1,00 15,73 8,00 23,73
161048 71795 OLHAL PARA PARAFUSO un 3,00 6,93 6,00 IR
1.6.1.0.49. 71835 PARAFUSO CABEGA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM Un 3,00 217 0,13 6,90
16.1.0.50 3 71841 PARAFUSO CABEGA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM Un 3,00 4,79 0,13 14,76
161051 ; - PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ u 300 127.52 30,04 472.68
% DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV,10KA 2 i =
161052, R s =
AGETOP - POSTE - FUNDACAO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA - 030 146,11 193,81 —_—
TRAFO ( DIAM 1000MM)
16.1053 AGETOP 72061 POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAGAO/CONCRETO Un 1,00 949,81 0,00 949,81
161054 AGETOP 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON, (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 103,94 0,00 415,76
1.6.1.0.55. _AGETOP 72329 SAPATILHA DE AGO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR un 3,00 1.76 8,00 29.28
16.1.0.56. SINAPI 73624 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UN 2,00 29,49 3367 126,32
A __AGETOP 72518 TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 Un 1.00 1.69 701 8,70
16.1.0.58 AGETOP | 72538 TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2 Un 2,00 2,48 9.01 2298
16.1.0.59 AGETOP | 72550 TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 Un 10,00 9,08 10,02 191,00
161060 3 TRIF AR s
3 snamt | s TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM = 1.00 8.179.56 64,04 824360
=== | OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACACQ
6106 | T = - = = et e
1 [ - S ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO I uN ™ 63,04 38,42 T
| INSTALACAO. -
161062 | 12,64 0.67
COMPOSICAO | COMP 046_SEE  |CAPUZ PARA PROTECAQ DOS PARA RAIOS UN 3,00 : 39,93
1.6.1.0.63 . " 12,64 0,67
COMPOSIGAD | COMP 047_SEE  [CAPUZ DE PROTECAQ PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 3.00 39,93
161064 |
! COMPOSICAO | COMP 048_SEE  [HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" M 0,50 430 800 6.15
1.6.1.0.65 . 07
2 COMPOSICAO | COMP 049_SEE  [PORCA SEXTAVADA 3/8" | wN 8,00 10 o 136
| I
1.6.2. SINAPI REFORMA ELETRICA - 0,00 0,00 86.615.80
16201 AGETOP 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM 3/4* | tn 700,00 027 021 336,00
16.2.0.2. AGETOP 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U* DIAM. 1* Un 208,00 0,44 021 135.20
1.6.2.0.3. AGETOP 70354 BRACADFEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. | 112" Un 35,00 0,54 0,80 46,90
16.2.0.4 AGETOP 70355 BRACADEIRA METALICA TIPO "U” DIAM. 2° Un 12500 063 1.20 231.25
16205 AGETOP 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4* PR 30,00 021 0.21 12,60
16.2.06 AGETOP 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 30,00 0,40 0.21 1830 e
16207 AGETOP 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2° PR 10,00 0,66 0,80 14,60
16208 AGETOP 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM 2* PR 10,00 0.94 1.20 21.40
. R . 0.81 110
L6200 Speart —— CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTICHAMA 4507750 V. PARA N 181400 28474
| CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
| - e B 1,60 1,20
e S Sibie CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLATO, 4 MM, ANTLCHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUTTOS M 295600 8276.80
| TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
. T T v = . - OV 37 1.30
CEB SINAPL G5 CABO DE CORRI FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM!, ANTI-CHAMA 08/1,0 KV, PARA CIRCUITOS i 197800 1.259.26
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
- ‘ ComE rLaiv - 185 Tal N
162012 SINAPI — CABO DI COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0.6/1 0 KV, PARA M 140,00 178840
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212015
ETIER 5 TTIE 5 629 160 ]
162013 AR I CABO DE COBRI: FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA M 237.50 | RT387
| DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 R
20 E COBRE FLEXIVE] 9,73 1.70
1620.14. P— _— CABO DE COBRF FLEXIVEL ISOLADO. 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA M 950,00 10.858,50
- DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
- ETANG "X 2- ALT. P ; a7t 11,74
162015 ik iy CAIXA RETANGULAR 47 X 27 ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM o 100,00 . 1.651,00
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
62016 - ; TOGH . : E IMENTO I 2.56 3,01
162 —_—— — CAIXA OCTOGONAL 4° X 4°, METALICA. INSTALADA EM LAJE - FORNEC o 98,00 54586
INSTALAGAO. AF_12/2015
=== . = g 3 0,90 301
1.6.2.0.17, SINAPL 02868 CAIXA RET ANGULAR,‘ X2 : MEDIA (1,30 M D(P PISO), METALICA, INSTALADA EM UN 40,00 156,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
. . . 4 Ty 55,45 64,33
L6018 . 80 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, 1M ALVENARIA COM BLOCOS DE - 700 23846
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_052018
3 . STE DE - 3] g A (3/4" B38 10,07
162019 sidi | o CONDULETE: DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (34, - 150,00 k 2767.50
| APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016
1.6.2.0.20. 3 -] Vi A 32 MM (17, 10.64 10,96
0. AR it CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1), e 60,00 1.296.00
L APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016
3 NTE = CIME 1 1.3 0,78
162021 — 585 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORREN T NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO | " 1200 6 97.68
L INSTALACAO AF 0412016
= e E CIME : 745 106
162022 ST s DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRINTI: NOMINAL DE 164 - FORNECIMENTO 1 i 16,00 E [ 136,16
INSTALAGAO. AF_04/2016
162023 INTE z SCIMENTO E 7.1 1,47 :
SINATI 93656 DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO 1 N 31,00 284,58
INSTALAGAO. AF_0472016
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CRB CONSTRUTORA

CNPJ N° 14.978.507/0001-29

=3 ADE FSCOMR § CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PEDRO XAVIER TEIXEIRA 52.033 562,00
01.3]‘1.\ DATA CIDADE
ILI‘-I‘ORMA 01/042020 GOIANIA
cRE IzNDznxco REFERENCIA AGETOP
GOIANIA RUA 1027 N° 70 70, SETOR PEDRO LUDOVICO, CEP-74825-040 |  peznis ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) li\m A CONSTRUIR (M) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) iCIA SINAPI
4083,99 4083,99 AGO/19 ONERADA
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO T.SERVICO
1.6.2.0.24. ; 5
SINAPL s DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E N .00 8,00 203 oas
N INSTALAGAQ. AF_04/2016 . g
162025 .
3 SINAPL — DISJTUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E N 200 3474 1802 105,52
INSTALAGAO. AF_0472016 ’ :
16.2.0.26. ~
SINAP ST DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL D 40A - FORNECIMENTO E N 200 36,33 18,02 L0870
INSTALAGAO. AF_0472016 i
1.6.2.0.27 e =
STNAEY —— DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A il i 84,88 897 —
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO i i
162208 AGETOP 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 1.400,00 1,18 3,41 6.426,00
1.62.0.29 N
AGETOP 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM, 25MM M 100,00 a3l 241 4200
1.6.2.0.30. AGETOP 71202 FTRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 17 M 416,00 2,01 4,01 2.504 32
162031 AGETOP 71203 {TRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/27 M 70,00 344 741 75950
162032 AGETOP 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2° M 250,00 4,96 10,02 3.745,00
162033 AGETOP 71321 FITA DE AUTO FUSAQ, ROLO E 10,00 MM Un 2,00 15,01 401 3804
162034 -
SINAPY — INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - -~ - 6,00 421 30771
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212015
162035, . - = § 1756 0,30
COMPOSIGAO | COMP 387 SEE |LAMPADA LED TUBULAR 18W UN 434,00 775124
162036 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E2T) - 23,63 092
SINAP 3 . . LE ! X
E API 93043 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 27,00 662,85
162037 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 18 W - 39,90 802
SIN > * 2
AR 7785 FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_1172017 e L s
| - 0,55 [
— STHABE — LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (34"), PARA CIRCUTTOS N 206100 812,00
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAC. AF_122015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC A "), PARA b Ea
Laso5e SINARL 01885 £ DUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1°), PARA CIRCUITOS N 2000 143,20
TERMINAIS, INSTALADA M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212015
1.6.2.0.40 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 209 1,81
INAPI _ 93013 INSTALACAO. AF 1212015 UN 35,00 _l‘.r:‘sn
162041 . LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 1,65 2,00
SINAPI - = h
APl 93014 INSTALAGAO. AF. 122015 UN 125,00 45625
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/47), PARA 0,94 2.00
162042 SINAPE 91902 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 150,00 441,00
AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (17). PARA 102 261
1.6.2.043 SINAPL | 91905 CIRCUTTOS TERMINALS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. UN 100,00 363,00
AF_12/2015
1.6.2.0.44 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 112%) - 4,53 157
SINAPE 93018 ol i 1 36,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 il i
162045 . CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - 6,28 8,70
SINAPI 93020 ke g L 149,80
o i FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ™ 100 .
162046 AGETOP | 72190 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A Un 6,00 3248 60,06 221524
162047 : : — T - —
SHkp i TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 28+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA i 11,00 10,50 8.56 20065
) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
162048 5 3
SINAPT 52000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA . o 535 5.80 758,20
2 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 =
162049, T = - =
s SINAPI 91993 I‘UMAI:):!\ AI:TA DE EMBUTIR (1 MOI?ULO). 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPOKTE E PLACA UN 10,00 346 3,80 137.80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1212015 ]
1.6.2.0.50 AGETOP 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 Un 11,00 493 401 2174
1.7 AGETOP 71203 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS M 0.00 e Wisrls |
(X2 SINAPI PECAS E ACESSORIOS - .00 00 135002
1711 SINAP VASO SANTTARIO E ACESSORIOS . 0.00 0.00 1581,76
1.7.1.1.1 AGETOP 80502 VASO SANITARIO Un 8,00 67,12 3783 839,60
17.1.12 AGETOP 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANTTARIO Un 8,00 51 301 %
17113 AGETOP 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 800 440 il 86,40
1.7.1.14. AGETOP 80514 TUBO DE LIGACAQ PVC CROMADO 1 1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 8,00 16,20 2.80 152,00
17.1.1.5. A S 3 P 3 5 3 B 139,64 3259
eiron st VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO i o 7T
ANTIVANDALISMO
1.7.1.1.6. AGETOP 80520 CONJUNTO DE FIXACAO PIVASO SANITARIO (PAR) cl 8,00 276 4,01 54.16
1.7.1.2 SINAPL LAVATORIO E ACESSORIOS - 0.00 Ll lod
17121 AGETOP 80561 SIFAQ PALAVATORIO PVC DIAM 1°X1.1/2" Un 10,00 5.69 7,20 128,90
1.7.1.22 AGETOP 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 172* Un 10,00 25,90 4.01 299.10
17123 AGETOP | 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 8,00 32.04 7.81 318,80
17.1.24 AGETOP | 80580 VALVULA PILAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1° Un 10,00 149 301 179.10
17125, AGETOP 80556 [IGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM 172 (ENGATE) Un 10,00 243 300 _ da0
3 80550 FIXACAO PILAVATORIO (PAR) PAR 2,00 207 3,01 - auie .
80GO1 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 4,00 122,24 35,03 629.08
AGETOP R0610 KIT FERR.PIMICT.LOUCA (ESPUDE CONEXAQ ENTR PARAFUSOS) tin 4,00 4436 18,02 24952
SINAPI PIA E ACESSORIOS - 0,00 0,00 212608 |
A DF PAREDE. 172 o o 28.73 1.87
—_— _— TORNEIRA CROMADA LONGA. DFE PAREDE, 1/2° OU 3/4°. PARA PIA DE COZINHA, N 400 122.40
= PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 B
713 T 7 “A M ME - P ] 9.3 7.20
17132 SeE | = SIFAQ DO TIPO GARRAFA M METAL CROMADO 1 X 1 172" - FORNECIMENTO E Gl 00 59.2 E 265,72
1 sess INSTALACAO. AF_12/2013 B
17133 SNAT - VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.172° X 1.172° PARA FIA ini 400 266 260 116.02
FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2013
1.7.1.3.4. H0GRE CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AGQ 304 (CUBA N° 1) Un 2,00 81.18 781 177,98
17138 BOGY3 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un 2,00 711,56 10,02 1.443,16
EAR) SINAPT FILTROS E CHUVEIROS - 000 00 R LESE
17141 AGETOP 80721 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO Un 11,00 3481 10,02 . 713,13
1705 SINAPI REGISTROS - 0.00 000 133,99
17151 AGETOP 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4* Un 7,00 10,61 10,82 150,01
17.1.52 AGETOP 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.172° Un 2,00 24,98 1701 8398
1.7.2. SINAPL | AGUA FRIA - 0.00 0.00 143735
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UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PEDRO XAVIER TEIXEIRA

CRB CONSTRUTORA
CNPI N° 14.978.507/0001-29

CODIGO INEP
52.033.562,00

[ DATA CIDADE
REFORMA 01/042020 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP
GOIANIA RUA 1027 N° 70 70, SETOR PEDRO LUDOVICQ, CEP 74825-040 DEZ/18 ONERADA
lAREA EXISTENTE (M?) l.&au A CONSTRUIR (M) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M*) CIA SINAPI
4083,99 408399 AGO/9 ONERADA
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT Mo T.SERVICO
1.7.2.1 SINAPL ‘TUBOS DE PVC SOLDAVEL 0,00 0,00 690.45
17211 AGETOP 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm 15,00 1,73 240 61,95
1.7.21.2 AGETOP 81006 TUBO SOILDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m 50,00 811 4.46 628,50
1.7.22 SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL - 0,00 0.00 42,08
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 1,34 0,90
17221 SINAPI 89538 25MM X 3/4(], INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 14,00 3136
AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 2,56 2,80
17222 SINAPI 80596 SOMM X 1.1/200, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2.00 1072
AF_12/2014
1.7.2.3. SINAPL BUCHAS A 0,00 0,00 38,50
17231 __AGETOP 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 7,00 2,70 2.80 38,50
1.7.2.4. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 9573
17241 AGETOP 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2,00 0,50 3,61 822
1.7.242 AGETOP 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 5,00 373 5,60 46.65
17243 AGETOP 81360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD C/BUCHA LATAO 25X1/2° Un 2,00 3,19 2,28 10,94
17244 AGETOP 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLD, C/BUCHA LATAO 25 X 3/4° Un 4,00 5,20 228 2992
1.7.2.5. SINAPL T = 0,00 0,00 169,58
17251 5 PVC ; . v A "ORNE
SINAPL B TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO N 100 2,12 179 st
E INSTALACAQ. AF_12/2014 S
1.7.252 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO 6,09 6,00
SINAPI 96, i > nEE : 4 5 84,63
s E INSTALAGAO. AF_12/2014 N 700 HE:
17253 AGETOP | 81445 TE RED.SOLD 90GR BUC.LATAO BOLSA CENT 25X25X1/2" Un 8,00 6,32 381 B1.04
1.7.26 SINAPL | ADESIVOS 0,00 0.00 G487
17261 AGETOP | 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 1,00 29,14 0,00 29,14
17262 AGETOP | 81504 SOLUCAQ LIMPADORA 1000 CM3 Un 1.00 35,73 0,00 35,73
1.7.27. SINAPI CURVAS 0,00 0,00 26,14
17271 AGETOP 81550 CURVA 457 DIAMETRO 50 MM Un 2,00 747 5,60 26,14
173 SINAPI ESGOTO SANITARIO 0,00 0.00 1.448,56
1.2.3.1 SINAPI (CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 0,00 0,00 226,16
17311 AGETOP 81663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 4,00 1734 441 87.00
17312 AGETOP | 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 4,00 19.52 11.22 122,96
17313 AGETOP | 81771 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM Un 4,00 245 160 1620
1.7.3.2. SINAPL | CURVAS 0,00 0,00 164,18
17321 AGETOP %1550 CURVA 45° DIAMETRO 50 MM Un 4,00 147 5,60 5228
17322 AGETOP 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 4,00 2,05 5,00 28,20
17323 AGETOP 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un 10,00 2.7 5.60 83,70
1.7.3.3 SINAPI JOELHOS B 0,00 0,00 139,71
17331 AGETOP 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 9,00 149 3.60 6381
17332 AGETOP 81927 JOFLHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 10,00 1,99 5,60 75,90
1734 SINAPI T K 0,00 0.00 83,43
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 6,89 132
17341 SINAPI 89825 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAQ. UN 5,00 41,05
AF_1272014
1.7.34.2 AGETOP 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM Un 2,00 11,99 9,20 4238
1.7.3.5 SINAPI TUBOS DE PVC SOLDAVEL - 0,00 0,00 B35.08
79 4,80
o - - - x -
T S i TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO F INSTALADO M 12,00 9108
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
PVC. S — I 5.46 110
T T — TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 1 INSTALADO M 3000 10680
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
1
[ : = i 10,13 355
(T soaPl | o800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO i 0,00 54720
M PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
1.7.4. SINAPI OUTROS R 0,00 0,00 303181
17401 AGETOP 81823 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 100 8255 15172 70281
17402 PA H B :=5CM P, 3 DE PASSAGEM 24,13 827
AGEioe Siiae TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA A CAIXA i Un 3,00 .20
60X60CM
17403 62781 483,73 SHE
AGETOP §1854 CAIXA DE GORDURA 600 1. CONCRETO PADRAO AGETOP IMPERMEABILIZADA un 2,00 2.223.08
1.7.4.0.4 AGETOP 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un 2,00 .95 L4l 872
18 INSTALAGOES ESPECIAIS 0,00 0,00 328593
18001 . . ; ; ; ! 1.045,60 41,40 151100
AGETOP 91007 CENTRAL DE GAS PADRAO AGETOP SEM INSTALAGOES (1+1 CILINDRO 45 KG) Un 1,00 4
18002 AGETOP 91023 UNIAO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS Un 3.00 3942 320 11786
3 = 7,06 12,14
bl COMPOSICAO | COMP 382_SEE |TE DEE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4* X 112" UN 100 19.20
T8004 - - . . 2n 20 17.79
COMPOSICAO | COMP 383_SEE  [BUCHA D REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2° X 1/4 UN 3,00 i
1.80.0.5. AGETOP 91021 LUVA GALVANIZADO DE REDUGAO 3/4" X 112" (GAS) Un 2,00 5.9 3,20 1832
3,64 3,85
- SINARS —— RIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAQ ROSQUEADA, DN 15 (1127, INSTALADO e 600 4494
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
18007 AGETOP 91031 NIPLE DUPLO 300 PS1 3/4* Un 6,00 6,04 3,20 55,44
18008 o 484 320 216
COMPOSICAO | COMP 212_SEE [NIPLE DE REDUGAO 172 X 1/4” BSP UN 4,00 3216
r T 7.76 320
18002 COMPOSIGAO | COMP 213_SEE  |NIPLE DE REDUGAO 3/4° X 172" HSP UN 4,00 43.84
N TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO 12,86 6,58
180010 SINAPL 92688 ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - M 18,00 349,92
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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UNIDADE ESCOLAR

CRB CONSTRUTORA
CNPJ N° 14.978.507/0001-29

CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PEDRO XAVIER TEIXEIRA 52033 562,00
lom DATA CIDADE
REFORMA 01/042020 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP
GOIANIA RUA 1027 N* 70 70, SETOR PEDRO LUDOVICO, CEP:74825-040 DEZ/18 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M") RENCIA SINAPI
4083,99 4083,99 AGO/19 ONERADA
PLANILHA ORCAMENT;\RIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO TSERVICO
B JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAQ ROSQUEADA, DN 20 (3/47), 747 9.89
1.8.0.0.11. SINAPL 92701 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 104,16
AF_1212015
1.8.0.0.12 200
COMPOSICAO | COMP 237_SEE  |FITA ANTICORROSIVA M 14,00 608 0 14126
180013 AGETOP 21025 VALVULA ESFERICA LATAO 3/4 Un 3,00 27.90 8,65 10965
180014 ) R : 865
COMPOSIGAO | COMP 542_SEE | VALVULA UGV 3/4* (8) LATAO UN 2,00 12,65 4262
180015 5 s . A (FXE] 865 o
COMPOSICAO | COMP 543_SEE  [VALVULA UGV 112* (8) LATAO UN 2,00 41,56
180.0.16 AGETOP 91029 VALVULA DE RETENGAO LATAO 172" X 7/16° NPT Un 2,00 11,59 365 EC
180017 : = 48,47 2303
COMPOSICAO | COMP 211 _SEE  |REGULADOR DE 2° ESTAGIO SKGH UN 2,00 143,00
180.0.18 . 2303
COMPOSICAO | COMP 210_SEE  |REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO UN 1,00 164,99 " 188,02
1 80.0.19 AGETOP 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 1,00 111,93 0,00 11,93
180.0.20
COMPOSICAO | COMP 235_SEE  [PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR UN 2,00 1358 082 3874
180021 8 - Z 18,68 0,69
COMPOSICAO | COMP 236_SEE  |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL UN 2,00 R4
180022 AGETOP 91043 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4” Un 5,00 0.57 4.01 22,90
180023 AGETOP 71863 PARAFUSO P/BUCHA §-10 Un 10,00 0,14 0,57 7.10
1.8.0.0.24 Al P 70393 BUCHA DE NYLON 8-10 Un 10,00 0,06 0,40 4,60
180025 AGETOP 91045 SUPORTE PARA COLETOR Un 2,00 9,35 6,00 30,70
1.9. AGETOP 91045 ALVENARIAS E DIVISORIAS Un 0,00 0,00 443602
1.9.1. SINAPI BANHEIROS / VESTIARIOS 0,00 0,00 307,80
1.9.1.0.1. ALVENARIA DE VEDACAQ DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 12,49 16,01
SINAPI #7520 9X19X19CM (ESPESSURA SCM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A . 1080 307.80
6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL
AF_06/2014
1.9.2. SINAPI COBERTURA BLOCO 5 0,00 0,00 237804
19201 1249 16,01
|
SINAPI 87520 | M2 8344 237804
79, SINAPL READEQUAGOES COZINHA 0,00 0.00 _iTsoas |
19301 ALVENARIA DE VEDAGAQ DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 12,49 16,01
— _— 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A - 141 1 750,18
6M? COM VAOS 1 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL
) AF_06/2014 )
1.10. ESTRUTURAS METALICAS 0,00 0,00 175.605 60
1.10.1. AGETOP 150204 COBERTURA BLOCO 5 Kg 0,00 0,00 175 605 60
10101 : ETALIC B E > 760 0.00
[ AGETOP —_— ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM Xs 21.10600 175.605.60
- FUNDO ANTICORROSIVO
L1l COBERTURAS 0,00 0,00 36.704,94
LIl SINAPI COBERTURA BLOCO 5 0,00 0,00 36.704,94
Linroa SINAPL 94445 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, M2 124251 21,35 3.40 30.752.12
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
: 1342 21,11
M CHAPA DE ACO G 7 : S -
iR, SiiB T CALHA EM CHAPA DEE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DI $0 i 56,05 1 966,48
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
OEMC s M - 939 1002
111103 Al s RUFO EM CHAPA DE AGO GALVARIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO . 1514 91 30174
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
(CUMEEIRA PARA TELHA CERAMIC A EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 .39 520
111104 SINAPI 94221 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE M 12575 1 834,69
VERTICAL AF_07/2019
111105 AGETOP 160404 EMBOCAMENTO DE BERAL M 211,58 o 4 162916 |
1ios AGETOP 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 21,90 4.01 507 220.75
L2 ESQUADRIAS METALICAS 0,00 0.00 1797692
Li2.1. SINAPI BANHEIROS / VESTIARIOS - 0,00 0,00 6.452,04 |
112101 AGHTOP 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 2,88 342,75 2566 1.061,02
1.12.1.0.2. AGETOP 180381 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3IS/J6/8 C/FERRAGENS m2 24,84 189,60 2743 339102
1.12.2. SINAPI COBERTURA BLOCO 5 - 0.00 0.0 LY
112201 AGETOP 180403 ESQ MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/115 C/FERRAGENS m2 360 89.94 2743 42253 2 |
1.12.202. AGETOP 180501 PORTA DE ABRIR M CHAPA PF-1 CFERRAGENS m2 1848 34275 25.66 6.808.21
1.12.3. SINAPI SECRETARIA . 900 am we7s |
112301 7 148.68 3nES 26975
COMPOSICAO | COMP007_SEE  |GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO ' 144 269.73
1124, SINAPL | READEQUAGOES COZINHA B 0.00 0,00 402439
112401 AGETOP 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS, m2 342 100,89 3280 _ An
112402 AGETOP | 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CIFERRAGENS m2 504 342,75 2566 185678
112403 AGETOP 180403 ESQ MAXIMO AR CHAPA/VIDRO JI2/07/15 C/FERRAGENS m2 2,40 89,94 2743 281,68
1.12.4.04. AGETOP 180401 ESQ DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/112/513 C/FERRAGENS m2 12,00 91,63 27.43 | 428,72
113, SINAPI VIDROS - 0,00 0.00 1 902,60
L13.1. SINAPI BANHEIROS / VESTIARIOS - 000 0.00 1.302,00
113101 AGETOP 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 24,80 52,50 0,00 13200 |
1132 SINAPI COBERTURA HLOCO 3 0.00 0.00 189.00
1.13.20.1 AGETOP 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 3.60 3250 0.00 189,00
1.13.3. SINAPI SECRETARIA 000 0.00 75,60
1.13.3.0.1. AGETOP 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 1,44 52,50 0.00 7560
1.13.4. SINAPI READEQUAGOES COZINHA - 0,00 0,00 336,00
1.13.4.0.1. AGETOP 190102 VIDRO 1ISO 4 MM - COLOCADO m2 6,40 52,50 0,00 336,00
1.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 17.865,75
L14.1. SINAP BANHEIROS / VESTIARIOS - 0,00 0,00 6.886.09
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CRB CONSTRUTORA
CNPJ N° 14.978.507/0001-29

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
INTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PEDRO XAVIER TEIXEIRA | 52.033.562,00 |
OBRA DATA | CIDADE }
REFORMA 01/042020 GOIANIA
ENDERECO REFERENCIA AGETOP I
RUA 1027 N° 70 70, SETOR PEDRO LUDOVICO, CEP. 74825-040 |  DEzns ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) Irxntm:m SINAPI |
4083,99 4083,99 AGO/ 9 ONERADA
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CoPIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT Mo T.SERVICO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO [ 21,11 11,49
114101 SINAPI £7273 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA M2 211,23 6.886.09
MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
1.14.2. SINAPI COBERTURA BLOCO § 5 0.00 0,00 2.843,63
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE 1.06 1.94
114201 SINAPI R7904 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 13 COM M2 166,88 500,64
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
114202 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 6,80 724
SBIAR P PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES i 16628 234299
iSPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS
1143 SINAPI READEQUAGOES COZINHA - 0,00 0,00 B136,03
20 APLICADO EM ALVENARLA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE 1.06 1,94
114301 SINAPI 87904 “TO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 13 COM M2 122,82 68,46
PREPARO MANUAL. AF_0672014
114302 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 128 6,80 7.24
’ PARC A ; % MENTE EM FACES
s WS TERNAS DF PAREDES, EPESSURA D I0M, COM EXBCUAO DR TALISCAS M B i
AF_0612014
1.14.3.0.3. AGETOP 200201 EMBOCO (1C1:4 ARML) m2 43.41 4,08 7.80 515,71
| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 2111 11,49
114304 SINAPE 87273 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA M2 188,25 613695
| MAIOR QUE $ M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
115, FORROS - 0,00 0,00 19.740,82
1.15.1, SINAPL | PVC COM ESTRUTURA = 0,00 0,00 19.740,82
115101 o B ~F : Sy =
SHAR e ;;Jx{g&;ﬂj\ ng::?; &F‘.;;Vl:\}" I})ISS;U?(;JPARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE B Pz 21,22 T2 T
L16. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 70 348,17
1161, SINAPL ACESSIBILIDADE CALGADA g 0,00 0,00 REETERT]
116.1.0.1 — — PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ¢ ALERTA OU DIRECIONALY| 12232 35,50 14,06 ez
SEM LASTRO
1.16.1.0.2 AGETOP 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 m2 1.900.85 9,99 7.24 3275164
1.16.2. SINAPI COBERTURA BLOCO 5 = 0,00 0,00 11 840 83
116201 AGETOP 101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA m2 188,83 nmn 1031 212535
116202 AGETOP 21102 “UNDIDO DE GRANITINA 7TCM m 164,20 8,00 0,00 1.313,60
1.16.2.0.3. AGETOP 221104 RASPAGEM E APLICAGCAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 200,32 11,99 0,00 2.401 88
1.16.5. SINAPI COZINHA = 0,00 0,00 322965
116301 PISO EM CERAMICA PEI OUIGUAL A4 C JE 24,46 1581
AGETOP 220309 A.RG.\MASSACG.AN’NEWM #+4 COM CORTRA PO (LCE S ARML) T m2 80,20 322965
1.16.4. SINAPI PISO PATIO COBERTO B 0,00 0,00 16,463 88
[NUETH] AGETOP J— ;}mm.« 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C1.3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA i — nn 10,31 FR—
116402 AGETOP | 221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 13,66 8,00 0,00 109.28
116403 AGETOP 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 298,00 11,99 0,00 3572,97
1.17. SINAPL | FERRAGENS = 0,00 0,00 1 846,02
1.17.0.0.1 AGETOP 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 6,00 12787 701 809,28
117002 AGETOP 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM un 6,00 165.78 701 1oe7e |
118 ADMINISTRACAO z 0,00 0,00 17.130.80
INLNA MENSALISTAS = 0,00 0,00 16.275,60
118101 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132,00 0,00 5345 7.055,40
118102 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 660,00 0,00 13,97 9.220.20
1.18.2. [AUDO DI ESTANQUEIDADE - 0,00 0,00 BSS.20
1.18.2.0.1 SINAPL 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 0.00 53.45 855.20
119, PINTURA 5 0,00 0,00 92.167.17
119.1. SINAPI MURO - 0,00 0,00 1077002 |
1.191.0.1 AGETOP 261620 LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2 720 132 .15
1.19.1.0.2. AGETOP 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAQS C/SELADOR m2 1.371.08 305 437
AGITOP 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 576 298 g3 8316
SINAPL PAREDES 3 0,00 0,00 61.833,75
260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 1.052,63 0.00 304 3.200,05
119202 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 1052,65 2.98 6.25 971595
119203 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SEL.ADOR m2 2826,58 3,05 437 20.973,12
119204 AGETOP 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 3.024,30 4,32 4,92 2794453
1.19.3. SINAPI ESQUADRIAS = 0,00 0,00 111434
119301, AGETOP 260105 REMOCAQ DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2 663,60 058 381 1U79.%
1.193.0.2 AGETOP | 261503 PINT ESMALTE 2 DEM. ESQ FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) m2 663,60 2.62 7.06 642364 |
1.19.3.03. AGETOP | 261602 PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 142,24 3,96 8,07 171114
1.19.4. SINAPL | ESTRUTURA METALICA E 0,00 0,00 8,449,06
119401 Acitor | 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS m2 1.242,51 4.65 15 8449.06
1.20. DIVERSOS E 0,00 0,00 383947
1.20.1. SINAPI BANHEIROS { VESTIARIOS - 0.00 0.00 977,47
1.20.1.0.1. AGETOP 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 480 174.719 28,85
1.20.2. SINAPL SECRETARIA - 0,00 0.00
120201 AGETOP 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 036 174.79 1885
1.20.3, SINAPI o READEQUAGOES DA COZINHA - 0,00 000 2164.69
120301 AGETOP 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 10,63 174,79 2885 216469 |
1.20.4. SINAPI REFORMA GERAL - 0,00 0,00 624,00
120401, AGETOP 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 400,00 0,42 I 624,00
‘ VALOR TOTAL 735.114,72
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CRB CONSTRUTORA
CNPJ N° 14.978.507/0001-29

IUN[DADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PEDRO XAVIER TEIXEIRA 52.033.562.00
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 017042020 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP
GOIANIA RUA 1027 N* 70 70, SETOR PEDRO LUDOVICO, | oEzns ONERADA
AREA EXISTENTE (M") AREA A CONSTRUIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M") ERENCIA SINAPI
4083,99 4083.99 AGO/19 ONERADA
PLANILHA ORCAMENTARIA
| ITEM ‘ TABELA ‘ CODIGO |DESCR|¢)&O DOS SERVICOS | UNID ‘ QUANT MAT I MO T.SERVICO
VALOR BDI (20,34%) 149.513.35
OBS: OS5 QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS,
ELETRICAS E ESPECIAIS SAQ FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSA TOTAL ORCAMENTO 884.628.07
PELOS RESPECTIVOS PROJETOS
CUSTO POR M2* 216,61
MATERIAL & BDI 490.661,12
MAO DE OBRA §/ BDI 244.453,60
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N° 7.983, DE 8 DEE ABRIL DE 2013, os precos adotados sdo aqueles dos si. de referéncia indicados. Justifica-se o
uso dos pregos destas composi¢des de custos unitdrios devido ao seu valor ser menor a med de seus corresponds na tabela SINAP!;

(2) Optou-se pelo uso das composigdes de custos da AGETOP para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissdo do item AGETOP 221102, considerou-se que 0 quantitativo para o rodapé, de altura igual a Tem, for incorporado
na area de piso;

(8) O custo unitério aproximado por metro quadrado ¢ calculado dividindo-se o valor total do orgamento pela drea rotal de construgdo.

FRANCISCO DE JESUS DOS SANTOS
ENG. CIVIL - CREA N° 21.456/D-GO
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CRB CONSTRUTORA

CNPJ N° 14.978.507/0001-29

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PEDRO XAVIER TEIXEIRA 52033562
OBRA CIDADE
REFORMA GOIANIA
ENDERECO CRE
RUA 1027 N° 70 70, SETOR PEDRO LUDOVICO, CEP:74825-040 GOIANIA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
AGETOP E SINAPI - ONERADA 01/042020 4083,99
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS "REC?RS:;M HDI PREC?R‘;?M BDL | pARTIC, (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 3529843 4247770 4,80
b. |TRANSPORTES 1.327,66 1.597,69 0,18
¢ |SERVICO EM TERRA 9.918,87 11.936,25 135
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 25.833,74 31.088,01 3,51
[ ESTRUTURA 61.414,11 73 904 99 835
f. |INSTALACOES ELETRICAS 125.313.96 150.801,29 17,05
g |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 13.157,74 15.833,86 1,79
h.  |INSTALACOES ESPECIAIS 3.285,93 3.954,25 0,45
. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 4.436,02 533825 0,60
n. |ESTRUTURAS METALICAS 175.605,60 211.321,63 23,89
0. |COBERTURAS 36.704,94 44.170,28 4,99
q. |ESQUADRIAS METALICAS 17.976,92 21.633,21 2,45
r. |VIDROS 1.902,60 2.289,57 0,26
s.  |REVESTIMENTO DE PAREDE 17.865,75 21.499,43 2,43
t. |FORROS 19.740,82 23.755,86 2,69
u. |REVESTIMENTO DE PISO 70.348,17 84.656,13 9,57
v. |FERRAGENS 1.846,02 222148 025
X. |ADMINISTRACAO 17.130,80 20.615,00 233
y. |PINTURA 92.167,17 110.912,85 12,54
z.  |DIVERSOS 383947 4.620,34 0,52
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 735.114,72 884.628,07 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo esido inclusos nas esquadrias e jd foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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UNIDADE ESCOLAR

CRB CONSTRUTORA

CNPJ N° 14.978.507/0001-29

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PEDRO XAVIER TEIXEIRA

PRAZO
120 DIAS CORRIDOS

OBRA

4083,99

DATA
REFORMA 01/042020
LOCAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M%)
GOIANIA

CRONOGRAMA - FiSICO FINANCEIRO

CUSTO TOTAL: | RS 884.628,07 Dias: 30 60 % 120
VALOR TOTAL
DESCRICAO DOS SERVICOS % 1* PARCELA 2* PARCELA 3* PARCELA 4 PARCELA
11.46898 11.468.98 11.468,98 8.070,76 42.471,70
SERVICOS PRELIMINARES 42477,70 4,80 it T e it ey
27.00% 27,00% 27,00% 19,00% 4.80%
‘ — 215,40 31540 315,40 T31,49 1.597.69
TRANSPORTES 1.597,69 018 j SRR iF IS iy il
26,00% 26,00% 26,00% 22,00% 0,18%
: 7.893,86 03
SERVICO EM TERRA 11.936,25 135 , SAeLol il T w4 1193625
29,00% 30,00% 41,00% 1,35%
Kl 10.880,80 326,40 0
FUNDAGOES E SONDAGENS 31.088,01 3,51 e, AT | £ o LA
35,00% 35,009 30,00% 3,51%
5 3.905
ESTRUTURA 73.904,99 835 BEBS o B8.15. £35S0 AL 12,0
35,00% 35,00% 10,00% 20,00% 8,35%
INST ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO S g 33.176.28 55.796,48 48.256,41 13.572,12 15080129
ESTRUTURADO " ’ 200% 37,00% 32,00% 9,00% 17,05%
. 4116,80 4.116,80 3. 348345 85
INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 1583386 179 i R 680 | ATISR0 g P 158338
26,00% 26.00% 26,00% 22.00% 1,79%
395435 954,
INSTALACOES ESPECIAIS 3.95425 0,45 TR i S o ' | S
100,00% 045%
- T281.18 281,18 128118 129,71 338,
ALVENARIA E DIVISORIAS 533825 0,60 L Tl P il i 5332
24 00% 24,00% 24,00% 28,00% 0,60%
7438521 7438521 5255120 3
ESTRUTURA METALICA 21132163 2389 e i, OR5aD, i i 21132162
35,20% 35,20% 29,60% 23,89%
643,44 3 1702
COBERTURAS 4417028 499 o ) B3I, o 4417028
49,00% 51,00% 4.99%
p 757162 489, 7.571,62 63
ESQUADRIAS METALICAS 21.633,21 2,45 [ j e, o oA | il al6an20
35,00% 30,00% 35,00% 2,45%
: 2.389,57 228957
VIDROS 2.289,57 0,26 | 1 | | I I I [ |
100,00% 0,26%
91,4 4 7 6.600,33 499,44
REVESTIMENTO DE PAREDE 21.499,43 243 A R , A e 2LAT
18,10% 23,10% 28,10% 30,70% 2.43%
PO s 2 322609 TRToET EEC NERECTE 23 755,87
22,00% 37,00% 32,00% 9,00% 2,69%
5555,57 T1.089,05 34.455,04 465
REVESTIMENTO DE PISO 84.656,13 9,57 s 12aaE3r R R0 #4,836,13
23,10% 23,10% 13,10% 40,70% 9,57%
= = 2.221,48 222148
FERRAGENS 222148 0,25 §oow T A
100,00% 0,25%
2i
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 20.615,00 233 JRLLE L SO0 20815,00
49,00% 51,00% 233%
— —— — 3436513 56354771 T10.912,85
, . Ay
> i ' ' ' 0,00% 60,00% 12,54%
- 1.207.29 134501 134591 1.4 362035
DIVERSOS 462034 0,52 L P G g P
26,13% 29,13% 29,13% 15,61% 0,5 %
CUSTO DO ORCAMENTO 884.628,07 100,00 205.034,81 266.132,96 249.161,75 164.298,55 884.628,07
PERCENTUAIS: 23,18% 30,08% 28,17% 18,57% 100%
TOTAIS ACUMULADOS: 205.034,81 471.167,77 720.329,52 884.628,07
PERCENTUAIS ACUMULADOS: 23,18% 53,26% 81,43% 100,00%

OBSERVACOES:

Qs pagamentos somente poderdo ser efetuados mediante medicdo e atesto pelos téenicos da Secretaria da Educagdo.
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CRB CONSTRUTORA

CNPJ N° 14.978.507/0001-29

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PEDRO XAVIER TEIXEIRA

OBRA
REFORMA

ENDERECO
RUA 1027 N° 70 70, SETOR PEDRO LUDOVICO, CEP:74825-040

CIDADE
GOIANIA
CRE
GOIANIA
DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
COM POSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAQ COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2)PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 4,00% 4,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0,56%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12%| 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,30% 6,30%
BDI - FINAL 2034%
Notas:

(1) & (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliguota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdéo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi
utihizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018)

= Onde:
DF=(1-{-E—mﬂ)“l DF = taxa representativa das Despesas Financeires;
100 DU = Dias i,

(7) Valores defimdos pela AGETOP a partir dos limites no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores médios

Observagéio da AGETOP: (Seguros contra erros de execugiio, incéndio e explosdio, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagio e Montagem (IM), e Obras Civis em Construgdo e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local,
cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na indistria da
construgdio civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo
Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composigdo do
calculo do B.D.1

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acorddio n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante
) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis

(*) A férmula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acérddo n
2.62272013 - TCUPlenarnio

onde:
AC = laxa de administracio central
{1+ ACHS +R+GN14DR)(L+1) i
i (1_[} G = tmxa de ganantias
DF = taxa de despesas financeims
L = taxa de lucrofrermuneracio
| = taxa de incidéncia de impostos (P1S, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares nferiores ao estipulado acima
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CRB CONSTRUTORA

CNPJ N° 14.978.507/0001-29

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PEDRO XAVIER TEIXEIRA 52033562
OBRA CIDADE
REFORMA GOIANIA
ENDERECO CRE
RUA 1027 N° 70 70, SETOR PEDRO LUDOVICO, CEP:74825-040 GOIANIA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
AGETOP E SINAPI - ONERADA 01/042020 4083,99
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
! UN 1,00 735.114,72 884.628.07 100.00
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 735,114,712 884.628,07 100,00
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ERE GONSTRUITORA

CNPJ: 14.978.507/0001-29

DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DAS OBRAS

Data: 01/04/2020
Tomada de Pregos n°® 016/2020 - SEDUC

A Comissao de Licitagao
Prezados Senhores,

Declaro para dos devidos fins, que Francisco de Jesus dos Santos, engenheiro
civil, portador da cédula de identidade n° 3478132 SSP/GO e CPF n° 768.121.621-91,
representante da empresa CRB CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ sob o n°
14.978.507/0001-29, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo
executados os servigos, referente a Tomada de Pregos n°® 016/2020-SEDUC, processo
n°®2019.0000.605.5525

Santo Anténio de Goias, 01 de abril de 2020

Francisco de Jesus dos Santos

Procurador

Rua Walter C Machado Qd: 02 Lt: 03 S| 05 — St. Progresso — CEP: 75.375-000 - Santo Anténio de Goids

A



ERE CONSTRUTORA

CNPJ: 14.978.507/0001-29

TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA - TOMADA DE PRECOS N°
016/2020-SEDUC

Prezados Senhores,

Utilizamo-nos da presente para informar a V. Sa. que a Carta Proposta € composta
por geeslege paginas, numeradas sequenciamente.

Atenciosamente,

Francisco de Jesus dos Santos
Procurador

Rua Anténio Gertrudes Freitas Qd: C Lt: 01 — Casa 03 — CEP: 75.375-000 - Santo Anténio de Goias



