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01     CALÇADA DE PROTEÇÃO:

- Demolição de alvenaria;

- Demolição de piso de concreto;

- Execução de alvenaria, chapisco e reboco;

- Execução de aterro com apiloamento;

Execução de piso de concreto de 5cm..
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RESERVATÓRIO TIPO TAÇA

04    DEPÓSITO 02:

- Demolição de alvenaria;

- Demolição da cobertura: telhas de fibrocimento e

madeiramento;

- Demolição de portas (80x210cm);

- Demolição de janelas (100x100cm);

- Demolição de piso de concreto;

- Execução de regularização do piso

- Execução de compactação do piso;

- Execução de piso de concreto de 5cm;

Execução de canaleta, grelha e pintura da grelha.

03    DEPÓSITO 01:

- Demolição de alvenaria;

- Demolição de portas;

- Demolição de janelas;

- Demolição da cobertura (telhas e madeiramento);

- Demolição de piso de concreto;

- Execução de grade GF02 com portão - Padrão Goifra

(antiga Agetop);

- Execução de pintura da grade;

- Pintura do piso de concreto (todo o pátio descoberto)

- Execução de regularização e compactação do piso;

Execução de piso de concreto de 5cm.
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CANALETA COM GRELHA

INC=1% OBSERVAR INCLINAÇÃO DO TERRENO

01     CALÇADA DE PROTEÇÃO:

- Demolição de alvenaria;

- Demolição de piso de concreto;

- Execução de alvenaria, chapisco e reboco;

- Execução de aterro com apiloamento;

Execução de piso de concreto de 5cm..

02     MURO DE ARRIMO E TALUDE:

- Execução de muro de arrimo - Padrão Goifra;

- Execução de regularização e limpeza do terreno;

- Execução de movimentação de terra para implantação de taludes

gramados representados no projeto - grama esmeralda;

Execução de grama esmeralda.

C7

.40 12.09

05     ESTACIONAMENTO:

- Demolição do portão existente (300x200cm);

- Executar portão PT 08 - (300x200cm) -  Padrão Goinfra;

- Executar regularização e limpeza do terreno;

- Executar compactação;

- Executar piso de concreto de 7cm;

- Executar canaleta de concreto - Padrão Goinfra;

- Executar pintura do portão novo - os dois lados com fundo

anticorrosivo;

Executar meio fio

30.11

1
4
.
3
0

04    DEPÓSITO 02:

- Demolição de alvenaria;

- Demolição da cobertura: telhas de fibrocimento e

madeiramento;

- Demolição de portas (80x210cm);

- Demolição de janelas (100x100cm);

- Demolição de piso de concreto;

- Execução de regularização do piso

- Execução de compactação do piso;

- Execução de piso de concreto de 5cm;

Execução de canaleta, grelha e pintura da grelha.

03    DEPÓSITO 01:

- Demolição de alvenaria;

- Demolição de portas;

- Demolição de janelas;

- Demolição da cobertura (telhas e madeiramento);

- Demolição de piso de concreto;

- Execução de grade GF02 com portão - Padrão Goifra

(antiga Agetop);

- Execução de pintura da grade;

- Pintura do piso de concreto (todo o pátio descoberto)

- Execução de regularização e compactação do piso;

Execução de piso de concreto de 5cm.

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

DESCRIÇÃO

MATERIAL QUANTIDADEUNIDADE

DE SERVIÇOS

REFORMA

DESCRIÇÃO

DO AMBIENTE

DEMOLIÇÃO

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

1.  CALÇADA DE PROTEÇÃO:

- Demolição de alvenaria;

- Demolição de piso de concreto;

- Execução de alvenaria, chapisco e reboco;

- Execução de aterro com apiloamento;

- Execução de piso de concreto de 5cm.

2. MURO DE ARRIMO E TALUDE:

- Execução de muro de arrimo - Padrão Goinfra;

- Execução de regularização e limpeza do terreno;

- Execução de movimentação de terra para implantação de taludes gramados representados

no projeto - grama esmeralda;

- Execução de grama esmeralda.

3. DEPÓSITO 01:

- Demolição de alvenaria;

- Demolição de portas;

- Demolição de janelas;

- Demolição da cobertura (telhas e madeiramento);

- Demolição de piso de concreto;

- Execução de grade GF02 com portão - Padrão Goinfra;

- Execução de pintura da grade;

- Pintura do piso de concreto (todo o pátio descoberto)

- Execução de regularização e compactação do piso;

- Execução de piso de concreto de 5cm.

4. DEPÓSITO 02:

- Demolição de alvenaria;

- Demolição da cobertura: telhas de fibrocimento e madeiramento;

- Demolição de portas (80x210cm);

- Demolição de janelas (100x100cm);

- Demolição de piso de concreto;

- Execução de regularização do piso

- Execução de compactação do piso;

- Execução de piso de concreto de 5cm;

- Execução de canaleta, grelha e pintura da grelha.

5.  ESTACIONAMENTO:

- Demolição do portão existente (300x200cm);

- Executar portão PT 08 - (300x200cm) -  Padrão Goinfra;

- Executar regularização e limpeza do terreno;

- Executar compactação;

- Executar piso de concreto de 7cm;

- Executar canaleta de concreto - Padrão Goinfra;

- Executar pintura do portão novo - os dois lados com fundo anticorrosivo;

- Executar meio fio.

EXECUÇÃO 

1. CALÇADA DE

PROTEÇÃO

ATERRO COM APILOAMENTO 

ALVENARIA

PISO DE CONCRETO M2 35,00

M2 28,88

2. MURO DE ARRIMO

MURO DE ARRIMO - PADRÃO GOIFRA

LIMPEZA DO TERRENO

GRAMA ESMERALDA

EXECUÇÃO 

M2 181,32

M2 181,32

M2 5,21

PISO DE CONCRETO DE 5cm

ALVENARIA 4,34M3

TALUDE

181,32M2REGULARIZAÇÃO DO TERRENO

DEMOLIÇÃO

EXECUÇÃO 

3. DEPÓSITO 01

PINTURA DA GRADE NOVA

GRADE GF2- PADRÃO GOIFRA (ANTIGA AGETOP)

PORTAS M2 1,68

M2 9,80

REGULARIZAÇÃO DO PISO

COMPACTAÇÃO DO PISO

ALVENARIA 4,41M3

JANELAS

PISO DE CONCRETO

PISO DE CONCRETO DE 5cm

DEMOLIÇÃO

EXECUÇÃO 

4. DEPÓSITO 02

TELHAS DE FIBROCIMENTO

M2 59,32

M2 135,00

ALVENARIA

PORTA (80X210cm)

PISO DE CONCRETO DE 5cm

JANELAS (100x100cm)

PISO DE CONCRETO

REGULARIZAÇÃO DO PISO

COMPACTAÇÃO DO PISO

TELHAS

MADEIRAMENTO

MADEIRAMENTO

M2 1,10

M2 17,35

M2 21,45

M2 21,45

M2 14,70

M2 17,35

M2 17,35

M2 17,35

13,12M3

M2 59,32

M2 2,00

M2 1,68

M2 53,50

M2 135,00

M2 135,00

REBOCO

CHAPISCO

M2 35,00

M3 12,25

M2 14,44

M2 14,44

CANALETA - PADRÃO GOINFRA

GRELHA - PADRÃO GOINFRA

PINTURA DA GRELHA M2 15,00

M2 10,00

M 30,70

REBOCO

CHAPISCO

M2 6,72

M2 6,72

DEMOLIÇÃO

5. ESTACIONAMENTO

PORTÃO 300x200cm

REGULARIZAÇÃO

EXECUÇÃO 

PORTÃO PT08 (300x200cm) - PADRÃO GOINFRA

LIMPEZA

COMPACTAÇÃO

PISO DE CONCRETO DE 7CM

CANALETA DE CONCRETO - PADRÃO GOINFRA

PINTURA DO PORTÃO NOVO - OS DOIS LADOS COM FUNDO ANTICORROSIVO

M2 6,00

M2 6,00

M2 18,00

M

M2 172,00

M2 172,00

M2 172,00

M2 172,00

14,30

MEIO FIO M 12,10

LEGENDA

GRAMA ESMERALDA

ALVENARIA A CONSTRUIR

ALVENARIA A DEMOLIR

PROJ. COBERTURA

CONCRETO DESEMPENADO 5cm 

A SER EXECUTADO (PEDESTRES)

CD

COM PINTURA

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO

GE

COBERTURA

C7

CONCRETO DESEMPENADO 7cm 

A SER EXECUTADO (VEÍCULOS)

Planta Baixa - Demolição 

Escala 1:150

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.

- Favor conferir medidas no local.

OBSEVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.
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