
ENDEREÇO

AV. IRINEU DE ALMEIDA PINA, N°93,QD.20,LT.06, VILA SABINA, CEP:76315-000 NOV/20 DEZ/20 DESONERADA

ÁREA A CONSTRUIR (M²) ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

687,44

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO T.SERVIÇO

1. AGETOP REFORMA DA QUADRA PADRÃO MOD.3A

1.1. AGETOP SERVIÇOS PRELIMINARES 1.365,44R$                       

1.1.1. AGETOP 20118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA- (MURETA) M3 14,33 0,00 25,89 371,00

1.1.2. AGETOP 20128 DEM.PILAR CONC.ARM.MANUAL C/TR.ATE CB.E CARGA- (SUP.TABELA BASQUETE) M3 0,76 0,00 186,39 141,66

1.1.3. COMPOSIÇÃO COMP 001_SEE
DEMOLIÇÃO POSTE DE CONCRETO/METALICA ENTRE 10 E 15 METROS C/ REAPROVEITAMENTO C/ 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
UN 4,00 140,00 8,92 595,68

1.1.4. AGETOP 20109
DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA- UTILIZAR MAKITA NO PISO PARA 

FURO DAS ESTACAS DA MURETA
M2 0,91 0,00 9,43 8,58

1.1.5. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA H 24,00 0,00 10,36 248,52

1.2. SINAPI F TRANSPORTES - 1.348,56R$                       

1.2.1 AGETOP 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL M3 24,00 50,39 5,80 1.348,56

1.3. AGETOP FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 2.248,91R$                       

1.3.1 AGETOP 50301 ESTACA A TRADO DIAM.20 CM SEM FERRO M 39,15 12,53 17,29 1.167,45

1.3.2 AGETOP 50620 PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO M3 0,05 61,82 27,21 4,45

1.3.3 AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 32,20 6,00 1,62 245,36

1.3.4 AGETOP 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 92,80 6,68 1,86 792,51

1.3.5 AGETOP 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 1,23 0,00 31,81 39,13

1.4 AGETOP ESTRUTURA - 5.561,37R$                       

1.4.1 AGETOP 60202 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) M2 54,68 42,05 1,62 2.387,88

1.4.2 AGETOP 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 76,53 6,00 1,59 580,86

1.4.3 AGETOP 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 200,16 6,68 1,86 1.709,37

1.4.4 AGETOP 60507 PREPARO C/ BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 M3 2,51 265,40 52,91 798,96

1.4.5 AGETOP 60802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA M3 2,51 0,08 33,51 84,31

1.5 AGETOP 91045 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS Un    3.754,82R$                       

1.5.1 AGETOP 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - M2 106,55 16,62 18,62 3.754,82

1.6 REVESTIMENTO DE PAREDE - 3.502,50R$                       

1.6.1 AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM M2 226,26 1,56 2,26 864,31

1.6.2 AGETOP 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 226,26 1,79 9,87 2.638,19

1.7 REVESTIMENTO DE PISO - 14.636,55R$                     

1.7.1 AGETOP 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 

30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)
M2 277,05 26,84 25,99 14.636,55

1.8 PINTURA - 11.718,99R$                     

1.8.1 AGETOP 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 226,26 4,47 7,25 2.651,77

1.8.2 AGETOP 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 226,26 4,10 5,07 2.074,80

1.8.3 AGETOP 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 879,55 2,25 5,70 6.992,42

2. AGETOP COBERTURA DE QUADRA EM ARCO PADRÃO SEDUC - MOD 03 -

2.1 AGETOP SERVIÇOS PRELIMINARES - 1.081,53R$                       

2.1.1 AGETOP 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI 

(VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
M2 6,00 147,08 1,86 893,64

2.1.2 AGETOP 20703
LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM 

TESTEMUNHA
M2 687,44 0,18 0,07 171,86

2.1.3 AGETOP 20109
DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA- UTILIZAR MAKITA NO PISO PARA 

FURO DAS ESTACAS DA MURETA
M2 1,70 0,00 9,43 16,03

2.2 AGETOP FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 13.246,41R$                     

2.2.1 ESTACAS E BLOCOS

2.2.1.1 AGETOP 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 93,60 18,06 24,91 4.021,99

2.2.1.2 AGETOP 50620 PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO M3 0,50 61,82 27,21 44,52

2.2.1.3 AGETOP 51009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 30,24 17,78 30,26 1.452,73

2.2.1.4 AGETOP 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 6,48 0,00 28,98 187,79

2.2.1.5 AGETOP 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,80 0,00 3,57 38,56

2.2.1.6 AGETOP 50903 REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M3 2,16 0,00 15,16 32,75

2.2.1.7 AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 107,52 6,00 1,62 819,30

2.2.1.8 AGETOP 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 488,26 6,68 1,86 4.169,74

2.2.1.9 AGETOP 51017 PREPARO C/ BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 M3 6,48 265,40 52,91 2.062,65

2.2.1.10 AGETOP 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 13,09 0,00 31,81 416,39

2.3 SINAPI ESTRUTURA - 21.641,97R$                     

2.3.1 SINAPI PILARES E CONSOLOS - 13.513,59R$                     

2.3.1.1 AGETOP 60207 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS) M2 84,96 39,26 32,56 6.101,83

2.3.1.2 AGETOP 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 128,50 6,00 1,62 979,17

2.3.1.3 AGETOP 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 543,75 6,32 1,86 4.447,88

2.3.1.4 AGETOP 60507 PREPARO C/ BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 M3 5,64 265,40 52,91 1.795,27

2.3.1.5 AGETOP 60802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA M3 5,64 0,08 33,51 189,45

2.3.2 SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 8.128,38R$                       

2.3.2.1 AGETOP 60202 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) M2 52,64 42,05 34,91 4.051,17

2.3.2.2 AGETOP 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 54,28 6,00 1,62 413,61

2.3.2.3 AGETOP 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 65,80 6,65 1,86 559,96

2.3.2.4 AGETOP 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 209,92 6,32 1,86 1.717,15

2.3.2.5 AGETOP 60507 PREPARO C/ BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 M3 3,94 265,40 52,91 1.254,14

2.3.2.6 AGETOP 60802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA M3 3,94 0,08 33,51 132,34

2.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 16.812,34R$                     

2.4.1 AGETOP 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 45,00 0,54 0,23 34,65

2.4.2 SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, 

FIXADA EM PERFILADO EM LAJE OU SIMILAR. AF_05/2015

M 30,00 0,60 1,16 52,80

2.4.3 AGETOP 70583 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 M 125,00 3,76 1,51 658,75

2.4.4 AGETOP 70585 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 16 MM2 M 275,00 9,26 1,86 3.058,00

2.4.5 AGETOP 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO M3 1,34 0,00 30,23 40,51

2.4.6 AGETOP 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,47 42,28 11,87 79,60

2.4.7 AGETOP 70635 CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO-REBOCO M2 1,92 53,89 56,48 211,91

2.4.8 AGETOP 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 24,00 5,04 7,91 310,80

2.4.9 AGETOP 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 48,00 0,93 1,86 133,92

2.4.10 AGETOP 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4" UN 48,00 4,08 0,70 229,44

2.4.11 AGETOP 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 8,00 1,16 2,33 27,92

2.4.12 AGETOP 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 5,00 8,41 6,99 77,00

2.4.13 AGETOP 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 59,10 20,95 160,10

2.4.14 AGETOP 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 175,08 20,95 196,03

2.4.15 AGETOP 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 1,00 96,88 23,70 120,58

2.4.16 AGETOP 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 65,00 2,16 3,96 397,80

2.4.17 AGETOP 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 50,00 4,50 9,78 714,00

2.4.18 AGETOP 71277 EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (100 X 50 mm) UN 10,00 1,84 3,49 53,30
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2.4.19 AGETOP 72376 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 100 X 50 MM      M     30,00 3,41 4,65 241,80

2.4.20 AGETOP 71190 ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA      M     30,00 7,91 7,44 460,50

2.4.21 AGETOP 71291 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2       M     520,00 1,33 1,28 1.357,20

2.4.22 AGETOP 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 4,00 10,00 9,31 77,24

2.4.23 AGETOP 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 2,00 57,00 9,31 132,62

2.4.24 AGETOP 71522 LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W UN 12,00 41,89 1,86 525,00

2.4.25 AGETOP 71660 LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATÉ 400 W - BASE E-40 UN 12,00 263,00 7,51 3.246,12

2.4.26 AGETOP 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 40,00 0,50 0,70 48,00

2.4.27 AGETOP 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"    PR    12,00 1,13 0,23 16,32

2.4.28 AGETOP 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"    PR    1,00 1,40 0,23 1,63

2.4.29 AGETOP 72170 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A UN 1,00 106,62 34,91 141,53

2.4.30 AGETOP 72250 REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO  AFP 1 X 400 W UN 12,00 88,25 4,09 1.108,08

2.4.31 AGETOP 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 129,58 13,96 143,54

2.4.32 AGETOP 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 50,00 0,15 0,15 15,00

2.4.33 AGETOP 71820 PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS UN 1,00 1.129,83 53,70 1.183,53

2.4.34 AGETOP 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 6,00 1,39 0,70 12,54

2.4.35 AGETOP 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 5,58 6,75 73,98

2.4.36 AGETOP 180708 GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS UN 12,00 106,67 11,64 1.419,72

2.4.37 AGETOP 230801 CORRENTE 4 MM P/CADEADO       M     12,00 4,24 0,00 50,88

2.5 SPDA - 15.681,52R$                     

2.5.1 SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 12,00 95,71 3,20 1.186,92

2.5.2 COMPOSIÇÃO COMP 03_SEE
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM 

(INSTALAÇÃO)
UN 120,00 1,56 0,89 294,00

2.5.3 COMPOSIÇÃO COMP 04_SEE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML (INSTALAÇÃO) UN 120,00 0,42 0,89 157,20

2.5.4 COMPOSIÇÃO COMP 05_SEE
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM 

(INSTALAÇÃO)
UND 120,00 0,47 0,89 163,20

2.5.5 AGETOP 70543 CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2 M 263,00 18,49 3,73 5.843,86

2.5.6 AGETOP 70544 CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2 M 162,00 25,77 3,96 4.816,26

2.5.7 AGETOP 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8,00 54,74 51,03 846,16

2.5.8 AGETOP 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 24,00 57,00 9,31 1.591,44

2.5.9 AGETOP 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 48,00 3,38 4,65 385,44

2.5.10 AGETOP 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 40,00 0,62 0,23 34,00

2.5.11 AGETOP 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 8,00 5,04 7,91 103,60

2.5.12 AGETOP 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 16,00 1,02 1,86 46,08

2.5.13 AGETOP 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1" UN 16,00 2,32 0,70 48,32

2.5.14 AGETOP 70257 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 150 G UN 8,00 14,81 5,82 165,04

2.6 INCENDIO - 2.503,60R$                       

2.6.1 AGETOP 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 4,00 150,66 6,99 630,60

2.6.2 AGETOP 85005 EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A UN 3,00 131,91 11,64 430,65

2.6.3 COMPOSIÇÃO COMP 06_SEE
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *20 X 

20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (INSTALAÇÃO)
UN 7,00 34,70 0,89 249,13

2.6.4 COMPOSIÇÃO COMP 07_SEE

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENT RETANGULAR, *20 

X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMASPLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, (INSTALAÇÃO)

UN 21,00 55,93 0,89 1.193,22

2.7 ESTRUTURAS METÁLICAS - 97.572,59R$                     

2.7.1 AGETOP 150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO KG 6.910,24 14,12 0,00 97.572,59

2.8 COBERTURAS - 28.191,91R$                     

2.8.1 AGETOP 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS M2 687,44 37,28 3,73 28.191,91

2.9 REVESTIMENTO DE PAREDE - 1.676,79R$                       

2.9.1 AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM M2 108,32 1,56 2,26 413,78

2.9.2 AGETOP 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 108,32 1,79 9,87 1.263,01

2.10 ADMINISTRAÇÃO - 18.355,20R$                     

2.10.1 AGETOP 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 64,00 0,00 61,26 3.920,64

2.10.2 AGETOP 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 896,00 0,00 16,11 14.434,56

2.11 PINTURA - 10.222,21R$                     

2.11.1 AGETOP 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 108,22 4,47 7,25 1.268,34

2.11.2 AGETOP 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 108,22 4,10 5,07 992,38

2.11.3 AGETOP 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 687,44 6,27 2,49 6.021,97

2.11.4 AGETOP 261610 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO (ALAMBRADO) M2 352,64 4,01 1,49 1.939,52

2.12 DIVERSOS - 37.224,72R$                     

2.12.1 AGETOP 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 687,44 0,63 1,34 1.354,26

2.12.2 AGETOP 270621 ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 -SEM PINTURA M2 352,64 66,20 3,15 24.455,58

2.12.3 AGETOP 271103 CONJUNTO P/ VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ    1,00 763,33 40,07 803,40

2.12.4 AGETOP 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO P/FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ    1,00 2.346,31 88,31 2.434,62

2.12.5 AGETOP 270889 SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS) CJ    1,00 5.374,99 640,64 6.015,63

2.12.6 AGETOP 270810 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM UND 1,00 605,33 3,59 608,92

2.12.7 AGETOP 271099
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO 

METÁLICO - 2 UNID.
CJ    1,00 1.428,43 123,88 1.552,31

OBS: OS QUANTITATIVOS DE TODOS OS MATERIAIS   SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS 

RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS.
308.347,95R$                   

VALOR BDI: 28,82% 88.865,46R$                     

397.213,41

ANTONIONE R. PELEGRINI

ENG CIVIL CREA 12.511/D-GO 577,82R$                          

237.710,02R$                   

70.637,93R$                     

MATERIAL S/ BDI

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços 

destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da AGETOP para itens não presentes na SINAPI;

(3) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

CUSTO POR M2 ³

VALOR TOTAL

MÃO DE OBRA S/ BDI

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;

(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

TOTAL ORÇAMENTO



ITEM  UNID  QUANT  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. UN 1,00 44.137,15                        56.857,42                        14,31%

2. UN 1,00 264.210,80                     340.355,99                     85,69%

308.347,95 397.213,41 100,00%

ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI
ENG CIVIL CREA 12.511/D-GO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL CONEGO JOSÉ TRINDADE DA FONSECA E SILVA

OBRA

REFORMA E COBERTURA DE QUADRA MODELO SEDUC 3A

ENDEREÇO

AV. IRINEU DE ALMEIDA PINA, N°93,QD.20,LT.06, VILA SABINA, CEP:76315-000

DATA

02/02/2021

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

687,44

RIANAPOLIS

CRE

CERES-GOIAS

CÓDIGO INEP

52019101

CIDADE

REFERÊNCIA

AGETOP E SINAPI - DESONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA DA QUADRA PADRÃO MOD.3A

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

COBERTURA DE QUADRA EM ARCO PADRÃO SEDUC - MOD 03



DATA

02/02/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.446,97                      3.152,19                        0,79                       

b. TRANSPORTES 1.348,56                      1.737,21                        0,44                       

c. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 15.495,32                    19.961,05                      5,03                       

d. ESTRUTURA 27.203,34                    35.043,31                      8,82                       

e. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.812,34                    21.657,63                      5,45                       

f. SPDA 15.681,52                    20.200,91                      5,09                       

g. INCENDIO 2.503,60                      3.225,13                        0,81                       

h. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 3.754,82                      4.836,96                        1,22                       

i. ESTRUTURAS METÁLICAS 97.572,59                    125.692,88                    31,64                     

j. COBERTURAS 28.191,91                    36.316,79                      9,14                       

l. REVESTIMENTO DE PAREDE 5.179,30                      6.671,97                        1,68                       

m. REVESTIMENTO DE PISO 14.636,55                    18.854,79                      4,75                       

n. ADMINISTRAÇÃO 18.355,20                    23.645,14                      5,95                       

o. PINTURA 21.941,20                    28.264,63                      7,12                       

p. DIVERSOS 37.224,72                    47.952,82                      12,07                     

308.347,95                  397.213,41                    100,00                   

ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI
ENG CIVIL CREA 12.511/D-GO

AGETOP E SINAPI - DESONERADA 687,44

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

AV. IRINEU DE ALMEIDA PINA, N°93,QD.20,LT.06, VILA SABINA, CEP:76315-000 CERES-GOIAS

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

ESCOLA ESTADUAL CONEGO JOSÉ TRINDADE DA FONSECA E SILVA 52019101

OBRA CIDADE

REFORMA E COBERTURA DE QUADRA MODELO SEDUC 3A RIANAPOLIS

ENDEREÇO CRE



CUSTO TOTAL: R$ 397.213,41 Dias:

%

3.152,19

0,79%
1.737,21

0,44%
19.961,05

5,03%
35.043,31

8,82%
21.657,63

5,45%

20.200,91

5,09%

3.225,13

0,81%
4.836,96

1,22%
125.692,88

31,64%
36.316,79

9,14%
6.671,97

1,68%
18.854,79

4,75%
23.645,14

5,95%
28.264,63

7,12%
47.952,82

12,07%

397.213,41 100,00 397.213,41

100,00%

ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI

ENG CIVIL CREA 12.511/D-GO

UNIDADE ESCOLAR PRAZO

ESCOLA ESTADUAL CONEGO JOSÉ TRINDADE DA FONSECA E SILVA 120 DIAS CORRIDOS

LOCAL ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

RIANAPOLIS 687,44

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA DATA

REFORMA E COBERTURA DE QUADRA MODELO SEDUC 3A 02/02/2021

TOTAL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1ª PARCELA 2ª PARCELA 3ª PARCELA 4ª PARCELA

VALOR
30 60 90 120

TRANSPORTES 1.737,21 0,44
434,303 434,303

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.152,19 0,79
3.152,19

434,303 434,303

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

100,00%

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 19.961,05 5,03
19.961,05

100,00%

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

21.657,63 5,45
6.497,29 4.331,53

ESTRUTURA 35.043,31 8,82
17.521,66 17.521,66

10.828,82

30,00% 20,00% 50,00%

50,00% 50,00%

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 4.836,96 1,22
1.934,78 2.902,18

40,00% 60,00%

ESTRUTURA METÁLICA 125.692,88 31,64
43.992,51 81.700,37

35,00% 65,00%

COBERTURAS 36.316,79 9,14
16.342,56

55,00% 45,00%

19.974,23

REVESTIMENTO DE PAREDE 6.671,97 1,68
6.671,97

100,00%

REVESTIMENTO DE PISO 18.854,79 4,75
5.656,44 7.541,92

30,00% 30,00% 40,00%

5.656,44

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 23.645,14 5,95
5.911,29 5.911,29 5.911,29 5.911,29

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

DIVERSOS 47.952,82 12,07

PINTURA 28.264,63 7,12

47.952,82

100,00%

28.264,63

100,00%

CUSTO DO ORÇAMENTO 55.412,56 87.421,86 113.676,63 140.702,37

PERCENTUAIS: 13,95% 22,01% 28,62% 35,42%

TOTAIS ACUMULADOS: 55.412,56 142.834,42 256.511,05 397.213,41

PERCENTUAIS  ACUMULADOS: 13,95% 35,96% 64,58% 100,00%

20.200,91SPDA 5,09
20.200,91

100,00%

INCENDIO 3.225,13 0,81
3.225,13

100,00%



DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% 0,59%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,80% 0,80%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

28,82%

Notas:

ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI

ENG CIVIL CREA 12.511/D-GO

ENDEREÇO

AV. IRINEU DE ALMEIDA PINA, N°93,QD.20,LT.06, VILA SABINA, CEP:76315-000

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL CONEGO JOSÉ TRINDADE DA FONSECA E SILVA

OBRA

REFORMA E COBERTURA DE QUADRA MODELO SEDUC 3A

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

CIDADE

RIANAPOLIS

CRE

CERES-GOIAS

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro para 
patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da AGETOP: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, 
cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da 
construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo 
Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do 
cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante 
” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).



CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.152,19                         0,79

b. TRANSPORTES 1.737,21                         0,44

c. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 19.961,05                       5,03

d. ESTRUTURA 35.043,31                       8,82

e. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21.657,63                       5,45

f. SPDA 20.200,91                       5,09

g. INCENDIO 3.225,13                         0,81

h. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 4.836,96                         1,22

i. ESTRUTURAS METÁLICAS 125.692,88                     31,64

j. COBERTURAS 36.316,79                       9,14

l. REVESTIMENTO DE PAREDE 6.671,97                         1,68

m. REVESTIMENTO DE PISO 18.854,79                       4,75

n. ADMINISTRAÇÃO 23.645,14                       5,95

o. PINTURA 28.264,63                       7,12

p. DIVERSOS 47.952,82                       12,07

397.213,41                     100,00                            

ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI
ENG CIVIL CREA 12.511/D-GO

DATA

AV. IRINEU DE ALMEIDA PINA, N°93,QD.20,LT.06, VILA SABINA, CEP:76315-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CERES-GOIAS

02/02/2021

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

ESCOLA ESTADUAL CONEGO JOSÉ TRINDADE DA FONSECA E SILVA RIANAPOLIS

OBRA CRE

REFORMA E COBERTURA DE QUADRA MODELO SEDUC 3A

ENDEREÇO



CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

a. ESTRUTURA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO M2 687,44 343,72

b. COBERTURAS COBERTURA METALICA M2 687,44 343,72

ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI
ENG CIVIL CREA 12.511/D-GO

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL CONEGO JOSÉ TRINDADE DA FONSECA E SILVA 52019101

OBRA CIDADE

CERES-GOIAS 687,44

REFORMA E COBERTURA DE QUADRA MODELO SEDUC 3A RIANAPOLIS

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas



NOV/20

DEZ/20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 001_SEE
DEMOLIÇÃO POSTE DE CONCRETO/METALICA ENTRE 10 E 15 METROS C/ 
REAPROVEITAMENTO C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

UN 148,92 150,34

AGETOP_I 0008 AJUDANTE H     1,0000 8,92 10,34 8,92 10,34

8,92 10,34

AGETOP 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H     1,0000 140,00 140,00 140,00 140,00

140,00 140,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA

UN 10,36 12,00

AGETOP_I 0005 SERVENTE H     1,0000 8,92 10,34 8,92 10,34

8,92 10,34

AGETOP_I 0025 OFICIAL "B" H     0,1000 14,35 16,62 1,44 1,66

1,44 1,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 003_SEE
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 
X 24 X 24 MM (INSTALAÇÃO)

UN 2,45 2,59

AGETOP_I 0008 AJUDANTE H     0,1000 8,92 10,34 0,89 1,03

0,89 1,03

SINAPI_I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 
X 24 MM

UND 1,0000 1,56 1,56 1,56 1,56

1,56 1,56

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML 
(INSTALAÇÃO)

UN 1,31 1,45

AGETOP_I 0008 AJUDANTE H     0,1000 8,92 10,34 0,89 1,03

0,89 1,03

SINAPI_I 38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UND 0,0166 25,01 25,01 0,42 0,42

0,42 0,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 005_SEE
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 
MM) X 25 MM (INSTALAÇÃO)

UN 1,36 1,50

AGETOP_I 0008 AJUDANTE H     0,1000 8,92 10,34 0,89 1,03

0,89 1,03

SINAPI_I 40552
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) 
X 25 MM 

UND 0,0166 28,13 28,13 0,47 0,47

0,47 0,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 006_SEE
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

UN 35,59 35,73

AGETOP_I 0008 AJUDANTE H     0,1000 8,92 10,34 0,89 1,03

0,89 1,03

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

UND 1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

34,70 34,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENT RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMASPLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, 

UN 56,82 56,96

AGETOP_I 0008 AJUDANTE H     0,1000 8,92 10,34 0,89 1,03

0,89 1,03

SINAPI_I 37558
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENT 
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMASPLACA DE SINALIZACAO 
DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

UND 1,0000 55,93 55,93 55,93 55,93

55,93 55,93

ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI
ENG CIVIL CREA 12.511/D-GO

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

687,44

DESONERADA

DESONERADA

001 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

02/02/2021

CÓDIGO INEP

52019101

CIDADE

RIANAPOLIS

OBRA

CERES-GOIAS AV. IRINEU DE ALMEIDA PINA, N°93,QD.20,LT.06, VILA SABINA, CEP:76315-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E COBERTURA DE QUADRA MODELO SEDUC 3A

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL CONEGO JOSÉ TRINDADE DA FONSECA E SILVA

003 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

004 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

005 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

006 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL



ITEM DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m) ALTURA (m)
1.1.1 Demolição de Mureta 102,35 0,90

ITEM DESCRIÇÃO SEÇÃO-LARGURA (m) SEÇÃO-ALTURA (m) COMP. (m) UNIDADES

1.1.2
Demolição Pilar do Conjunto de Suporte de 

Basquete
0,25 0,50 3,05 2,00

ITEM DESCRIÇÃO
1.1.3 Demolição dos Postes dos Refletores

ITEM DESCRIÇÃO
1.1.4 Demolição do Piso de Concreto da Quadra

ITEM DESCRIÇÃO TIPO HORAS DIAS QUANT
MESTRE DE OBRA 8,00 1,00 1,00
SERVENTE 8,00 1,00 2,00

ITEM DESCRIÇÃO
1.2.1 Transporte de Entulho Entulho c/ Caçamba

ITEM DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE

ITEM DESCRIÇÃO

1.3.2 Fornecimento e Lançamento de Pedra Marroada

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO AMBIENTE PERIMETRO(m) ALTURA(m)
DESCONTO 
JANELA(M²)

DESCONTO 
PORTA (M²)

AREA (m2)

1.5.1 Alvenaria de Tijolo Furado 1/2 Vez (9x19x19) MURETA 108,82 1,00 0,00 2,27 106,55
106,55

ITEM DESCRIÇÃO AMBIENTE PERIMETRO(m) ALTURA(m) LADO
DESCONTO 
PORTA (M²)

AREA (m2)

1.6.1 Chapisco MURETA 108,82 1,00 2,00 2,27 226,26

V= Pix Raio²xQuant.xAltura -V=3,14x0,10²x29x0,05

V= Pix Raio²xQuant.xAltura -V=3,14x0,10²x29x1,35

0,47

2,04

V=ComprimentoxLarguraxAlturaxQuant; V= 0,20x0,10x0,80x29

V=ComprimentoxLarguraxAltura; V= 101,90x0,10x0,20

V=ComprimentoxLarguraxAlturaxQuant; V= 0,20x0,10x0,80x29
0,47

40,76
A=ComprimentoxAlturax02 Lados; V= (101,90x0,20x2)

A=LarguraxAlturax02 LadosxQuant; V= (0,20x0,80x2,0x29)+(0,10x0,80x2,0x29)
13,92

AÇO TOTAL (KG) 200,16

AÇO TOTAL (KG) 76,53

ELEMENTOS AÇO (KG)
PILARETES- PROJ ESTRUTURAL 02 37,12

1.4.3 Aço 8,00 mm-CA50

 Lançamento Concreto- Estrutura de Concreto

HORAS

24,00

2,51VOLUME TOTAL (m3)

ELEMENTOS VOLUME (m3)

1.4.4
 Concreto 20 mpa - Preparo Mecanico c/ 

Betoneira 

PILARETES- PROJ ESTRUTURAL 02

ELEMENTOS

1.4.5

E01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29

0,76

VOLUME (m3)

Unidade 
4,00

QUANTIDADE
4,00

ALVENARIA E DIVISORIA

AREA TOTAL

1.1.5 Demolição Instalações Eletricas

REVESTIMENTO DE PAREDE

1.3.4 Aço 8,00 mm-CA50

CINTA DE RESPALDO- PROJ ESTRUTURAL 02

VOLUME TOTAL (m3) 2,51

VOLUME (m3)
PILARETES- PROJ ESTRUTURAL 02

2,04
V=ComprimentoxLarguraxAltura; V= 101,90x0,10x0,20

CINTA DE RESPALDO- PROJ ESTRUTURAL 02

CINTA DE RESPALDO- PROJ ESTRUTURAL 02

ELEMENTOS AREA (m2)

1.4.1 Forma de madeira p/ Estrutura da Mureta

PILARETES- PROJ ESTRUTURAL 02

CINTA DE RESPALDO- PROJ ESTRUTURAL 02

163,04

1.4.2 Aço 5,00 mm-CA60
PILARETES- PROJ ESTRUTURAL 02 15,60

CINTA DE RESPALDO- PROJ ESTRUTURAL 02 60,93

AREA TOTAL (m2) 54,68

ELEMENTOS AÇO (KG)

ESTACAS DOS PILARETES PROJ ESTRUTURAL 02/02
32,20

ESTACAS DOS PILARETES PROJ ESTRUTURAL 02/02
E01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29

ESTRUTURAL

1,23

AÇO (KG)

92,80

ELEMENTOS
VOLUME (M3)

1.3.5 Lançamento Manual de Concreto em Fundação
ESTACAS DOS PILARETES PROJ ESTRUTURAL 02/02

E01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29

MEMORIAL DE CÁLCULO 

SERVIÇOS PRELIMINARES
ESPESSURA (m) VOLUME (m3)

1.0 REFORMA DA QUADRA MODELO SEDUC-03A

QUANTIDADE 
29,00

ESTACAS DOS PILARETES- PROJ ESTRUTURAL 2/2
PROFUNDIDADE  (m)

FUNDAÇÃO

ESTACAS

1.3.1 Estaca Trado Diam 20 cm

TRANSPORTE

N° CAÇAMBA VOLUME CAÇAMBA (m³) VOLUME TOTAL (m3)
4,00 6,00 24,00

E01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17
/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30

1,35

0,14 14,33

VOLUME (m3)
0,91

AREA DA ESTACA (m2)- DIAM 20 CM
0,0314

0,05

ELEMENTOS

ESTACAS
VOLUME (m3)

ESTACAS DOS PILARETES PROJ ESTRUTURAL 02/02

29,00 39,15

E01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29

ELEMENTOS
AÇO (KG)

1.3.3 Aço 5,00 mm-CA60



226,26

ITEM DESCRIÇÃO AMBIENTE PERIMETRO(m) ALTURA(m) LADO
DESCONTO 
PORTA (M²)

AREA (m2)

1.6.2 Reboco MURETA 108,82 1,00 2,00 2,27 226,26
226,26

ITEM DESCRIÇÃO ELEMENTO AREA CAD (m²)
ESPESSURA 

(M)
A. TOTAL (m2)

Calçada Moldada In loco e=5cm- Concreto Calçada A1 26,28 0,05 26,28
Calçada A2 10,87 0,05 10,87
Calçada A3 16,78 0,05 16,78
Calçada A4 48,60 0,05 48,60
Calçada A5 27,94 0,05 27,94
Calçada A6 26,28 0,05 26,28
Calçada A7 14,87 0,05 14,87
Calçada A8 105,43 0,05 105,43

VOLUME TOTAL (m³) 277,05

ITEM DESCRIÇÃO AMBIENTE PERIMETRO(m) ALTURA(m) LADO DESCONTO AREA (m2)
1.8.1 Emassamento Latex Pva Acrilica -Duas Demão MURETA 108,82 1,00 2,00 2,27 226,26

226,26

ITEM DESCRIÇÃO AMBIENTE PERIMETRO(m) ALTURA(m) LADO DESCONTO AREA (m2)
1.8.2 Pintura Latex Pva Acrilica -Duas Demão MURETA 108,82 1,00 2,00 2,27 226,26

226,26

ITEM DESCRIÇÃO AMBIENTE AREA (m2)
QUADRA 602,50

CALÇADA EXTERNA 277,05
879,55

ITEM DESCRIÇÃO
2.1.1 Placa de Obra

ITEM DESCRIÇÃO
2.1.2 Locação de Obra- (Quadra)

ITEM DESCRIÇÃO
2.1.3 Demolição do Piso de Concreto da Quadra

ITEM DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE

Altura=3,90+0,30 2x12,00

ITEM DESCRIÇÃO

2.2.1.2 Fornecimento e Lançamento de Pedra Marroada

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO BLOCOS COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE

ITEM DESCRIÇÃO BLOCOS COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m)

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

CONFORME 
PROJETO 

ESTRUTURAL 
01/02

6,48
B01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12
V=ComprimentoxLarguraxAlturaxQuant

V= 1,50x0,60x0,60x12

V= Pix Raio²xQuant.xAltura -V=3,14x0,15²x24x3,90
6,61

LARGURA(m)

2,00

33,05 687,44

CONFORME PROJ. 
ARQUITETONICO

1.7.1

PINTURA

VOLUME (m3)

PROFUNDIDADE  (m)

3,00 6,00

2.0 COBERTURA DA QUADRA MODELO SEDUC-03A

20,80

AREA TOTAL

AREA TOTAL

COMPRIMENTO (m)

AREA TOTAL

AREA TOTAL

1.8.3 Pintura Poliesportiva de Quadra
32,40 18,40

AREA CAD 277,05
AREA TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m2)

COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m2)

AREA DA ESTACA (m2)- DIAM 30 CM QUANTIDADE VOLUME (m3)

BLOCOS

6,48

VOLUME TOTAL (m3)

V= 1,50x0,60x0,60x12
2.2.1.4 Escavação Manual p/ Bloco de Coroamento

CONFORME PROJ ESTRUTURAL 01
B01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12

0,07065 24,00 1,70

FUNDAÇÃO

ESTACAS

2.2.1.1 Estaca Trado Diam 30 cm

ESTACAS DOS BLOCOS  PROJ ESTRUTURAL 2/2

E01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12- X 2unidade 93,60
3,90 24,00

ESTACAS
ESTACAS DOS BLOCOS PROJ ESTRUTURAL 2/2

0,500

ESTACAS

2.2.1.3 Forma para fundação dos Blocos
BLOCOS DE FUNDAÇÃO PROJ ESTRUTURAL 02/02

30,24

AREA (m2)

A=ComprimentoxAlturaxLadosxQuantidade

E01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12- X 2unidade

V= Pix Raio²xQuant.xAltura -V=3,14x0,15²x24x0,30

A=(1,50x0,60x2x12)+(0,60x0,60x2x12)

AREA (m2)

2.2.1.5
Prepara de Fundo de Vala para Blocos e 

Sapatas
B01/02/03/04/05/06/07/08/

09/10/11/12
1,50

AREA TOTAL (m2) 2,16

AREA TOTAL (m2)

VOLUME (m3)

2.2.1.6
Reaterro de Vala para Blocos e Sapatas x 12 

Unidade
B01/02/03/04/05/06/07/08/

09/10/11/12
1,50 0,60 0,20 2,16

10,80

0,60 12,00 10,80

AÇO (KG)
2.2.1.7 Aço 5,00 mm-CA60

ESTACAS DOS PILARES DA COBERTURA
107,52E01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12-X2 UNIDADES

ELEMENTOS

AÇO (KG)

2.2.1.8 Aço 8,00 mm-CA50
BLOCOS DOS PILARES DA COBERTURA

B01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12 257,86
VALOR TOTAL (KG) 

ELEMENTOS VOLUME (m3)

230,40E01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12-X2 UNIDADES

ELEMENTOS
ESTACAS DOS PILARES DA COBERTURA

488,26

2.2.1.9
 Concreto 20 mpa - Preparo Mecanico c/ 

Betoneira e Lançamento de Concreto
BLOCOS

VOLUME TOTAL (m3) 6,48

2.2.1.10
Lançamento/APlicação/Adensamento Manual de 

Concreto - (O.C.)

ESTACAS DOS BLOCOS DA COBERTURA
E01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12- 2 UNIDADES

BLOCOS DOS PILARES DA COBERTURA
6,48B01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12- 2 UNIDADES

VOLUME (M3)ELEMENTOS



ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO
2.4.1 Braçadeira Metalica D- Diam 3/4''
2.4.2 Fixador de Eletrocalha
2.4.3 Cabo Pvc- 1Kv- 6mm²
2.4.4 Cabo Pvc- 1Kv- 16mm²
2.4.5 Caixa de Passagem-Escavação/Reayerro/Ap.
2.4.6 Caixa de Passagem-Tampa de Concreto
2.4.7 Caixa de Passagem-Alvenria c/ Revestimento
2.4.8 Condulete Pvc- Cx 5 Entrada
2.4.9 Condulete Pvc- Adptador de Saida 3/4''

2.4.10 Condulete Pvc- Tampão de 3/4''
2.4.11 Curva 90° Pvc Rigido 3/4''
2.4.12 Disjuntor Monopolar 10 a 32 A
2.4.13 Disjuntor Tripolar 10 a 35A
2.4.14 Disjuntor Tripolar 60 a 100 A
2.4.15 Dispositivo Dps
2.4.16 Eletroduto PVC Rigido 3/4''
2.4.17 Eletroduto Pvc Rigido 1 1/4''
2.4.18 Emenda de Eletrocalha
2.4.19 Tampa de Encaixe Eletrocalha
2.4.20 Eletrocalha
2.4.21 Fio  Isolado 2,5 mm²
2.4.22 Fita Isolante
2.4.23 Haste Cooperweld 5/8''x 3m
2.4.24 Lampada Vapor Mercurio 400 W
2.4.25 Luminaria Circular c/Vidro ate 400w
2.4.26 Luva Pvc Rosq Diam 3/4''
2.4.27 Bucha e Arruela Met. Diam 3/4''
2.4.28 Bucha e Arruela Met. Diam 1''
2.4.29 Quadro de Distribuição 12 E
2.4.30 Reator Externo V. Mercurio 1x400w
2.4.31 Disjuntor Dr 25 a 30 Ma
2.4.32 Parafuso Sextavado D= 1/4''x5/8''
2.4.33 Padrão Trifasico h= 7m- 16mm²
2.4.34 Tampa de Condulete p/Tomada
2.4.35 Tomada Hexagonal Sobrepor 2p+t 10A
2.4.36 Gaiola Padrão de Aço Proteção Luminaria
2.4.37 Corrente P/ Luminaria

ITEM DESCRIÇÃO
2.5.1 Captor Tipo Franklin para SPDA

2.5.2
Abraçadeira de Latão para Fixação Spda (Dim. 

32 X 24 X 24 mm)

VIGAS DA COBERTURA

VIGAS DA COBERTURA

VIGAS DA COBERTURA
A=ComprimentoxAlturax02 LadosxQuantidade; V= (32,90x0,40x2x2)

V=ComprimentoxLarguraxAlturaxQuantidade; V= 32,90x0,15x0,4x2

V=ComprimentoxLarguraxAlturaxQuantidade; V= 32,90x0,15x0,4x2

PILARES DA COBERTURA
CONFORME PROJETO PADRÃO

PILARES DA COBERTURA
CONFORME PROJETO PADRÃO

PILARES DA COBERTURA
CONFORME PROJETO PADRÃO

V= 1,50x0,60x0,60x12

VOLUME TOTAL (m3) 3,94

AÇO TOTAL (KG) 209,92

ELEMENTOS VOLUME (m3)

2.3.2.5
 Concreto 20 mpa - Preparo Mecanico c/ 

Betoneira 
3,94

AÇO TOTAL (KG) 65,80

ELEMENTOS AÇO (KG)

2.3.2.4 Aço 10,00 mm-CA50 VIGAS DA COBERTURA 209,92

AREA TOTAL (m2) 52,64

ELEMENTOS AÇO (KG)

2.3.2.3 Aço 6,30 mm-CA50 VIGAS DA COBERTURA 65,80

ELEMENTOS AÇO (KG)

2.3.2.2 Aço 5,00 mm-CA60 VIGAS DA COBERTURA 54,28

AÇO TOTAL (KG) 54,28

VIGAS DA COBERTURA
ELEMENTOS

2.3.2.1
Forma de madeira p/ Estrutura de Implantação 

da Cobertura
52,64

84,96

AREA (m2)

VOLUME (m3)

5,64

ELEMENTOS

5,64

AÇO TOTAL (KG)

ELEMENTOS

2.3.1.3 Aço 10,00 mm-CA50

AÇO TOTAL (KG) 543,75

VOLUME TOTAL (m3) 5,64

ELEMENTOS

2.3.1.2 Aço 5,00 mm-CA60 128,50

128,50

84,96

AÇO (KG)

CONFORME PROJETO ELETRICO PR 01

(0,8*0,8*0,7)+(0,8*0,8*0,7)++(0,8*0,8*0,7)=1,34 m²
(0,7*0,7)+(0,7*0,7)+(0,7*0,7)=1,47 m²
(0,8*0,8)+(0,8*0,8)+(0,8*0,8)=1,92 m²

12 Und

125,00 m
260,00 m
1,34 m³
1,47 m²

40 Und

3,94

QUANTITADE 
45 Und
30,00 m

1,92 m²
24 Und
48 Und
8 Und

01 Und
05 Und
01 Und
01 Und
01 Und
65,00 m
50,00 m
10 Und

VOLUME TOTAL (m3) 13,09

ESTRUTURAL

ELEMENTOS VOLUME (m3)

2.3.1.5  Lançamento Concreto- Estrutura de Concreto PILARES DA COBERTURA 5,64

ELEMENTOS
PILARES DA COBERTURA

2.3.1.1
Forma de madeira p/ Estrutura de Implantação 

da Cobertura

AREA (m2)

2.3.1.4
 Concreto 20 mpa - Preparo Mecanico c/ 

Betoneira 
VOLUME TOTAL (m3)

PILARES DA COBERTURA

543,75

AREA TOTAL (m2)

AÇO (KG)

ELEMENTOS VOLUME (m3)

2.3.2.6  Lançamento Concreto- Estrutura de Concreto 3,94

VOLUME TOTAL (m3)

INSTALAÇÃO ELETRICA

06 Und

12 Und
01 Und
01 Und
12 Und
01 Und
50 Und

CONFORME PROJETO ELETRICO PR 01

01 Und
06 Und

520,00 m
4,00 Und
02 Und
12 Und

30,00 m
30,00 m

12 Und
12 Und

ELEMENTOS QUANTITADE 
12 Und

120 Und

SPDA

CONFORME PROJETO SPDA PR 01



2.5.3
Espuma Expansiva Poliuretano (Vedação de 

Goteira -Aplicado no Fundo da Abraçadeira de 
Fixação)

2.5.4 Parafuso AutoRachante  Diam 1/4
2.5.5 Cabo de Cobre Nu 35 mm²
2.5.6 Cabo de Cobre Nu 50 mm²
2.5.7 Caixa de Passagem c/Tampa 30x30x40
2.5.8 Haste de Cobre Cooperweld 5/8''x 3,00 m
2.5.9 Eletroduto Pvc Rigido 1''
2.5.10 Braçadeira Met. Tipo D 1""
2.5.11 Caixa Externa Condulete 05 Saidas
2.5.12 Adaptador Condulete 1''
2.5.13 Tampão de Condulete 1''
2.5.14 Solda Exotermica-Cartucho 150g

ITEM DESCRIÇÃO
2.6.1 Extintor Po Quimico Seco 20BC
2.6.2 Extintor Agua Pressurizada 2A (10l)
2.6.3 Placa de Sinalização 20x20 (Extintores)

2.6.4
Placa de Sinalização 20x40 (Saida de 

Emergencia)

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO AMBIENTE AREA TOT. (m2)

2.9.1 Chapisco
PILARES/VIGA 
COBERTURA

108,32

108,32

ITEM DESCRIÇÃO AMBIENTE AREA TOT. (m2)

2.9.2 Reboco
PILARES/VIGA 
COBERTURA

108,32

108,32

ITEM DESCRIÇÃO HORAS TRAB. DIAS (UND) SEMANA (UND) HORAS
2.10.1 Engenheiro 4 1,00 4,00 128,00

128,00

ITEM DESCRIÇÃO HORAS TRAB. DIAS (UND) SEMANA (UND) HORAS
2.10.1 Encarregado 8 7,00 4,00 896,00

896,00

ITEM DESCRIÇÃO AMBIENTE AREA TOT. (m2)

2.11.1 Emassamento Latex Pva Acrilica -Duas Demão
PILARES/VIGA 
COBERTURA

108,32

108,32

ITEM DESCRIÇÃO AMBIENTE AREA TOT. (m2)

2.11.2 Pintura Latex Pva Acrilica -Duas Demão
PILARES/VIGA 
COBERTURA

108,32

108,32

ITEM DESCRIÇÃO

COMPRIMENTO (m) VÃO QUANT/LADO ALTURA (m)

18,4 1 2 3,8

5,6 5 2 3,8

ITEM DESCRIÇÃO

COMPRIMENTO (m) VÃO QUANT/LADO ALTURA (m)

18,4 1 2 3,8

5,6 5 2 3,8

ITEM DESCRIÇÃO
2.12.3 Conjunto de Poste de Voleibol
2.12.4 Traves de Futsal
2.12.5 Suporte P/ Tabela de Basquete
2.12.6 Placa de Inauguração
2.12.7 Tabela de Basquete

ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI
ENG CIVIL-CREA 12.511/D-GO

8Und x 6m
24 Und

AREA TOTAL

2.11.4 Pintura Esmalte Alambrado

FRENTE/FUNDO

LATERAIS

TOTAL 352,64

687,44
2.11.3 Pintura Esmalte Sintetico Cor Branca- Est Met

33,05 20,80

139,84

AREA TOTAL (m2)

CONFORME PROJETO SPDA PR 01

40,00 Und
08 Und

INCENDIO
ELEMENTOS QUANTITADE 

48,00 ml 

02 Und

02 Cento 
263,00 ml
162,00 ml

08 Und

CONFORME PROJETO SPDA PR 01

(3und x(33m))+(4und x(21m))+(8und x(10m))
(2und x(35m))+(2und x(22m))+(8und x(6m))

CONFORME PROJETO SPDA PR 01

04 Und

07 Und

21 Und

16 Und
08 Und

16 Und

COBERTURA
ELEMENTOS AREA (m2)

2.7.1 Estrutura Metalica- Completa Estrutura Metalica Confomre Porjeto Padrão Seduc- Modelo 3A 6910,24

TOTAL  (Kg) 6910,24

03 Und

ESTRUTURA METALICA
ELEMENTOS KG

2.8.1 Cobertura c/ Telha Metlica Trap.l - 0,43 mm
COMPRIMENTO (m) LARGURA (m)

687,44
33,05 20,80

AREA TOTAL

PILARES (m2)

77,40 30,92

PILARES (m2) VIGA COB. (m2)

AREA TOTAL (m2) 687,44

REVESTIMENTO DE PAREDE

PILARES (m2) VIGA COB. (m2)

77,40 30,92

VIGA COB. (m2)

30,92

AREA TOTAL

MÊS (UND)

4,00

LATERAIS
212,8

TOTAL 352,64

20,80 687,44

77,40

ADMINISTRAÇÃO

4,00
AREA TOTAL

MÊS (UND)

AREA TOTAL

PINTURA

687,44

212,8

COMPRIMENTO (m) LARGURA(m) AREA (m2)

PILARES (m2) VIGA COB. (m2)

77,40 30,92

AREA TOTAL

DIVERSOS

COMPRIMENTO (m) LARGURA(m) AREA (m2)
2.12.1 Limpeza Final de Obra

33,05

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO PR 01

QUANTITADE 
01 Cj
01 Cj
01 Cj

01 Und
01 Cj

AREA TOTAL (m2) 687,44

2.12.2 Alambrado Metalico em Tubo Industrial 

FRENTE/FUNDO
139,84


