CNPJ: 33.578.193/0001-11 INSC. EST.: 10.762.244-0 INSC. MUN.: 1945
ANEXO 1V - CARTA PROPOSTA

DATA: 09/04/2021

TOMADA DE PRECO N° 001/2021 ; )

A COMISSAO DE LICITACAO DO “CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAOQ,CULTURA E ESPORTE DE
TRINDADE”

Prezados Senhores,

Yl 2
A Empresa CONSTRUTORA SANTIAGO EIRELL inscrita no CNPJ/MFn.° 33.578.193/@@01”;’%}{ :

sediada Rua Santa Rita de Cassia, S/N. Area 01, Lt. 01, SI. 02, Bairro Daniela Park, np&gﬁfﬁpio e
Abadia de Goias-GO - CEP: 75.345-000, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nos%af roposta

Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do objeto da presenteﬂfffhg{"ﬁo cabendo
esclarecer que: 4 7

4

ey
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e, 4”4‘{/“’
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Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgameﬁ;_o’ pénstznte em nossa
proposta, cujo prego global é de R$ 338.036,81 ( Trezentos Trinta e Oito Mil, Trinta = Seis Reais e
Oitenta e Hum Centavos). 4 ¥

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com ma.‘géizf’rs@,e equipamentos, mio de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos QEWH;I:EE}OS incidentes e dernais encargos,
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios ‘para execugdo completa dos Servigos
discriminados neste edital e seus Anexos. Pon,, 7
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Declaramos que executaremos os Servigos obe%endo fielmente o que estabelece a planilha
or¢amentdria, quantitativos, memorial descritivé/fﬁ'fejetos ¢ demais orientag¢des constates do edital;
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v ¥
Declaramos que o prazo de validade ;%m§§""’]3roposta, ¢ de 120 (Cento Vinte) dias consecutivos, a
contar da data de sua apresentagio, Ju se‘?, df sua abertura;
)‘:,-’f'- ‘f}‘:‘(}yj/g
Declaramos que utilizaremos/,,s%rﬁ"e?e materiais e mio-de-obra de 1° qualidade, e ainda que a variagdo
a

de quantidades sera de nossa mteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco)
%

%,
anos. , i
Y
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Declaragdo do pr p”’de"’/gntrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-
f,;::.

“ '
. 7% ¥ i y -
financeiro cofstante ‘deste edital. O prego dos SEIVI¢os constantes em nossa proposta sdo fixos e
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7 Abadia de Goias, 09 de Abril de 2021
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BONSTRUTORA SANTIAGO EIRELI-ME
JOSE WITALO DE OLIVEIRA SANTIAGO

CPF: 701.742.411-51

RG.6077136 SSP/GO

RUA SANTA RITA DE CA_SSIA, S/N°., AREA 01, SL. 02 - BAIRRO DANIELA PARK -
ABADIA DE GOIAS-GO - CEP: 75.345-000 - FONE (62) 99396-2826 JP\,JO&
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%
CNPJ: 33.578.193/0001-11 INSC. EST.: 10.762.244-0 INSC. MUN.: 1945

DATA: 09/04/2021
TOMADA DE PRECO N° 001/2021

A COMISSAO DE LICITACAO DO “CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAQ,CULTURA E ESPORTE DE
TRINDADE”

Tomada de Prego n®: 001/2021

Data Abertura:
09/04/2021

Hora:
09 horas: 00 minutos

Local: CRE TRINDADE

/

Processo n®: 2021.000.601.7944

»
%,

Nome da Empresa: CONSTRUTORA
SANTIAGO EIRELI

1'

SANTIAGO EIRELI oy, ¢

GO Fone (62) 99396-2826

Enderego da Empresa: RUA SANTA RITA
DE CASSIA, QD. AREA, LT. 01, SL. 02 -
DANIELA PARK — ABADIA DE GOIAS-

CNPJ n®: 33.578. 193/0001

/f,
£ %

Razdo Social: CONSTRUTORA ,ar-:a,y,,,,i 2%

OLIVEIRA SANTIAGO

Nome do Responsavel Legal: JOSE WITALO DE

/] E
j, 3

%

CPF:701.742.411-51
RG: 6077136 SSP/GO

End. Remdencmf Kua do Marisco, Qd.103, Lt.
13 Jardim A‘c ico - Goiania-GO

Telefone: (62) 99396-2826 Fax:

Celular (62) 99396-2826

E-mail: construtorasantiago@outlook.com
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Abadia de Goias, 09 de Abril de 2021
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CONSTRETO ANTIAGO EIRELI-ME

JOSE. %W) E OLIVEIRA SANTIAGO
CPF""-ZO T42411-51
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RUA SANTA RITA DE CASSIA, SIN°.,

ABADIA DE GOIAS-GO -C

¢ livgrs Sunllago

AREA 01, SL. 02 - BAIRRO DANIEI.A PARK -
EP: 75.345-000 — FONE (62) 99396-2626
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CONSTRUTORA SANTIAGO EIRELI
CNPJ.: 33.578.193/0001-11

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOSE DOS REIS MENDES
ENDERECO
Rua Gardéncia , 128 - St. Dona Iris
CIDADE
TRINDADE-GO
TRINDADE-GO
TRINDADE
Obra IBancos B.D.. Encarg
08
IMPLANTAGAO DE QUADRA COBERTA MODELO 2 - CPMGO PROFESSOR JOSE DOS REIS MENDES - NAQ SINAPI - AGETOP 2247% Nio
DESONERADA Desone
Item Cédigo|Banco Descrigdo Und Quant. Valor| Total Peso
Unit (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.808,18 | 0,66 %
11 021301(AGETOP  |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 AFIXADA EM m 750 13432 1.007.37 | 0,36 %
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAQ GOINFRA
12 2708111AGETOP  [OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAGAO - PADRAG GOINFRA Un 1,00 [ 48551 48551 018%
13 270809[AGETOP  [PLACA DE INAUGURACAQ ACO ESCOVADO 42X80 CM Un 1,00 [ 31531 31530 [ 011 %
2 ADMINISTRAGAO LOCAL : 18.766,08 | 6,80 %
21 250101]AGETOP  [ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 120,00 63,92 767016 | 278 %
22 250103|AGETOP  [ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 660,00 16,81 1109592 [ 402 %
3 DEMOLIGOES " 5421,22 | 1,96 %
3.1 020135]AGETOP  [DEMOL.MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA C/TRANSP C.B E CARGA mz 131,05 4,54 594,44 [ 022 %
32 020102]AGETGP  |DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES m* 203,18 2,16 438,86 | 0,16 %
C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
33 020103{AGETOP  IDEMOLIGAC ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANGP, ATE CB E m 203,18 11,23 228211 083 %
CARGA
34 030105|AGETOP | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA m? 40,97 51,40 210581 | 076 %
MANUAL
4 QUADRA EM ARCO MODELO 02 SEDUC 2 193.333,26 | 70,04 %
4.1 SERVIGOS PRELIMINARES A 1.302,55 [ 0,47 %
411 020701|AGETOP  [LOCAGAQ DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, m 497,35 2,62 1.302,55 | 047 %
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
4.2 SERVIGO EM TERRA . 232,62 | 0,08%
4.2.4 ARQUIBANCADA . 232,62 | 0,08%
4211 041004|/AGETOP  [ESCAVACAO MECANICA m? 10,20 1,22 12,39 | 0,00%
4212 041005]AGETOP  |CARGA MECANIZADA m 10,20 0,83 8,44 | 0,00%
4213 041012[AGETOP  [INDENIZAGAO DE JAZIDA m 10,20 4,50 4590 | 0,02%
4214 041006{AGETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 102,00 1,42 14504 | 0,05%
4215 041008]AGETOP  |COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m* 8,16 2,56 2085 001%
4.3 TRANSPORTES . 1.016,62 [ 0,37 %
431 030101{AGETOP  [TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 34,81 29,21 1.01662 | 037 %
4.4 FUNDAGOES E SONDAGENS 5 23.179,97 | 8,40 %
4.4.1 ESTACAS E BLOCOS 2 10.986,35 | 3,98 %
4411 050302(AGETOP  [ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 125,00 4224 527982 | 191%
4412 051008AGETOP  |FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS Civig) m 21,00 4755 998,48 | 036 %
4413 050901 AGETOP  [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m? 5,94 30,24 17962 [ 007 %
4414 050802]AGETOP  [APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m 9,00 373 3353 [ 0,01 %
4415 050903|AGETOP  IREATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m 4,26 15,82 6740 | 0,02%
44.16 54964 | SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m? 390 34046 132779 048%
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
4.4.1.7 OS10SS[AGETOP I ANGAMENTO/APLICAGAC/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C) m* 3,90 33,18 129411 005%
4418 052003|AGETOP  |ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 105,48 7.83 83635 030%
4419 052004(AGETOP  [ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 196,47 7.96 1.563,11 | 0,57 %
4.4.1.10 052014|AGETOP  [ACO CA-80 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 80,52 7,09 571,04 [ 021%
4.4.2 VIGAS BALDRAMES " 12.193,62 | 4,42%
4.4.21 06011(AGETOP  |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me 114,96 18,49 212515 077 %
4422 96523 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA. COM m 16,54 6542 1.082,06 | 039%
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017
4423 050902|AGETOP  [APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m 13,03 373 48,54 | 002 %
4424 96995| SINAPT REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m 9,45 33,16 31332 011 %
4425 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,73 (CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m 708 | 34046 241386 087 %
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
4426 92873 | SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m* 708 14972 1.06154 | 0,38%
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
4427 96544 [SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 KG 50,94 14,45 736,74 | 027 %
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
4428 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 89,01 13,55 1.20564 | 0,44 %
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
4429 96545 | SINAP ARMAGAQ DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO GA50 KG 154,89 12,08 1.870,76 | 0,68 %
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
44210 96543 | SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE KG 86,76 15,40 1.338,01 | 048%
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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CONSTRUTORA SANTIAGO EIRELI
CNPJ.: 33.578.193/0001-11

4.6 ESTRUTURA - 2741111 | 993%

4.5.1 PILARES E CONSOLOS - 9.371,95 | 3,40 %

4511 060209[AGETOP  |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m? 70,80 49,05 347274 | 126%

451.2 94964 |[AGETOP  |CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m* 472 340,46 160697 | 058 %
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

4513 051055[AGETOP  [LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m? 4,72 33,18 156,62 | 0,06 %

4514 060305|AGETOP  |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 440,10 763 335884 | 122%

4.5.1.5 060314{AGETOP  |ACQ CA - 80 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 109,53 7,09 776,78 | 0,28 %

4.5.2 PILARETES - 4.337,18 | 1,67 %

4521 060209 ]AGETOP _ |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m? 31.90 49,05 1.56469 | 057 %

4522 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m* 1.40 340,46 47664 | 0,17 %
PREPARQ MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

4523 92873 |SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m* 1,40 149,72 20961 | 0,08 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

4524 92777|SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 106,65 13,54 144381 052%

ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
4525 82775 | SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 41,49 15,49 64263 | 0.23%
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4.5.3 VIGAS DE COBERTURA £ 8.321,29 | 3,01 %

4531 060209|AGETOP  |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m? 60,61 49,05 297292 | 108%

4532 84964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m* 383 340,46 130396 | 047 %
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

4533 92873 SINAPI LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m* 383 149,72 57344 | 021 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

4534 92776 | SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 50,58 14,53 73472 | 027 %

ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4535 92778|SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 170,19 12,02 204483 | 074 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4536 92775|SINAPI ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 44,64 15,49 69142 | 025%
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA4
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4.5.4 CINTAMENTO = 5.380,69 [ 1,95 %

4541 060209 gC:ﬁJOP FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m? 39,08 49,05 191589 | 069%

4.5.4.2 S4064| SINAPT CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m? 1,94 340,46 660,49 | 024 %
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

4543 92673 [SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m 1,94 149,72 29046 | 011 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

4544 92777|SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 148,23 13,54 200644 | 073 %

ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
4545 92775|SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 3276 15,49 507,41 | 0,18%
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4.6 INSTALAGOES ELETRICAS : 3.850,81 [ 1,40%
46.1 070351|AGETOP | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" un 50,00 0,45 2250 001%
462 070714[AGETOP | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 1,00 24611 24610 [ 0,08 %
463 071190[AGETOP |ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 25,00 14,89 37215| 013 %
464 071201[AGETOP  |FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M 350,00 2,53 885,15 | 032%
465 071522|AGETOP | LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W Un 8,00 39,65 317,16 | 011 %
466 070421|AGETOP  |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 12,00 126 1512 [ 001%
487 070422[AGETOP  |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1,00 1,50 1,50 | 0,00 %
468 072170|AGETOP |QUADRO DE DISTRIBUIGAQ DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Un 100 13235 132,35 [ 0,05%
469 072250|AGETOP |REATOR EXTERNO V. MERCURIO AFP 1 X 400 W Un 8,00 83,69 669,52 | 0,24 %
4610 070827|AGETOP | CONDULETE DE PVC - TAMPAQ DE 3/4" un 8,00 4,40 3520 | 001%
4611 070691|AGETOP | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" un 4,00 4,56 1825 0,01%
46.12 071141]AGETOP |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" un 4,00 347 1386 [ 001%
46.13 071142|AGETOP |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" uUn 1,00 4,72 473| 000%
46.14 93654 | SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 3,00 10,3¢ 3115 001%
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020
46.15 07T1173|AGETOP  |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A un 1,00 75,0 7503 | 003%
46.16 $1844| SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 130,00 4,20 55575 | 0.20%

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

4617 071202|AGETOP  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1* M 15,00 7.89 118,39 | 0,04 %
4.6.18 071321|AGETOP  [FITA DE AUTO FUSAOQ, ROLO E 10,00 MM un 1,00 17,00 17,09 | 001 % s
46.19 071450[AGETOP  [INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 200| 131,13 26235 0,10%
4.6.20 071742|AGETOP  |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" un 5,00 1,65 922 | 000%
4.6.21 072578|AGETOP | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V un 4,00 12,08 4824 | 002%
4.7 ALVENARIAS E DIVISORIAS - 12.740,06 | 4,62%
4,71 ARQUIBANCADA . 2.034,77 | 0,74 %
4711 100102|AGETOP  [ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : BARML) m? 29,03 70,09 203477 074 %
4.7.2 MURETA . 395743 | 143%




CONSTRUTORA SANTIAGO EIRELI
CNPJ.: 33.578.193/0001-11

4721 87503[SINAPI [ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE me 63.81 62.02 395743 143%
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M* SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014
:;: : T — ELEMENTOS VAZADOS - 6.747,86 | 2,44 %
73, ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m 79,34 85,05 674786 | 244%
4.8 IMPERMEABILIZAGAO = 266710 | 097 %
481 120902[AGETOP |IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM e 118,16 22,57 266710 | 097 %
4.9 ESTRUTURAS METALICAS E 61.379,76 | 22,24 %
4.9.1 150103[AGETOP  |ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO USI SAC-300 COM Kg | 483001 12,71 61.379,76 | 22,24 %
FUNDOQ ANTICORROSIVO
4.10 COBERTURAS : 18.600,19 | 6,74 %
4.10.1 160968|AGETOP | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM m 496,80 37,44 18.600,19 | 674 %
ACESSORIOS
411 REVESTIMENTO DE PAREDE 2 3.060,83 | 1,11%
4.11.1 200101|AGETOP  |CHAPISCO COMUM m? 139,96 376 52652 | 0.19%
4112 B7547|GINAFI  |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, mt 139,96 18,04 252431 | 091%
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM XECUGAQ
DE TALISCAS. AF_06/2014
4.12 REVESTIMENTO DE PISO 23.569,87 | 8,64 %
4121 LAMINADO . 17.668,96 | 6,40 %
41211 120101[AGETOP  |REGULARIZAGAO (1:3) E=2CM m 395,89 14,04 555820 | 201%
21212 | 220061|AGETOP |PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM m 395,89 30,59 1211067 | 439%
4122 JUNTA DE DILATAGAO 5 1.258,95 | 0,46 %
41221 080160 AGETOP EPS 20 MM PARA JUNTA DILATACAO m? 5,64 1517 8553 | 003%
71222 | 120210[AGETOP |MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PREVIO PREPARO E CM3 | 8692,00 0,14 117342 | 043%
TRATAMENTO DA SUPERFICIE
412.3 ARQUIBANCADA E 47851 | 0,17 %
41231 220102|AGETOP | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 1:25:3,5 m? 2335 20,49 47851 | 017 %
4124 PASSEIO (CALGADA) = 416345 | 161%
4.124.1 220100|AGETOP _|PASSEIO PROTECAO EM CONC DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE m 81,22 51,26 4.16345 | 1,51 %
30CM/ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO
INTERNO)
4.13 PINTURA ; 14331,77 | 519%
4.13.1 ESMALTE SINTETICO . 2.896,69 | 1,06%
41311 261603|AGETOP _ |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m 351,62 824 289559 | 1.05%
4.13.2 LATEX ACRILICA g 1.146,01 | 0,41 %
4.13.21 261001 |AGETCOP PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m? 139,96 8,18 1.145,01 0,41 %
413.3 QUADRA DE ESPORTES B 029117 | 3,73%
21331 | 261700|AGETOP | DEMARC.QUADRANAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 351,60 6,49 228153 | 083%
21332 | 261002|AGETOP |PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 395,89 20,23 800964 | 290%
5 REDE ELETRICAS DE ENTRADA DO QUADRO B 5.118,09 | 1,85%
51 070584|AGETOP CABO PVC (70°C) 1 KV No. 10 MM2 M 275,00 7.13 196020 | 071 %
52 071215|AGETOP _|ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2" - PESADO M 55,00 56,05 508286 | 1.12%
53 071173|AGETOP DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A un 1,00 75,03 75,03 | 0.03%
€ REDE AGUAS PLUVIAIS ; 011,46 | 2,54 %
6.1 040101|AGETOP _|ESCAVACAD MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m 11,51 23,88 27482 | 010%
5.2 081825|AGETOP | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 5,00 | 31458 < BB7.46 | 088 %
6.3 081628|AGETOP  |CAIXA DE INSPEGAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m 4,86 50,45 24520 | 0,08 %
6.4 062304|AGETOP | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 57 57 20,88 1202,06 | 044 %
6.5 T60601|AGETOP  |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 4385 4368 191523 | 089 %
6.6 55052[SAPT [SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO UN 1,00 | 148669 148669 | 0,54 %
= 1,60 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13.1 M*
7 PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 1 1,80 1114599 | 4,04%
74 SERVIGOS PRELIMINARES : 52,79 | 0,02%
741 020701[AGETOP |LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, m 20,16 262 52,79 | 002%
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
7.2 FUNDAGOES E SONDAGENS B 2.136,65 | 0,74 %
7.21 050301|AGETOP ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 28,00 29,31 120,76 | 030 %
722 052006|AGETOP _|ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 29.00 7.52 21819 | 0.08% -
723 052014|AGETOP | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 19.20 7.09 3616 | 0.05%
724 557532l AGETOF  [CONGRETO USINADO CONVENGIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m 0.30| 28509 8552 | 0.03%
725 051031|AGETOP CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C m? 0,86 281,03 24168 | 0.09%
)
7286 05102#7\6!51‘09 LANCAMENTOIAPLICA(;.&OIADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0C) m? 1,16 27,72 32,15 0,01 %
7.27 051008|AGETOP FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOCES U=3V - (OBRAS CIVIS) m* 10,56 47,55 §)2,09| 0,18%
7.3 ESTRUTURA : 25,34 | 0,11 %
731 060306|AGETOP _ |ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 6,20 7.52 1664 | 002%
e 269 | 001 %
732 060314|AGETOP _ |ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 320 7.09 1288 001%
CIVIL
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7.3 060520 AGET! =
3 0 8 N;EL P %:agc’:ﬂero USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - m 022] 28508 6272 002%
7.34 060800 |AGETOP
s gﬁgﬁ?gﬁ;?{gplél-)CAciOMDﬁNSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m 0,22 35,02 770 0.00%
735 060210 .éf::LTop FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) me 258 60,31 15559 [ 0,06 %
74 ESTRUTURA METALICA p 512350 | 1,86%
7.4.1 ESTRUTURA METALICA CHUMBADORRES E PILARES E 2.358,865 o'ss %
7411 150103[AGETOP iim,g::&nﬁg,\uc.\ CONVENCIONAL EM AGG DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO Ko 185,62 12,71 235885 | 085%
7.4.2 ESTRUTURA METALICA - VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA 5 2.764,85 | 1,00%
7421 150204| AGETOP Eg;};%r:s% ggg;gglc SONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM Kg 228,90 12,08 276465 1.00%
7.5 COBERTURA ; 141678 | 0,61%
751 160067|AGETOP gggsesng:g\s COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM m? 2592 4249 110131 | 040%
752 1606801|AGETOP  |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 7.20 4368 314.47 | 0.11%
7.6 LAJE DE PISO = 1.383,76 | 0,50 %
76.1 060520 AGETOP E:oog():RETO USINADO CONVENCICNAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - m* 1.16| 28509 33070 | 012%
762 0B0802|AGETOP | LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m 1L,16] 3502 4062 001%
763 060191|AGETOP |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m 16,64 18,49 30760 | 0.11%
764 060314[AGETOP  |ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 39,80 7.09 28226 | 0,10%
7.6.5 220105|AGETOP | PISO CONC.POLIDO e=2,0 CM (1:2:2,5) E JUNTA PL AST.17MM m 20,16 20,96 42257 | 0,15%
7.7 FERRAGENS 5 16,79 | 0,01%
774 230801[AGETOP  |CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 4,40 3,82 1679 001%
7.8 PINTURA : 821,49 [ 0,30 %
7.8.1 261611|AGETOP _ |PINTURA ALQUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNGAQ 2 DEMACS = 50 MICRONS m? 94,10 873 821,49 | 030%
8 REFORMA DE BANHEIROS 5 12.356,08 | 4,48 %
8.1 DEMOLIGAO . 382,66 | 0,14 %
81.1 020138|AGETOP | DEMOLIGAO DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA un 6,00 3,60 2160 001%
8.1.2 020115[AGETOP gemoucﬂo DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E m 100,80 271 27306 [ 0,10%
ARGA
813 020137|AGETOP | DEMOLICAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (VASO Un 8,00 271 2167 001%
SANITARIO E MICTORIO)
8.1.4 020106|AGETOP | RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA me 10,92 4,32 4717 [ 002%
8.1.5 020140|AGETOP | DEMOLICAO DE VALVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 6,00 3,18 19,06 | 0.01%
8.2 EXECUGAO 3 11.972,60 | 4,34 %
8.2.1 201302|AGETOP  |REVESTIMENTO COM CERAMICA m 100,80 39,89 402071 146%
822 180508[AGETOP |PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m? 756 | 280,76 212250 [ 077 %
823 261504|AGETOP _ |PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR. ™ 22,32 7,59 169,34 | 0,06 %
824 271608|AGETOP | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m? 240 412,70 990,46 | 036 %
8.2.5 100320|AGETOP | DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m 0,30 | 387,55 116,26 | 0,04 %
826 080502|AGETOP | VASO SANITARIO Un 600 | 140,31 34186 031%
827 080601|AGETOP  |[MICTORIO DE LOUCA C/SIFAQ INTEGRADO Un 200 | 257,20 51440 | 0,19 %
828 080520|AGETOP |CONJUNTO DE FIXACAO PVASO SANITARIO (PAR) cJ 6.00 761 4568 | 0,02 %
829 950578]AGETOP  [VALVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLIMERO - OPGAO Un 600 | 114,98 189,80 | 025%
ECONOMICA ( ALTA SEGURANGA)
8.2.10 080590|AGETOP | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA un 6,00 70,05 <2028 | 015%
8.2.11 180501|AGETOP |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m 336 | 45131 1£1641 | 0,55%
8.2.12 060570|AGETOP | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" Un 6,00 40,82 24553 [ 009%
8213 080562|AGETOP | SIFAD FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO un 6,00 17,33 104,00 | 0,04 %
8.2.14 G80580|AGETOP | VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 6,00 26,20 17517 | 0,06 %
9 TREFORMA DE BANHEIROS PCD 5 521516 | 1,89%
9.1 DEMOLIGAO 2 173,26 | 0,06 %
9.1.1 020106|AGETOP _|RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m 338 432 1451 | 001%
9.1.2 020112|AGETOP _|DEM PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO m? 4,62 11,35 iz43 | 002%
CONC.C/TR.CB.E CARGA
9.13 020137|AGETOP | DEMOLIGAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 2,00 2,71 541 000%
914 T20140|AGETOP | DEMOLIGAO DE VALVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA un 2,00 3,18 635| 0,00%
9.1.5 020138|AGETOP | DEMOLIGAO DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 2,00 3,60 720 0,00%
916 T20115|AGETOP | DEMOLIGAO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E m? 3225 2,71 €7,36 | 0,03%
CARGA
9.2 EXECUCAO “ 5.031,90 | 182%
9.2.1 180501|AGETOP _|PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m? 336 | 451,31 151341 | 055%
922 351504|AGETOP | PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR m 12,00 7,58 91,04 | 003%
923 250303|AGETOP  |PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) m 462 48,85 22369 | 0.08%
E ARGAMASSA COLANTE
924 201302|AGETOP  |REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 32,25 39,89 1286038 | 0,47 %
9.25 080502|AGETOP  [VASO SANITARIO Un 2,00 140,31 28062 | 010%
926 080520|AGETOP _|CONJUNTO DE FIXACAQ PIVASO SANITARIO (PAR) cJ 2,00 761 1,22 001%
927 080518|AGETOP _[VALVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLIMERO - OPGAO Un 2.00| 11498 22¢96 | 008%
ECONOMICA ( ALTA SEGURANGA)
9.2.8 080542|AGETOP | LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA : Un 2.00 | 10144 202,87 | 007%
929 080562| AGETOP _ |SIFAQ FLEXIVEL UNIVERGAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 2.00 17,33 3466 | 001%
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9.2.10 080580[AGETOP  [VALVULA P/ILAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 2,00 29,20 58,39 | 0,02%
9.2.11 230176|AGETOP  [BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 80 CM un 4,00 [ 150,39 601,56 | 0,22
9212 230174|AGETOP  [BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM un 400 10182 40726 | 0,15%
9213 0B0570|AGETOP | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" Un 2,00 40,92 8184 003%
10 PORTAO DE ACESSO % 2.584,74| 0,94 %
10.1 020106|AGETOP  |RETIRADA DE PORTAO Cf TRANSP. ATE CB. E CARGA m 17,60 4,32 76,03 | 0.03%
10.2 270310[AGETOP  [MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,00M) COM FUNDAGAO - m? 17,60 82,64 145442 | 053 %
SEM REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA)
10.3 200101|AGETOP  |[CHAPISCO COMUM m? 35,20 376 132,42 | 0,05%
10.4 130152[AGETOP  |REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM m? 35,20 17,22 606,03 | 0,22%
10.5 261000[AGETOP  [PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m 35,20 8,97 31584 [ 011 %
11 DIVERSOS = 13.266,77| 4,81%
11.1 270501[AGETOP  |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 489,02 1,96 959,45 | 0.35%
11.2 270621|AGETOP  |ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2'#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA m? 126,64 62,86 7.960,08 | 2,88 %

ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA

1.3 271103[AGETOP  [CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 CJ 1,00| 72878 72877 | 026 %
SUPORTES)
1.4 271101[AGETOP  [TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x cJ 1,00 | 2.203,74 220374 | 080%
2,00M - 2 UNID.
1.5 271099[AGETOP  [TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA E COMPENSADO CJ 1,00 [ 1.414,74 141473 | 051 %
(ASSENT./PINTADAS) ARO METALICO - 2 UNID.
TOTAL SEM BDI 276.016,01 |100%
2 .. |[TOTAL DO BDI (12.020,80
i . - n ‘\\ iy Uin C ')A/ L) -
Jase (Wi lo P DN Yine S¥yid] TOTAL COM BDI 3:i8.036,81
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UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOSE DOS REIS MENDES |
ENDERECO
Rua Gardéncia , 128 - St. Dona Iris
CIDADE
TRINDADE-GO
CRE
TRINDADE
Obra BANCOS BDI ENCARGOS
SOCIALS
IMPLANTAGAO DE QUADRA COBERTA MODELO 2 - CPMGO PROFESSOR | SINAPI - Goias AGETOP - Goiés 22,47% NAO
JOSE DOS REIS MENDES - NAO DESONERADA DEDESONERADO
SOMATORIAS DOS SERVICOS
Item | Descrigao Total Peso (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.808,18 2.214,48 0,66 %)
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 18.768,08 22.982,82 6,80 %
3 DEMOLIGOES 5.421,22 6.639,37 1,96 %
4 QUADRA EM ARCO MODELO 02 SEDUC 193.333,26 236.775,24 70,04 %
5 REDE ELETRICAS DE ENTRADA DO QUADRO 5.118,09 6.268,12 1,85 %
8 REDE AGUAS PLUVIAIS 7.011,46 8.586,94 _254%
7 PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 1 11.145,99 13.650,49 4,04 %
8 REFORMA DE BANHEIROS 12.355,08 15.131,24 4,48 %
9 REFORMA DE BANHEIROS PCD : 5.205,16 6.374,76 188%
10 PORTAO DE ACESSO 258474 3.165,53 0,94 %
1 DIVERSGSIS- D5 it 13.266,77 16.247,81 481 %
TOTAL S/BDI 276.016,01
TOTAL DO BDI 62.020,80
J]‘B & L p 14'; &‘ ™ ﬁ‘fj’j TOTAL C/ BDI 338.036,81 100%
ONSTR RA gA LQ EIREL
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CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOSE DOS REIS MENDES
UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOSE DOS REIS MENDES

ENDERECO

Rua Gardéncia , 128 - St. Dona Iris

CIDADE
TRINDADE-GO

CRE
TRINDADE

DESCRICAO

COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administrag@o Central 100,00% 3.00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% 0,59%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0.80% 0,80%
8) Risco 100,00% 0.,97% 0.97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 22,47%
Notas:

(1) (2) Aliquota definida por lei

(3) Aliquota ¢ base de caloulo definidas pela legislaglo municipal

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRH - contribuiglo previdenciaria sobre a receita bruta),

(5) Valores definidos & partir dos limites no Acorddo n® 2 622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre o 1° ¢ 3° quartis

(6) Valor caleulado pela expressio matemitica do acordio 2.369/2011 - TCU - Plenario ¢ disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018, (Foi utilizado para o caleulo a média da Taxa SELIC no periodo de 112017 a 10/2018)

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acordao n® 2.622/2013 - TCU - Plendrio. Valores médios

Observago ds AGETOP: (Seguros contra erros de execuglo, incéndio e explosio, danos da natureza (vendaval, d gan geadas etc.), emprego de material defeituoso ou mac equado, roubo e/ou furte

quali de equi de estrutura, nas lidades de Obras Civis em C uglio (OCC); Instalagio ¢ (IM), ¢ Obras Civis em Construglo ¢ Instalaglo ¢ Montsgem (OCC/IM) Bem como coberturas
adicionais para ampliago dessas coberturas bdsicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil eruzada, cobertura de despesas extraordindrins, cobertura de tumultos, cobertura de de sentulho do local, cobertura de
fiscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela ngdo coletiva dos d na indistria da civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presi léncia da AGETOP, na pessoa
do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusiio dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia ¢ ilidade Civil do F | na iglo do calculo do B.D.I.

(8) Valores definidos s partir dos limites no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU - Plendrio. Valores entre 1° ¢ 17 quartis

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Actrdio n° 2.622/2013 - TCU - Plendrio. Valores adotados ¢ praticados no mercado ( ex ante ") ou aqueles entre 0s 17 ¢ 3° quartis.

(*) A formula para estipulagiio da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acorddo n
262272013 - TCUPlenario

Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20.000.000,00 sugere-sc recaleular o BDI, do us taxas de ad 3o central ¢ lucro para
patamares inferiores ao estipulado acima.

it Onde
TAXA SELIC .
DF= (1 + __m__)zn DF = taxa representaliva das Despesas Financeres,
! DU = Diss ifeis
onde

AC = taxa de administrago central
S = taxa do seguros
R = taxn da MisSCos.
(1-;] G = @xa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneraghio
| = laxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB @ 1SS)

%Es%fs ﬁl&% g%m%a'&a@ujz

CNPJ.: 33.578.193/0001-11

_(1+A{:+s+n+ﬁ){1+DF}(1+L)
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CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOSE DOS REIS MENDES
CNPJ: 01.347.206/0001-55
UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOSE DOS REIS MENDES
ENDERECO
Rua Gardéncia , 128 - St. Dona Iris
CIDADE
TRINDADE-GO
CRE
TRINDADE
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
Descrigcao Und Quant.|Parc. Maior Relev. (50%) Peso (%) doltem
Obra
COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA m? 496,8 248,40 55
PISO LAMINADO COM CONCRETO m? 395,89 . 197,95| 4,22

25 ¢ bt‘ ’r-J { le‘!_)

q
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CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOSE DOS REIS MENDES

CONSTRUTORA SANTIAGO EIRELI

UNIDADE ESCOLAR

CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOSE DOS REIS MENDES

NST TORA SANTIAGO EIRELI !
CNPJ.: 33.578.193/0001-11

ENDERECO
Rua Gardéncia , 128 - St. Dona lris
CIDADE
TRINDADE-GO
CRE
TRINDADE
Obra BANCOS B.D.1. ENCARGOS SOCIAIS
IMPLANTAGAO DE QUADRA COBERTA MODELO 2 - CPMGO PROFESSOR JOSE DOS REIS MENDES SINAPI - Goiés AGETOP 122.47% NAO DESONERADO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
VALOR TOTAL 338.036,81 DIAS 30 60 90 TOTAL %
TOTAL DIAS 90 PESO 1° PARCELA 2° PARCELA 3° PARCELA
DESCRICAO DOS SERVICOS RS Yo RS % RS % RS %
SERVICOS PRELIMINARES 2.214,48 0,66% 221448 100,00% 0,00(0,00% 0,0010,00% 221448 100,00%
ADMINISTRACAO LOCAL 22.982,82 6,80% 7.660,17 33,33% 7.660,17 |33,33% 7.662,47133,34% 22.982 82 100,00%
DEMOLICOES 6.639,37 1,96% 3.319,68 50,00% 3.319,68 [50,00% 0,0010,00% 6.639,37 100,00%
QUADRA EM ARCO MODELO 02 SEDUC 236.775,24 70,04% 47.355,05 20,00% 94.710,10 140,00% 94.710,10{40,00% 236.775,24 100,00%
REDE ELETRICAS DE ENTRADA DO QUADRO 6.268,12 1,85% 0,00 0,00% - 0,00% 6.268,121100,00% 6.268,12 100,00%
IREDE AGUAS PLUVIAIS 8.586,94 2,54% 0,00 0,00% - 10,00% 8.586,94]100,00% 8.586,94 100,00%
PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 1 13.650,49 4,04% 4.095,15 30,00% 6.825,25 150,00% 2.730,10{20,00% 13.650,49 100,00%
REFORMA DE BANHEIROS 15.131,24 4,48% 7.565,62 50,00% 7.565,62 |50,00% 0,00]0,00% 15.131,24 100,00%
REFORMA DE BANHEIROS PCD 6.374,76 1,88% 3.187.38 50,00% 3.187.38 50,00% 0,00{0,00% 6.374,76 100,00%
PORTAO DE ACESSO 3.165,53 0,94% 0,00 0,00% - 10,00% 3.165,53(100,00% 3.165,53 100,00%
DIVERSOS 16.247,81 4.81% 0,00 0,00% - 10,00% 16.247,81{100,00% 16.247.81 100,00%
TOTAL ORCAMENTO 338.036,81 100% 75.397,53 22,30% |123.268,20 36,47% 139.371,07 | 41,23% |338.036,81 100,00%
TOTAIS ACUMULADOS 75.397,53 22.30% |198.665,74 |[58,77% 338.036,81 [100,00%
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