("\;— EXCELENCIA Wiy sl

NEGOCIOSEINCORPORADORA @excelendaincorporadora@gmail.com

Goiénia, 23 de margo de 2021,

Ao

Estado de Goias

Secretaria de Estado da Educagdo

Conselho da Coordenagdo Regional de Educagiio de Itumbiara
CEPI Dr. José Feliciano Ferreira, no municipio de Itumbiara - GO
Comissdo Permanente de Licitagdo

Ref.:  Tomada de Pregos n® 001/2021.
Processo N.° 2021.0000.601.1659.
Abertura: 09h00 do dia 23 de margo de 2021.
Local: Auditério do CEPI Dr. José Feliciano Ferreira, na Rua Boa Vista, 240, Centro, Itumbiara — GO.

o

DADOS DA EMPRESA

Razdo Social: Exceléncia Incorporadora e Comercio EIRELI

CNPJ: 30.177.339/0001-29

Endereco: Rua C 156, N° 621, Quadra 407, Lote 04, Sala 01, Jardim América, Goidnia - GO, CEP: 74.275-160.
Inscri¢do Estadual - CCE: 10.723.515-3

Inscrigio Municipal: 4586646

E-Mail: licitacaocto@gmail com

Telefone: (62) 3661-1734

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Exceléncia Incorporadora e Comercio EIRELI, CNPJ/MF n.° 30.177.339/0001-29, sediada na Rua C 156, N° 621,
Quadra 407, Lote 04, Sala 01, Jardim América, Goidnia - GO, CEP: 74.275-160, tendo examinado o Edital, vem apresentar
a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagao cabendo esclarecer
que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo
prego € de RS 390.918,34 (Trezentos e Noventa Mil e Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Quatro Centavos).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos; mao de obra, transportes,
encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e
indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabeleoe a planilha orgamentaria,
quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta € de 120 (cento e vinte) dias consecwvos a contar da data
de sua apresentagio, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais ¢ mao-de-obra de 1° q’nahdade & ainda que a variagdo de
quantidades sera de nossa inteira responsab:hdade e que a garantia dos servigos sera de s (cmco} anos.

Declaragio do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memori ; 'e-cmnograma fisico financeiro
constante deste edital. :

O prego dos servigos constaptes em nossa proposta sio fixos e irreajusta:

;p_élo 'penbd‘o de 12 (doze) meses.

CPF n° 006.455.361-21

(®) Rua C 156, N° 621, Quadra 407, Lote 04, Sala 01. Jardim América, R e 001
Goiania / Go, CEP: 74.275-160 i v :



UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CEPI DR. JOSE FELICIANO 52059502 ]
IOBR* DATA CIDADE
COBERTURA DE QUADRA 230372021 ITUMBIARA
[CRE . ENDEREGO REFERENCIA AGETOP
CRE - TTUMBIARA RUA BOA VISTA, N° 240, NOVA VENEZA novi2020 ONERADA
AREA EXISTENTE (M3 AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M3 AREA TOTAL CONSTRUIDA (M3
4136.98 53592 0,00 419638
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT M. OBRA MATERIAL VALOR TOTAL
11 SERVIS INARES 3.561,69
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM
L1l AGETH 21301 : F 12 7 147, 1.119.30]
il CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAG GOINFRA me 0 147,08 zls 200
112 AGETOP T DEMOLICAO ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. E o iod i s 250,
CARGA
¥ LOCAGAC DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA
3 2 " V] b) 4
LL Adop s { FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA me 0 28 1o 133439
12 SERVICO EM TERRA
12.1 AGETOP 40104 ESCAVACAD MANUAL DE ESTACAS @50cm, PROFUNDIDADE H=6,00m M3 27,10 3 37,74
122 AGETOP 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 1401 ; 3360
123 AGETOP 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 18,63 g 414
1.2.4 AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) m3 16,86 . 16,53
1.3 FUNDACOES E SONDAGENS
13.1 [ESTACAS
: Cl ; : ] E MANUAL DE CONCRETO FCK=
AL At sifag 1;1;!‘.:&0 COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 i s 26281 diai
{EXE) AGETOP 52006 ACO CA 50- - 12.5 MM (127) - (OBRAS CIVISi KG 104117 567 2,69
13.13 AGETOP 52003 ACO CA-S0A - 63 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 306,32 6,85 2,16
13.2 BLOCO 845175
rag] AT b i{R];E:ARU COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=23 . 1491 262,81 e R
13.22 AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,84 6,00 188 195,73
1323 AGETOP 52003 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 403,65 632 2,16/ 3.422.95
133 VIGAS BALDRAMES 5.096.56
AIRA E TRANS NUAL DE CONCRETO FCK=15 :
i5a) N o3 i:zpiymo COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK ik o I oy p7s0
1332 AGETOP 51026 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 6.71 0.08 30,72 206,66
1333 AGETOP 52004 ACO CA 50-A - 8.0 MM (5/16”) - (OBRAS CIVIS) KG 83,16 568 2,16
1334 AGETOP 52006 ACO CA 50-A - 12.5 MM (1/2%) - (OBRAS CIVIS) KG 23681 587 2.60
14 ESTRUTURA
14,1 PILARES ARQUIBANCADA
14.1.1 AGETOP 51009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 26,88 17.78 3505
143 ASErop i mﬁl\?.me COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=13 o5 1 262,81 sl
AGETOP 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C) M3 182 . 3637 67,10
AGETOP 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 16947 6,32 216 1.437,10]
AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,03 6.00 1.88 402,11
VIGAS BALDRAMES ARQUIBANCADA 6.004,25
AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS_(OBRAS CIVIS) m3 801 i 2653 212,50
* NEIRA E i £ MANU. ; CONCRETO FCK=23
1423 e i :{P;Ef,\m COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK sy 801 262,81 6134 2,596 44
1423 AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 85,23 600 1.88 67161
14.2.4 AGETOP 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 252,08 6,32 2,10 2.137,72
1425 AGETOP 52007 ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) KG 46.17 567 2,69 385,08
15 INSTALA( ELETRICAS
151 AGETOP 72170 QUADRO DE DISTRIBUICAC DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 804 UN 1,00 106,62 40,44
152 AGETOP 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 7.00 841 8.09)
153 AGETOP 71173 DISIUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 58,10
154 AGETOP 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 12958 16,17
155 AGETOP TLIR4 DISPOSITIVO DE PROTECAC CONTRA SURTOS (D.P.S) 275V DE 8 A 40KA UN 2,00 96,88 26,96
158 AGETOP 71212 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO UN 82,13 1276 1079
137 AGETOP 7174 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO | 1/2" - PESADO UN 2135 20,15 1887
1.58 AGETOP 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4° UN 11,00 130 216
159 AGETOP 71701 LUVA DE ACO GALVANIZADO %' UN 12,00 1,24 1,07
1.5.10 AGETOP 71702 LUVA DE AGO GALVARIZADO 1" UN 400 1,44 1,62
1511 AGETOP 70561 CABO ISOLADO PP 3X 2,5 MM2 M 3,00 524 367
1512 AGETOP 70560 CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 M 41392 790 56l
1.5.13 AGETOP 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T~ 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 851 787
1514 AGETOP 71683 LUMINARIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATE 500 W - BASE E-40 UN 24.00 354,13 8,70,
1.5.15 AGETOP 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D” DIAM. 34" UN 40,00 0,54 27
L1516 AGETOP 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D” DIAM. 17 UN 6,00 062 027
1517 AGETOP 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1* UN 3,00 0,32 027
1518 AGETOP 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 6.00 57,00 10.79)
1510 AGETOP 70543 CABQ DE COBRE NU No. 35 MM2 M 22,00 1849 431
1.5.20 AGETCP 70544 CABO DE COBRE NU No_ 50 MM2 M 120,00 2577 4,59
1521 AGETOP 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 30,00 495 9,98
1.522 AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) m3 1800 : 2653
1523 AGETOP 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 18,00 - 17,58
- T A & ~ y A NU. ! A -] 3 )4 EN
s ok s ESSS’;JDE INSPEGAO - ESCAVACAC MANUAL / REATERROY APILOAMENTODO [ a8 j 3504
— eErop aiie TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA A CATXA DE PASSAGEM[ 600 3424 1014
S0X60CM
16. INSTAL! HIDROSSANITARIAS
1.6.1 AGETOP 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 800 516 12,13
1.6.2 AGETOP 82004 ZLL‘VA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 22,00 394 6,20
163 AGETOP 81235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM UN 6,00 992 1241
164 AGETOP 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 5300 918 11.02]
Tk ALVENARIAS E DIVISORIAS
& S ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 172 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG i i
e Acgit 100160 (1CALHAARML+100KG DE CUM3)} e el sl £hle
T IMPERMEABILIZACAO
181 AGETOF 120902 IMPERMEABILIZACAD VIGAS BALDRAMES E=2.0 CM m2 24,67 862 16.46
19. ESTRUTURAS METALICAS !
PLACA DE ANCORAGEM (800X350X20 mm) EM ESTRUTURA METALICA
191 AGETOP 150204 CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDQ kg 1.011.08 13,42 0,00 13.568.69
ANTICORROSIVO
192 AGETOP 60308 CHUMBADORES 20mm kg 333,80 6,47 2,05 3.057,60




UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CEPI DR. JOSE FELICIANG 52059502
OBRA DATA CIDADE
(COBERTURA DE QUADRA 23032021 ITUMBIARA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP
CRE - ITUMBIARA RUA BOA VISTA, N° 240, NOVA VENEZA novi2020  ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M%) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M)
413,98 535,92 0,00 419638
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAQ DOS SERVICOS UNID QUANT M. OBRA MATERIAL VALOR TOTAL
ENRUECEDORES PASSANTES (800/600X100/0X100mm)ESTRUTURA METALICA
103 AGETOP 150204 CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO kg 25,77 13,42 0,00, 3139217
ANTICORROSIVO
ENRUECEDORES NAO PASSANTES (90/0X100/0X10mm)ESTRUTURA METALICA
194 AGETOP 150204 CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A3 COM FUNDOQ kg 32,50 13,42 0,00 436,15
ANTICORROSIVO
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250/ ASTM Ale
95 4
195 AGETOP 150204 v b st el kg 10.165,66 13,42 0.00 136.423,15
|1.10. Col 26.735,08
g AGETOP 160987 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0.5 MM COM it 20874 42,88 e yads 5
ACESSORIOS
1.10.2 AGETOP 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") PARA CONTRAVENTAMENTO Kg 22081 6,68 2,16, 1.951,96
1.10.3 AGETOP 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m2 1530 33,80 47.09 1237.61
L1l DE P 0,
1 AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM M2 95.40 1,56 262 398,77
1.11.2 AGETOP 200502 REBOCC - ICL3 ARML - (BASE P/TINTA EPOX] / OUTROS) M2 95,40 6,80 14.58 204633
112, 1
1121 AGETOP 220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADC) ESPESSURA = 7CM 12,535 M2 820 17,02 1452 1.362.52
113 FERRAGENS
L13.1 AGETOP 180314 GUARDA CORPO COM CORRIMAQ/TUBO INDUSTRIAL GC-1 M2 350 193,34 13.48 12387
114, 16.741,
1141 AGETOP 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 120,00 2 71,02 8 522,40
1.142 AGETOP 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 440,00 . 18,08] 821920
115 PINTURA 7.78639
L151 AGETOP 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2 439,98 627 28 402581
1.15.2 AGETOP 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 73,40 410 587 731,79
1133 AGETOP 261703 PINT POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 34185 225 6.6l 3.028,79)
1.16. DIVERSOS 20.579,
1.16.1 AGETOP 270804 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1.058 84 416 1063,00
N . ALAMBRADO (2 OPCAQ) EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150X7M / TUBO o N
1162 AGETOP 270620 INDUSTRIAL 242 78 TELA MALHA 4" FIO 12 172,95 49,02 L 784,13
SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO REMOVIVEL PARA TABELA BASQUETE 2 4
. ¥ i 3 54304 627459
1163 AGETOP 270892 (ASSENT /PINTADOS) - 2 UNID cl 1.00 573155
T = = T e -
L164 AGETOP 271103 CO&IL?\1U PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 i, 1,00 76333 1642 809,75
SUPORTES)
= TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA COMPENSADO .
S 143,50 2.479,79
Lie: AR 7100 (ASSENT./PINTADAS) ARO FLEXIVEL - 2 UNID cr 150 #5928 :
1.166 AGETOP 170501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 53592 0,63 1.55 1 168,30
VALOR TOTAL 312.784,72
VALOR BDI (24,98%) 78.133.62
OBS: 08 QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES
HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS TOTAL ORCAMENTO 390.918,34
PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS
CUSTO POR M2 729,43
MATERIAL S/ BDI 258.364,98
MAO DE OBRA &/ BDI 54.419.74
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N* 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os precos adotados sio aqueles constantes dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o uso dos precos
destas composigdes de custos unitarics devide ao seu valor ser menor ¢ mediona de seus correspondentes na tabela SINAPI,
(2) Optoui-se pelo uso das composigBes de custos da AGETOP para itens ndo presentes na SINAPI,
(3) Para stens da AGETO, os vidros ndo estdo inchusos nas esquadrias e jd foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de ahominio,
(4) Nos cases em que houvly execugdo de graniting e omissdo do item AGETOP 221102, cof -5€ que o quantitativo para o rodape. de altura igual a Tem, foi incorporado na area de
piso,
(8) Q custo unitdrio aproximdgdo por metro guadrado é caleulado dividindo-se o valor totalfdo orcamende pela drea total de construgdo.
\,
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UNIDADE ESCOLAR

CODIGO INEP
CEPI DR. JOSE FELICIANG 52059502
OBRA CIDADE
COBERTURA DE QUADRA [TUMBIARA
ENDERECO CRE
RUA BOA VISTA, N° 240, NOVA VENEZA CRE - ITUMBIARA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M)
AGETOP E SINAPL - ONERADA 23/03/2021 4196,38
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
.
1 COBERTURA DE QUADRA | 312,784,72 390.918,34 100,00
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 1 312.784,72 390.918.34 100,00
{
"
o




UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CEPI DR. JOSE FELICIANO 52059502
OBRA CIDADE
COBERTURA DE QUADRA ITUMBIARA
ENDERECO CRE

RUA BOA VISTA, N° 240, NOVA VENEZA

CRE - ITUMBIARA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
AGETOP E SINAPI - ONERADA 23/03/2021 4196,38
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS PREC((’RS;;‘M o PREC(:;‘;?M o PARTIC. (%)

2. |SERVICOS PRELIMINARES 3.561,69 4.451,40 1,14
¢.  |SERVICO EM TERRA 2.048,13 2.559,75 0.65
d.  |FUNDACOES E SONDAGENS 33.735.62 42.162,78 10,79
e. |ESTRUTURA 9.920,58 12,398,74 3,17
f  |INSTALACOES ELETRICAS 24.572,68 30.710,94 7,86
g |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.724.98 2.155.88 0,55
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.350,44 4.187,38 1.07
k. |IMPERMEABILIZACAO 618,72 77328 0,20
n.  |ESTRUTURAS METALICAS 156.877,76 196.063,82 50,16
0. |COBERTURAS 26.735,08 33.413,50 8.55
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 2.445.10 3.055.89 0,78
u.  |REVESTIMENTO DE PISO 1.362,52 1.702,88 0,44
v. |FERRAGENS 723,87 904,69 0,23
X. |ADMINISTRAGAO 16.741,60 20.923,65 5,35
y.  |PINTURA 7.786,39 973143 2,49
Z.  |DIVERSOS 20.579,56 25.720,33 6,58

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 312.784,72 390.918,34 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclufos nas esquadrias e ja foram considerados ps ciistos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

-

)



UNIDADE ESCOLAR
CEPI DR. JOSE FELICIANO

DATA
23/03/2021

OBRA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
COBERTURA DE QUADRA 419638
LOCAL
ITUMBIARA
AMA - FISICO FINANCEIRO
CUSTO TOTAL:|  R$390.918,34 Dias: 30 60
VALOR TOTAL
DESCRICAO DOS SERVICOS % 1" PARCELA 2" PARCELA
4.451 40 4.451,40
SERVICOS PRELIMINARES 4.451.40 1,14
100,00% 1,14%
2.559,75 2.559.75
SERVICO EM TERRA 2.559.75 0,65 .
100,00% 0,65%
) 42.162,78 42.162,78
FUNDACOES E SONDAGENS 42.162,78 10,79
100,00% 10,79%
12.398,74 12.398 74
ESTRUTURA 12.398,74 317
100.00% 3.17%
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO 30.710,94 30.710,94
30.710,94 7.86
ESTRUTURADO 100.00% 7.86%
i , 2.15588 2.155,88
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.155,88 0,55
100,00% 0,55%
, 418738 4.187,38
ALVENARIA E DIVISORIAS 4.187,38 1,07
100,00% 1.07%
. 773,28 773,28
IMPERMEABILIZACAO 773,28 0,20
100,00% 0,20%
, 196.065,82 196.065,82
ESTRUTURA METALICA 196.065,82 50,16
100,00% 50,16%
33.413,50 33.413,50
COBERTURAS 33.413.50 8.55
100.00% 8.55%
3.055,89 3.055,89
REVESTIMENTO DE PAREDE 3.055.89 0,78
100.00% 0.78%
1.702,88 1.702.88
REVESTIMENTO DE PISO 1.702.88 0,44
100.00% 0.44%
904,69 904,69
FERRAGENS 904,69 0,23
100,00% 0,23%
R 10.461.83 10.461,83 20.923,65
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 20.923,65 5.35
50,00% 50,00% 5.35%
9.731,43 9.731 43
PINTURA 9.731,43 2.49
100,00% 2,49%
25.720,33 25.720.33
DIVERSOS 25.720,33 6.58
100,00% 6,58%
CUSTO DO ORCAMENTO 390.918,34 100,00 60.409,04 330.510,31 390.918,34
PERCENTUAIS: 84.,55% 100,00%
TOTAIS ACUMULADOS: 390.919,34
PERCENTUAIS ACUMULADOS: 100,00%




UNIDADE ESCOLAR
CEPI DR. JOSE FELICIANO

OBRA
COBERTURA DE QUADRA

ENDERECO
RUA BOA VISTA, N° 240, NOVA VENEZA

CIDADE
ITUMBIARA

CRE
CRE - ITUMBIARA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no prego de venda
1) COFINS 100,00% 3,00%, 3.00%
2)PIS 100,00% 0,65% 0.65%
3) ISSQN 100.00% 3.00% 3.00%
4) CPRB 100,00% 0.00% 0.00%
5) Administragéo Central 100.00% 5,50% 5.50%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,39% 1.39%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,80% 0,80%
8) Risco 100,00% 1,27%) 1,27%
9) Lucro 100,00% 6,68% 6,68%
BDI - FINAL 24,98%

Notas:

(1) e (2) Aliquota defimida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagio municipal.

(4) Aliguota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB - contribuigdo previdencidria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° ¢ 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 - TCU - Plendrio ¢ disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi
utilizado para o cdlculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018)

DU
TAXA SELIC\zsz Onde _
DF= (1*—"-"—-—— DF = taxa representativa das Despesas Financeiras,
' L DU = Dias (tets

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores médios.

Observagio da AGETOP: (Seguros contra erros de execugdio, incéndio ¢ explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdio, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo ¢/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgio (OCC); Instalagdo ¢ Montagem (IM}); ¢ Obras Civis em Construgéio ¢
Instalagiio ¢ Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagio dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local.
cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengilo coletiva dos trabalhadores na indastria da
construgao civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 4492015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo
Rincon. determinou a exclusdio dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia ¢ Responsabilidade Civil do Profissional na composigio do
céleulo do B.D.L.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU ~ Plendrio. Valores entre 1° ¢ 37 quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores adotados ¢ praticados no mercado ( * ex ante
" ) ou aqueles entre os 1° ¢ 3° quartis.

{*) A formula para estipulagiio da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdio das tabelas contidas no Acorddo n.
2.622/2013 - TCUPlendrio

onde:
AC - taxa de administracdo central

(14+AC+S+R+G){1+DF)(1 +1y
Dl = =
L=l

Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20,
patamares inferiores ao estipulado acima.
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UNIDADE ESCOLAR CIDADE
CEPI DR. JOSE FELICIANO ITUMBIARA
OBRA CRE

COBERTURA DE QUADRA

CRE - ITUMBIARA

ENDERECO

RUA BOA VISTA, N° 240, NOVA VENEZA

DATA

23/03/2021

RELATORIO CENTRAL

CODIGO |ETAPA PRECO (RS) C/ BDI PARTIC (%)
a SERVICOS PRELIMINARES 445140 1,14
ci SERVICO EM TERRA 2.559,75 0.65
d. FUNDACOES E SONDAGENS 42.162,78 10,79
e. ESTRUTURA 12.398.74 3,17
f INSTALACOES ELETRICAS 30.710,94 7.86
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.155,88 0,55
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 4.187,38 1,07
k. IMPERMEABILIZACAO 773,28 0,20
n. ESTRUTURAS METALICAS 196.065,82 50,16
0. COBERTURAS 33.413,50 8,35
S. REVESTIMENTO DE PAREDE 3.055.89 0,78
u REVESTIMENTO DE PISO 1.702,88 0.44
v. FERRAGENS 904,69 0,23
X. ADMINISTRACAO 20.923,65 5.35
Y. PINTURA 9.731,43 2,49
z. DIVERSOS \ 25.720,33 6.58
TOTAL GERAL D\? ORCAMENTO (RS) C/BDI if\\ 390.918,34 100,00
S
: ) / D'\ f \
oA/ ) -
- - ~A0/0081-29]
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CODIGO INEP

COBERTURA DE QUADRA

UNIDADE ESCOLAR

CEPI DR. JOSE FELICIANO 52059502

OBRA CIDADE
ITUMBIARA

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

CRE
CRE - ITUMBIARA 4196,38
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT m\’m?
e. INSTALAGOES ELETRICAS INSTALACOES ELETRICAS KW 13,00 6,50
k. REVESTIMENTO DE PAREDE REBOCO M2 95,40 47.70

(*) Para os fins do inciso I dp § 1" do Art. 30 da

i Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevincia técnica as execugdes apresentadas
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Goiania, 23 de margo de 2021.

Ao

Estado de Goias

Secretaria de Estado da Educagio

Conselho da Coordenagao Regional de Educagao de Itumbiara
CEPI Dr. José Feliciano Ferreira, no municipio de Itumbiara - GO
Comissdo Permanente de Licitagdo

Ref:  Tomada de Pregos n® 001/2021.
Processo N.° 2021.0000.601.1659.
Abertura: 09h00 do dia 23 de margo de 2021,
Local: Auditorio do CEPI Dr. José Feliciano Ferreira, na Rua Boa Vista, 240, Centro, Itumbiara — GO.

DECLARACAQ DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que JEAN CARLOS TE
CREA N° 15193/D-GO, representante técnico legal da empresd ]

EIRELL, inscrita no CNPJ sop n° 30.177.339/0001-29, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo
executados os servigos, referent rocesso n” 2021.0000.601.1659.

S DE SOUZA, Eng® Civil, portador(a) do registro no

EXCELENCIA RPORADORA E COMERCIO EIRELI
AN CARLOS TELES DE SOUZA

1. 47.318-21 DGPC/GO
“CPF n" 006.455.361-21

Rua C 156, N° 621, Quadra 407, Lote 04, Sala 01. Jardim América,
Goiania / Go, CEP: 74.275-160




