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ENVELOPE 02
“PROPOSTA DE PRECOS”

A
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

At.: Comissdo Permanente de Licitagdo

Objeto: ~ CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
DEMOLICAO DA UNIDADE DE PLACA E CONSTRUCAO DE
ALVENARIA DO COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO
TEIXEIRA, MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANCA - GO.

CONCORRENCIA : 034/2022
DATA DE ABERTURA : 31/10/2022
HORARIO : 09:00 Hrs

Empresa  : CCO — Construtora Centro Oeste

CNPJ - 04.299.281/0001-86

Enderecgo - Rua 124, n° 150, Setor Sul, Goiania-GO.
CEP : 74.093-060

Fone : 62-3212-8447

E-mail - luisfelippy@construtoracentrooeste.com

Contato : Luis Felippy

®ew®

cons&rutoracentrooeste.com.br

62 32128447

Rua 124,n 150, Setor Sul,

Goiania-GO- 74093-06%
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Secretaria de Estado da Educacao

Comissdo Permanente de Licitagdo

Concorréncia n® 034/2022

Objeto: Contratagdo de empresa de engenharia para demoli¢do da unidade de placa e
construcdo de alvenaria do Colégio Estadual Pedro Ludovico Teixeira, Municipio de sdo
Jodo D’ Alianga - GO.

CARTA PROPOSTA

A CCO — Construtora Centro Oeste Eireli Me, estabelecida na Rual24, n® 150,
Setor Sul, Goidnia-GO, inscrita no CNPJ 04.299.281/0001-86, vem por meio de seu
representante legal, Luis Felippy Gongalves Rodrigues Dias, CPF 019.915.701-47, apos
ter examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execu¢do na

integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de or¢amento
constante em nossa proposta, cujo prego ¢ de RS 4.031.745,10(quatro milhdes trinta e
um mil setecentos e quarenta e cinco reais e dez centavos).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos,
mio de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos
incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos € indiretos necessarios para
execugio completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos 0s Servigos obedecendo fielmente o que estabelece
a planilha orgamentria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes
constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mdo-de-obra de 1* qualidade, e

62 32128447 A
®O® Rua 124,n 150, Setor Sul, A)
construtoracentrooeste.com.br Goiania-GO- 74093-060



ainda que as variagdes de quantidades serfio de nossa inteira responsabilidade € que a

garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragio do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo
e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis
pelo periodo de 12 (doze) meses.

Goiania, 31 de outubro de 2022.

Sécio Diretor

62 32128447
®E o Rua 124,n 150, Setor Sul, 7%
Goiania-GO - 74093-060 /-
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Secretaria de Estado da Educacio
Comissdo Permanente de Licitagdo
Concorréncia n® 034/2022

Objeto: Contratagdo de empresa de engenharia para demoli¢do da unidade de placa ¢
construgdo de alvenaria do Colégio Estadual Pedro Ludovico Teixeira, Municipio de sdo

Jodo D’ Alianca - GO. /

DECLARACAO VISTORIA DO LOCAL DA OBRA /

A CCO — Construtora Centro Oeste Eireli, estabelecida na Rual24, n° 150, Setor
Sul, Goinia-GO, inscrita no CNPJ 04.299.281/0001-86, vem por meio de seu
representante legal, Luis Felippy Gongalves Rodrigues Dias, CPF 019.915.701-47,
DECLARAR que tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo

executados os servicos, referente a Concorréncia n° 034/2022, processo n°

2022.0000.603.9141.
Goiénia, 31 de outubro de 2022.
4.299.281/0001-86 g
Luis Felippy G. R. Dias
Sé4cio Diretor

62 32128447 »
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

CRE: PLANALTINA

OBRA:  COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA

END.: RUA ONZE, SN, CENTRO, SAO JOAO D’ALIANCA - GOIAS

LOCAL: SAO JOAO DA ALIANCA

AREA:  EXISTENTE: 821,55m2 | CONSTRUIR: 1.178,79 m2| TOTAL A CONSTRUIR: 2.000,34m?2

CONC E‘TOJFCK m?3 187,8 93,92

1.0 ESTRUTURA

25MPA
2.0 REVESTIMENTO DE PISO PISO GRANITINA m2 | 1117,65 558,83
3.0 COBERTURA TELHAS m?2 | 1242,52 // 621,26

4, no 150, Qd
. F-2
L " Setor Sy CEp 74.093-060

3 Lt 26

GOIANIA . o |
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PLANIL

CRE: PLANALTINA

OBRA:  COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA

END.:  RUA ONZE, SN, CENTRO, SAO JOAO D’ALIANCA - GOIAS

LOCAL: SAO JOAO DA ALIANGA

AREA:  EXISTENTE: 821,55m?2 | CONSTRUIR: 1.178,79 m2| TOTAL A CONSTRUIR: 2.000,34m2

BDI: 20,44%
1 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA R 213.935,57|[R$ 257.664,00 6,39%
2 |ADMINISTRACAQ R 214.730,00|R$ 258.620,81 6,41%
3 REFORMA R 196.674,54|R$ 236.874,81 5,88%
4 BLOCO ADMINISTRATIVO (LAJE PLANA) - PADRAO GOINFRA R 201.321,97|R$ 242.472,18 6,01%
5 BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 01 - PADRAO SEDUC 2020 R 221.141,59(R$ 266.342,93 6,61%
6 BLOCO 03 SALAS COM SANITARIOS MOD 01 - PADRAO SEDUC 2020 R 416.097,84|R$ 501.148,24 12,43%
7 BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020 R 292.815,73|R$ 352.667,27 8,75%
8 BLOCO 01 SALA DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020 R 111.868,10|R$ 134.733,94 3,34%
9 BLOCO DE BIBLIOTECA, SALA DE INFORMATICA E LABORATORIO DE CIENCIAS (LAJE PLANA R 324.784,86|R$ 391.170,89 9,70%
10 |PASSARELAS R 157.580,18|R$ 189.789,57 4,71%
11 |ACESSIBILIDADE R 26.360,91|R$ 31.749,08 0,79%
12 |CALCADAS E CANTEIROS R 57.965,62|R$ 69.813,79 1,73%
13 |INSTALACOES HIDROSSANITARIA R 2.655,36|R$ 3.198,12 0,08%
14 |INSTALACOES HIDROSSANITARIA R 15.388,59|R$ 18.534,02 0,46%
15 |INSTALACOES HIDROSSANITARIA R 24.909,55|R$ 30.001,06 0,74%
16  |INSTALACOES HIDROSSANITARIA R 15.682,89|R$ 18.888,47 0,47%
17 |INSTALACOES HIDROSSANITARIA R 100.777,54|R$ 121.376,47 3,01%
18  |INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL/CONDICIONADORES DE AR R 113.050,71|R$ 136.158,28 3,38%
19 |INSTALACOES ELETRICAS R 125.306,18[R$ 150.918,76 3,74%
20 |SISTEMAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO R 251.795,67 [R$ 303.262,70 7,52%
21 |BASE EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATORIO R 15.060,39|R$ 18.138,73 0,45%
22 |ESTRUTURAL MURO R 239.311,67[R$ 288.226,98 7,15%
23 |DIVERSOS R 8.297,91|R$ 9.994,00 0,25%

e s i p .f::' 1 'f 41 %o |

.299.281/0001-86 |

(C0 CONSTRUTORA CENTRO QESTE EIREL

R. 124, n° 150, Qd. F-23, Lt. 26
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g:v; — Bancos BD. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2022 - Goias 2044%
OBRA® COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA SICRO3 - 0412022 - Goias ’ NioDestaenle
END.: RUA ONZE. SN, CENTRO. SAO JOAO D'ALIANGA - GOIAS AGETOP CIVIL - 07/202 3 A0 JOA
- 2 - Goias LOCAL: SAO JOAO DA ALIANCA
AREA: EXISTENTE: 821,55m? | CONSTRUIR: 1.178.79 m’| TOTAL A CONSTRUIR e
2.000,34m”
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit
MAT.
LA o
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS COBERTURAS,
.55 AGETOP |PASSARELAS E MOVEIS ), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA . COM PINTURA, EM
|CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO IN: 0 ¢
cviL : STALACOES ELETRICASE | m %0 % 5594 26353 4 P
HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ) = R0 188ed0 20 g
12 20200 AGETOP _|FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 3
S: m 1983.72 1983.7
CIVIL  |PERMANENTE DA OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS ? o= o8 52 e Lk ks i3
113 21601 AGETOP _|EPUPCMAT/PCMSO/EXAME S/ TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) m? i {
/ - 983.72 19
CIVIL _ |AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS i o R 2z 00 e e i zann
T4 21301 AGETOP _|PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM m (R
12 2.5¢ 16|
CVIL  |CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA . = e 218 430892 e G
15 270804 AGETOP _|PLACA DE INA!
CM? LACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 1 5.22] 148124 1486.46. 522 148124 1.486.46 004 %
116 1600896 SICRO3 _|Demolicao mecanica de consirucbes provisorias em alvenaria com escavadeira m 1586.13 1586.13 635 972 1607 1007192 15417.18 25 489.10] 076 %
hidraulica - sem reaproveitamento
(KK} T =
5010 AGCEJLOP 'SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) m 80 80 0.00) 8368 8368 0.00 6694 40 6694 .40 0.20 %
T8 2
71500 A(?;JIE)P CAFE DA MANHA RE 4200|4200 000 2.80) 2.80] 000 11760,00) 11.760.00. 0.35 %
19 2 2 S
7150 “Gcf\ﬂfp CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 4200 4200 000 1339 13.39 000 56.236.00 56.238.00 7,68 %
21 250101 AG;\;SP ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 600 0,00 8237 49 422.00) 000! 49.422,00 148 %
73 B SONS
22 250102 A%?\;EP MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 2200 2200 [EEE) 0,00 a7 96.206.00 000 96.206.00 287 %
23 250110 A?;\;?P VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SABADO/DOMINGO DIURNO) - O.C H 2800 2800 15.69) 0.00] 15.69 4393200 000 4393200 T3 %
24 250105 Méi/TfP ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 1500 16,78 0,00} 16,78 25.170.00 0,00 25.170,00 0.75 %
3 ‘ o % % . e T 7 7 S
3.1 S CONS! : 2 & v % 5 i ' & e i S 8 %
3 100203 Aecﬂfp ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARG (1CI 2CH - BARML) m* @5%[ 61536 46,82 114.29) 2881115 70.329.49 99.140,64 2,96 %
312 200101 As;\Kw [CHAPISCO COMUM m 1230.72 1230.72 32 228 549 395061 2806.04 6.756.65 020%
313 200499 A%‘E\;SP [REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH 4ARMLC+ 100kgCIM3) m? 1230.72 1230.72 17.89| 8.82 26.71 2201758 10854 95 3287253 098 %
314 88496 SINAPI ::L‘))CGAZCOA;?E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO. DUAS DEMAOS. m* 1230.72 1230.72 17,00 10.39; 27.39 2092224 1278718 33.709.42 1.01 %
315 88489 SINAPI | APLICACAG MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES m* 1230.72 1230.72 472 9.93] 1465 5808.99 12.221,05] 18.030,04 054 %
DUAS DEMAOS AF_06/2014
316 e AGCTJIE»- PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR m 2082 2982 1343 EES 2342 40048 29790 698.38 002 %
317 185280 Argvtfp PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 CIFERRAGENS m 12,04 12,04 4304 41102 454.06 518.20 494868 546688 0.16%
T 5 # T 7 T
1 - 8 - 4 . T S 5
AGETOP [LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO.
4.1.1 20701 civiL INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m? 706.86 0.02%
421 0101 AGETOP | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m 40955 001 %
cviL
431 AGETOP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m 9.56 001 %
CIVIL
432 40802 AGETOP |REATERRO COM APILOAMENTO m 736 153,97 0,00 %
CiviL
433 s AGETOP |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE m 12533 12533 252, 0,00 252 31583 0.00 31583 001 %
CIvVIL IMANUAL DA TERRA ESCAVADA
434 =3 AGETOP _|APILOAMENTO MECANICO m 12533 12533 0,30 0.14] 044 3750 1755 55.14 0.00 %
CIVIL
LE31 ST % 1 ” — - = b S
4411 AGETOP |ESTACA A TRADO DIAM 30 CM SEM FERRO M 735 6492 254751 222411 477162 0,14 %
CIViL
2412 o AGETOP |ACO CA-50A - 10.0 MM (3/8) - (OBRAS CIVIS) Kg 208.13 29813 265 955 1220 790,04 2847.14 3637.18 0.1 %
CiVIL
4a13 £ AGETOP _|ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CNVIS) Kg B0 8111 232 11.07) 13.39 188,17 897.89 108606 0,03 %)
civiL
2 % e 7 R S § T T T A 5 o
4421 50901 AGETOP _|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m 485 485 0,00 39.99 193.95 19795~ 001%
CIVIL // & z
4422 50902 AGETOP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m 882 882 492 4339 [ X 4339 0.00 %
CIVIL
4423 0470 AGETOP _[LASTRO DE BRITA - (OBRAS CVIS) m 032 032 2462 146,18 170.80 787 46.78 5465 0.00 %
CIVIL
G424 510350 AGETOP _|PREPARO COM BETONEIRA £ TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 m 37 37 7301 418.13] 49114 27013 1547.08 181721 0.05%
CIVIL MPA
4425 B AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C) m 37 37 2473 0,00 4473 165.50 000 165,50 0,00 %
CIVIL
3426 ED AGETOP _|ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CVIS) Ko 5063 5063 232 11,07 13.39 T17.46 560,47 67793
CIVIL
442 52005, AGETOP _|ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 40.82 4082 265 9,55 12.20 108.17 38983 498,00 0.01 %
CIvVIL
4428 o AGETOP _|FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m 3024 3024 4315 32,09 7524 1.304.85 97040 227525 007
CIVIL
4429 0563 AGETOP _|REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m 115 15 2092 0,00 2092 24.05 0,00 2405
CIVIL
4431 w00t AGETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS (OBRAS CIVIS) m 548 548 3158 0.00 3158 17305 0.00 173,05 001 %
cviL
4432 50902 AGETOP |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m? 1828 18.28 492 0.00° 492 89.93 0.00 89.93) 0.00 %
CIVIL
4433 w0470 AGETOP LASTRO DE BRITA - (OBRAS CNIS) m 055 055 2462 146,18/ 170,80 1354’ 80.40 9394 0,00 %
CIVIL
IYEY] Gl AGETOP _|FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES| m 6075 60.75 10.09 2735 3744 61296 166152 227448 007 %
CIVIL
4435 0% AGETOP |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 m 364 364 7301 418.13 49114 265.75 152199 1.787.74) 005 %
CIVIL MPA
7936 B AGETOP [LANGAMENTO/APLICAGAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C) m 364 364 4473 0.00 4473 162,81 0,00 162,81 0.00 %
CIVIL
7437 = AGETOP _|REATERRO COM APILOAMENTO m T84 184 2092 0,00 2092 38.49 000! 38.49 0,00 %
CIVIL
7438 2000 AGETOP _|ACO CA 50-A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ko 129 129 265 9.85] 1250 34185 127065 161250 005 %
CIVIL
4439 £ AGETOP _|ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 6054 6054 232 11,07 1339 140,45 670.18 81063 002 %
CIVIL
44310 =3 AGETOP | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2.0CM m 5484 5484 2033 12.26 3259 111489 672.34 178723 005 %
CIVIL
7T} - - T : ' i ' : i :
4511 50209 AGETOP |FORMA CH COMPENSADA 12MM-VIGAPILAR U=4V - (OBRAS cvIs m 222549 1809.21 403470 012%
cvi
4512 51030 AGETOP |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 m 259 259 73.01 418.13 49114 189.09 108296 1.272.05 0.04%
CIVIL MPA
4513 #0001 AGETOP  |LANCAMENTO/ APLICACAO/ ADENSAMENT O MANUAL DE 'CONCRETO - (OBRAS m' 259 259 4473 0.00 4473 115,85’ 0.00 11585 0.00 %
CIVIL CIVIS)
4514 60314 AGETOP |ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CcvIs) Kg 60.63 6063 232 11.07] 1339 140,66 671.17 81183 0.02 %
CIVIL
4515 60305 AGETOP |ACO CA-50A - 10.0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 140.73 140,73 2,65 955 1220 37293 134397 1716.90) 0.05 %
CIVIL
7 7 R e
4611 50208 AGETOP |FORMA CH COMPENSADA 12MM-VIGAPILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m 60,64 77,83 2603.27 211634 471961 0,14 %
ciL
4612 00 AGETOP |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 m' 364 364 7301 41813 49114 265.75 1521.99 178774 005 %
CIVIL MPA
1613 ETh AGETOP | LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 634 634 4473 0,00 73 28358 0.00] 28358 001 %
CIVIL CIVIS)
4614 6014 AGETOP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 6091 60.91 232 1107 1339 14131 67427 81558 0.02 %
CIVIL
4615 60304 AGETOP |ACO CA-50 A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 115,18 115,18 265 985 1250 305.22 113453 143975 0.04 %
CIVIL
676 ET AGETOP |ACO CA-50A - 10.0 MM (38" - (OBRAS CIVIS) Ka 2527 2527 265 955 1220 66.96 24133 308.29 0,01
CIVIL
37 5 B B = 3 o T T i
.71 : = 2 o5 \ 7 i
4711 AGETOP FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA m? 99,99 105.07| 12373 186581
CIVIL INC CAPEAMENTO/FERR DIS TRIB ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
48 1 VENARIAS E e i 1 EE s




Obra

CRE: PLANALTINA
OBRA: COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA

END.: RUA ONZE, SN, CENTRO, SAO JOAO D'ALIANGA - GOIAS

AREA: EXISTENTE: 821,55m* | CONSTRUIR: 1.178,79 m?| TOTAL A CONSTRUIR:

Bancos B.D.

SINAPI - 0712022 - Goias 20,44%

SICRO3 - 04/2022 - Goias

AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goias LOCAL: SAO JOAO DA ALIANGA

Encargos Sociais
Nao Desonerado

2.000,34m”
Planilha Or¢amentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Ttem Cédigo a
o BanclDescricao Und Qua Qua Valor Unit Total Pes
_ nt . M.0] Total M0 MAT.
[Ex] o0 AGETOP | ALVENARIA DE TIOLO FURADO 1/2 VEZ 14X20X3 - 6 FUROS - ARG 7 v - Tota, -
CIVIL _|(1CALH.4ARML+100KG DE CIM3) " i . 28 25 5088 557147 529280 10864.27 032%
482 = AGETOP _|ELEMENTO VAZADO D
GET0 E CONCRETO (MODELO COPINHO) 1476 1476 50,03 68,18, 82t 73844 006,33 174877 0.05%
g Yy 3 T 5 5 T 3
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA. TIPO FINK, COM LIGACOES = = i 298
401 P SINA[SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS. CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E KG 23282 328,
Pl [TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 23282 103 14.23 15.26 239804 3313029 35528,33 106%
oF n1ooon
4101 10100, AGETOP  [COBERTURA COM A = = : = < < 2
RETC TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA 3384 3756 616.88 561169 6.228,57 0.19%
@02 Teoron AGETO!
GETOR [COMEERA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA ™ 16.75 1675 1815 15.10 325 30401 25292 556,93 002 %)
3103 Teoane AGETOP
GETGR |ENBOCANENT0 LATERAL (OITOES) m 207 207 10.55'[ °13 19.18 208.03 18889 397,02 001 %
2104 760404
AGETGR {EMBOCAVENTO OE BEIRAL ™ 335 35 1239 044 1283 41506, 474 429,60 001 %
EXIE] AGETOF ] '
GEToR ESQUADRIAEN CHiAPA METALICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILACAO 5400 T TR e
o e .
2 AGETOP  [GRAGE PROTECAO TIPO THOLINHO GP-1/GP2 m 2052 2052 36,04 26969 305,73 73954 553403 627357 019%
a3 = ;
n REETOF £5Q MAXIMO AR CHAPANIDRO J4 C/FERRAGENS 1281 1281 4550 839.98 885.48 582,65 10.760.14 1134299 034 %
AGETE RO LISO 3 MM - COLOCADO me 1956 141.48 141.48 000 2.76734 2.767.34 0,08 %
4122 190107 A(‘S:f\;‘LOF' [VIDRO FANTASIA - COLOCADO m 096 0,96 0,00 151.24] 151,24 0,00 145,19 145,19 0,00 %
43 i i 0 2 = 5 s % % %
4131 z0i0r AGETOR  [CHAPISGO COMUM m 321 5.49 118667 842.87 202954 006 %
a1z B A%f\};LOP CHAPISCO FINO USADO SOBRE EMBOCO C/PENEIRA 612 612 T 55| 393 948 33966, 24051 580.17 002%
a133 200201 AGETOR EMBOCO (1C14 ARML) m 7758 7758 1290 8.98| 2188 000,78 696,67 169745 0.05%
CREY] 200438 AGETOR [ REBGC PAULISTA A-14 (ICALH 4ARMLC- 100kgCIV3) e 300,14 300,14 1789 882, 26,71 536950 264723 3016.73 024 %
4135 201302 AGCT\;fP REVESTIMENTO COM CERAMICA m 16,38 16,38 2381 3707 60,88 390.00 607.21 997.21 0,03 %
4141 210101 AiiZLOP CHAPISCO EM FORRO (1CI' 3 ARG) m 68.14 302,54 205,10 507.64 0.02 %
4142 210401 AGETOP [REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH 4ARML+ 150KG CIM3) m* 68,14 68,14 2176 1187 33863 1.482.72 808,82 229154 0.07 %
CIVIL
T w«/ TR = i e - e 7 7 g =
AGETOP |PASSEIO PROTECAO EM CONC DESEMPEN 5 CM 12,535 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/
4151 220100 CIVIL  |ESCAVAGAOREATERRO/APILOAMENTO/ATERRO m 38.08 38,08 36,46 48,01 8447 1388.39 182822 321661 0.10%
\C/
INTERNOL
7152 220101 AGETOP _|LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 136 ESP=5CM e 11896 11896 1024 2436 3460 121815 289786 411601 012%
oL |(BASE)
4153 221101 AGETOP _|GRANITINA 8VM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI 3ARML) E=2CM E JUNTA o 11896 11896 702 6463 165 2024569 768839 5713.08 029%
CIVIL PLASTICA 27MM
4154 221102 AGETOP |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM ™ X3 98,85 0.00! 1250 1450 0.00 143332 T43332 0.04%
CIVIL
4155 221104 AGETOP |RAGPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m 11896 1189 0.00 23,16 2316 0.00 275511 275511 008 %
ciL
T ‘,‘, s 7 7 T e s s TR
4161 240110 AGETOP |QUADRO AVISO TP-1 (120X 120 M) Un 1 15369 22962 38331 15369 22962 383,31 001 %
CIVIL
a162 240203 AGETOP |PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA ™ 22.19 22,10 6460 355.77 42037 Ta33.47 789454 932801 028 %
CIVIL
(A7 i i ‘ i e i o a S L S
4171 260801 AGETOP PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m? 264 70.55 7793 148.48 0,00 %!
CIVIL
G172 261300 AGETOP _|EMASSAMENTO COMMASSA PVA DUAS DEMAOS o 280,41 280,41 872 765 1037 244517 46268 290785, 0,09 %
CIVIL
IR 261302 AGETOP _|PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR w 280,41 280,41 6.10 531 T 171050 148897 319947 010%
ciL
ZXIZ] 261303 AGETOP [PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR ™ 11268 1268 727 7.04] 431 819,18 79327 161245 0.05%
CIVIL
a5 261304 AGETOP _|EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS me 2835 28.35 1038 318 1357 29427 %043 384.70 001 %
CIVIL
a176 261550 AGETOP _|PINT ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM C/SELADOR e 2835 2835 8.24] 817 16.41 23360 23162 465,22 001 %
CIVIL
a7 261602 AGETOP _|PINT ESMAL TE ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR m 10899 10898 13.43 5,98 2342 146373 1.088.81 255254 008 %
CIVIL
a7 261607 AGETOP _|PINTURA CERAMICA PIBEIRAL " 419 1219 78] 533 a7 59285 7564 668,49 0.02 %
CIVIL
a17e £ AGETOP |PINTURA ALGUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNGAO 2 DEMAOS = 50 MICRONS ™ 70,39 70,39 357 1302 1659 25129 916.48 16777 0.03 %]
CIVIL
21710 AGETOP |LETREIRO PEQ PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS w 064 064 288.38) 447 20285 18456 2.86 187.42 001 %
CIVIL
E T ey i T e a 7 T . 3
2181 ariior AGETOP |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - m 6 10083 19858 299,41 604,98 1191.48 1.796.46 0,05 %
CIviL PADRAO GOINFRA
a182 B AGETOP _|BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m 12 12 4792 52862 57654 5750 634.34 69164
CIVIL
7183 e AGETOP _|SUPORTE PARA BANGADA EM FERRO T 1/8" X 1 1/4” Un ] 2 829 1875 2704 1658 3750 54,08 0,00 %
CIVIL
5 TOM COZNHA MOO 01 - ma e S - & e Lo Rk
5.1 PREUIMINARES: v S B S i 4 S8 %
AGETOP |LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, .
511 CVIL . |INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA e 19482 10482 148 416 564 288.33 81045 1008,78 003%
53 & e T o - " .
52% & S 3 2 T i R i
522 30101 AGETOP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 515,90 0.02 %
cviL - ;
TR B TESH T i T T : =
St oo G ; 7 B e , s
5311 0302 AGETOP ESTACA A TRADO DIAM 30 CM SEM FERRO M 258723 5.550,66 0,17 %
CIVIL
5312 98546 SINA ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 306,1 306.1 241 12,78 15,19 737.70 391195 4649 65| 0,14 %
Pl DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
5313 EZ SINA ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE KG %572 95,72 6.19] 13.20 126351 185601 0.06 %
Pl 5 MM - MONTAGEM AF_06/2017 -
532 e i T 7 7 B T T T o o 7 TN
5321 =3 SINA ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM m 573 573 10034 35.69) 20451 779.45
PI E£SCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
5322 50002 AGETOP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m? 1188 11.88 492 0,00 492 58.44 0.00 58,44 0,00 %
CIVIL
5323 w0 AGETOP [LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) w 059 059 2462, 146.18 17080 1452 86.25 10077 0,00 %
CIVIL
CONGRETO FOK = 25MPA. TRACO 12,3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! o
5324 sas1 i AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 m 573 573 5005 44235 492,40 286.78 253467 282145 0.08 %
5325 s AGETOP | LANCAMENTO/APLICAGAG/ADENSAVENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- ™ 573 573 3727 0,08 37.36 21355 052 21407 001 %
CIVIL (0C) o,
5326 £ SINA ARMACRO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE ¥G 736 736 .19 13.20) 1939 45558 57152 T427.10 0.04 %
Pl 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 -
5327 96545 SINA [ARMAGCAOQ DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 128 128 324 1375’ 16.99 4147 176,00 217,47 0,01 %
Pl DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 n ry
5E ST R S 2 o
841 T L SMES & e ‘;1391
5411 96527 | SINA ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO X
Pl ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 -
5412 50802 AGETOP | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) w 2 2z a9 000 792 55.10 000 55.10 000%
CIVIL
5413 0470 AGETOP [LASTRO DE BRITA - (OBRAS CVIS) e 056 056 2462 146.18 17080 378 BES 9564 0,00 %
CIVIL
5414 60191 AGETOP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m* 48 48 10.09! 2735 3744 484,32 1.312.80 179712 0.05 %
CIVIL
[CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12.32.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO!/ AREIA MEDIA/ o
5415 94971 S‘N; BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L m 336 336 50,05 442,35 492,40 168,16 1.486,30 1.654,46 0,05 %
AF_05om1 %
5416 50801 AGETOP | LANGAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS ™ 336 336 a3 0.00) s 15029 000 15029 000 %
CIVIL CIVIS)
5417 96995 __|SINA REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 o a8 48 2950 1305 4255 14160 6264 20424 00T
5418 96545 SINA [ARMACAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 KG 1336 1336 3.24] 13,75 16,99 432,86 1.837.00 2.269.86 0.07 %
Pl DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
5419 96543 SINA 'ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE KG 538 6,19 13,20 19.39 710,16 1.043.18 0,03 %
d 5 MM - MONTAGEM AF_06/2017

B



AF_06/2014

Obra
Bancos 8Dl Encargos Sociais
CRE: PLANALTINA SINAPI - 07/2022 - Goids 2044% Nid Desinkract
OBRA: COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA SICROS - 04/2022 - Gois
END.: RUA ONZE, SN, CENTRO, SAQ JOAO D'ALIANGA - GOIAS AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goias LOCAL: SAO JOAO DA ALIANGA
AREA: EXISTENTE: 821,55m’ | CONSTRUIR: 1.178.79 m?| TOTAL A CONSTRUIR:
2.000,34m”
Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
i - -
em Codigo = Und Qua Qua Valor Unit Total Pes
nt. nt. M.0] MAT] Total MO MAT. Total o
5421 50204 F » % 5 2
AG(;J‘EJP 'ORMA - CH COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V -(OBRAS CIVIS) m’ 85.62 8562 38,50 57,67 96,17 329637 4.937.70| 823407 025 %
; SINA 'CONCRETO FCK = 25MPA. TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
5422 94971 o AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m 423 423 50,05 442,35 492,40 211,71 1871.14 2082.85 006 %
5423 1 /s A o
6080 AGCiZLOP tm;;(xmemo /APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 423 423 4473 0,00 4473 189.20 000 189.20 001 %
SINA ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5424 92778 ) |ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 3032 3032 245 12,77 15.22 742,84 387186 4614.70 0.14%
LTIl I7ANDO ACO CAS0 DE 10,0 MM . MONTAGEM AF_ 121015
SNA ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5425 92775 Pl (CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 | KG 106,1 106,1 686 13.18 2004 72784 1.398,40 212624 0.06 %
DF 50 MM _MONTAGEM AF 120015
Be T 5 T T 7 T 3 T 7 T 7
5431 60204 A((S;\;E)P FORMA - CH COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m? 72,62 7262 38.50 5767 96.17 2.795.87 4.187.99 698386 021 %
SINA [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2.3: )2] (EMMASSA SECA DE CIMENTO/
5432 94971 & AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m 412 412 5005 44235 492,40 206.20 182248 202868 006 %
5433 60801 A%E\;f? E?\;JI;:)AMENTO/APLICACIIO’ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 412 a2 4473 000 4473 18428 000 18428 001 %
A ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5434 92777 Pl ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 1629 1629 342 1378 17.20 557.11 224477 280188 0,08 %,
LITI i7ANNO AT CASN DE A0 MM MONTAGEM AF 120015
— SNA ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5435 42778 Pl CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 | KG 188 188 245 1277 15.22 46,06 24007 286,13 001%
DE 100 MM . MONTAGEM AF_ 122015
. SINA [ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5436 92775 Pl ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 716 76 686 1318 2004 491.17 94369 1.434.86 0,04 %
AE 120015
AGETOP FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA
CIVIL __|INC CAPEAMENTO/FERR DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/IDESFORMA
AGETOP VERGNCONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA
civi
551 [ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG 3 912,79 . 3717 08
(1CALH-4ARML+ 100KG DE CIM3)
552 L] AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI - 2CH : 8ARML) m?* 6,17 6.17 37.74 58,85 96,59 23285 363,11 595,96 0,02 %
CIVIL
553 3201 SINA FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA W 5545|5648 3.78] 277 655 21349 156.45 369.94 001 %
Pl APLICADA COM COLHER AF_03/2016
554 == AGETOP _|ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m 0 50,03 68.18 11821 1.758.05 239584 415389 012%
CIVIL
564 VIGAS o e : e & 2 ‘ :
SINA. IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA
5611 98562 Pl DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 m? 48 48 19.34] 2414 4348 928.32 1.158.72 2.087.04 0,06 %
EEE “ o < \ P80 00 CMY i i = e % i = - S = é 008 %
5621 120208 AGETOP |MPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT SEMI - FLEXIVEL m* | 12788 12.43 937 2180 158,54 1198.24 2781.78 0,08 %
CIVIL
BT MEY; o S i i i G EEE,
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
sy (. SINA SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E K6 215154 215154 103] 1423 1526 221608 3061642 32832.50 098 %
Pl TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_0112020 P
581 Teo40y AGETOP |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m? 1e0c3| 180,03 48.90 54,49 1.006.36 8.803.47 9.809.83 029%
CIVIL
582 160407 AGETOP |CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 17.65 1765 18,15/ 15,10 3325 32034 266.52 586.86 0,02 %
CIVIL
583 = SINA EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 129 (CIMENTO. CAL E AREIA) M 557 557 15.12, 946 2458 842,18 526,92 136,10 004 %
Pl AF 0772019
223 7 = T g 7 B e T oA
591 90501 AGETOP |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CIFERRAGENS m 1332 4258 77186 567.16 10.281.18 10.848,34 032%
CIVIL
592 130504 AGETOP |PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m? 168 168 42,58 669,91 712,49 7153 112545 1.196,98| 0,04 %
CIVIL
593 TH050% AGETOP |PORTA ABRIR/VENEZIANA (2) FOLHAS PF-5 C/IFERRAGENS m? 234 234 42,58] 606.86 649,44 9963 1.42005 1519.68 0.05%
CIVIL
SINA JANELA DE AGO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E
594 asse2 G PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS. ALIZAR E m 24 24 57.60 72463 78223 138.24 173814 187735 006%
| CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 12010
595 = AGETOP _|ESQ. MAXIMO AR CHAPANVIDRO J3/J5/J6/J8 CIFERRAGENS m 252 252 4550 481,07 52657 114,66 121229 132695 004 %
CIVIL
596 oot AGETOP _|ESQ DE CORRER CHAPAVIDRO J9/J101J121J13 CIFERRAGENS m 2 2 45,50 23745 282,95 91,00 474.90 565.90 002%
CIVIL
597 = AGETOP _|ESQ. MAXIMO AR CHAPAVIDRO J4 m 03 03 45.50 83998 885.48 1365 25199 26564 0,01%
cviL
598 = AGETOP _|[PORTA DE ENROLAR CIFERRAGENS m 571 571 5434 305.18 35952 31028 174257 205285 0,06 %
CIVIL
i T = S 7 i T i T T B B ¥TEA
5101 eaios AGETOP _|VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO 722 722 0,00 151,24] 151,24 0,00 1.091,95 003 %
CIVIL
Bit 3 S 7 T = T ™ = T 7 EXTE
(CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
5111 7879 SINPAl COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m? 336,38 336,38 191 237 428 642,48 797.22 1.439,70 0.04 %
BREPARN FM RETONEIRA 4001
MASSA UNICA, PARA RECEBIVENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
P, s SINA 128, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. 14355 14355 1178 14,49) 26,27 169101 2.080,04 377105 011%
Pl ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOCO. PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
5113 arsas s PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM m 19283 19283 984 1358 542 1698 281883, 491807 913%
EXECUGAO DE TALISCAS AF_06/2014
Js1ia AGETOP |REVESTIMENTO COM CERAMICA o 19283 192,83 2381 37.07 60.88 459128 714821 11.739,49 0357%
CIVIL S 8 THAE
512.1 B AGETOP _|FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE m 5243 52,43 203 7214 630.73 315157 378230 0,11 %
CIVIL 12.5MM
5122 10508 AGETOP TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 7545 7545 0,00 1867 1867 0,00 1.408.65 0.04 %
CIVIL
TS STNEODEPRD. = T 7 7 T T T = EEY
5131 AGETOP _|LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 136 ESP=5CM o 140,45 140,45 1024 2436 3460 1.438.20 342137 4.859.57 15 %
CIVIL (BASE)
5132 AGETOP _|GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA m 140,45 140.45 17.02 6463 8165 239045 907729 11.467.74 034 %
CIVIL PLASTICA 27MM -
5133 AGETOP _|RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 11,09 11,09 0.00] 1450 1450 000 160.80 160.80 000 %
CIVIL
5134 e AGETOP _|RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m 14123 14123 000 2316 2316 000 327088 327088 010%
CIVIL
5135 220102 AGETOP _|PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 12535 m 16,11 16.11 1183 2163 3346 190,58 348.46 539,04 002 %
CIVIL
" EXECUCAG DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 0 5.3 0.09%
L8 Bas alNPA‘ o LO00, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO e 2047 20,47 16.49 8269 9,18 485.96 2,436, 2 X
CONVENCINNAL_ESPESSIIRA R CM ARMANO AF 07016 -
5137 220902 AGETOP _|RODAPE DE MASSA (IC1:3 ARMG) m 2181 2181 7,80 134 9.4 17041 2923 199,34 0,017
cwiL
- — e AR 7
A - . % - - " e
TEYE] FURA GOM BARRADG - TIVTA. - - i : : v = o] o
51411 88497 | SINA APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS m* 8,79 7.88 9, i X
Pl AF_06/2014 24 0.00 %
51412 261550 AGETOP _|PINT ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m? 879 8.79 8,24 817 16,41 7242 7182 144, X o
cviL
v & T , S T ves
ERvH 4 : B i YA i i L - - = O
51421 88497 SINA APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS m? 4282 4282 7,25 15,13 337,42 310,44 647,86 0.02 %

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES.
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAG E LIXAMENTO DE = MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS
AF_06/2014

0,02 %

PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS
AF_06/2014

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

PiNTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS

ya




AREA: EXISTENT
2.000,34m"

21,55m? | CONSTRUII

Bancos BD. Encargos Sociais

CRE: PLANALTINA SINAPI - 07/2022 - Goids

- - 20,44% 2
OBRA: COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA SICROS3 - 04/2022 - Goias Nio pesencrado
END.: RUA ONZE, SN, CENTRO, SAO JOAO D'ALIANGA - GOIAS AGETOP CIVIL - 07/2022 - Gois LOCAL: SAO JOAO DA ALIANGA

R:

178,79 m?| TOTAL A CONSTRUIR

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

item Cco iga
6digo :anc Descrigao Und Qua Qua | Valor Unit Pes
- e - T - . i Total MO Total o
5151 271608 AGETOP |BANCADA DE GRANITO CIESPELF = - s L 0%
GeTg ESPELHO 4192 528,62 576,54 803.13 8.850.68 9,662 81 0.29 %)
5152 COMPT7 | Prop. ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M. COM PARAFUSOS DE FIXACAO. SEM g
b NOLDURA ALt 2 m 093 093 4074 456,05 4%6.79 3788 42413 462,01 001 7%
B0 T BALAS CON AN RIS MOn Y F T - S —
61 o S 7 T oo - :
o 5 AGETOP [LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, e 5 oM
0701 civiL INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 25452 4,16 564 376,68 105881 1435.49 004 %
621 AGETOP  [TRANSPO! A
GETO RTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL 1781 15761 674,11 831.72 002 %
G351 ANT o - e e . - -~ = 8 5
63.1.1 AGETOP  [ESCAVA( T i i
iy \CAO MECANICA m 3181 62,02 62,02 0,00 %
6312 5
41005 A((S:T\ZE)P [CARGA MECANIZADA m 3181 3181 000 148 148 000 4707 4707 000 %
6313 il A s
41012 A(éf\;:ep INDENIZACAO DE JAZIDA m’ 3181 3181 0.00 5.00 5.00 0,00 159,05 159,05 0,00 %
314
63 41006 Acésxw TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM m3k | 150.05 159,05 0.00] 300 300, 0,00 47715 47715 0,01 %
m
6315 41009 AGCI‘:‘\;?P COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m 25.45 25,45 0,00 1.96] 196 0,00 4988 4988 000 %
64T . ; - -
6411 i L 285%
6492 6.990,06 14.996.52 0.45%
6412 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 77554 77554 241 12,78 15.19 186905 991140 11.780.45 035 %
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 )
6413 :mAChA/‘gNDTEAzLEC’)WCiFWO(;AZOB’A}LDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE KG 2579 2579 6,19 13,20 19,39 1.596,40 340428 5.000 68 0.15%
T i 08 e R = T « 7 5 \ £3 S
6421 96522 | SINA ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM m 11.24 136,03 1.127.82 401,15 152897| 0,05 %)
Pl ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ] )
6422 50902 A((‘::i;l"E)F [APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m? 1944 19.44 492 0,00 492 9564 0,00 9564 0,00 %:
6423 60470 Azs;vtfp LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m 097 057 2462 146,18 170,80 2388 141,79 165.67 0.00%
S CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12.32.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! AREIA MEDIA
6424 94971 Pl BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m 124 1124 50,05 44235 492,40 562,56 497201 553457 0,17 %]
2F 05001
6425 51026 A(éETOP L ANCAMENTO/APLICACAC/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- m 1124 1124 3127 0.09] 3736 41891 101 41992 0,01 %
IVIL (0.C)
6426 96545 | SINA ARMACAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 65.7 6.7 3.24] 13.75 16.99 21286 903.38 1116.24 0,03 %
Pl DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
6427 96546 | SINA "ARMACAG DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 245 245 241 12,78 15.19 59,04 3131 37215 001 %
Pl DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
6428 96543 | SINA ARMACAG DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE KG 1472 1472 619 13.20 19.39 911,16, 194304 285420 0,09 %
Pl 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
£x3 i S T Y T
eS8 R ME. i g
6511 96527 | SINA ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO m* 158256 0,05 %
Pl ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
6512 50902 AGETOP _|APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m 194 194 492 0,00 492 95.44 000 9544 0,00 %
CIVIL
6513 60470 AGETOP _|LASTRO DE BRITA - (OBRAS CVIS) m 097 097 2462 146.18 170,80 2388 14179 165.67 0,00 %
CIVIL
6514 60191 AGETOP _|FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m 8314 8314 10,09 27.35] 3744 838,88 227388 311276 0,09 %
CIVIL
— CONGRETO FCK = 25MPA, TRACO 12.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! AREIA MEDIA/
6515 94971 o BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L mw 582 582 5005 44235 492,40 29129 257447 2.865.76 009 %
2F 08pM1
6516 60801 AGETOP LANQNMENTO"APLICACAO /ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 582 582 4473 0.00 4473 26032 0,00 260,32 0.01%
CIVIL CIVIS)
6517 96095 | SINA REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF 1012017 m 831 831 29,50 13,05 42,55 245,14 108.45 35359 001 %
6518 96545 SINA [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 2411 2411 324 1375 16,99 781,16 331512 4.09628 0.12%
Pl DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
6519 96543 | SINA ARMACAOG DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG %6 %6 6.19) 13.20 19.39 59795 127512 1873.07 0,06 %
Pl 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
6521 AGETOP |FORMA CH COMPENSADA 12VMM-VIGAPILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m 4293 3490 7783 475106 386238 8613.44 026%
cviL
o CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
6522 94971 ol AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m 558 558 50,05 442,35 492,40 27927 2.468,32 2.747.59 0.08 %
6523 60801 AGETOP |LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 558 558 4473 000 4473 24959 000 24959 001%
CIVIL CIVIS)
SINA ARMACAG DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
6524 92778 o ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADO KG 3048 3048 245 12,77 1522 967.26 504159 600885 0.18%
|ITI 7ANRO 87O CA.50 O 10.0MM . MONTAGEM AF 127201
SR ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE .
6525 92779 Pl (CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 KG 534 534 174 11,02 12,76 9291 588,47 681,38 0.02 %]
O 12 5 MM MONTAGEM AF 122015
e ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
6526 92775 Pl  ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 14438 1448 6.86 13,18 20,04 1.908.47 290179 0,09 %,
|ITI 78NN 800 CASI DF 5.0 MM MONTAGEM AF 120015 - . i P i sl
555 5 5 L e R S B e % Y i
SN MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO. PE-DIREITO| B
6531 92464 5 SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 8 m 14338 143,38 3902 9968 550468 869743 14292.11 043%
UTIIZACAES AF_0Q2020
A CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! K
6532 94971 Pl |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m 9.38 938 50.05 442.35 492,40 469.48 4.149.25 4618.71 014 %
6533 50801 AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 938 938 4473 0,00 2473 41956 000! 419.56] 0.01 %
cwviL__|ovis)
TR ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO %
6534 92776 X ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO kG 488 488 485 13.75) 18.60 236,68 671,00 907.68 003 %
|ITil 7 ANDO ACO (.80 D £ 3 MM - MONTAGEM AE 12/201
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6535 S'N; | CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA50 | KG 1227 7 227.7 342 13.78 1720 77873 313771 391644 0.12%)
OE 2.0 MV _MONTAGEM AF 120015
"ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
6536 sar7s = ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG [1a10 1419 245 1271 1522 34765 181200 215911 0.06:%
| ITIl 7ANDO ACO CAB0 DE 10 0 MM - MONTAGEM AF 120015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO "
6537 S‘N:K ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 142 142 174 11,02 1276 24,70 156.49 18119 0,01%
{171l 7NN ACQ CASN DE 12 5 MM . MONTAGEM AF 122015
ARMAGAG DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE .
6538 2175 S'N; CONGRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA'60 | KG 1322 1322 6386 13.18 2004 906,89 174239 264928 0.08%
nEs TAGEM AF 190015 - m ” ™
6541 si101 AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA me | 2087 1866 105,07 12373 804,34 21928.11 25.822.45 077%
CIVIL INC CAPEAMENTO/FERR DISTRIB. JESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
s T YRGS, 7 T T 2 Ty ; . 6 0.07 %
6551 50010 AGETOP _|VERGAICONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m 084 084 669,99 222675 1.870.47 2.433.2 .07 %
cviL ] 8 " e
X REVERARARE 2 T T SR S g o T RIS
661 100804 AGETOP . TALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/4 VEZ - ARG. (1CI - 1CH ; SARML) N 27.12 98.63 923761 24.357.74 33595.35
cviL
662 93201 SINA FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA M 1143 432,05 316,61 748 66
Pl  APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
5 7 7 i T 7 SR
i \MPERMEAB\UZAQAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 4 1%
671 sos2 s AREIA. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2 CM me [e21s 1607.02 2.007.00 361402 0117
PR
572 120208 AGETOP _|IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEM! - FLEXIVEL P ) 153162 115457 2686,19 0,08 %
CIVIL - — . %
i e E = . £z
[ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA TIPO FINK, COM LIGACOES
e — SINA SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS. MAO DE OBRA E ke |3937 408511 5602351 60.078,62 179 %
B Pl TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 P
X3 T 7 T - i S i S e
691 Hagend AGETOP COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA 1.736.58 15.191,28 16.927.86 051%
CIVIL
692 ooz AGETOP |CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m N7 37 1815’ 15.10 3325 575.35 478,67 1.054,02 0.03%
CIVIL
69.3 94224 SINA EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2. 9 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 83 83 15,12 9.46 24,58 125496 78518 204014 0,06 %
Pl AF 072019 -
(303 ESaUADR RS HETALICES T T 2 4 SR - -
6101 =3 AGETOP _|ESQ. MAXIMO AR CHAPAVVIDRO J4 CFERRAGENS m 1,08 1,08 45.50 83998 907,17 956,31 03 %
CIVIL
610.2 10038 AGETOP |ESQ MAXIMO AR CHAPAVIDRO J3/J5/ J6/8 CIFERRAGENS m? 1152 1152 45,50 481,07 526.57 524,16 554192 6.066,08 0,18 %
CIVIL
JANELA DE AGO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, o
6103 suse2 St |FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. | ™ 144 144 57.60 72463 78223 820,44 1043487, Hi2e8:1 0i34:%)
EORNECIMENTO F INGTAI ACAQ AF 122019,




Obra Bancos BD. i
Encargos Sociais
CRE: PLANALTINA SINAPI - 07/2022 - Goids 20,44% Nao Desonerado
OBRA: COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA SICRO3 - 0412022 - Goias
END.: RUA ONZE, SN, CENTRO, SAO JOAO D'ALIANGA - GOIAS AGETOP CIVIL - 072022 - Goids LOCAL: SAO JOAO DA ALIANGA
AREA: EXISTENTE: 821,65m* | CONSTRUIR: 1.178,79 m?| TOTAL A CONSTRUIR
2.00034m”
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
ftem Codigo Banc|Descricao Und Qua Qua Valor Unit Total Pes
° nt. nt M. 0. MAT. Total M.0.
. 3 X 3 MAT, Total 3
6104 = AGETOP |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CIFERRAGENS g
3ETO m 12,18 1218 4258 77186 814,44 518,62 940125 991987 030 %
6105 = AGETOP [PORTA ABRIR CH PAWC PF-10 CIFERRAGENS g
CETC m 936 936 4258 508,08 550,66 39854 475563 5154.17 015 %
BT 7 X z T T R T = 7o 7
6111 Tonicz AGETOP [VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m -
CviL 432513 013 %
CEU e REE 7 7 i T T
N SINA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS £ ESTRUTURAS DE CONGRETO INTERNAS. COM
21 5 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m* 606.23 606.23 191 237, 428 1.157.89 1.436,77 259466 0,08 %
PREPARN EM AETONEIRA 4001_AF NADN14
i MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRACO
6122 FEon 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. :
e ESPESSURA DE 10MM, GOM EXEGUGAG D TALISCAS, AR 0812014 m 41093 41093 11,78 14,49 2627, 484075 595438 10.795.13 032%
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 12.8, PREPARO
o SR MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
6123 i Pl PAREDES. PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM m* 1953 1953 9.84 13.58. 2342 192175 265217 457392 0.14%
EXECUCAO DE TALISCAS AF 0612014
6124 e A?jvmn REVESTIMENTO COM CERAMICA 1953 1953 2381 3707 60.88 465009 723977 11.889.86 036%
L
613 S L roRNy e Z G s 2 = & Sk 2 & e ey, %
- — APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES
6.13.1 amans 5 DE AREA MAIOR QUE 10M?. ESPESSURA DE 1,0CM m 163.95 163,95 7.92] 17.04 2496 1.298.48 279371 4.092,19 012%
AF 08014
6132 120 SINA ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 [ 792 792 1,10 1.82 292 87.12 144,14 23126 001 %
6133 = AGETOP _|FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE m 6.4 464 12,03 60,11 72,14 558.19 2.789.10 3347.29 010 %
oL |125Mm
6134 B AGETOP | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 552 552 0,00 1867 18567 000 103058 103058 003 %
cviL
R : ~ STIMENTO o = : a D % e
6141 o0 AGETOP [LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1.3:6 ESP=5CM m* 23738 237,38 1024 2436 3460 243077 578257 8213.34 025%
CVIL__ |(BASE)
6142 e AGETOP | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI 3ARML) E=2CM E JUNTA m 23738 237,38 17.02 6463 8165 404020 1534187 19.382.07 058 %
CIVIL _|PLASTICA 27MM
6143 s AGETOP [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 1058 1058 0,00, 1450 1450 0,00 153410 1534.10 0,05 %
civiL
6144 Foe AGETOP |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m 24478 244,78 0.00] 2316 2316 0,00 5669.10 566910 017 %
civiL
SINA EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
o INLOCO, FEITO 21 05RA ACASAMENTO m 4788 47.88 16,49 8269 99,18 78954 395919 474873 0.14%
CONVENCIONA! ESPESSIIRAROM ARMANO AE 0701
W R o)
AGETOP  [BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT 25X 12 CM 0,07%
cviL
s T 2 L AEERG T 0N
88437 | SINA APLICACAO E LIXAVENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES. DUAS DEVIAGS 120319 1.107.00
Pl AF 0612014
61612 261550 PINT ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM C/SELADOR 1.258,16 1247.48
2 {PINTUR = i g,
61621 88497 | SINA [APLICACAO E LIXAMENTO DE WASSA LATEX EM PAREDES. DUAS DEWAGS 130.8 1308 788 7.25 15.13 103070 948,30 1979.00 0,06 %
Pi AF_06/2014
61622 88489 | SINA APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES . 993 1465 61737 129885 191622 006 %
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
AR DG TETG TR . - 5 T v 7 7 TABTE )
61631 88496 | SINA TAPLICACAG £ LIXAMENTO DE MASSA TATEX ENF TETO DUAS DEWAGS m* 210.35 21035 17,00 10.39 2739 357595 218553 5.761.48 017 %
PI AF_06/2014
61632 261307 AGETOP _|PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m 21035 210,35 5.18) 427 945 108961 898,19 1.987.80 0,06 %
cvIL
AGETOP |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR n 127.44 _---
civiL
Mw \ wm “m
cviL

““W% SR T TR R

Prop QUADRO ESCOLAR MISTO 4.20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
6.17.1 COMPT75 s (3.08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIGA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + UN 3 82164 1.160,15 198179 2.464.92 348045 594537 0.18%
coT
6172 271608 AGETOP  |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m 5,02 502 47,92 528,62 576,54 24055 265368 289423 0,09 %
cviL
6173 COMP77 | Prop ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM m 5.44 544 40,74 456,05 49679 22162 248091 270253 0,08 %
rio MOLDURA (SINAP)

’.Zi..\ 08 RES
AGETOP [LOCAGAO DA OBRA. "EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
CIVIL  [PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
nums INHA

AGETOP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL

CIVIL
7314 41004 - AGETOP ESCAVACAO MECANICA m? 2378 2378 0,00 1,95 1,95 G,O(l 45 37 46 37 0 00 %
CIVIL
7312 41005 AGETOP |CARGA MECANIZADA m* 2378 2378 0.00! 148 148 0,00 35,19 35,19 0.00 %
CIVIL
7313 41012 AGETOP  [INDENIZACAO DE JAZIDA m 2378 2378 0.00! 5.00 5,00 0,00 118,90 118.90 0.00 %
CIVIL
7314 41006 AGETOP TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM m3k 1189 1189 0.00. 3.00 3.00 0,00 356,70 356,70 0.01 %
CIVIL m
7315 41009 COMPACTAGCAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m* 19,03 19,03 1,96 0,00 3729 3729 0,00 %,
7411 50302 AGETOP |ESTACA A TRADO DIAM 30 CM SEM FERRO 6492 4.852,40 423640 9.088.80 027 %
CIVIL
7412 96546 SINA ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 465 465 241 12,78 15,19 1.120,65 5.942,70 7.063.35 021%
Pl DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
7413 96543 SINA 'ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE KG 155,82 15582 6.19| 13,20 19.39 964,52 2056.82 3.021.34 0.09 %
Pl 5 MM - MONTAGEM AF_06/2017
Tz B T . ; T - 7 7 T T T T T ErE
7421 96522 SINA ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM m 100,34 35.69 136,03 3,09 %
Pl ESCAVAGCAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017
7422 50902 AGETOP |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m? 108 108 492 0,00 492 53,13 0.00 5313 0.00 %
CIVIL
7423 60470 AGETOP |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m’ 054 054 2462 146,18 170,80 13,29 7894 9223 0,00 %
CIVIL
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ %
7424 saor1 | SN AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m 7,08 7,08 50,05 44235 492,40 35435 313184 3.486.19) 0,10
7425 51026 AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- m* 7.08 7.08 37.27] 0,09 37.36 263.87 063 264,50 0.01 %
CIVIL (0C)
7426 96545 SINA ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 356 356 3.24] 1375 16,99 11534 489.50 604,84 0,02 %
Pl DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 -
7427 96546 SINA [ARMACAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 194 194 241 12,78 15,19 46,75 24793 294,68 0.01%
Pi DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 -
7428 96543 SINA 'ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE KG 96 96 6,19 13,20 19,39 594,24 1.267.20 1.861,44 0,06 %
PI 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 i, i, i
7 7 = s - i s s :
i ; ; : - - e > 8.43 : 83552
7511 96527 SINA ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA EALDRMAE (INCLUINDO 112,00 607,09 228.4. X
Pl ESCA\/ACAO PARA COLOCACAQ DE FORMAS) AF_06/2017 .
7512 50902 AGETOP [APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m? 1023 1023 492 0,00 492 50,33 0,00 50,33 0.00 %
CIVIL
7513 60470 AGETOP |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m’ 051 051 24862 146,18 170,80 12,55 7455 87,10 0.00 %
CIVIL
7514 60191 AGETOP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m? 4386 4386 10.09| 27,35 3744 44254 1.199.57 1642.11 0,05 %
CIVIL
[CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ @
7515 94971 S‘NF: BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L m 307 3,07 50,05/ 442.35 492,40 153,65 135801 1511.66 0,05 %
AF nsonot
7516 60801 AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m? 3,07 307 44,73 0,00 4473 137,32 0.00 137.32 0.00 %
CIVIL CIVIS)
7517 96995 SINA REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE_AF_10/2017 m?* 439 439 13.05] 4255 129,50 57,29 186.79 001 :/'v
7518 96545 SINA 'ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 1291 1201 13,75 16,99 418,28 177512 219340 0,07 %
Pl DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
7519 96543 SINA [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE KG 518 518 13,20 19,39 320,64 683.76 1.004.40 003 %
Pl 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 .
S - - e \V - - — S




Obra
CRE: PLANALTINA
OBRA: COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Goias
SICROS3 - 04/2022 - Goias

BDI
20,44%

Encargos Sociais
Nzo Desonerado

END.: RUA ONZE, SN, CENTRO, SAO JOAO D'ALIANGA - GOIAS

AREA: EXISTENTE: 821,55m” | CONSTRUIR: 1.178,79 m?| TOTAL A CONSTRUIR:
2.000,34m?

Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goias LOCAL: SAO JOAO DA ALIANGA

LTI 7ANDO ACO CA. 120015,

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO|

item Codigo . Und Qua Qua Valor Unit Total Pes
nt nt M.O] Total M.O. MAT Total °
7521 60209 AGETOP  |FORMA CH COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m 67.33 67.33 4293 3490 77.83 289047 234982 524029 0.16 7
cviL ) ) ) =
SINA CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1.2,32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
7522 94971 i AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m 351 351 50.05 442.35 492,40 175,67 155265 1728.32 0,05%
7523 60801 AGETOP  [LANCAMENTO/APLICAGAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 351 351 4473 0,00 4473 157.00 000 157,00 0.00 %
ovL_ [cvis) ) ) ' ) .
- o SINA ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2 8 B ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 258.7 2587 2.45) 12,77 1522 63381 330360 393741 0.12%
LTI ZANDO ACO CA-50 DE 100 MM . MONTAGEM AF 1219015
SINA ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
7525 92779 Pl CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 | KG 534 534 174 11,02 12,76 9291 588,47 681,38, 0.02 %
DE 12 § MM MONTAGEM AE_ 120015
SINA ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
7526 92775 b ARMADO EM UMA EmncAcAo YERREA ou SOERADO KG 914 2004 1.831,65

Pl

AGETOP
CML

117N

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA
INC CAPEAMENTOIFERR DIS TRIB /ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

ol
ALVENAR\A DE TIOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1Cl - 1CH : SARML)

2963611

SINA
7531 92464 B SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 m 9323 9323 39,02 60.66 99,68 3637.83 565533 920316 0.28%
LTI I7ACOES AF nammon
SINA CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,32.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO!
7532 94971 B AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m 6.49 6.49 50,05 442,35 492,40 324,82 287085 319567 0.10%
7533 60801 AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 6.49 649 4473 0,00 4473 290.29 000 20029 001%
VL [cvis) ’ '
SINA ARMACAO CE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
7534 92776 = ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 4838 488 485 13,75 18,60 236,68 671,00 907,68 003 %
LTI 17ANDQ ACO CA.50 DE & 3 MM - MONTAGEM_AF_12015
SINA ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
7535 92777 Bl CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 | KG 1224 1224 342 13,78 17.20 418,60 168668 210528 0,06 %
DE A0 MM MONTAGEM AF 150015
- SINA ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
7536 sara i CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 | KG 1202 1202 245 1277 15.22 204,49 153495 1829.44 0.05%
nE 100 MM . MONTAGEM A 122015
j SINA ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
7537 a7 5 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 142 142 174 1102 12,76 24.70 15649 181.19 001%
|11 I7ANDO ACO CA-50 DE 12 & MM . MONTAGEM AF_ 1212015
- SINA ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
7538 sarrs ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 87.7 877 6.86 13.18 20,04 601,62 115588 1.757.50] 0,05 %

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA
APLICADA COM COLHER AF_03/2016

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK. COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0112020 P

BERTUR
COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA

19861

A B #
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS £ ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

1 317 50 11 525 24
cIvIL
792 =3 AGETOP |CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 2405 2405 1815 15.10 3325 43650 363,16 799,66 0,02 %
cIvIL
793 94224 SINA EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 67.7 67.7 15,12 9.46| 2458 102362 640,44 1.664,06 0.05%
Pl AF_0712019
FETYE S ( - - T + 7 T .: ” o 7
SINA JANELA DE AGO DE SORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE.
7101 4562 Pr FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSNA EXCLUS!VE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. | m* 144 144 57,60 724,63 782,23 829,44 1043467 1126411 034%
EORNECIMENTO E INSTAIACAD AF 17
7102 TosE AGETOP  [ESQ. MAXIMO AR CHAPANVIDRO JB'JS/JS'JBC’FERRAGENS m 72 72 45,50] 481,07] 526,57 32760 3.463,70 3.791,30 011%
CIVIL
7103 #osof AGETOP |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CIFERRAGENS m 504 504 4258 771.86! 814,44 214,60 3.890,17 4.104.77 0.12%
CIVIL

B T
I
T T

7548

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

APUcAcA\o MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TAUSCAS) EM TETO DE AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 1.0CM
AF nARN14

7121 a9 ] COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
OREPARN EM RETONEIRA 4001 AF 0RD014
MASSA UNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
SINA 12:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, . 37718 37718 1178

1.298.48

[ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM

8712

6211.04

AGETOP m 179,51 17951 1024 2436 34.60 1.838.18 437286 0.19 %
cVIL__|(BASE)
7142 AGETOP |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA m 17951 17951 17.02 64,63 8165 3.055.26 11601.73 14.656,99 044 %
CIVIL PLASTICA 27MM
7143 e AGETOP _|RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 10155 10155 0,00 1450 1450 0,00 147247 147247 004 %
CIVIL
7144 2t AGETOP RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m? 18661 186,61 0,00 23,16 2316 0,00 432188 432188 0.13%
CIVIL
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
7145 Lo SW;; CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. m’ 387 387 16.49 82.69| 3200.10 3.838.26| 011%
FSrSSURA S OM ARMARO AF 070016 i} _
7151 240106 AGETOP [BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT 2. Son M 6102 13,96 23,49 143336 2285.19 007 %
CIVIL
e & : i
7461 & IRA COM W TINTA &
71611 88497 SINA APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS m? 146,31 7.88 1.060.75 221367
Pl AF_06/2014
71612 e AGETOP _|PINT ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM C/SELADOR 2.400.94
CIVIL
RRY A
APLICAGAG E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES. DUAS DEMAOS
AF_06/2014
71622 "APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES|
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
FIRTURA D TET0 TN : R
SINA APLICAGAG £ LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS 163.95 163.95 13%
Pl AF_0612014 _
71632 261307 AGETOP PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m? 163,95 163.95 518 427 9.45 154932 005 %
cviL ] _ I . -
7164 e L ATERNA - % T i G B :
71641 261000 AGETOP |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m 107,66 732 6.44 13.76 788,07 693.33 1.481.40 004%
CIVIL =
7365 e - T = S : EX %
71651 AGETOP PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR 58,32 13.43] 999 2342 783,23 582,62 136585 0,04 %
CIVIL - 7 5 T
B! T REBE e = — 3648.48 011 %
71661 261609 AGETOP |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS m? 235,69 235,69 357 84141 o
CIVIL ‘
T , v \ T 7 7 T 5 = T
i (QUADRO ESCOLAR MISTO 4.20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3.08x1.25M) E i
7474 comprs | PreP FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1.25M) UN 3 3 82164 1.160.15] 1.981.79 2.464.92 594537 %
tas el IERA + COT) s -
B S DEAULA G
i o c - e
AGETOP |LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO Sz o .
811 20701 civiL PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM ‘
STEMUNHA g _ . . o~ -
821 30101 rTor TTRANSPORTE D ENTULHO EM CAMINHAG INGLUSO A CARGA VANUAL 169.95 209,68 001%
CIVIL T
o - / > e S e -
41004 AGETOP |ESCAVACAO MECANICA 15,65 1565 0,00 %
CIVIL
8312 41005 AGETOP  |CARGA MECANIZADA m* 803 8,03 0.00! 1,48 148 0.00 1188 11,88 0.00 %
CIVIL
8313 41012 AGETOP INDENIZACAO DE JAZIDA m’ 803 8.03 0.00 5,00 5.00 0,00 4015 4015 0,00 %
CIVIL




Obra Bancos BD.I Encargos Sociais

CRE: PLANALTINA SINAPI - 0712022 - Goias 20.44% 3
X N:
OBRA: COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA SICRO3 - 04/2022 - Goias 2o Desoneraco
END.: RUA ONZE, SN, CENTRO, SAO JOAO D'ALIANGA - GOIAS. AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goias LOCAL: SAO JOAO DA ALIANGA
AREA: EXISTENTE: 821.55m” | CONSTRUIR: 1.178.79 m? TOTAL A CONSTRUIR:
2.000,34m?

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

item Codigo Banc|Descricao Und Qua Qua Valor Unit Total Pes
° nt nt M.0. MAT. Total MO
: 0] ] X MAT. Total °
8314 41006 AGETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM m3k 40,15 40,1
ey w3 0,15 000 300 300 000 12045 12045 0.00%
3315 41009 AGETOP | COMPACTAGAG MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m 636 636 0,00 1.96] 796 0,00 12,46 12,46 0,00 %
cvIL : i " S
T S g 5E T 7 ”
Pemmea T luevacas e . i3 g = g e o ~ :1"$
8411 50302 AGETOP  |ESTACA A TRADO DIAM 30 CM SEM FERRO M 42 42 34,66 30.26 64,92 145572 1270, 92‘ 272664 0,08 %
cvIL = < i 4 . 4
8412 96546 SINA ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 144 144 241 12,78 15,19
¢ ; ; 347.04 1 %
Pl DE 10 MM - MONTAGEM . AF_06/2017 0% 21818 oar%
8413 96543 | SINA ARMAGAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE KG 4709 47.09 6,19 1
| | z 320 19.39 291,4: K %
Pl 5 MM - MONTAGEM AF_06/2017 2 2020 20l 08
- 7 T i e i el
8421 96522 | SINA ESCAVAQ/}O MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 2,73 273 100.34 35,69 97.44 3713 001 7%
Pl ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS) AF_06/2017 ) ) )
8422 50902 AGETOP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m? 432 432 492 0.00 492 2125 0.00 2125 0.00 %
cviL E i 00 %
8423 60470 AGETOP |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m 022 022 2462 146.18 170.80 541 3216 3757 0.00%
CIVIL
I CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
8424 94971 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L m? 273 273 5005 44235 492,40 136,63 120762 1344,25| 004%
P AE_N&/2021 )
8425 51026 AGETOP | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- m 273 2.73 3727 009 3736 101,74 025 101,99 000%
v |oc)
8426 96545 | SINA ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 66 66 324 137?‘ 16,99 2138 90,75 112,13 000 %
PI DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
8427 96546 | SINA ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 KG o7 o7 241 12.78 15.19 2337 12397 14734 0,00 %
Pl DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
8428 96543 | SINA ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE KG 366 366 48312 708,67 002%
Pl 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
E T S T
5.5 E 5 % i e
8511 96527 | SINA ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAVE (NCLUNDO 33152 001%
Pl ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
8512 50902 AGETOP  |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m? 4,06 4,06 492 0,00 492 19,97 0,00 19,97 0.00 %
cviL
8513 60470 AGETOP LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m* 02 02 2462 146,18 170.80 492 2924 34,16 0.00 %
CIVIL
8514 60191 AGETOP |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m 17.42 1742 10,09 27.35 3744 175.76 476,44 65220 002 %
CIVIL
SINA [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
8515 94971 P AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m* 122 122 50,05 442,35 492,40 61,06 539,66 600.72 0.02 %’
8516 60801 AGETOP | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 122 122 4473 0.00] 4473 5457 000 5457 0,00%
CIVIL CIVIS)
8517 96995 | SINA [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE_ AF_10/2017 m 174 174 2950 13.05] 4255 5133 22,70 7403 0007%
8518 96545 SINA ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 478 478 324 13.75 16.99 15487 657,25 812,12 0,02 %
PI DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
8519 96543 SINA ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE KG 203 203 6.19. 13.20 19.39 12565 267.96 39361 0.01%
Pl 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
AGETOP FORMA CH COMPENSADA 12MM-VIGAPILAR U=4V - (OBRAS CIVIS 3490 7783 126944 1.031.99 230143 0,07 %
CIVIL
Sk CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
8522 4971 5 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L m 151 151 5005 44235 49240 75587, 867:95 352 0.02%
£ 0son1
8523 60801 AGETOP | LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 151 151 4473 000 4473 6754 0.00 6754 000%
CIVIL CIVIS)
SINA [ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
852.4 92778 5 |ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 898 898 245 12,77 15.22 22001 1.146,74 1.366,75 004%
| T 7ANDO ACO CASN DE 10,0 MM . MONTAGEM AF_12015
A ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
8525 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 | KG 377 an7 686 13,18 2004 258,62 496,88 755,50 002%

Pl

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FéRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METAL\CO PE DIRETO)

8531 92064 SINA SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 m 3862 3862 39,02 60,66 99,68 1506.95 234269 384964 0.11%
L |71 7ACAES 8F napmon
SINA CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3: ?.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ o
8522 A |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m? 265 265 50.05 44235 492,40 13263 117223 1.304.86 0.04%
8533 801 AGETOP _|LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 265 265 4473 000 4473 11853 000 11853 000%
CIVIL CIVIS)
SINA [ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
8534 92776 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 136 136 485 13.75 18,60 6596 187.00 252,96 0,01 %
H LITI I7ANDO ACO CAS0 DE £ 3 MM . MONTAGEM AF_12/2015
SiNA ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 4 -
8535 Pl CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 KG 46,7 46,7 342 13.78 17.20 159.71 643,53 803.2: X o
DE £.0MM . MONTAGEM 8F 12015
SN ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ] 000%
8536 92778 Pl CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 | KG 98 98 245 1277 1522 2401 125.14 149.15 .00 %
DF 100 MM MONTAGEM AF 12,0015
e ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE " ; —
8537 92779 ol CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 | KG 246 246 174 11.02 1276 42,80, 21 31389 b
DE 15 5 MM MONTAGEM AF 122015
sta ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO N
ar7s ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA O SOBRATG KG 273 273 686 13,18 2004 187.27 359,82 547.09) 002%

ANDO ACO CABNDE 50 . MONTAGEM AF 120015

5 a1 %“0‘ AGEYOP FORRO EM LAJE PRE MOLDADA
chL \NC CAPEAMENTOIFERR DISTRIS /ESCORAMENTO € FORMA/DESFORMA

R R R
AGETOP ALVENARIADE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML)

cviL
862 w01 SINA FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA M 285 285 3.78) 2.77) 655 78.94 186,67 001 %
Pl APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 1 e
£55 o % e 7 T T S %
IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA o
871 asse2 S'N:. DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF 0612018 m 17.42 17,42 4348 757.42 0,02%
Ty ™ FT3 P T T =
STRUTURA TRELICADA DE COBERTURA. TIPO FINK. COM LIGAGOES
. — SINA SOLDADAS. INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E kG 1221 1221 103 1423 15.26 125763, 1737483 18.632.46 0.56 %
PI TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_ P
i z T g 7 S W T T 5 T Ty
891 = AGETOF—JCOBERTURA COM TELHA PLAN RESIVADA COR RVERVELTA m 8869 88,69 48,90 54,49 495.77 433694 483271 0.14%
cviL
892 =3 AGETOP |CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 905 9,05 18,15 15,10 3325 16425 136.66 300,91 001 %
cviL
893 g SINA EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2.9 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 377 377 1512 9,46 2458 570,02 35664 926,66 003%
Pl AF_07/2019 o
2 T T 5556 YRR S S R T
S i oL BATENTE, - -
JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRG, COM R .
8101 94562 S'N;: FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. | m* 48 48 57.60 724,63 78223 276.48 347822 3.754,70 3
FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 121018 .
8102 50381 AGETOP _|ESQ. MAXIMO AR CHAPANVIDRO J31J5/J6/J8 CIFERRAGENS me 24 24 4550 481,07 526,57 109,20 115456 126376 004%
cviL .,,
8103 = AGETOP _|PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS 168 168 4258 771,86 814,44 7153 1296.72 1368.25 004°%
cviL 7
s T T T S SR T
8.1 i VIDROS. i ; i S i k z
3 1.153,36 1.153,36 003%
8111 AGETOP |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m 72 72 0,00 160.19) 160.19 0,00
ciL - .
832 A % BEP) % 2 2 i - . 2
8121 £ AGETOP |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m 168 168 4258 77186 814,44 7153 1.296.72 1368.25 0,04 %
o 7 5 T e
538 ViDROS, ' 7 e T = : %
8131 150702 AGETOP |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m 72 72 1.153.36 003
cviL
2 # . i - S0as%
R o = i : % i ; i
—_— CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM R 5535 002 %
8141 B7879. Pl COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m? 160.13 &
BREPARA EM RETONEIRA 41 AE NA2A1A
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
7548 SINA 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 2627 188633 232028
42 Pl [ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS AF_06/2014

S APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES
DE AREA MA»QR QUE 10M?, ESPESSURA DE 1,0CM.
i AE_nApO1
8.152 %120 SINA AGABAMENTOS PARA FORRO (VOLDURA DE GESSO) AP 05/20\7

136406

48,04 77,08 0,00 %

GDEPRD = = = T g i

:’\: 1 AGETOP LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO KMPERMEAB!LIZADO 136 ESP-5CM 2436 3460 145867 207184 0,06 %!

CIVIL (BASE) A

8162 221101 AGETOP [GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA m? 59.88 59.88 17,02 64,63 8165 1.019,15 3.870,05 488920 0,15 %
CIVIL PLASTICA 27MM




Obi
ra Bancos BD.I. Encargos Sociais

CRE: PLANALTINA SINAPI - 07/2022 - Goias 20,44¢
\ - 44%
OBRA: COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA SICRO3 - 0412022 - Goids o pesonerade
END.: RUA ONZE, SN, CENTRO, SAO JOAO D'ALIANGA - GOIAS AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goids LOCAL: SAO JOAO DA ALIANGA
AREA: EXISTENTE: 821,55m” | CONSTRUIR: 1.178,79 m? TOTAL A CONSTRUIR:
2.000.34m*

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

i = -
em Codigo 0 Und Qua Qua Valor Unit Total Pes
nt nt. M.0) MAT Total M.O. MAT. Total| o
8163 221102 AGETOP |RODAPE FUNDIDO DE GRANITI 00| ] g
T NITINA 7CM m 3388 3388 0,00 14,50 1450 000 49126 49126 0,01 %
8.16.4 221104 AGETOP  [RASPAGEM E APLICAGAO ICA A 3
GET0 \CAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m 62.35 62.35 0.00] 23,16 23,16 000 1.444.02 144402 0,04 %
e oy |SMA EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
2 o IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m 207 207 16.49 82,69 99.18 34134 171168 006 %
_ COMVENCIONAL FSPESSIIRACM ABMANO 8F 07901 -
BT, S S i ik e
8171 240106 AGETOP |BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT 25 X 12 CM - ™ 000
BETC 477.79 0,02 %
At : PINTURA ’m-n 4\55 & i s i i )%
81811 88497  |SINA APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES. DUAS DEMAOS. m 4881 48,81 0,02 %
Pl AF_06/2014 ) N
81812 261550 AGETOP _|PINT ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM C/SELADOR m 4881 4881 824 817 1641 402,19 398,78 800,97 0,02 %
81821 88497 | SINA APLICAGAO E LIXAVENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS s 4921 4121 788, 7.25 15,13 32473 20877 623.50 0.02%
Pl AF_06/2014 E § ¥ Y
81822 88489 | SINA APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES m 4121 4121 4,
7 E 72 993 14 %
i AP WAL T P 65 19451 409.21 603.72 0.02 %
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS T456.56
AF_06/2014
81832 261307 AGETOP _|PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m? 5465 54565 5.18] 427 945 283,08 23336 516.44 0.02 7%
CIV!L i ) ) )

i e i S BT

7 IPINTURAEXTERNA i E = z
CIVIL
7 ;

55 T i —mmm

sm&x i %
CIVIL

[EHE T T RSTROT BETAUIGA

AGETOP PINTURA ESMALTE ALOU\D{CO ESTRMETALICA 2 DEMAOS
------
QUADRO ESCOLAR MVSTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3, DSH 25M) E
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1.25M) UN 82164 -
(GoNERA L comy
umawemm AT o T ‘ ” i o

b . , - .

X LANAS . S i 3 :

RGOS PRECMINARES Y mmwmwwmmyﬂ
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO 5F GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO

PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM 201 48 416 64

r:umw INHA

20701
- = ‘ s . AuAl

me

AGETOP
cviL

9311 40101 A%f\;Lop ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS (OBRAS CIVIS) m 9 2 sw,sa om " 3158| 20116 a,oo 291, ‘s
9312 40002 A(;::E\LE)P REATERRO COM APILOAMENTO m 646 6.46 2092 0.00] 2092 13514 000 135.14 0,00%
i
9313 41002 A?:T\Kw APILOAMENTO m 22099 22099 492 0,00, 492 1.087.27 0,00 1.087.27 003%
(ATERRO INTERNO SEM APILOAM C/TR EM CARRINHO MAO ™ 954 954 2462 0,00 2462 23487 000 23487 001%
ESYACA ATRADO DIAM.30 CM SEM FERRO 284444 .18 %
cviL
9412 96546 | SINA ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 3527 3527 241 12,78 15,19 850,00 450751 535751 0,16 %
Pl DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
9413 96543 | SINA ARMACAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE KG 1086 1086 6.19] 13.20 19.39 67223 143352 210575 0,06 %
Pl 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
TEEEE T i # T 7 .
9421 96522 | SINA ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 258.75 986.21 003%
Pl ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
9422 50902 AGETOP _|APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m 2 12 492 0.00 492 55.10 0,00 55.10 0.00%
cviL
9423 60470 AGETOP  |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CVIS) m 0,56 0,56 2462 146,18 170.80 13,78 8186 95,64 0.00 %
cviL
A CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA
9424 94971 "’ Pl BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L m? 67 6.7 50,05 442,35 492,40/ 33533 2.963.75 3.299,08' 0.10%
AE_nSpM1
9425 51026 AGETOP _|LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- m 67 67 3727 0.09) 3736 249,70 061 25031 0,01%
CIVIL (OC)
9426 96543 | SINA [ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE KG 21 21 6.19) 13.20 19,39 129.99 27720 407.19 001 %
Pl 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
9427 96544 SINA ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 54 54 4,47 13.74 18.21 24138 741,96 983,34 0,03 %
Pl DE 6.3 MM - MONTAGEM AF_06/2017
9428 96545 | SINA ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 86 86 241 12,78 15.19 20726 1.099.08 130634, 004 %
Pl DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
BE i B i o e 3 g R G - &
BE1 : i 4 IGAS: S i S R = S S B 3
9511 96527 | SINA ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO m* 3062 683.59 25721 940,80 003%
PI ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
9512 50902 AGETOP _|APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) 9.88 988 492 0,00 492 48,60, 0,00 48,60 000 %
cviL
9513 60470 AGETOP _|LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m 049 0.49 2462 146.18 170,80 12,06 7163 8369 000%
cviL
9514 60191 AGETOP _|FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES arer 4187 10,09 21.35 3744 48401 131198 179599 0.05%
cwiL
A CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! AREIA MEDIA
9515 94971 PI BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m? 346 3.46 50.05 44235 492,40 17317 1530,53 1.703,70 0,05 %
AE n5PM1
9516 60801 AGETOP LANQAMENTOJAPLICACAO/ADENSANENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m’ 346 346 4473 0,00 4473 154,76 0,00 154,76 0,00 %
CIVIL CIVIS)
9517 96995 | SINA REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_1012017 m 494 494 29,50 1305 4255 14573 64.46 210.19 001 %
9518 96545 | SINA ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 110 110 324 1375 16.99 356.40 151250 1.868.90 006 %
Pl DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017
9519 96546 | SINA ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 2 2 241 12.78) 15.19 5302 281,16 334,18 001 7%
Pl DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
95110 96543 | SINA ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE G 54 54 619 13.20 19.39 33426 712.80 1.047.06 0,03 %
Pl 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
557 T T 50 T T S T % 8 R T BRI T i
9521 60209 AGETOP [FORMA CH COMPENSADA 12VM VIGAPILAR U=4V - (OBRAS CVIS m 535 535 4293 3490 77.83 229675 1.867,15 4.163.90
CIVIL
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
9522 o407t S‘N:‘ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m 255 255 50,05 442,35 492,40 127,62 1.128,00 125562 004%
9523 60801 AGETOP _|LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 255 255 4473 000 4473 114,06 000! 114,06 0,00 %
cwiL__|ovis)
ARMACAOG DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o
9524 92776 S‘Nl: |ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 61 61 485 13,75 18,60 295,85 838.75 1.134,60 0,03 %
|ITIL 17 ANDO ACO CA-G0 DF & 3 MV - MONTAGEM_AF 121201
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE R
9525 92778 S‘N:I CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 | KG 66 66 245 12,77 15.22 161.70 84282 1.004.52 0,03 %
R 100MM _ MONTAGEM AF 1212015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
9526 ome SN ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 184 184 174 11,02 1276 320,16 202768 234784 007 %
LTI IZANNO ACO CASN DE 12 6 MM - MONTAGEM AF 121
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE "
9527 92775 S'N:, | CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 | KG 25 25 6.86 13.18 2004 32950 501.00 it
50MUMONTAGEM 2E 120015 -
£rey ' T ] R e 4 THE e, %
S AN TAGEM £ DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO) e
9531 92464 "‘N:I SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 m 7486|7485 3902 60.66 9968 292103 454101 7.462.04 022%
LiTu 7ACAES A nannon
[CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ "
9532 94971 S‘NPA‘ | AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m? 553 553 50,05 442,35 492,40 276.77 2.446.20 272297 0.08 %
9533 60801 AGETOP L“NCAMENTO“APUCACﬂOIADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m? 553 553 4473 0,00 44,73 24735 0.00 24735 001%
CIVIL CIVIS)
[ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ” N
9534 92177 SIN:‘ | CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 | KG 156 156 342 13,78 17.20 53352 214968 268320 0.08 %
NE A0 MV . MONTAGEM AE 120015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
9535 2178 S’N:I ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 25 25 2,45/ 12,77 15,22 6125 31925 380.50 001
| ITIl 7 ANDO, ACQ (A5 NE 100 MM - MONTAGEM AE 129015
[ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
9536 2119 S‘N:‘ ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 127 127 174 1102 12.76 220,98 1.399,54 162052 005 %
LITU IZANNO ACO CA.50 DE 12 § MM - MONTAGEM AF 1212015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
9537 sarrs S'N:K ARMADO EM UMA EDIFICACAG TERREA OU SOBRADO KG 81 81 6.86 1318 2004 55566 1067.58 162324 0,05 %
LITUZANDO AC0 AN OF 5 0.0M  MONTAGEM AF_ 120015 _ .
TEL T T = T = T = T YTy B
9541 61101 AGETOP FORFO EM LAJE PRE MOLDADA m 14317 105,07 15.042.87 17.714.42 053 %

CVIL  |INC CAPEAMENTO/FERR DISTRIB /ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

A




Obra

CRE: PLANALTINA

OBRA: COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA

END.: RUA ONZE, SN, CENTRO, SAO JOAO D'ALIANGA - GOIAS

AREA: EXISTENTE: 821,65m | CONSTRUIR: 1.178.79 m?| TOTAL A CONSTRUIR:
2.000.34m”

Planilha Oramentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Bancos BD.
SINAPI - 07/2022 - Goias 20.44%
SICRO3 - 04/2022 - Goias

AGETOP CIVIL - 07/2022 - Gois LOCAL: SAO JOAO DA ALIANGA

Encargos Sociais
Néo Desonerado

tem Cadigo Banc|Descrigao
E Valor Unit Pes
P B 3 T T 7 :
9551 0010 AGETOP | VERGAICONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA - LB
oI o
86 R BLVE] E PE SR e 7 T
96.1 I AGETOP | ALVENARIA DE TIOLO FURADO 12 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG =X
CIVIL | (ICALH.4ARML+ 100KG DE CIM3) b
FEBSIE R T S B m
. o — IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA s
d : DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE  E = 2 CM. AF_06/2018 m 5756 57,56 1934 2550270 007%
5, & G B e T 7 7 s
AGETOP [ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES - - - -
981 oorrs CIVIL  |SOLDADAS. INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS. MAO DE OBRA £
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECMENTO E INSTALAGAO. AF 0112020 P g 8324 p 93 1423 1529 5.08008 70:183.78 15:263784 225%)
- S T — T 7 o T e T
591 3 AGETOP | COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA me 26162 . s : i
€T K 26162 1.462.45 12.783.22 14.255.67
592 B AGETOP |CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 24.45 2445 1815 15.10 3325 376 369.20 812,96 0.02%
ciL ' ’ ' ’ §
993 oo AGETOP _|EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) ™ 2
BETC 2 1005 9.13] 19.18 221,10 200,86, 1219 001 %
534 = AGETOP  [EVECCAVENTO DE BERAL ™ s 9 1239 044 1283 605,67 2151 627,38 002 %
EET T E T T S, R ZXE
2 10.1 o AGETOP | GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUS TRIALFERRO REDONDO-GPS 22,11 10347 14.421.42 15.456,16 0.46 %
cviL ) B
5102 = AGETOP |ESQ MAXIMO AR CHAPAVIDRO J1142/J7/J15 CFERRAGENS " @2 B2 4550 233.41 27891 196560 1008331 1204891 0.36 %
cviL ) ’ ’ )
5103 = AGETOP _[PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CIFERRAGENS ™ 504 504 w258 771.86] B14.44 21460 389017 410477 0.12%
cviL ) 5
g S = e = T T R N A%
9111 AGETOP |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO 432 0.00 160,19 160,19 0.00 6.920.20 6.920.20 021%
cviL
542 FAREDE R & g - 54
= CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
9121 w79 i COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m an207 372,07 191 237, 428 71065 881.80 152,45 005%
OREDAR EM RETONEIRA 4001 AF 0RDO14
EMBOCO. PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 12 8, PREPARG
» Siis MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
9122 87549 o PAREDES. PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM m 8584 8584 984 13.58 842 844.66 1.165.71 201037 0.06 %
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA_ PARA RECEBIVENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRACO
- SINA 12:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES .
9123 orsas ] . ™ ’ 17 2
e B b St A S m 346.33 346,33 78 1449 2627 407976 501832 098,08 027 %
5124 0508 AGETOP _|CHAPISCO GROSSO ™ 1134 1134 804 684 1488 o117 7756 16873 0,01 %
il
5125 AGETOP _|REVESTIMENTO COM CERAMICA [ 745 745 2361 3707 60.88 177384 276172 453556 0.14%
i
5126 SINA PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE. L = 15CM, COMPRIVENTO DE M 567 567 211 17,06 13819 119.80 663.73 78353 002%
PI ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
RS s T - 7 ™ T R 7
9131 AGETOP |CHAPISCO EM FORRO (1CI- 3 ARG) e 301 7.45 646,15 438.04 1.084.19 003%
cviL
— APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES
0132 arans a DE AREA MAIOR QUE 10M", ESPESSURA DE 1.0CM m 145,53 14553 792 1704 246 1.152.59 247983 3632.42 011%

aF_nsn014

1219,13'

REVESTINET B0 Bk

9141 g AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:36 ESP=5CM m* 195.19 195,19 10.24 2436 34,60 1.998.74 475483 6.753,57
CIVIL (BASE)

9142 FErior AGETOP | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI3ARML) E=2CM E JUNTA m 195,19 195,19 17.02 6463 8165 332213 1261513 15937.26 048%
CIVIL PLASTICA 27MM

9143 B AGETOP |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 1038 1038 000 14,50 1450 000 1,505.10 1505,10 0,04 %
cwiL

9144 AGETOP |RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m* 20246 20246 000 236 23.16 000 4688.97 468897 0.14%
civiL

S EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
9.145 aser & IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO m 69.4 694 16,49 82.69| 99.18 1.144.40 573869 6883.09 021%
conve 070015

CIVIL

261000 AGETOP  [PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

28760

253,03

240106 AGETOP 72452 194365
cviL
9152 240104 AGETOP |TABUA APARELHADA PARA GUICHE m? 192 192 8055 132,07 21262 154,65 25358’ 408.23 0,01%
CIVIL
9153 240203 AGETOP |PRATELEIRAMONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA m B 8 64.60] 355.77] 42037 516,80 284616 3362.96 0.10%
CIvIL
9154 240110 AGETOP |QUADRO AVISO TP-1 (1.20 X 1,20 M) Un 3 3 153.69| 22962 38331 461,07 688,86 114993 0.03%

7

B Bt
540,63

cviL
5162 261301 AGETOP _|EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m 67.46 67.46 603 706 3 406,78 7151 47829 001 %
ciL
5163 261302 AGETOP _|PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m 71299 21299 610 531 a1 129823 713098 243021 007 %
cviL
G164 261303 AGETOP | PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR m 116,55 11655 727 7,04, 1431 84731 82052 166783 0.05%
ciL
5165 261304 AGETOP _|EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS ™ 108.46 108.46 1038 319 1357 112581 345,98 147180 004 %
cviL
5166 261550 AGETOP _|PINT ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM C/SELADOR m 3438 134,38 824 817 16.41 110729 109788 220517 007 %
ciL
5167 261602 AGETOP _|PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR m 10064 100,64 1343 999 2342 135159 100539 235,98 007%
cviL
5168 261611 AGETOP _|PINTURA ALQUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNGAO 2 DEMAOS = 50 MICRONS m 29,30 29.39 357 1302 16.59 10492 38266 48756 0.01 %
ciL
9169 261623 AGETOP _|LETREIRO PEQ PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS m 0.36 447 292,85 10381 161 105.42 0,00 %
cviL
£X e T = T = 7 = T 7 T
9171 271608 AGETOP [BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m 52862 576.54 163550 1804181 1967731 0.59 %
ciL
9172 271305 AGETOP | BASE DE BANCADA REBOCADA m 6.7 16.7 67.74 3277 10051 113125 547.26 167851 0.05 %
oL
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20¢1.25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
9173 COMP75 P99 1(3,08x1,25M) € FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIGA 6MM (1,051 25M) (GOINFRA + UN 3 3 82164, 1.,160.15; 246492 3.480.45 594537 0,18 %)
com
10 i - - o %
10 G i EM ) i ‘ i o
1011 41002 AGETOP | APILOAMENTO me 916,49 916.49 003%
cwiL
012 41003 AGETOP _|ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR EM CARRINHO MAO m 1862 1862 2462 000 2462 45842 000 758,42 0.01 %
cviL
1013 41140 AGETOP _|REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ™ 186.28 186.28 252 0.00] 252 0.00 469,42 001 %
CVIL _ |MANUAL DA TERRA ESCAVADA -
102 o JEOBERTURAS = G % i a i e %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK. COM LIGAGOES
1021 100775 | SINA SOLDADAS. INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS. MAO DE OBRA £ KG 62252 | 462252 103 1423 15.26 4.761.19 65.776.46 70539.65/ 211 %)
Pl TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
FINTURA COM TINTA ALQUIDICA OE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL S
1022 100719 S‘N:‘ METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO) smss| 52884 132 857 989 698,06 453216 523022
1m0 B
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) N o
1023 100747 S‘N:I PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA m* 52884 528,84 132 830, 9,62 698,06 4389.38 5.087, 0.
(PR NEMA) AF 010000 B A
1024 160805 AGETOP _|COBERTURA COM TELHA DE ALUMINIO 0.5 MM m 27| 26228 531 74.82 8013 1.392.70 19623.79 21016.49 063 %
ciL - - - ,
1031 220101 AGETOP [LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 136 ES| m 6| 18628 1024 24.36] 34,60 107,50 4537.78 6.445.28 0.19%
cviL_|BASE)
1032 221101 AGETOP _|GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI 3ARML) E=2CM E JUNTA w | 18628 17.02 6463 317048 1203028 1520876 045 %
CIVIL___|PLASTICA 27MM 0 . _
- i S d i % 3 i & s R w\-*"* - e o 0 8 it
1041 SINA ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 17| 387 10034 35.69) 136.03 382997 5192.26 0.16%
P ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 =
1042 50502 AGETOP _|APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m na| 2241 402 000 792 1025 0,00 11025 0,00 %
cviL
1043 96616 | SINA TASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO ™ 201 201 210,86, 44550 65636 2382 895.46 131928 0.04 %
Pl OU SAPATAS. AF_082017
CONCRETO FOK = 25MPA, TRACO 12.3.2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! )
1044 94971 S‘N:‘ | AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m 1662 16.62 50,05 44235 492 40 83183 735185 818368 024%
045 51026 AGETOP _|LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- m 2| 1662 3727 0.09] 37.36 619.42 750 62092 002 %
oviL|oc)
1046 56543 | SINA 'ARMACAG DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE G 7| 70.16 6.19) 1320 1939 w3429 526,11 136040 004 %
Pl 5 VM - MONTAGEM. AF_06/2017
047 96545 | SINA ARMACAG DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 G e[ 39545 324 13,75 16.99 128125 5437.44 6.716.69 020 %
Pl DE 8 MV - MONTAGEM. AF_06/2017




Obra

2.000.34m”

CRE: PLANALTINA
OBRA: COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA

END.; RUA ONZE, SN, CENTRO, SAO JOAO D'ALIANGA - GOIAS

AREA: EXISTENTE: 821,65m* | CONSTRUIR: 1.178,79 m?| TOTAL A CONSTRUIR:

ancos. BD.
SINAPI - 07/2022 - Goids 20.44%
SICRO3 - 04/2022 - Goids

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goids LOCAL: SAO JOAO DA ALIANGA

Encargos Sociais

Nao Desonerado

tem Codigo :anc Descricio Und Qua Qua Valor Unit Total Pes
_ nt. nt. MO, Total MO MAT. Total °
1048 96545 | SINA ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG eS| 216,54 241 1 3
K 2.7 o
=5 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 0612017 .78 15.19 52186 276738 328924 0.10%
1049 6021 Al K )= 2
09 ?:‘E\;LDP FORMA CH COMPENSADA 12MM-VIGAPILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m 4293 34,90 7783 298535 242694 541229 016 %
i 7 o T i 7 , i 3 5 s et g TR
11 221120 AGETOP _|PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m* 7356|7356 266 221,26 24392 T666 ] =
I X ; 86 16.275.8 1 %
CIVIL INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO 9 7.42.75 054
12 221126 AGETOP _[PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL (ALERTA OU m B EE 2321 84,77
Ce J % 107,98 874,78 194,98 . %,
CIVIL | DIRECIONAL) SEM LASTR L 31849 4,089,768 2%
113 COMPT1_| Prop iMAPA TATIL COM PRANCHA EM ACRILICO (60X40Cm) UN 1 1 307 308136 308443 307 3081.36] 308443 009%
K] COMP72 | Prop. PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTA, COM CODIGO BRAILLE, SINALIZACAO UN 2 23 3.07] 4126 4433 7061 948,98 101959 003 %
tio CADEIRANTE
s COMP73_| Prop AVISADOR SONORO TIPO SIRENE UN 2 2 1221 54.18 66.39 2442 108,36 132,78 000%
16 85042 AGETOP _|AVISADOR SONORO E VISUAL un 2 2 553 5027 55.80 11,06 100,54 11160 0007
CIVIL ’ ’ s
] 7 T T 2 7 B Sy Ty
2.1 41002 AGETOP | APILOAMENTO 242369 000 242369 0,07 %
cvIL i . . 2
122 41003 AGETOP |ATERRO INTERNO SEM APILOAM C/TR EM CARRINHO MAO m ws| 4926 2462 0,00 2462 121278 000 1212.78 0,04 %
CIVIL ’ - % 4
23 41004 AGEZ@ACAO MECANICA m 363 363 0,00 1.95 195 000 7.07 7.07 000 %
CIVIL
24 50201 AGCETDF EMBASAMENTO COM TIWOLO COMUM m 273 273 26477 517.90 78267 72282 141386 213668 006 %
IVIL
25 220102 AGETOP _|PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=5CM 12535 m wer| 49262 1183 2163 33.46 582769 1065537 16.483,06 049%
CIVIL
126 98504 | SINA PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 052018 m 1462.03 146203 262 1091 1353 383051 1595075 19.781.26 059 %
127 102491 | SINA PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, m* W] 49262 712 11,39 1851 3507.45 561094 9.118.39 027 %
Pl INCLUSO FUNDO PREPARADOR  AF_05/2021
128 98509 | SINA PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA AF 0512018 UN 13 13 1.70] 29,19 3089 22.10 37947 40157 001%
29 271303 AGETOP _|BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - m 16 1 100,83] 198,58 299,41 161328 347728 479056 0.14%
CIVIL PADRAO GOINFRA
1210 180318 AGETOP |GUARDA BICICLETAS [ 55 55 442, 288.41 29283 2431 1586.25 161056 005 %
S i S T T
: 2 VG 3,
o T BEAGUAFRA T o 5 T e
SINA TUBO. PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M 129.59) 0,00 %
Pl AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
13112 89449 | SINA TUBO, PVC. SOLDAVEL. DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - ™ 804 804 117 2314 2431 9,40 186,05 195.45 001 %
PI FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2014
13113 89625 SINA TE, PVC. SOLDAVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 1 5.82 20,50 2632 582 2050 2632 0,00 %
Pl FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
13114 89364 SINA CURVAQDGRAU'S PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN 2 2 521 715 1236 10.42 14,30 2472 0.00 %
Pl SUB-RAVAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014
13115 89503 | SINA CURVA 90 GRAUS. PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 3 3 437 26.90 3127 1311 80.70 9381 0,00%
Pl AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2014
13116 81360 AGETOP |JOELHO RED 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 1 1 378 7.10] 10.88 378 7.10 10.88 0,00 %
ciL
[EXEN] 81179 AGETOP _|BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 1 1 464 4.75) 939 464 475 939 0,00 %
CIVIL
13118 80926 AGETOP _|REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA DIAMETRO 3/4” Un 1 1 2024 66.42 86.66 2024 66.42 86,66 0.00%
CIVIL
4342 STALAC DE 1O i e i L o Gk S & a0
SINA TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
13121 8971 Pl RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO M 097 097 1031 10,13] 20,44 10,00 9.82 0.00 %
a6 120014
SINA TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
13122 89712 Pl INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 57 57 13,06/ 1727 3033 74,44 98.44 172,88’ 001%
SINA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
13123 sor1a | O10) RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 251 251 2543 3213 5756 63.82 8065 14447 0,00 %
AF 120014
S, JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
13124 89785 Pl ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 1 1 5.84 18.11 2395 584 18.11 2395 0,00 %
RAMAINF ESGOTO SANITARIQ_AE 120014
13125 COMP14 Prop [JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E UN 1 1 11.34 N7 4311 1134 3177 an 0,00 %
rio. INSTALAGAO.
— CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL_ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA
13126 89728 Pl SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1 1 343 773 11.16 3.43 773 11.16 0,00 %
L1 RAMAL DF ESGATO SANITARIO A 1202014
3127 COMP16 | Prop CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN S0MM (FORNECIMENTO E UN 4 4 1134 2008 3142 4536 8032 12568 000 %
rio. INSTALAGAO)
SINK. JOELHO 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA :
13128 89731 Pl FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 1 1 447 7.08 1155 447 7.08 1155 0,00 %
RAMAI DF ESEOTO SANITARIO AF 1210014
S JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
13129 89744 Pi JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1 1 859 17.84) 2643 859 17.84 26.43 0.00 %
FSGOTO SANITARIQ_AF 120014
131210 COMP15 | Prop JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - UN 1 T 11,34 871 2005 1134 871 2005 000%
rio FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINA TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
131211 89784 = E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 1 1 584 15.90 2174 584 15.90 2174 000 %
DE FSGOTO SANITARIO AE 120014 _
131212 CoMP17_| Prop TERMINAL DE VENTILACAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO) UN 1 1 859 13.76 2235 859 13.76
131213 CoMP18_| Prop CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEGAO DO TERMINAL DE VENTILAGAO UN 1 1 066 997 1063 0,66 997
it CAIXA SIFONADA. PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA. FORNECIDA
131214 COMP19 n‘; E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2 2 859 5531 63.90 1718 11062
ERERS & T T S SRR T T T T T %
13131 95547 | SINA ‘SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 1 7.81 58,02 65,83, 781 58.02 65.83 0,00 %
Pl RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
13132 COMP25 | Prop FORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN 1 1 367) 59.13 62.80 367 5913 6280 0,00%
iio INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)
13133 95544 | SINA PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 1 1 781 2571 3352 781 2571 352 000 %
Pl FIXAGAO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, -
13134 86937 S'N; INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAQ FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E UN 1 1 2122 18793 21515 2722 187,93 215,15 0.01%
INSTAI ACAD AE 017000 _ —~
13135 86906 | SINA TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2°0U 3/4.” PARA LAVATORIO. PADRAO UN 1 1 2,37] 80,62 8299 237 80,62 82959 0.00%
Pi POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
13136 95469 SINA [VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - UN 1 1 1464 246,61 261,25 1464 24661 26125 0,01 %
PI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
13137 80517 AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO Un T 1 5404 23728 201,32 5404 23728 20132 001 %
CIVIL | CROMADO ANTIVANDALISMO
13138 80520 AGETOP _|CONJUNTO DE FIXACAO PIVASO SANITARIO (PAR) cJ 1 1 663 5.27] 11,90 663 527 11.90 000 %
CIVIL
13139 80526 AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA Un 1 1 497! 116,39 12136 497 116,39 12136 0,00 %
CIVIL _ |VASO SANITARIO
131310 80513 AGETOP | TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4") Un 1 1 1061 10,07 2068 1061 1007 2068 0.00%
cviL
131311 80514 AGETOP | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1 112"/ ESPUDE - (ENTRADA) Un 1 1 464 36,59 4123 464 3659 4123 0.00 %
cviL
i T BE VAL A DARA PASSAGEM DE o ; i i 5 i
13141 93358 [ SINA ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m* o
Pl 1,30 M. AF_02/2021 —
13142 96995 | SINA REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017 w | o077 : o,oo’;
7y > , 7 7 T s
3 s Py
e ST HIOROSSANITAR o i
. SEDUC . L . -
554 1 o DE AGUAFRIS. = i 5 s 0,02 %.
14111 89356 | SINA TUBO. PVC. SOLDAVEL, DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE [ 02
Pl AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ETE
14112 89357 SINA TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M 6,12 6,12 1557 18,39 3396 9528 11255 207.83 01 %
P AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2014 -
14113 80445 | SINA TUBO, PUC, SOLDAVEL. DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - ™ 2293 2293 117 2314 2431 2682 530,60 55742 0.02%
Pl FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 - —
14114 89395 SINA TE. PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, }NSYA!JXDO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 3 3 6,96 522 12,18 2088 15.66 36.5¢ %
Pl AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014 o
@115 89625 | SINA TE, PUC. SOLDAVEL DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 5 5 582 2050 26,32 29.10 102,50 13160 00 %
Pl FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 .
14116 89627 | SINA TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM UN 3 3 452 17.40 2192 1356 5220 65.76, 000%
Pl PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
TE DE REDUGAO, PVC. SOLDAVEL. DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 20 00 %
141107 89400 SKN:, RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 1 1 763 1327 2090 763 13.27 .90 o
%
14118 81425 AGETOP TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 1 1 995 16,64 26,59 995 16,64 26,59 0,00
CIVIL
1119 89364 |SINA CURVA 60 GRAUS, PVC, SOLDAVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU ON T 1 521 7.15] 1236 5731 7865 135,96
Pl SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
14.11.10 89503 SINA [CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 8 8 437! 26,90 3127 34,96 21520 250.16 001 %
Pl AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL. DN 25MM. X 314" "
141111 [ INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 8 8 4.86) 1345 1831 3888 107,60 14648 0.00%
AE 120014
141112 81360 AGETOP JOELHO RED 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 5 5 3.78 7.10| 10,88 18,90 3550 54,40 0,00 %
CIVIL

e,



Obra Bancos BD.I Encargos Sociais

CRE: PLANALTINA SINAPI - 07/2022 - Goias 20.44%

OBRA: COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA SICRO3 - 04/2022 - Goias ' o pesonerade
END.: RUA ONZE, SN, CENTRO, SAO JOAO D'ALIANGA - GOIAS. AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goids LOCAL: SAO JOAO DA ALIANGA

AREA: EXISTENTE: 821.55m? | CONSTRUIR: 1.178,79 m?| TOTAL A CONSTRUIR:

2.000,34m”

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Ttem Codigo . a Und Qua Qua Valor Unit Total Pes
. _ nt. nt. M.0] MAT] Total MO MAT, T
141113 COMPOS | Prop [JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM UN 2 2 515 8.49) 1364 10,30 16.98 2;’; o
rio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' ' : 200%
— SINA LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 314", INSTALADO
1141, 89385 Pl EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 1 1 323 4.20] 743 323 4.20 743 0,00 %
141115 81179 AGETOP  [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm U
BeTe n 3 3 464 475 939 13.92 1425 2817 0,00 %
141116 81180 AGETOP [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 2 2 464 604 10,68 928 1208 2136 0,00 %
cviL ' ' ’ HEE
[EREH 81162 AGETOP _[BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un 3 1 %
el 298] 102 4,00 298 1.02 400 000 %
SINA REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
141118 89985 Pl ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 1 1 760 72,05 79,65 760, 72,05 79.65 0,00 %
SNA KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL
141119 89972 Pl INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E UN 6 6 1024 37,60 4784 6144 22560 287.04 001 %
INSTAIACAD AE 120014
71120 80929 AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1172 Un 2 2 3153 118,30 149.83 63,06 236,60 299,66 001 %
civiL ’ ' ) ) ) o
112 g HISTA BSGOTG. i i & g = G i s : &
| — TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E § -
14121 89711 Pl INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 1035 1035 1031 1013 106,70 104.85 21155 0,01 %
A TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
14122 89712 Bl INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 3438 3438 13.06 17.27 3033 449,00 593.74 1042.74 0.03 %
- SitA TUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
14123 89714 o RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO M 2711 2711 2543 32,13 5756 689,40 871,05 1560.45 0.05%
A 120014
SINA, JUNCAO SIMPLES. PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
14124 89783 Pl JUNTA SOLDAVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1 1 480 762 1242 4.80 762 12.42 0,00 %
ESGOTO SANITARIO AF 120014
G JUNCAO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
14125 89785 Pl ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 5 5 584 L 2395 2920 90.55 11978 0.00 %
RAMAI NE ESGOTO SANITARIO AE 122014
— TE, PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
14126 89784 B ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 2 2 584 1590 2174 1.8 3180 43.48 0.00 %
SANITARIO AF 172014
i JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
14127 89726 o FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU uN 4 4 343 364 707 1372 1456 28.28 000%
RAMAI_NE ESGOTN SANITARIO AF 121014
SHA JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
14128 89731 Pl JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 12 12 447 7.08) 1.ss 5364 84,96 138.60 0.00 %
ESGOTA SANITARIO AF 120014
SINA JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA.
14129 89744 P FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 1 1 859 17.84 26.43 859/ 17.84 26.43 0.00 %
RAMAI_NE ESGNTO SANITARIO A 122014
141210 COMP15 | Prop JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" UN 7 7 1134 871 2005 79,38 60,97 140.35) 000 %
rio FORNECIMENTO E INSTALACAO
SHiA [CURVA CURTA 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM, JUNTA
141211 89728 = SOLDAVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 8 8 343 773 11,16 27.44 61,84 89.28 000%
11 RAMAI NE ESGOTO SANITARID AF 1510014
141212 COMP16 | Prop [CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN S0MM (FORNECIMENTO E UN 4 4 11,34 20,08 3142 4536 80.32 12568 0,00 %
Tio. \NSTALACAO)
141213 COMP17_| Prop TERMINAL DE VENTILAGAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) ON 2 2 859 13.76 2235 17.18 2152 44.70 0,00%
141214 COMP18_| Prop [CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEGAO DO TERMINAL DE VENTILAGAO. UN 2 2 o‘a 997 10,63 1,32 19.94 2126 000%
Prop [CAIXA SIFONADA. PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA
141215 COoMP19 £ E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO UN 6 6 859 5531 63.90 5154 33186 383.40 0.01%
SINA [RALO SIFONADO. PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
141216 89709 & RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 1 1 2.38 1207 4% 238 1207, fhons 0.00%
SANITARID 8F 125014
S [CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE . 126 L), RETANGULAR, EM
14.1247 98105 & ALVENARIA COM THOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNA UN 2 2 259.66 36593 62550 51922 13188 125118 G014t

81Tl AF 122070

95545 (SABONE TEIRA DE PAREDE EM VE TAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAG
P AF_01/2020
14132 95547 | SINA SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONE TE LIQUIDO COM UN 5 5 781 58,02 6583 3905 200,10 329.15 001 %
PI RESERVATORIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
14133 COMP25 | Prop [PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN 5 5 367 59,13 62,80 18,35 20565 31400 001 %
rio INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)
14134 95544 | SINA PAPELEIRA DE PAREDE EM ME TAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 1 1 781 2571 3352 781 2571 3352 000 7%
Pl FIXAGAO AF_01/2020
14135 COMP20 | Prop CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 1 1 367 16.55| 2022 367 1655 2022 0.00%
rio (FORNECIMENTO E INSTALACAO)
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 265 X 39CM OU EQUIVALENTE
14136 86942 SINA PADRAO POPULAR. INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL | 5 5 2287 223861 24673 114.35 111930 123365 004 %
Pl 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
ENBNECIMENTO £ INSTAIACEN A 011000
Prop 'CUBA ACO INOXIDAVEL (AIS1304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 172", DE 56 X
14137 Ccomp21 rio ?qurl.zfﬂr:w SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E UN 5 5 13.89 228,69 24258 69,45 1.143,45 121290 0.04%
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAQ
14138 geo27 | SINA TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO | 1 4 2885 24876 37761 28.85 148,76 37761 001 %
Pl POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO AF 0112020
14139 100860 | SINA CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA UN 1 T 11,04 73,07 8411 11,04 73,07 8411 0,00%
Pl FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
147310 86909 | SINA TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA. 1/2°0U 3/4,” PARA PIA DE UN 5 5 4 140,01 14412 2055 700,05 720,60 002%
Pi COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
14131 86910 | SINA TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 120U 3/4,” PARA PIA DE UN 1 1 287 139.23] 142,10 287 13923 142,10 0,00 %
Pl COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
141312 95469 | SINA VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - UN 1 1 1464 24661 26125 1464 246,61 26125 001 %
Pl FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_01/2020
141313 80517 AGETOP _|[VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO Un 1 1 5404 237.28 201,32 54.04 23728 29132 0,01%
CIVIL _|CROMADO ANTIVANDALISMO
141314 80520 AGETOP _|CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) [ 1 1 6.63) 527 11.90 663 527 1190
cviL
141315 80526 AGETOP _|ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA Un 1 1 497 11639 121.36 497 116.39 12136 0,00 %
CVIL___ [VASO SANITARIO
141316 80513 AGETOP | TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un 1 1 1061 1007 2068 1061 1007 2068 0,00 %
cviL
141317 80514 AGETOP | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 1 1 464 3659 4123 464 3659 41.23 000 %
cviL
141318 80693 AGETOP | TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH 18 Un 1 1 16,59 1208,97 122556 16,59 1.208,97 122556 004%
CvIL
AR i ESCA MALA B i i & e = 982
14141 93358 | SINA ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL ry m 604 604 42382 001 %
Pl 1.30 M. AF_02/2021
14142 96995 | SINA REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_1012017 m 576 576 001%
” T ? ? T o = o T
o ey oDl P : o T
89356 | SINA TUBO. PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M 16,18 16.18 37375 0,01 %
Pl AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212014
1512 89357 | SINA TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M 1307 1307 1557 18,39 33.96 203.49 240.36 44385 0,01 %]
Pl AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212014
1513 89449 | SINA TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 35,52 3552 117 2314 2431 4155 82194 863.49 0,03 %]
Pl FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2014
1514 89451 | SINA TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - [ 12,39 1239 168 64.93 66,61 2081 804,48 82529 0,02 %)
Pl FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2014
1515 89364 | SINA CURVA 90 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU UN 4 4 521 7.15] 1236 20,84 28,60 49.44 000 %
Pl SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014
1516 89369 | SINA CURVA 50 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN 4 4 622 13.85) 20,07 2488 55.40 80.28 0,00 %
Pl |SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2014
517 89503 | SINA CURVA 60 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 9 9 437 26.90 3127 3933 242,10 28143 001 %
Pl AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212014
1518 89517 |SINA CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE UN 2 2 6.35) 88.89 9524 12.70 177.78 190.48 001 %
[ AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2014
519 89395 | SINA TE. PUC, SOLDAVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 8 B 696 522 1218 5568 4176 9744 0,00 %
Pl AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122014
15110 89625 | SINA TE. PVC, SOLDAVEL, DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 6 6 582 2050 2632 3492 123,00 157.92 000 %
Pl FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
5111 89620 | SINA TE. PVC. SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 1 1 844 102.59) 111.03 844 102,59 111,03 0,00 %
Pl FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
15112 89627 | SINA TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM UN 2 2 452 17.40 2192 904 3480 384 0,00 %
Pl PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014
15113 81425 AGETOP | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 3 3 995 16.64 26,59 2985 4992 79.77 0,00 %
cviL
15114 89630 | SINA TE DE REDUGAO. PUC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM UN 2 2 714 8415 9129 1428 168.30 18258 0,01 %
Pl PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
RAUS COM BUCHA RO, PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO
15115 sozss | oM ot AL G0 SU AL BE AGUA - FORNECNENTO & N 2 2 486 1345 1831 972 2690 3662 000%
NSTALACED AE 190014
15116 81360 AGETOP _|JOELHO RED.90 GRAUS SOLD C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 12 2 3.78] 7.10] 10,88 4536 8520 13056 0.00%
cviL
15117 COMPO9 | Prop JOELHO REDUGAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM UN 4 4 5.15) 8.49 1364 2060 3396 5456 000 %
o FORNECIMENTO E INSTALACAO
15118 81180 AGETOP _|BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1 1 464 6.04 10,68 464 604 1068 0,00%
cviL
15119 81185 AGETOP _|BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2 2 6.3 19.12 2525 1226 3824 5050 0,00 %
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CRE: PLANALTINA
OBRA: COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA

END.: RUA ONZE, SN, CENTRO, SAO JOAO D'ALIANGA - GOIAS
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Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goids LOCAL: SAO JOAO DA ALIANGA
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Nao Desonerado

COMP24

fio

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENI
(FORNECIMENTO E INSTALAGAO)

ttem Codigo :anc Descricao Und Qua Qua Valor Unit Total Pes
nt. nt. [ Total M.0. MAT
15120 80926 AGETOP |REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA DIAMETRO 3/4” ¥ : = 5
=3k Un 2 2 2024 66,42 86.66 40,48 13284 17332 001 7%
15121 80927 AGETOP  [REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"
ETo Un 2 2 2024 81,30 10154 40,48 162,60 203,08 0017%
15122 80929 AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.172"
SETO Un 1 1 3153 11830 14983 3153 118,30 14983 0,00%
15123 80910 AGETOP |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMET! 3
SET0 ETRO2 172 Un 1 1 3817 21349 251,66 3817 21349 25166 001%
S T e ey g T K_, 2 T ™ s 5
o sy |SNA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
o RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, M 1362 1362 1031 1013 2044 140,42 13797 278,39 001 %
e SINA TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
89712 Pl INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 1581 15.81 13,06 17.27 3033 206.47 273,04 47951 0.01%
— = SINA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
89714 & ’Z%&inDESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 15.94 15.94 2543 3213 5756 405,35 512,15 917,50 003 %
L SINA JUNCAO SIMPLES. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
2 89783 Pl JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4 4 4.80 762 12.42 19.20° 30,48 49,68 0,00 %
ESGOTO SANITARIN AF 120014 i
s SNA JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM. JUNTA
525 89797 P ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 8 8 134 4025 5159 90.72 322,00 412,72 001 %
BAMAI_NE ESGOTO SANITARID A 1272
1526 COMP14 | Prop UNGAG SMPLES PUC P/ 56 PREDIAL DN T00XS0MM - FORNEGIENTO € UN 4 4 1134 377 31
o s ¥ E . 45.36 127,08 172.44 001 %
a il TE, PUC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
1527 89784 Pi ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 4 4 5.84) 15.90 21.74 2336 63.60 86.96 0,00 %
SANITARIO AF 177014
— JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL.
1528 89726 P FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 2 2 343 364 7.07 6.86 728 14.14 0,00%
RAMAIDE ESGOTN SANITARIO AF 122014 .
. A JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM,
1529 89731 P JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4 4 447 7.08 1155 17.88 2832 46.20 0,00 %
ESGOTO SANITARIN AF 120014
— JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
15210 89744 = FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 10 10 859 17.84 26.43 85.90 178.40 264.30 001%
RAMAI_NE ESGOTO SANITARIO_AE 12720
15211 COMP15 | Prop JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - UN 0 10 134 871 2005 113.40 87.10 20050 001 %
rio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. i )
SNA CURVA CURTA 80 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
15212 89728 b SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 10 10 343 7.73) 11,16 3430 77.30 11160 0,00%
011 RAMAI NE ESGOTO SANITARIO AF 120014
15213 CoMPi6 | Prop [CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E UN 9 B 11.34) 20,08 3142 102,06 180.72 282.78 001 %
fio INSTALAGAO)
152,14 COMP17_| Prop TERMINAL DE VENTILAGAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO)._ UN 3 3 859 13.76 2235 25.77 41.28 67.05 0,00%
15215 COMP18_| Prop [CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILAGAO UN 3 3 997, 10,63 1.98 2991 31.89 0,00%
Prop [CAIXA SIFONADA, PVC_DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA. FORNECIDA
15216 COMP19 E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO UN 4 4 859 5531 63.90 3436 2124 255,60 001%

1532 COMP25 | Prop PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN 8 8 367 59.13 62.80 2936 47304 502.40 002%]
tio INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)
1533 95547 | SINA SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM ON 8 8 781 5802 6583 62.48 464,16 52664 0,02 %
Pl RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
1534 100866 | SINA BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, UN 4 4 2344 27147 29491 9376 1.085.88 117964 004 %
Pl FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
1535 100868 SINA BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 6 6 23.44 303,19 32663 140,64 1.819,14 195978 0.06 %
Pl FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO DE CANTO LOUGCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30° CM, COM
X TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2" OU 3/4” PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, SIFAO
1536 compze | ProP DO TIPO GARRAFA/ICOPO EM PVC 1.1/4°X 1.1/2, VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, uN 2 2 296 27968 30264, P — ao5i2t —
fio TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO
BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E INSThLAQAO)
SNA CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE
1537 86937 Pl INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E UN 8 8 27.22 187,93, 21515 217.76 1503.44 172120 0.05%
INSTALACAQ AF n1om0
1538 86906 | SINA TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4,” PARA LAVATORIO, PADRAO UN B B 237, 8062 8299 18.96 64496 663.92 002%
Pl POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1539 95469 | SINA VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - UN 10 10 1464 24661 26125 146.40 2.466.10 261250 008 %
Pl FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
15310 80517 AGETOP _|VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO Un 10 0 5404 23728 29132 540,40 237280 291320 0,09 %
CIVIL___|CROMADO ANTIVANDALISMO
15311 80520 AGETOP _|CONJUNTO DE FIXACAO PIVASO SANITARIO (PAR) cJ 10 10 663 527 11.90 66.30 52,70 119,00 000 %
CIVIL
15312 80526 AGETOP _|ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA Un 10 10 497 116,39 12136 49,70 716390 121360 0.04 %
CIVIL VASO SANITARIO
15313 80513 AGETOP | TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA (CURTO 11/4°) Un 10 10 1061 10,07 2068 106.10 100.70 206,80 001%
CIVIL
15314 80514 AGETOP TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 10 10 464 36.59 4123 46.40 365.90 412,30 0,01%
cviL
5315 COMP28 | Prop DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 172 UN 2 2 17,19 101,40 118,59 3438 20280 23718 001 %
o FORNECIMENTO E INSTALACAO.
153 16 80811 AGETOP | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 112" E 3/4” Un 2 2 663 46,55 53.18 13.26 93,10 106.36 000%
CIVIL
e ESCAV) mvmmmmmai 2 i s
| i8EDUC 2020 :
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM SROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m 7.11 345.90 498.90
1,30 M. AF_02/2021
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE_ AF 1012017 6382 20119 89,00 290,19 001 %
- ST B i 5 ot o 7
1611 80356 | SINA TUBO. PVC. SOLDAVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M 298 116.75 89.76 206,51 001%
P AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
612 89357 | SINA TUBO, PUC_ SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE [ 377 18.39 339 176.09 207.99 384.08 001%
Pl AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
1613 89364 | SINA CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU UN T T.00x 3.00 521 7.15 12.36 1563 2145 3708 0,00 %
Pl 'SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 =3.0
1614 89369 SINA [CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN 1 1,00x 3,00 6.22 13.85] 20,07 18,66 4155 60,21 0,00 %
Pl SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 =30
JOELHO 80 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 34" 7,00x 3.00
1615 89366 S‘Nﬁ; INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 =30 486 13.45 1831 14.58 4035 54.93 0,00 %
£ _1oon1d
16.16 81360 AGETOP _|JOELHO RED 90 GRAUS SOLD C/BUCHA LATAO 25X 112" Un T T.00x 3.00 3.78 7,10 1088 134 2130 3264 0,00 %
CIVIL =30
617 COMPOS | Prop. JOELHO REDUGAO 90G PUC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM ON 1 1,00x 3.00 5.15) 849 1364 15.45 2547 4092 000 %
tio FORNECIMENTO E INSTALACAO =30
1618 86305 | SINA TE. PVC, SOLDAVEL, DN 25VM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 1 7.00x 3.00 696 522 12.18 2088 15,66 3654 0,00%
Pl AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 =30
1619 80927 AGETOP _|REGISTRO DE GAVETA C/ICANOPLA DIAMETRO 1" Un T .00 % 3.00 2024 81,30 10154 60.72 243.90 304,62 001 %
CIVIL =30
16110 80811 AGETOP | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 12" € 3/4” Un 1 7,00 % 3.00 663 4655 5318 19.89 139,65 15054 000%
CIVIL =3.0
TUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 125x 3.00
18111 sor1 | SNe RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO ™ 125 =375 1031 1013 2044 3866 37.99 7665 0,00 %
AF 122014 o7
TUBO PVC. SERIE NORMAL  ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 1x 3,00 -
18112 sori2 [ RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO M 351 - 1053 13.06 1727 3033 13752 18185 31937 001 %
aE 12001
JOELHO 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 1.00x 3.00
16113 89731 S'N:‘ JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1 =30 447 7.08 158 1341 024 3465 0.00.%
ESGNTO SANITARID AF 120014 =
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL. 1,00x 3. o
16.1.14 sors | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 1 =30 343 364 7.07 1029 1092 2121 0.00%
RAMAL DF ESGATO SANITARIO AE 120014 =
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 1,00 x 3
16115 89728 S'N;: SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1 =30 3.43] 7.73] 11.16 1029 2319 3348 0,00 %
| RAMAI DF ESGOTO SANITARIO AE 10014 .
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 1.00x 3,00 y
16116 sorsa | ELASTICA, FORNECIDO € INSTALADO EM RAVAL O DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | UN 1 =30 584 15.90 2174 1752 47.70 6522 000 %
SANITARIO AE 1200 =
16117 coMP3a | Prop B DOURG INDUSTRIAL 220U INOX - 727V -COM 6 TORNEIRAS UN 1 7,00 3.00 33,15, 4.42358 4.456.73 99,45, 1327074 13370.19 0.40%
o =30
16118 COMP15 Prop JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - UN 1 1,00x 3.00 11.34] 871 20,05 34,02 2613 60.15 0,00 %
rio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. =30
6110 COMP16 | Prop CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E UN 1 T00x 3.00 1134 2008 3142 3402 60.24 9426 0,00 %
fio INSTALACAQ) =30
16.120 COMP17 Prop TERMINAL DE VENTILACAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) UN 1 8,59 13,76 22,35 2577 4128 67,05 0.00 %
rio
16.1.21 COMP18 Prop CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILACAQ. UN 1 0.66 997 1063 198 2991 31.89 0.00 %
rio
[CAIXA SIFONADA. PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA. FORNECIDA E INSTALADA .
16.1.22 compre | PP EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 1 859 5531 63.90 2577 165.93 191,70/ 001 7%
1 SaNTARIO 2 =
37 i : T i i T T = T i
171 89356 SINA TUBO. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M 3.15 13.06 10,04 23.10 4113 3163 72.76 0.00 %
Pl AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
172 89449 SINA TUBO. PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 10.44 10,44 117 2314 2431 1221 241,58 25379 0.01 %
Pl FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014




Obra

2.000.34m?

CRE: PLANALTINA
OBRA: COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA

END.: RUA ONZE, SN, CENTRO, SAO JOAO D'ALIANGA - GOIAS

AREA: EXISTENTE: 821,65m? | CONSTRUIR: 1.178,79 m?) TOTAL A CONSTRUIR.

Bancos BD..
SINAPI - 0712022 - Goids. 20.44%
SICRO3 - 04/2022 - Goids

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goids LOCAL: SAO JOAO DA ALIANGA

Encargos Sociais
Nao Desonerado

TODOS OS ACESSORIOS E CONEXOES (FORNECIMENTO E INSTALAGAO), COM FRETE E
IMDOSTOS INCILISOS,

LA PARA PAESAGEN D BN
[ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MEN
1,30 M. AF_02/2021

2.302.60

Item odli a
Cédigo d Und Qua Qua Valor Unit Total Pes
nt. nt. [ MAT Total .. MAT
73 89451 | SINA TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75VM, INSTALADG EM PRUMADA DE AGUA ] i ] TR o
: . 0] 702,34 102
i N 6 3% 168 5493 56,61 17196 6646.23 6818.19 020%
74 89503 |SINA CURVA 90 GRAUS. PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
PVC, O . N 2 2 3 r
Pl AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12:2014 " . e o = . -
75 89517 |SINA [CURVA 50 GRAUS. PVC. SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE N
C DI ) 1 1 6. i E
pI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 = - - o e =4 00
s 89625 |SINA TE. PVC. SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA N
3 - , = 4 4
Pl FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1212014 . e 5 22 o & e
7 89629 [SINA TE_PVC. SOLDAVEL. DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N T
M. INS 1 8,44 .59 %
Pl FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 1022 e Bt = e 0%
78 39630 |SINA TE DE REDUCAO. PVC, SOLDAVEL, DN 75VIVi X SOV, INSTALADO EM UN 5
_PVC, v, 5 714 X 9129 %
Pl PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 d * = i oo o
A TUBO PVC_ SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
179 89712 Pl i:h/:ﬂ?% E‘EADESCARGA ‘OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 69 69 13,06 1727 3033 90,11 119,16 209,27 001%
. i TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
710 89714 o INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 182,99 18299 2543 3213 5756 465343 587947 10532.80 031%
; . e CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RE TANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
1711 902 2 MACICOS, DIMENSOES INTERNAS . 0.6X0,6X0,6 M PARA REDE DE N 18 18 22093 33440 55533 397674 6019.20 999504 0,30 %
E£ScaTh aF 120000
12 81826 AGETOP | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E-5CM PARA A CAIXA DE Un 7 @ 358 4 E
GV |PASSAGEM soXE0CM ; 60,45 7203 24444 108810 133254 0,04 %
i 3186 AGETOP _|FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAGAO Un 7 T 577634 810982 1397616 577634 8.199.82 1397616 0.42 %
CIVIL N . J g & 5 /o
71 1874 AGETOP | SUMIDOURO COM DIAMETRO=1.60M E PROFUNDIDADE=450 M Un 2 2 200691 57769 298460 301382 795538 5.969.20 018 %
CIVIL ) ) ) ’ )
RESERVATORIO METALICO EM AGO CARBONO TIPO TUBULAR CILINDRICO
- compas | Pop COM CAPACIDADE DE 32.000 LITROS, INCLUSO CASA DE MAQUINAS COM 2M DE ALTURA, 1,36 %

332114

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF 1012017 132750 58725 191475 0,06 %
181 89865 [ SINA TUBO. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- ™ 814 8,10 1463 53154 65934 110,88 0,04 %
Pl CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
182 89866 | SINA JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE N 66 66 2.38] 266, 504 157.08 17556 33264 001 %
Pl AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
83 89868 | SINA LUVA, PVC_ SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- N 2 2 137 244 381 30,14 5368 8362 000 %
Pl CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
m— FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75 MV
184 9175 Pl [COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA M 2583 2583 2,49 217 466 643.16 56051 1.20367 0,04 %
PRI
185 COMP22 Prop 'CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR, DESENVOLVIMENTO 33 CM EM CHAPA m 2583 2583 38,39 58,84 97,23’ 991613 15.198.37 2511450 0,75 %
o DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26
Prop (CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES COM
186 compzz | PP REQUADRO. CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000 MM, E= *15° MM, AREA m 76.94 76.94 58.34 473.26 53160 4.488.67 36.412,63 40.90130 122%
ESTACIONAMENTO CABEO PASSEI
7 81828 AGETOP | CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO Un 0 0 261,97, 468.24 73021 2619.70 468240 7.302.10 022%
CIVIL___|CHATO PADRAC GOINFRA
88 89576 | SINA TUBO PVC_SERIE R. AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO [ 868 4868 260 48.36) 5096, 126556 235417 2.480.73 007 %)
Pl EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
189 89580 SINA TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 12,44 12,44 449 9752 102,01 55,85 121315 1.269.00 0.04 %
Pl EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF_12/2014
SINA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
1810 89529 u ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 1212014 N 82 82 442 59.98 64,40 362.44 491836 528080 0,16 %
[EXT] 50443 |SINA RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAVETROS [ 314 814 1029 2.60) 1289 837,60 21164 104024 003 %
Pl MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
812 CoMP3T | Prop FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBOS, COM m 814 814 131 138 269 106.63 11233 21696 001 %
1io. ARGAMASSA TRACO 116 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)
813 %0444 |SINA RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS ] 61.12 6112 1939 6.09 25.48 118511 3222 155733 0.05%
Pl MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_0512015
[ FECHAMENTO DE RASGO EM CONTRAPISO PARA PASSAGEM DE TUBOS, COM LASTRO DE
18.14 compaz | P CONCRETO, E = 5 CM, PREPARG MECANICO, INCLUSO m? 61.12 61.12 1064 2227 32,01 65031 136114 201145 0.06%
1 L ANCAMENTO E ADENSAMENTO
p——y (CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM
18.15 94228 Pl INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 89,19/ 264676 19.333.22 21.979,98 0,66 %
TETH " - 7 - — ; — T ™ 5 z T SR
18161 93358 [ SINA ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m 475.79 210,47 686,26 0.02%
Pl 130 M. AF_0212021
8162 96995 | SINA REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_102017 269.04 388,05 0.01 %
Iy s S & e T
R e : s i
19.1.1 93358 | SINA ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m 131355 1.894.59
Pl 130M AF_02/2021
1912 93382 [SINA REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA w 26.28 26.28 20,06 1036 3042 527.17 272.26 799,43 002 %)
Pl AF_042016
. CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM
1913 97882 - BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF_12/2020 UN 13 13 26.48 1259 15244 34424 163748 1981,72 0,06 %
Tz 0 Z A T T = T T S T R N B 7 STy
1921 COMPOT LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO UN [Tl " 27,48 24721 27469 302.28 271931 3.02159) 0,09 %
FOSFATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Proy LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED. CORPO EM CHAPA DE ACO FOSFATIZADO,
1922 compoz | 7P |COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM UN 183 183 2598 108.46 13444 475434 984818 241602:52 073%
Al IMiNIﬂ ANONIZAND EORNECIMENTO E INSTAI ACAQ
1923 COMPO3 | Prop LUMINARIA CALHA SOBREPOR HERMETICA 2X 18W LED, CORPO EM CHAPA N B B 136.87 4661 183.48 177831 605.93 238524 007 %
tio DE ACO FOSFATIZADO, FECHADA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
A 2103 36

COMPO4_| Prop

433824]

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 2.5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

5087.67

529117

13.380,57

CAIXA RETANGULAR 4" X 2* ALTA (2.00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 51232

Pl PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1932 91540 [SINA CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM N 74 74 870 480| 1350 643,80 355.20 995,00 003 %
Pl PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1933 9191 |SINA CAIXA RETANGULAR 4" X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC. INSTALADA EM N 115 s 514 366 880 581,10, 12090 012,00 003 %
Pl PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1934 91936 SINA [CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 239 239 4,98 562 10.60 1.190.22 134318 2.533.40 0,08 %
Pl INSTALAGAO AF_12/2015

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA

1935 91945 S‘N’: PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 30 30 3.85) 523 908 11550 156.90 272.40 001%

184 2 B RES 5 5 G s i i i i R 1

1941 91992 SINA TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 43 19.94] 17.90; 3784 857.42 769.70 1627.12 0,05 %
Pl PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1212015

1942 91996 SINA ' TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 33 33 1337 1581 2918 44121 521,73 962.94 0.03 %
Pl PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212015

1943 92000 SINA ' TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 115 115 1081 15,01 2582 124315 1.726, ‘_517 296930 009 %
Pl PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1944 51953 |SINA INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E N 2 22 1047 397 24.44) 23034 307.34 53768 002%
Pl PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

945 51959 [SINA INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E N 3 3 1623 2238 EX 869 67.14 11583 000 %
PI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1946 5197  [SINA INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E N 16 6 2199 30.78 52,77 35184 192,48 844,32 003 %
Pl FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

$92,20
18.671.74

Pl CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1952 91928 | SINA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MVF. ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA [ 1104.29 110429 139 455 594 1534.96) 502452 655948 020%
P CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2015

1953 92980 | SINA [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 10 MW", ANTI-CHAMA 0.6/1.,0 KV, PARA M 1166.88 1166.88 031 931 962 36173 1086365 1122538 0.34 %
P DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1954 92082 [SINA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 16 MVE, ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA ™M 24,41 2441 0,44 14,26 14.70 1074 348.08 358,62 0,01 %
PI DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MVE. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE .

1955 92986 S'NPA‘ ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - ™M 97,65 242 3001 3243 236.31 293047 316678 0,09 %
op £: Nsvasolo s noog — . e e - — : - ¥ e

?:ﬁ 1 93654 | SINA DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A - 13 165 10,87 2145 119.86 14131 0,00 %
Pl FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

1962 93655 | SINA DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 20 20 231 o7 12,02 4620 19420 240,40 001%
PI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

1963 93656 | SINA DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 2 22 231 971 1202 5082 21362 264,44 001%
Pl FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

1964 93657 | SINA DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 4 4 317 1023 13.40 1268 40,92 5360 000 %
Pl FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

1965 93666 | SINA DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 4 4 1321 5162 64.83 5284 206.48 25932 001%
Pl FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_10/2020

1966 93673 |SINA DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 10 10 19.81 66.29 86.10 198,10 662.90 861,00 003 %
Pl FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

1967 101894 | SINA DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 2 2 27.33 11124 13857 5466 222,48 27714 001%
Pl FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

1968 COMPO5_| Prop DISPOSITIVO DR. 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA UN 3 3 264 13532 137.96 792 405,96 413,88 001%

1969 71186 AGETOP | DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D P.S ) 275V DE S0KA Un 4 4 3320 16139 19459 132,80 64556 778,36 002%

cviL




Obra
] BDI
CRE: PLANALTINA ) . Encargos Sociais
\ SINAPI - 07/2022 - Goids b a
OBRA: COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA SICRO3 - 0412022 - Goids e NaoDesonsrado
END.: RUA ONZE, SN. CENTRO, SAO JOAO D'ALIANGA - GOIAS AGETOP C 4 A0 JOA
€ 5 IVIL - 07/2022 - Goias LOCAL: SA(
AREA: EXISTENTE: 821,65m? | CONSTRUIR: 1.178,79 m?) TOTAL A CONSTRUIR: DARRODAALIANGA
2.000,34m*
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
item Codigo Banc|Descrigao
s 3 Und Qua Qua Valor Unit Pes
nt nt M. MAT [
19610 96985 | SINA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO A Y Total M0 Total 2
B EINSTALAGAO.
Pl AF_1212017 G UN 13 13 883 73.63) 82,46 114,79 107198 003 %
187 g OETUBOS . e R e T /
71 I P ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO. PVC, DN 25 MM (14", PARA GIRCUITOS TERMINAIS, ‘ = - s o8
- FORNECIMENTO E
J WSTal A0 e toonis M e 1000 490 437 437000 837000 025%
1972 oiase | SNA ﬁ‘LSETT:&l;téTEOMFPf:Q/DEEL cgonnuemo_ PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTG 4663
L INSTAIACAN AF 120015 NToE L 46633 502 an 873 234097 173000 407106 012%
g e |SNA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE
9.1 ENTERRADA DE A - A
Pl ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO EINSTALAGAO. | M. 1352 31358 450] 1766 2.1 14111 553782 ehies %
974 71190 AGETOP | ELETROCALHA CH A’ PRE ZN. FOGO "C" C/AE >
GETG GO BAS 50X50 MM S/TAMPA M [2408 2406 1061 20,08 3069 25527 483,13 738,40 002 %
1975 72376 AGETOP TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 2
CET0 50 X 50 MM M [2408 24.06 663 429 1092 159,51 10322 262.73 0,01 %
1981 10187 SINA QUADRO DE D\STR\EUIQAG DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, i
01879 b DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO. PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - UN 8 5.056.88 5.222,00
EORNECIMENTO E INSTAI ACAN AF 10000 .
188 i ALIMENTAC i - a i % : i
1991 71824 AGETOP |PADRAO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS Un 1 . 5
L 255119
P 7 r2 S
2011 101909 | SINA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE UN T = 2
Pl BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P 23613 oot
2012 85006 AGETOP |E 5
GETG z:BTéNTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A un 0 ) 493 20061 21553 TR YR FRTPy e
2013 97599 | SINA LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN
36 36
Pl FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0212020 482 2001 2483 17352 72036 89388 003 %
2014 CoMP37 | P ILUMINACA
o AuTé’ng DE EMERGENCIA LED 2200 LUMENS 2 FAROIS (BLOCO UN 4 4 482 276,98 281.80 19.28 1107.92 1127.20 0,03 %
o1s Pron PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO.
comp3s a5 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26° CM, EM PVC ‘2* MM ANTI- CHAMAS UN 4 41 492 3381 3873 201,72 138621 1587.93 0,05 %
(SIMROIOS_CORES E PICTOGRAMAS CONEQRME NER 16850)
Prop PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO. FOTOLUMINESCENTE
2016 compas 0P RETANGULAR, *20 X 40° CM, EM PVC “2* MM ANTI- UN 2 2 492 59.74 64,66 984 119,48 120,32 0,00%
CHAMAS (SIMROIOS_CORES E PICTOGRAMAS CONEORME NRR 16820\ - ) o
o017 Prop PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
COoMP40 o ia;ngnglvasﬁ'g:rxsﬂzzu:r?::g:;%iéo‘*ﬁgx; EM PVC ‘2 MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS. | UN 26 26 492 3851 4343 127.92 1.001,26 112918 0.03 %
MRES E PICTOGRA )
. GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1.10M DE ALTURA, MONTANTES
2018 90839 TUBULARES DE 1.1/2’ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2." GRADIL i i
Pl FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM. FIXADO COM CHUMBADOR Ll [ 127.68 18382 Sa308) 536,91 234703 4506253 68.552.68) 2055
MECANICN 2F n4nn1a B
202 < 5
%51 % = = = : e
20211 SINA ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
Pl 1.30 M. AF_02/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA.
S L R
20221 91009 AGETOP |CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS
CIVIL__|INSTALAGOES MECANICAS (2+2 CILINDRO P-45)
2688 T {RE0E OF AR LIGUERECTO OF PETROLED (500 T T T
SiNA TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN
20231 92687 Pl 15 (112"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - ™M 2247 2247 594 27.69| 3363 133.47 622,19 755,66 0,02 %
FORNECIMENTO F INSTALACAD AF 102000
SINA JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAG ROSQUEADA. DN
20232 92699 Pl 15 (112", INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN 5 5 8,90 10,03] 1893 44,50 50,15 94,65 0,00 %
A€ 100m0
SiNA TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2'), INSTALADO EM RAMAIS|
20233 92704 Pl E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN T g2 11,89) 1362 2551 8323 9534 17857 001%
INSTAIACAD_AF 100000
SNA LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 172" X 1 1/4". CONEXAO
20234 92928 Pl ROSQUEADA. INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E| UN 1 1 20,01 31,79 51,80 20,01 31.79 51,80 0,00 %
INSTAI ACED AF 10020
i UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA. DN 15 (1/2°), INSTALADO EM
20235 92904 Pl RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 2 2 594 2737 3331 11.88 5474 66.62 000 %
INSTaLACED AE 105000
A NIPLE. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2°)
20236 92692 Pl INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10 10 594 7.83] 13.77 59,40 78,30, 137,70 0,00 %
£ 100000
20237 70392 AGETOP _|BUCHA DE NYLON -8 Un 0 40 052 022 074 20,80 880 29,60 000 %
CIVIL
20238 91029 AGETOP |VALVULA DE RETENCAO EM LATAO 7/16" NS (1) X 112" NPT (E) Un 4 4 5,30 25,47 3077 2120 101,88 123,08 0.00 %
CIVIL
20239 95248 | SINA VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 112" - FORNECIMENTO E UN 7 7 246 4389 4635 17.22 307.23 324.45
Pl INSTALACAO. AF_08/2021
202310 COMP69_| Prop CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 112" UN 2 2 890 835 17.25 17.80 16.70 3450
202311 COMP70 | Prop ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM UN 20 20 608 294 9.02 12160 58.80 180,40
o 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
202312 85041 AGETOP |MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 Un 1 1 2157 102,02 12359 2157 102,02 12359 0,00 %
cviL
AGETOP |REGULADOR DE PRESSAO PRIMEIRO ESTAGIO, 8 KG/H, REGULAVEL COM
202313 o101 cviL MANOMETRO. PRESSAO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSAO DE SAIDA 0,5 A 2 BAR. Un 1 1 14,33 37422 388,55 1433 37422 388,55 0.01%
| CONEYAES NE ENTRANA E SAIDA 1/4" NPT
AGETOP |CHICOTE "PIGTAIL” FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM COMPRIMENTO DE
202.3.14 91041 civiL 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" RE. X 716°NS Un 4 4 928 32,16, 4144 37.12 128,64 165.76 0,00 %
011400 X 7167 NS NRR 1141
203 G i i e i SR : g % %
2031 93358 | SINA ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 7047 3.826.80 169277 551957 0,16 %
[l 1.30 M. AF_02/2021
2032 03382 |SINA REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA m 778 778 2006 10.36 3042 1,560,66 806,01 2.366.67 007 %
Pl AF_0412016
2033 8463 | SINA SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E ON 7 7 11,04 11,99 2303 7128 8393 16121 000%
Pl INSTALAGAO. AF_12/2017
2034 COMP41 | Prop "ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM UN 62 62 078 169 247 48.36) 104.78 153,14 000%
io 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO
2035 comPaz | Prop TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - UN 15 15 1047 10,00 2047 157.05 150,00 307,05 001 %
tio FORNECIMENTO E INSTALACAO
2036 COMP43 | Prop CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA UN 45 45 10,47 13.10 2357 4715 58950 1.060.65 0,03 %
fio CABOS ATE 35 MM2
2037 COMPad | Prop PRESILHA, EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATAO, DOTADA DE 1 FURO DE UN 391 391 418 352 7.70 163438 137632 3010.70 009 %
o O 8MM.
2038 COMP45_| Prop [CABO DE COBRE NU 35MMF - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. m 702 702 732 3541 4273 513864 2485782 2999646 090%
2039 CoMP46_| Prop [CABO DE COBRE NU 50MVF - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 391 391 10,82 4953 6035, 423062 19.366.23 2359685 070%
= —|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (314", PARA CIRCUITOS TERMINAIS
20310 91871 o INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 47 47 592 590 11.82 27824 27730 55554 002%
aE 120018
20311 95778 | SINA CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C. PARA ELETRODUTO DE ACO UN 15 15 1198 15,90 2788 179,70 238,50 418.20) 001 %
Pl (GALVANIZADO DN 20 MM (3/4
20312 CoMPa7_| Prop CONECTOR DE MEDIGAO BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MVE UN 15 15 10,47 3442 44,89 157,05 516,30 67335 002%
20313 COMPS0 | Prop FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) UN 31 31 137 167 304 4247 51,77 94,24 0,00 %
20314 COMP51 | Prop CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZAGAO PARA ATERRAMENTO, FORMATO UN 1 1 6984 526,66 596.50 6984 52666 506,50 002 %
1o |QUADRADO. DIM 40X40X 15CM.
20315 96985 SINA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 31 31 8,83 73,63 82,46 27373 228253 255626 0.08 %
PI AF_12/2017
203.16 CoMPs2 | Prop BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO UN 453 453 11,98 424 16.22 542604 1920.72 7.347.66 022%
io ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
20317 COMP53_| Prop [PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 1 1 5237 354.70 40707 52,37 354.70) 40707 001 %
20318 COMP48 Prop 'SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (35MMF) E HASTE DE UN 37 37 1095 29191 302.86 405,15 10.800,67 11.205,82 0.33 %
rio. @ 58"
20319 COMP4g | Prop SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (S0MMF) E HASTE DE UN 37 37 10,95 256,69 26764 405,15 949753 990268 030 %
fio
754 e 7 T : e i S T i x
2041 93358 SINA ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 16.1 48,65 2152 346.47 1.129.73 0.03 %
Pl 1,30 M AF_02/2021
2042 93382 SINA REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m 16,03 16,03 20,06/ 10.36 3042 32156 166.07 48763 0,01 %
Pl AF_04/2016
2043 94499 SINA REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E UN 3 3 15,62 242,62 25824 46,86 727,86 77472 0.02 %
Pl INSTALACAO. AF_08/2021
2044 COMP54 | Prop VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL. DE BRONZE (PN-25),2 172", 400 PSI. UN 1 1 2751 1.161.39 1.188.90 2751 116139 1.188.90) 004%
rio TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA
2045 COMPSS Prop (VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 12", 200 PSL. UN 2 2 2751 18541 21292 55,02 370,82 42584 001 %
rio. EXTREMIDADES COM ROSCA
2046 85082 AGETOP CHAVE DE FLUXO 3/4" Un 1 1 17.92 144,03 161,95 1792 144,03 161,95’ 0.00 %
CIVIL
SINA ‘TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"). CONEXAO
2047 92342 & ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E M 14973 149.73 17.88 132,94 150,82 267747 19.905,10 22582.27] 067%
INSTAIACA0 A 102000
2048 92347 SINA LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/27). 'CONEXAO ROSQUEADA. UN 14 14 2413 74,86 98,99 337.82 1.048,04 138586 0.04 %
PI INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
(COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 'CONEXAO ROSQUEADA,
2049 94473 SINA DN 65 (2 1/27), INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA UN 1" 17 17.94 100,90 118,84 197,34 1.109.90 1.307.24 0.04 %
Pl RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO ~FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016




OBRA: COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA SICRO3 - 04/2022 - Goias

END.: RUA ONZE, SN, CENTRO, SAO JOAO D'ALIANGA - GOIAS AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goids LOCAL: SAO JOAO DA ALIANGA
AREA: EXISTENTE: 821.55m? | CONSTRUIR: 1.178,79 m”| TOTAL A CONSTRUIR:
2.000,34m?

Planitha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra

Obra Bancos BDI
D. Encargos Sociais
CRE: PLANALTINA SINAPI - 07/2022 - Goids 2044% Néo Desonerado

RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

ZACAQ DA BOMES 50
'SCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

93358

E:

ftem Codigo 5 a Und Qua Qua Valor Unit Total Pes
_ _ nt. nt. MO MAT Total M0 MAT | Total o
A TE. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 112, =
20.4.10 94478 INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
PI FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 W ¢ 7 o 1egr e w0 7769 Lk Bas
20411 92346  |SINA NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO. DN 65 (2 1/2). CONEXAO ROSQUEADA., i) 7 7 24.13 64.08
: M ; X 8821 168,91 448, "
Pl INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 o i R
20412 92890 | SINA UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO. DN 65 (2 1/2"). CONEXAO ROSQUEADA, UN 6 6 2413 184.35
2 z : 208.48 144.78 1.106,1 %
Pl INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1072020 ° 2088 oo
20413 COMPS6 | Prop FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 2172 UN 1 1 13.26 10759 12085 1326 10759 120,85 000°%
o ABRIGO PARA HIDRANTE. 90X60X 17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 2.1, : ) -
20414 comps? | Prop ADAPTADOR STORZ 2 1/2" PARA 1.1/2". DUAS MANGUEIRAS DE INCENDIO DE 15,00 M E
bt ESSUioHD T e e, UN 5 5 104.44 265222 275666 522.20 13.261.10 13.783.30 041%
20415 COMPS8 | Prop QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTE UN 1 1 12221 120555 1.327.76 12221 120555 1.327.76 0,04 %
20416 COMPS9 | Prop REGISTRO DE RECALQUE. TIPO "COLUNA", INCLINACAO 45, @ 65 MM (2 112°). UN 1 1 166.20) 101881 118501 166.20 101881 1.185,01 004 7%
tio . il
20417 COMPS0 | Prop ACIONADOR MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. UN 1 1 1202 106,18 118,20 1202 106,18 11820 0.007%
rio (BOTOEIRA) i
20418 COMPET_| Prop BOMBA MULTIESTAGIO THSI-18, 6-CV. UN 1 1 320.38 3878.11 4.198.49 320,38 3878.11 4.198.49 0.13%
— PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
20419 100725 b GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS m 347 347 1094 12,60 2354 3796 472 8168 0.00%
(EXCETO BERFN ) EXECIITANO EM ORRA (POR NEMAO) AF 012000 B
COTOVELO 45 GRAUS. EM FERRO GALVANIZADO. CONEXAO ROSQUEADA.,
SINA ) A A
20420 94474 DN 65 (2 1/2'), INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA N 2 2 17.04 111,44 12038 3588 22288 258.76 001%

96.84

COMP62

Pl 1.30 M. AF_02/2021

2052 93382 |SINA REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA m 438 438 2006 10.36 3042 87.86 4537 133.23 000%
Pl AF_04/2016

2053 101893 | SINA DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA_ CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN T T 693 73.10 80,03 693 7310 8003 000 %
Pl FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

2054 91925 [SINA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1.5 MVF, ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA M 60 60 0383] 272 355 4980 163.20 21300 001 %
Pl CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2055 91935 | SINA (CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MW, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA M 120 120 401 1761 2162 48120 211320 2594.40 0.087%
Pl CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SINA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
2056 93008 & DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO £ M 30 30 391 1.7 15.08 117,30 335,10 452.40 001 %
INSTAI ACAN 8F 120021

2057 96985 | SINA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, ON T 1 883 7363 82.46 883 7363 8246 000%
Pl AF_12/2017

2058 70648 AGETOP _|CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM Un 1 1 66.40 16366 230,06 66.40 163.66 23006 001 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

VAT
211 96522 [SINA MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM

Prop CENTRAL DE ALARME PARA INCENDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 ENDEREGOS, 520,72 653,07 0.02%
tio C/ BATERIA SELADA INCLUSA
206.2 COMPE3 | Prop. ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO (QUEBRA-VIDRO) UN 5 5 12,02 4383 5585 60,10 219,15 279.25 001%
rio COMPLETO
2063 COMP64 | Prop AVISADOR SONORO E VISUAL COM CAPACIDADE DE EMISSAO SONORA DE UN 3 3 19,94 80.35 100.29 59,82 241,05 300,87 001%
rio INTENSIDADE DE 100 DB
2064 COMP65 | Prop CABO FLEXIVEL. PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, FORMAGAO 2 m 128 128 069 4,90 5,59 8832 627.20 71552 002 %
rio CONDUTORES DE SECAO 1.5 MMV
2065 COMPB6 | Prop COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP UN 14 14 15,47] 16,63) 32,10 21658 23282 449,40 0,01%
rio IMACHO/FEMEA. DE 3/4
SINA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4). APARENTE.
2066 95745 4 INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 128 128 565 14,.27) 19,92 72320 182656 2549.76 0,08 %
AF 110018 B
2067 92865 | SINA CAIXA OCTOGONAL 4" X 4°, METALICA, INSTALADA EM LAJE UN 4 4 498 5,52 10,50 19.92 2208 42,00 0,00 %

P ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
ey ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE. COM 40CM DE
212 100897 Pl DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA M 42 42 697 127,46 13443 292.74 5.353.32 5.646,06 017 %
(EXCILISIVE MORILIZACAD E DESMORILIZACAO) AE_01/2020
213 95601 | SINA (ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UN 6 6 1013 418 1431 60.78 2508 8586 0,00 %
Pl DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021
214 60470 AGETOP _|LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m 038 038 24,62 146,18 170,80 935 5555 6490, 000 %
CIVIL
SNA CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ .
215 94971 Pl AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m? 451 451 50,05 442,35 492,40 225.72 1.995,00 2.220,72 007 %
216 51026 AGETOP _|LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- m 451 451 3727 0,09 37.36 168.08 041 168.49 001 %
CIviL (0C)
217 96543 | SINA ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE KG 29 29 6.19) 13.20 19.39 179,51 38280, 56231 0027%
Pl 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
218 96546 SINA ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 364 364 241 1278 15,19 87724 465192 552916 017 %
Pl DE 10 MM - MONTAGEM AF _06/2017
219 60209 AGETOP FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGAPILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m? 153 42,93 34,90 7783 65,68 5339 119,07 0.00 %
CIVIL
7 T T = B T T 3 2t
£ S 78 g - o B T %
211 93358 SINA ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m* 2544 48,65 2152 123765 1.785.12
Pl 1.30 M. AF_02/2021
2212 96995 | SINA REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE_AF 1012017 391 29,50 13.05 11534 166,37
2221 90059 | SINA LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS 25326 23.02 3335 583004 8.446.22 14276.26
Pl CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018
222 96616 | SINA LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO m 172 172 21086 44550 656.36 36267 766,26 1128.93 003%
Pl (OU SAPATAS. AF_08/2017
223 96536 | SINA FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m 18581 185,81 3078 4547 76.25 571923 8.448.78 14.168,01 042%
) BALDRAME. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES AF_06/2017
2224 96543 | SINA ARMAGAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE KG 4456 4456 619 13.20 1939 2758.26 588192 864018 0.26 %
Pl 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
2225 96545 | SINA ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 4178 4178 324 13.75 16.99 135367 574475 7,098 42 021%
Pl DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
2226 96546 | SINA ARMAGAG DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 2097 2007 241 12,78 15,19 505.37 267997 318534 0.10%
Pl DE 10 MM - MONTAGEM AF 0612017
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO
227 101175 S‘”:‘ CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 132 132 4401 7032 1433 580932 928224 15.09156 045 %
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 122.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
2228 4971 S'N:I BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L m 3097 3087 50,05 44235 49240 155004, 1369958 15.249,62 0,46 %
AF 05om1 =
2228 92873 |SINA LANCAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m 3097 3097 144,97 52.04] 197.01 4.489.72 161167 6.10139 0.187%
Pl (CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 -
22210 98557 | SINA IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS m 10457 10457 992 2782 3774 103733 2909.14 3946.47 012%
Pl AF_06/2018 ~ T
22211 CoMP88 | Prop. FORNECIMENTO / INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA m 9247 9247 418 248 666 38652 22933 6158 02%
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS i} . o]
a1 92269 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 20,09 204,00 224,09 6.060,75 61542.72 67.603.47 2,02%
MADEIRA SERRADA, E=25 MM_AF_09/2020 —
2232 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM m 5[ 185,36 25.06 146.98 172,04 464512 2724421 31889.33 95 %
AF_0912020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE I i
2233 92775 | CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 | KG s17.7 s17.7 6.86| 13.18] 2004 356142 6.823.28 h :
OF 5.0 MM _MONTAGEM AF 120015
'ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 1mEese — aie -
234 92777 S‘N:‘ ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 3061 396.1 342 3.78 17.20 : -
LTl 7ANNO ACQ CA.50 NE A D MU _MONTAGEM AE 120015
'ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o 10.471.40 12.480.40 037 %
2235 92778 S'N;‘ |ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 820 820 245 1277 15,22 2,009,
|IT1 ZANNO ACO GBS0 D 100 MM . MONTAGEM AE 1210015 v
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12.3.2,7 (EMMASSA SECA DE CIMENTO! AREIA MEDIA/ (e PR o
2236 94971 S‘N:‘ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L m %21 2621 50.05 44735 402,40 1R1t8] 4 4
AF n5oM1 A
2237 92873 SINA LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m 82 26.21 14497 52,04 197,01 3.799.66 1.36397 5.16363 015 %
Pl (CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 i T
2238 COMP8Y_| Prop JUNTA DE DILATAGAC COM ISOPOR 20MM m 175 o7] sl 5043 X 02 %
7 T T T T Z 2 B 7 T A : T
= 30 - i i 4 017 %
231 270501 AGETOP LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 1983.72 184 214242 5.792.46
CIVIL
%
232 270802 AGETOP MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO cJ 1 1 9451 241094 2.505.45 9451 241094 2505.45 007
CIVIL (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES . » "
isMlasite il - T R % e BT =
Total sem BD! T 3.347.513,37
Total do BOI | 684.231,73
2 - - Total Geral | 4031.745.10] p
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( (
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRE & ELANALTINA FONTES : SINAPI - 07/2022 - Goiés
osra : COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA SICRO3 - 04/2022 - Goids
eno. : RUA ONZE, SN, CENTRO, SAO JOAO D’ALIANGA - GOIAS B —
Locai: SAO JOAO DA ALIANGA )
irea . EXISTENTE: 821,55m2 | CONSTRUIR: 1.178,79 m2| TOTAL A CONSTRUIR: 2.000,34m? 15
DISCRIMINAGCAO VALOR Fmo DE EXECUCAO
30 DIAS
R$ 4.031.745,10 | 60 DIAS 90 DIAS 120DIAS | 150 DIAS| 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES R$ 264.665,80 100,00%
264.665,80
SERVICO EM TERRA R$  7.23823 80,00% 20,00%
5.790,58 1.447,65
TRANSPORTES R$ 4.056,38 100,00%
4.056,38
ADMINISTRACAO Ré 258.620,81 7,94% 4,40% 7,99% 8,15% 6,95% 8,44% 21,30% 11,24% 11,48% 12,11%
20.534,49 11.379,32 20.663,80 21.077,60 17.974,15 21.827,60 55.086,23 29.068,98 29.689,67 31.318,98
REFORMA R$ 236.874,82 50,00% 50,00%
118.437,41 | 118.437,41
FUNDACOES E SONDAGENS | R$ 171.061,94 26,00% 80,00%
34.212,39 136.849,55
ESTRUTURA R$ 346.573,82 50,00% 50,00%
173.286,91 | 173.286,91
ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 151.184,33 50,00% 50,00%
75.592,17 75.592,17
[IMPERMEABILIZACAO | R$ 19.68361 100,00%
19.683,61
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 121.178,00 50,00% 50,00%
60.589,00 60.589,00
~ |REVESTIMENTO DE PISO | R$ 22049514 50,00% 50,00%
110.247,57 | 110.247,57
ESQUADRIAS METALICAS RS 161.668,70 50,00% 50,00%
» 80.834,35 80.834,35
VIDROS R$ 2531243 100,00%
25.312,43
MARCENARIA | R$ 26.386,24 100,00%
_ 26.386,24
FORRO | R$ 3272674 100,00%
. g S 32.726,74
ESTRUTURAS METALICAS R$ 323.543,50 50,00% 50,00%
161.771,75 | 161.771,75
COBERTURAS RS 215.206,91 100,00%
215.296,91

F64.299.281/0001-861
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PLANALTINA

FONTES : SINAPI - 07/2022 - Goiés
. COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA SICRO3 - 04/2022 - Goids
. RUA ONZE, SN, CENTRO, SAO JOAO D’ALIANGA - GOIAS AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goids
. SAO JOAO DA ALIANCA
EXISTENTE: 821,55m2 | CONSTRUIR: 1.178,79 m2| TOTAL A CONSTRUIR: 2.000,34m? BDI: 50,440,
DISCRIMINAGCAQ VALOR PRAZO DE EXECUCAO
30 DIAS
R$ 4.031.745,10 60DIAS |  90DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS| 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
PINTURA R$ 108.373,21 100,00%
108.373,21
INFRAESTRUTURA - PASSARELAS R$ 38.79012 20,00% 80,00%
7.758,02 31.032,10
LAJE PRE MOLDADA R$  14.900,55 100,00%
14.900,55
IVIGAS DE RESPALDO R$ 11.266,62 100,00%
11.266,62
CALCADAS E CANTEIROS R$ 69.813,79 50,00% 50,00%
34.906,90 34.906,90
ACESSIBILIDADE R$  31.749,08 50,00% 50,00%
15.874,54 15.874,54
INSTALACOES HIDROSSANITARIA R$ 191.998,14 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
47.999,54 47.999,54 47.999,54 47.999,54
INSTALA! DRENAGEM PLUVIAL/CONDI R$ 136.158,28 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
34.039,57 34.039,57 34.039,57 34.039,57
INSTALACOES ELETRICAS R$ 150.918,76 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
37.729,69 37.729,69 37.729,69 37.729,69
1SPDA R$ 120.355,23 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
30.088,81 30.088,81 30.088,81 30.088,81
SISIE!&ADE:‘&MRME CONTRA INCENDIO R$ 6.009,80 100,00%
6.009,80
INCENDIO R$  91.332,10 100,00%
91.332,10
GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO R$ 16152, 100,00%
16.152,55
BASE EM CONCRETO ARMADO PARA RESER R$ 18.138,73 | 100,00%
18.138,73
ESTRUTURAL MURO _R$ 288.226,98 100,00%
288.226,98

;”/57/
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CRE :

END.

LOCAL:

OBRA :

. RUA ONZE, SN, CENTRO, SAO JOAO D’ALIANGA - GOIAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PLANALTINA

COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA

SAO JOAO DA ALIANGA

FONTES : SINAPI - 07/2022 - Goias

SICRO3 - 04/2022 - Goids
AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goias

. 124, n° 150, Qd. F-23, Lt. 26
Setor Sul CEP 74.093-060

| * GOIANIA-GO * _|

inen. EXISTENTE: 821,55m2 | CONSTRUIR: 1.178,79 m2| TOTAL A CONSTRUIR: 2.000,34m? BDI: 50 4.0,
DISCRIMINACAO VALOR PRAZO DE EXECUCAO
30 DIAS
R$ 4.031.745,10 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS | 270 DIAS 300 DIAS
R$ 64.473,37 50,00% 50,00%
32.236,69 32.236,69
100,00%
4.939,65
100,00%
VALOR TOTAL 81.580,74
Percentual parcial _ 836% | 448% 824% BAi% 7,93% 2181% 11 3296, ii01% Tiiian
Valor parcial com BOI 33701767  180.708,61 332071,73 | 338969000 _ 319.780,51] 879.304,30]  455.200,81| 44397770 489.286,62
Percentual acumulado 8,365 12,84% 21,08% 25499 | A43,75% 6556% |  75.85% 87,86% ~100,00%
Valor acumulado com BDI 33701767 | 51772628 | 849.79801 | 1188767,10] 1.763.88567] 264318997 3.098.480,78] 3 542.458,48 4.6’3&‘7;5,1& \
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COMPOSICAO ANALITICA DO BDI (NAO DESONERADO)

OBRA: COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA

OBRA: RUA ONZE, SN, CENTRO, SAO JOAO D’ALIANCA - GOIAS
OBRA: SAO JOAO DA ALIANGA
OBRA: EXISTENTE: 821,55m2 | CONSTRUIR: 1.178,79 m2| TOTAL A CONSTRUIR: 2.000,34m?2

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construcdo de Edificios 20,34 22,12 25,00

DESCRICAO

Administragdo Central 3,00 4,00 5,50 4,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 1,00

Risco 0,97 1,27 1,27 1,27|”
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 1,23
Lucro 6,16 7,40 8,96 6,19
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 5,15 P
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00 /
PIS 0,65 0,65 0,65 Q657 |
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 7 1,50 "
TOTAL \ 20,44

Fonte da composicdo, valores de referéncia e férmula do BDI: Ac6rddo 2622/2013 - TCU - Plendrio Os valores de BDI™acima —
foram calculados com emprego da formula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administracdo Central; DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de sequro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento; I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
1+ AC+ 5+ R4+ 61+ DFHI+ L]
20T = !

(1-D

%

o

¥

2251/0001-86]1
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