APAS

PLANTILHA
ORCAMENTARIA

GOVERNO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

CRE: Goidnia - GO

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREAT, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO

LOCAL: Goidnia - GO

AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m? | REFORMA: 472,00m? | TOTAL: 3.309,05m?

- PARC.MAIOR

ITEM SERVICOS DESCRICAO UND | QUANT. RELEV. (50%)
1.0 ESTRUTURA CONCRETO FCK 25MPA m?3 [ 221,19 110,60
2.0 REVESTIMENTO DE PISO PISO GRANITINA m? [ 1531,03 765,52
3.0 COBERTURA TELHAS m? [ 1989,84 994,92

(*) Para os fins do inciso | dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia

técnica as execucoes apresentadas




PLANTILHA
ORCAMENTARIA

gPes

GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PLANILHA RESUMO

CRE: Goidnia - GO

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREAT, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO

LOCAL: Goidnia- GO

AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m? | REFORMA: 472,00m? | TOTAL: 3.309,05m?

BDI: 20,99%
ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS TOTAIi::)M = TOTAL COM BDI (RS) PART. (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES E DEMOLICOES RS 250.090,13 | RS 302.584,04 5,67%
2 ADMINISTRACAO RS 250.508,00 | RS 303.089,62 5,68%
3 4 SALAS COM SANITARIOS - SEC XXI - 2015 RS 554.758,01 | RS 671.201,72 12,58%
4 BLOCO DE 8 SALAS (2PAV.) COM SANITARIOS — PADRAO SEDUC RS 949.728,85 | RS 1.149.076,94 21,53%
5 REFEITORIO COM COZINHA 2011 - PADRAO SEC. XXl RS 383.088,46 | RS 463.498,73 8,68%
6 BLOCO ADMINISTRATIVO (LAJE PLANA) - PADRAO GOINFRA RS 208.431,25 | RS 252.180,97 4,73%
7 BLOCO DE QUADRA EM ARCO MOD 01 - PADRAO SEDUC 2020 RS 264.366,50 | RS 319.857,03 6,00%
8 BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 RS 240.230,18 | RS 290.654,49 5,45%
9 PASSARELAS RS 85.001,65 | RS 102.843,50 1,93%
10 ACESSIBILIDADE RS 54.186,86 | RS 65.560,68 1,23%
11 CALCADAS E CANTEIROS RS 72.639,80 | RS 87.886,89 1,65%
12 REFORMA RS 327.695,65 | RS 396.478,97 7.43%
13 INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 10.450,37 | RS 12.643,90 0,24%
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 80.973,74 | RS 97.970,13 1,84%
15 BASE DO RESERVATORIO RS 14.738,92 | RS 17.832,62 0,33%
16 INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL/CONDICIONADORES DE AR RS 175.418,48 | RS 212.238,82 3,98%
17 INSTALACOES ELETRICAS RS 246.192,92 | RS 297.868,81 5,58%
18 SISTEMAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO RS 227.534,66 | RS 275.294,19 5,16%
19 DIVERSOS RS 13.653,84 | RS 16.519,78 0,31%
CUSTO TOTAL] RS 4.409.688,27| RS 5.335.281,83 100,00%




Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goiés 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIAQAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREAL, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias ln
LOCAL: Goiania - GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m? | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m? I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
- I Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Caodigo Banco [Descricao Und . Peso (%
g ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total 0)
1 SERVICOS PRELIMINARES E DEMOLIQ@ES 250.090,13 5,67 %
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 217.133,15 4,92 %
AGETOP [FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA ) o
1.1.1 20200 CIVIL OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 2520,31 2520,31 0,00 7,45 7,45 0,00 18.776,30 18.776,30 0,43 %
AGETOP |EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ) o
1.1.2 21601 CIVIL AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 2520,31 2520,31 0,00 37,17 37,17 0,00 93.679,92 93.679,92 2,12 %
AGETOP |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 5 o
1.1.3 21301 CIVIL MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m 12,00 12,00 2,97 394,05 397,02 35,64 4.728,60 4.764,24 0,11 %
1.1.4 270804 A%IIE\;(BP PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1,00 5,22 1.617,02 1.622,24 5,22 1.617,02 1.622,24 0,04 %
1.1.5 50103 A%IIE\-/I—ICL)P SONDAGENS P/GOIANIA - (OBRAS CIVIS) m 80,00 80,00 0,00 85,06 85,06 0,00 6.804,80 6.804,80 0,15 %
1.1.6 271500 A(éIIE\)'I(L)P CAFE DA MANHA RE 4200,00 4200,00 0,00 3,24 3,24 0,00 13.608,00 13.608,00 0,31 %
1.1.7 271502 A%F\;SP CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 4200,00 4200,00 0,00 18,00 18,00 0,00 75.600,00 75.600,00 1,71 %
AGETOP |DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M) 0
1.1.8 20302 CIVIL A=4.98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES Un 1,00 1,00 680,43 1.597,22 2.277,65 680,43 1.597,22 2.277,65 0,05 %
1.2 DEMOLICAO 32.956,98 0,75 %
121 1600896 SICRO3 Demolicdo mgcanlca de construcBes provisorias em alvenaria com escavadeira hidraulica - m2 914,95 914,95 6,88 10,15 17,03 6.294.85 9.286,74 15.581.59 0,35 %
sem reaproveitamento
1.2.2 20118 A%IIE\-/I—ICL)P DEMOLI(;AO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 89,49 89,49 36,22 0,00 36,22 3.241,32 0,00 3.241,32 0,07 %
1.2.3 20121 A((;:IIE\-/I—ICL)P DEMOLI(;AO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) m3 50,91 50,91 150,68 0,00 150,68 7.671,11 0,00 7.671,11 0,17 %
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 -
1.2.4 100984 SINAPI  [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E m3 597,87 597,87 0,79 7,76 8,55 472,31 4.639,47 5.111,78 0,12 %
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO M3X
! 0,
1.25 95425 SINAPI NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM 597,87 597,87 0,14 2,12 2,26 83,70 1.267,48 1.351,18 0,03 %
2 ADMINISTRACAO 250.508,00 5,68 %
2.1 250101 A(CB:IIE\-/I—ICL)P ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 1200,00 1200,00 85,95 0,01 85,96 103.140,00 12,00 103.152,00 2,34 %
2.2 250102 A(éIIE\;(L)P MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 2200,00 2200,00 43,34 0,00 43,34 95.348,00 0,00 95.348,00 2,16 %
2.3 250103 A%F\;SP ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2200,00 2200,00 23,64 0,00 23,64 52.008,00 0,00 52.008,00 1,18 %
3 4 SALAS COM SANITARIOS - SEC XXI - 2015 554.758,01 12,58 %
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.043,66 0,05 %
AGETOP LOCA(;AO DA OBRA, EXECUQAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
3.1.1 20701 CIVIL INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM m2 405,49 405,49 1,49 3,55 5,04 604,18 1.439,48 2.043,66 0,05 %

TESTEMUNHA




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIAQAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICROS3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias ln
LOCAL: Goiania - GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m? I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
- I Quant. Quant. Valor Unit Total
ltem Cdodigo Banco [Descricao Und . Peso (%
9 & Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
3.2 TRANSPORTES 1.258,65 0,03 %
3.2.1 30101 A(éIIE\'/I'I(L)P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 28,38 28,38 8,92 35,43 44,35 253,14 1.005,51 1.258,65 0,03 %
3.3 SERVICO EM TERRA 2.166,72 0,05 %
3.3.1 41003 A(éIIE\'/I'IE)P ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 81,09 81,09 24,80 0,00 24,80 2.011,03 0,00 2.011,03 0,05 %
3.3.2 41009 ACcs:IlE\'/I'ICL)P COMPACTA(;AO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m3 81,09 81,09 0,00 1,92 1,92 0,00 155,69 155,69 0,00 %
3.4 FUNDA(;OES E SONDAGENS 41.980,26 0,95 %
341 ESTACAS E BLOCOS 41.980,26 0,95 %
3.4.1.1 50302 A((;:IIE\-/I-ISP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 354,00 354,00 34,86 31,69 66,55 12.340,44 11.218,26 23.558,70 0,53 %
3.4.1.2 50901 A%IIE\-/I_ICL)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 15,12 15,12 40,28 0,00 40,28 609,03 0,00 609,03 0,01 %
3.4.1.3 50902 A((;:IIE\-/I—ICL)P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 25,20 25,20 4,96 0,00 4,96 124,99 0,00 124,99 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 3 o
3.4.1.4 96616 SINAPI SAPATAS. AF 08/2017 m 1,26 1,26 204,59 433,91 638,50 257,78 546,73 804,51 0,02 %
3.4.15 51030 A(éIIE\'/I'IE)P PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 15,12 15,12 73,56 441,31 514,87 1.112,22 6.672,61 7.784,83 0,18 %
3.4.1.6 51055 A%IIE\;(BP LANC,AMENTO/APLICAC,AO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3 15,12 15,12 44,94 0,00 44,94 679,49 0,00 679,49 0,02 %
3.4.1.7 52014 A%F\-/I—ISP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 217,77 217,77 2,47 13,23 15,70 537,89 2.881,09 3.418,98 0,08 %
3.4.1.8 52004 A(CB:IIE\-/I—ICL)P ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 193,86 193,86 2,83 10,38 13,21 548,62 2.012,27 2.560,89 0,06 %
3.4.1.9 52005 A(éIIE\'/I'I(L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 179,92 179,92 2,83 10,30 13,13 509,17 1.853,17 2.362,34 0,05 %
AGETOP
3.4.1.10 50251 CIVIL CORPO DE PROVA Un 6,00 6,00 0,00 12,75 12,75 0,00 76,50 76,50 0,00 %
3.5 ESTRUTURA 131.515,37 2,98 %
3.5.1 VIGAS BALDRAMES 19.871,03 0,45 %
3.5.1.1 40101 ACCS:IIE\'/I'IE)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 20,00 20,00 31,81 0,00 31,81 636,20 0,00 636,20 0,01 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
! 3 0,
3.5.1.2 96616 SINAPI SAPATAS. AF 08/2017 m 1,34 1,34 204,59 433,91 638,50 274,15 581,44 855,59 0,02 %
3.5.1.3 40902 A(éIIE\'/I'I(L)P REATERRO COM APILOAMENTO m3 12,23 12,23 21,08 0,00 21,08 257,80 0,00 257,80 0,01 %
3514 60191 A((B;IIE\'/I'I(L)P FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m?2 122,31 122,31 10,79 23,74 34,53 1.319,72 2.903,64 4.223,36 0,10 %
3.5.15 60517 A((;:IIE\-/I-ISP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 7,77 7,77 73,56 441,31 514,87 571,56 3.428,97 4.000,53 0,09 %
3516 60801 ACéIIE\'/I'IE)P I(_:,?\\I/\:(S;;AMENTO/APLICAC,AO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS me 777 777 44.94 0.00 44.94 349.18 0.00 34918 0.01 %
3.5.1.7 60314 AGETOP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 241,00 241,00 2,47 13,23 15,70 595,27 3.188,43 3.783,70 0,09 %

CIVIL




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIAQAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICROS3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias ln
LOCAL: Goiania - GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m? I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
- I Quant. Quant. Valor Unit Total
ltem Cdodigo Banco [Descricao Und . Peso (%
9 & Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
3.5.1.8 60303 A(éIIE\'/I'I(LDP ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 132,00 132,00 2,83 10,64 13,47 373,56 1.404,48 1.778,04 0,04 %
3.5.1.9 60304 A(éllz\-/rfp ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 67,00 67,00 2,83 10,38 13,21 189,61 695,46 885,07 0,02 %
3.5.1.10 60305 A%IIE\;(L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 123,00 123,00 2,83 10,30 13,13 348,09 1.266,90 1.614,99 0,04 %
3.5.1.11 60306 A%IIE\'/I'IE)P ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 103,00 103,00 3,53 10,16 13,69 363,59 1.046,48 1.410,07 0,03 %
AGETOP
3.5.1.12 60487 CIVIL CORPO DE PROVA uUn 6,00 6,00 0,00 12,75 12,75 0,00 76,50 76,50 0,00 %
3.5.2 PILARES 34.418,04 0,78 %
3521 60204 A%IIE\-/I—ISP FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m2 155,69 155,69 38,61 63,65 102,26 6.011,19 9.909,66 15.920,85 0,36 %
3.5.2.2 60517 A((;:IIE\-/I—ICL)P PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 7,49 7,49 73,56 441,31 514,87 550,96 3.305,41 3.856,37 0,09 %
3.5.2.3 60801 A(éIIE\'/I'I(LDP I(‘:'IA‘\’/\:CS";AMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m3 7,49 7,49 44,94 0,00 44,94 336,60 0,00 336,60 0,01 %
3.5.2.4 60314 A(éIIEJISP ACO CA -60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 319,00 319,00 2,47 13,23 15,70 787,93 4.220,37 5.008,30 0,11 %
3.5.25 60304 A((S:IIE\'/I'ISP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 27,00 27,00 2,83 10,38 13,21 76,41 280,26 356,67 0,01 %
3.5.2.6 60305 A%IIE\'/I'IE)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 675,00 675,00 2,83 10,30 13,13 1.910,25 6.952,50 8.862,75 0,20 %
AGETOP
3.5.2.7 60487 CIVIL CORPO DE PROVA Un 6,00 6,00 0,00 12,75 12,75 0,00 76,50 76,50 0,00 %
3.5.3 VIGAS DE COBERTURA 44.274,87 1,00 %
3.5.3.1 60204 ACéIIE\'/I'IE)P FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m2 231,26 231,26 38,61 63,65 102,26 8.928,94 14.719,70 23.648,64 0,54 %
3.5.3.2 60517 A%IIE\-/I—ISP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 12,39 12,39 73,56 441,31 514,87 911,40 5.467,83 6.379,23 0,14 %
3533 60801 A(éIIE\'/I'I(LDP I(_:,IA\I/\:E;AMENTO/APLICA(;AO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS me 12,39 12,39 44.94 0,00 44,94 556,80 0.00 556,80 0,01 %
3.5.34 60314 A(éIIE\'/I'I(LJP ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 171,00 171,00 2,47 13,23 15,70 422,37 2.262,33 2.684,70 0,06 %
3.5.35 60303 A(CS:IIE\'/I'ISP ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 48,00 48,00 2,83 10,64 13,47 135,84 510,72 646,56 0,01 %
3.5.3.6 60304 ACCS:IIE\'/I'I(L)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 119,00 119,00 2,83 10,38 13,21 336,77 1.235,22 1.571,99 0,04 %
3.5.3.7 60305 A((;:IIE\-/I—ICL)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 18,00 18,00 2,83 10,30 13,13 50,94 185,40 236,34 0,01 %
3.5.3.8 60306 A(éIIE\'/I'I(LDP ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 619,00 619,00 3,53 10,16 13,69 2.185,07 6.289,04 8.474,11 0,19 %
AGETOP
3.5.3.9 60487 CORPO DE PROVA Un 6,00 6,00 0,00 12,75 12,75 0,00 76,50 76,50 0,00 %

CIVIL




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIAQAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICROS3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias ln
LOCAL: Goiania - GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m? I“
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Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
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3.5.4 LAJE 32.951,43 0,75 %
AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO 5 o
3541 61101 CIVIL E FORMA/DESEORMA m 276,74 276,74 18,73 100,34 119,07 5.183,34 27.768,09 32.951,43 0,75 %
3.6 ALVENARIAS E DIVISORIAS 24.684,85 0,56 %
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 5 0
3.6.1 100160 CIVIL (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m 290,61 290,61 26,07 22,60 48,67 7.576,20 6.567,78 14.143,98 0,32 %
3.6.2 60010 A%IIE\'/I'IE)P VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 1,38 1,38 707,82 2.299,00 3.006,82 976,79 3.172,62 4.149,41 0,09 %
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE
t 1 0
3.6.3 101965 SINAPI 2M. ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020 M 54,82 54,82 19,15 97,44 116,59 1.049,80 5.341,66 6.391,46 0,14 %
3.7 IMPERMEABILIZAQAO 5.633,92 0,13 %
3.7.1 120902 ACC-':IIE\-/I—ISP IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 168,63 168,63 20,37 13,04 33,41 3.434,99 2.198,93 5.633,92 0,13 %
3.8 ESTRUTURAS METALICAS 74.401,65 1,69 %
3.8.1 ESTRUTURA DA COBERTURA 74.401,65 1,69 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAC}OES SOLDADAS,
3.8.1.1 100775 SINAPI INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E KG 4911,00 4911,00 0,87 14,28 15,15 4.272,57 70.129,08 74.401,65 1,69 %
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 P
3.9 COBERTURAS 23.085,06 0,52 %
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 ) o
3.9.1 94442 SINAPI AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 m 492,22 492,22 5,53 36,20 41,73 2.721,97 17.818,37 20.540,34 0,47 %
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
3.9.2 94221 SINAPI (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M 37,95 37,95 7,04 21,00 28,04 267,16 796,95 1.064,11 0,02 %
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
3.9.3 160403 A(éIIE\'/I'I(LDP EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 25,00 25,00 10,08 9,96 20,04 252,00 249,00 501,00 0,01 %
3.94 160404 A(éIIE\'/I'IE)P EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 75,88 75,88 12,43 0,48 12,91 943,18 36,43 979,61 0,02 %
3.10 ESQUADRIAS METALICAS 56.896,30 1,29 %
3.10.1 180404 A(éIIE\'/I'I(LDP ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 22,55 22,55 45,62 395,23 440,85 1.028,73 8.912,43 9.941,16 0,23 %
3.10.2 180401 A(éIIE\'/I'I(LJP ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2 46,20 46,20 45,62 239,49 285,11 2.107,64 11.064,44 13.172,08 0,30 %
3.10.3 180208 A(CS:IIE\'/I'ISP GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 m?2 14,40 14,40 36,13 238,08 274,21 520,27 3.428,35 3.948,62 0,09 %
3.10.4 180501 A(éIIE\'/I'I(L)P PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/[FERRAGENS m2 10,08 10,08 42,69 760,17 802,86 430,31 7.662,51 8.092,82 0,18 %
3.10.5 180503 A%IIE\-/I—ISP PORTA DE ABRIR/VENEZIANA/VIDRO PF-3 C/FERRAGENS m2 1,47 1,47 42,69 589,59 632,28 62,75 866,70 929,45 0,02 %
3.10.6 180504 A(éIIE\'/I'I(LDP PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 6,40 6,40 42,69 671,51 714,20 273,21 4.297,67 4.570,88 0,10 %
3.10.7 COMP76 Préprio BRISE METALICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) kg 777,84 777,84 0,00 20,88 20,88 0,00 16.241,29 16.241,29 0,37 %
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3.11 VIDROS 13.915,63 0,32 %
3.11.1 190102 ACS:IIE\-/I—ISP VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 68,75 68,75 0,00 200,40 200,40 0,00 13.777,50 13.777,50 0,31 %
3.11.2 190105 A((;:IIE\-/I—ICL)P VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2 0,74 0,74 0,00 186,67 186,67 0,00 138,13 138,13 0,00 %
3.12 REVESTIMENTO DE PAREDE 25.350,28 0,57 %
3.12.1 200101 A%IIE\-/I—ISP CHAPISCO COMUM m2 617,31 617,31 3,22 2,40 5,62 1.987,73 1.481,55 3.469,28 0,08 %
AGETOP
3.12.2 200201 CIVIL EMBOCO (1Cl:4 ARML) m2 88,76 88,76 12,94 9,46 22,40 1.148,55 839,67 1.988,22 0,05 %
3.12.3 200403 A(éIIE\'/I'I(LDP REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 528,55 528,55 14,12 2,78 16,90 7.463,12 1.469,37 8.932,49 0,20 %
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
3.12.4 87273 SINAPI ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE m?2 183,73 183,73 18,53 39,51 58,04 3.404,51 7.259,17 10.663,68 0,24 %
AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014
3.12.5 201302 A((;:IIE\-/I—ICL)P REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 3,78 3,78 24,14 54,33 78,47 91,24 205,37 296,61 0,01 %
3.13 FORRO 6.941,76 0,16 %
3.13.1 210102 A%IIE\-/I—ISP CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 300,77 300,77 1,15 3,29 4,44 345,88 989,53 1.335,41 0,03 %
3.13.2 210515 A((;:IIE\-/I—ICL)P GESSO CORRIDO EM TETO m2 300,77 300,77 13,18 5,46 18,64 3.964,14 1.642,21 5.606,35 0,13 %
3.14 REVESTIMENTO DE PISO 61.315,77 1,39 %
3.14.1 220101 A%E\;SP '('Sf;go DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM m2 | 346,14 346,14 10,29 26,00 36,29 3.561,78 8.999,64 12.561,42 0,28 %
AGETOP [GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 5 o
3.14.2 221101 CIVIL PLASTICA 27MM m 159,54 159,54 17,08 66,10 83,18 2.724,94 10.545,59 13.270,53 0,30 %
AGETOP [GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA ) o
3.14.3 221106 CIVIL PLASTICA 27MM ( COM OXIDO DE FERRO) m 159,54 159,54 17,08 93,94 111,02 2.724,94 14.987,19 17.712,13 0,40 %
3.14.4 221104 A(éllz\-/rfp RASPAGEM E APLICA(;AO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 319,08 319,08 0,00 34,62 34,62 0,00 11.046,54 11.046,54 0,25 %
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
3.145 87251 SINAPI DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. m2 32,98 32,98 7,39 35,15 42,54 243,72 1.159,24 1.402,96 0,03 %
AF 06/2014
AGETOP
3.14.6 220902 CIVIL RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m 16,96 16,96 7,82 1,51 9,33 132,62 25,61 158,23 0,00 %
AGETOP |PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE ) 0
3.14.7 220100 CIVIL 30CM/ ESCAVAC;AO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m 61,41 61,41 36,64 47,45 84,09 2.250,06 2.913,90 5.163,96 0,12 %
3.15 PINTURA 27.258,62 0,62 %
3.15.1 PINTURA INTERNA 7.968,96 0,18 %
3.15.1.1 261300 A%IIE\-/I—ISP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 343,49 343,49 9,16 2,01 11,17 3.146,36 690,42 3.836,78 0,09 %
3.15.1.2 261001 A%IIE\-/I—ICL)P PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 343,49 343,49 7,45 4,58 12,03 2.559,00 1.573,18 4.132,18 0,09 %
3.15.2 PINTURA TETO 5.302,56 0,12 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREAL, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias ln
LOCAL: Goiania - GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m2 I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
- I Quant. Quant. Valor Unit Total
ltem Cdodigo Banco [Descricao Und . Peso (%
9 & Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
3.15.2.1 261301 A(éllz\;(l_jp EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m?2 300,77 300,77 6,36 1,30 7,66 1.912,89 391,00 2.303,89 0,05 %
3.15.2.2 261307 A((S:Ilz\'/l'l(l_JP PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 300,77 300,77 5,36 4,61 9,97 1.612,12 1.386,55 2.998,67 0,07 %
3.15.3 PINTURA ESQUADRIAS 6.726,86 0,15 %
3.15.3.1 261602 A(éllz\;(l_jp PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 277,74 277,74 14,04 10,18 24,22 3.899,46 2.827,40 6.726,86 0,15 %
3.15.4 PINTURA ESTRUTURA METALICA 7.260,24 0,16 %
3.15.4.1 261609 A((;:'IE\;CL)P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2 492,22 492,22 3,72 11,03 14,75 1.831,05 5.429,19 7.260,24 0,16 %
3.16 DIVERSOS 24.070,43 0,55 %
. QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) 0
3.16.1 COMP75 Proprio E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (L.05x1.25M) (GOINFRA + COT) UN 4,00 4,00 823,61 1.254,93 2.078,54 3.294,44 5.019,72 8.314,16 0,19 %
3.16.2 271608 A(éllz\'/l'I(LJP BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 21,82 21,82 48,03 420,52 468,55 1.048,01 9.175,75 10.223,76 0,23 %
AGETOP |[BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA -
~ 0,
3.16.3 271307 CIVIL PADRAO GOINFRA M 15,36 15,36 114,48 245,71 360,19 1.758,41 3.774,10 5.532,51 0,13 %
3.17 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 32.239,08 0,73 %
3.17.1 INSTALACOES DE AGUA FRIA 4.394,17 0,10 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
H 1 H - 1 0
3.17.1.1 89356 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 19,93 19,93 13,06 9,74 22,80 260,28 194,12 454,40 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
b 1 b -~ b 0
3.17.1.2 89357 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 2,66 2,66 15,57 17,68 33,25 41,41 47,03 88,44 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
b 1 b ~ b o
3.17.1.3 89449 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 22,74 22,74 1,17 21,96 23,13 26,60 499,37 525,97 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
t 1 t - 1 o
3.17.1.4 89451 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 12,41 12,41 1,68 61,59 63,27 20,84 764,34 785,18 0,02 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
" 1 H 1 1 - 0
3.17.1.5 89364 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 9,00 9,00 5,21 6,98 12,19 46,89 62,82 109,71 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1 H ~ 1 1 0
3.17.1.6 89503 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 13,00 13,00 4,37 25,88 30,25 56,81 336,44 393,25 0,01 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 0
3.17.1.7 89517 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 2,00 2,00 6,35 84,99 91,34 12,70 169,98 182,68 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
1 1 1 ~1 o
3.17.1.8 89395 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 2,00 2,00 6,96 5,24 12,20 13,92 10,48 24,40 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1 7 1 ~l o
3.17.1.9 89629 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 1,00 1,00 8,44 98,31 106,75 8,44 98,31 106,75 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 0
3.17.1.10 89627 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 7,00 7,00 4,52 16,89 21,41 31,64 118,23 149,87 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 0
3.17.1.11 89400 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 UN 7,00 7,00 7,63 12,91 20,54 53,41 90,37 143,78 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 0
3.17.1.12 89630 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 5,00 5,00 7,14 80,58 87,72 35,70 402,90 438,60 0,01 %
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JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4"
3.17.1.13 89366 SINAPI INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. UN 2,00 2,00 4,86 12,94 17,80 9,72 25,88 35,60 0,00 %
AE_12/2014
3.17.1.14 81360 A%IIE\-/I—ICL)P JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25x1/2" Un 17,00 17,00 4,03 8,40 12,43 68,51 142,80 211,31 0,00 %
3.17.1.15 81179 A(éllz\-/rICL)P BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 1,00 1,00 4,95 4,97 9,92 4,95 4,97 9,92 0,00 %
3.17.1.16 81180 A(éllf\}—l(gp BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 2,00 2,00 4,95 6,71 11,66 9,90 13,42 23,32 0,00 %
3.17.1.17 81185 A%F\;SP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 2,00 6,54 20,16 26,70 13,08 40,32 53,40 0,00 %
3.17.1.18 gri62 | ACETOP IBUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM un | 2,00 2,00 3,18 1,18 4,36 6,36 2,36 8,72 0,00 %
3.17.1.19 80929 A%IIE\-/I—ISP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 2,00 33,65 142,60 176,25 67,30 285,20 352,50 0,01 %
3.17.1.20 80910 A((;:IIE\-/I—ICL)P REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 1,00 1,00 40,74 255,63 296,37 40,74 255,63 296,37 0,01 %
3172 INSTALACOES DE ESGOTO 3.036,32 0,09 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
3.17.2.1 89711 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 17,15 17,15 10,06 8,98 19,04 172,52 154,01 326,53 0,01 %
AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
3.17.2.2 89712 | SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M | 2438 24,38 10,93 13,46 24,39 266,47 328,15 504,62 0,01 %
AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
3.17.2.3 89713 | SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 5,86 5,86 13,11 18,65 31,76 76,82 109,29 186,11 0,00 %
AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
3.17.2.4 89714 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 15,49 15,49 15,27 21,19 36,46 236,53 328,23 564,76 0,01 %
AF 12/2014
JUN(;AO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
3.17.2.5 89783 SINAPI SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00 4,00 5,81 7,81 13,62 23,24 31,24 54,48 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
3.17.2.6 89785 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00 2,00 6,32 18,61 24,93 12,64 37,22 49,86 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JUN(;AO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
3.17.2.7 89795 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00 2,00 7,57 30,77 38,34 15,14 61,54 76,68 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
3.17.2.8 89797 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 4,00 4,00 8,82 39,60 48,42 35,28 158,40 193,68 0,00 %
DE ESNGOTO SANITARIO. AF 12/2014
3.17.2.9 compia | preprio  |PUNGAO SIMPLES PVC P/ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E UN | 300 3,00 11,34 28,04 39,38 34,02 84,12 118,14 0,00 %
INSTALACAO.
3.17.2.10 81974 ACéIIE\;(I_)P JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM Un 1,00 1,00 16,28 23,31 39,59 16,28 23,31 39,59 0,00 %
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3.17.2.11 81971 A(éIIE\'/I'I(LDP JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM Un 1,00 1,00 13,09 14,16 27,25 13,09 14,16 27,25 0,00 %
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
3.17.2.12 89784 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 4,00 4,00 6,32 16,70 23,02 25,28 66,80 92,08 0,00 %
SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
3.17.2.13 89726 SINAPI SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00 2,00 4,35 3,84 8,19 8,70 7,68 16,38 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
3.17.2.14 89746 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00 2,00 6,61 19,93 26,54 13,22 39,86 53,08 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
3.17.2.15 89731 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00 4,00 4,73 8,89 13,62 18,92 35,56 54,48 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
3.17.2.16 89737 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 6,00 6,00 5,67 15,81 21,48 34,02 94,86 128,88 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
3.17.2.17 89744 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 6,00 6,00 6,61 19,99 26,60 39,66 119,94 159,60 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
L. JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" -
~ 0,
3.17.2.18 COMP15 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 12,00 12,00 11,34 8,06 19,40 136,08 96,72 232,80 0,01 %
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
3.17.2.19 89728 SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL| UN 12,00 12,00 4,35 7,37 11,72 52,20 88,44 140,64 0,00 %
DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
3.17.2.20 82101 ACCS:IIE\'/I'I(L)P REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM Un 3,00 3,00 12,75 5,90 18,65 38,25 17,70 55,95 0,00 %
AGETOP
3.17.2.21 81550 CIVIL CURVA 45° DIAMETRO 50 MM uUn 7,00 7,00 9,91 12,74 22,65 69,37 89,18 158,55 0,00 %
3.17.2.22 81551 A(éIIE\'/I'I(LDP CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un 2,00 2,00 13,09 39,16 52,25 26,18 78,32 104,50 0,00 %
3.17.2.23 COMP17 Préprio TERMINAL DE VENTILAQAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALA(;AO). UN 4,00 4,00 8,59 12,22 20,81 34,36 48,88 83,24 0,00 %
3.17.2.24 COMP18 Préprio CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEC;AO DO TERMINAL DE VENTILAC;AO. UN 4,00 4,00 0,66 9,99 10,65 2,64 39,96 42,60 0,00 %
, . CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
y 1 1 H i o
3.17.2.25 COMP19 Proprio INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 6,00 6,00 8,59 55,05 63,64 51,54 330,30 381,84 0,01 %
3.17.3 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 23.704,78 0,54 %
, . PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
~ 0,
3.17.3.1 COMP24 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAQ). UN 6,00 6,00 3,67 72,63 76,30 22,02 435,78 457,80 0,01 %
, . PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
~ 0,
3.17.3.2 COMP25 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN 6,00 6,00 3,67 72,63 76,30 22,02 435,78 457,80 0,01 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM o
3.17.3.3 95547 SINAPI RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAC,AO. AF 01/2020 UN 6,00 6,00 7,81 70,99 78,80 46,86 425,94 472,80 0,01 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA
H . H H 0
3.17.3.4 100866 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020 UN 4,00 4,00 23,44 287,19 310,63 93,76 1.148,76 1.242,52 0,03 %
3.17.3.5 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA UN 6,00 6,00 23,44 318,91 342,35 140,64 1.913,46 2.054,10 0,05 %

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM TORNEIRA
CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, SIFAO DO
3.17.3.6 COMP26 Préprio TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, UN 2,00 2,00 22,96 283,71 306,67 45,92 567,42 613,34 0,01 %
TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO
BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E INSTALACAO).
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
3.17.3.7 86937 SINAPI INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - UN 8,00 8,00 27,22 191,12 218,34 217,76 1.528,96 1.746,72 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4”" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
- 1 t 1 0
3.17.3.8 86906 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 8,00 8,00 2,37 65,62 67,99 18,96 524,96 543,92 0,01 %
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - o
3.17.3.9 95469 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AE 01/2020 UN 6,00 6,00 14,64 266,86 281,50 87,84 1.601,16 1.689,00 0,04 %
AGETOP [VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
0,
3.17.3.10 80517 CIVIL ANTIVANDALISMO Un 6,00 6,00 57,67 273,14 330,81 346,02 1.638,84 1.984,86 0,05 %
3.17.3.11 80520 A(éIIE\'/I'I(LDP CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 6,00 6,00 7,07 4,21 11,28 42,42 25,26 67,68 0,00 %
317312 80526 AGETOP ASSEN’TO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 6.00 6.00 531 141,39 146,70 31.86 848 34 880.20 0,02 %
CIVIL SANITARIO
3.17.3.13 80513 A(CS:IIE\'/I'ISP TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4") Un 6,00 6,00 11,33 11,30 22,63 67,98 67,80 135,78 0,00 %
3.17.3.14 80514 A%IIE\-/I—ISP TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2"/ ESPUDE - (ENTRADA) Un 6,00 6,00 4,95 34,59 39,54 29,70 207,54 237,24 0,01 %
3.17.3.15 COMP28 Préprio I[l)\IUS(':I'iﬁAH(;EgNICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2*, FORNECIMENTO E UN 2,00 2,00 17,19 110,66 127,85 34,38 221,32 255,70 0,01 %
MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA -PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E o
3.17.3.16 100858 SINAPI INSTALACAO. AE 01/2020 UN 3,00 3,00 24,94 583,48 608,42 74,82 1.750,44 1.825,26 0,04 %
, . TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA USO GERAL/JARDIM 1/2" OU 3/4" -
~ 0,
3.17.3.17 COMP29 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 2,00 16,57 46,73 63,30 33,14 93,46 126,60 0,00 %
3.17.3.18 COMP34 Préprio BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM 6 TORNEIRAS. UN 2,00 2,00 33,15 4.423,58 4.456,73 66,30 8.847,16 8.913,46 0,20 %
3.17.4 ESCAVAC}AO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULAC}AO 203,81 0,00 %
3.17.4.1 93358 SINAPI i?COAZ\//Q)%?O MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m3 1,88 1,88 48,65 21,52 70,17 91,46 40,45 131,91 0,00 %
3.17.4.2 96995 SINAPI RETATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 m3 1,69 1,69 29,50 13,05 42,55 49,85 22,05 71,90 0,00 %
4 BLOCO DE 8 SALAS (2PAV.) COM SANITARIOS — PADRAO SEDUC 949.728,85 21,54 %
4.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.720,65 0,04 %
AGETOP LOCA(;AO DA OBRA, EXECUC}AO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
41.1 20701 INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM m2 341,40 341,40 1,49 3,55 5,04 508,68 1.211,97 1.720,65 0,04 %
CIVIL
TESTEMUNHA
4.2 TRANSPORTES 1.124,71 0,03 %
4.2.1 30101 A(CB:IIE\-/I—ICL)P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 25,36 25,36 8,92 35,43 44,35 226,21 898,50 1.124,71 0,03 %
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4.3 SERVICO EM TERRA 3.306,04 0,07 %
4.3.1 IMPLANTA(;AO 3.306,04 0,07 %
43.1.1 41004 A(éllz\-/rfp ESCAVACAO MECANICA m3 42,62 42,62 0,00 1,94 1,94 0,00 82,68 82,68 0,00 %
AGETOP
4.3.1.2 41005 CIVIL CARGA MECANIZADA m3 42,62 42,62 0,00 1,46 1,46 0,00 62,22 62,22 0,00 %
AGETOP ~
4.3.1.3 41012 CIVIL INDENIZACAO DE JAZIDA m3 42.62 42.62 0,00 5,00 5,00 0,00 213,10 213,10 0,00 %
AGETOP m3k
4.3.1.4 41006 CIVIL TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m 426,25 426,25 0,00 2,79 2,79 0,00 1.189,23 1.189,23 0,03 %
4.3.15 41009 A(éIIE\'/I'I(LDP COMPACTA(;AO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m3 34,10 34,10 0,00 1,92 1,92 0,00 65,47 65,47 0,00 %
AGETOP
4.3.1.6 41002 CIVIL APILOAMENTO m2 341,40 341,40 4,96 0,00 4,96 1.693,34 0,00 1.693,34 0,04 %
4.4 FUNDA(;OES E SONDAGENS 95.805,37 2,17 %
4.4.1 ESTACAS 56.920,11 1,29 %
44.1.1 50302 A%IIE\'/I'IE)P ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 420,00 420,00 34,86 31,69 66,55 14.641,20 13.309,80 27.951,00 0,63 %
4.4.1.2 52005 A(CB:IIE\-/I—ICL)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1670,88 1670,88 2,83 10,30 13,13 4.728,59 17.210,06 21.938,65 0,50 %
44.1.3 52014 A(éIIE\'/I'I(LDP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 447,80 447,80 2,47 13,23 15,70 1.106,06 5.924,40 7.030,46 0,16 %
4.4.2 BLOCOS 38.885,26 0,88 %
4421 50901 A((;:IIE\-/I—ICL)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 56,90 56,90 40,28 0,00 40,28 2.291,93 0,00 2.291,93 0,05 %
4.4.2.2 50902 A(éIIE\'/I'I(LDP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 95,93 95,93 4,96 0,00 4,96 475,81 0,00 475,81 0,01 %
4423 60470 A(éIIE\'/I'IE)P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 4,20 4,20 24,80 159,01 183,81 104,16 667,84 772,00 0,02 %
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 0
4424 94971 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AE 05/2021 m 23,24 23,24 44,84 436,73 481,57 1.042,08 10.149,60 11.191,68 0,25 %
4425 51055 A%F\-/I—ISP LANQAMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C)) m3 23,24 23,24 44,94 0,00 44,94 1.044,40 0,00 1.044,40 0,02 %
4.4.2.6 52014 A(CB:IIE\-/I—ICL)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 329,45 329,45 2,47 13,23 15,70 813,74 4.358,62 5.172,36 0,12 %
4.4.2.7 52003 A(éIIE\'/I'I(L)P ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,09 1,09 2,83 10,64 13,47 3,08 11,60 14,68 0,00 %
4428 52004 A(éllE\'/I'ICL)P ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 3,27 3,27 2,83 10,38 13,21 9,25 33,94 43,19 0,00 %
4.4.2.9 52005 AC(S:IIE\'/I'ISP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 434,45 434,45 2,83 10,30 13,13 1.229,49 4.474,83 5.704,32 0,13 %
4.4.2.10 52006 ACéIIE\'/I'IE)P ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 9,91 9,91 3,53 10,16 13,69 34,98 100,68 135,66 0,00 %
4.4.2.11 52007 AGETOP ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 148,54 148,54 3,53 10,14 13,67 524,34 1.506,20 2.030,54 0,05 %

CIVIL
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4.4.2.12 51009 A(éIIE\'/I'I(LDP FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 120,25 120,25 46,05 31,28 77,33 5.537,51 3.761,42 9.298,93 0,21 %
44213 50903 A(éllz\-/rfp REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m3 33,67 33,67 21,08 0,00 21,08 709,76 0,00 709,76 0,02 %
45 ESTRUTURA 236.383,91 5,36 %
45.1 VIGAS BALDRAMES 18.060,04 0,41 %
45.1.1 40101 A%F\-/I—ISP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 14,38 14,38 31,81 0,00 31,81 457,42 0,00 457,42 0,01 %
45.1.2 50902 A((;:IIE\-/I—ICL)P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 47,93 47,93 4,96 0,00 4,96 237,73 0,00 237,73 0,01 %
45.1.3 60470 A(éIIE\'/I'I(LDP LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 1,44 1,44 24,80 159,01 183,81 35,71 228,97 264,68 0,01 %
4514 60191 A(éllz\-/rfp FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m?2 146,88 146,88 10,79 23,74 34,53 1.584,83 3.486,93 5.071,76 0,12 %

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 0
4515 94971 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AE 05/2021 m 8,81 8,81 44,84 436,73 481,57 395,04 3.847,59 4.242,63 0,10 %
45.1.6 51055 A%F\-/I—ISP LANQAMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C)) m3 8,81 8,81 44,94 0,00 44,94 395,92 0,00 395,92 0,01 %
45.1.7 40902 A(CB:IIE\-/I—ICL)P REATERRO COM APILOAMENTO m3 557 5,57 21,08 0,00 21,08 117,41 0,00 117,41 0,00 %
45.1.8 52004 A(éIIE\'/I'I(LDP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 205,82 205,82 2,83 10,38 13,21 582,47 2.136,41 2.718,88 0,06 %
45.1.9 52014 A(éllz\-/rfp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 149,54 149,54 2,47 13,23 15,70 369,36 1.978,41 2.347,77 0,05 %
45.1.10 52005 AC(S:IIE\'/I'ISP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 168,00 168,00 2,83 10,30 13,13 475,44 1.730,40 2.205,84 0,05 %
452 PILARES 59.633,07 1,35 %
45.2.1 60209 A(éIIE\'/I'IE)P FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 292,23 292,23 43,06 39,57 82,63 12.583,42 11.563,54 24.146,96 0,55 %

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 0
45.2.2 94971 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREP@RO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AE 05/2021 m 16,11 16,11 44,84 436,73 481,57 722,37 7.035,72 7.758,09 0,18 %
4523 60801 A%IIE\'/I'IE)P IC_:,;‘\\I/\:(;AMENTO/APLICAC,AO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS me 16,11 16,11 44.94 0.00 44.94 723.98 0.00 723.98 0.02 %
4524 60314 A(CB:IIE\-/I—ICL)P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 368,54 368,54 2,47 13,23 15,70 910,29 4.875,78 5.786,07 0,13 %
45.25 60305 A((B:IIE\'/I'I(L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 586,54 586,54 2,83 10,30 13,13 1.659,90 6.041,37 7.701,27 0,17 %
45.2.6 60306 A(éllE\'/I'ICL)P ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 106,91 106,91 3,53 10,16 13,69 377,39 1.086,20 1.463,59 0,03 %
4527 60307 AGETOP ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 881,72 881,72 3,53 10,14 13,67 3.112,47 8.940,64 12.053,11 0,27 %

CIVIL
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45.3 VIGAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO 42.964,67 0,97 %
45.3.1 60209 A%F\-/I—ISP FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 245,98 245,98 43,06 39,57 82,63 10.591,89 9.733,43 20.325,32 0,46 %

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 o
45.3.2 94971 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREP@RO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AE 05/2021 m 15,94 15,94 44,84 436,73 481,57 714,74 6.961,48 7.676,22 0,17 %
45.3.3 60801 A(éIIE\'/I'I(LDP I(‘:'IA‘\’/\:E;AMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m3 15,94 15,94 44,94 0,00 44,94 716,34 0,00 716,34 0,02 %
4534 60314 A((B;IIE\'/I'I(LDP ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 182,27 182,27 2,47 13,23 15,70 450,20 2.411,43 2.861,63 0,06 %
4535 60302 A((S:IIE\'/I'ISP ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 68,73 68,73 2,47 10,03 12,50 169,76 689,36 859,12 0,02 %
45.3.6 60304 A%IIE\-/I—ISP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 199,45 199,45 2,83 10,38 13,21 564,44 2.070,29 2.634,73 0,06 %
45.3.7 60305 A(éllz\-/rch)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 145,73 145,73 2,83 10,30 13,13 412,41 1.501,02 1.913,43 0,04 %
45.3.8 60306 A(éIIE\'/I'I(LDP ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 82,27 82,27 3,53 10,16 13,69 290,41 835,86 1.126,27 0,03 %
45.3.9 60307 A(éIIE\‘/I'I(L)P ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 354,91 354,91 3,53 10,14 13,67 1.252,83 3.598,78 4.851,61 0,11 %
45.4 VIGAS DE COBERTURA 31.047,75 0,70 %
45.4.1 60209 A(éIIE\'/I'I(LDP FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 183,96 183,96 43,06 39,57 82,63 7.921,31 7.279,30 15.200,61 0,34 %
4542 60801 A(élli\'/l'l(l_JP I(_:,lA\l/\:g;AMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS me 11,54 11,54 44.94 0.00 44.94 518,60 0.00 518,60 0,01 %

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 0
45.4.3 94971 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AE 05/2021 m 11,54 11,54 44,84 436,73 481,57 517,45 5.039,86 5.557,31 0,13 %
45.4.4 60314 ACéIIE\'/I'IE)P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 180,81 180,81 2,47 13,23 15,70 446,60 2.392,11 2.838,71 0,06 %
4545 60302 A%IIE\-/I—ISP ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 55,54 55,54 2,47 10,03 12,50 137,18 557,07 694,25 0,02 %
45.4.6 60304 A(éIIE\'/I'I(LDP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 269,27 269,27 2,83 10,38 13,21 762,03 2.795,02 3.557,05 0,08 %
4547 60305 A(éIIE\'/I'I(LJP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 74,73 74,73 2,83 10,30 13,13 211,48 769,72 981,20 0,02 %
45.4.8 60306 A(CS:IIE\'/I'ISP ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 124,18 124,18 3,53 10,16 13,69 438,35 1.261,67 1.700,02 0,04 %
455 ESCADA 3.896,20 0,09 %
455.1 60209 A(éllE\'/I'IE)P FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 21,28 21,28 43,06 39,57 82,63 916,31 842,05 1.758,36 0,04 %

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 0
45.5.2 94971 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREP@RO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AE 05/2021 m 2,19 2,19 44,84 436,73 481,57 98,19 956,44 1.054,63 0,02 %
4553 60801 AGETOP [LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS me 219 219 44.94 0.00 44.94 98.41 0.00 98.41 0,00 %

CIVIL CIVIS)

4554 60314 AGETOP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 19,82 19,82 2,47 13,23 15,70 48,95 262,22 311,17 0,01 %

CIVIL
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4555 60302 A(éIE\;(L)P ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 4,09 4,09 2,47 10,03 12,50 10,10 41,02 51,12 0,00 %
4556 60304 A(éllz\-/rfp ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,36 23,36 2,83 10,38 13,21 66,10 242,48 308,58 0,01 %
4557 60305 A%IIE\;(L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,91 23,91 2,83 10,30 13,13 67,66 246,27 313,93 0,01 %
4.5.6 LAJE PRE MOLDADA 74.756,92 1,70 %
AGETOP [FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO 2 o
456.1 61101 CIVIL E FORMA/DESEORMA m 268,51 268,51 18,73 100,34 119,07 5.029,19 26.942,29 31.971,48 0,73 %
AGETOP |PISO EM LAJE PRE-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E ) 0
45.6.2 61102 CIVIL FORMA/ DESEORMA m 318,51 318,51 20,81 113,52 134,33 6.628,19 36.157,25 42.785,44 0,97 %
457 LAJE MACICA 582,92 0,01 %
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 0
4571 94971 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREP@RO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 m 0,29 0,29 44,84 436,73 481,57 13,00 126,65 139,65 0,00 %
4572 60801 AGETOP [LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS me 0,29 0,29 44.94 0,00 44.94 13,03 0,00 13,03 0,00 %
CIVIL CIVIS)
45.7.3 60314 A%IIE\-/I—ISP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 5,45 5,45 2,47 13,23 15,70 13,46 72,10 85,56 0,00 %
45.7.4 60207 A(CB:IIE\-/I—ICL)P FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS m2 2,39 2,39 46,61 79,37 125,98 111,39 189,70 301,09 0,01 %
4575 60103 A(éIIE\'/I'I(LDP ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES) m2 2,39 2,39 1,24 17,00 18,24 2,96 40,63 43,59 0,00 %
45.8 OUTROS 5.442,34 0,12 %
45.8.1 60010 A((;:IIE\-/I—ICL)P VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA m3 1,81 1,81 707,82 2.299,00 3.006,82 1.281,15 4,161,19 5.442,34 0,12 %
4.6 ALVENARIAS E DIVISORIAS 68.737,52 1,56 %
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 5 o
4.6.1 100160 CIVIL (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m 948,42 948,42 26,07 22,60 48,67 24.725,30 21.434,30 46.159,60 1,05 %
4.6.2 100320 A%IIE\-/I—ISP DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2 47,28 47,28 54,82 374,77 429,59 2.591,88 17.719,13 20.311,01 0,46 %
FIXA(;AO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDA(;AO COM ARGAMASSA o
46.3 93201 SINAPI APLICADA COM COLHER. AF 03/2016 M 351,46 351,46 3,73 2,72 6,45 1.310,94 955,97 2.266,91 0,05 %
4.7 IMPERMEABILIZAC}AO 4.803,35 0,11 %
4.7.1 120902 A(CB:IIE\-/I—ICL)P IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 143,77 143,77 20,37 13,04 33,41 2.928,59 1.874,76 4.803,35 0,11 %
4.8 COBERTURAS 31.660,73 0,72 %
48.1 160401 A(éIIE\'/I'I(L)P COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m2 411,23 411,23 5,61 64,50 70,11 2.307,00 26.524,33 28.831,33 0,65 %
4.8.2 160402 A((;:IIE\-/I—ICL)P CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 41,33 41,33 18,20 14,79 32,99 752,20 611,27 1.363,47 0,03 %
4.8.3 160404 A(éIIE\'/I'I(L)P EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 82,66 82,66 12,43 0,48 12,91 1.027,46 39,68 1.067,14 0,02 %
48.4 160403 A(éllz\-/rch)P EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 19,90 19,90 10,08 9,96 20,04 200,59 198,20 398,79 0,01 %
4.9 ESQUADRIAS METALICAS 53.779,72 1,22 %
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49.1 180509 A(éIIE\'/I'I(LDP PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/[FERRAGENS m2 10,08 10,08 42,69 474,99 517,68 430,31 4.787,90 5.218,21 0,12 %
49.2 180501 A(éllz\-/rfp PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/[FERRAGENS m2 31,08 31,08 42,69 760,17 802,86 1.326,80 23.626,08 24.952,88 0,57 %
49.3 180401 A%IIE\;(L)P ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/313 C/FERRAGENS m2 33,60 33,60 45,62 239,49 285,11 1.532,83 8.046,86 9.579,69 0,22 %
49.4 180381 A%F\-/I—ISP ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m2 27,20 27,20 45,62 470,15 515,77 1.240,86 12.788,08 14.028,94 0,32 %
4.10 VIDROS 12.184,32 0,28 %
4.10.1 190102 A((S:IIE\'/I'ISP VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 60,80 60,80 0,00 200,40 200,40 0,00 12.184,32 12.184,32 0,28 %
411 REVESTIMENTO DE PAREDE 59.689,29 1,35 %
411.1 200201 A(éllz\-/rfp EMBOCO (1Cl:4 ARML) m2 266,96 266,96 12,94 9,46 22,40 3.454,46 2.525,44 5.979,90 0,14 %
411.2 200101 AC(S:IIE\'/I'ISP CHAPISCO COMUM m2 1896,84 1896,84 3,22 2,40 5,62 6.107,82 4.552,42 10.660,24 0,24 %
4.11.3 200403 A%IIE\'/I'IE)P REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 1307,74 1307,74 14,12 2,78 16,90 18.465,28 3.635,52 22.100,80 0,50 %
4.11.4 201302 A(CB:IIE\-/I—ICL)P REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 266,96 266,96 24,14 54,33 78,47 6.444,41 14.503,94 20.948,35 0,48 %
412 FORRO 14.307,50 0,32 %
412.1 210515 A%F\-/I—ISP GESSO CORRIDO EM TETO m2 576,22 576,22 13,18 5,46 18,64 7.594,57 3.146,17 10.740,74 0,24 %
4.12.2 96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF 05/2017 M 105,26 105,26 1,10 1,78 2,88 115,78 187,36 303,14 0,01 %
4.12.3 210499 AC(S:IIE\'/I'ISP ;(;ARRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 m2 32,50 32,50 12,06 62,11 74,17 391,95 2.018,57 2.410,52 0,05 %
4.12.4 210506 ACéIIE\'/I'IE)P TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 44,90 44,90 0,00 19,00 19,00 0,00 853,10 853,10 0,02 %
4.13 REVESTIMENTO DE PISO 118.249,62 2,68 %
4.13.1 220101 A%IIE\;(BP I(_QAS;ER)O DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM m?2 682,80 682,80 10,29 26,00 36,29 7.026,01 17.752,80 24.778,81 0,56 %
AGETOP [GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 5 o

4.13.2 221101 CIVIL PLASTICA 27MM m 682,80 682,80 17,08 66,10 83,18 11.662,22 45.133,08 56.795,30 1,29 %
4.13.3 221102 A(CB:IIE\-/I—ICL)P RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 380,94 380,94 0,00 18,67 18,67 0,00 7.112,14 7.112,14 0,16 %
4.13.4 221104 A(éIIE\'/I'I(L)P RASPAGEM E APLICA(;AO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 709,46 709,46 0,00 34,62 34,62 0,00 24.561,50 24.561,50 0,56 %

EXECU(;AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
4.13.5 94992 SINAPI MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA m?2 59,61 59,61 12,37 71,54 83,91 737,37 4.264,50 5.001,87 0,11 %

6 CM, ARMADO. AF 07/2016
4.14 MARCENARIA 6.293,73 0,14 %
4.14.1 240106 A(CS:IIE\'/I'ISP BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 146,40 146,40 14,90 28,09 42,99 2.181,36 4.112,37 6.293,73 0,14 %
4.15 PINTURA 67.625,43 1,53 %
4.15.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 9.761,11 0,22 %
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415.1.1 88497 SINAPI QEL&:SZ%?? E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAGS. m2 315,18 315,18 7,88 7,60 15,48 2.483,61 2.395,37 4.878,98 0,11 %
4.15.1.2 261550 A(éllz\-/rfp PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 315,18 315,18 8,42 7,07 15,49 2.653,81 2.228,32 4.882,13 0,11 %
4.15.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 9.704,38 0,22 %
4.15.2.1 88497 SINAPI QELE)%Z%?? E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAGS. m2 315,18 315,18 7,88 7,60 15,48 2.483,61 2.395,37 4.878,98 0,11 %
4.15.2.2 88489 SINAPI APLI?AQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS m2 315,18 315,18 4,72 10,59 15,31 1.487,64 3.337,76 4.825,40 0,11 %
DEMAOS. AF 06/2014
4.15.3 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 22.954,82 0,52 %
4.15.3.1 88496 SINAPI APLICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 608,72 608,72 17,00 10,74 27,74 10.348,24 6.537,65 16.885,89 0,38 %
4.15.3.2 261307 A(éllz\-/rfp PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 608,72 608,72 5,36 4,61 9,97 3.262,73 2.806,20 6.068,93 0,14 %
4.15.4 PINTURA EXTERNA 13.203,65 0,30 %
4.15.4.1 261000 A(éIIE\'/I'I(LDP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 999,52 999,52 7,50 571 13,21 7.496,40 5.707,25 13.203,65 0,30 %
4.15.5 PINTURA ESQUADRIAS 5.935,83 0,13 %
4.155.1 261602 A(CB:IIE\-/I—ICL)P PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 245,08 245,08 14,04 10,18 24,22 3.440,92 2.494,91 5.935,83 0,13 %
4.15.6 PINTURA ESTRUT. METALICA DA COBERTURA 6.065,64 0,14 %
4.15.6.1 261609 A%F\-/I—ISP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2 411,23 411,23 3,72 11,03 14,75 1.529,77 4.535,87 6.065,64 0,14 %
4.16 DIVERSOS 104.640,00 2,37 %
4.16.1 271608 A%IIE\;SP BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 5,24 5,24 48,03 420,52 468,55 251,67 2.203,53 2.455,20 0,06 %
4.16.2 261703 ACéIIE\'/I'IE)P PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 0,96 0,96 8,42 4,47 12,89 8,08 4,29 12,37 0,00 %
4.16.3 COMP77 Préprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM m2 14,60 14,60 40,74 510,28 551,02 594,80 7.450,09 8.044,89 0,18 %
MOLDURA (SINAPI)
, . QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) o
4.16.4 COMP75 Proprio E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + COT) UN 6,00 6,00 823,61 1.254,93 2.078,54 4.941,66 7.529,58 12.471,24 0,28 %
, . ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 o
4.16.5 COMP74 Proprio PARADAS - CAPACIDADE 280KG (INSTALADO) (COT) UN 1,00 1,00 943,40 80.712,90 81.656,30 943,40 80.712,90 81.656,30 1,85 %
417 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 35.203,86 0,80 %
4.17.1 INSTALA(;OES DE AGUA FRIA 7.266,62 0,16 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
H 1 H ~ H 0
417.1.1 89356 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 33,51 33,51 13,06 9,74 22,80 437,64 326,38 764,02 0,02 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
b 1 b -~ b o
4.17.1.2 89357 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 10,47 10,47 15,57 17,68 33,25 163,01 185,11 348,12 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
t 1 t - 1 0
417.1.3 89449 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 41,93 41,93 1,17 21,96 23,13 49,05 920,79 969,84 0,02 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
H 1 H - 1 0
4.17.1.4 89451 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 18,23 18,23 1,68 61,59 63,27 30,62 1.122,79 1.153,41 0,03 %
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CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
~ 1 t 1 1 - 0
4.17.1.5 89364 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 13,00 13,00 5,21 6,98 12,19 67,73 90,74 158,47 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
i 1 t 1 1 - o
4.17.1.6 89369 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 4,00 4,00 6,22 13,39 19,61 24,88 53,56 78,44 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1 ’ . 1 1 0
4.17.1.7 89503 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 5,00 5,00 4,37 25,88 30,25 21,85 129,40 151,25 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1 H . 1 1 O
4.17.1.8 89517 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 6,00 6,00 6,35 84,99 91,34 38,10 509,94 548,04 0,01 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
1 H 1 ~! 0
4.17.1.9 89395 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 8,00 8,00 6,96 5,24 12,20 55,68 41,92 97,60 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
4.17.1.10 89625 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2014 UN 9,00 9,00 5,82 19,98 25,80 52,38 179,82 232,20 0,01 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1 7 1 ~1 o
4.17.1.11 89629 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2014 UN 2,00 2,00 8,44 98,31 106,75 16,88 196,62 213,50 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE .
4.17.1.12 89627 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 12/2014 UN 4,00 4,00 4,52 16,89 21,41 18,08 67,56 85,64 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 0
4.17.1.13 89400 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 2,00 2,00 7,63 12,91 20,54 15,26 25,82 41,08 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE .
4.17.1.14 89630 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 4,00 4,00 7,14 80,58 87,72 28,56 322,32 350,88 0,01 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4"
4.17.1.15 89366 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN 5,00 5,00 4,86 12,94 17,80 24,30 64,70 89,00 0,00 %
AF 12/2014
4.17.1.16 81360 A%IE\;SP JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 15,00 15,00 4,03 8,40 12,43 60,45 126,00 186,45 0,00 %
. JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM .
4.17.1.17 COMP09 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO, UN 2,00 2,00 5,15 8,26 13,41 10,30 16,52 26,82 0,00 %
4.17.1.18 81162 A(é'lz\;(fp BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un 2,00 2,00 3,18 1,18 4,36 6,36 2,36 8,72 0,00 %
4.17.1.19 81179 A%F\;SP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 2,00 2,00 4,95 4,97 9,92 9,90 9,94 19,84 0,00 %
4.17.1.20 81180 A%'IE\;SP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 4,00 4,00 4,95 6,71 11,66 19,80 26,84 46,64 0,00 %
4.17.1.21 81185 A%E\;SP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 2,00 6,54 20,16 26,70 13,08 40,32 53,40 0,00 %
4.17.1.22 80926 AGC'IE\;SP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 4,00 4,00 21,59 70,25 91,84 86,36 281,00 367,36 0,01 %
4.17.1.23 80927 A(é'lz\;(fp REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 4,00 4,00 21,59 95,72 117,31 86,36 382,88 469,24 0,01 %
4.17.1.24 80929 A(é'lz\;SP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00 1,00 33,65 142,60 176,25 33,65 142,60 176,25 0,00 %
4.17.1.25 80910 A(é'lz\;fp REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 1,00 1,00 40,74 255,63 296,37 40,74 255,63 296,37 0,01 %
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
1 1 H - 1 o
4.17.1.26 89985 SINAPI CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021 UN 4,00 4,00 7,60 75,91 83,51 30,40 303,64 334,04 0,01 %
4.17.2 INSTALACOES DE ESGOTO 3.798,02 0,09 %
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
417.2.1 89711 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 15,33 15,33 10,06 8,98 19,04 154,21 137,67 291,88 0,01 %
AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
4.17.2.2 89712 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 25,39 25,39 10,93 13,46 24,39 277,51 341,75 619,26 0,01 %
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
4.17.2.3 89714 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 17,93 17,93 15,27 21,19 36,46 273,79 379,93 653,72 0,01 %
AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
417.2.4 89783 SINAPI  [SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00 4,00 5,81 7,81 13,62 23,24 31,24 54,48 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
4.17.25 89797 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL | UN 6,00 6,00 8,82 39,60 48,42 52,92 237,60 290,52 0,01 %
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E

4.17.2.6 COMP14 Proprio INSTALACAO UN 6,00 6,00 11,34 28,04 39,38 68,04 168,24 236,28 0,01 %
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
4.17.2.7 89784 SINAPI  [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 6,00 6,00 6,32 16,70 23,02 37,92 100,20 138,12 0,00 %

SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
4.17.2.8 89726 SINAPI  |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00 2,00 4,35 3,84 8,19 8,70 7,68 16,38 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
4.17.2.9 89732 SINAPI  |[ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00 4,00 4,73 9,56 14,29 18,92 38,24 57,16 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
4.17.2.10 89746 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 8,00 8,00 6,61 19,93 26,54 52,88 159,44 212,32 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
4.17.2.11 89731 SINAPI  |[ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 6,00 6,00 4,73 8,89 13,62 28,38 53,34 81,72 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
4.17.2.12 89744 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 8,00 8,00 6,61 19,99 26,60 52,88 159,92 212,80 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" -

4.17.2.13 COMPILS | Proprio |- oo NECIMENTO E INSTALACAO.

UN 9,00 9,00 11,34 8,06 19,40 102,06 72,54 174,60 0,00 %

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
4.17.2.14 89728 SINAPI  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL | UN 9,00 9,00 4,35 7,37 11,72 39,15 66,33 105,48 0,00 %
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
4.17.2.15 89733 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL | UN 2,00 2,00 4,73 16,76 21,49 9,46 33,52 42,98 0,00 %
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
4.17.2.16 89748 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL | UN 2,00 2,00 6,61 34,83 41,44 13,22 69,66 82,88 0,00 %
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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4.17.2.17 COMP16 Préprio ICI:\IUSI?I'Xﬁ:Q\Z/;OISONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E UN 5,00 5,00 11,34 17,78 29,12 56,70 88,90 145,60 0,00 %
. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
t 1 1 ’ ~ o
4.17.2.18 COMP19 Proprio INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 6,00 6,00 8,59 55,05 63,64 51,54 330,30 381,84 0,01 %
4.17.3 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 23.350,13 0,53 %
. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
~ 0,
417.3.1 COMP24 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAQ). UN 8,00 8,00 3,67 72,63 76,30 29,36 581,04 610,40 0,01 %
. PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
~ 0,
4.17.3.2 COMP25 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAQ). UN 6,00 6,00 3,67 72,63 76,30 22,02 435,78 457,80 0,01 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 0
4.17.3.3 95547 SINAPI RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 UN 6,00 6,00 7,81 70,99 78,80 46,86 425,94 472,80 0,01 %
417.3.4 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAC;AO. AF 01/2020 UN 4,00 4,00 7,81 27,12 34,93 31,24 108,48 139,72 0,00 %
4.17.3.5 COMP20 Préprio %QTEEA%AAE?HO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FORNECIMENTO E UN 4,00 4,00 3,67 17,91 21,58 14,68 71,64 86,32 0,00 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA
H - 1 t 0
4.17.3.6 100866 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 4,00 4,00 23,44 287,19 310,63 93,76 1.148,76 1.242,52 0,03 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
H o H H 0
4.17.3.7 100868 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 12,00 12,00 23,44 318,91 342,35 281,28 3.826,92 4.108,20 0,09 %
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM TORNEIRA
CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, SIFAO DO
4.17.3.8 COMP26 Proprio  |TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, UN 2,00 2,00 22,96 283,71 306,67 45,92 567,42 613,34 0,01 %
TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO
BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E INSTALACAQ).
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
4.17.3.9 86937 SINAPI  [INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - UN 6,00 6,00 27,22 191,12 218,34 163,32 1.146,72 1.310,04 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4” PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
- 1 i 1 o
4.17.3.10 86906 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 6,00 6,00 2,37 65,62 67,99 14,22 393,72 407,94 0,01 %
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - .
4.17.3.11 95469 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 8,00 8,00 14,64 266,86 281,50 117,12 2.134,88 2.252,00 0,05 %
AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
0,
4.17.3.12 80517 CIVIL ANTIVANDALISMO Un 8,00 8,00 57,67 273,14 330,81 461,36 2.185,12 2.646,48 0,06 %
4.17.3.13 80520 A%F\ZCL)P CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 8,00 8,00 7,07 4,21 11,28 56,56 33,68 90,24 0,00 %
4.17.3.14 80526 AGETOP [ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 8,00 8,00 5,31 141,39 146,70 42,48 1.131.12 1.173.60 0,03 %
CIVIL SANITARIO
4.17.3.15 80513 Acéi;fp TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un 8,00 8,00 11,33 11,30 22,63 90,64 90,40 181,04 0,00 %
4.17.3.16 80514 Acéllz\;fp TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 8,00 8,00 4,95 34,59 39,54 39,60 276,72 316,32 0,01 %
4.17.3.17 80721 A%E\;SP CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO Un 4,00 4,00 17,71 83,25 100,96 70,84 333,00 403,84 0,01 %
4.17.3.18 COMP28 Proprio &LéiliﬁAHégleNICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2", FORNECIMENTO E UN 2,00 2,00 17,19 110,66 127,85 34,38 221,32 255,70 0,01 %
A * *
4.17.3.19 COMP30 Préprio BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM AGCO INOX POLIDO, 70* CM X 45 UN 2,00 2,00 66,40 905,19 971,59 132,80 1.810,38 1.943,18 0,04 %

CM, (FORNECIMENTO E INSTALACAO).
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4.17.3.20 80811 A(éllz\;(l_jp TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 3,00 3,00 7,07 53,57 60,64 21,21 160,71 181,92 0,00 %
4.17.3.21 COMP34 Préprio  |BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM 6 TORNEIRAS. UN 1,00 1,00 33,15 4.423,58 4.456,73 33,15 4.423,58 4.456,73 0,10 %
4.17.4 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 789,09 0,02 %
4.17.4.1 93358 SINAPI i?ccg\//;éﬁ_\o MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m3 7,11 7,11 48,65 21,52 70,17 345,90 153,00 498,90 0,01 %
4.17.4.2 96995 SINAPI RETA\TERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 m3 6,82 6,82 29,50 13,05 42,55 201,19 89,00 290,19 0,01 %
4.18 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 34.213,10 0,78 %
4.18.1 INSTALAQOES AGUA FRIA 6.218,76 0,14 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
t 1 t - 1 o
4.18.1.1 89356 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 34,37 34,37 13,06 9,74 22,80 448,87 334,76 783,63 0,02 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
H 1 H - 1 0
4.18.1.2 89357 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 9,40 9,40 15,57 17,68 33,25 146,35 166,20 312,55 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
H 1 H - 1 0
4.18.1.3 89449 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 M 43,92 43,92 1,17 21,96 23,13 51,38 964,48 1.015,86 0,02 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
H 1 t . H 0
4.18.1.4 89451 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 14,07 14,07 1,68 61,59 63,27 23,63 866,57 890,20 0,02 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
~ 1 b 1 1 - o
4.18.1.5 89364 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 15,00 15,00 5,21 6,98 12,19 78,15 104,70 182,85 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
i 1 y 1 1 - o
4.18.1.6 89369 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 2,00 2,00 6,22 13,39 19,61 12,44 26,78 39,22 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1 H ,.. 1 1 0
4.18.1.7 89503 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 3,00 3,00 4,37 25,88 30,25 13,11 77,64 90,75 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1 H ~ 1 1 0
4.18.1.8 89517 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 3,00 3,00 6,35 84,99 91,34 19,05 254,97 274,02 0,01 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 0
4.18.1.9 89395 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 4,00 4,00 6,96 5,24 12,20 27,84 20,96 48,80 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1 1 1 ~1 o
4.18.1.10 89625 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 9,00 9,00 5,82 19,98 25,80 52,38 179,82 232,20 0,01 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1 1 1 ~! o
4.18.1.11 89629 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 1,00 1,00 8,44 98,31 106,75 8,44 98,31 106,75 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 0
4.18.1.12 89627 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212014 UN 4,00 4,00 4,52 16,89 21,41 18,08 67,56 85,64 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 0
4.18.1.13 89400 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 UN 6,00 6,00 7,63 12,91 20,54 45,78 77,46 123,24 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 0
4.18.1.14 89630 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 2,00 2,00 7,14 80,58 87,72 14,28 161,16 175,44 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4"
4.18.1.15 89366 SINAPI INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 5,00 5,00 4,86 12,94 17,80 24,30 64,70 89,00 0,00 %
AF 12/2014
4.18.1.16 81360 A%F\ZCL)P JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 15,00 15,00 4,03 8,40 12,43 60,45 126,00 186,45 0,00 %
. JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM 0
4.18.1.17 COMPO0O9 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 4,00 5,15 8,26 13,41 20,60 33,04 53,64 0,00 %
4.18.1.18 81179 AGETOP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 2,00 2,00 4,95 4,97 9,92 9,90 9,94 19,84 0,00 %

CIVIL
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4.18.1.19 81180 A(éllf\}—l(gp BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 4,00 4,00 4,95 6,71 11,66 19,80 26,84 46,64 0,00 %
4.18.1.20 g118s | “CTOP 1BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un | 2,00 2,00 6,54 20,16 26,70 13,08 40,32 53,40 0,00 %
4.18.1.21 80926 A(éllf\}-lfp REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 4,00 4,00 21,59 70,25 91,84 86,36 281,00 367,36 0,01 %
4.18.1.22 80927 A%IIE\-/I—ISP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 2,00 2,00 21,59 95,72 117,31 43,18 191,44 234,62 0,01 %
4.18.1.23 80929 A((;:IIE\-/I—ICL)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" uUn 1,00 1,00 33,65 142,60 176,25 33,65 142,60 176,25 0,00 %
4.18.1.24 80910 A(éllf\}—l(gp REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 1,00 1,00 40,74 255,63 296,37 40,74 255,63 296,37 0,01 %
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E

4.18.1.25 B985 | SINAPL | MADOS - FORNECIMENTO & INSTALAGAO, AR 082091 UN | 400 4,00 7,60 75,91 83,51 30,40 303,64 334,04 0,01 %

4.18.2 |NSTALAC(~)ES DE ESGOTO 4.644,21 0,11 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

41821 89711 | SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M | 2039 20,39 10,06 8,98 19,04 205,12 183,10 388,22 0,01 %
AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

4.18.2.2 89712 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 31,02 31,02 10,93 13,46 24,39 339,04 417,53 756,57 0,02 %
AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

41823 89714 | SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M| 2770 2770 15,27 21,19 36,46 422,97 586,07 1.009,94 0,02 %
AF 12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

4.18.2.4 89783 SINAPI SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00 4,00 5,81 7,81 13,62 23,24 31,24 54,48 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

4.18.2.5 89785 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 5,00 5,00 6,32 18,61 24,93 31,60 93,05 124,65 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JUN(;AO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,

4.18.2.6 89797 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 6,00 6,00 8,82 39,60 48,42 52,92 237,60 290,52 0,01 %
DE ES~GOTO SANITARIO. AF 12/2014

4182.7 coMP14 | Préprio fl\tl’s'“Ti’*L(j\ng“gF.’LEs PVC PIESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E UN | 600 6,00 11,34 28,04 39,38 68,04 168,24 236,28 0,01 %
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

41828 89784 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN | 6,00 6,00 6,32 16,70 23,02 37,92 100,20 138,12 0,00 %
SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

4.18.2.9 89726 SINAPI SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00 2,00 4,35 3,84 8,19 8,70 7,68 16,38 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

4.18.2.10 89732 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 9,00 9,00 4,73 9,56 14,29 42,57 86,04 128,61 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
4.18.2.11 89746 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 10,00 10,00 6,61 19,93 26,54 66,10 199,30 265,40 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
4.18.2.12 89731 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 11,00 11,00 4,73 8,89 13,62 52,03 97,79 149,82 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
4.18.2.13 89744 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 10,00 10,00 6,61 19,99 26,60 66,10 199,90 266,00 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
.. JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" -
~ 0,
4.,18.2.14 COMP15 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 9,00 9,00 11,34 8,06 19,40 102,06 72,54 174,60 0,00 %
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
4.18.2.15 89728 SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL| UN 9,00 9,00 4,35 7,37 11,72 39,15 66,33 105,48 0,00 %
DE ESGOTO SANITARIO.~AF 12/2014 _
4.18.2.16 COMP17 Préprio TERMINAL DE VENTILACAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALACAOQ). UN 5,00 5,00 8,59 12,22 20,81 42,95 61,10 104,05 0,00 %
4,18.2.17 COMP18 Préprio CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEQAO DO TERMINAL DE VENTILAQAO. UN 5,00 5,00 0,66 9,99 10,65 3,30 49,95 53,25 0,00 %
.. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
H 1 1 H ~ 0
4,18.2.18 COMP19 Proprio INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 6,00 6,00 8,59 55,05 63,64 51,54 330,30 381,84 0,01 %
4.18.3 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 23.350,13 0,53 %
, . PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
~ 0,
4.18.3.1 COMP24 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN 8,00 8,00 3,67 72,63 76,30 29,36 581,04 610,40 0,01 %
L. PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
~ 0,
4.18.3.2 COMP25 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN 6,00 6,00 3,67 72,63 76,30 22,02 435,78 457,80 0,01 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM o
4.18.3.3 95547 SINAPI RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAQAO. AE 01/2020 UN 6,00 6,00 7,81 70,99 78,80 46,86 425,94 472,80 0,01 %
4.18.3.4 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAQAO. AF 01/2020 UN 4,00 4,00 7,81 27,12 34,93 31,24 108,48 139,72 0,00 %
4.18.3.5 COMP20 Préprio I(I:\IASE_SI_IQLEA%AANO?HO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FORNECIMENTO E UN 4,00 4,00 3,67 17,91 21,58 14,68 71,64 86,32 0,00 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA
H o H t 0
4.18.3.6 100866 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 4,00 4,00 23,44 287,19 310,63 93,76 1.148,76 1.242,52 0,03 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
b - 1 t o
4.18.3.7 100868 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 12,00 12,00 23,44 318,91 342,35 281,28 3.826,92 4.108,20 0,09 %
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM TORNEIRA
CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, SIFAO DO
4.18.3.8 COMP26 Préprio TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, UN 2,00 2,00 22,96 283,71 306,67 45,92 567,42 613,34 0,01 %
TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO
BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E INSTALACAQ).
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
4.18.3.9 86937 SINAPI INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - UN 6,00 6,00 27,22 191,12 218,34 163,32 1.146,72 1.310,04 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4” PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
- 1 1 1 0
4.,18.3.10 86906 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 6,00 6,00 2,37 65,62 67,99 14,22 393,72 407,94 0,01 %
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - o
4.18.3.11 95469 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AE 01/2020 UN 8,00 8,00 14,64 266,86 281,50 117,12 2.134,88 2.252,00 0,05 %
4.18.3.12 80517 AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Un 8,00 8,00 57,67 273,14 330,81 461,36 2.185,12 2.646,48 0,06 %

CIVIL

ANTIVANDALISMO
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4.18.3.13 80520 A(éIE\;SP CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cJ 8,00 8,00 7,07 4,21 11,28 56,56 33,68 90,24 0,00 %
4.18.3.14 80526 AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 8,00 8,00 5.31 141.39 146.70 42,48 113112 1.173.60 0,03 %

CIVIL  |SANITARIO
4.18.3.15 80513 A%'IE\;SP TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un 8,00 8,00 11,33 11,30 22,63 90,64 90,40 181,04 0,00 %
4.18.3.16 80514 A%E\;SP TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2"/ ESPUDE - (ENTRADA) Un 8,00 8,00 4,95 34,59 39,54 39,60 276,72 316,32 0,01 %
4.18.3.17 80721 A((;:'IE\;CL)P CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO Un 4,00 4,00 17,71 83,25 100,96 70,84 333,00 403,84 0,01 %
4.18.3.18 COMP28 Préprio &%ﬁiﬁ AH(;%EN'CA PLASTICA COM REGISTRO METALICO /2", FORNECIMENTO E UN 2,00 2,00 17,19 110,66 127,85 34,38 221,32 255,70 0,01 %
. BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* 0
4.18.3.19 COMP30 Préprio CM. (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). UN 2,00 2,00 66,40 905,19 971,59 132,80 1.810,38 1.943,18 0,04 %
4.18.3.20 80811 A%'IE\;SP TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 3,00 3,00 7,07 53,57 60,64 21,21 160,71 181,92 0,00 %
4.18.3.21 COMP34 Proprio  |[BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM 6 TORNEIRAS. UN 1,00 1,00 33,15 4.423,58 4.456,73 33,15 4.423,58 4.456,73 0,10 %
5 REFEITORIO COM COZINHA 2011 - PADRAO SEC. XXI 383.088,46 8,69 %
5.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.604,23 0,04 %
AGETOP LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
5.1.1 20701 INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM m2 318,30 318,30 1,49 3,55 5,04 474,26 1.129,97 1.604,23 0,04 %
CIVIL
TESTEMUNHA

5.2 TRANSPORTES 964,16 0,02 %
5.2.1 30101 A%E\;SP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 21,74 21,74 8,92 35,43 44,35 193,92 770,24 964,16 0,02 %
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5.3 SERVICO EM TERRA 1.417,74 0,03 %
5.3.1 GERAL 952,75 0,02 %
AGETOP
53.1.1 41002 CIVIL APILOAMENTO m?2 96,04 96,04 4,96 0,00 4,96 476,35 0,00 476,35 0,01 %
5.3.1.2 41003 A%IIE\;(BP ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 19,21 19,21 24,80 0,00 24,80 476,40 0,00 476,40 0,01 %
5.3.2 PALCO 464,99 0,01 %
5.3.2.1 41004 A((B;IIE\'/I'I(L)P ESCAVACAO MECANICA m3 10,10 10,10 0,00 1,94 1,94 0,00 19,59 19,59 0,00 %
AGETOP
5.3.2.2 41005 CIVIL CARGA MECANIZADA m3 12,63 12,63 0,00 1,46 1,46 0,00 18,43 18,43 0,00 %
AGETOP ~
5.3.2.3 41012 CIVIL INDENIZACAO DE JAZIDA m3 10,10 10,10 0,00 5,00 5,00 0,00 50,50 50,50 0,00 %
AGETOP m3k
5.3.24 41006 CIVIL TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m 126,25 126,25 0,00 2,79 2,79 0,00 352,23 352,23 0,01 %
5.3.25 41009 A(éIIE\'/I'I(LDP COMPACTA(;AO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m3 12,63 12,63 0,00 1,92 1,92 0,00 24,24 24,24 0,00 %
5.4 FUNDAQ()ES E SONDAGENS 37.332,90 0,85 %
54.1 ESTACAS 8.162,52 0,19 %
541.1 50302 A((S:IIE\'/I'ISP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 69,00 69,00 34,86 31,69 66,55 2.405,34 2.186,61 4.591,95 0,10 %
ARMAC,AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 o
54.1.2 96545 SINAPI MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 166,00 166,00 3,24 13,34 16,58 537,84 2.214,44 2.752,28 0,06 %
ARMA(}AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - o
541.3 96543 SINAPI MONTAGEM. AF 06/2017 KG 43,00 43,00 6,19 12,84 19,03 266,17 552,12 818,29 0,02 %
5.4.2 BLOCOS 29.170,38 0,66 %
ESCAVAC;AO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 3 o
54.2.1 96522 SINAPI ESCAVACAO PARA COLOCAC,AO DE FC)RMAS). AF 06/2017 m 10,00 10,00 100,34 35,69 136,03 1.003,40 356,90 1.360,30 0,03 %
54272 50902 A%IIE\-/I—ISP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 16,60 16,60 4,96 0,00 4,96 82,33 0,00 82,33 0,00 %
5.4.2.3 60470 A(éIIE\'/I'I(LDP LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 0,83 0,83 24,80 159,01 183,81 20,58 131,98 152,56 0,00 %
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 0
5.4.2.4 94971 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AE 05/2021 m 10,00 10,00 44,84 436,73 481,57 448,40 4.367,30 4.815,70 0,11 %
5.4.25 51026 A(CS:IIE\'/I'ISP LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAC,AO— (0.C) m3 10,00 10,00 37,45 0,10 37,55 374,50 1,00 375,50 0,01 %
ARMAC;AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - o
5.4.2.6 96543 SINAPI MONTAGEM. AF_06/2017 KG 206,00 206,00 6,19 12,84 19,03 1.275,14 2.645,04 3.920,18 0,09 %
ARMA(}AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 o
5427 96544 SINAPI MM - MONTAGEM. AE 06/2017 KG 155,00 155,00 4,47 13,34 17,81 692,85 2.067,70 2.760,55 0,06 %
ARMA(;AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 o
5.4.2.8 96545 SINAPI MM - MONTAGEM. AE 06/2017 KG 42,00 42,00 3,24 13,34 16,58 136,08 560,28 696,36 0,02 %
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 o
5.4.2.9 96546 SINAPI MM - MQNTAGEM. AF 06/2017 KG 253,00 253,00 2,41 12,39 14,80 609,73 3.134,67 3.744,40 0,08 %
5.4.2.10 96547 SINAPI ARMAGAQ DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 KG 901,00 901,00 1,80 10,70 12,50 1.621,80 9.640,70 11.262,50 0,26 %

MM - MONTAGEM. AF_06/2017




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIAGCAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREAL, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiéas

LOCAL: Goiania - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m2

PLANTILUHA
ORCAMENTARIA

2

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

- I Quant. Quant. Valor Unit Total
ltem Cdodigo Banco [Descricao Und . Peso (%
9 & Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
55 ESTRUTURA 56.305,76 1,28 %
55.1 VIGAS BALDRAME 11.003,04 0,25 %
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAQAO 3 o
5.5.1.1 96527 SINAPI PARA COLOCACAO DE FORMAS). AE 06/2017 m 9,02 9,02 81,38 30,62 112,00 734,04 276,20 1.010,24 0,02 %
5.5.1.2 50902 A%IIE\;(BP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 25,78 25,78 4,96 0,00 4,96 127,86 0,00 127,86 0,00 %
5.5.1.3 60191 A%IIE\-/I—ISP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 93,04 93,04 10,79 23,74 34,53 1.003,90 2.208,77 3.212,67 0,07 %
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 o
5514 94971 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AE 05/2021 m 4,60 4,60 44,84 436,73 481,57 206,26 2.008,96 2.215,22 0,05 %
5515 60801 A(éIIE\'/I'I(LDP I(_:,IA\I/\:CS};AMENTO/APLICA(;AO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS me 4.60 4.60 44.94 0.00 44,94 206,72 0.00 206,72 0,00 %
55.1.6 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 m3 3,92 3,92 29,50 13,05 42,55 115,64 51,15 166,79 0,00 %
ARMA(}AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - o
5.5.1.7 96543 SINAPI MONTAGEM. AE 06/2017 KG 50,56 50,56 6,19 12,84 19,03 312,96 649,19 962,15 0,02 %
ARMA(;AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 0
55.1.8 96544 SINAPI MM - MONTAGEM. AE 06/2017 KG 115,00 115,00 4,47 13,34 17,81 514,05 1.534,10 2.048,15 0,05 %
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 o
5.5.1.9 96545 SINAPI MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 15,00 15,00 3,24 13,34 16,58 48,60 200,10 248,70 0,01 %
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 o
5.5.1.10 96546 SINAPI MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 7,00 7,00 2,41 12,39 14,80 16,87 86,73 103,60 0,00 %
ARMA(}AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 o
5.5.1.11 96547 SINAPI MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 40,00 40,00 1,80 10,70 12,50 72,00 428,00 500,00 0,01 %
ARMA(}AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 o
55.1.12 96548 SINAPI MM - MONTAGEM. AE 06/2017 KG 17,00 17,00 1,28 10,54 11,82 21,76 179,18 200,94 0,00 %
5.5.2 PILARES 17.567,12 0,40 %
5.5.2.1 60204 A%IIE\-/I—ISP FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m2 85,62 85,62 38,61 63,65 102,26 3.305,78 5.449,72 8.755,50 0,20 %
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 o
55.2.2 94971 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 m 4,23 4,23 44,84 436,73 481,57 189,67 1.847,37 2.037,04 0,05 %
5523 60801 A(éIIE\'/I'I(LDP I(_:,IA\I/\:E;AMENTO/APLICA(;AO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS me 423 423 44.94 0,00 44,94 190,09 0.00 190,09 0,00 %
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5.5.2.4 92778 SINAPI ARMADO EM UMA EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 303,20 303,20 2,45 12,38 14,83 742,84 3.753,61 4.496,45 0,10 %
10,0 MM~- MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5.5.25 92775 SINAPI ARMADO EM UMA EDIFICAC}AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE KG 106,10 106,10 6,86 12,82 19,68 727,84 1.360,20 2.088,04 0,05 %
5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
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5.5.3 VIGAS DA COBERTURA 17.886,47 0,41 %
5531 60204 A%F\-/I—ISP FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m2 85,62 85,62 38,61 63,65 102,26 3.305,78 5.449,72 8.755,50 0,20 %
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 o
5.5.3.2 94971 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AE 05/2021 m 5,04 5,04 44,84 436,73 481,57 225,99 2.201,12 2.427,11 0,06 %
5533 60801 A(éIIE\'/I'I(LDP I(_:,IA\I/\:E;AMENTO/APLICA(;AO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS me 504 504 44.94 0,00 44,94 226,49 0.00 226.49 0,01 %
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5.5.34 92775 SINAPI ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE KG 162,90 162,90 6,86 12,82 19,68 1.117,49 2.088,38 3.205,87 0,07 %
5,0 MM -NMONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5.5.3.5 92776 SINAPI ARMADO EM UMA EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 110,00 110,00 4,85 13,35 18,20 533,50 1.468,50 2.002,00 0,05 %
6,3 MM :MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5.5.3.6 92777 SINAPI ARMADO EM UMA EDIFICA(}AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 23,00 23,00 3,42 13,37 16,79 78,66 307,51 386,17 0,01 %
8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5.5.3.7 92778 SINAPI ARMADO EM UMA EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 7,00 7,00 2,45 12,38 14,83 17,15 86,66 103,81 0,00 %
10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAC;AO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5.5.3.8 92779 SINAPI ARMADO EM UMA EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 44,00 44,00 1,74 10,69 12,43 76,56 470,36 546,92 0,01 %
12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5.5.3.9 92780 SINAPI ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 20,00 20,00 1,15 10,48 11,63 23,00 209,60 232,60 0,01 %
16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
554 LAJE 7.143,00 0,16 %
AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO 5 o
554.1 61101 CIVIL E FORMA/DESEORMA m 59,99 59,99 18,73 100,34 119,07 1.123,61 6.019,39 7.143,00 0,16 %
555 OUTROS 2.706,13 0,06 %
5.5.5.1 60010 A(éIIE\'/I'I(LJP VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA m3 0,90 0,90 707,82 2.299,00 3.006,82 637,03 2.069,10 2.706,13 0,06 %
5.6 ALVENARIAS E DIVISORIAS 21.894,63 0,50 %
5.6.1 100501 A(éIIE\'/I'I(L)P ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m2 15,97 15,97 50,16 103,67 153,83 801,05 1.655,61 2.456,66 0,06 %
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. ) 0
5.6.2 100160 CIVIL (1CALH:AARML+100KG DE CI/M3) m 107,26 107,26 26,07 22,60 48,67 2.796,26 2.424,08 5.220,34 0,12 %
5.6.3 100602 Aillz\-/rfp ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1Cl : 1CH : 5ARML) m2 58,01 58,01 53,38 182,60 235,98 3.096,57 10.592,62 13.689,19 0,31 %
5.6.4 93201 SINAPI FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA M 81,93 81,93 3,73 2,72 6,45 305,59 222,85 528,44 0,01 %

APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
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57 IMPERMEABILIZAQAO 4.818,97 0,11 %

IMPERMEABILIZAQAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 5 o
571 98562 SINAPI CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF 06/2018 m 98,64 98,64 18,88 24,26 43,14 1.862,32 2.393,00 4.255,32 0,10 %
57.2 120208 A((;:IIE\-/I—ICL)P IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m2 23,11 23,11 12,68 11,71 24,39 293,03 270,62 563,65 0,01 %
5.8 ESTRUTURAS METALICAS 96.717,60 2,19 %

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAC@ES SOLDADAS,
5.8.1 100775 SINAPI INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E KG 6384,00 6384,00 0,87 14,28 15,15 5.554,08 91.163,52 96.717,60 2,19 %

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 P
5.9 COBERTURAS 17.437,45 0,40 %
591 160100 A((;:IIE\-/I—ICL)P COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 374,93 374,93 3,73 33,84 37,57 1.398,48 12.687,64 14.086,12 0,32 %
5.9.2 160101 A(éIIE\'/I'I(LDP CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 30,38 30,38 18,20 17,97 36,17 552,91 545,93 1.098,84 0,02 %
5.9.3 160403 A(éllz\-/rfp EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 40,30 40,30 10,08 9,96 20,04 406,22 401,39 807,61 0,02 %
5.9.4 160404 A%IIE\;SP EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 111,92 111,92 12,43 0,48 12,91 1.391,16 53,72 1.444,88 0,03 %
5.10 ESQUADRIAS METALICAS 22.271,29 0,51 %
5.10.1 180208 A(élli\'/l'IE)P GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 m2 6,39 6,39 36,13 238,08 274,21 230,87 1.521,33 1.752,20 0,04 %
5.10.2 180406 A%IIE\;SP ESQUADRIA EM CHAPA METALICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILA(}AO J-20 m2 9,64 9,64 42,69 385,96 428,65 411,53 3.720,65 4.132,18 0,09 %
5.10.3 180491 A%F\-/I—ISP PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS m2 13,86 13,86 42.69 612,10 654,79 591,68 8.483,70 9.075,38 0,21 %
5.10.4 180507 A(CB:IIE\-/I—ICL)P PORTA DE CORRER C/BASCULA PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS m2 6,42 6,42 42,69 345,17 387,86 274,06 2.216,00 2.490,06 0,06 %
5.10.5 180403 A(éIIE\'/I'I(L)P ESQ.MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J1/32/37/J15 C/IFERRAGENS m2 6,81 6,81 45,62 228,22 273,84 310,67 1.554,18 1.864,85 0,04 %
5.10.6 180381 A(éllz\-/rfp ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/35/36/J8 C/IFERRAGENS m?2 3,20 3,20 45,62 470,15 515,77 145,98 1.504,48 1.650,46 0,04 %
5.10.7 180401 A%IIE\;SP ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/313 C/[FERRAGENS m2 2,38 2,38 45,62 239,49 285,11 108,57 569,99 678,56 0,02 %
5.10.8 180303 ACéIIE\'/I'IE)P PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS m2 1,94 1,94 54,50 269,01 323,51 105,73 521,87 627,60 0,01 %
5.11 VIDROS 2.468,48 0,06 %
5.11.1 190102 ACcs:IlE\'/I'ICL)P VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m?2 11,20 11,20 0,00 200,40 200,40 0,00 2.244,48 2.244,48 0,05 %
5.11.2 190105 A%IIE\'/I'IE)P VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m?2 1,20 1,20 0,00 186,67 186,67 0,00 224,00 224,00 0,01 %
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5.12 REVESTIMENTO DE PAREDE 10.441,76 0,24 %
512.1 200201 ACCE:IIE\-/I—ISP EMBOCO (1Cl:4 ARML) m2 76,21 76,21 12,94 9,46 22,40 986,15 720,95 1.707,10 0,04 %
5.12.2 210102 A((;:IIE\-/I—ICL)P CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 189,43 189,43 1,15 3,29 4,44 217,84 623,22 841,06 0,02 %
5.12.3 200403 A(éIIE\'/I'I(LDP REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 113,22 113,22 14,12 2,78 16,90 1.598,66 314,75 1.913,41 0,04 %
5.12.4 201302 A((B;IIE\'/I'I(L)P REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 76,21 76,21 24,14 54,33 78,47 1.839,70 4.140,49 5.980,19 0,14 %
5.13 FORRO 1.577,86 0,04 %
5.13.1 210102 A(éIIE\'/I'I(LDP CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 59,99 59,99 1,15 3,29 4,44 68,98 197,37 266,35 0,01 %
5.13.2 210515 A(éllz\-/rfp GESSO CORRIDO EM TETO m2 70,36 70,36 13,18 5,46 18,64 927,34 384,17 1.311,51 0,03 %
5.14 REVESTIMENTO DE PISO 39.404,20 0,89 %
5.14.1 220101 A(éIE\;SP (LQEST;O DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM m?2 96,04 96,04 10,29 26,00 36,29 988,25 2.497,04 3.485,29 0,08 %
5.14.2 221101 AGETOP |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA m2 223,90 223,90 17,08 66,10 83,18 3.824,21 14.799,79 18.624,00 0,42 %
CIVIL PLASTICA 27MM
5.14.3 221102 A((;:IIE\-/I-ISP RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 41,72 41,72 0,00 18,67 18,67 0,00 778,91 778,91 0,02 %
5.14.4 221104 A%F\-/I—ISP RASPAGEM E APLICAQAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 228,07 228,07 0,00 34,62 34,62 0,00 7.895,78 7.895,78 0,18 %
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
5.14.5 87251 SINAPI DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. m2 59,90 59,90 7,39 35,15 42,54 442,66 2.105,48 2.548,14 0,06 %
AF 06/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
~ 0,
5.14.6 88649 SINAPI DIMENSOES 45X45CM. AE 06/2014 M 35,26 35,26 1,96 5,26 7,22 69,10 185,47 254,57 0,01 %
AGETOP [PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 5 o
5.14.7 220100 CIVIL 30CM/ ESCAVA(;AO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m 52,01 52,01 36,64 47,45 84,09 1.905,64 2.467,88 4.373,52 0,10 %
5.14.8 220902 A((;:IIE\-/I—ICL)P RODAPE DE MASSA (ICIl:3 ARMG) m 66,56 66,56 7,82 1,51 9,33 520,49 100,51 621,00 0,01 %
5.14.9 220102 A(éIIE\'/I'I(LDP PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=5CM 1:2,5:3,5 m2 24,05 24,05 11,90 22,32 34,22 286,19 536,80 822,99 0,02 %
5.15 MARCENARIA 15.820,39 0,36 %
5.15.1 240109 A%IIE\-/I—ISP ESTRADO ESC.20 SALAS m2 19,80 19,80 156,30 234,77 391,07 3.094,74 4.648,44 7.743,18 0,18 %
5.15.2 240203 A%F\;SP PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA m2 19,80 19,80 64,77 343,17 407,94 1.282,44 6.794,77 8.077,21 0,18 %
5.16 PINTURA 13.830,90 0,31 %
5.16.1 261300 A(CB:IIE\-/I—ICL)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAQOS m2 94,54 94,54 9,16 2,01 11,17 865,98 190,03 1.056,01 0,02 %
5.16.2 261001 A(éIIE\'/I'I(L)P PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 94,54 94,54 7,45 4,58 12,03 704,32 432,99 1.137,31 0,03 %
5.16.3 261301 AGETOP EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2 366,39 366,39 6,36 1,30 7,66 2.330,24 476,30 2.806,54 0,06 %

CIVIL
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5.16.4 261306 A(éIIE\'/I'I(LDP PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR m2 366,39 366,39 3,27 2,75 6,02 1.198,09 1.007,57 2.205,66 0,05 %
5.16.5 260601 A(éllz\;(sp PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m?2 124,64 124,64 6,77 6,80 13,57 843,81 847,55 1.691,36 0,04 %
5.16.6 260801 A%IIE\;(BP PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m?2 163,08 163,08 2,67 3,28 5,95 435,42 534,90 970,32 0,02 %
5.16.7 261602 A%IIE\-/I—ISP PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 119,02 119,02 14,04 10,18 24,22 1.671,04 1.211,62 2.882,66 0,07 %
5.16.8 261609 A((;:IIE\-/I—ICL)P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2 27,84 27,84 3,72 11,03 14,75 103,56 307,08 410,64 0,01 %
5.16.9 261703 A(éIIE\'/I'I(LDP PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 52,01 52,01 8,42 4,47 12,89 437,92 232,48 670,40 0,02 %
5.17 DIVERSOS 18.454,43 0,42 %
AGETOP |BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA -
~ 0,
5.17.1 271307 CIVIL PADRAO GOINERA M 26,00 26,00 114,48 245,71 360,19 2.976,48 6.388,46 9.364,94 0,21 %
5.17.2 271417 A(éIIE\'/I'I(LDP CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA m 1,50 1,50 33,43 18,51 51,94 50,14 27,77 77,91 0,00 %
AGETOP [GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO ) 0
5.17.3 180324 CIVIL ENTRE EIXOS = 2 CM) m 0,31 0,31 64,62 490,37 554,99 20,03 152,01 172,04 0,00 %
5.17.4 271608 A((S:IIE\'/I'ISP BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 16,59 16,59 48,03 420,52 468,55 796,81 6.976,43 7.773,24 0,18 %
5.17.5 270501 A%IIE\-/I—ISP LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 318,30 318,30 1,86 1,49 3,35 592,03 474,27 1.066,30 0,02 %
5.18 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 20.325,71 0,46 %
5.18.1 Instalacdes de agua fria 3.927,62 0,09 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA o
5.18.1.1 89356 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AE 12/2014 M 42,30 42,30 13,06 9,74 22,80 552,43 412,01 964,44 0,02 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
i 1 y ~ t o
5.18.1.2 89357 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 4,85 4,85 15,57 17,68 33,25 75,51 85,75 161,26 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
H 1 t - 1 0
5.18.1.3 89449 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 30,29 30,29 1,17 21,96 23,13 35,43 665,17 700,60 0,02 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
1 1 1 ,.., 0
5.18.1.4 89395 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 7,00 7,00 6,96 5,24 12,20 48,72 36,68 85,40 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1 H 1 ~| 0
5.18.1.5 89625 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 5,00 5,00 5,82 19,98 25,80 29,10 99,90 129,00 0,00 %
TE DE REDU(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE o
5.18.1.6 89627 SINAPI AGUA - EORNECIMENTO E INSTALACAO. AE 12/2014 UN 1,00 1,00 4,52 16,89 21,41 4,52 16,89 21,41 0,00 %
5.18.1.7 81425 A(éllz\-/l—ch)P TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 1,00 1,00 10,62 15,93 26,55 10,62 15,93 26,55 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
~ 1 t 1 1 - o
5.18.1.8 89364 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 18,00 18,00 5,21 6,98 12,19 93,78 125,64 219,42 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
~ 1 H 1 1 - 0
5.18.1.9 89369 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 2,00 2,00 6,22 13,39 19,61 12,44 26,78 39,22 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1 H . 1 1 0
5.18.1.10 89503 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 6,00 6,00 4,37 25,88 30,25 26,22 155,28 181,50 0,00 %
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JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4"
5.18.1.11 89366 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN 6,00 6,00 4,86 12,94 17,80 29,16 77,64 106,80 0,00 %
AF 12/2014
5.18.1.12 81360 ACéIE\;CL)P JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25x1/2" Un 9,00 9,00 4,03 8,40 12,43 36,27 75,60 111,87 0,00 %
L JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM o
5.18.1.13 COMP09 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 2,00 5,15 8,26 13,41 10,30 16,52 26,82 0,00 %
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU o
5.18.1.14 89380 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 1,00 1,00 3,81 7,63 11,44 3,81 7,63 11,44 0,00 %
5.18.1.15 81179 A%F\;SP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 4,00 4,00 4,95 4,97 9,92 19,80 19,88 39,68 0,00 %
5.18.1.16 81180 A%'IE\;SP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 2,00 2,00 4,95 6,71 11,66 9,90 13,42 23,32 0,00 %
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
1 1 H - 1 0
5.18.1.17 89985 SINAPI CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021 UN 1,00 1,00 7,60 75,91 83,51 7,60 75,91 83,51 0,00 %
5.18.1.18 80926 A((;:'IE\;CL)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 7,00 7,00 21,59 70,25 91,84 151,13 491,75 642,88 0,01 %
5.18.1.19 80929 A(éIE\;SP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 2,00 33,65 142,60 176,25 67,30 285,20 352,50 0,01 %
5.18.2 Instalacbes de esgoto 5.286,66 0,12 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
5.18.2.1 89711 SINAPI  |[INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 7,09 7,09 10,06 8,98 19,04 71,32 63,67 134,99 0,00 %
AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
5.18.2.2 89712 SINAPI  |[INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 49,75 49,75 10,93 13,46 24,39 543,76 669,64 1.213,40 0,03 %
AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
5.18.2.3 89714 SINAPI [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 19,66 19,66 15,27 21,19 36,46 300,20 416,60 716,80 0,02 %
AF 12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
5.18.2.4 89783 SINAPI  |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 1,00 5,81 7,81 13,62 5,81 7,81 13,62 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
5.18.2.5 89785 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 5,00 5,00 6,32 18,61 24,93 31,60 93,05 124,65 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
5.18.2.6 COMP14 Préprio IJ,tIJS'\'TiALCA);'\gPLES PVC P/ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E UN 1,00 1,00 11,34 28,04 39,38 11,34 28,04 39,38 0,00 %
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
5.18.2.7 89732 SINAPI [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 6,00 6,00 4,73 9,56 14,29 28,38 57,36 85,74 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
5.18.2.8 89784 SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 4,00 4,00 6,32 16,70 23,02 25,28 66,80 92,08 0,00 %
SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
5.18.2.9 89726 SINAPI [SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00 4,00 4,35 3,84 8,19 17,40 15,36 32,76 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
5.18.2.10 89731 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 18,00 18,00 4,73 8,89 13,62 85,14 160,02 245,16 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
5.18.2.11 89744 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 1,00 6,61 19,99 26,60 6,61 19,99 26,60 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
L. JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" -
~ 0,
5.18.2.12 COMP15 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00 6,00 11,34 8,06 19,40 68,04 48,36 116,40 0,00 %
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
5.18.2.13 89728 SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL [ UN 6,00 6,00 4,35 7,37 11,72 26,10 44,22 70,32 0,00 %
DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
5.18.2.14 COMP17 Préprio TERMINAL DE VENTILAQAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALA(}AO). UN 4,00 4,00 8,59 12,22 20,81 34,36 48,88 83,24 0,00 %
5.18.2.15 COMP18 Préprio |CHAPA GALVANIZADA PARA PROTE(;AO DO TERMINAL DE VENTILAC;AO. UN 4,00 4,00 0,66 9,99 10,65 2,64 39,96 42,60 0,00 %
L. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
L 1 1 L ~ o
5.18.2.16 COMP19 Proprio INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 6,00 6,00 8,59 55,05 63,64 51,54 330,30 381,84 0,01 %
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA
5.18.2.17 98105 SINAPI  [COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA UN 3,00 3,00 256,35 366,01 622,36 769,05 1.098,03 1.867,08 0,04 %
INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020
5.18.3 Aparelhos sanitarios, loucas, metais e outros 10.579,70 0,24 %
5.18.3.1 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAQAO. AF 01/2020 UN 1,00 1,00 7,81 27,12 34,93 7,81 27,12 34,93 0,00 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM o
5.18.3.2 95547 SINAPI RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 UN 2,00 2,00 7,81 70,99 78,80 15,62 141,98 157,60 0,00 %
L. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
~ 0,
5.18.3.3 COMP24 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN 1,00 1,00 3,67 72,63 76,30 3,67 72,63 76,30 0,00 %
L. PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
~ 0,
5.18.3.4 COMP25 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN 2,00 2,00 3,67 72,63 76,30 7,34 145,26 152,60 0,00 %
5.18.3.5 COMP20 Préprio %AS?ELEA%/X;?HO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FORNECIMENTO E UN 1,00 1,00 3,67 17,91 21,58 3,67 17,91 21,58 0,00 %
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
y ’ ’ N 0,
5.18.3.6 86942 SINAPI 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - UN 1,00 1,00 22,87 224,04 246,91 22,87 224,04 246,91 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
5.18.3.7 86937 SINAPI INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - UN 2,00 2,00 27,22 191,12 218,34 54,44 382,24 436,68 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4” PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
- 1 1 1 0
5.18.3.8 86906 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2,00 2,00 2,37 65,62 67,99 4,74 131,24 135,98 0,00 %
CUBA ACO INOXIDAVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 56 X 33 X 12
5.18.3.9 COMP21 Proprio  |CM, COM SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" -FORNECIMENTO E UN 5,00 5,00 13,89 206,24 220,13 69,45 1.031,20 1.100,65 0,02 %
INSTALACAO.
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
5.18.3.10 86927 SINAPI SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL UN 2,00 2,00 28,85 352,26 381,11 57,70 704,52 762,22 0,02 %
CROMADO PAI;)RAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF 01/2020
5.18.3.11 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA +FORNECIMENTO E UN 1,00 1,00 11,04 79,88 90,92 11,04 79,88 90,92 0,00 %

INSTALACAO. AF_01/2020
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TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2"0U 3/4” PARA PIA DE COZINHA
~ H L 1 H 0
5.18.3.12 86909 SINAPI PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 5,00 5,00 4,11 113,95 118,06 20,55 569,75 590,30 0,01 %
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4” PARA PIA DE COZINHA
- . t - t 1 H o
5.18.3.13 86910 SINAPI PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1,00 1,00 2,87 113,26 116,13 2,87 113,26 116,13 0,00 %
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - 0
5.18.3.14 95469 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1,00 1,00 14,64 266,86 281,50 14,64 266,86 281,50 0,01 %
AGETOP |[VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
0,
5.18.3.15 80517 CIVIL ANTIVANDALISMO Un 1,00 1,00 57,67 273,14 330,81 57,67 273,14 330,81 0,01 %
5.18.3.16 80520 A((;:IIE\-/I—ICL)P CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 1,00 1,00 7,07 4,21 11,28 7,07 4,21 11,28 0,00 %
518317 80526 AGETOP ASSEN’TO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 1,00 1,00 5,31 141,39 146,70 5,31 141,39 146,70 0,00 %
CIVIL SANITARIO
5.18.3.18 80513 A(éllz\-/rfp TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4") Un 1,00 1,00 11,33 11,30 22,63 11,33 11,30 22,63 0,00 %
5.18.3.19 80514 AC(S:IIE\'/I'ISP TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 1,00 1,00 4,95 34,59 39,54 4,95 34,59 39,54 0,00 %
5.18.3.20 COMP34 Préprio BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM 6 TORNEIRAS. UN 1,00 1,00 33,15 4.423,58 4.456,73 33,15 4.423,58 4.456,73 0,10 %
5.18.3.21 80693 A((E:IIE\'/I'I(LJP TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un 1,00 1,00 17,71 1.350,00 1.367,71 17,71 1.350,00 1.367,71 0,03 %
5.18.4 Escavagéqde vala para passagem de tubulacéo 531,73 0,01 %
5.18.4.1 93358 SINAPI ,EEC(Q//Q)%?O MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m3 4,74 4,74 48,65 21,52 70,17 230,60 102,00 332,60 0,01 %
5.18.4.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 m3 4,68 4,68 29,50 13,05 42,55 138,06 61,07 199,13 0,00 %
6 BLOCO ADMINISTRATIVO (LAJE PLANA) - PADRAO GOINFRA 208.431,25 4,73 %
6.1 SERVICOS PRELIMINARES 631,66 0,01 %
AGETOP LOCA(;AO DA OBRA, EXECUQAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
6.1.1 20701 INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM m?2 125,33 125,33 1,49 3,55 5,04 186,74 444,92 631,66 0,01 %
CIVIL
TESTEMUNHA
6.2 TRANSPORTES 388,94 0,01 %
6.2.1 30101 A(éllz\-/rfp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 8,77 8,77 8,92 35,43 44,35 78,22 310,72 388,94 0,01 %
6.3 SERVICO EM TERRA 825,19 0,02 %
6.3.1 40101 A(éIIE\'/I'I(LDP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 9,56 9,56 31,81 0,00 31,81 304,10 0,00 304,10 0,01 %
6.3.2 40902 A(éllz\-/rch)P REATERRO COM APILOAMENTO m3 7,36 7,36 21,08 0,00 21,08 155,14 0,00 155,14 0,00 %
AGETOP REGULARIZAQAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL 5 0
6.3.3 41140 CIVIL DA TERRA ESCAVADA m 125,33 125,33 2,53 0,00 2,53 317,08 0,00 317,08 0,01 %
6.3.4 40905 A%IIE\-/I_ISP APILOAMENTO MECANICO m?2 125,33 125,33 0,30 0,09 0,39 37,59 11,28 48,87 0,00 %
6.4 FUNDA(;OES E SONDAGENS 25.168,99 0,57 %
6.4.1 ESTACAS 10.079,28 0,23 %
6.4.1.1 50302 A(éIIE\'/I'I(L)P ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 73,50 73,50 34,86 31,69 66,55 2.562,21 2.329,21 4.891,42 0,11 %
6.4.1.2 52005 AGETOP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 298,13 298,13 2,83 10,30 13,13 843,70 3.070,74 3.914,44 0,09 %

CIVIL




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99% Onerado

OBRA: AMPLIAQAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICROS3 - 07/2022 - Goias

END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias ln

LOCAL: Goiania - GO ,?

AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m? I“

PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
- I Quant. Quant. Valor Unit Total
ltem Cdodigo Banco [Descricao Und . Peso (%
9 & Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)

6.4.1.3 52014 A(éIIE\'/I'I(LDP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 81,11 81,11 2,47 13,23 15,70 200,34 1.073,08 1.273,42 0,03 %
6.4.2 BLOCOS E ARRANQUES 6.062,72 0,14 %
6.4.2.1 50901 A((;:IIE\-/I—ICL)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 4,85 4,85 40,28 0,00 40,28 195,35 0,00 195,35 0,00 %
6.4.2.2 50902 A(éIIE\'/I'I(LDP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 8,82 8,82 4,96 0,00 4,96 43,74 0,00 43,74 0,00 %
6.4.2.3 60470 A((B;IIE\'/I'I(L)P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 0,32 0,32 24,80 159,01 183,81 7,93 50,88 58,81 0,00 %
6.4.2.4 51030 A((;:IIE\-/I-ISP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 3,70 3,70 73,56 441,31 514,87 272,17 1.632,84 1.905,01 0,04 %
6.4.2.5 51055 ACC-':IIE\-/I—ISP LANQAMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C)) m3 3,70 3,70 44,94 0,00 44,94 166,27 0,00 166,27 0,00 %
6.4.2.6 52014 A((;:IIE\-/I_ICL)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 50,63 50,63 2,47 13,23 15,70 125,05 669,84 794,89 0,02 %
6.4.2.7 52005 A(éIIE\'/I'I(LDP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 40,82 40,82 2,83 10,30 13,13 115,52 420,44 535,96 0,01 %
6.4.2.8 51009 A(éIIE\'/I'I(LJP FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 30,24 30,24 46,05 31,28 77,33 1.392,55 945,90 2.338,45 0,05 %
6.4.2.9 50903 A((S:IIE\'/I'ISP REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m3 1,15 1,15 21,08 0,00 21,08 24,24 0,00 24,24 0,00 %
6.4.3 VIGAS BALDRAMES 9.026,99 0,20 %
6.4.3.1 40101 A(éllz\;fp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 5,48 5,48 31,81 0,00 31,81 174,31 0,00 174,31 0,00 %
6.4.3.2 50902 AC(S:IIE\'/I'ISP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m?2 18,28 18,28 4,96 0,00 4,96 90,66 0,00 90,66 0,00 %
6.4.3.3 60470 ACéIIE\'/I'IE)P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 0,55 0,55 24,80 159,01 183,81 13,64 87,45 101,09 0,00 %
6.4.3.4 60191 A%IIE\-/I—ISP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 60,75 60,75 10,79 23,74 34,53 655,49 1.442,20 2.097,69 0,05 %
6.4.3.5 51030 A(éIIE\'/I'I(LDP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 3,64 3,64 73,56 441,31 514,87 267,75 1.606,37 1.874,12 0,04 %
6.4.3.6 51055 A(éIIE\'/I'I(LJP LANC;AMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3 3,64 3,64 44,94 0,00 44,94 163,58 0,00 163,58 0,00 %
6.4.3.7 40902 A(CS:IIE\'/I'ISP REATERRO COM APILOAMENTO m3 1,84 1,84 21,08 0,00 21,08 38,78 0,00 38,78 0,00 %
6.4.3.8 52004 A(éIIE\'/I'I(L)P ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 129,00 129,00 2,83 10,38 13,21 365,07 1.339,02 1.704,09 0,04 %
6.4.3.9 52014 A((;:IIE\-/I—ICL)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 60,54 60,54 2,47 13,23 15,70 149,53 800,94 950,47 0,02 %
6.4.3.10 120902 A(éIIE\'/I'I(LDP IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 54,84 54,84 20,37 13,04 33,41 1.117,09 715,11 1.832,20 0,04 %
6.5 ESTRUTURA 8.533,10 0,19 %
6.5.1 PILARES 8.533,10 0,19 %
6.5.1.1 60209 AGETOP FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 51,84 51,84 43,06 39,57 82,63 2.232,23 2.051,30 4.283,53 0,10 %

CIVIL
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6.5.1.2 51030 A(éIIE\'/I'I(L)P PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 2,59 2,59 73,56 441,31 514,87 190,52 1.142,99 1.333,51 0,03 %
6.513 60801 A(éllz\'/l'l(l_JP I(_:,lA\l/\:g;AMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS me 259 259 44.94 0,00 44.94 116,39 0.00 116,39 0,00 %
6.5.1.4 60314 A%IIE\;(L)P ACO CA - 60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 60,63 60,63 2,47 13,23 15,70 149,75 802,14 951,89 0,02 %
6.5.1.5 60305 A%IIE\-/I_ISP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 140,73 140,73 2,83 10,30 13,13 398,26 1.449,52 1.847,78 0,04 %
6.6 VIGAS DE RESPALDO 9.979,30 0,23 %
6.6.1 VIGAS DA COBERTURA. 9.979,30 0,23 %
6.6.1.1 60209 A(éIIE\'/I'I(L)P FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 60,64 60,64 43,06 39,57 82,63 2.611,15 2.399,53 5.010,68 0,11 %
6.6.1.2 51030 A(éllz\-/rfp PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 3,64 3,64 73,56 441,31 514,87 267,75 1.606,37 1.874,12 0,04 %
6.6.1.3 60801 AC(S:IIE\'/I'ISP I(_:,;A\I;IICS;;AMENTO/APLICAC;AO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS me 6.34 6.34 44.94 0,00 44.94 284,91 0,00 284,91 0,01 %
6.6.1.4 60314 A%IIE\-/I_ISP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 60,91 60,91 2,47 13,23 15,70 150,44 805,84 956,28 0,02 %
6.6.1.5 60304 A(CB:IIE\-/I—ICL)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 115,18 115,18 2,83 10,38 13,21 325,95 1.195,57 1.521,52 0,03 %
6.6.1.6 60305 A(éIIE\'/I'I(LDP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 25,27 25,27 2,83 10,30 13,13 71,51 260,28 331,79 0,01 %
6.7 LAJE PRE MOLDADA 11.905,80 0,27 %
6.7.1 LAJE PRE MOLDADA. 11.905,80 0,27 %
AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO ) 0
6.7.1.1 61101 CIVIL E FORMA/DESEORMA m 99,99 99,99 18,73 100,34 119,07 1.872,81 10.032,99 11.905,80 0,27 %
6.8 ALVENARIAS E DIVISORIAS 12.703,91 0,29 %
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. ) 0
6.8.1 100160 CIVIL (1CALH:AARML+100KG DE CI/M3) m 214,37 214,37 26,07 22,60 48,67 5.588,62 4.844,76 10.433,38 0,24 %
6.8.2 100501 A%IIE\;(BP ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m2 14,76 14,76 50,16 103,67 153,83 740,36 1.530,17 2.270,53 0,05 %
6.9 ESTRUTURAS METALICAS 35.272,23 0,80 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAQ(JES SOLDADAS,
6.9.1 100775 SINAPI INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E KG 2328,20 2328,20 0,87 14,28 15,15 2.025,53 33.246,70 35.272,23 0,80 %
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 01/2020 P
6.10 COBERTURAS 7.683,37 0,17 %
6.10.1 160100 A(éllz\'/l'l(L)P COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 165,83 165,83 3,73 33,84 37,57 618,54 5.611,69 6.230,23 0,14 %
6.10.2 160101 A%IIE\-/I—ISP CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 16,75 16,75 18,20 17,97 36,17 304,85 300,99 605,84 0,01 %
6.10.3 160403 A(CB:IIE\-/I—ICL)P EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 20,70 20,70 10,08 9,96 20,04 208,65 206,17 414,82 0,01 %
6.10.4 160404 A(éIIE\'/I'I(L)P EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 33,50 33,50 12,43 0,48 12,91 416,40 16,08 432,48 0,01 %
6.11 ESQUADRIAS METALICAS 23.056,97 0,52 %
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6.11.1 180406 A(éIIE\'/I'I(LDP ESQUADRIA EM CHAPA METALICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILACAO J-20 m2 14,76 14,76 42,69 385,96 428,65 630,10 5.696,77 6.326,87 0,14 %
6.11.2 180208 A(éllz\-/rfp GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 m2 20,52 20,52 36,13 238,08 274,21 741,38 4.885,40 5.626,78 0,13 %
6.11.3 180380 A%IIE\;(BP ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m2 12,81 12,81 45,62 821,15 866,77 584,39 10.518,93 11.103,32 0,25 %
6.12 VIDROS 3.744,62 0,08 %
6.12.1 190101 A((B;IIE\'/I'I(L)P VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m2 19,56 19,56 0,00 184,02 184,02 0,00 3.599,43 3.599,43 0,08 %
6.12.2 190107 A((;:IIE\-/I-ISP VIDRO FANTASIA - COLOCADO m2 0,96 0,96 0,00 151,24 151,24 0,00 145,19 145,19 0,00 %
6.13 REVESTIMENTO DE PAREDE 13.973,44 0,32 %
6.13.1 200101 A(éllz\-/rfp CHAPISCO COMUM m2 369,68 369,68 3,22 2,40 5,62 1.190,36 887,24 2.077,60 0,05 %
6.13.2 200104 AC(S:IIE\'/I'ISP CHAPISCO FINO USADO SOBRE EMBOCO C/PENEIRA m2 61,20 61,20 5,57 4,15 9,72 340,88 253,98 594,86 0,01 %
6.13.3 200201 A%IIE\'/I'IE)P EMBOCO (1Cl:4 ARML) m2 77,58 77,58 12,94 9,46 22,40 1.003,88 733,91 1.737,79 0,04 %
6.13.4 200499 A(CB:IIE\-/I—ICL)P REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 300,14 300,14 17,94 9,64 27,58 5.384,51 2.893,35 8.277,86 0,19 %
6.13.5 201302 A(éIIE\'/I'I(LDP REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 16,38 16,38 24,14 54,33 78,47 395,41 889,92 1.285,33 0,03 %
6.14 FORRO 2.889,12 0,07 %
6.14.1 210101 A((;:IIE\-/I—ICL)P CHAPISCO EM FORRO (1ClI: 3 ARG) m2 68,14 68,14 4,45 3,18 7,63 303,22 216,68 519,90 0,01 %
6.14.2 210401 A(éIIE\'/I'I(LDP REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) m2 68,14 68,14 21,82 12,95 34,77 1.486,81 882,41 2.369,22 0,05 %
6.15 REVESTIMENTO DE PISO 23.378,19 0,53 %
AGETOP [PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 5 o
6.15.1 220100 CIVIL 30CM/ ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m 38,08 38,08 36,64 47,45 84,09 1.395,25 1.806,89 3.202,14 0,07 %
6.15.2 220101 A(éIIE\'/I'I(LDP I(_QASST;O DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM mz 118,96 118,96 10,29 26,00 36.29 1.224.09 3.092,96 4.317,05 0,10 %
AGETOP |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA ) o
6.15.3 221101 CIVIL PLASTICA 27MM m 118,96 118,96 17,08 66,10 83,18 2.031,83 7.863,26 9.895,09 0,22 %
6.15.4 221102 A(CS:IIE\'/I'ISP RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 98,85 98,85 0,00 18,67 18,67 0,00 1.845,52 1.845,52 0,04 %
6.15.5 221104 A(éIIE\'/I'I(L)P RASPAGEM E APLICAQAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 118,96 118,96 0,00 34,62 34,62 0,00 4.118,39 4.118,39 0,09 %
6.16 MARCENARIA 9.451,23 0,21 %
6.16.1 240110 AC(S:IIE\'/I'ISP QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M) Un 1,00 1,00 162,61 236,44 399,05 162,61 236,44 399,05 0,01 %
6.16.2 240203 ACéIIE\'/I'IE)P PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA m2 22,19 22,19 64,77 343,17 407,94 1.437,24 7.614,94 9.052,18 0,21 %
6.17 PINTURA 13.719,24 0,31 %
6.17.1 260801 AGETOP PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2 29,52 29,52 2,67 3,28 5,95 78,81 96,83 175,64 0,00 %

CIVIL
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6.17.2 261300 A(éIIE\'/I'I(LDP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 280,41 280,41 9,16 2,01 11,17 2.568,55 563,62 3.132,17 0,07 %
6.17.3 261302 A((S:Ilz\-/rfp PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m?2 280,41 280,41 6,28 5,74 12,02 1.760,97 1.609,55 3.370,52 0,08 %
6.17.4 261303 A%IIE\;(BP PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR m2 112,68 112,68 7,45 7,60 15,05 839,46 856,37 1.695,83 0,04 %
6.17.5 261304 A%IIE\-/I—ISP EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 28,35 28,35 10,94 491 15,85 310,14 139,20 449,34 0,01 %
6.17.6 261550 A((;:IIE\-/I—ICL)P PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 28,35 28,35 8,42 7,07 15,49 238,70 200,44 439,14 0,01 %
6.17.7 261602 A(éIIE\'/I'I(LDP PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 108,99 108,99 14,04 10,18 24,22 1.530,21 1.109,52 2.639,73 0,06 %
6.17.8 261607 A%F\;SP PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m?2 14,19 14,19 41,78 4,48 46,26 592,85 63,57 656,42 0,01 %
6.17.9 261611 AC(S:IIE\'/I'ISP PINTURA ALQUiDICA BRILHANTE DUPLA FUNQAO 2 DEMAOS = 50 MiCRONS m2 70,39 70,39 3,72 10,11 13,83 261,85 711,64 973,49 0,02 %
6.17.10 261623 A%IIE\-/I—ISP LETREIRO PEQ.PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS m2 0,64 0,64 288,38 3,76 292,14 184,56 2,40 186,96 0,00 %
6.18 DIVERSOS 2.475,74 0,06 %
AGETOP |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA -
~ 0,
6.18.1 271303 CIVIL PADRAO GOINFRA m 6,00 6,00 103,62 205,25 308,87 621,72 1.231,50 1.853,22 0,04 %
6.18.2 271608 A%IIE\-/I—ISP BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m?2 1,20 1,20 48,03 420,52 468,55 57,63 504,63 562,26 0,01 %
6.18.3 271605 A(CB:IIE\'/I'ICL)P SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" Un 2,00 2,00 8,32 21,81 30,13 16,64 43,62 60,26 0,00 %
6.19 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 2.650,21 0,06 %
6.19.1 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS BLOCO ADMINISTRATIVO 2.650,21 0,06 %
6.19.1.1 Instalacbes de agua fria 568,98 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
1 1 H - H 0
6.19.1.1.1 89356 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 5,61 5,61 13,06 9,74 22,80 73,26 54,64 127,90 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
b 1 b ~ b 0
6.19.1.1.2 89449 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 8,04 8,04 1,17 21,96 23,13 9,40 176,56 185,96 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1 1 1 ~1 o
6.19.1.1.3 89625 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 1,00 1,00 5,82 19,98 25,80 5,82 19,98 25,80 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
i 1 y 1 1 - o
6.19.1.1.4 89364 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 2,00 2,00 5,21 6,98 12,19 10,42 13,96 24,38 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

1 H . 1 1 0
6.19.1.1.5 89503 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 3,00 3,00 4,37 25,88 30,25 13,11 77,64 90,75 0,00 %
6.19.1.1.6 81360 A(CB:IIE\'/I'ICL)P JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" uUn 1,00 1,00 4,03 8,40 12,43 4,03 8,40 12,43 0,00 %
6.19.1.1.7 81179 A(éIIE\'/I'I(LDP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 1,00 1,00 4,95 4,97 9,92 4,95 4,97 9,92 0,00 %
6.19.1.1.8 80926 A(éllz\-/rch)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 1,00 21,59 70,25 91,84 21,59 70,25 91,84 0,00 %
6.19.1.2 Instalacfes de esgoto 682,88 0,02 %
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
6.19.1.2.1 89711 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 0,97 0,97 10,06 8,98 19,04 9,75 8,71 18,46 0,00 %
AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
6.19.1.2.2 89712 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 5,70 570 10,93 13,46 24,39 62,30 76,72 139,02 0,00 %
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
6.19.1.2.3 89714 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 2,51 2,51 15,27 21,19 36,46 38,32 53,19 91,51 0,00 %
AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
6.19.1.2.4 89785 SINAPI  |[ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 1,00 6,32 18,61 24,93 6,32 18,61 24,93 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
6.19.1.2.6 89728 SINAPI  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL | UN 1,00 1,00 4,35 7,37 11,72 4,35 7,37 11,72 0,00 %
DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

6.19.1.2.5 COMP14 Proprio UN 1,00 1,00 11,34 28,04 39,38 11,34 28,04 39,38 0,00 %

CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E

6.19.1.2.7 COMP16 Proprio INSTALACAO).

UN 4,00 4,00 11,34 17,78 29,12 45,36 71,12 116,48 0,00 %

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
6.19.1.2.8 89731 SINAPI  |[ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 1,00 4,73 8,89 13,62 4,73 8,89 13,62 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
6.19.1.2.9 89744 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 1,00 6,61 19,99 26,60 6,61 19,99 26,60 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" -

L ! 0
6.19.1.2.10 COMP15 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 1,00 11,34 8,06 19,40 11,34 8,06 19,40 0,00 %
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
6.19.1.2.11 89784 SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 1,00 6,32 16,70 23,02 6,32 16,70 23,02 0,00 %
SANITARIO. AF 12/2014
6.19.1.2.12 COMP17 Proprio  [TERMINAL DE VENTILACAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN 1,00 1,00 8,59 12,22 20,81 8,59 12,22 20,81 0,00 %
6.19.1.2.13 COMP18 Proprio  |CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILACAO. UN 1,00 1,00 0,66 9,99 10,65 0,66 9,99 10,65 0,00 %
. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
H 1 1 H A o
6.19.1.2.14 COMP19 Proprio INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2,00 2,00 8,59 55,05 63,64 17,18 110,10 127,28 0,00 %
6.19.1.3 Aparelhos sanitarios, loucas, metais e outros 1.309,46 0,03 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 0
6.19.1.3.1 95547 SINAPI RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 UN 1,00 1,00 7,81 70,99 78,80 7,81 70,99 78,80 0,00 %
. PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
~ 0,
6.19.1.3.2 COMP25 Préprio (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). ) UN 1,00 1,00 3,67 72,63 76,30 3,67 72,63 76,30 0,00 %
6.19.1.3.3 95544 SINAPI ZQP(I;I;E(I)FZQOA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAQ. UN 1,00 1,00 7,81 27,76 35,57 7,81 27,76 35,57 0,00 %
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
6.19.1.3.4 86937 SINAPI  [INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - UN 1,00 1,00 27,22 191,12 218,34 27,22 191,12 218,34 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 _ _
6.19.1.3.5 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4? PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - UN 1.00 1,00 237 65,62 67.99 237 65.62 67.99 0,00 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - 0
6.19.1.3.6 95469 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1,00 1,00 14,64 266,86 281,50 14,64 266,86 281,50 0,01 %

AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO

0,
6.19.1.3.7 80517 CIVIL ANTIVANDALISMO Un 1,00 1,00 57,67 273,14 330,81 57,67 273,14 330,81 0,01 %
6.19.1.3.8 80520 A%IIE\;(BP CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 1,00 1,00 7,07 4,21 11,28 7,07 4,21 11,28 0,00 %
6.19.1.3.9 80526 AGETOP ASSEN,TO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 1,00 1,00 531 141,39 146,70 531 141,39 146,70 0,00 %

CIVIL SANITARIO

6.19.1.3.10 80513 A((;:IIE\-/I—ICL)P TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4") Un 1,00 1,00 11,33 11,30 22,63 11,33 11,30 22,63 0,00 %
6.19.1.3.11 80514 A(éIIE\'/I'I(LDP TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" /| ESPUDE - (ENTRADA) Un 1,00 1,00 4,95 34,59 39,54 4,95 34,59 39,54 0,00 %
6.19.1.4 EscavagéoNde vala para passagem de tubulacéo 88,89 0,00 %
6.19.1.4.1 93358 SINAPI iﬁCOAZ\//Q)%iO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m3 0,80 0,80 48,65 21,52 70,17 38,92 17,21 56,13 0,00 %
6.19.1.4.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 m3 0,77 0,77 29,50 13,05 42,55 22,71 10,05 32,76 0,00 %
7 BLOCO DE QUADRA EM ARCO MOD 01 - PADRAO SEDUC 2020 264.366,50 6,00 %
7.1 SERVICOS PRELIMINARES 4.071,06 0,09 %

AGETOP REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL 5 o
7.1.1 41140 CIVIL DA TERRA ESCAVADA m 409,37 409,37 2,53 0,00 2,53 1.035,70 0,00 1.035,70 0,02 %
7.1.2 41002 A(éIIE\'/I'I(LDP APILOAMENTO m2 409,37 409,37 4,96 0,00 4,96 2.030,47 0,00 2.030,47 0,05 %
7.1.3 41003 A(élli\'/l'l(l_JP ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 40,52 40,52 24,80 0,00 24,80 1.004,89 0,00 1.004,89 0,02 %
7.2 FUNDAQ@ES E SONDAGENS 26.870,72 0,61 %
7.2.1 ESTACAS 18.447,55 0,42 %
7.2.1.1 50302 A%IIE\'/I'IE)P ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 100,00 100,00 34,86 31,69 66,55 3.486,00 3.169,00 6.655,00 0,15 %
7.2.1.2 52005 A%IIE\-/I—ICL)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 727,83 727,83 2,83 10,30 13,13 2.059,75 7.496,65 9.556,40 0,22 %
7.2.1.3 52014 A(éIIE\'/I'I(LDP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 142,43 142,43 2,47 13,23 15,70 351,80 1.884,35 2.236,15 0,05 %
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7.2.2 BLOCOS 8.423,17 0,19 %
7.2.2.1 50901 A%F\-/I—ISP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 4,50 4,50 40,28 0,00 40,28 181,26 0,00 181,26 0,00 %
7.2.2.2 50902 A((;:IIE\-/I_ICL)P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 11,20 11,20 4,96 0,00 4,96 55,55 0,00 55,55 0,00 %
7.2.2.3 60470 A(éIIE\'/I'I(LDP LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 0,45 0,45 24,80 159,01 183,81 11,16 71,55 82,71 0,00 %

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 0
7.2.2.4 94971 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 m 7,13 7,13 44,84 436,73 481,57 319,70 3.113,89 3.433,59 0,08 %
7.2.25 51055 A((;:IIE\-/I-ISP LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3 7,13 7,13 44,94 0,00 44,94 320,42 0,00 320,42 0,01 %
7.2.2.6 52004 A%IIE\-/I—ISP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 258,84 258,84 2,83 10,38 13,21 732,51 2.686,76 3.419,27 0,08 %

ARMA(}AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 o
7.2.2.7 96547 SINAPI MM - MONTAGEM. AE 06/2017 KG 74,43 74,43 1,80 10,70 12,50 133,97 796,40 930,37 0,02 %
7.3 ESTRUTURA 45.799,93 1,04 %
7.3.1 VIGAS BALDRAMES 8.242,69 0,19 %
7.3.1.1 40101 A(éIIE\'/I'I(LJP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 5,12 5,12 31,81 0,00 31,81 162,86 0,00 162,86 0,00 %
7.3.1.2 50902 A((S:IIE\'/I'ISP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 17,08 17,08 4,96 0,00 4,96 84,71 0,00 84,71 0,00 %
7.3.1.3 60470 A%F\-/I—ISP LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 0,50 0,50 24,80 159,01 183,81 12,40 79,50 91,90 0,00 %
7.3.1.4 60191 A((;:IIE\-/I—ICL)P FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 71,45 71,45 10,79 23,74 34,53 770,94 1.696,22 2.467,16 0,06 %

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 o
7.3.1.5 94971 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AE 05/2021 m 4,29 4,29 44,84 436,73 481,57 192,36 1.873,57 2.065,93 0,05 %
7.3.1.6 51055 A(éIIE\'/I'IE)P LANC;AMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3 4,29 4,29 44,94 0,00 44,94 192,79 0,00 192,79 0,00 %
7.3.1.7 40902 A%IIE\;(L)P REATERRO COM APILOAMENTO m3 2,05 2,05 21,08 0,00 21,08 43,21 0,00 43,21 0,00 %
7.3.1.8 52004 A%F\-/I—ISP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 151,47 151,47 2,83 10,38 13,21 428,66 1.572,25 2.000,91 0,05 %
7.3.1.9 52014 A(CB:IIE\-/I—ICL)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 72,18 72,18 2,47 13,23 15,70 178,28 954,94 1.133,22 0,03 %
7.3.2 PILARES 18.489,54 0,42 %
7.3.2.1 60209 A(éllz\;l—lfp FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 94,92 94,92 43,06 39,57 82,63 4.087,25 3.755,98 7.843,23 0,18 %

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 o
7.3.2.2 94971 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 m 6,76 6,76 44,84 436,73 481,57 303,11 2.952,30 3.255,41 0,07 %
7323 60801 A(éIIE\'/I'I(LDP IE;IA\I/\:E;AMENTO/APLICA(;AO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS me 6.76 6.76 44.94 0,00 44,94 303,79 0.00 303,79 0,01 %
7.3.2.4 60305 A(éllz\-/rch)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 332,82 332,82 2,83 10,30 13,13 941,88 3.428,04 4.369,92 0,10 %
7.3.25 60314 AGETOP ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 173,07 173,07 2,47 13,23 15,70 427,48 2.289,71 2.717,19 0,06 %

CIVIL
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7.3.3 VIGAS DE COBERTURA 19.067,70 0,43 %
7.3.3.1 60209 ACCE:IIE\-/I—ISP FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 124,96 124,96 43,06 39,57 82,63 5.380,77 4.944.67 10.325,44 0,23 %
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 o
7.3.3.2 94971 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREP@RO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 m 7,76 7,76 44,84 436,73 481,57 347,95 3.389,03 3.736,98 0,08 %
7333 60801 A(éIIE\'/I'I(LDP I(_:,IA\I/\:E;AMENTO/APLICA(;AO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS me 776 776 44.94 0,00 44,94 34873 0.00 348.73 0,01 %
7.3.3.4 60304 A((B;IIE\'/I'I(L)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 230,67 230,67 2,83 10,38 13,21 652,79 2.394,36 3.047,15 0,07 %
7.3.3.5 60314 A((S:IIE\'/I'ISP ACO CA -60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 102,51 102,51 2,47 13,23 15,70 253,19 1.356,21 1.609,40 0,04 %
7.4 ALVENARIAS E DIVISORIAS 18.018,21 0,41 %
AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. ) 0
7.4.1 100160 CIVIL (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m 59,54 59,54 26,07 22,60 48,67 1.552,20 1.345,61 2.897,81 0,07 %
7.4.2 100202 A%IIE\;SP ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 22,40 22,40 45,89 57,21 103,10 1.027,93 1.281,51 2.309,44 0,05 %
7.4.3 100501 A%IIE\'/I'IE)P ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m?2 83,28 83,28 50,16 103,67 153,83 4.177,32 8.633,64 12.810,96 0,29 %
7.5 IMPERMEABILIZAQAO 3.082,35 0,07 %
7.5.1 VIGAS BALDRAMES 3.082,35 0,07 %
IMPERMEABILIZAQAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 5 o
7.5.1.1 98562 SINAPI CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF 06/2018 m 71,45 71,45 18,88 24,26 43,14 1.348,97 1.733,38 3.082,35 0,07 %
7.6 ESTRUTURAS METALICAS 63.800,58 1,45 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAQC)ES SOLDADAS,
7.6.1 100775 SINAPI INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E KG 4211,26 4211,26 0,87 14,28 15,15 3.663,79 60.136,79 63.800,58 1,45 %
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 P
7.7 COBERTURAS 32.969,52 0,75 %
TELHAMENTO COM TELHA DE A(;O/ALUMI'NIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, ) o
7.7.1 94213 SINAPI INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 m 394,75 394,75 3,07 80,45 83,52 1.211,88 31.757,64 32.969,52 0,75 %
7.8 REVESTIMENTO DE PAREDE 4.978,09 0,11 %
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
7.8.1 87879 SINAPI COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM m2 122,32 122,32 1,83 2,35 4,18 223,84 287,45 511,29 0,01 %
BETONEIRA 400L. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
7.8.2 87548 SINAPI PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, m2 171,80 171,80 11,78 14,22 26,00 2.023,80 2.443,00 4.466,80 0,10 %

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
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7.9 REVESTIMENTO DE PISO 24.236,41 0,55 %
7.9.1 220102 ACCE:IIE\-/I—ISP PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=5CM 1:2,5:3,5 m2 20,58 20,58 11,90 22,32 34,22 244,90 459,34 704,24 0,02 %
7.9.2 220059 A((;:IIE\-/I—ICL)P PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2 305,43 305,43 9,33 30,21 39,54 2.849,66 9.227,04 12.076,70 0,27 %
EXECU(;AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
7.9.3 94992 SINAPI MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA m?2 72,13 72,13 12,37 71,54 83,91 892,24 5.160,18 6.052,42 0,14 %
6 CM, ARMADO. AF 07/2016
, . ARMAC,AO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 5 o
7.9.4 COMP94 Proprio 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) m 305,43 305,43 1,02 16,67 17,69 311,53 5.091,52 5.403,05 0,12 %
7.10 PINTURA 19.680,39 0,45 %
7.10.1 PINTURA INTERNA E EXTERNA 13.318,50 0,30 %
7.10.1.1 261000 A(éIIE\'/I'I(LDP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 442,71 442,71 7,50 571 13,21 3.320,32 2.527,87 5.848,19 0,13 %
7.10.1.2 88489 SINAPI APLI?AQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS m?2 442,71 442,71 4,72 10,59 15,31 2.089,59 4.688,30 6.777,89 0,15%
DEMAQOS. AF 06/2014
PINTURA DE DEMARCA(;AO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA 0
7.10.1.3 102505 SINAPI CLORADA. E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 M 71,68 71,68 6,19 3,47 9,66 443,69 248,73 692,42 0,02 %
7.10.2 PINTURA ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA 2.424,90 0,05 %
7.10.2.1 261609 A(élli\'/l'IE)P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2 164,40 164,40 3,72 11,03 14,75 611,56 1.813,34 2.424,90 0,05 %
7.10.3 PINTURA CALCADA DE PROTECAO 3.936,99 0,09 %
7.10.3.1 261703 A(éIIE\'/I'I(LDP PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 305,43 305,43 8,42 4,47 12,89 2.571,72 1.365,27 3.936,99 0,09 %
7.11 DIVERSOS 20.859,24 0,47 %
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM ) 0
7.11.1 102362 SINAPI DIAMETRO 1 1), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA m 109,60 109,60 32,76 141,26 174,02 3.590,49 15.482,10 19.072,59 0,43 %
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021
7.11.2 271103 AGETOP |CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 CJ 1,00 1,00 58,30 1.728,35 1.786,65 58,30 1.728,35 1.786,65 0,04 %
CIVIL SUPORTES)
8 BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 240.230,18 5,45 %
8.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.557,34 0,04 %
AGETOP LOCA(;AO DA OBRA, EXECUQAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
8.1.1 20701 INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM m2 87,78 87,78 1,49 3,55 5,04 130,79 311,62 442 .41 0,01 %
CIVIL
TESTEMUNHA
AGETOP REGULARIZA(}AO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL ) o
8.1.2 41140 CIVIL DA TERRA ESCAVADA m 111,84 111,84 2,53 0,00 2,53 282,95 0,00 282,95 0,01 %
8.1.3 41002 A(éIIE\'/I'I(LJP APILOAMENTO m2 111,84 111,84 4,96 0,00 4,96 554,72 0,00 554,72 0,01 %
8.1.4 41003 AGETOP ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 11,18 11,18 24,80 0,00 24,80 277,26 0,00 277,26 0,01 %

CIVIL
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8.2 FUNDAC()ES E SONDAGENS 26.294,69 0,60 %
8.2.1 ESTACAS 13.945,21 0,32 %
8.2.1.1 50302 A(éllz\-/rfp ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 113,00 34,86 31,69 66,55 3.939,18 3.580,97 7.520,15 0,17 %
8.2.1.2 52005 A%IIE\;(BP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 360,00 360,00 2,83 10,30 13,13 1.018,80 3.708,00 4.726,80 0,11 %
8.2.1.3 52014 A%IIE\-/I—ISP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 108,17 108,17 2,47 13,23 15,70 267,17 1.431,09 1.698,26 0,04 %
8.2.2 BLOCOS 3.146,17 0,07 %
8.2.2.1 50901 A((;:IIE\-/I-ISP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOQOS) m3 3,75 3,75 40,28 0,00 40,28 151,05 0,00 151,05 0,00 %
8.2.2.2 50902 A%IIE\-/I—ICL)P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 11,88 11,88 4,96 0,00 4,96 58,92 0,00 58,92 0,00 %
8.2.2.3 60470 A(éllz\-/rch)P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 0,59 0,59 24,80 159,01 183,81 14,63 93,81 108,44 0,00 %
8.2.2.4 51030 A(éIIE\'/I'I(LDP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 3,75 3,75 73,56 441,31 514,87 275,85 1.654,91 1.930,76 0,04 %
8.2.25 51055 A((B:IIE\'/I'I(LJP LANC;AMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3 3,75 3,75 44,94 0,00 44,94 168,52 0,00 168,52 0,00 %
8.2.2.6 52014 A((S:IIE\'/I'ISP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 46,40 46,40 2,47 13,23 15,70 114,60 613,88 728,48 0,02 %
8.2.3 VIGAS BALDRAMES 7.176,33 0,16 %
8.2.3.1 40101 A(élli\'/l'l(l_JP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 8,35 8,35 31,81 0,00 31,81 265,61 0,00 265,61 0,01 %
8.2.3.2 50902 AC(S:IIE\'/I'ISP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 11,46 11,46 4,96 0,00 4,96 56,84 0,00 56,84 0,00 %
8.2.3.3 60470 A%IIE\-/I—ISP LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 0,57 0,57 24,80 159,01 183,81 14,13 90,64 104,77 0,00 %
8.2.3.4 60191 A%IIE\-/I—ICL)P FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 60,67 60,67 10,79 23,74 34,53 654,62 1.440,31 2.094,93 0,05 %
8.2.3.5 51030 A(éIIE\'/I'I(LDP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 3,44 3,44 73,56 441,31 514,87 253,04 1.518,11 1.771,15 0,04 %
8.2.3.6 51055 A((B:IIE\'/I'I(LJP LANC;AMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3 3,44 3,44 44,94 0,00 44,94 154,59 0,00 154,59 0,00 %
8.2.3.7 40902 A(CS:IIE\'/I'ISP REATERRO COM APILOAMENTO m3 491 491 21,08 0,00 21,08 103,50 0,00 103,50 0,00 %
8.2.3.8 52004 A(CS:IIE\'/I'ISP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 135,60 135,60 2,83 10,38 13,21 383,74 1.407,53 1.791,27 0,04 %
8.2.3.9 52014 A((B:IIE\'/I'ICL)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 53,10 53,10 2,47 13,23 15,70 131,15 702,52 833,67 0,02 %
8.2.4 OUTROS 2.026,98 0,05 %
8.2.4.1 120902 A%IIE\-/I—ISP IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 60,67 60,67 20,37 13,04 33,41 1.235,84 791,14 2.026,98 0,05 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIAQAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICROS3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias ln
LOCAL: Goiania - GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m? I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
- I Quant. Quant. Valor Unit Total
ltem Cdodigo Banco [Descricao Und . Peso (%
9 & Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
8.3 ESTRUTURA 72.356,38 1,64 %
8.3.1 PILARES 14.359,16 0,33 %
8.3.1.1 60204 A(éllz\-/rfp FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m?2 74,76 74,76 38,61 63,65 102,26 2.886,48 4.758,47 7.644,95 0,17 %
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 0
8.3.1.2 94971 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREP@RO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 m 3,67 3,67 44,84 436,73 481,57 164,56 1.602,80 1.767,36 0,04 %
8313 60801 A%IIE\'/I'IE)P IC_:,;‘\\I/\:%AMENTO/APLICAC,AO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS me 3.67 3.67 44.94 0.00 44.94 164,92 0.00 164,92 0,00 %
8.3.1.4 60305 A((;:IIE\-/I—ICL)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 246,30 246,30 2,83 10,30 13,13 697,02 2.536,89 3.233,91 0,07 %
8.3.1.5 60314 A(éIIE\'/I'I(LDP ACO CA -60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 98,60 98,60 2,47 13,23 15,70 243,54 1.304,48 1.548,02 0,04 %
8.3.2 VIGAS DE COBERTURA 8.466,80 0,19 %
8.3.2.1 60209 A((;:IIE\-/I—ICL)P FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 52,22 52,22 43,06 39,57 82,63 2.248,59 2.066,34 4.314,93 0,10 %
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 o
8.3.2.2 94971 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREP@RO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AE 05/2021 m 2,91 2,91 44,84 436,73 481,57 130,48 1.270,88 1.401,36 0,03 %
8323 60801 A(éIIE\'/I'I(LJP I(_:,IA\I/\:E;AMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS me 201 201 44.94 0.00 44.94 130,77 0.00 130,77 0,00 %
8.3.2.4 60304 A((S:IIE\'/I'ISP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 116,60 116,60 2,83 10,38 13,21 329,97 1.210,31 1.540,28 0,03 %
8.3.2.5 60305 A%IIE\'/I'IE)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 13,10 13,10 2,83 10,30 13,13 37,07 134,93 172,00 0,00 %
8.3.2.6 60314 A((;:IIE\-/I—ICL)P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 57,80 57,80 2,47 13,23 15,70 142,76 764,70 907,46 0,02 %
8.3.3 LAJE 8.564,70 0,19 %
AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO 5 o
8.3.3.1 61101 CIVIL E FORMA/DESEORMA m 71,93 71,93 18,73 100,34 119,07 1.347,24 7.217,46 8.564,70 0,19 %
8.3.4 COBERTURAS 40.965,72 0,93 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGA(;()ES SOLDADAS,
8.3.4.1 100775 SINAPI INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E KG 1818,00 1818,00 0,87 14,28 15,15 1.581,66 25.961,04 27.542,70 0,62 %
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 P
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE ) o
8.3.4.2 100719 SINAPI PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AE 01/2020 P m 169,50 169,50 1,32 9,18 10,50 223,74 1.556,01 1.779,75 0,04 %
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
8.3.4.3 100747 SINAPI PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). m2 169,50 169,50 1,32 8,87 10,19 223,74 1.503,46 1.727,20 0,04 %
AF 01/2020 P
8.3.4.4 160401 A%IIE\-/I—ISP COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m2 120,50 120,50 5,61 64,50 70,11 676,00 7.772,25 8.448,25 0,19 %
8.3.45 160402 A(éIIE\'/I'I(LDP CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 12,05 12,05 18,20 14,79 32,99 219,31 178,21 397,52 0,01 %
8.3.4.6 94224 SINAPI 'ERFA%(?/%SRAQENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M 44,10 44,10 14,93 9,34 24,27 658,41 411,89 1.070,30 0,02 %
8.4 ALVENARIAS E DIVISORIAS 18.062,25 0,41 %
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ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
8.4.1 103333 SINAPI 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM m2 0,48 0,48 60,94 56,10 117,04 29,25 26,92 56,17 0,00 %
PREPARO MANUAL. AF 12/2021
8.4.2 100102 ACC-':IIE\-/I—ICL)P ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1Cl : 2CH : 8ARML) m2 190,69 190,69 37,85 52,37 90,22 7.217,61 9.986,44 17.204,05 0,39 %
8.4.3 100204 A((“::IIE\'/I'ICL)P CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM m 49,60 49,60 6,86 9,31 16,17 340,25 461,78 802,03 0,02 %
8.5 REVESTIMENTO DE PISO 14.864,19 0,34 %
85.1 220101 A%IE\;SP '('Q/f;go DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM m2 | 80,34 80,34 10,29 26,00 36,29 826,69 2.088,84 2.915,53 0,07 %
AGETOP [GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 5 o
8.5.2 221101 CIVIL PLASTICA 27MM m 80,34 80,34 17,08 66,10 83,18 1.372,20 5.310,48 6.682,68 0,15 %
8.5.3 221102 A(éIIE\'/I'I(LDP RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 8,74 8,74 0,00 18,67 18,67 0,00 163,17 163,17 0,00 %
8.5.4 221104 A(éllz\-/rfp RASPAGEM E APLICA(;AO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 89,08 89,08 0,00 34,62 34,62 0,00 3.083,94 3.083,94 0,07 %
EXECU(;AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
8.5.5 94992 SINAPI MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA m2 24,06 24,06 12,37 71,54 83,91 297,62 1.721,25 2.018,87 0,05 %
6 CM, ARMADO. AF 07/2016
8.6 IMPERMEABILIZAQAO 4.234,59 0,10 %
8.6.1 AREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM) 4.234,59 0,10 %
8.6.1.1 120208 A(éllz\-/rfp IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m2 173,62 173,62 12,68 11,71 24,39 2.201,50 2.033,09 4.234,59 0,10 %
8.7 ESQUADRIAS METALICAS 18.684,24 0,42 %
8.7.1 180501 A(éIIE\'/I'I(LDP PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/[FERRAGENS m2 7,14 7,14 42,69 760,17 802,86 304,80 5.427,62 5.732,42 0,13 %
8.7.2 180509 A(éllz\-/rch)P PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/[FERRAGENS m2 18,00 18,00 42,69 474,99 517,68 768,42 8.549,82 9.318,24 0,21 %
8.7.3 180381 A((S:IIE\'/I'ICL)P ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m2 5,23 5,23 45,62 470,15 515,77 238,59 2.458,88 2.697,47 0,06 %
8.7.4 180380 A%IIE\-/I—ISP ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m2 1,08 1,08 45,62 821,15 866,77 49,26 886,85 936,11 0,02 %
8.8 VIDROS 1.177,88 0,03 %
8.8.1 190105 A(CS:IIE\'/I'ISP VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2 6,31 6,31 0,00 186,67 186,67 0,00 1.177,88 1.177,88 0,03 %
8.9 REVESTIMENTO DE PAREDE 31.527,20 0,71 %
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
8.9.1 87879 SINAPI COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM m2 372,32 372,32 1,83 2,35 4,18 681,34 874,95 1.556,29 0,04 %
BETONE’I RA 400L. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
8.9.2 87548 SINAPI PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, m2 102,57 102,57 11,78 14,22 26,00 1.208,27 1.458,55 2.666,82 0,06 %
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAOADE TALISCAS. AF 06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
8.9.3 87549 SINAPI PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES m2 269,75 269,75 9,44 13,31 22,75 2.546,44 3.590,37 6.136,81 0,14 %

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
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8.9.4 201302 A(éIIE\'/I'I(L)P REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 269,75 269,75 24,14 54,33 78,47 6.511,76 14.655,52 21.167,28 0,48 %
8.10 FORRO 6.004,23 0,14 %
8.10.1 210499 A((;:IIE\-/I—ICL)P E/I?/IRRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 m2 64,66 64,66 12,06 62,11 74,17 779,79 4.016,04 4.795,83 0,11 %
8.10.2 210506 A(éIIE\'/I'I(LDP TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 63,60 63,60 0,00 19,00 19,00 0,00 1.208,40 1.208,40 0,03 %
8.11 PINTURA 8.129,74 0,18 %
8.11.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 327,34 0,01 %
8.11.1.1 88497 SINAPI QELg%g%ﬁf E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAGS. m2 10,57 10,57 7,88 7,60 15,48 83,29 80,33 163,62 0,00 %
8.11.1.2 261550 ACC-':IIE\-/I—ISP PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 10,57 10,57 8,42 7,07 15,49 88,99 74,73 163,72 0,00 %
8.11.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 418,73 0,01 %
8.11.2.1 88497 SINAPI QEL&Z%?? E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAGS. m2 13,60 13,60 7,88 7,60 15,48 107,16 103,36 210,52 0,00 %
8.11.2.2 88489 SINAPI APLIQACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS m2 13,60 13,60 4,72 10,59 15,31 64,19 144,02 208,21 0,00 %

DEMAOS. AF 06/2014
8.11.3 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 2.438,32 0,06 %
8.11.3.1 88496 SINAPI APLICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 64,66 64,66 17,00 10,74 27,74 1.099,22 694,44 1.793,66 0,04 %
8.11.3.2 261307 A%F\-/I—ISP PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 64,66 64,66 5,36 4,61 9,97 346,57 298,09 644,66 0,01 %
8.11.4 PINTURA EXTERNA 1.035,66 0,02 %
8.11.4.1 261000 A%IIE\;SP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 78,40 78,40 7,50 571 13,21 588,00 447,66 1.035,66 0,02 %
8.11.5 PINTURA ESQUADRIAS 2.132,32 0,05 %
8.11.5.1 261602 A(éIIE\'/I'IE)P PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 88,04 88,04 14,04 10,18 24,22 1.236,08 896,24 2.132,32 0,05 %
8.11.6 PINTURA ESTRUT. METALICA DA COBERTURA 1.777,37 0,04 %
8.11.6.1 261609 A(éIIE\'/I'I(LDP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2 120,50 120,50 3,72 11,03 14,75 448,26 1.329,11 1.777,37 0,04 %
8.12 DIVERSOS 4.981,40 0,11 %

AGETOP |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA -
- 0,

8.12.1 271303 CIVIL PADRAO GOINERA m 5,94 5,94 103,62 205,25 308,87 615,50 1.219,18 1.834,68 0,04 %
8.12.2 COMPT7 Préprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM m2 3,84 3,84 40,74 510,28 551,02 156,44 1.959,47 2.115,91 0,05 %

MOLDURA (SINAPI)
8.12.3 271608 A(éllE\'/I'ICL)P BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 2,20 2,20 48,03 420,52 468,55 105,66 925,15 1.030,81 0,02 %
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8.13 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - VESTIARIOS 32.356,05 0,73 %
8.13.1 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 32.356,05 0,73 %
8.13.1.1 Instalacdes de &gua fria 7.009,81 0,16 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
H 1 t - 1 0
8.13.1.1.1 89356 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 36,30 36,30 13,06 9,74 22,80 474,07 353,57 827,64 0,02 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
b 1 b ~ b 0
8.13.1.1.2 89449 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 59,16 59,16 1,17 21,96 23,13 69,21 1.299,16 1.368,37 0,03 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
b 1 b ~ 1 o
8.13.1.1.3 89451 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 8,37 8,37 1,68 61,59 63,27 14,06 515,50 529,56 0,01 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
i 1 y 1 1 - 0
8.13.1.1.4 89364 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 13,00 13,00 5,21 6,98 12,19 67,73 90,74 158,47 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1 H ~ 1 1 0
8.13.1.1.5 89503 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 11,00 11,00 4,37 25,88 30,25 48,07 284,68 332,75 0,01 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1 H ~ 1 1 0
8.13.1.1.6 89517 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 2,00 2,00 6,35 84,99 91,34 12,70 169,98 182,68 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
1 H H ~l 0
8.13.1.1.7 89395 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 4,00 4,00 6,96 5,24 12,20 27,84 20,96 48,80 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1 1 1 ~1 o
8.13.1.1.8 89625 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 4,00 4,00 5,82 19,98 25,80 23,28 79,92 103,20 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1 7 1 ~1 o
8.13.1.1.9 89629 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 2,00 2,00 8,44 98,31 106,75 16,88 196,62 213,50 0,00 %
TE DE REDUC,AO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE o
8.13.1.1.10 89627 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. AE 12/2014 UN 15,00 15,00 4,52 16,89 21,41 67,80 253,35 321,15 0,01 %
TE DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE o
8.13.1.1.11 89630 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AE 12/2014 UN 3,00 3,00 7,14 80,58 87,72 21,42 241,74 263,16 0,01 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4"
8.13.1.1.12 89366 SINAPI INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 14,00 14,00 4,86 12,94 17,80 68,04 181,16 249,20 0,01 %
AF 12/2014
8.13.1.1.13 81360 A%FJICLDP JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25xX1/2" Un 8,00 8,00 4,03 8,40 12,43 32,24 67,20 99,44 0,00 %
8.13.1.1.14 81179 A((B:IIE\'/I'ICL)P BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 3,00 3,00 4,95 4,97 9,92 14,85 14,91 29,76 0,00 %
8.13.1.1.15 81185 A(éIIE\'/I'I(LDP BUCHA DE REDUQAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 3,00 3,00 6,54 20,16 26,70 19,62 60,48 80,10 0,00 %
8.13.1.1.16 80926 A(éllz\-/rch)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 6,00 6,00 21,59 70,25 91,84 129,54 421,50 551,04 0,01 %
8.13.1.1.17 80929 Aillz\-/rl(l_)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 2,00 33,65 142,60 176,25 67,30 285,20 352,50 0,01 %
8.13.1.1.18 80910 A%IIE\-/I—ISP REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 1,00 1,00 40,74 255,63 296,37 40,74 255,63 296,37 0,01 %
8.13.1.1.19 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAQ BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, 3/4°, COM ACABAMENTO E UN 12,00 12,00 7,60 75,91 83,51 91,20 910,92 1.002,12 0,02 %

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
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MAT.
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8.13.1.2

Instalacbes de esgoto

5.320,67

0,12 %

8.13.1.2.1

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 9,57 9,57 10,06
AF_12/2014

8,98

19,04

96,27

85,94

182,21

0,00 %

8.13.1.2.2

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 38,68 38,68 10,93
AF_12/2014

13,46

24,39

422,77

520,63

943,40

0,02 %

8.13.1.2.3

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 29,74 29,74 15,27
AF_12/2014

21,19

36,46

454,12

630,20

1.084,32

0,02 %

8.13.1.2.4

89783

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00 2,00 5,81
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

7,81

13,62

11,62

15,62

27,24

0,00 %

8.13.1.2.5

89785

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 10,00 10,00 6,32
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

18,61

24,93

63,20

186,10

249,30

0,01 %

8.13.1.2.6

89797

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL | UN 6,00 6,00 8,82
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

39,60

48,42

52,92

237,60

290,52

0,01 %

8.13.1.2.7

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 6,00 6,00 6,32
SANITARIO. AF 12/2014

16,70

23,02

37,92

100,20

138,12

0,00 %

8.13.1.2.8

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00 4,00 4,35
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

3,84

8,19

17,40

15,36

32,76

0,00 %

8.13.1.2.9

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 8,00 8,00 4,73
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

9,56

14,29

37,84

76,48

114,32

0,00 %

8.13.1.2.10

89746

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 6,00 6,00 6,61
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

19,93

26,54

39,66

119,58

159,24

0,00 %

8.13.1.2.11

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 6,00 6,00 4,73
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

8,89

13,62

28,38

53,34

81,72

0,00 %

8.13.1.2.12

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 8,00 8,00 6,61
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

19,99

26,60

52,88

159,92

212,80

0,00 %

8.13.1.2.13

89728

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL | UN 6,00 6,00 4,35
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

7,37

11,72

26,10

44,22

70,32

0,00 %

8.13.1.2.14

COMP14

Préprio

JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. UN 6,00 6,00 11,34

28,04

39,38

68,04

168,24

236,28

0,01 %

8.13.1.2.15

COMP15

Préprio

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00 6,00 11,34

8,06

19,40

68,04

48,36

116,40

0,00 %

8.13.1.2.16

COMP16

Préprio

CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E

INSTALACAO). UN 6,00 6,00 11,34

17,78

29,12

68,04

106,68

174,72

0,00 %
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. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
H 1 1 H i 0
8.13.1.2.17 COMP19 Proprio INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 16,00 16,00 8,59 55,05 63,64 137,44 880,80 1.018,24 0,02 %
8.13.1.2.18 COMP17 Préprio TERMINAL DE VENTILAQAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALA(;AO). UN 6,00 6,00 8,59 12,22 20,81 51,54 73,32 124,86 0,00 %
8.13.1.2.19 COMP18 Préprio CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILACAO. UN 6,00 6,00 0,66 9,99 10,65 3,96 59,94 63,90 0,00 %
8.13.1.3 Aparelhos sanitarios, loucas, metais e outros 19.236,48 0,44 %
, . PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
~ 0,
8.13.1.3.1 COMP24 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAQ). UN 8,00 8,00 3,67 72,63 76,30 29,36 581,04 610,40 0,01 %
, . PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
~ 0,
8.13.1.3.2 COMP25 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAQ). UN 4,00 4,00 3,67 72,63 76,30 14,68 290,52 305,20 0,01 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM o
8.13.1.3.3 95547 SINAPI RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAC,AO. AF 01/2020 UN 4,00 4,00 7,81 70,99 78,80 31,24 283,96 315,20 0,01 %
8.13.1.3.4 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAQAO. AF 01/2020 UN 12,00 12,00 7,81 27,12 34,93 93,72 325,44 419,16 0,01 %
8.13.1.35 COMP20 Préprio %QTEEA%AAE?HO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FORNECIMENTO E UN 12,00 12,00 3,67 17,91 21,58 44,04 214,92 258,96 0,01 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA
H - 1 t o
8.13.1.3.6 100866 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 4,00 4,00 23,44 287,19 310,63 93,76 1.148,76 1.242,52 0,03 %
8.13.1.3.7 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA UN 12,00 12,00 23,44 318,91 342,35 281,28 3.826,92 4.108,20 0,09 %

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM TORNEIRA
CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, SIFAO DO
8.13.1.3.8 COMP26 Préprio  [TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, UN 2,00 2,00 22,96 283,71 306,67 45,92 567,42 613,34 0,01 %
TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO
BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E INSTALACAQ).

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
8.13.1.3.9 86937 SINAPI  |INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - UN 4,00 4,00 27,22 191,12 218,34 108,88 764,48 873,36 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4” PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -

~ 0
8.13.1.3.10 86906 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 4,00 4,00 2,37 65,62 67,99 9,48 262,48 271,96 0,01 %
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - 0
8.13.1.3.11 95469 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 8,00 8,00 14,64 266,86 281,50 117,12 2.134,88 2.252,00 0,05 %
AGETOP [VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
0
8.13.1.3.12 80517 CIVIL ANTIVANDALISMO Un 8,00 8,00 57,67 273,14 330,81 461,36 2.185,12 2.646,48 0,06 %
8.13.1.3.13 80520 A(CB:IIEJICL)P CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) (ON] 8,00 8,00 7,07 4,21 11,28 56,56 33,68 90,24 0,00 %
8131314 80526 AGETOP ASSEN'TO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 8,00 8,00 5,31 141,39 146,70 42,48 1.131,12 1.173,60 0,03 %
CIVIL SANITARIO
8.13.1.3.15 80513 A(éllz\-/l—ch)P TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un 8,00 8,00 11,33 11,30 22,63 90,64 90,40 181,04 0,00 %
8.13.1.3.16 80514 A%IIE\;SP TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" | ESPUDE - (ENTRADA) Un 8,00 8,00 4,95 34,59 39,54 39,60 276,72 316,32 0,01 %
8.13.1.3.17 80721 A?IEJISP CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO Un 12,00 12,00 17,71 83,25 100,96 212,52 999,00 1.211,52 0,03 %
8.13.1.3.18 COMPO09 Proprio JOELHO REDUGAG 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM UN 2,00 2,00 5,15 8,26 13,41 10,30 16,52 26,82 0,00 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AGETOP

8.13.1.3.19 80811 CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 2,00 2,00 7,07 53,57 60,64 14,14 107,14 121,28 0,00 %
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8.13.1.3.20 COMP28 Préprio :?\IUS(_:&'E‘AH(;E:ENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO /2", FORNECIMENTO E UN 2,00 2,00 17,19 110,66 127,85 34,38 221,32 255,70 0,01 %
, . BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* o
8.13.1.3.21 COMP30 Proprio CM, (FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN 2,00 2,00 66,40 905,19 971,59 132,80 1.810,38 1.943,18 0,04 %
8.13.1.4 Escavagéqde vala para passagem de tubulacéo 789,09 0,02 %
8.13.1.4.1 93358 SINAPI iiccg\//;})%io MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m3 7,11 7,11 48,65 21,52 70,17 345,90 153,00 498,90 0,01 %
8.13.1.4.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 m3 6,82 6,82 29,50 13,05 42,55 201,19 89,00 290,19 0,01 %
9 PASSARELAS 85.001,65 1,93 %
9.1 SERVICOS PRELIMINARES 893,29 0,02 %
9.1.1 41002 A(éIIE\'/I'I(LDP APILOAMENTO m2 105,95 105,95 4,96 0,00 4,96 525,51 0,00 525,51 0,01 %
9.1.2 41003 A(cs:llz\-/rfp ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 14,83 14,83 24,80 0,00 24,80 367,78 0,00 367,78 0,01 %
9.2 INFRAESTRUTURA - PASSARELAS 15.770,43 0,36 %
ESCAVA(;AO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 3 0
9.2.1 96522 SINAPI ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AE 06/2017 m 16,76 16,76 100,34 35,69 136,03 1.681,69 598,17 2.279,86 0,05 %
9.2.2 50902 A%F\;SP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 17,64 17,64 4,96 0,00 4,96 87,49 0,00 87,49 0,00 %
ARMAC;AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM o
9.2.3 96543 SINAPI MONTAGEM. AE 06/2017 KG 30,79 30,79 6,19 12,84 19,03 190,59 395,34 585,93 0,01 %
ARMA(}AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 o
9.2.4 96545 SINAPI MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 173,62 173,62 3,24 13,34 16,58 562,52 2.316,09 2.878,61 0,07 %
ARMA(}AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 o
9.25 96546 SINAPI MM - MONTAGEM. AE 06/2017 KG 95,06 95,06 2,41 12,39 14,80 229,09 1.177,79 1.406,88 0,03 %
9.2.6 60209 A(éIIE\'/I'I(LDP FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 30,62 30,62 43,06 39,57 82,63 1.318,49 1.211,64 2.530,13 0,06 %
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 0
9.2.7 94971 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AE 05/2021 m 7,31 7,31 44,84 436,73 481,57 327,78 3.192,49 3.520,27 0,08 %
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 3 0
9.2.8 103670 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AE 02/2022 m 7,31 7,31 193,11 69,46 262,57 1.411,63 507,75 1.919,38 0,04 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
! 3 0,
9.2.9 96616 SINAPI SAPATAS. AF 08/2017 m 0,88 0,88 204,59 433,91 638,50 180,03 381,85 561,88 0,01 %
9.3 COBERTURAS 55.680,09 1,26 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAC;OES SOLDADAS,
9.3.1 100775 SINAPI INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E KG 2118,96 2118,96 0,87 14,28 15,15 1.843,49 30.258,75 32.102,24 0,73 %
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 P
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE ) o
9.3.2 100719 SINAPI PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AE 01/2020 P m 244,08 244,08 1,32 9,18 10,50 322,18 2.240,66 2.562,84 0,06 %
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
9.3.3 100747 SINAPI PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). m?2 244,08 244,08 1,32 8,87 10,19 322,18 2.164,99 2.487,17 0,06 %
AF 01/2020 P
9.34 52006 A%IIE\-/I—ICL)P ACO CA50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 83,20 83,20 3,53 10,16 13,69 293,69 845,31 1.139,00 0,03 %
9.35 160967 AGETOP |COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM m2 132,00 132,00 5,66 76,45 82,11 747,12 10.091,40 10.838,52 0,25 %

CIVIL

ACESSORIOS




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 o
9.3.6 94227 SINAPI CM., INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M 98,00 98,00 7,72 59,12 66,84 756,56 5.793,76 6.550,32 0,15 %
9.4 REVESTIMENTO DE PISO 12.657,84 0,29 %
941 220101 A((B:IIE\'/I'ICL)P I(_Qiggo DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM mz 105,95 105,95 10,29 26,00 36,29 1.090,22 2.754.70 3.844.92 0,09 %
AGETOP |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 5 0
9.4.2 221101 CIVIL PLASTICA 27MM m 105,95 105,95 17,08 66,10 83,18 1.809,62 7.003,30 8.812,92 0,20 %
10 ACESSIBILIDADE 54.186,86 1,23 %
AGETOP [PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL (ALERTA OU DIRECIONAL) 2 o
10.1 221120 CIVIL INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO m 165,32 165,32 23,10 261,46 284,56 3.818,89 43.224,56 47.043,45 1,07 %
10.2 COMP71 Préprio MAPA TATIL COM PRANCHA EM ACRILICO (60X40Cm) UN 1,00 1,00 3,07 3.081,36 3.084,43 3,07 3.081,36 3.084,43 0,07 %
10.3 COMP72 Préprio CP:;A[‘)CI:E'?‘RI’DA‘IIE\I_II_DEENTlFICAQAO DE PORTA, COM CODIGO BRAILLE, SINALIZAGAO UN 44,00 44,00 3,07 41,26 44,33 135,08 1.815,44 1.950,52 0,04 %
10.4 COMP73 Préprio  |AVISADOR SONORO TIPO SIRENE UN 8,00 8,00 12,21 153,91 166,12 97,68 1.231,28 1.328,96 0,03 %
10.5 85042 AC(S:IIE\'/I'ISP AVISADOR SONORO E VISUAL un 5,00 5,00 5,90 150,00 155,90 29,50 750,00 779,50 0,02 %
11 CALCADAS E CANTEIROS 72.639,80 1,65 %
11.1 CANTEIROS 24.861,95 0,56 %
11.1.1 41003 A(CB:IIE\-/I—ICL)P ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 34,23 34,23 24,80 0,00 24,80 848,90 0,00 848,90 0,02 %
AGETOP
11.1.2 41004 CIVIL ESCAVACAO MECANICA m3 20,31 20,31 0,00 1,94 1,94 0,00 39,40 39,40 0,00 %
11.1.3 50201 A(éllz\;fp EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM m3 8,40 8,40 265,64 461,49 727,13 2.231,37 3.876,52 6.107,89 0,14 %
AGETOP |PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL ) 0
11.1.4 270210 CIVIL (0.C.) A<11. 000,00M2 m 855,64 855,64 5,40 15,48 20,88 4.620,45 13.245,31 17.865,76 0,41 %
11.2 CALCADAS 47.777,85 1,08 %
11.2.1 41002 A(éllz\-/rch)P APILOAMENTO m2 613,68 613,68 4,96 0,00 4,96 3.043,85 0,00 3.043,85 0,07 %
11.2.2 41003 A%IIE\;(BP ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 24,55 24,55 24,80 0,00 24,80 608,84 0,00 608,84 0,01 %
AGETOP
11.2.3 41004 CIVIL ESCAVACAO MECANICA m3 24,98 24,98 0,00 1,94 1,94 0,00 48,46 48,46 0,00 %
11.2.4 50201 A(CB:IIE\-/I—ICL)P EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM m3 15,49 15,49 265,64 461,49 727,13 4.114,76 7.148,48 11.263,24 0,26 %
11.2.5 220102 A(éIIE\'/I'I(L)P PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=5CM 1:2,5:3,5 m2 613,68 613,68 11,90 22,32 34,22 7.302,79 13.697,33 21.000,12 0,48 %
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAQAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO ) o
11.2.6 102491 SINAPI FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 m 613,68 613,68 7,12 12,13 19,25 4.369,40 7.443,94 11.813,34 0,27 %
12 REFORMA 327.695,65 7,43 %
12.1 BLOCOS DE 6 SALAS E 1 LABORATORIO 46.651,85 1,06 %
12.1.1 260101 ACéIIE\'/I'IE)P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A CAL m2 128,10 128,10 2,48 0,00 2,48 317,68 0,00 317,68 0,01 %
12.1.2 88489 SINAPI g:k/llgggAgFMég;Oqz DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS m2 640,50 640,50 4,72 10,59 15,31 3.023,16 6.782,89 9.806,05 0,22 %
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12.1.3 221104 A(éIIE\'/I'I(LDP RASPAGEM E APLICA(;AO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 395,70 395,70 0,00 34,62 34,62 0,00 13.699,13 13.699,13 0,31 %
1214 20100 AGETOP [DEMOLICAO MANUAL - COBERTURA TELHA METALICA C/ TRANSP. ATE CB. E mz 293.13 293.13 3.26 0,00 3.26 955,60 0.00 955,60 0,02 %
CIVIL CARGA

12.1.5 160401 A%IIE\;(BP COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m2 293,13 293,13 5,61 64,50 70,11 1.644,45 18.906,89 20.551,34 0,47 %
12.1.6 261000 A%F\-/I—ISP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 100,08 100,08 7,50 571 13,21 750,60 571,45 1.322,05 0,03 %
12.2 REFORMA DO MURO 281.043,80 6,37 %
12.2.1 ALVENARIA 92.377,33 2,09 %

ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
12.2.1.1 103333 SINAPI 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM m?2 789,28 789,28 60,94 56,10 117,04 48.098,72 44.278,61 92.377,33 2,09 %

PREPARO MANUAL. AF 12/2021
12.2.2 REVESTIMENTO DE PAREDE 52.408,18 1,19 %
12.2.2.1 200101 A(éllz\;fp CHAPISCO COMUM m2 1578,56 1578,56 3,22 2,40 5,62 5.082,96 3.788,54 8.871,50 0,20 %
12.2.2.2 200499 AC(S:IIE\'/I'ISP REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 1578,56 1578,56 17,94 9,64 27,58 28.319,36 15.217,32 43.536,68 0,99 %
12.2.3 PINTURA 20.852,77 0,47 %
12.2.3.1 261000 A(élli\'/l'IE)P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 1578,56 1578,56 7,50 571 13,21 11.839,20 9.013,57 20.852,77 0,47 %
12.2.4 FUNDA(;OES E SONDAGENS 38.823,99 0,88 %
12.2.4.1 50901 A(éIIE\'/I'I(LDP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 7,28 7,28 40,28 0,00 40,28 293,23 0,00 293,23 0,01 %
12.2.4.2 52014 A((B;IIE\'/I'I(L)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 203,30 203,30 2,47 13,23 15,70 502,15 2.689,66 3.191,81 0,07 %
12.2.4.3 52005 A(CS:IIE\'/I'ISP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 612,40 612,40 2,83 10,30 13,13 1.733,09 6.307,72 8.040,81 0,18 %
12.2.4.4 51055 A(CS:IIE\-/I—I(L)P LANQAMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C)) m3 7,28 7,28 44,94 0,00 44,94 327,16 0,00 327,16 0,01 %
12.2.4.5 51030 A((;:IIE\-/I—ICL)P PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 7,28 7,28 73,56 441,31 514,87 535,51 3.212,74 3.748,25 0,09 %
12.2.4.6 VIGAS BALDRAMES 23.222,73 0,53 %
12.2.4.6.1 40101 ACéIIE\'/I'IE)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 23,33 23,33 31,81 0,00 31,81 742,12 0,00 742,12 0,02 %
12.2.4.6.2 50902 A%IIE\-/I—ISP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 77,75 77,75 4,96 0,00 4,96 385,64 0,00 385,64 0,01 %
12.2.4.6.3 60470 A(éllz\;(fp LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 3,89 3,89 24,80 159,01 183,81 96,47 618,55 715,02 0,02 %
12.2.46.4 60191 A(éIIE\'/I'I(LJP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 172,81 172,81 10,79 23,74 34,53 1.864,61 4.102,51 5.967,12 0,14 %
12.2.4.6.5 51030 A(CS:IIE\'/I'ISP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 10,02 10,02 73,56 441,31 514,87 737,07 4.421,92 5.158,99 0,12 %
12.2.4.6.6 51055 AGETOP LANQAMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C)) m3 10,02 10,02 44,94 0,00 44,94 450,29 0,00 450,29 0,01 %

CIVIL
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12.2.4.6.7 40902 A(éIIE\'/I'I(LDP REATERRO COM APILOAMENTO m3 13,34 13,34 21,08 0,00 21,08 281,20 0,00 281,20 0,01 %
12.2.4.6.8 52004 A(éllz\-/rfp ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 196,60 196,60 2,83 10,38 13,21 556,37 2.040,71 2.597,08 0,06 %
12.2.4.6.9 52014 A%IIE\;(BP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 441,10 441,10 2,47 13,23 15,70 1.089,51 5.835,76 6.925,27 0,16 %
12.2.5 ESTRUTURA 76.581,53 1,74 %
12.2.5.1 PILARES 42.109,74 0,95 %
12.25.1.1 60209 A((;:IIE\-/I—ICL)P FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 248,32 248,32 43,06 39,57 82,63 10.692,65 9.826,03 20.518,68 0,47 %
12.25.1.2 51030 A(éIIE\'/I'I(LDP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 11,66 11,66 73,56 441,31 514,87 857,70 5.145,68 6.003,38 0,14 %
12.2.5.1.3 60801 A(éllz\-/rfp IE:';“\’/\:E;AMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m3 11,66 11,66 44,94 0,00 44,94 524,00 0,00 524,00 0,01 %
12.25.1.4 60314 AC(S:IIE\'/I'ISP ACO CA - 60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 325,30 325,30 2,47 13,23 15,70 803,49 4.303,72 5.107,21 0,12 %
12.25.1.5 60305 A%IIE\'/I'IE)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 758,30 758,30 2,83 10,30 13,13 2.145,98 7.810,49 9.956,47 0,23 %
12.2.5.2 VIGAS DA COBERTURA 28.688,19 0,65 %
12.25.2.1 60209 A((;:IIE\-/I-ISP FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 172,81 172,81 43,06 39,57 82,63 7.441,19 6.838,10 14.279,29 0,32 %
12.2.5.2.2 51030 A%F\-/I—ISP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 10,02 10,02 73,56 441,31 514,87 737,07 4.421,92 5.158,99 0,12 %
12.2.5.2.3 60801 A((;:IIE\-/I_ICL)P IC‘:'IA\'/\:%AMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m3 10,02 10,02 44,94 0,00 44,94 450,29 0,00 450,29 0,01 %
12.25.2.4 60314 A(éIIE\'/I'I(LDP ACO CA -60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 197,00 197,00 2,47 13,23 15,70 486,59 2.606,31 3.092,90 0,07 %
12.2.5.2.5 60304 A(éIIE\'/I'IE)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 432,00 432,00 2,83 10,38 13,21 1.222,56 4.484,16 5.706,72 0,13 %
12.2.5.3 IMPERMEABILIZAQAO 5.783,60 0,13 %
12.2.5.3.1 120902 A(éIIE\'/I'I(LDP IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 173,11 173,11 20,37 13,04 33,41 3.526,25 2.257,35 5.783,60 0,13 %
13 INSTALAQ@ES HIDROSSANITARIA 10.450,37 0,24 %
13.1 INSTALAQOES HIDROSSANITARIAS - BEBEDOURO 2,00 2,00 10.450,37 0,24 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA 2,98 x 2,00
t 1 t - 1 1 7 0
13.1.1 89356 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 2,98 _ 506 13,06 9,74 22,80 77,83 58,05 135,88 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA 3,77 x 2,00
H 1 H - 1 1 H 0
13.1.2 89357 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 3,77 — 754 15,57 17,68 33,25 117,39 133,31 250,70 0,01 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 1,00 x 2,00
1 H 1 1 - 1 H 0
13.1.3 89364 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 1,00 —20 521 6,98 12,19 10,42 13,96 24,38 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 1,00 x 2,00
~ 1 t 1 1 - 1 H 0
13.1.4 89369 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 1,00 —50 6,22 13,39 19,61 12,44 26,78 39,22 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4” 100 x 2.00
13.1.5 89366 SINAPI INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 1,00 T 2 0’ 4,86 12,94 17,80 9,72 25,88 35,60 0,00 %

AF 12/2014
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13.1.6 81360 A(éIE\;SP JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 1,00 1’09 ’2( g,oo 4,03 8,40 12,43 8,06 16,80 24,86 0,00 %
. JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM 1,00 x 2,00 0
13.1.7 COMPO09 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 =90 5,15 8,26 13,41 10,30 16,52 26,82 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 1,00 x 2,00
1 1 1 ~! 1 7 0
13.1.8 89395 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 1,00 Z50 6,96 5,24 12,20 13,92 10,48 24,40 0,00 %
AGETOP . 1,00 x 2,00
13.1.9 80927 CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1 Un 1,00 Z50 21,59 95,72 117,31 43,18 191,44 234,62 0,01 %
AGETOP R j j 1,00 x 2,00
13.1.10 80811 CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4 Un 1,00 —%0 7,07 53,57 60,64 14,14 107,14 121,28 0,00 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 1.25 % 2.00
13.1.11 89711 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 1,25 e ) 5’ 10,06 8,98 19,04 25,15 22,45 47,60 0,00 %
AF 12/2014 oo
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 351 x 2.00
13.1.12 89712 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 3,51 - 7 02’ 10,93 13,46 24,39 76,72 94,49 171,21 0,00 %
AF 12/2014 S
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 1.00 x 2.00
13.1.13 89731 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 T 5 0’ 4,73 8,89 13,62 9,46 17,78 27,24 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 T
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 1.00 x 2.00
13.1.14 89726 SINAPI  |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 ’_ ) o' 4,35 3,84 8,19 8,70 7,68 16,38 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 -
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 1.00 x 2.00
13.1.15 89728 SINAPI  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL | UN 1,00 T 5 0’ 4,35 7,37 11,72 8,70 14,74 23,44 0,00 %
DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 T
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 1.00 % 2.00
13.1.16 89784 SINAPI [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 e ) 0’ 6,32 16,70 23,02 12,64 33,40 46,04 0,00 %
SANITARIO. AF 12/2014 -
13.1.17 COMP34 Proprio [BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM 6 TORNEIRAS. UN 1,00 1’09 ’2( 3’00 33,15 4.423,58 4.456,73 66,30 8.847,16 8.913,46 0,20 %
L JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - 1,00 x 2,00
- 1 H 0
13.1.18 COMP15 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 Z%0 11,34 8,06 19,40 22,68 16,12 38,80 0,00 %
13119 COMP16 Proprio CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E UN 1,00 1,00 x 2,00 11,34 17.78 29,12 22 68 35 56 58,24 0,00 %
INSTALACAO). =2.0
13.1.20 COMP17 Proprio  [TERMINAL DE VENTILACAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN 1,00 1’09 ’2‘ (2)'00 8,59 12,22 20,81 17,18 24,44 41,62 0,00 %
13.1.21 COMP18 Proprio  [CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILACAO. UN 1,00 1’09 ’2( (2)'00 0,66 9,99 10,65 1,32 19,98 21,30 0,00 %
L CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E 1,00 x 2,00
1 1 1 H A 1 1 0
13.1.22 COMP19 | Proprio  |,\s7a| ADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 1,00 = 2.0 8,59 55,05 63,64 17.18 110,10 127,28 0,00 %
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 80.973,74 1,84 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
t 1 b . t o
14.1 89356 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 ' M 28,50 28,50 13,06 9,74 22,80 372,21 277,59 649,80 0,01 %
14.2 89357 SINAP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA M 4,90 4,90 15,57 17,68 3395 76,29 86,63 162,92 0,00 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
H 1 t . H 0
14.3 89449 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 52,80 52,80 1,17 21,96 23,13 61,77 1.159,49 1.221,26 0,03 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
H 1 b . t o
14.4 89451 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 118,20 118,20 1,68 61,59 63,27 198,57 7.279,94 7.478,51 0,17 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
~ 1 ’ 1 1 - 0
14.5 89364 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 2,00 2,00 5,21 6,98 12,19 10,42 13,96 24,38 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
~ 1 H 1 1 - O
14.6 89369 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 2,00 2,00 6,22 13,39 19,61 12,44 26,78 39,22 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1 t ~ 1 1 0
14.7 89503 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 3,00 3,00 4,37 25,88 30,25 13,11 77,64 90,75 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o
14.8 89517 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 9,00 9,00 6,35 84,99 91,34 57,15 764,91 822,06 0,02 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1 7 1 ~1 o
14.9 89625 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 2,00 2,00 5,82 19,98 25,80 11,64 39,96 51,60 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1 1 1 ~! 0
14.10 89629 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 2,00 2,00 8,44 98,31 106,75 16,88 196,62 213,50 0,00 %
14.11 81425 A%IIE\-/I—ISP TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 2,00 2,00 10,62 15,93 26,55 21,24 31,86 53,10 0,00 %
TE DE REDU(}AO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE o
14.12 89630 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. AE 12/2014 UN 6,00 6,00 7,14 80,58 87,72 42,84 483,48 526,32 0,01 %
14.13 80926 A(éIIE\'/I'I(LDP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 1,00 21,59 70,25 91,84 21,59 70,25 91,84 0,00 %
14.14 80910 A(éllz\-/rfp REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 2,00 2,00 40,74 255,63 296,37 81,48 511,26 592,74 0,01 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
14.15 89712 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 7,40 7,40 10,93 13,46 24,39 80,88 99,60 180,48 0,00 %
AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
14.16 89714 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 106,90 106,90 15,27 21,19 36,46 1.632,36 2.265,21 3.897,57 0,09 %
AF 12/2014
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
14.17 97902 SINAPI CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE UN 27,00 27,00 217,83 333,98 551,81 5.881,41 9.017,46 14.898,87 0,34 %
ESGOTO. AF 12/2020
14.18 81826 A(éIIE\'/I'ICL)P ;-OA%T)@“EAM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM Un 27,00 27,00 14,23 68,93 83,16 384,21 1.861,11 2.245,32 0,05 %
RESERVATORIO METALICO EM ACO CARBONO TIPO TUBULAR CILINDRICO COM
L. CAPACIDADE DE 32.000 LITROS, INCLUSO CASA DE MAQUINAS COM 2M DE o
14.19 COMP36 Proprio ALTURA, TODOS OS ACESSORIOS E CONEXOES (FORNECIMENTO E INSTALA(;AO), UN 1,00 1,00 578,82 45.021,49 45.600,31 578,82 45.021,49 45.600,31 1,03 %
COM FRETE E IMPOSTOS INCLUSOS.
14.20 Escavagéo~de vala para passagem de tubulacéo 2.133,19 0,05 %
14.20.1 93358 SINAPI iﬁccg\//;%io MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m3 19,34 19,34 48,65 21,52 70,17 940,89 416,19 1.357,08 0,03 %
14.20.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 m3 18,24 18,24 29,50 13,05 42,55 538,08 238,03 776,11 0,02 %
15 BASE DO RESERVATORIO 14.738,92 0,33 %
ESCAVAC;AO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 3 o
15.1 96522 SINAPI ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017 m 4,88 4,88 100,34 35,69 136,03 489,65 174,17 663,82 0,02 %
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ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
15.2 100897 SINAPI DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE M 42,00 42,00 6,46 124,96 131,42 271,32 5.248,32 5.519,64 0,13 %
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAQ). AF 01/2020
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE
. ’ 0
15.3 95601 SINAPI ATE 40 CM. AE 05/2021 UN 6,00 6,00 8,98 4,17 13,15 53,88 25,02 78,90 0,00 %
15.4 60470 A((;:IIE\-/I_ICL)P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 0,38 0,38 24,80 159,01 183,81 9,42 60,42 69,84 0,00 %
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 o
15.5 94971 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AE 05/2021 m 4,51 4,51 44,84 436,73 481,57 202,22 1.969,66 2.171,88 0,05 %
15.6 51026 A(éIIE\'/I'I(LJP LANC;AMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAQAO- (0.C) m3 451 4,51 37,45 0,10 37,55 168,89 0,46 169,35 0,00 %
ARMA(;AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM 0
15.7 96543 SINAPI MONTAGEM. AF_06/2017 KG 29,00 29,00 6,19 12,84 19,03 179,51 372,36 551,87 0,01 %
ARMAC,AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 o
15.8 96546 SINAPI MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 364,00 364,00 2,41 12,39 14,80 877,24 4.509,96 5.387,20 0,12 %
15.9 60209 A((;:IIE\-/I_ICL)P FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 1,53 1,53 43,06 39,57 82,63 65,88 60,54 126,42 0,00 %
16 INSTALAC()ES DRENAGEM PLUVIAL/CONDICIONADORES DE AR 175.418,48 3,98 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
H 1 H - 1 o
16.1 89865 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 180,45 180,45 8,77 8,36 17,13 1.582,54 1.508,56 3.091,10 0,07 %
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
t 1 H l~ 0
16.2 89866 SINAPI CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 UN 95,00 95,00 3,79 3,04 6,83 360,05 288,80 648,85 0,01 %
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
b 1 b ~ b 0
16.3 89868 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 35,00 35,00 2,52 2,76 5,28 88,20 96,60 184,80 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
1 1 1 ~1 o
16.4 89869 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 8,00 8,00 5,06 4,60 9,66 40,48 36,80 77,28 0,00 %
FIXAC;AO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM
16.5 91175 SINAPI ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.| M 417,20 417,20 2,49 2,10 4,59 1.038,82 876,12 1.914,94 0,04 %
AF 05/2015
. CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR, DESENVOLVIMENTO 33 CM EM CHAPA DE
; ! 0
16.6 COMP22 Proprio ACO GALVANIZADO NUMERO 26 m 450,80 450,80 38,39 59,56 97,95 17.306,21 26.849,65 44.155,86 1,00 %
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 o
16.7 94228 SINAPI CM., INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M 423,46 423,46 10,64 79,56 90,20 4.505,61 33.690,48 38.196,09 0,87 %
CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES COM
16.8 COMP23 Préprio REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA m 111,26 111,26 58,34 475,64 533,98 6.490,90 52.919,71 59.410,61 1,35 %
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.
AGETOP [CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO
~ 0,
16.9 81828 CIVIL CHATO PADRAO GOINFRA Un 16,00 16,00 263,07 405,18 668,25 4.209,12 6.482,88 10.692,00 0,24 %
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
1 1 ~ 1 ’ o
16.10 89578 SINAPI CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AE 12/2014 M 92,40 92,40 2,60 42,04 44,64 240,24 3.884,49 4.124,73 0,09 %
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
1 1 ~ 1 H o
16.11 89580 SINAPI CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 M 23,37 23,37 4,49 84,64 89,13 104,93 1.978,03 2.082,96 0,05 %
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA
H 1 1 1 1 H o
16.12 89529 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 UN 84,00 84,00 4,42 51,76 56,18 371,28 4.347,84 4.719,12 0,11 %
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIQAO COM DIAMETROS MENORES o
16.13 90443 SINAPI OU IGUAIS A 40 MM. AE 05/2015 M 115,50 115,50 10,29 2,60 12,89 1.188,49 300,30 1.488,79 0,03 %
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, . FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBOS, COM
L ! 0
16.14 COMP31 Proprio ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA). m 115,50 115,50 1,31 1,35 2,66 151,30 155,93 307,23 0,01 %
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUI(;AO COM DIAMETROS o
16.15 90444 SINAPI MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 M 64,95 64,95 17,80 6,06 23,86 1.156,11 393,59 1.549,70 0,04 %
FECHAMENTO DE RASGO EM CONTRAPISO PARA PASSAGEM DE TUBOS, COM
16.16 COMP32 Préprio LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO LANCAMENTO E| m? 6,50 6,50 10,31 21,71 32,02 67,01 141,12 208,13 0,00 %
ADENSAMENTO.
16.17 ESCAVACL&O DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 2.566,29 0,06 %
16.17.1 93358 SINAPI ’EEC(;A‘Z\//Q)%?O MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m3 23,22 23,22 48,65 21,52 70,17 1.129,65 499,69 1.629,34 0,04 %
16.17.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 m3 22,02 22,02 29,50 13,05 42,55 649,59 287,36 936,95 0,02 %
17 INSTALA(;@ES ELETRICAS 246.192,92 5,58 %
17.1 ESCAVAQL&O E ATERRO 5.654,42 0,13 %
17.1.1 93358 SINAPI iiCOAZ\//Q)%?O MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m3 33,00 33,00 48,65 21,52 70,17 1.605,45 710,16 2.315,61 0,05 %
17.1.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO MECANIZADA. AF 04/2016 m3 29,70 29,70 17,65 9,97 27,62 524,20 296,11 820,31 0,02 %
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO
- 1 7 o
17.1.3 97882 SINAPI FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020 UN 15,00 15,00 26,28 141,62 167,90 394,20 2.124,30 2.518,50 0,06 %
17.2 ILUMINACAO 50.979,74 1,16 %
. LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO o
17.2.1 COMPO1 Proprio FOSFATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALA(;AO UN 36,00 36,00 27,48 254,07 281,55 989,28 9.146,52 10.135,80 0,23 %
LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO
17.2.2 COMPO2 Préprio FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM ALUMINIO UN 272,00 272,00 25,98 105,53 131,51 7.066,56 28.704,16 35.770,72 0,81 %
ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
. LUMINARIA CALHA SOBREPOR HERMETICA 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO o
17.2.3 COMPO3 Proprio FOSFATIZADO, FECHADA, FORNECIMENTO E INSTALAQAO UN 13,00 13,00 127,35 48,99 176,34 1.655,55 636,87 2.292,42 0,05 %
17.2.4 COMPO4 Préprio LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 20,00 20,00 69,84 69,20 139,04 1.396,80 1.384,00 2.780,80 0,06 %
17.3 CAIXA PVC 10.680,56 0,24 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - o
17.3.1 91939 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 126,00 126,00 18,20 7,81 26,01 2.293,20 984,06 3.277,26 0,07 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - o
17.3.2 91940 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 118,00 118,00 8,70 4,77 13,47 1.026,60 562,86 1.589,46 0,04 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - o
17.3.3 91941 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AE 12/2015 UN 210,00 210,00 514 3,63 8,77 1.079,40 762,30 1.841,70 0,04 %
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
- 1 H 0
17.3.4 91936 SINAPI INSTALACAO. AF 12/2015 UN 341,00 341,00 4,98 5,55 10,53 1.698,18 1.892,55 3.590,73 0,08 %
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) o
17.3.5 91945 SINAPI PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF 12/2015 UN 43,00 43,00 3,85 5,02 8,87 165,55 215,86 381,41 0,01 %
17.4 TOMADAS E INTERRUPTORES 12.137,13 0,28 %
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA o
17.4.1 91992 SINAPI - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 12/2015 UN 83,00 83,00 19,94 17,32 37,26 1.655,02 1.437,56 3.092,58 0,07 %
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 0
17.4.2 91996 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTA[_ACAO. AE 12/2015 UN 58,00 58,00 13,37 15,23 28,60 775,46 883,34 1.658,80 0,04 %
17.4.3 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 210,00 210,00 10,81 14,43 25,24 2.270,10 3.030,30 5.300,40 0,12 %

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o
17.4.4 91953 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 33,00 33,00 10,47 13,44 23,91 345,51 443,52 789,03 0,02 %
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o
17.4.5 91959 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 7,00 7,00 16,23 21,53 37,76 113,61 150,71 264,32 0,01 %
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 0
17.4.6 91967 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015 UN 20,00 20,00 21,99 29,61 51,60 439,80 592,20 1.032,00 0,02 %
17.5 CONDUTORES 65.659,51 1,49 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
1 b 1 o 1 o
1751 91926 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 7984,75 7984,75 1,04 3,03 4,07 8.304,14 24.193,79 32.497,93 0,74 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
1 1 - 7 o
17.5.2 91928 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 1658,46 1658,46 1,39 4,93 6,32 2.305,25 8.176,21 10.481,46 0,24 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
~ 1 1 ~ 1 H 1 0
17.5.3 92980 SINAPI DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 1851,01 1851,01 0,31 10,21 10,52 573,81 18.898,81 19.472,62 0,44 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
17.5.4 92986 SINAPI ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 9,31 9,31 2,42 35,58 38,00 22,53 331,25 353,78 0,01 %
INSTALACAO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
17.5.5 92990 SINAPI ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 37,25 37,25 3,51 73,10 76,61 130,74 2.722,98 2.853,72 0,06 %
INSTALACAO. AF 12/2021
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17.6 PROTECAO DE EQUIPAMENTO 6.571,16 0,15 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO
~ ! 0
17.6.1 93653 SINAPI E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 22,00 22,00 1,22 9,32 10,54 26,84 205,04 231,88 0,01 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO
~ ! 0
17.6.2 93654 SINAPI E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 22,00 22,00 1,65 9,46 11,11 36,30 208,12 244,42 0,01 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO
~ ! 0
17.6.3 93655 SINAPI E INSTALACAO. AR 10/2020 UN 38,00 38,00 2,31 9,91 12,22 87,78 376,58 464,36 0,01 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO
~ ! 0
17.6.4 93656 SINAPI E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 38,00 38,00 2,31 9,91 12,22 87,78 376,58 464,36 0,01 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO
~ ! 0
17.6.5 93657 SINAPI E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 5,00 5,00 3,17 10,40 13,57 15,85 52,00 67,85 0,00 %
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
~ ! 0
17.6.6 93666 SINAPI INSTALACAO. AF. 10/2020 UN 4,00 4,00 13,21 53,26 66,47 52,84 213,04 265,88 0,01 %
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
~ ! 0
17.6.7 93673 SINAPI INSTALACAO. AF 10/2020 UN 12,00 12,00 19,81 68,19 88,00 237,72 818,28 1.056,00 0,02 %
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A -
) ’ 0
17.6.8 101896 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 2,00 46,20 529,70 575,90 92,40 1.059,40 1.151,80 0,03 %
17.6.9 COMPO5 Proprio  |DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA UN 5,00 5,00 2,64 142,05 144,69 13,20 710,25 723,45 0,02 %
17.6.10 71186 A%F\ZCL)P DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 4,00 4,00 35,43 146,31 181,74 141,72 585,24 726,96 0,02 %
17.6.11 96985 SINAPI :éSI;ZgEATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 15,00 15,00 8,83 69,45 78,28 132,45 1.041,75 1.174,20 0,03 %
17.7 ELETRODUTO E TUBOS 33.090,93 0,75 %
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 0
17.7.1 91834 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 1330,06 1330,06 4,00 4,70 8,70 5.320,24 6.251,28 11.571,52 0,26 %
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 0
17.7.2 91854 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. AF_12/2015 M 1000,00 1000,00 5,02 4,05 9,07 5.020,00 4.050,00 9.070,00 0,21 %
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
17.7.3 93009 SINAPI  |DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 456,51 456,51 4,50 20,22 24,72 2.054,29 9.230,63 11.284,92 0,26 %
AF 12/2021
17.7.4 71190 A%F\;SP ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 24,06 24,06 11,33 23,13 34,46 272,59 556,51 829,10 0,02 %
17.7.5 72376 Aii;fp TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 24,06 24,06 7,07 6,87 13,94 170,10 165,29 335,39 0,01 %
17.8 QUADROS 5.873,22 0,13 %
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
17.8.1 101879 SINAPI [EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - UN 9,00 9,00 20,64 631,94 652,58 185,76 5.687,46 5.873,22 0,13 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
17.9 ALIMENTA(;AO 55.546,25 1,26 %
17.9.1 COMP06 Préprio gi;g}g\j URATIPO N3 COM TRANSFORMADOR 112,5 KVA - 30 - 12,6-13,8/0,220- UN 1,00 1,00 4.626,90 | 38.809,65 | 43.436,55 4.626,90 38.809,65 43.436,55 0,99 %
17.9.2 COMPO7 Proprio  |ESTRUTURA TIPO N3-N3 COM CHAVE FUSIVEL UN 2,00 2,00 1.623,51 4.431,34 6.054,85 3.247,02 8.862,68 12.109,70 0,27 %
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18 SISTEMAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 227.534,66 5,16 %
18.1 SINALIZACAO E EXTINTORES 17.362,34 0,39 %
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
18.1.1 101909 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 P UN 1,00 1,00 15,71 225,95 241,66 15,71 225,95 241,66 0,01 %
18.1.2 85006 A%IIE\;(L)P EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 12,00 12,00 14,98 204,67 219,65 179,76 2.456,04 2.635,80 0,06 %
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
18.1.3 97599 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2020 UN 72,00 72,00 4,82 21,49 26,31 347,04 1.547,28 1.894,32 0,04 %
18.1.4 COMP37 Proprio  |ILUMINACAO DE EMERGENCIA LED 2200 LUMENS 2 FAROIS (BLOCO AUTONOMO) UN 4,00 4,00 4,82 276,98 281,80 19,28 1.107,92 1.127,20 0,03 %
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
18.1.5 COMP38 Préprio |FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS UN 59,00 59,00 4,92 26,21 31,13 290,28 1.546,39 1.836,67 0,04 %
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
18.1.6 COMP39 Préprio |FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS UN 3,00 3,00 4,92 45,57 50,49 14,76 136,71 151,47 0,00 %
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
18.1.7 COMP40 Préprio |FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS UN 31,00 31,00 4,92 29,72 34,64 152,52 921,32 1.073,84 0,02 %
(SIMBOLQS, CORES E PIQTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
18.1.8 99855 SINAPI g?%ﬁ;gﬂoqg ?MPLES’ DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. M 21,56 21,56 30,13 83,55 113,68 649,60 1.801,34 2.450,94 0,06 %
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2"ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 27 GRADIL
18.1.9 99839 SINAPI FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4.8MM. FIXADO COM M 11,66 11,66 183,82 326,51 510,33 2.143,34 3.807,10 5.950,44 0,13 %
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019 P
18.2 GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13.119,74 0,30 %
18.2.1 MOVIMENTO DE TERRA / TUBO 83,11 0,00 %
18.2.1.1 93358 SINAPI ,Eﬁcopé\//ﬁ)%io MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m3 0,85 0,85 48,65 21,52 70,17 41,35 18,29 59,64 0,00 %
18.2.1.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF 04/2016 ms3 0,85 0,85 17,65 9,97 27,62 15,00 8,47 23,47 0,00 %
18.2.2 CENTRAL DE GLP -4 CIL~INDROS _ 10.941,03 0,25 %
18.2.2.1 91009 A(éIIEJISP aiggi?éA%E(fgscfﬁﬁggg ICD;_(ZISI\)IFRA/ZOE COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAGOES uUn 1,00 1,00 3.471,71 7.469,32 10.941,03 3.471,71 7.469,32 10.941,03 0,25 %
18.2.3 REDE DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 2.095,60 0,05 %
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
18.2.3.1 92687 SINAPI ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - M 12,00 12,00 5,94 24,32 30,26 71,28 291,84 363,12 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15
18.2.3.2 92699 SINAPI  {(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 3,00 3,00 8,90 10,04 18,94 26,70 30,12 56,82 0,00 %
INASTALACAO. AF 10/2020 _
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM
18.2.3.3 92704 SINAPI RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 7,00 7,00 11,89 13,64 25,53 83,23 95,48 178,71 0,00 %
LUVA DE REDUQAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXAO
18.2.3.4 92928 SINAPI ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAQAO PARA HIDRANTE - UN 1,00 1,00 20,01 31,81 51,82 20,01 31,81 51,82 0,00 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
18.2.3.5 92904 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 2,00 5,94 27,38 33,32 11,88 54,76 66,64 0,00 %
AF 10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 0
18.2.3.6 92692 SINAPI EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020 UN 10,00 10,00 5,94 7,84 13,78 59,40 78,40 137,80 0,00 %
AGETOP
18.2.3.7 70392 CIVIL BUCHA DE NYLON S-8 Un 40,00 40,00 0,56 0,25 0,81 22,40 10,00 32,40 0,00 %
18.2.3.8 91029 A(é'lz\;fp VALVULA DE RETENCAO EM LATAO 7/16" NS (1) X 1/2" NPT (E) Un 4,00 4,00 5,66 26,65 32,31 22,64 106,60 129,24 0,00 %
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
~ 1 1 H 0
18.2.3.9 95248 SINAPI INSTALACAO. AF 08/2021 UN 6,00 6,00 2,46 46,27 48,73 14,76 277,62 292,38 0,01 %
18.2.3.10 COMP69 Proprio  |CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 2,00 2,00 8,90 8,35 17,25 17,80 16,70 34,50 0,00 %
. ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E
1 H 0
18.2.3.11 COMP70 Proprio PARAFUSO DE FIXACAO UN 20,00 20,00 6,08 2,88 8,96 121,60 57,60 179,20 0,00 %
18.2.3.12 85041 A%F\;SP MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 Un 1,00 1,00 23,01 114,59 137,60 23,01 114,59 137,60 0,00 %
AGETOP REGULADOR DE PRESSAO PRIMEIRO ESTAGIO, 8 KG/H, REGULAVEL COM
18.2.3.13 91011 CIVIL MANOMETRO, PRESSAO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSAO DE SAIDA 0,5 A 2 Un 1,00 1,00 15,30 253,13 268,43 15,30 253,13 268,43 0,01 %
BAR, CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA 1/4" NPT _
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15
18.2.3.14 92698 SINAPI  |(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 1,00 8,90 11,44 20,34 8,90 11,44 20,34 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020
AGETOP CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM
18.2.3.15 91041 CIVIL COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU Un 4,00 4,00 9,91 26,74 36,65 39,64 106,96 146,60 0,00 %
M20 X 7/16" NS - NBR 13419
18.3 SPDA _ 116.583,93 2,64 %
18.3.1 93358 SINAPI iﬁCOAZ\//Z%%\O MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m3 69,30 69,30 48,65 21,52 70,17 3.371,44 1.491,34 4.862,78 0,11 %
18.3.2 93382 SINAPI |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF 04/2016 m3 68,54 68,54 17,65 9,97 27,62 1.209,73 683,34 1.893,07 0,04 %
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 0
18.3.3 98463 SINAPI INSTALAGAO. AF 12/2017 UN 7,00 7,00 11,04 11,71 22,75 77,28 81,97 159,25 0,00 %
. ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E
7 t o
18.3.4 COMP41 Proprio PARAFUSO DE FIXAGAO ] UN 108,00 108,00 0,78 1,63 2,41 84,24 176,04 260,28 0,01 %
18.3.5 COMP42 Proprio lTNESRT'\f\'I[\'AACLA%U CONECTOR DE PRESSAOQ - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E UN 14,00 14,00 10,47 9,08 19,55 146,58 127,12 273,70 0,01 %
18.3.6 COMP43 Préprio SSQECZ:TOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE UN 51,00 51,00 10,47 11,75 22,22 533,97 599,25 1.133,22 0,03 %
18.3.7 COMP44 Préprio QI\F;,'\EAS'LHA’ EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATAO, DOTADA DE 1 FURO DE @ UN 491,00 491,00 4,18 3,93 8,11 2.052,38 1.929,63 3.982,01 0,09 %
18.3.8 COMP45 Proprio  |CABO DE COBRE NU 35MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 901,00 901,00 7,32 40,49 47,81 6.595,32 36.481,49 43.076,81 0,98 %
18.3.9 COMP46 Proprio  [CABO DE COBRE NU 50MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 342,00 342,00 10,82 57,81 68,63 3.700,44 19.771,02 23.471,46 0,53 %
18.3.10 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4%), PARA CIRCUITOS M 81,00 81,00 5,92 6,54 12,46 479,52 529,74 1.009,26 0,02 %

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 0
18.3.11 95778 SINAPI 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P UN 27,00 27,00 11,98 16,13 28,11 323,46 435,51 758,97 0,02 %
18.3.12 COMP47 Préprio CONECTOR DE MEDIQAO BRZ 4 PARAFUSQOS, 16 - 70 MM?2 UN 27,00 27,00 10,47 34,42 44,89 282,69 929,34 1.212,03 0,03 %
18.3.13 COMP50 Préprio FITAISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAOQ) UN 37,00 37,00 1,37 1,68 3,05 50,69 62,16 112,85 0,00 %
L. CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZA(;AO PARA ATERRAMENTO, FORMATO o
18.3.14 COMP51 Proprio QUADRADO, DIM 40X40X15CM. UN 1,00 1,00 69,84 526,78 596,62 69,84 526,78 596,62 0,01 %
= A 2
18.3.15 COMP48 Préprio S/%),I,'DA EXOTERMICA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (35MM?) E HASTE DE @ UN 35,00 35,00 11,52 294,92 306,44 403,20 10.322,20 10.725,40 0,24 %
= A 2
18.3.16 COMP49 Préprio SE,ITDA EXOTERMICA PARA CONEXAQ, CABO DE COBRE (S0MM?) E HASTE DE @ UN 37,00 37,00 11,52 264,33 275,85 426,24 9.780,21 10.206,45 0,23 %
18.3.17 96985 SINAPI ZQSI;ZISE?ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 35,00 35,00 8,83 69,45 78,28 309,05 2.430,75 2.739,80 0,06 %
, . BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO
b 1 o
18.3.18 COMP52 Proprio COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 599,00 599,00 11,98 4,24 16,22 7.176,02 2.539,76 9.715,78 0,22 %
18.3.19 COMP53 Préprio PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 1,00 1,00 52,37 341,82 394,19 52,37 341,82 394,19 0,01 %
18.4 HIDRANTE 61.238,52 1,39 %
18.4.1 93358 SINAPI iECOAZ\//Q)CZ?O MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m3 16,32 16,32 48,65 21,52 70,17 793,96 351,21 1.145,17 0,03 %
18.4.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAC}AO MECANIZADA. AF 04/2016 m3 16,25 16,25 17,65 9,97 27,62 286,81 162,01 448,82 0,01 %
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
~ 1 1 t o
18.4.3 94499 SINAPI INSTALACAO. AF 08/2021 UN 3,00 3,00 15,62 255,80 271,42 46,86 767,40 814,26 0,02 %
, . VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA o
18.4.4 COMP54 Proprio DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA UN 2,00 2,00 27,51 1.182,32 1.209,83 55,02 2.364,64 2.419,66 0,05 %
L. VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSl, o
18.4.5 COMP55 Proprio EXTREMIDADES COM ROSCA UN 1,00 1,00 27,51 188,73 216,24 27,51 188,73 216,24 0,00 %
18.4.6 85082 A(éIIE\'/I'I(LDP CHAVE DE FLUXO 3/4" Un 1,00 1,00 19,13 137,75 156,88 19,13 137,75 156,88 0,00 %
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 /2,
18.4.7 92342 SINAPI CONEXAOQ ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E M 184,00 184,00 17,88 116,36 134,24 3.289,92 21.410,24 24.700,16 0,56 %
INSTALACAO. AF 10/2020
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, o
18.4.8 92347 SINAPI INSTALADO EM PRUMADAS - EORNECIMENTO E INSTALAQAO. AE 10/2020 UN 17,00 17,00 24,13 74,88 99,01 410,21 1.272,96 1.683,17 0,04 %
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2
1/2), INSTALADO EM RESERVAC;AO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE POSSUA o
18.4.9 94473 SINAPI RESERVATORIO DE EIBRA/EIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 15,00 15,00 17,94 100,91 118,85 269,10 1.513,65 1.782,75 0,04 %
AF_06/2016 _
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO
18.4.10 94478 SINAPI EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 8,00 8,00 23,90 139,68 163,58 191,20 1.117,44 1.308,64 0,03 %
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 06/2016
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, o
18.4.11 92346 SINAPI INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AE 10/2020 UN 7,00 7,00 24,13 64,10 88,23 168,91 448,70 617,61 0,01 %
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, o
18.4.12 92890 SINAPI INSTALADO EM PRUMADAS - EORNECIMENTO E INSTALACAO. AE 10/2020 UN 6,00 6,00 24,13 184,37 208,50 144,78 1.106,22 1.251,00 0,03 %
18.4.13 COMP56 Préprio FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2.1/2". UN 1,00 1,00 13,26 107,59 120,85 13,26 107,59 120,85 0,00 %




Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99% Onerado

OBRA: AMPLIAQAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICROS3 - 07/2022 - Goias

END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias
LOCAL: Goiania - GO

AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m? | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?

PLANTILUHA
ORCAMENTARIA

2

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

- I Quant. Quant. Valor Unit Total 0

ltem Codigo | Banco |Descricdo Und| parcial | Total M. O. MAT, Total M. O. MAT. Total Peso (%)
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°

18.4.14 COMP57 Préprio 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" PARA 1.1/2", DUAS MANGUEIRAS DE INCENDIO DE | UN 6,00 6,00 104,44 2.789,02 2.893,46 626,64 16.734,12 17.360,76 0,39 %
15,00 M E ESGUICHO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.4.15 COMP538 | Proprio|OUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTE UN | 1,00 1,00 12221 | 118979 | 1.312.,00 122,21 118979 1312,00 0.03 %

18.4.16 COMP59 Préprio REGISTRO DE RECALQUE, TIPO "COLUNA", |NCL|NA(;AO 45°, @ 65 MM (2.1/2"). UN 1,00 1,00 166,20 1.065,40 1.231,60 166,20 1.065,40 1.231,60 0,03 %

18.4.17 COMP60 Préprio ACIONADOR MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. (BOTOEIRA) | UN 2,00 2,00 12,02 106,18 118,20 24,04 212,36 236,40 0,01 %

18.4.18 COMP61 Préprio BOMBA MULTIESTAGIO THSI-18, 6-CV. UN 1,00 1,00 320,38 3.878,11 4.198,49 320,38 3.878,11 4.198,49 0,10 %
PINTURA COM TINTA ALQU[D|CA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

18.4.19 100725 SINAPI GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) m2 9,66 9,66 10,94 13,29 24,23 105,68 128,38 234,06 0,01 %
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 P

85 LIGACAO DA BOMBA DO HIDRANTE 8.556.84 0.19 %
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -

18.5.1 101893 | SNAP! |20t I MENTO £ INSTALAGRD. AF. 1012020 UN | 1,00 1,00 6,93 75,91 82,84 6,93 75,91 82,84 0,00 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

18.5.2 91925 | SINAPL | TS TERMINAIS - EORNEGIVENTO £ INSTALAGAO. AF. 12i7015 M | 3000 30,00 0,83 2,57 3,40 24,90 77.10 102,00 0,00 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

18.5.3 91035 | SINAPL |l INALS . FORNECIMENTO & INGTALAGAG, AR 1972016 M | 35000 | 350,00 4,01 19,91 23,92 1.403,50 6.968,50 8.372,00 0,19 %




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIAQAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICROS3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias ln
LOCAL: Goiania - GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m? I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
- I Quant. Quant. Valor Unit Total
ltem Cdodigo Banco [Descricao Und . Peso (%
9 & Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
18.6 SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO 10.673,29 0,24 %
, . CENTRAL DE ALARME PARA INCENDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 ENDERECOS, C/ o
18.6.1 COMP62 Proprio BATERIA SELADA INCLUSA UN 1,00 1,00 132,35 520,72 653,07 132,35 520,72 653,07 0,01 %
18.6.2 COMP63 Préprio ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO (QUEBRA-VIDRO) COMPLETO UN 1,00 1,00 12,02 43,83 55,85 12,02 43,83 55,85 0,00 %
, . AVISADOR SONORO E VISUAL COM CAPACIDADE DE EMISSAO SONORA DE
0,
18.6.3 COMP64 Proprio INTENSIDADE DE 100 DB. UN 3,00 3,00 19,94 80,35 100,29 59,82 241,05 300,87 0,01 %
, . CABO FLEXIVEL, PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, FORMAQAO 2 o
18.6.4 COMP65 Proprio CONDUTORES DE SEQAO 1.5 MMe. m 205,00 205,00 0,69 4,39 5,08 141,45 899,95 1.041,40 0,02 %
18.6.5 COMPG66 Préprio gg;z\"/ELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, UN 205,00 205,00 15,47 16,63 32,10 3.171,35 3.409,15 6.580,50 0,15 %
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, o
18.6.6 95745 SINAPI INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AE 11/2016 P M 6,00 6,00 5,65 13,57 19,22 33,90 81,42 115,32 0,00 %
DETECTOR OPTIMO DE FUMACA (DOF), AUTOMATICO, PARA OPERACAO NA
18.6.7 COMP67 Préprio TENSAO DE FUNCIONAMENTO 17... 24VCC, CORRENTE DE FUNCIONAMENTO 10NA, | UN 17,00 17,00 19,94 90,90 110,84 338,98 1.545,30 1.884,28 0,04 %
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -25... +60°C, GRAU DE PROTEQAO P44
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
- 1 1 o
18.6.8 92865 SINAPI INSTALACAO. AF 12/2015 UN 4,00 4,00 4,98 5,52 10,50 19,92 22,08 42,00 0,00 %
19 DIVERSOS 13.653,84 0,31 %
191 270802 AGETOP |MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - cJ 1,00 1,00 96,06 2.472.47 2.568.53 96,06 2.472.47 2.568.53 0,06 %
CIVIL 3 UNIDADES
19.2 270501 A(éIIEJISP LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 3309,05 3309,05 1,86 1,49 3,35 6.154,83 4.930,48 11.085,31 0,25 %
Totais sem BDI| 1.269.524,33 | 3.140.163,94| 4.409.688,27
Total sem BDI 4.409.688,27
Total do BDI 925.593,56
Total Geral 5.335.281,83




Composicdes Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.l.

CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99%
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goiéas
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias

LOCAL: Goiania - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Composic¢des Principais

Encargos Sociais
Onerado

J
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

3.10.7 Cdédigo Banco Descrigcao ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP76 Préprio  BRISE METALICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) FOMA - FORNECIMENTO DE kg 1,0000000 20,88 20,88
. . AGETOP ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36
Composicao Auxiliar 150204 CIVIL COM FUNDO ANTICORROSIVO 15 Kg 1,0000000 20,88 20,88
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
3.16.1 Cddigo Banco Descri¢cao ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o o QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE FOMA - FORNECIMENTO DE
Composicao COMP75 Proprio  (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN 1,0000000 2.078,54 2.078,54
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
(GOINFRA + COT)
AGETOP ~
Insumo 0005 CIVIL SERVENTE Mao de Obra h 21,8630000 12,40 271,10
Insumo 0004 A%IIEJISP PEDREIRO Mao de Obra h 7,3850000 20,89 154,27
Insumo 0018 A(éIIE\;(L)P PINTOR Mé&o de Obra h 0,4220000 20,89 8,81
Insumo 0024 AGCIIE\-/I_I(L)P MARCENEIRO Mé&o de Obra h 18,6420000 20,89 389,43
INSUMo 2249 AGETOP COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA-VIROLINHA OU EQUIVALENTE Material m2 5,2000000 56,58 294,21
CIVIL 2,2X1,60
AGETOP :
Insumo 1243 CIVIL COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) Material | 4,4732000 37,87 169,40
AGETOP - :
Insumo 1674 CIVIL LIXA PARA PAREDE ( NUMERO 100) Material un 3,8536000 1,06 4,08
INSUMo 00001338 SINAPI ﬁl;lAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 Material m2 5,2500000 58,40 306,60
AGETOP :
Insumo 2381 CIVIL CORTICA 60X90CMX6MM Material un 2,4305000 97,83 237,77
Insumo 2303 AEBITl FELTRO Material m?2 1,3100000 11,16 14,61

CIVIL




Composic¢bes Analiticas com Preco Unitario Bancos Encargos Sociais
CRE: Goiania- GO SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias In
LOCAL: Goiania - GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2 I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
AGETOP .
Insumo 1704 CIVIL MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) Material m3 0,0253000 4.442,71 112,40
AGETOP .
Insumo 2221 CIVIL PARAFUSO COM BUCHA S-8 Material un 75,0000000 0,67 50,25
Insumo 1708 A((S:IIE\'/I'”(_)P MASSA A OLEO Material Kg 3,1500000 12,13 38,20
AGETOP < .
Insumo 1111 CIVIL AGUARRAS MINERAL OU EQUIVALENTE Material | 0,0929000 14,13 1,31
Insumo 1970 A(éIIE\;(L)P SOLVENTE AGUARRAS Material | 0,3988000 19,69 7,85
Insumo 2237 A%IIE\;(L)P VERNIZ ACRILICO Material | 0,6920000 26,38 18,25
MO sem LS => 823,61 LS => 0,00 MO com LS => 823,61
3.17.2.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. L JUN(}AO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP14 Proprio INSTALACAO. SANITARIAS UN 1,0000000 39,38 39,38
_ . AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES ’ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 18,53 6,11
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 25,84 8,52
Insumo 00000301 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,28 3,28
Insumo 00000296 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,85 1,85
Insumo 00003659  SINAPI ‘;LéNng/SLS'MPLES’ PVC, DN 100 X'50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 17,61 17,61
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA .
' Material
Insumo 00020078 SINAPl  £\iB AL AGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ateria UN 0,0920000 2191 2,01
MO sem LS => 11,34 LS => 0,00 MO com LS => 11,34
3.17.2.18 Cddigo Banco Descri¢cao Tipo 3 Und Quant. Valor Unit Total
s a . JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP15 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. SANITARIAS UN 1,0000000 19,40 19,40
_ - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3300000 18,53 6,11
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3300000 25,84 8,52
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, .
Insumo 00010835 SINAPI PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 4,34 4,34
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA .
' M |
Insumo 00020078 SINAPI £\ iBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ateria N 0,0200000 21,91 0,43
MO sem LS => 11,34 LS => 0,00 MO com LS => 11,34




Composicdes Analiticas com Preco Unitario

CRE: Goiania - GO

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO
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SICRO3 - 07/2022 - Goiéas

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Composicdes Principais

Encargos Sociais
Onerado

2

PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

3.17.2.23 Cédigo Banco Descricao Tipo 3 Und Quant. Valor Unit Total
Composigao COMP17 Préprio  TERMINAL DE VENTILACAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO). INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 20,81 20,81
o AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 18,53 4,63
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2500000 25,84 6,46
Insumo 00039319  SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 7,44 7,44
Insumo 00000296  SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,85 1,85
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, .
Insumo 00020078 SINAPI £\ iBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material N 0,0200000 21,91 0,43
MO sem LS => 8,59 LS => 0,00 MO com LS => 8,59
3.17.2.24 Cdédigo Banco Descricdo Tipo 3 Und Quant. Valor Unit Total
Composigao COMP18 Proprio  CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILACAO. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 10,65 10,65
o AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composic&o Auxiliar 88248 SINAPI oo N TARES , SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0194000 18,53 0,35
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0194000 25,84 0,50
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA .
Insumo 00000142 SINAPI JUNTAS DIVERSAS Material 310ML 0,0080000 37,31 0,29
Insumo 00005061  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0012000 23,00 0,02
Insumo 00005104  SINAPI  REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)  Material KG 0,0002000 66,93 0,01
Insumo 00013388  SINAPI  SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0089000 142,49 1,26
Insumo 00040782  SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33CM  Material M 0,1575000 4357 6,86
Insumo 00042528  SINAPI MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E=*2*MM  Material m2 0,1500000 9,10 1,36
MO sem LS => 0,66 LS => 0,00 MO com LS => 0,66
3.17.2.25 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDAE  INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composigao COMPIL9 ' PIOPNO \\STALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  SANITARIAS N 1,0000000 63,64 63,64
o AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI o e TARES ’ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 18,53 4,63
Composic&o Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2500000 25,84 6,46
Insumo 00011717  SINAPI  CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA  Material UN 1,0000000 48,01 48,01
Insumo 00000122  SINAPI  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0148000 53,09 0,78
Insumo 00000296  SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,85 1,85
Insumo 00038383  SINAPI  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0640000 2,06 0,13
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA .
! Material
Insumo 00020078 SINAP! " E\IBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ateria N 9,0200000 21,91 043
Insumo 00020083  SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  Material UN 0,0225000 60,15 1,35
MO sem LS => 8,59 LS => 0,00 MO com LS => 8,59




Composicdes Analiticas com Preco Unitario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goiés 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias In
LOCAL: Goiania - GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2 I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
3.17.3.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- L PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP24 Préprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS ] UN 1,0000000 76,30 76,30
. o FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao Auxiliar 95541 SINAPI OBRA. AF_10/2016 SANITARIAS UN 1,0000000 4,60 4,60
Insumo 00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO Material UN 1,0000000 71,70 71,70
MO sem LS => 3,67 LS => 0,00 MO com LS => 3,67
3.17.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo ) Und Quant. Valor Unit Total
. . PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP25 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO), SANITARIAS ] UN 1,0000000 76,30 76,30
. . FIXA(;AO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao Auxiliar 95541 SINAPI OBRA. AE 10/2016 SANITARIAS UN 1,0000000 4,60 4,60
Insumo 00037401 SINAPI  TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Material UN 1,0000000 71,70 71,70
MO sem LS => 3,67 LS => 0,00 MO com LS => 3,67
3.17.3.6 Cdédigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
. . POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VALVULA EM INHI - INSTALAQC)ES HIDROS
Composicao COMP26 PIOPIo. 1) ASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E SANITARIAS UN 1,0000000 306,67 306,67
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E
INSTALACAO). )
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3900000 25,84 10,07
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1900000 17,74 3,37
- - VALVULA EM PLASTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM INHI - INSTALACOES HIDROS
Sl LAY 86879 SINAPL | ADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS i LIEEEI sifei sijei
_ - SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2™- FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao Auxiliar 86882 SINAPI INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 19,79 19,79
.~ - ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao Auxiliar 86884 SINAPI INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 9,71 9,71
. . A g 8 A INHI - INSTALACOES HIDR
Composicao Auxiliar 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO S COES oS UN 1,0000000 67.99 67.99

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 01/2020

SANITARIAS




Composicdes Analiticas com Preco Unitario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREAL, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias In
LOCAL: Goiania - GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2 I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), .
Material
Insumo 00036521 SINAPI DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) ateria UN 1,0000000 146,16 146,16
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0507000 92,75 4,70
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA .
Je=Hule L2005 2533, SINAPI S ANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO s-8  Vatenal = 200D LAY ElBA0

MO sem LS => 22,96 LS => 0,00 MO com LS => 22,96
3.17.3.15 Cdédigo Banco Descricao Tipo ) Und Quant. Valor Unit Total

. L. DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ", FORNECIMENTO INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP28 Proprio E INSTALACAO. ' SANITARIAS UN 1,0000000 127,85 127,85
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI A e D OR OUBOMBEIRO HIDRAULICO COM ERCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,5000000 18,53 9,26
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 25,84 12,92
Insumo 00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " Material UN 1,0000000 104,59 104,59
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,2800000 3,86 1,08

MO sem LS => 17,19 LS => 0,00 MO com LS => 17,19

3.17.3.17 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

. , . TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA USO GERAL/JARDIM 1/2" OU 3/4" - INHI - INSTALAQC)ES HIDROS

Composicéo COMP29 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’ SANITARIAS UN 1,0000000 63,30 63,30

Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 25,84 12,92

Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 17,74 8,87

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOSDE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0280000 3,86 0,10
TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM

Insumo 00007602 SINAPI BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO Material UN 1,0000000 41,41 41,41
GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)

MO sem LS => 16,57 LS => 0,00 MO com LS => 16,57
3.17.3.18 Cdédigo Banco Descricédo Tipo 3 Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP34 Préprio BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM 6 TORNEIRAS. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 4.456,73 4.456,73
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,84 25,84
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 17,74 17,74
Insumo COT.HID.01 Préprio  Bebedouro Industrial 2201/h Inox - 127v -com 6 torneiras. Material und 1,0000000 4.413,15 4.413,15

MO sem LS => 33,15 LS => 0,00 MO com LS => 33,15




Composicdes Analiticas com Preco Unitario

Bancos B.D.l.

Encargos Sociais

CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goiés 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias In
LOCAL: Goiania - GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2 I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
4.16.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- L ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXA(;AO, SEM FOMA - FORNECIMENTO DE )
Composicao COMP77 Préprio MOLDURA (SINAPI) MATERIAIS E EQUIPAMENTOS m 1,0000000 551,02 551,02
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 17,74 7,09
Composicao Auxiliar 88325 SINAPI  VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 23,47 46,94
Insumo 00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E =4 MM Material m?2 1,0000000 473,95 473,95
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, .
Insumo 00000442 SINAPI DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA Material UN 4,0000000 5,76 23,04
MO sem LS => 40,74 LS => 0,00 MO com LS => 40,74
4.16.5 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- . ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 FOMA - FORNECIMENTO DE
Composi¢ao COMP74 PIoprio o, \ RADAS - CAPACIDADE 280KG (INSTALADO) (COT) MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UN 1,0000000 81.656,30 81.656,30
Composicao Auxiliar 88275 SINAPI  MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 20,0000000 30,50 610,00
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 20,0000000 26,75 535,00
ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M,
Insumo 00036486 SINAPI  CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE Equipamento UN 1,0000000 80.511,30 80.511,30
EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA
MO sem LS => 943,40 LS => 0,00 MO com LS => 943,40
4.17.1.17 Cédigo Banco Descricéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
. L JOELHO REDU(}AO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMPO09 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’ SANITARIAS UN 1,0000000 13,41 13,41
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI égﬂ;lng%i_?EgégADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 18,53 2,77
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 25,84 3,87
Insumo 00003538 SINAPI ‘I]:g'li\“;gEDDEI ARLEDUCAO’ PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARAAGUA \1aterial UN 1,0000000 5,82 5,82
Insumo 00000122 SINAPI  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0070000 53,09 0,37
Insumo 00038383 SINAPI  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0500000 2,06 0,10
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0080000 60,15 0,48
MO sem LS => 5,15 LS => 0,00 MO com LS => 5,15




Composicdes Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICROS3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREAL, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias In
LOCAL: Goiania- GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2 I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
4.17.2.17 Cédigo Banco Descricao Tipo ) Und Quant. Valor Unit Total
- - CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP16 Préprio INSTALACAO). ’ SANITARIAS UN 1,0000000 29,12 29,12
_— - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES , SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 18,53 6,11
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 25,84 8,52
Insumo 00010765 SINAPI CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 12,21 12,21
Insumo 00000296 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,85 1,85
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA :
' M |
Insumo 00020078 SINAP! " E\IBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ateria N 0,0200000 21,91 0,43
MO sem LS => 11,34 LS => 0,00 MO com LS => 11,34
4.17.3.5 Cddigo Banco Descricao Tipo y Und Quant. Valor Unit Total
- . CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP20 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS ] UN 1,0000000 21,58 21,58
i . FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao Auxiliar 95541 SINAPI OBRA. AF 10/2016 SANITARIAS UN 1,0000000 4,60 4,60
Insumo 00037399 SINAPI  CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO Material UN 1,0000000 16,98 16,98
MO sem LS => 3,67 LS => 0,00 MO com LS => 3,67
4.17.3.19 Cadigo Banco Descricéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
- . BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composicéo COMP30 Proprio 45* CM. (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 971,59 971,59
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 26,46 52,92
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 17,74 35,48
Insumo 00036215 SINAPI  BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM Material UN 1,0000000 883,19 883,19
MO sem LS => 66,40 LS => 0,00 MO com LS => 66,40
5.18.3.9 Cdédigo Banco Descri¢cdo ) ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o o CUBA ACO INOXJDAVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VAl:VULA 31/2", DE56 X33 X INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP21 Proprio 12 CM, COM SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" -FORNECIMENTO E . UN 1,0000000 220,13 220,13
INSTALAGAO SANITARIAS
Composicao Auxiliar 88274 SINAPI  MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4800000 26,35 12,64
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 17,74 2,66
Composicao Auxiliar 86383 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 10.77 10.77

AF_01/2020

SANITARIAS



Composicdes Analiticas com Preco Unitario

CRE: Goiania - GO

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREAL, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiania - GO

AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2

Bancos B.D.l.
SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99%
SICRO3 - 07/2022 - Goiéas

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Composic¢des Principais
CUBA ACO INOX (AlISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X

Encargos Sociais
Onerado

J
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

Insumo 00001747 SINAPI 12* CM Material UN 1,0000000 179,67 179,67
Insumo 00004823 SINAPI  MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,2974000 48,40 14,39

MO sem LS => 13,89 LS => 0,00 MO com LS => 13,89
7.9.4 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

- . ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm,
PISO - PI 2
Composicao COMP94 Préprio MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) SO - PISOS m 1,0000000 17,69 17,69
Insumo 0005 AGCIIE\-/I_'(L)P SERVENTE Mé&o de Obra h 0,0410000 12,40 0,50
Insumo 0006 A(élli\'/l'li)P ARMADOR Mé&o de Obra h 0,0250000 20,89 0,52
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO
Insumo 00021141 SINAPI  FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA Material m2 1,0300000 15,78 16,25
MALHA =15 X 15 CM
AGETOP :

Insumo 0102 CIVIL ARAME RECOZIDO 18 Material Kg 0,0150000 28,63 0,42

MO sem LS => 1,02 LS => 0,00 MO com LS => 1,02
10.2 Cadigo Banco Descricéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP71 Proprio  MAPA TATIL COM PRANCHA EM ACRILICO (60X40Cm) FOMA - FORNECIMENTO DE UN 1,0000000 3.084,43 3.084,43
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 17,74 4,43
Insumo COT.ACESS.0  Proprio  MAPA TATIL COM PRANCHA EM ACRILICO (60X40Cm) Material und 1,0000000 3.080,00 3.080,00

1

MO sem LS => 3,07 LS => 0,00 MO com LS => 3,07

10.3 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
a L PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTA, COM CODIGO BRAILLE, SINALIZACAO FOMA - FORNECIMENTO DE
Composicao COMP72 Proprio CADEIRANTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UN 1,0000000 44,33 44,33
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 17,74 4,43
INSUMo COT.ACESS.0  Préprio PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTA, COM CODIGO BRAILLE, SINALIZACAO Material und 1,0000000 39,90 39,90
5 CADEIRANTE
MO sem LS => 3,07 LS => 0,00 MO com LS => 3,07




Composicdes Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goiés 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias In
LOCAL: Goiania - GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2 I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
10.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP73 Préprio AVISADOR SONORO TIPO SIRENE FOMA - FORNECIMENTO DE UN 1,0000000 166,12 166,12
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 19,33 6,76
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 26,75 9,36
Insumo H704 A%IIE\;E)P SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL Material un 1,0000000 150,00 150,00
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
14.19 Cédigo Banco Descricdo ) Tipo und Quant. Valor Unit Total
RESERVATORIO METALICO EM ACO CARBONO TIPO TUBULAR CILINDRICO COM
. . CAPACIDADE DE 32.000 LITROS, INCLUSO CASA DE MAQUINAS COM 2M DE INHI - INSTALACOES HIDROS
Composi¢ao COMP36 PIOprio. 5| TURA, TODOS OS ACESSORIOS E CONEXOES (FORNECIMENTO E SANITARIAS UN 1,0000000 45.600,31 45.600,31
INSTALACAO), COM FRETE E IMPOSTOS INCLUSOS.
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI élé),\(/:;'l_A;MDE'IE\IER'FSQQ'ADOR O EHOILEISING lIPRAILISE o ENeARelers SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 15,2000000 18,53 281,65
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 15,2000000 25,84 392,76
- - GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPAROPELIDO, COM LANN(;A TELESCOPICA 28,80 M, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Composicao Auxiliar 89272 SINAPI  CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. P CHP 3,0000000 225,30 675,90
AF 11/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Reservatério Metalico em aco carbono tipo tubular cilindrico com capacidade de 32.000
Insumo COT.HID.03 Préprio  litros, incluso casa de maquinas com 2m de altura, todos os acessoérios e conexdes Material und 1,0000000 44.250,00 44.250,00
(fornecimento e instalacdo), com frete e impostos inclusos.
MO sem LS => 578,82 LS => 0,00 MO com LS => 578,82
16.6 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR, DESENVOLVIMENTO 33 CM EM CHAPA DE INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP22 Préprio ACO GALVANIZADO NUMERO 26 SANITARIAS m 1,0000000 97,95 97,95
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4900000 17,74 26,43
Composicao Auxiliar 88323 SINAPI  TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9800000 25,92 25,40
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA .
Insumo 00000142 SINAPI JUNTAS DIVERSAS Material 310ML 0,0530000 37,31 1,97
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0080000 23,00 0,18
Insumo 00005104 SINAPI  REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) Material KG 0,0016000 66,93 0,10
Insumo 00013388 SINAPI  SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0590000 142,49 8,40
Insumo 00001109 SINAPI  CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM Material M 1,0500000 33,79 35,47
MO sem LS => 38,39 LS => 0,00 MO com LS => 38,39




Composicdes Analiticas com Preco Unitario
CRE: Goiania - GO

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiania - GO

AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2

Composicdes Principais

Bancos B.D.l.
SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99%
SICRO3 - 07/2022 - Goiéas

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Encargos Sociais
Onerado

/
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

16.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o o CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES INHI - INSTALAQC)ES HIDROS
Composicao COMP23 Proprio COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA SANITARIAS m 1,0000000 533,98 533,98
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4200000 26,46 11,11
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCAE{GOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4200000 17,74 7,45
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
Composicao Auxiliar 103323 SINAPI  9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PARE - PAREDES/PAINEIS m2 1,2000000 60,63 72,75
PREPARO MANUAL. AF 12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E
Composicao Auxiliar 87878 SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM TRATAMENTO DE SUPERFICIES m?2 1,5000000 4,59 6,88
PREPARO~MANUAL. AF 06/2014
Composicao Auxiliar 93358 SINAPI hEﬂSi?V(;AZ(fg(;lMANUAL DIE Wiallis GO HREIFUNPIRARE i SNOIR O Pk A 10 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m3 0,4200000 70,17 29,47
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* .
Insumo 00011245 SINAPI MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO Material UN 1,0000000 401,27 401,27
INsumo 00000367 SINAP AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material me 0,0260000 141,83 368
TRANSPORTE)
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m3 0,0140000 98,19 1,37
MO sem LS => 58,34 LS => 0,00 MO com LS => 58,34
16.14 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- L FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBOS, COM INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP31 PIOprio A RGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA). SANITARIAS m 1,0000000 2,66 2,66
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0500000 26,46 1,32
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
Composicao Auxiliar 87367 SINAPI UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0020000 672,98 1,34
VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
MO sem LS => 1,31 LS => 0,00 MO com LS => 1,31
16.16 Caodigo Banco Descricéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
FECHAMENTO DE RASGO EM CONTRAPISO PARA PASSAGEM DE TUBOS, COM ~
Composicao COMP32 Préprio LASTRO DE CONCRETO, E =5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO g\lﬂ\I“TIA\I:&gLAQOES HIDROS m?2 1,0000000 32,02 32,02
LANCAMENTO E ADENSAMENTO.
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0500000 26,46 1,32
_— . LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU FUES - FUNDACOES E )
Composicao Auxiliar 95241 SINAPI RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS m 1,0000000 30,70 30,70
MO sem LS => 10,32 LS => 0,00 MO com LS => 10,32




Composicdes Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CRE: Goiania- GO SINAPI - 09/2022 - Goiés 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREAL, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias In
LOCAL: Goiania - GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2 I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
17.21 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- L. LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALA(;AO
Composicao COMPO1 PTOPrO £ 5SEATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 281,55 281,55
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2883000 19,33 5,57
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6920000 26,75 18,51
_— . LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO
Composicao Auxiliar 97610 SINAPI INSTALAGAO. AF 02/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 2,0000000 16,23 32,46
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,11 0,77
Insumo 3987 A(éIIE\;(L)P LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LAMPADAS Material un 2,0000000 112,12 224,24
MO sem LS => 27,48 LS => 0,00 MO com LS => 27,48
17.2.2 Caodigo Banco Descricdo Tipo B und Quant. Valor Unit Total
LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALACAO
Composicao COMP02 Préprio FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM ALUMINIO ELETRICA/ELETRIFICAQAO E UN 1,0000000 131,51 131,51
ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1963000 19,33 3,79
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4710000 26,75 12,59
_— . LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO
Composicao Auxiliar 100903 SINAPI INSTALACAO. AF 02/2020 P ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 2,0000000 28,91 57,82
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
Insumo 00003811 SINAPI FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR Material UN 1,0000000 56,54 56,54
INCLUSOS)
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,11 0,77
MO sem LS => 25,98 LS => 0,00 MO com LS => 25,98
17.2.3 Cdédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- L. LUMINARIA CALHA SOBREPOR HERMETICA 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE INEL - INSTALACAO
Composicao COMPO3 PTOPMO  ACO FOSFATIZADO, FECHADA, FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 176,34 176,34
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1963000 19,33 3,79
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI EI:ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIQOS~ DIVERSOS H 0,4710000 26,75 12,59
Composicao Auxiliar 100903 SINAPI LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO UN 2 0000000 2891 57.82

INSTALACAO. AF_02/2020 P ELETRICA/ELETRIFICACAO E



Composicdes Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goiés 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias In
LOCAL: Goiania - GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2 I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO ~
Insumo 00038785 SINAPI INCLUI REATOR E LAMPADAS) Mao de Obra UN 1,0000000 101,37 101,37
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M Material UN 0,2500000 3,11 0,77
MO sem LS => 127,35 LS => 0,00 MO com LS => 127,35
17.2.4 Caodigo Banco Descricéo Tipo y und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMPO0O4 Proprio  LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 139,04 139,04
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 19,33 38,66
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 26,75 53,50
Insumo 00039391 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W Material UN 1,0000000 46,88 46,88
MO sem LS => 69,84 LS => 0,00 MO com LS => 69,84
17.6.9 Cddigo Banco Descri¢cao Tipo 5 Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMPO05 Préprio  DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 144,69 144,69
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1250000 26,75 3,34
Insumo 00039450  SINAPI ?I'F?gaimvo DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE25 A, \jarerial UN 1,0000000 141,35 141,35
MO sem LS => 2,64 LS => 0,00 MO com LS => 2,64
17.9.1 Cddigo Banco Descrigao Tipo ) Und Quant. Valor Unit Total
s a L ESTRUTURA TIPO N3 COM TRANSFORMADOR 112,5 KVA - 3@ - 12,6-13,8/0,220- INEL - INSTALACAO
Composicao COMPO6 Proprio 0,380KV ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 43.436,55 43.436,55
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 72,0000000 26,75 1.926,00
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 72,0000000 19,33 1.391,76
Composicao Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 72,0000000 30,79 2.216,88
Composicao Auxiliar 071216 A%IIE\-/FI(L)P ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2 1/2" - PESADO 7 M 6,0000000 133,75 802,50
Insumo 00043130  SINApI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D =2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D=2,11 ;100 i KG 1,0000000 28,36 28,36
MM (0,026 KG/M)
Insumo 00000367  SINAPI ﬁgi:\ggﬁ?gf - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM i m 1,0000000 141,83 141,83
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA .
Insumo 00000379 SINAPI _ 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM Material UN 24,0000000 1,15 27,60
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO,
Insumo 00001101 SINAPI EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO Material UN 1,0000000 25,48 25,48
POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2"
Insumo 00000867 SINAPI  CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M 50,0000000 53,29 2.664,50
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Composic¢bes Analiticas com Preco Unitario Bancos
CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goias
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goias

END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiania - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP
CIVIL

SINAPI

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Composic¢des Principais
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, Material
SECAO NOMINAL 70 MM2
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO

DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM EISIE]
LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM Material
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS .
Material
ATE 50 MM2
CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, .
DE 2 1/2"

GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM  Material
GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS Material
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8",

REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO Material
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO Material
DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO Material

DE 100 MM (4"
PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM Material
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO =

16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA Material
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, .
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL .

DE DESCARGA 5 KA
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV Material

PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV,
DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M,
RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5

TRANSFORMADOR TRIFASICO, 112,5 KVA - A OLEO Material

FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO
DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

Material

Material

Material

MO sem LS =>

AGETOP CIVIL - 11/2022 -

B.D.l.
20,99%

Goias

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
un
UN

4.626,90

30,0000000

1,0000000
1,0000000
3,0000000
6,0000000
1,0000000
3,0000000
9,0000000

8,0000000
3,0000000

4,0000000
3,0000000
12,0000000

9,0000000
3,0000000
3,0000000
3,0000000
1,0000000
1,0000000
3,0000000

LS => 0,00

Encargos Sociais
Onerado

J
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

70,90

38,72
137,32
11,80
80,41
219,69
18,77
12,97

69,00
72,59

26,55
16,98
28,11

9,75
196,95
22,22
37,18
2.744,95
26.000,00
44,01

MO com LS =>

2.127,00

38,72
137,32
35,40
482,46
219,69
56,31
116,73

552,00
217,77

106,20
50,94
337,32

87,75
590,85
66,66
111,54
2.744,95
26.000,00
132,03

4.626,90




Composicdes Analiticas com Preco Unitario

CRE: Goiania - GO

OBRA: AMPLIA(}AO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREAL, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiania - GO

AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2

Bancos B.D.l.
SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99%
SICRO3 - 07/2022 - Goiéas

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Composicdes Principais

Encargos Sociais
Onerado

/
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

17.9.2

Composicao
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar
Composicao Auxiliar

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Cdédigo
COMPO7
88264
88247
88266

00011272
00000367

00000379
00000857
00003298

00001564
00034519
00003298
00000402
00011837

00003405
00003406

00007581
00000421
00000428

00000444

00041204

Banco Descricédo

Proprio ESTRUTURA TIPO N3-N3 COM CHAVE FUSIVEL

SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI  ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA

SINAPL CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

sinap|  AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

sinap;  ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA

= 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

SINAPI  CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO

SINAPI FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO
DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

SINAPI  GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS

SINAPI  CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM
SINAP] FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO
DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

SINAPI  GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM

SINAPI GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2

SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO

DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV
SINAPI  ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV

SINAPI SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE
5/8"

SINAPI  PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO =16 MM
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO =

SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA

SINAPI PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV,
DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM

SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,

RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

Tipo Und
INEL - INSTALACAO UN
SEDI - SERVICOS DIVERSOS H

SEDI - SERVICOS DIVERSOS H

SEDI - SERVICOS DIVERSOS H

Material UN
Material m3
Material UN
Material M

Material UN
Material UN
Material UN
Material UN
Material UN
Material UN
Material UN
Material UN
Material UN
Material UN
Material UN
Material UN
Material UN

MO sem LS => 1.623,51 LS =>

Quant.
1,0000000
27,0000000
27,0000000
27,0000000

6,0000000
1,0000000

22,0000000
12,0000000
3,0000000

6,0000000
4,0000000
3,0000000
6,0000000
3,0000000

6,0000000
3,0000000

6,0000000
3,0000000
8,0000000

3,0000000
1,0000000

0,00

Valor Unit
6.054,85
26,75
19,33
30,79

8,96
141,83

1,15
17,82
44,01

12,97
80,41
44,01
18,77
67,91

72,59
22,22

5,33
16,98
28,11

37,18
1.643,22

MO com LS =>

Total
6.054,85
722,25
521,91
831,33

53,76
141,83

25,30
213,84
132,03

77,82
321,64
132,03
112,62
203,73

435,54
66,66

31,98
50,94
224,88

111,54
1.643,22

1.623,51




Composicdes Analiticas com Preco Unitario

Bancos B.D.l.

Encargos Sociais

CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREAL, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias In
LOCAL: Goiania - GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2 I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
18.1.4 Cédigo Banco Descricao Tipo ) Und Quant. Valor Unit Total
- L. ILUMINAQAO DE EMERGENCIA LED 2200 LUMENS 2 FAROIS (BLOCO INEL - INSTALACAO
Composicao COMP37 Préprio AUTONOMO) ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 281,80 281,80
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0748000 19,33 1,44
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1795000 26,75 4,80
Insumo COT.INC.01 Préprio  lluminacdo de Emergéncia LED 2200 Lumens 2 fardéis (bloco autbnomo) Material und 1,0000000 275,56 275,56
MO sem LS => 4,82 LS => 0,00 MO com LS => 4,82
18.1.5 Cédigo Banco Descricéo Tipo B und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INEL - INSTALACAO
Composicao COMP38 Préprio FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- ELETRICA/ELETRIFICA(}AO E UN 1,0000000 31,13 31,13
CHAMAS (SIMBOLQOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 17,74 7,09
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037539 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- Material UN 1,0000000 22,40 22,40
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO .
' ’ Material
Insumo 00011950 SINAPI 7\ CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ateria UN 4,0000000 0.41 1,64
MO sem LS => 4,92 LS => 0,00 MO com LS => 4,92
18.1.6 Cédigo Banco Descricéo Tipo B und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INEL - INSTALACAO
Composicao COMP39 Préprio FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- ELETRICA/ELETRIFICA(}AO E UN 1,0000000 50,49 50,49
CHAMAS (SIMBOLQOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 17,74 7,09
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037558 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- Material UN 1,0000000 41,76 41,76
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO .
' ’ Material
Insumo 00011950 SINAPI 7\ CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ateria UN 4,0000000 0.41 1,64
MO sem LS => 4,92 LS => 0,00 MO com LS => 4,92




Composicdes Analiticas com Preco Unitario

Bancos B.D.l.

Encargos Sociais

CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias In
LOCAL: Goiania - GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2 I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
18.1.7 Cédigo Banco Descricao Tipo ) Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INEL - INSTALACAO
Composicao COMP40 Préprio  FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 34,64 34,64
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 17,74 7,09
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO .
Insumo 00011950 SINAPT 7|\ CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 4,0000000 0,41 1,64
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037556 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS  Material UN 1,0000000 25,91 25,91
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MO sem LS => 4,92 LS => 0,00 MO com LS => 4,92
18.2.3.10 Cdédigo Banco Descricédo Tipo 3 und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP69 Préprio CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 17,25 17,25
_ . AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES , SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2590000 18,53 4,79
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2590000 25,84 6,69
Insumo 00001162 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" Material UN 1,0000000 5,66 5,66
Insumo 00003148 SINAPI  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0080000 14,23 0,11
MO sem LS => 8,90 LS => 0,00 MO com LS => 8,90
18.2.3.11 Cédigo Banco Descricdo Tipo B Und Quant. Valor Unit Total
- . ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP70 Préprio 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO ’ SANITARIAS UN 1,0000000 8,96 8,96
. . AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES ’ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0370000 18,53 0,68
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2680000 25,84 6,92
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM .
Insumo 00000392 SINAPI 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO Material UN 1,0000000 1,36 1,36
MO sem LS => 6,08 LS => 0,00 MO com LS => 6,08




Composicdes Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goiés 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goiés
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREAL, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias In
LOCAL: Goiéania - GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2 I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
18.3.4 Cédigo Banco Descricao Tipo ) Und Quant. Valor Unit Total
. - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM INEL - INSTALAGCAO
Composicao COMPAl PTOPNO 34+ £ PARAFUSO DE FIXACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 241 241
. o AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES , SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0050000 18,53 0,09
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0350000 25,84 0,90
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM :
Insumo 00000400 SINAPI 3/4" E PARAFUSO DE EIXACAO Material UN 1,0000000 1,42 1,42
MO sem LS => 0,78 LS => 0,00 MO com LS => 0,78
18.3.5 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- . TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO INEL - INSTALACAO
Composicao COMP42 Préprio E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 19,55 19,55
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 19,33 5,79
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 26,75 8,02
INsSumo 00001587 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE Material UN 1,0000000 5,74 5,74
FIXACAO
MO sem LS => 10,47 LS => 0,00 MO com LS => 10,47
18.3.6 Cdédigo Banco Descricao Tipo } Und Quant. Valor Unit Total
- . CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS  INEL - INSTALACAO
Composicao COMP43 Préprio ATE 35 MM2 ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 22,22 22,22
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 19,33 5,79
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 26,75 8,02
INSUMO 00011854 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS Material UN 1,0000000 8.41 8.41
ATE 35 MM2
MO sem LS => 10,47 LS => 0,00 MO com LS => 10,47
18.3.7 Caodigo Banco Descricéo Tipo B und Quant. Valor Unit Total
a - PRESILHA, EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATAO, DOTADA DE 1 FURO DE @ INEL - INSTALACAO
Composicao COMP44 Proprio 8MM. ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 8,11 8,11
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 26,46 5,29
INSUMo 00011270 SINAPI ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 Material UN 1,0000000 2.82 2.82
X24 X24 MM
MO sem LS => 4,18 LS => 0,00 MO com LS => 4,18




Composicdes Analiticas com Preco Unitario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goiés 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICROS3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREAL, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias In
LOCAL: Goiania- GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2 I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
18.3.8 Cédigo Banco Descricao Tipo 3 Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP45 Proprio CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INEL - INSTALACAO m 1,0000000 47,81 47,81
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2100000 19,33 4,05
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2100000 26,75 5,61
Insumo 00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 1,0200000 37,41 38,15
MO sem LS => 7,32 LS => 0,00 MO com LS => 7,32
18.3.9 Caodigo Banco Descricéo Tipo 5 und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP46 Proprio CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INEL - INSTALACAO m 1,0000000 68,63 68,63
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3100000 19,33 5,99
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3100000 26,75 8,29
Insumo 00000867 SINAPI  CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M 1,0200000 53,29 54,35
MO sem LS => 10,82 LS => 0,00 MO com LS => 10,82
18.3.12 Cdédigo Banco Descricao Tipo y Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP47 Proprio CONECTOR DE MEDICAO BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MM? INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 44,89 44,89
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 19,33 5,79
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 26,75 8,02
Insumo COT.INC.02 Préprio  Conector de medicao Material und 1,0000000 31,08 31,08
MO sem LS => 10,47 LS => 0,00 MO com LS => 10,47
18.3.13 Cdédigo Banco Descricao Tipo 5 Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP50 Préprio  FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAOQO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 3,05 3,05
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 19,33 1,93
Insumo 00000404 SINAPI  FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) Material M 1,0000000 1,12 1,12
MO sem LS => 1,37 LS => 0,00 MO com LS => 1,37
18.3.14 Cadigo Banco Descricéo Tipo B und Quant. Valor Unit Total
- L CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZACAO PARA ATERRAMENTO, FORMATO INEL - INSTALACAO
Composicao COMPS1 PIOPo o ;ADRADO, DIM 40X40X15CM. ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 596,62 596,62
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 26,75 53,50
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 19,33 38,66
Insumo 00039209 SINAPI  ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 4,0000000 0,51 2,04
Insumo 00039175 SINAPI  BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 4,0000000 0,99 3,96
Insumo COT.INC.06 Proprio  Caixa de equipotencializacdo para aterramento, formato quadrado, dim 40X40X15CM Material und 1,0000000 498,46 498,46
MO sem LS => 69,84 LS => 0,00 MO com LS => 69,84



Composic¢bes Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.I Encargos Sociais
CRE: Goiania- GO SINAPI - 09/2022 - Goiés 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias In
LOCAL: Goiania - GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2 I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
18.3.15 Cédigo Banco Descricao Tipo ) Und Quant. Valor Unit Total
- L. SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (35MM?) E HASTE DE @ INEL - INSTALACAO
Composicao COMP48 Préprio 5/g" ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 306,44 306,44
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0800000 26,75 2,14
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0800000 17,74 1,41
Composicao Auxiliar 070255 A%Ilf\;'fP ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G 7 un 1,0000000 20,14 20,14
Insumo COT.INC.03 Préprio  Molde p/ solda exotérmica tipo HCL 5/8.35-2 Material und 1,0000000 197,93 197,93
Insumo COT.INC.04 Préprio  Alicate Z-201 Material und 1,0000000 84,82 84,82
MO sem LS => 11,52 LS => 0,00 MO com LS => 11,52
18.3.16 Cdédigo Banco Descricdo Tipo ) Und Quant. Valor Unit Total
- L SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (50MM?) E HASTE DE @ INEL - INSTALACAO
Composicao COMP49 Proprio 5/g" ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 275,85 275,85
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0800000 26,75 2,14
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0800000 17,74 1,41
Composicao Auxiliar 070256 A(?:IIE\;FI(L)P ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 115 G 7 un 1,0000000 26,46 26,46
Insumo COT.INC.05 Préprio  Molde p/ solda exotérmica tipo HCL 5/8.50-5 Material und 1,0000000 161,02 161,02
Insumo COT.INC.04 Préprio  Alicate Z-201 Material und 1,0000000 84,82 84,82
MO sem LS => 11,52 LS => 0,00 MO com LS => 11,52
18.3.18 Cddigo Banco Descricao Tipo 3 Und Quant. Valor Unit Total
. L BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO INEL - INSTALACAO
Composicao COMPS2 PIoprio 7|\ CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 16,22 16,22
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 19,33 6,63
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 26,75 9,18
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO .
' ’ Material
Insumo 00011950 SINAPl 7\NCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS atena UN 1,0000000 0.41 0.41
MO sem LS => 11,98 LS => 0,00 MO com LS => 11,98
18.3.19 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo 3 Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP53 Préprio PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 394,19 394,19
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 26,75 40,12
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 19,33 28,99
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS .
7 L 1 M t I
Insumo 00004274~ SINAPl b \RA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS atena UN 1,0000000 130,82 130,82
Insumo 00041387 SINAPI MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" Material M 1,0000000 51,99 51,99
Insumo 00038060 SINAPI BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" Material UN 1,0000000 52,79 52,79




Composicdes Analiticas com Preco Unitario

Bancos B.D.l.

Encargos Sociais

CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goiés 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICROS3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREAL, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias In
LOCAL: Goiania- GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2 I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 00002510 SINAPI SEkAEBZ%LOELETRICO INUTSIRNENS2AUES RN A0S LU, [PISSOINSSIROIS Material UN 2,0000000 20,74 41,48
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM :
Insumo 00000400 SINAPI 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO Material UN 18,0000000 1,42 25,56
INSUMmo 00004343 SINAPI E,;RI;AI\?FGJS&FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA Material UN 40000000 5,04 20,16
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 0,5000000 4,57 2,28
MO sem LS => 52,37 LS => 0,00 MO com LS => 52,37
18.4.4 Cddigo Banco Descricao Tipo y Und Quant. Valor Unit Total
- . VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, INHI - INSTALACOES HIDROS
Composi¢ao COMPS54 PTOPro -+ AMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA SANITARIAS UN 1,0000000 1.209,83 1.209,83
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 25,84 20,67
_— . AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 18,53 14,82
Insumo 00000013 SINAPI  ESTOPA Material KG 1,0000000 23,86 23,86
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, :
Insumo 00010405 SINAPI TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA Material UN 4,0000000 287,62 1.150,48
MO sem LS => 27,51 LS => 0,00 MO com LS => 27,51
18.4.5 Cédigo Banco Descricéo Tipo B und Quant. Valor Unit Total
. . VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP55 Préprio EXTREMIDADES COM ROSCA SANITARIAS UN 1,0000000 216,24 216,24
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 25,84 20,67
. o AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 18,53 14,82
PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE :
Insumo 00000118 SINAPI AGUA. GAS E OUTROS Material UN 0,0400000 46,32 1,85
Insumo 00003146 SINAPI  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,1200000 3,86 0,46
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, :
Insumo 00012657 SINAPI EXTREMIDADES COM ROSCA Material UN 1,0000000 178,44 178,44
MO sem LS => 27,51 LS => 0,00 MO com LS => 27,51
18.4.13 Cadigo Banco Descricéo Tipo 3 und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP56 Proprio FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2.1/2". INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 120,85 120,85
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 25,84 10,33
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 17,74 7,09
Insumo 00003267 SINAPI  FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 103,43 103,43
MO sem LS => 13,26 LS => 0,00 MO com LS => 13,26




Composicdes Analiticas com Preco Unitario

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREAL, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias In
LOCAL: Goiania - GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m? | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m? I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
18.4.14 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
0 ~
N ~ ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° |\ sl 2 0 SES HIDROS
Composic&o COMP57 Proprio  2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" PARA 1.1/2", DUAS MANGUEIRAS DE INCENDIO o x —s & ' UN 1,0000000 2.893,46 2.893,46
DE 15,00 M E ESGUICHO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 3,0370000 25.84 78,47
- N AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 3,0370000 18,53 56,27
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM
Insumo 00037527 SINAPI  FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES  Material UN 2,0000000 478,81 957,62
ENGATE RAPIDO
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM
Insumo 00010904 SINAPI  INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM Material UN 1,0000000 288.00 288,00
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PS|
Insumo 00012435 SINAP ;”1'/'90 COR ASEENTO LOMIZ O DE FEARG LOMET (ACHCTENER), DISRETRE oo o UN 1,0000000 302,75 302,75
Insumo 00004208 SINAPI  NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 56,40 56,40
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 .
Insumo 00010899 SINAPI 1/2" PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 126,17 126,17
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA .
IS EEnEs SINAPL |\ STALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO IS A L RDEEEeY LIZAD L2
UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, .
[ Uoartee SINAPI £\ GATE RAPIDO 1 1/2". PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL M2t . L 0EEE00 LS LSy
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2". PARA .
Insumo 00037554 SINAPL e A INCENDIO Material UN 1,0000000 338.22 338,22
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", .
Insumo 00020971 SINAPI EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 27,42 27,42
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90
X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A .
Je=Hule ROl SINAPL |\ SCRICAO "INCENDIO”, SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, S A LS00 Srees Sreies
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
MO sem LS => 104,44 LS => 0,00 MO com LS => 104,44
18.4.15 Caodigo Banco Descricdo Tipo y Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP58 Propric  QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTE INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 1.312,00 1.312,00
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5000000 26,75 93,62
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5000000 19,33 67,65
Insumo 00012329 SINAPI COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA Material KG 2.0000000 128.82 257.64
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V/, .
Insumo 00001620 SINAPI A AG.2 E AG.3 Material UN 1,0000000 212,05 212,05
Insumo 00034709 SINAPI  DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A Material UN 1,0000000 56,03 56,93




Composicdes Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.l.
CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goiés 20,99%
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goias

END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias

LOCAL: Goiania - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Composic¢des Principais
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO =

Encargos Sociais
Onerado

/
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

Material
Insumo 00000430 SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA CABECA OUADRADA aterial UN 12,0000000 8,72 104,64
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM :
Insumo 00013393 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN. 100 A Material UN 1,0000000 419,81 419,81
RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, :
Insumo 00012359 SINAPI POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A Material UN 1,0000000 83,56 83,56
TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM :
Insumo 00011580 SINAPI ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM Material M 2,0000000 8,05 16,10
MO sem LS => 122,21 LS => 0,00 MO com LS => 122,21
18.4.16 Cdédigo Banco Descricao Tipo 5 Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP59 Proprio REGISTRO DE RECALQUE, TIPO "COLUNA", INCLINACAO 45°, @ 65 MM (2.1/2"). INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 1.231,60 1.231,60
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1500000 18,53 21,30
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1500000 25,84 29,71
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 26,46 79,38
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,2000000 17,74 92,24
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 :
Insumo 00010899 SINAPI 1/2" PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 126,17 126,17
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM
Insumo 00010904 SINAPI INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM Material UN 1,0000000 288,00 288,00
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA :
Insumo 00010905 SINAPI INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 150,85 150,85
Insumo 00003148 SINAPI  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 1,0000000 14,23 14,23
Insumo 00004208 SINAPI  NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 56,40 56,40
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90
X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A :
G2l 00010885~ SINAPI |\ SCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, Material 2 LU LY S ST
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
MO sem LS => 166,20 LS => 0,00 MO com LS => 166,20
18.4.17 Cdédigo Banco Descricdo Tipo ) Und Quant. Valor Unit Total
a . ACIONADOR MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP60 Proprio (BOTOEIRA) SANITARIAS UN 1,0000000 118,20 118,20
. . AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES , SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 18,53 6,48
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 25,84 9,04
Insumo COT.INC.08 Préprio  Acionador manual de sistema de hidrante, tipo liga-desliga. (botoeira) Material und 1,0000000 102,68 102,68
MO sem LS => 12,02 LS => 0,00 MO com LS => 12,02




Composic¢bes Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.I Encargos Sociais
CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias In
LOCAL: Goiania - GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2 I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
18.4.18 Cédigo Banco Descricao Tipo 3 Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP61 Proprio BOMBA MULTIESTAGIO THSI-18, 6-CV. ) INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 4.198,49 4.198,49
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI égﬂt'ngDEiﬂgégADOR O e L e e SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 18,53 148,24
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 25,84 206,72
Composicao Auxiliar 88279 SINAPI  MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 28,21 56,42
Insumo COT.INC.09 Préprio Bomba Multiestagio THSI-18, 6-CV. Material und 1,0000000 3.787,11 3.787,11
MO sem LS => 320,38 LS => 0,00 MO com LS => 320,38
18.6.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo B und Quant. Valor Unit Total
. L CENTRAL DE ALARME PARA INCENDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 ENDERECOS, C/ INEL - INSTALACAO
Composicdo COMP62 PTOPro 5 ATERIA SELADA INCLUSA ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 653,07 653,07
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 26,75 61,52
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 19,33 44,45
Composicao Auxiliar 88279 SINAPI  MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 28,21 64,88
INSUMo COT.INC.10 Préprio i(rj]((a:lrlljtg de alarme para incéndio, modelo IPA 12.24 - 12 enderecos, c/ bateria selada Material und 1,0000000 482,22 482,22
MO sem LS => 132,35 LS => 0,00 MO com LS => 132,35
18.6.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo 5 Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP63 Préprio ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCIAENDIO’ (QUEBRA-VIDRO) COMPLETO INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 55,85 55,85
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI égﬁ;lng[éi_fANgégADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 18,53 6,48
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 25,84 9,04
Insumo COT.INC.11 Préprio  Acionador manual de alarme de incéndio (quebra-vidro) completo Material und 1,0000000 40,33 40,33
MO sem LS => 12,02 LS => 0,00 MO com LS => 12,02
18.6.3 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . AVISADOR SONORO E VISUAL COM CAPACIDADE DE EMISSAO SONORA DE INEL - INSTALACAO
Composi¢ao COMP64 PToprio |\ TENSIDADE DE 100 DB. ’ ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 100,29 100,29
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI égﬂ'ﬁ'LASMDEiEESQQADOR ULy SIS N A IBIATIHIAOE LA SN e SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3500000 18,53 6,48
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 25,84 9,04
Composicao Auxiliar 88279 SINAPI  MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 28,21 9,87
Insumo COT.INC.12 Proprio  Avisador sonoro e visual com capacidade de emissdo sonora de intensidade de 100 DB. Material und 1,0000000 74,90 74,90
MO sem LS => 19,94 LS => 0,00 MO com LS => 19,94



Composicdes Analiticas com Preco Unitario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goias
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREAL, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias In
LOCAL: Goiania - GO ,?
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m2 | REFORMA: 472,00m2 | TOTAL: 3.309,05m?2 I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
18.6.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- - CABO FLEXIVEL, PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, FORMACAO 2 INEL - INSTALACAO
Composicao COMP65 PTOPO - ,NDUTORES DE SECAO 1,5 MM, ELETRICA/ELETRIFICACAO E m 1,0000000 5,08 5,08
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0200000 26,75 0,53
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0200000 19,33 0,38
Insumo 00034602 SINAPI  CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 Material M 1,0000000 4,17 4,17
MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MO com LS => 0,69
18.6.5 Cédigo Banco Descricéo Tipo B und Quant. Valor Unit Total
- - COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP INEL - INSTALACAO
Composicao COMP66 Préprio MACHO/FEMEA, DE 3/4" ’ ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 32,10 32,10
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI égﬁ;lng%i_?EgégADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4500000 18,53 8,33
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4500000 25,84 11,62
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP :
Insumo 00003451 SINAPI MACHO/FEMEA, DE 3/4" Material UN 1,0000000 12,15 12,15
MO sem LS => 15,47 LS => 0,00 MO com LS => 15,47
18.6.7 Cdédigo Banco Descricdo ) B Tipo Und Quant. Valor Unit Total
DETECTOR OPTIMO DE FUMACA (DOF), AUTOMATICO, PARA OPERACAO NA INEL - INSTALACAO
- - TENSAO DE FUNCIONAMENTO 17... 24VCC, CORRENTE DE FUNCIONAMENTO - .
Composicéo COMP67 Proprio 10NA, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -25... +60°C, GRAU DE PROTECAO ELETRICA{ELETRIFICA(;AO E UN 1,0000000 110,84 110,84
P44 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI égﬁ;lng%i_fANgégADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 18,53 6,48
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,3500000 25,84 9,04
Composicao Auxiliar 88279 SINAPI  MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 28,21 9,87
Detector 6ptimo de fumaca (DOF), automatico, para operacdo na tenséo de
Insumo COT.INC.13 Préprio  funcionamento 17... 24Vcc, corrente de funcionamento 10NA, temperatura de Material und 1,0000000 85,45 85,45
funcionamento -25... +60°C, grau de protecéo IP44
MO sem LS => 19,94 LS => 0,00 MO com LS => 19,94
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RCAMENTARIA

GOVERNO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: Goidnia - GO FONTES : SINAPI - 09/2022 - Goids
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goids
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREAT, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goids
LOCAL: Goidnia - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m? | REFORMA: 472,00m? | TOTAL: 3.309,05m? BDI: 20,99%
- VALOR PRAZO DE EXECUCAO
DISCRIMINAGCAO RS 5.335.281,83 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
1|SERVICOS PRELIMINARES RS 277.859,63 100,00%
277.859,63
2(SERVICO EM TERRA RS 9.335,21 80,00% 20,00%
7.468,17 1.867,04
3|TRANSPORTES RS 4.520,74 100,00%
4.520,74
4(ADMINISTRACAO RS 303.089,62 10,59% 9.55% 7,96% 7.15% 5,02% 717% 14,05% 11,85% 11,98% 14,68%
32.097.19 28.945,06 24.125,93 21.670,91 15.215,10 21.731,53 42.584,09 35.916,12 36.310,14 44.493,56
5[REFORMA RS 396.478,97 45,00% 55,00%
178.415,54 218.063,43
0[DEMOLICAO RS 39.874,65 100,00%
39.874,65
6|[FUNDACOES E SONDAGENS RS 306.652,70 20,00% 80,00%
61.330,54 245.322,16
7|ESTRUTURA RS 666.527,20 50,00% 50,00%
333.263,60 333.263,60
8|ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 198.544,25 45,00% 55,00%
89.345,81 109.200,44
9/IMPERMEABILIZACAO RS 27.311,29 100,00%
27.311,29
10|REVESTIMENTO DE PAREDE RS 176.597,08 50,00% 50,00%
88.298,54 88.298,54
11|REVESTIMENTO DE PISO RS 355.839,12 50,00% 50,00%
177.919,56 177.919,56
12|ESQUADRIAS METALICAS RS 211.355,64 50,00% 50,00%
105.677,82 105.677.,82
13,00(VIDROS RS  40.520,48 100,00%
40.520,68
14| MARCENARIA RS 38.190,92 100,00%
38.190,92
15(FORRO RS 38.378,60 100,00%
38.378.60
16|ESTRUTURAS METALICAS RS 326.905,37 50,00% 50,00%
163.452,69 163.452,69
17| COBERTURAS RS 203.887,77 100,00%
203.887,77
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

GOVERNO DE GOIAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: Goidnia - GO FONTES : SINAPI - 09/2022 - Goids
OBRA:  AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goids
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREAT, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goids
LOCAL: Goidnia-GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,06m? | REFORMA: 472,00m? | TOTAL: 3.309,056m? BDI: 20,99%
= VALOR PRAZO DE EXECUCAO
DISCRIMINACAO RS 5.335.281,83 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
19|PINTURA RS 181.780,60 100,00%
181.780,60
20|INFRAESTRUTURA - PASSARELAS RS 19.080,64 20,00% 80,00%
3.816,13 15.264,51
21|LAJE PRE MOLDADA RS 14.404,83 100,00%
14.404,83
23|VIGAS DE RESPALDO RS 12.073,96 100,00%
12.073,96
24|CALCADAS E CANTEIROS RS  87.886,89 55,00% 45,00%
48.337.79 39.549,10
25|ACESSIBILIDADE RS 65.560,68 50,00% 50,00%
32.780,34 32.780,34
26|INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 300.553,82 23,00% 23,00% 27,00% 27,00%
69.127,38 69.127,38 81.149,53 81.149,53
27|INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL/CONDI{ RS 212.238,82 23,00% 23,00% 27,00% 27,00%
48.814,93 48.814,93 57.304,48 57.304,48
28[INSTALACOES ELETRICAS RS 297.868,81 23,00% 27,00% 25,00% 25,00%
68.509,83 80.424,58 74.467,20 74.467,20
30|SPDA RS 141.054,90 23,00% 23,00% 27,00% 27,00%
32.442,63 32.442,63 38.084,82 38.084,82
31[SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO RS  12.913,61 100,00%
12.913,61
32|SINALIZACAO E EXTINTORES RS 21.006,70 100,00%
21.006,70
33|GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) RS 15.873,57 100,00%
15.873,57
35|BASE DO RESERVATORIO RS 17.832,62 100,00%
17.832,62
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GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: Goidnia - GO FONTES : SINAPI - 09/2022 - Goids
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goids
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREAT, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goids
LOCAL: Goidnia- GO
AREA:  CONSTRUIR: 2.837,05m? | REFORMA: 472,00m? | TOTAL: 3.309,05m? BDI: 20,99%
~ VALOR PRAZO DE EXECUCAO
D RS 5.335.281,83| 30DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
36|HIDRANTE RS  74.092,49 45,00% 55,00%
33.341,62 40.750,87
37|[LIGACAO DA BOMBA DO HIDRANTE RS 10.352,92 100,00%
10.352,92
38|DIVERSOS RS 228.834,53 100,00%
228.834,53
VALOR TOTAL
Percentual parcial 10,59% 9.55% 7,96% 7.15% 5,02% 717% 14,05% 11,85% 11,98% 14,68%
Valor parcial com BDI 565.507,93 | 509.462,21 42457547 | 381.413,30 | 268.013,60 | 382.683,19 | 749.417,34| 632.002,42| 639.038,08 783.168,29
Percentual acumulado 10,59% 20,14% 28,10% 35,25% 40,27% 47,44% 61,49% 73,34% 85,32% 100,00%
Valor acumulado com BDI 565.507,93 | 1.074.970,14 | 1.499.545,61 | 1.880.958,91 | 2.148.972,51 | 2.531.655,70 | 3.281.073,04 | 3.913.075,46 | 4.552.113,54 | 5.335.281,83




GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI (ONERADO)

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREAT1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiénia - GO

AREA : CONSTRUIR: 2.837,05m? | REFORMA: 472,00m? | TOTAL: 3.309,05m?

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construcdo de Edificios 20,34 22,12 25,00

- VALORES DE REFERENCIA - %

DESCRICAO 1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL e

Administracdo Central 3,00 4,00 5,50 4,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0.97 1.27 1.27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 6,65
COFINS 3.00 3.00 3.00 3.00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 3.00
TOTAL 20,99

Fonte da composicdo, valores de referéncia e férmula do BDI: Acérddo 2622/2013 - TCU - Plendrio

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:
(1+AC+S+R+G)1+DF)1+ L)
BEDI = a-n —1

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
| = taxa de fributos;

L = taxa de lucro.

OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITACAO E NO CONTRATO DE EXECUCAO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLACAO MUNICIPAL.

(***) - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSTITUIDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALARIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONOMICAS DA
CONSTRUCAO CIVIL PODERA IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORACAO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

Assinado de forma digital

Fdbio Matos por FABIO EMMANUEL
Arg. e urbanista MATOS
Eng. de Seguranga do Trabalho "
Eng® de Trifego PERIOTTO:93881860100
CAU A106009-0 Dados: 2022.12.08 14:18:22

-04'00'
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