PARECER TECNICO DESCRITIVO

DADOS
OBRA: CEPI SEVERIANO DE ARAUJO
LOCAL: RUA VM —Z — QD 38 — AREA 1 - VILA MULTIRAO Il - GOIANIA - GO

ASSUNTO: | REFORMA E AMPLIACAO

C.R.E.: GOIANIA

1.0- DESCRICAO:

Este parecer técnico tem o objetivo de descrever todos 0s servicos que serao
executados na Reforma e ampliagdo do Centro de Ensino em Periodo Integral
Severiano de Aradjo em Goiania - Goias, em consonancia com o Estudo Técnico
Preliminar e o Projeto Executivo, apontando todos os servigcos identificados e
aplicando as solucdes estudadas durante o processo de concepc¢éo dos projetos.

E importante ressaltar que todos os dados utilizados para realizagéo dos projetos
foram baseados no levantamento feito no dia 18/01/2022, pelos profissionais da
empresa PAS e que quaisquer mudancas que possam ter sido realizadas na estrutura
fisica da unidade escolar apds a data do levantamento ndo sdo de responsabilidade
da Superintendéncia de Infraestrutura e podem acarretar mudancas e adaptacdes no
decorrer da obra.

Tendo por base todos os estudos realizados pelos profissionais competentes
foram elaborados projetos contendo 0s servigcos necessarios para sanar 0s problemas
e caréncias da unidade escolar, de acordo com as indica¢des a seguir:

Arquitetura:

Para atender todas as necessidades em termos de ambientes especificos e
adequacdes dos espacos para atender as normas, faz se necessario a execucao dos
seguintes itens:

- Executar demolicdo do bloco de placa existente com maquindrio, carga e
descarga de material demolido;

- Implantar Bloco de patio coberto com cozinha — padrdo SECULO XXI;

- Implantar Bloco administracdo sem cozinha com laje — padréo GOINFRA;

- Implantar Bloco de 8 salas de aula c¢/ sanitarios 2 pavimentos — padrédo
SEDUC;

- Implantar Bloco de 4 salas de aula com sanitarios — padrdo SECULO XXI;

- Implantar Bloco de vestiarios com sanitarios — 2020 — padrdo SEDUC,;

- Implantar Bloco de quadra coberta em arco mod-01 — padrdo SEDUC;

- Executar passarela — conforme planta de detalhes;

- Executar canteiro em grama de placa;

- Calcada: Executar regularizacdo, aterro e apiloamento manual, Executar
concreto desempenado 5cm;

- Executar mastro para bandeiras;

- Executar central de gas (2+2) cilindros;

- Executar construcédo de novo muro.

Acessibilidade:




Acessibilidade Interna: Execucdo de pisos tateis de alerta e direcional
emborrachados por toda a escola de acordo com projeto; Execucdo de passarelas e
rampas com corrimdo e guarda corpos, conforme projeto; Execucdo de placa de
sinalizacdo dos ambientes; Execucdo de placa de sinalizacdo em braile dos
ambientes; Execucdo do mapa tétil; Execucdo de acionador audio visual com botoeira
no sanitario PCD;

Acessibilidade Externa: Execucdo de piso tatil de alerta em placas pré-
moldadas no inicio e final de rampas e escadas nas areas descobertas de acordo com
projeto; Execucdo de rampa de acesso.

Hidrossanitéario:

- Ligacdes dos blocos padrbes;

- Executar reservatorio de 32.000L para alimentacdo hidraulica dos blocos a
serem implantados;

- Implantar tubulacdes de agua fria;

- Implantar tubulagbes e caixas de inspe¢éo para esgoto;

- Implantar bebedouros;

- Executar base de reservatorio;

- Ligacéo da rede de esgoto das edificagBes existentes com a nova.

Drenagem Pluvial:

- Implantar canaletas e caixas de areia com grelhas metalicas para captacao de
aguas pluviais;

- Implantar calhas metdlicas nas coberturas;

- Implantar condutores verticais em chapa de ago para captagdo de agua pluvial
dos telhados.

Drenagem Ar condicionados:

- Implantar condutores horizontais e verticais com diametro de 25mm para
drenagem;

- Implantar canaletas de drenagem;

- As tubulacdes serdo embutidas na alvenaria.

Incéndio:

O projeto de prevencdo de combate a incéndio elaborado e contempla todas
as instalagbes para atender as normas do Corpo de Bombeiros, tais como: extintores,
sinalizacao e iluminacdo de emergéncia, central de gas, corrimao e/ou guarda corpo,
reservatorio de 32mil/lL e demais elementos, além de colocar em funcionamento o
sistema instalado existente.

Elétrico:

O projeto elétrico contempla novos produtos, como: fios, luminéria e tomadas
entre outros, nas edificagbes existentes e nas novas edificagfes, portanto tudo que
retirado ficar4 de posse da prefeitura para utilizar onde for conveniente. Os servi¢os
contemplados séo:

- [Escavacdo e reaterro para instalagdo elétrica subterr@nea com caixa de
passagem;

- Quadro de distribuicéo individual e disjuntores para alimentacéo do bloco;

- lluminacdo com luminérias do tipo calha e ligados por interruptor;

- Tomadas conforme padréo da NBR 5410;




- Eletroduto para ligacdo dos componentes elétricos;

- Fiacéo elétrica em eletroduto;

- Cabeamentos estruturado;

- Modificagdo da entrada de energia conforme demanda do projeto.

SPDA:

O projeto de Sistema de Protecdo contra descarga atmosfera de acordo com
a norma NBR 5419/2015. Reduzindo os efeitos e propagacfes dessas descargas
elétricas para garantir maior seguranca a escola, tais como: utilizacdo de malha
subterrdnea com cabo de cobre nu 50 milimetros conforme norma, descida com cabos
de 35 e malha superior para captacdo com cabo 35 milimetros. Para auxiliar na
dissipacdo das correntes esta sendo utilizado a haste de aterramento em diversos
pontos da escola. A captacéo é feita pelo método de malhas.

Incéndio e Hidrante:

A Instalacdo de Sistema de Protecdo Contra Incéndio e Panico segue conforme
Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar/GO. Sendo necessério implantagéo
de extintores que séo distribuidos de tal forma que o operador ndo percorra mais que
25m; iluminacdo de emergéncia com luminarias com 30 lampadas LED de 2w; placas
de sinalizagédo que como finalidade reduzir o risco de ocorréncia de incéndio, alertando
para os riscos existentes e garantir que sejam adotadas ac¢des adequadas a situacao
de risco, que orientem as acBes de combate e facilitem a localizagdo dos
equipamentos e das rotas de saida para abandono seguro da edificacdo em caso de
incéndio; sistema de alarme de incéndio que sera interligados por cabos de 1.5mmz2 e
eletrodutos de ago galvanizado 3/4”; além do sistema de hidrantes que compde
tubulagédo de aco galvanizado @65mm, abrigo de hidrantes com duas mangueiras de
incéndio de 15,00 m e esguicho 1.1/2", casa de bombas com uma bomba principal,
uma bomba reserva e uma bomba jockey, ambas determinadas em projeto.

Instalacdes de GLP:

Os recipientes estacionarios e transportaveis de GLP séo situados no exterior
das edificacbes, em locais ventilados, obedecendo aos afastamentos minimos
constantes determinados na Norma Técnica 28 do Corpo de Bombeiros Militar/GO,
para isso é determinado em projeto as dimensdes necessarias para construcdo do
abrigo, sendo executado de material ndo inflamavel, com cobertura e fechamento em
alvenaria e grade em uma das partes. E também:

- Implantar equipamentos da rede de gas liquefeito de petréleo, composto por
tubulacdo de ferro galvanizado subterrdnea, regulador de pressdo com
manobmetro, valvula de bloqueio sobrepressao e valvula de retencéo;

- Implantar placas informativas e extintores na casa de GLP.

Estrutural e Estrutura Metalica:

- Implantar fundag&o em concreto armado para base de reservatorio;

- Implantar infraestrutura em concreto armado para os pilares metalicos das
passarelas;

- Implantar infraestrutura e superestrutura em concreto armado para os blocos
escolares;

- Implantar infraestrutura em concreto armado para contencdo de rampas de
acesso;




- Implantar infraestrutura e superestrutura em concreto armado para quadra
poliesportiva.

- Implantar estruturas metalicas, bem como trelicas/tesouras metalicas com
ligacdes soldadas, incluso perfis e chapas metélicas nas coberturas dos blocos
e passarelas;

- Implantar estruturas metalicas, bem como vigas metdlicas com ligacdes
soldadas, e pilares metélicos ancorados em base rigida de concreto armado,
com chapas de ago e chumbadores metélicos;

- Implantar estruturas metdlicas, bem como trelicas/tesouras metélicas com
ligagcBes soldadas, incluso perfis e chapas metélicas na cobertura da quadra.

Topografia:

O projeto topogréfico foi realizado para obtencdo das caracteristicas da
superficie do terreno. O mesmo ocorre através do levantamento planimétrico e
planialmétrico. Tendo imagens 2D do terreno, muros e constru¢des, assim como
também imagens aéreas.

Orcamento:

Para execucdo da obra foram elaboradas planilhas orcamentérias estimadas com
as tabelas ONERADA e DESONERADA. Com planilha DESONERADA foi obtido o
valor de R$6.258.351,25 e com a planilha ONERADA foi obtido o valor de
R$6.206.041,21. Sendo a assim, foi constatado que a planilha ONERADA ¢é mais
vantajosa devido ao menor preco.

Cronograma da obra:

A elaboracdo do cronograma fisico-financeiro é realizada levando em
consideracéo todas as peculiaridades da obra, analisando tempo de execucéo de cada
etapa, logistica para compra e entrega de materiais, contratacdo de méo-de-obra, bem
como se sera necessario o andamento da obra por etapas (quando nao é possivel
transferir os usuarios para outra edificacao).

Levando em conta as informagfes citadas, para a obra em questdo foram
considerados 0s seguintes itens:

- Obra por etapas: a obra em questao deverd ser realizada por etapas, pois ndo
foi possivel transferir os alunos para outro edificio.

- Intempérie: a obra pode sofrer atrasos devido as condi¢des climaticas, ou em
caso de indice pluviométrico acima do esperado para o periodo.

Levando em consideracdo os itens citados, o prazo de execu¢do da obra é de
300 dias.

Vale ressaltar que os projetos podem sofrer alteragBes devido aos
programas que a unidade escolar receber no transcorrer do processo e que
podem sofrer supressdo durante a obra com a devida autorizacdo do fiscal
responsavel.

Diante do exposto, afirmamos que levando em consideragcdo a dic¢cao do
art. 6° inciso IX, da Lei federal n° 8.666/93, e do art. 12 da Lei estadual n°
17.928/2012, os projetos de arquitetura estdo adequadamente atualizados e que




o lapso temporal do levantamento ao inicio da obra néo inviabiliza a execugéao
do objeto.

Cabe esclarecer que devido a grande demanda de projetos que esta
Geréncia recebe, fica invidvel uma analise detalhada de todos os projetos que
compde o mesmo. Esclarecemos ainda que, ndo ha funcionéarios suficientes no
quadro da SEDUC, para o atendimento dessa enorme demanda de projetos e por
isso houve a necessidade de contratagcdo de uma empresa terceirizada. Mediante
esse cenario ndo ha possibilidade de andlise, por parte desta Geréncia, dos
projetos que aqui foram descritos, com excecao do projeto arquiteténico.

Dessa forma certificamos que o projeto arquitetbnico estd atualizado e
apto a adequada execucdo do objeto nas atuais condicbes em que se
encontram.

Goiania, 09 de novembro de 2022

éssiilées iueno Sousa

rente de Projetos e lnfﬁestnlm
Engenheira Civil - CREA n2 29288N
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De acordo:

Jéssica Alves Bueno Sousa
Engenheira Civil — CREA n° 29288/V
Gerente de Projetos e Infraestrutura

Decreto 25/05/21 D.O n°® 7.587
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