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Data: 06/12/2022
Concorréncia Piblica n.° 051/2022

A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.

Concorréncia n° | Data Abertura: 06/12/2022 Hora: 09h00 min
051/2022

Local: SECRETARIA DE ESTADO DA

EDUCACAO, localizado na quinta PROCESSO N° 2022.0000.602.2613
avenida QD71 n° 212, sctor leste vila

nova, nesta capital.

Nome da Empresa: PRIME
ENGENHARA EIRELI - ME | Raziio Social: PRIME ENGENHARA EIRELI - ME

Enderego da Empresa: AVENIDA C-08, QD 96, LT | CNPJ n” 28.331.609/0001-62
10, SETOR SUDOESTE, GOIANIA - GO

Telefone: (62)99651-9352 | Fax: (62)3434-8201

Nome do Responsavel Legal: ABADIA DEJANIA FERREIRA ROSA | CPF: 881.226.971-00

RG: 3609964 Orgio | End. AV C 08, QD 96, LT 10 , SETOR
Exp.: DGPC SUDOESTE, GOIANIA - GO

Telefone: (62)3638- | Fax: (62) 3638-1237 Cel: 62-99651-9352
1237

e-mail: primeengenhariacireli@hohnail.com

Inscricio Estadual: 107007304 [ Inscrigio Municipal: 4459709

Avenida C- 08, 1046, Qd 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Goidnia - GO —
CEP: 74305-110
CNPJ: 28.331.609-0001-62
Email: primeengenhariaeireli@hotmail.com
Telefone (62) 3638-1237
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[ | CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

Data: 06/12/2022
Concorréncia Piblica n.° 051/2022

A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.
Prezados Senhores,

Empresa PRIME ENGENHARA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ: n.°28.331.609/0001-
62, com sede Avenida C-08, QD 96, LT 10, Setor Sudoeste Goidnia — GO, tendo examinado o
Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos
motivo do objeto da presente licitagiio cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante
em nossa proposta, cujo preco global é de RS 3.356.626,22(TRES MILHOES TREZENTOS
E CINQUENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE SEIS REAIS E VINTE DOIS
CENTAVOS).

No prego proposto estio inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mio de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos
servigos discriminados neste edital € seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planitha
orcamentéria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagSes constates do
edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da data de sua apresentagio, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais € mao-de-obra de 1° qualidade, e ainda que a
variacio de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos Servicos
sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo € cronograma
fisico-financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa,proposta serdio fixos e irreajustaveis pelo periodo de
12 (doze) meses.
Goiania, 06 de dezembro de 2022.
PRIME EIREL! - ME
ABADIA DEJANIA FERREIRA RASA /RG 3609964 DGPC/ CREA: 13378/DGO
Representante Legal

Avenida C- 08, 1046, Qd 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Goiénia - GO —
CEP: 74305-110
CNPJ: 28.331.609-0001-62

Email: grimeengenhariaeireli@hotmail.com
Telefone (62) 3638-1237
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OBRA: COLEGIO ESTADUAL PROF. JOSE ABDALLA

END.: RUA DA LIBERDADE S/N, VILA ESPERANCA, ANAPOLIS — GOIAS

LOCAL: ANAPOLIS - GOIAS

CRE: ANAPOLIS

AREA: CONSTRUIR: 1.207,22m? | REFORMA: 713,36m? | TOTAL : 1.920,58m?

BANCOS: SINAPI - 07/2022 - Goias AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goias SICRO3 - 04/2022 - Goids NAO DESONERADO

B.D.1. 22,37%

Avenida C- 08, 1046, Qd 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Goidnia - GO —

1__[SERVICOS - PRELIMINARES RS 169.934,96 RS 207.949,41 6,20%
2 |ADMINISTRACAO RS 194.169,00 RS 237.604,61 7,08%
3 |REFORMA RS 162.620,84 RS 198.999,12 5,93%
BLOCO 01 SALA DE AULA COM.LAJE - PADRAO
4 |SEDUC 2020 RS 91.819,94 RS 112.360,06 3,35%
BLOCO ADMINISTRATIVO (LAJE PLANA) -
5 | PADRAO GOINFRA RS 171.270,45 RS 209.583,65 6,24%
BLOCO DE BIBLIOTECA E LABORATORIO DE
6 | INFORMATICA - PADRAO GOINFRA RS 188.667,18 RS 230.872,03 6,88%
7 géggg DE 6 SALAS COM SANITARIOS - PADRAO RS 837.419,96 RS 1.024.750,81 30,53%
BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 01 - 0
8 | ADRAO SEDUC 2020 RS 198.620,79 RS 243.052,26 7,24%
BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS - o
9 |PADRAOG SEDUC 2020 RS 194.468,47 RS 237.971,07 7,09%
10 _|ACESSIBILIDADE RS 23.063,97 RS 28.223,38 0,84%
11 _|CALCADAS E CANTEIROS RS 26.888,76 RS 32.903,78 0,98%
12_[PASSARELAS RS 45.019,05 RS 55.089,81 1,64%
13 [INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 85.348,14 RS 104.440,52 3,11%
14 _|[BASE DO RESERVATORIO RS 12.646,02 RS 15.474,93 0,46%
INSTALACOES DRENAGEM o
15 | UVIAL/CONDICIONADORES DE AR RS 102.280,90 RS 125.161,14 3,73%
16 |INSTALACOES ELETRICAS RS 109.894,59 RS 134.478,01 4,01%
17 _|CABEAMENTO ESTRUTURADO RS 30.623,03 RS 37.473,40 L12%
SISTEMAS PARA PREVENCAO DE COMBATE 0
18 | ONTRA INCENDIO RS 91.467,17 RS 111.928,38 3,33%
19 [DIVERSOS RS 6.790,77 RS 8.309,87 0,25%

CEP: 74305-110
CNPJ: 28.331.609/0001-62
Email: primeengenhariaeireli@hotmail.com
Telefone (62) 3638-1237



(OBRA: COLEGIO ESTADUAL PROF.
END.. RUA DA LIBERDADE SN, VILA ESPERANGA, ANAPOLIS - GOIAS

PRIME

ENGENHARIA

JOSE ABDALLA

207,22m* | REFORMA.: 713,36m* | TOTAL : 1.920,58m*
TVIL - 07/2022 - Goids SICRO3 - 04/2022 - Goids NAO DESONERADO

BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (
BLOCOS COBERTURAS.
PASSARELAS E MOVEIS ), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA . an® 15.693.30 19.921.50 om
1 AGETOP CIVIL |50 pINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR', EM 2138 228, 495, - g
BSPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
FERRAMENTAS (MANUAISELETRICAS) E MATERIAL DE
AGETOP  {LIMPEZA
A 20200 . 20, Y y y y 508, Y 031%
112 O Op L NTE DA OBRA- AREAS w 1.920,58 192058 0.00 4“0 " 000 850816 850816 v
EDIFICADAS/COBERTASFECHADAS
worrop|EPVPCMATIRCMSO/EXAMES TREINAMENTOSVISITAS (-~ 20
113 21601 GETOP  |empreaanos) m 192058 192058 000 nz2 2 000 59.960,50 59.960,50 2,(9%)
. AREAS EDIFICADAS/ICOBERTASFECHADAS
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26,
AGETOP | AFIXADA EM
10 21301
4 T OF A A A OE MADEIRA DE LE] (VIGOTAS 6X12CM)- w 12,00 1200 217 301,69 303,86 26,04 362028 364632 0.13%)
PADRAO GOINFRA
118 770804 AGETOP {51 ACA DE INAUGURAGAD AGO ESCOVADO 60X 120.CM w 190 100 438 12424 | 124862 438 124424 124862 0,05%)
dnica de provisérias om alv
116 1600896 SICRO3  [escavadeira m 1.034,00 1.034,00 533 216 1349 ss1.2 843744 1394866 051%
idriulica - sem
117 s0101 AGETOP | 3ONDAGENS PNTERIOR - (OBRAS CIVIS) m 0,00 20,00 0,00 729 70,20 0,00 562,20 562320 0.21%
AGETOP
Lig ms00 GETOP  |cAFE DA MANHA RE 420000 420000 000 235 23 000 970,00 9.870,00 036%)
AGETOP
119 mse ETOP  |cantiva - oBRAS CIVIS) RE 420000 420000 000 n nu 0.0 4120800 47.208,00 1720
AGETOP
2 250101 Py 0 - (OBRAS CIVIS) H 300,00 300,00 .19 000 .19 55.352,00 000 5535200 202,
al
22 250102 Acgg" MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 2.200,00 2.200,00 36,73 0,00 36,73 80.806,00 0.00 80.806,00 295%)
AGETOP | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SABADODOMINGO
23 250110 T o o H 200,00 2800,00 1337 000 1317 36.876,00 000 36.876,00 1,34%
'AGETOP
24 250108 CIEJE ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 1.500,00 1.500,00 14,09 0,00 14,09 21.135,00 0,00 2113500 0,77%|
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, ]
3.3.1.1 97640 SINAPL DE FORMA m 12401 124,11 1,00 0,32 1,32 124,11 9.7 163,82 0,01%|
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
GETO
3012 260504 AC“,“_P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX mw 350,82 350,82 4,13 0,00 4,13 1.448,88 0,00 1.448,88 0,05%|
CARGA. MANOERA £ DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA COM ESCAVADEIRA
3013 100982
SINAPL | IDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) E DESCARGA m 20 20 106 665 n 21 1376 13,95 0.00%)
LIVRE (UNIDADE; M3). AF 0712020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M2EM | 00
EXRY) 93589 SINAPI  |VIAURBANAEM b 207 207 03 209 232 047 432 430 0.00%|
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF 0772020 [
\oETop |FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS
3121 210498 ESPESSURA DE w 12411 12411 10,10 a2 5334 123,51 5.366,51 662002 0,.24%)
cviL
12,5MM
3122 210506 AGETOP |1ABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M TLI9 19 000 1568 1568 0.00 121033 121033 0,04%)
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO,
3.1.23 88496 SINAPI DUAS DEMAOS. m 124,11 124,11 14,28 872 2,00 1771229 1.082.23 2.854.53 0.10%
AF 0612014 .
3124 21108 Aggrlgr RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS | m* 12411 12411 0,00 19.45 19,45 0,00 241393 2413,93 009
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX g
3.1.25 28489 SINAPL ACRILICA EM " krilr] nn 3,9 8,34 12,30 1.281,93 2.699,82 3.981,7% 0.15%]
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 062014
'APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
3.1.26 88488 SINAPL | ACRILICA EMTETO, " 12411 12411 517 874 1391 641,64 108472 172637 0,06%
DUAS DEMAOS. AF 06/2014
3127 21602 AGETOP | pi\T ESMAL TEESQUAD.FERRO CFUNDO ANTICOR. P 2710 2710 1,28 839 19.67 305,68 227,36 533,08 0.02%
“GETOP | DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA THOLO S/REAP. CITR ATE ) -
A s 02
3211 001 S R Tt w 1530 15,80 Y] 000 0,5 41163 000 47163 0.02%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
21, 10098 > g ; X ! ; : g X o
3212 2 SINAPL A B aeabA DB 0,89/ 111 HP)E DESCARGA w 15,80 15,80 1,06 665 m 1674 10807 121,81 00%)
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE IOM2EM [
3213 93589 SINAPt  |VIA URBANA EM po 1580 1580 03 209 232 163 302 36,65 0.00%
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
AGETOP | ALVENARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ -9 19 19 - ARG,
00; 3 58 8, 2 25, 7, o 216,23 4093,50 0.15%
3221 100201 CIVIL  [(ICALH:4ARML+100KG DE CIM3) o . 58 226 302 G ! !
3222 20101 AGETOP | craPIscO COMUM " 17318 1715 269 191 460 s 3071 796,49) 003%
3223 200500 AGETOP | REROCO PAULISTA AT (1 CALH4 ARMLC) w 18 11,15 15,02 731 23 260071 128572 386,43 0,14%)
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES.
1224 88497 SINAPL  |DUAS DEMAOS. w 17315 .15 661 609 1270 114452 105448 219900 0.08%
AF 06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
3225 88489 SINAPE  |ACRILICA EM w 1715 17318 396 834 1230 68567 144407 21974 0.08°%|
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
3226 180302 AGETOP | pORTAQ DE FERRO REDONDO PT-6 CFERRAGENS w 13,15 1315 36,15 520,88 556,70 47537 68453 732060 0.7
3.2.27 261602 AGETOP | pT.ESMALTI/ESQUAD FERRO CUNDO ANTICOR. m 13,18 1315 1,2 239 1967 148,33 1102 258,66 001°)
R e < o e e - 5 i
32301 ESCAVACAQ MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) w 4 000 2,52 11,64 1164 000%
32312 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) w1404 1404 13 000 41 5198 000 57.98 0,00%
TASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
32313 96616 SINAPL  |COROAMENTO w42 42 i 3z 551,34 74567 1.575.46 232114 0,08%
OU SAPATAS. AF 08/2017
32314 60191 AGETOP | FoRMA DE TABUA CINTA BALDRAME U~ VEZES w (D6 D64 847 n9 31, 20023 54301 43,24 003%
\ETon | PREPARO COM BETONEIRA £ TRANSPORTE MANUAL DE
32315 51030 CIVIL CONCRETO m 1,36 1,36 6132 351,22 412,54 83,39 477,65 561,05 0,02%|
FCK=25 MPA
AGETOP LANCAMENTO/APUCACAO/ADENsAMENTO MANUAL DE
5
32316 1055 CIVIL CONCRETO - (0.C.) m 1,36 1.36 3757 0,00 37.57 51,09 0,00 51,091 0,00%|
32307 120902 AGETOP | 1\pERMEARILIZACAO VIGAS BALDRAMES E-20 CM |56 B4 1707 1029 2236 03,53 23,25 646,79) 0.02%

Avanida C-08, 1046, G 36, Lt 10 , Setor Sudoeste, Goldnia = GO -
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CEP: 74305-110

ONPY; 28.331.609/0001-62
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32318 52008 Agg,r];_"" ACO CA 50-A - ,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) kg |57.80 57,80 222 827 10,49 12831 478,00 606.32] 0.02%
32319 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 27,90 27,90 1,94 9,29 11,23 34,12 259,19 31331 0,01%)|
32321 40101 CETOP | £ScAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) (266 266 %52 000 000 054 0.00%
32322 4002 AGETOP | REATERRO COM APILOAMENTO w l062 062 17.97 000 0,00 108 0,00%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E
32323 929 SINAPI | ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EMCHAPA DE | mt 13952 39,52 %69 uu 61,13 105478 136106 241885 0.09%
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES.
AF_09/2020
womrop _|PREPARO COM BETONEIRA £ TRANSPORTE MANUAL DE
32324 s1030 GETOP |concrerTo w18 185 132 e 254 13,44 4975 763,19 0.03%
FCK=25 MPA
worron | LANGAMENTOAPLICAGAG/ADENSAMENTO MANUAL DE
32323 60801 GETOP |concrero- w |18 185 .57 0.00 37,57 9,50 000 69,50 0.00°,|
(OBRAS CIVIS)
32326 60305 AGETOP | 00 CA-50A - 10 MM (1) - (OBRAS CIVIS) K 13880 13880 w2 802 1024 308,13 L1317 142131 005%
s0314 AGETOP 06,04 60 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 929 w2 s1,71 002%
12301 0200 AGETOP | FORMA 'CH.COMPENSADA 12MM-VIGAPILAR U=4V - (OBRAS 31 73099 163032 0.06%
cErop |PREPARG COM BETONEIRA £ TRANSPORTE MANUAL DE
32332 51030 GETOP | concreTo m |14 144 6132 1,2 254 .30 508,75 594,05 002%
FCK=25 MPA
osor |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE
32333 60801 OETOP | cONCRETO - w1 144 s 000 w57 5410 0,00 5410 0,00%
(OBRAS CIVIS)
GETOP
32334 60304 AGETOP | ,cOCAS0 A - BOMM (S16)- (OBRAS CIVIS) kg 6060 60.60 22 27 1049 134,53 501,16 635,69 002%)
AGETOP
32335 014 OETOP  [Ac0CA-0-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 3020 020 194 929 ns 58,58 280,55 914 001%
wqErop |DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT SOBRE LASTRO
3311 20109 CIVIL CONC.C/TR.ATE CB. m 420,00 420,00 1100 0,00 11,00 4.620,00 0,00 4.620,00 0,1
E CARGA
AGETOP
3321 200500 OETOP | REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH4 ARML) m 395,03 395,03 15,02 723 23 593335 2887.66 821,01 032%)
- o o = T ™ &
worrop |CRANITINA BV FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICLIARML)
3331 21101 GETOP  |E-2CM £ SUNTA m 42,00 2000 1629 sam 68,57 600180 2279760 28.799,40 105%
PLASTICA 27MM
1.672,70

RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 0612014

331381

€,18%|

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA

1.125,78

0.11%|

ANIZADO 2° E TELA H=2M
4738670 1,87%
ortop | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA
3352 160967 OETOP | TRAPEZOIDAL 0.5 MM COM w 5236 5236 446 562 63.08 752 306934 330286 0.12%)
ACESSORIOS
LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA
4. 20701 .
1 AGETOP CIVIL | & PIGUETE COM w 64,2 642 14 349 4 79.68 2426 303,94 0,01%)
TESTEMUNHA
AGETOP | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A
¥ 10
4.2.1 30101 CIVIL CARGA MANUAL m 449 4,49 743 3™ 3922 33,36 142,73 176,09 0.01%|
431 41004 AGETOP  |BSCAVACAO MECANICA m 303 803 0,00 163 163 0,00 13,08 13,08
43.1.2 41008 Ag'v“_ ‘CARGA MECANIZADA L 8,03 8,03 0,00 1.24 1,24 0,00 995 9,95
4313 at012 "gﬂi"’ INDENIZAGAO DE JAZIDA o 8,03 3,03 0.00 20 20 000 nn nn
4314 4100 AGETOP |13 ANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM ik 4015 40,15 0,00 252 252 000 10,17 101,17
4318 41009 Agwnﬁ? (COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO | m* 636 636 0.00 164 164 000 1043 10.43
4411 so302 AGETOP  [ESTACA A TRADO DIAM 30 CM SEM FERRO M 200 4200 »u 25.41 sas2 12262 106722 228984 0,08%
"ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
4412 %546 SINAPL  |UTILIZANDO AGO CA-50 X0 14400 144,00 202 107 1275 200,88 154512 1.836,00 007%

DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAG! AF

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU

114,25

230,08

521,75

311,90

DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

4421 96522 SINAPL  |SAPATA (SEM )
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
4422 s0902 AGETOP | APILOAMENTO (BLOCOSSAPATAS) w P an a3 000 413 1734 000 1784 0.00%
4423 60470 "gﬂ? LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ™ 0z 022 2068 127 14347 454 70 31,5 0.00%|
CONGRETO FCK - Z5MPA, TRAGO 123:2.7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO!
. 73 13 42,04 INns? 413,61 114,76 1.014,38 1.129,15 0,04%
4424 som SINAPL | \GEia MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM " z > 2
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
AGETOP LANCAMENTO/APUCACAO/ADENSAMEN'[O DE CONCRETO
4425 51026 CIVIL EM FUNDACAO- o 2713 273 330 0,07 31,37 85,44 0,19 85,64 0,00%|
©C)
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
4426 96545 SINAP1 UTILIZANDO AGO CA-50 KG 6,60 6,60 M 11,58 14,27 17.9% 7,23 94,18 0.00%|
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
"ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
4427 %346 SINAPL  {UTILIZANDO AGO CA-50

4514

96527

ARMAGAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60
DE $ MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
(INCLA

UINDO 296
ESCAVAGAO PARA COLOCACAC DE FORMAS). AF_06/2017

4312 50902 Aggrlcsv APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m 406 406 a3 000 a1 16.76 000 16,76 0.00%
4513 60470 Angngp LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) w 0.20 0,20 20,68 1227 143,47 413 24,58 2869 0.00%
4514 0191 AGETOP | ¢oRMA DE TABLIA CINTA BALDRAME U-§ VEZES o 17.42 1742 847 29 344 147,54 400,13 54768 002%

Avenida C- 08, 1046, O 96, 1210, Setor Sudoeste, Golbnls ~GO =
CEPL 74305110
NP 28.931.608/0001-62
Emait primeengentiariseireligphotmail.com
Telefone {62) 36381237
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[CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENT(Y AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

SINAPL

EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AQO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MOAOEM E DESMDNT M DE FORMA DE VIGA,
ESCO!

METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 UTlLIZA@ES AF 09/2020

51, 97,

4513 s SINAPRL [ e g00 L w L2 12 204 mns? 41361 5.8 45331 504,60 007%
AF 0512021

ozror | ANGAMENTO/APLICAGAG/ADENSAMENTO MANUAL DE

4516 o801 GETOP  |concreTo- w L2 12 w87 000 3157 58 000 58 0,00%)
(OBRAS CIVIS

4507 96995 SINAPL  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 102017 | m 174 174 2078 10% 3874 an 1907 6218 0,00%)
"ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

4518 96545 SINAP1 UTILIZANDO AGO CA-50 KG 47,80 47,80 12 11,55 14,27 130,01 552,09 682,10 0.02%|
DE 8 MM - MONTAGEM, AF 06/2017
ARMAGA© DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA

4519 96543 SINAPL  |UTILIZANDO AGO CA60 KG 20,30 2030 519 11,08 1627 10535 2492 230,28 0,01%)
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

z T R R o 7 3 5 =

4321 60209 "g:‘:\','“_m’ o CHCOMPENSADA IMM-VIGAPILAR U=4V - (OBRAS | - oy 557 2957 36,06 231 6537 106629 866,69 1.932.99) 0.0™%
CONCRETO FCK - BMPA TRACO 1:2.9:2.7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

04 04 71, X 561,07 624,55 0.0

4.5.2.2 1971 SINAPY | COM BETONEIRA 600 L. m 1.51 151 42 37,57 413,61 63,48 1,0 2%

AF 0572021
orror | LANCAMENTOIAPLICAGAG/ADENSAMENTO MANUAL DE

4523 0801 GETOP  |concreTo- w 15t 151 37,57 000 37,57 56,73 000 67 0.00%)
(OBRAS CIVIS
ARMAGAO DE FILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

5.2, 92778 A ), | A X 46,7 0.04%

4524 277 SNAPL | ERREA OU SORRADO KG 9,80 9,80 208 072 127 184,09 962,65 114674 0a%
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

52 s smuapt | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UNA o B

0,12%

4.53.2

94971

SINAPL

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2.3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

265

265

42,04

371,57

413,61

111,40

1.096,06

0,04%

4.53.3

60801

AGETOP
CIvIL.

LANCAMENTO/APLICAGAQ/ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO -
(OBRAS CIVIS

265

265

37157

37.57

99,56

0,00%|

4.53.4

9277

SINAPI

|ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE

(CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_1212015

KG

13,60

13,60

1,5s

15,62

55,35

157.08

21243

0,01%|

4.53.5

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
(CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_122015

Ka

11,57

1444

134,02

540,31

674,34

0,02%|

45.36

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
(CONVENCIONAL DE

(CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAC TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AQO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_1272015

KG

2,05

10,72

12,77

105,05

125,14

0,00%

4537

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

24,60

107

3591

26396

AGETOP
CIVIL

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
'CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAC TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA
APEAMENTO/FERR. DISTRIB/ESCORAMENTO £

ALVENARIA DE TUOLO LAMINADO 112 VEZ - ARG. (CI “1CH:
SARML)

27,30

27,30

5,76

11,07

16,83

157,24

302,21

459,45

3.621,51

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO

462 5301 SINAPI |COM 2,50 2,50 317 232 549 90,34 66,12
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016
IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME
(COM ARGAMASSA DE GIMENTO E AREIA. COM ADITIVO
98! 353,10 636,00 0,0:
4.7.1 562 SINAPI IMPERMEABILIZANTE. E = 2 CM. m 17,42 17,42 16,24 20,27 36,51 282,90 3,11 2%
AF 062013
ESTRUTURA TRELICADA DE, COBERTURA, TIPO FINK, COM
LIGAGOES
481 100778 SINAP] SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS KG 1.22),00 1.221,00 0,86 11,95 1281 1.050.06 14.590,95 15.641,01 0.57%|
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P
TR
491 160401 AGETOP | cOBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | of 88,69 88,69 469 Q.07 5% 41595 3642.49 058,45 XN
492 160402 AGETOP | cUMBEIRA PI TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 905 9,05 1524 1268 79 13792 11475 25267 0015
EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
493 244 SINAPL  |CALE AREIA). M 3170 3770 1270 794 20,64 mm 29933 77802 003
AF 0772019
JANELA DE AGO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO,
COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
430 430 88 608,68 657,06 2222 292166 215388 0.11%
4101 94562 SINAPL | EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. m %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
1102 180381 AGETOP  [5gq. MAXIMO AR CHAPAVIDRO [315/6118 CIFERRAGENS m 240 240 w2 40409 uz3l o7 969,81 1.061,54 0.04%
4103 180501 AGETOP | poRTA DE ABRIR EM CHAPA F-1 CFERRAGENS i 168 168 38,76 648,36 684,12 60,07 108924 1.149,32 0.04%
4121 190102 AGETOP | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO o 720 7.20 000 13455 134,55 om0 98,76 98,76 0,04%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
4130 s7819 sinapt | CONCRETO w 160.13 160.13 160 199 3,59 256,20 865 57486 002%

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGO 1:3 COM PREPAROC EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAQO

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM

'AO DE TALISCAS. AF 06/2014

Avenida C- 08, 1046, Q1 96. L1 10.
@

Emai:

primeengenhariacitel@)
Tebefone (62) 36383737

A305-110

CNPY: 28.331,609/0001-62
srafl@hatmall.com

Setor Sudoeste, Gobnie =GO ~
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i
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
DUAS DEMAOS.

AF 06/2014

APLICACAG MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM
TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
14 414 . 04
4.14.1 8741 SINAPE 10M, ESPESSURA DE 1,0CM. m* 54,65 54,65 6,65 “n 20,96 363,42 782,04 1.145,46 0,04%
AF 062014
4142 %6120 SINAPL :gtmm PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). M %40 25,40 0,92 152 244 2428 w12 6441 0.00%
sGETOp |LASTRO DECONCRETO REGULARIZADO
4151 220101 OETOP | IMPERMEABILIZADO 1:36 w 59,88 988 860 2046 2906 51496 122514 170,10
ESP=SCM (BASE)
ron | GRANITINA 1MM FUNDIDA COM CONTRAFISO{ICLSARML)
4152 21101 GETOP | E=2CM E TUNTA w 59,88 59,88 1» 4 68,57 85,68 325028 410897 0.5
PLASTICA 27MM
4153 2102 AGETOP | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 188 33,38 0,00 1218 1218 000 41265 41265 0.02%
415.4 21104 AGETOP | ASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS | m 6235 6235 0,00 19.45 19.45 0,00 121270 121270 0.04%
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA.
NP e o 143761 172431
| CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 072016

PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
DUAS DEMAOS.
AF 06/2014

SINAPI

"APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAGS. AF 06/2014

APLICAGAQ E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO,
DUAS DEMAOS.
AF 06/2014

476,54

AGETOP

41732 21307 GETOP | piNTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR e 5465 5468 435 3,58 79 0772 195,64 0.02%
AGETOP '
41741 261000 OETOP | pINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS CSELADOR w 7001 001 614 540 1,54 42986 378,08 30791 o3
= i = G|
41751 261602 AGETOP | PINT.ESMALTE/ESQUAD FERRO CTFUNDO ANTICOR: - 1944 19,44 123 339 1967 2198 163,10 382,38 aornel
41761 21609 AGETOP {50 TURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR 88, §
176, oL CO ESTR METALICA 2DEMACS |  1# 88,69 69 299 10,00 1299 265,18 18560 115208 0.04%
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA
4181 COMPTS Préprio mﬁeﬁmﬁ?&ﬁg%ﬂ"ﬂo VERDE COMFUNDOEM | 15y 1,00 100 690,17 974,52 166469 690,17 om4.52 164,69 0.06%
(QOINFRA +
LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM
s 20701 AGETOP CIVIL mﬁmw' mcug::mmm (FACE INTERNA m 1253 12533 124 349 n 155,40 0740 592,81 0,02%
TESTEMUNHA
521 30101 "g]‘z‘};{"’ mi"ﬁ“n RLE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A w .77 87 74 ™ 922 65,16 1879 34395 0.01%
531 w101 AGETOP | 55eAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) w 956 9,56 2%.52 000 .52 253,53 0.00 253,53 0,01%)
532 40902 AGETOP | REATERRO COM APILOAMENTO w 736 73 157 000 1757 12931 000 12931 0.00%
cEron | FEGULARIZAGAD DO TERREND SEM APILOAMENTO COM
533 41140 CIVIL 'TRANSPORTE m 125,33 125,33 21! 0,00 2,11 264,44 0,00 264,44! 0,01%|
MANUAL DA TERRA ESCAVADA
534 40508 AGETOP | APILOAMENTO MECANICO w 12533 12533 0.25 o 036 0.3 137 4511 0.00%
5411 50302 AGETOP  zgTACA A TRADO DIAM 30 CM SEM FERRO M 7.50 7,50 %1 2541 5452 213958 186763 4007.2 015%]
5402 52005 Agﬂgp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 298,13 298,13 222 3,02 10,24 661,84 2.391,00 3.05285 0.3 I"u‘
5403 52014 AGETOP | 400 CA60-5.0 MM - OBRAS CIVIS) Kg 811l sLI 194 929 nxs 15735 75351 91086 00%%
5421 50901 AGETOP | p5cAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATASEBLOCOS) w 485 485 31,59 000 3,59 16291 000 16291 0.01%
5422 50902 AGETOP | APILOAMENTO (BLOCOSISAPATAS) 852 882 413 000 413 3642 0,00 36,42, 0.00%
5423 60470 "gﬂfp LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 032 032 2068 2279 143,47 661 39.29 591 0,00%
GETon | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
5424 51030 ETOF  \concreTo w am 370 6132 L2 a4 2688 129951 152639 0.06%
FCK=25 MPA
5428 51088 "gm" b N‘%’fn’!‘_:‘fo‘ '0’( ot ?‘CW’\O’ADENSAME NTO MANUAL DE w 370 37 3157 0,00 37,57 139,00 000 13900 0.01%
5426 014 AGETOP 1,00 CA60- 50 MM - (OBRAS CIVIS) Ks 50,63 50.63 194 %29 ns w2 47035 568,87 0,02%
5427 52008 AGETOP | 4c0CA-304 - 10.0 MM 37 - (OBRAS CIVIS) s 082 w82 22 202 1024 %062 i 17.99) 0.02%)
5428 51009 AGETOP | FORMA TABUA PINHO PFUNDACOBS U-3Y - OBRASCIVIS)_ | o 30,24 30,24 3624 2,95 6,19 1.095.89 81496 19108 0.0™%
5429 50903 AGETOP | EATERRO CIAPILOAMENTO (BLOCOSISAPATAS) w 1,15 L1s 1757 000 157 220 0,00 2020 0,00%
5431 40101 "(‘:’I‘:\}l‘g" ESCAVACAG MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) - 548 548 26,52 0,00 2%.52 14532 0,00 14532 0.01%)
5432 50902 AGETOP | APILOAMENTO (BLOCOS'SAPATAS) w 1828 1828 413 000 413 7549 0.00 7549 0,00%
5433 60470 AGETOP  |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) w 055 055 20,68 12,79 347 137 6753 50 0.00%
5434 60491 Agmp FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U-8 VEZES m* 60,75 6075 3.47 297 31,44 514,55 1.395,42 1.909,98 0,07
Top | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
5435 51030 AGETOP |coNCRETO w 364 364 6132 81,2 azse w2 1.278,44 150164 0.05%
FCK=25 MPA
5436 51085 ‘gﬁ,‘:" w‘éﬁ“nﬁg’%g ’)"CAcAO"DENSAMENTO MANUAL DE w 364 364 1,87 0,00 3,57 136,75 0,00 136,75 0.00%
5417 40902 AGETOP | REATERRO COM APILOAMENTO w 134 184 1757 0,00 17,57 3232 000 3232 0,00%)
5438 52004 "gmp ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/167) - (OBRAS CIVIS) 129,00 129.00 212 877 10,49 286,38 1.066,83 135321 0,05%|
5429 2014 Agﬂf" ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ke 60.54 60,54 194 9,29 ns 117.44 36241 679,36 0,02%
54310 120902 "gf‘fmm IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m 5434 5434 1707 1029 2736 936,11 56430 150042 0,05%
511 60209 AgETOP oA CH.COMPENSADA 12MM-VIGAPILAR U=4V - (OBRAS |, 51,84 5188 36,06 2931 6537 186935 1.519.43 33878 0.12%

Avenkia C- 0B, 1046, Od 96, Lt 1D, Setor Sudoaste, Goidrva =GO~
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PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
5512 51030 AGETOP  concrero w 2,59 259 6132 11,22 254 158,81 909,65 1.068.47 0.04%
FCK=25 MPA
LANCAMENTO/APLICAGAG/ADENSAMENTO MANUAL DE
5513 60808 AGETOP |CONCRETO- w 259 259 37,57 0.00 31,57 930 000 9730 0,00%
ViL (OBRAS CIVIS
5504 50314 AGETOP  |ACOCA-60- 50 MM - (OBRAS CIVIS) X8 6063 60,63 1,94 929 12 e 563,25 680,87 0.02%
5518 60305 "85,'1’" ACO CA-S0A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ke 14073 140,73 22 802 1024 242 112865 144107 0.05%
$6.11 50209 Agsrmop f;VRI';‘“ CH.COMPENSADA 1ZMM-VIGAPILAR U=4V - (OBRAS | s 6064 60,64 6,06 931 6537 218667 177735 396403 0,14%
cETop |PREPARO COM BETONEIRA £ TRANSPORTE MANUAL DE
5612 51030 GETOP  |concrero o 364 364 6132 L2 41254 w2 127844 1.501,64 0,05%
FCK=25 MPA
oetop | -ANGAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE
5613 60801 GETOP Jconcrero- w 634 634 3757 000 3157 58,19 000 2819 0,01%)
(OBRAS CIVIS)
5614 0314 "gleTSP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ke 091 6091 194 9,29 1.2 18,16 565,85 684,01 0.02%
5615 60304 ‘gm” ACO CA-50 A - 8,0 MM (3/16%) - (OBRAS CIVIS) Ke 115,18 15,18 22 827 1049 255,69 952,53 1.208.23 0.04%
5616 6030 ASIEJ:P ACO CA-50A - 10,0 MM (38") - (OBRAS CIVIS) Kg 25,27 21 22 802 1024 56,00 202,66 258,% 0.01%
i
aGETOp |FORRO EM LAXE PRE-MOLDADA !
5244 61108 GETOP | INC CAPEAMENTOFFERR DISTRIB/ESCORAMENTO E w 99,99 9.9 15,67 88,25 10292 1.566,84 882411 1039096 s
FORMA/DESFORMA
SRS
\GiTop | ALVENARIA DE TUOLO FURADO 172 VEZ 14X29X5 - 6 FURCS -
531 100160 GETOP  |axa. m 2437 21437 2483 207 4256 467969 144399 9.123,58 o
(JCALH4ARML+100KG DE CUM3)
Gl
582 100501 AGETOP | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) o 1476 1476 20 s1.27 9,29 62021 845,30 1.465.52 0,05%
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK. COM
LIGAGOES
59.1 100775 SINAPI  {SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS KG 23820 23820 086 0,9 1281 200225 78219 932024 1.09%
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
AGETOP  |COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA
5100 160100 Py P HA AMERICANA RESINADA COR me 165,83 165,83 312 142 31,54 517,38 472388 520,27 0.19%
AGETOP | CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR
5102 160101 ol vl n 1675 1675 154 1268 79 285,27 21239 467,66 0.02%)
5103 160403 Agl':;-,rum EMBOCAMENTO LATERAL (CITOES) m 20,70 20,70 8.4 7,66 16,10 174,70 158,56 333,27 0,01%)|
5104 160404 AQETOP | EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 1,50 33,50 10,40 036 1076 348,40 12,06 360.46 001%
AGETop | ESQUADRIA EM CHAPA METALICA TIPO VENEZIANA FIXA
s411 180406 GETOP  |com VENTILAGAO w 1476 176 3576 30,97 3667 sz7.81 488511 541299 0.20%
120
AGETOP
5112 180208 CIVIL GRADE PROTECAQ TIPO TUOLINHO GP-1/GP-2 mw 20.52 20,52 3027 226,53 256,80 62114 464839 5.269,53 0,19%)|
5113 180380 AGETOP  [ESQ. MAXIMO AR CHAPAVIDRO 4 CIFERRAGENS w 1281 1281 w2 705,58 74330 49,59 9.038,47 9.528,07) 035%
AGETOP
5121 190101 CIVIL VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m* 19.56 19,56 0,00 118,84 118,84 0,00 2345 232451 0,08%;
5.12.2 190107 Ags.f" VIDRO FANTASIA - COLOCADO w 0.9 0.9 000 127,04 127,04 0,00 12195 121,95 0.00%
i
AGETOP
s13.1 200101 ETOP | cHApIscO CoMUM w 369,68 3968 269 191 460 994,43 06,08 170052 006t
5132 200104 AGETOP | CHAPISCO FINO USADO SOBRE EMBOCO CPENEIRA ” 6120 6120 466 330 79 25,19 201,96 7,15 0.02%)
5133 20201 AT |eMpogouicre aRMLy w .58 .58 1083 754 1837 840,19 58495 142514 0,0%)
5134 200499 ‘gﬂg" REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCUM3) 300,14 300,14 1502 7,40 242 4.508,10 222103 672913 0.25%
5135 201302 AQETOP  |REVESTIMENTO COM GERAMICA 16,38 1638 2000 13 5113 327,60 509,90 837,50 0,03%)
AGETOP
5.14.1 210101 CIVIL CHAPISCO EM FORRO (ICI: 3 ARG) m? 68,14 68,14 372 252 6,24 253,48 17,711 425,19 0,02%
210401 AGETOP | 0ep000 PAULISTA EM FORRO(ICALHAARMLAS0KG CUM3) | m? 6814 68,14 18.27 67935 19421
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.S CM 1:2,5:3,5
INCLUSO ESPELHO DE 30CW/
18 20 38, 0,10%
sisd 190 AGETOP CIVIL. | poryAGAOREATERRO/APILOAMENTO/ATERRO 13538 !
INTERNO)
worror _|LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
152 20101 GETOP | IMPERMEABILIZADO 1:36 ™ 11896 1896 860 246 206 102308 245,92 343697 0.13%
ESPeSCM (BASE)
woETop | GRANITINA $MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICL3ARML)
5183 21101 GETOP  |E=2cMETUNTA w 11896 1896 1029 4,28 6857 16993 645714 157,08 0.30%
PLASTICA 27MM
5.15.4 2102 AGETOP | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 9835 9,35 0,00 12,18 12,18 0,00 120399 120399 0.04%
5155 221104 AGETOP R ASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS | u 11896 118,96 000 19.45 1945 090 233,77 231317 0.08%)
5.16.1 240110 Ag‘v"' ‘QUADRO AVISO TP-1(1,20 X 1.20 M) Un 1,00 1,00 129,09 19238 21,97 129,09 192,88 321,97] 0.01%:
s162 w0203 AGETOP |7y ATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE CPINTURA | _ o 219 2,19 54,26 20884 353,10 120402 663125 783528 0.29%
171 260801 AGETOP | PINTURA A BASE DE $ILICONE | DEMAO w 252 2952 200 221 a2 59.04 6523 12427 0,00%
5172 21300 AGETOP | £ASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMACS o 2041 20041 732 138 870 205260 386,96 2439,56 0,09%)
$173 21302 AGETOP | pINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR w 280,41 280,41 512 446 038 143569 125062 268632 0,10%
5174 261303 AGETOP | pINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR w 268 11268 610 591 1201 687,34 66593 1353,28) 0,05%)
5175 261304 AGETOP | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS w 735 835 87t 267 1,38 2692 75,69 32262 0.01%
5176 261530 AGETOP | piNT ESMALTE SINT.PAREDES -2 DEM CSELADOR w 35 38 692 63 nm 196,18 194,48 390,66 001%
5177 %1602 AGETOP  |p\T ESMALTEESQUAD.FERRO CFUNDO ANTICOR o 10899 10899 nas 839 1967 1290 914,42 214383 0,08%
5178 2%1607 AGETOP | PINTURA CERAMICA PBEIRAL w 1419 14,19 3509 w1 39,56 9192 6342 561,35 0.02%)
AGETOP _|FINTURA ALQUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNGAO 2 3 P - o e 21046 6936 o982 008
5479 %1611 O o on - o lCRONS w 39 39 2 93 X ! . ] X
51710 %1623 AGETOP || ETREIRO PEQPORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS w 064 064 2,23 378 24598 155,02 240 15742 0.01%
woETop |PANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA
5181 M3 GETOP  |REBOCADAE m 600 600 84,69 16630 251,49 508,14 1.000.80 1.508.94 0,06%
PINTADA - PADRAO GOINFRA
5182 771608 AGETOP |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO e 120 120 025 i 48429 4830 532,84 sa1i4 002
5183 2meos AQETOP | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO ™I” 18" X 1 1" Un 200 200 69 1575 27 1392 31,50 s 0.00%

B 2 o
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TUBO, PVC,
5.191.L1 89356 SINAPL ouU SUBnRAMAL M 5,61 5,61 10,97 8,43 19,40 61,54 47,29 108,83 0,00%|
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF 1212014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
519.1.1.2 89445 SINAPI DE AGUA - M 8,04 8,04 0,98 19,43 20,41 7.87 156,21 164,09 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 122014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM, INSTALADO EM PRUMADA DE;
5.19.1.1.3 89625 SINAPL AGUA - . UN 1,00 1,00 4,88 1722 22,10 4,88 17,22 22,10 0,00%|
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
[CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO

EM RAMAL OU
519.L14 89364 N .
SAPL | R O AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 2,00 2,00 437 600 1037 5 12,00 2074 s
AF_ 122014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO
5.09.1.15 89503 SINAPI EM l"RUMADA UN 3.00 3,00 3,67 2259 26,26 11,01 67,77 78.78 0,00%
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
519116 81360 AGETOP 1} OBLHO RED90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25K112" Un 1,00 1,00 a7 596 913 3,17 596 913 0,00%
519107 81179 AGETOP | pycCHiA DF REDUCAO SOLDAVEL LONGA S0X 25 min Un 1,00 1,00 389 3% 788 389 39 788 0,00%)
AGETOP
519.1.18 80926 peity 77 0,00%

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4” Un 1,00 1,00 17,00 5579 7,79 17,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF 122014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 122014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM,

519.1.23 89714 sap |FORNECIDOE M 251 251 2,36 2,98 834 53,61 671 121,33 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE g - N . - g

ESGOTO SANITARIO. AF 122014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 1212014

JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM -

FORNECIMENTO E UN 1,00 1.00 9,52 26,68 36,20 9,52 26,68 36,20 0,00%

INSTALAGAO.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40

5.19.1.26 89728 SINAPI MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 1,00 288 6,49 937 2,88 6,49 937 0,00%)

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_1272014

CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN S0MM

519.127 COMP16 Proprio (FORNECIMENTO E UN 400 4,00 9,52 16,86 26,38 38,08 67.44 105,52 0,00%)

INSTALACAO).

5.19.1.21 89711 SINAPL M 097 0,97 8,66 8,50 17,16 8,40 8,24 16,64 0,00%|

5.19.1.22 89712 SINAPI M 5,70 570 10,97 14,50 25,47 62,52 82,65 145,17 0,01%

5.19.1.24 89785 SINAPI UN 1,00 1,00 4,90 15,21 20,11 4,90 15,21 20,11 0,00%|

5.19.1.25 COMP14

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM,

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

5.19.1.28 89731 SINAPI UN 1,00 1,00 3,75 5,94 9,69 3,75 594 9,69 0,00%|

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 122014

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL %0G DN 40MM
5.19.1.2.10 COMP1S Propeio X1.1/2" - UN 1,00 1,00 9,52 731 16,83 9,52 731 16,83 0,00%|
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TE, PVC, SI:'JUE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL UN 1,00 1,00 490 13,35 13,28 4,50 1335 18,28 0,00%
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TERMINAL DE VENTILAGAO 50MM (FORNECIMENTO E
INSTALACAO).

(CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEGAO DO TERMINAL DE
VENTILACAO.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, 200 0,00%
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA GU EM 4 g
RAMAL DE ESGOTO SANITOA

519.1.29 89744 SINAPL

5.19.1.2.11 89784 SINAPL

5.19.1.2.12 COMP17 Proprio UN 1,00 1,00 121 11,58 18,76 721 11,55 18,76 0,00%;

5.19.1.213 COMPI18 Proprio UN 1,00 1,00 0,55 837 892 0,55 837 8,92] 0,60%

5.19.1.2.14 COMP19 Proprio

{SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM

s19131 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO.
AF 01/2020
PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
5.19.13.2 COMP25 Proprio TOALHA UN 1,00 1,00 3,08 49,66 52,74 3,08 49,66 52,74 0,00%

INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAGAQ).

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
5.19.0.33 95544 SINAPL INCLUSO UN 1,00 1,00 6.56 21,59 28,15 6,56 21,59 28,15 0.00%

FIXACAO. AF 01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM QU

EQUIVALENTE, 1,00 00 86 157,86 180,72 22,86 157,86 180,72 0,01%|
$19134 86537 SINAPI INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL N i " 2 " ’ ? iy

EM PVC - FORNECIMENTO £ INSTALACAQ. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4,” PARA

519135 86906 SINAPL  |LAVATORIO, PADRAO N 1,00 1,00 199 en 6971 1.9 6172 9,71 0,00%
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA
519136 95469 SINAPL  |BRANCA- N 1,00 1.0 1229 207,15 219,44 1229 207,15 219,44 0.01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020
ron | VALVULA DE DESCAROA DUPLO ACIONAMENTO COM
519.137 80517 AGETOP | ACABAMENTO Un 100 1,00 4539 19931 24,70 4539 19931 20470 0,01%
L |CROMADO ANTIVANDALISMO
519138 80520 AGETOP | CONIUNTO DE FIKACAO PIVASO SANITARIO (PAR) o 1,00 1,00 5,56 a2 998 5,56 w 998 0,00%
"ASSENTO EM POLIPROFILENO COM SISTEMA DE
519139 80526 AGETOP | FECHAMENTO SUAVE Un 1,00 100 a7 77 101,93 417 91,76 101,93 0,00%
o PARA VASO SANITARIO
5.19.13.10 80513 Agﬂl_op FUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO LA™} Un 1,00 100 391 845 1736 891 845 1136 0.00%
$.19.03.11 AGETOP TUBO DE LIGACAC PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - Un 1,00 1,00 3,89 10,73 3462 3,89 10,73 3462 0,00%
1913, CIVIL ENTRADA) e 7 B
§ T T PRSI T e R 7
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PR FUNDIDADE
5.19.14.1 93358 SINAPL 'MENOR OU IGUAL A m* 0.80 0,80 40,86 18,07 5893 32,68 14,45 47,14 0.00%!
1,30 M. AF 0212020 :
5.19.1.4.2 96995 SINAPL REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 ™ 0,77 0,77 2478 10,96 35,74 19,08 8,43 27,51 0,00%|
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA 3 13483 13483 124 349 4 167,18 470,55 637,74 0,02%
611 2701 AGETOR CIVIL | S ) £ PIGUETE COM w ; ;
TESTEMUNHA
621 sot01 GETOP | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A . 043 03 243 3179 92 2006 29977 36984 001%
- CIVIL | CARGA MANUAL
63.0.1 41004 AQETOP  ESCAVACAO MECANICA w 16,85 16,85 0,00 163 163 000 7146 2746 0.00%
6312 41005 AGETOP |cARGA MECANIZADA w 16,85 16,85 0,00 124 124 0,00 20389 20,89 0,00%
41012 Agﬂg" INDENIZAGAG DE JAZIDA m 16,85 16,85 0,00 4,20 420 0,00 70,77 \ 70,77 0,00%

‘Avenida C- 08, 1086, Qd 96, LY 10, Setor Sudoeste, Goidnia =GO ~
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6314 41006 "gwm;‘;'_"’ TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO ML.KM ok 168,50 168,50 000 252 252 000 4262 2.6 0,02%)
63.1.5 41009 AGETOP |\ 1pACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO | m* 1348 1348 000 164 164 000 210 2,10 0.00%
cviL <
% 5 % 7 3 ! s -
64l 50302 AGETOP  5gTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 6150 6150 2.1 2541 54,52 179026 156271 335298 0.12%)
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
6412 96546 SINAPL  |UTILIZANDO AGO CA-50 KG 214,56 214356 202 1073 1275 9341 230222 275,64 0.10%
DE 10 MM - MONTAGEM, AF 06/2017
"ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA )
6413 96343 SINAPL  |UTILIZANDO AGO CA-60 KG 5181 s1.81 519 1108 1627 %889 574,05 842,94 0,03%|
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/017 _
6.4.2.1 50902 Agﬂfr APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) w 10,08 10,08 4,13 0,00 413 41,63 0,00 41,63 0,00%|

ESCAVAGAQ MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
6.4.2.2 96522 SINAPI SAPATA (SEM m 554 554 84,28 2997 114,25 466,91 166,03 632,94 0,02%|

ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

6423 60470 "gm’ LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) w 0,50 0,50 268 12279 143,47 1034 61,39 nn 0,00%
CONCRETO FCK - Z8MPA TRACO 12,327 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO " . % 05106 2700 008%
6424 4o SINAPL (D ERA SO0 L. w 5352 552 204 s 1361 22 201, 283,12 g
AF 05/2021
womron |LANGAMENTOIAPLICAGAG/ADENSAMENTO DF CONCRETO
6425 $1026 EM FUNDAGAO- w 552 552 3130 007 137 127 038 17316 00%
avii B
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
6.4.2.6 96343 SINAPY UTILIZANDO AGO CA-60 KG 83.91 $3.91 519 11,08 16,27 435,49 929,72 1.365.21 0,05%|

DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
6.4.2.7 96545 SINAPI 'UTILIZANDO AGO CA-50 KG k%) 31,27 m 11,55 14,27 85,05 361,16 446,22 0,02%|
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
ARMAGAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA
6.4.2.8 96546 SINAPI UTILIZANDO AQO CA-50 KG 2109 21,09 202 10,73 12,75 42,60 226,29 268,89 0,01%|
DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
6429 96547 SINAPI UTILIZANDO AGO CA-50 KG .09 X ) 151 9.26 10,77 3486 21381 248,67 0,01%|

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
6.43.1 96522 SINAPL  |SAPATA (SEM m 5,00 500 8428 2997 11425 421,40 149,35 571,25 0,02%
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME

6432 96527 SINAPL  |(NCLUINDO w 320 320 6835 17 07 u872 230 301,02 001%
ESCAVACAOQ PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
6433 50502 AGETOP |51l OAMENTO (BLOCOSISAPATAS) w 1072 1072 413 000 Xt} Py 000 wz 0.00%
6434 60470 AGETOP  |LASTRODE BRITA - (0BRAS CIVIS) m 031 031 2068 1279 347 641 38,06 w“ar 0,00%
6435 50191 AGETOP  |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES e 3839 3839 847 2.9 44 128,16 B3t 1.206,98 0.04%)
CONCRETO FCK = ZSMPA, TRAGO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA
6436 24971 sivap | DECIMENTO! R w 218 218 4208 387 a3l o164 #1002 901,66 0.03%
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM - - . - " -
BETONEIRA 600 L. AF 0512021
omror |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE
6.4.3.7 60801 CIVIL CONCRETO - ™ 2,18 2,18 37,57 0,00 3757 81,90 0,00 81,90, 0,00%|
(OBRAS CIViS
AGETOP -
5438 0902 OETOP | REATERRO COM APILOAMENTO w 1,02 1,02 1757 0.00 1757 1792 0,00 1792 0.00%

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
6439 96545 SINAPL 'UTILIZANDO AQO CA-50 KG 4081 40,81 7 11,55 1427 111,00 471,35 582,35 0,02%|
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
6.4.3.10 96546 SINAPL UTILIZANDO ACO CA-50 KG 65,81 65,81 2,02 10,73 1275 13293 706,14 839,07 0,03%|
DE 10 MM - MONTAGEM, AF 06/2017
ARMACAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME E SAPATA
6.4.3.11 96543 SINAPL UTILIZANDO ACO CA-60 KG 3972 3972 519 1,08 16,27 206,14 440,09 646,24 0,02%|
DE 5§ MM - MONTAGEM. AF 062017

AGETOP A~ CHCOMPENSADA I7MM PLAST REAP4 VAOBRAS | 1,10 3110 3234 e %78 13208 1.845,56 3omn 0.11%)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,

DE CIMENTO AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

COM BETONEIRA 600 L.

AF 05/2021

oron | LANGAMENTOIAPLICAGAG/ADENSAMENTO MANUAL DE

6513 60801 GETOP | concreTo- w 182 182 31,57 000 3757 6837 000 6837 0.00%
(OBRAS CIVIS

ARMAGAO DE PILAR OLl VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE

6514 92775 SINAPI  |CONGRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU KG 4700 4700 5,76 107 1683 mn 52029 791,01 0.03%

SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF_12/2018

6.5.1.1 60204

2,7 (EM MASSA SECA
REPARO MECANICO

6.5.1.2 94971 SINAPI m 1.82 182 42,04 57 413,61 76,51 676,25 75277 0,03%|

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
\CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

, 7. 77 A0 828, 986,73 0.04%!
EDIFICAGAO TERREA OU kG 2 = 205 1072 1z 158 833

6.5.1.5 SINAPI SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 122015

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

6.5.1.6 92179 SINAPL KG 76,27 76,27 1,46 9,25 10,71 111,35 70549 816,85 0,03%!

AGETOP  |FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.{OBRAS
CIVIL cvis)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

COM BETONEIRA 600 L.

AF 05/2021

LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE

AGETOP |concrero- w s 418 ns7 000 37,57 157,04 0,00 157,04 0.01%

6.5.2.1 60204 w 63,93 68,93 3234 3.4 80,78 229,19 333896 5.568,16 0,20%|

6.5.2.2 94971 SINAPI m 4,18 4,18 42,04 37,57 413,61 17572 1.553,16 1.728.88 0,06%|

6.5.23 60801

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

6.5.2.4 92775 SINAPI KG 43,00 45,00 5.76 11,07 16,83 259,20 492,15 75738 0,03%)

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SO

BRADO KG 72.82 72,82 287 11,57 14,44 208,99 842,52 1.051,52 0,04%|
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

6.5.2.5 92777 SINAPL

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

6.5.2.6 0778 SINAPI KG 13,18 18,18 2,05 10,72 12,77 37,26 194,88 2215 0,01%

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA !
(CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 701 it

EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO ol
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

9219 SINAPL
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~oeTop |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA
6.53.1 61101 GETOP |INC CAPEAMENTOTERR DISTRIB /ESCORAMENTO E w 0702 97,02 15,67 88,25 10392 152030 856200 10.082,31 0.37%)
FORMA/DESFORMA
66.1 100102 "SfJ,‘L"’ :""E*‘m“ DE TIIOLO COMUM 112 VEZ - ARG (C1 : 2CH : m 10,52 10,52 3170 943 sL13 333,48 520,00 853,48 0.03%
cETon | PLVENARIA DETUOLO FURADO 113 VEZ 14X29K5 - 6 FUROS -
662 100160 GETOP  |ara. w 13,18 138 20,8 273 4256 247071 234622 181694 0,18%)
(ICALHAARML+100KG DE CYM3)
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO
563 93201 SINAPL  |cOM M 51,00 51,00 37 232 549 161,67 11832 27999 0,01%)
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 032016
IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME
671 98562 SINAPI gg"éﬁ;%‘gfi&m COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E| ™ 33,06 33,06 1624 027 36,51 536,89 670,12 120702 0,04%]
- 2CM. AF 0672018
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM
LIGAGOES
68.1 100775 AGETOP CIVIL |SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS Ksg 331530 3315,30 036 1,9 1281 285115 3961783 4246899 1,55%
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 P
691 160401 ASETOP | copERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 181,36 181,36 46 a0 4576 850,57 744845 8.299,03 0.30%
692 160402 AGETOP | tMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA ™ 1695 1695 1524 1268 79 25831 0492 4,24 0.02%)
EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
693 94224 SINAPI  |CALE AREIA). M 55,30 55,30 1270 794 2064 702,31 09,08 1.141,39 0,04%)
AF 072019
6.10.1 180501 A‘C’gf_"’ PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS w 336 336 3576 648,36 684,12 120,15 217848 220864 0,08%
6.10.2 130311 Agm" g‘l;sADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO- | -y 28,30 28,30 18,57 258,84 mal 534,81 7.454,59 7.989.40 0,29%
6103 180403 AGETOP |50 MAXIMO AR CHAPAVIDRO J1237013 CERRAGENS w 280 2,80 10 196,06 1428 110073 5.646,52 6747.26 0,25%
6111 190102 AGETOP 3 230 2380 0,00 134,58 134,55 0,00 3875,04 187508 0.14%
2K GETOP | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m ! ! ! , 34, ! 875, 875, 142
T
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
6121 87879 SINAPL ﬁgﬁﬁ;‘;‘m fgg‘Mco'-"ER DE PEDREIRO. o 264,30 264,30 1,60 1,99 359 422,38 525.95 948,83 0,03%)
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 062014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO.
6.122 87549 SINAP! :jl“- ’“m)?,é‘iﬁ’}’;‘g&%ﬂ’%‘ﬁﬁ’ﬁ? ‘m'—és’“;'-‘c"m m ™52 7952 826 11,40 19,66 656,83 906,52 1.563,36 0,06%
AMBIENTE COM AREA ENTRE SM2 E 10M2, ESPESSURA DE
JOMM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO
6.123 87548 SINAPL  |1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM w 184,79 18479 989 1217 2,06 1827.57 224889 407646 0.15%
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
6124 201302 AGETOP | REVESTIMENTO COM CERAMICA e 752 7352 20,00 IRt} sL13 1.590,40 247545 4065,85 0,15%
PETTORIL LINEAR EM GRANITO GU MARMORE, L = 15CM,
6125 101965 SINAPL  |COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA | M 1440 1440 1 98,33 11607 255,45 141595 167140 0,06%
1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020
'CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
6.13.1 87884 SINAPL ﬁmﬁs  INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL w 97,02 902 094 565 659 91,19 548,16 639,36 0,02%)
AF 06/2014
'MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO
6132 %0408 SINAPL | 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA | 9702 97,02 1574 13,63 29537 152709 132238 2849.47 0,10%
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 03/2015
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
6.14.1.1 94992 SINAPL ig;”nm&kg 0 MOLDADO IN LOCO, FEFTO EM OBRA, e 04 4104 13,85 6945 8,30 568,40 285022 341863 0.12%
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
3 ¥ % 2 s e 7 S S 2
\rrop | ASTRODE CONCRETO REGULARIZADO
61421 20100 GETOP | IMPERMEABILIZADO 136 w 12132 12732 860 2046 2906 1.094,95 260496 369991 0,13%
ESP=S5CM (BASE)
7 7 TR T 7 b
rrop | GRANITINA 3MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICE3ARML)
6.143.1 21101 GETOP E=2CME JUNTA w 1732 12132 1429 54,28 857 1819,40 691092 873033 0.32%
PLASTICA 27MM
61432 120101 AGETOP  IREGULARIZAGAO (1) E-2CM m 12732 1732 782 976 17.58 995,64 124264 223828 0.08%
61433 21102 AGETOP | popAPE FUNDIDO DE CRANITINA 7CM m 5790 5190 0,00 1248 1218 000 05,22 705,22 0,03%
61434 21104 AGETOP | RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS | 13137 13137 000 1945 19,45 000 255514 2585,14) 0,09%)
615 240106 AGETOP |5u7E, CARTEIRA ENVERNIZADO £ ASSENT. 28X 12 oM M 660 660 1,72 7 31,45 73 1302t 207,57 0,01%)
'APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO,
6.16.1.1 8849 SINAPL  |DUAS DEMAOS. w 9702 902 123 872 2,00 138544 846,01 223146 0.08%
AF 0612014
6.16.12 21307 "gf""m_m’ PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR w 97,02 97,02 435 3,58 79 42,03 34733 69,36 0,03%
‘APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
6.16.21 88497 SINAPL  |DUAS DEMAOS. e 948 948 661 609 1270 459,26 3 882,39 0.03%
AF 06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX N
6.16.2.2 88489 SINAPL ACRILICA EM m* 69,48 69,48 3,9 8,34 12,30 275,14 579,46 854,60 0.03%]
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 0612014 :
6.163.1 261550 AGETOP | ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.SELADOR w 63,38 63,38 692 636 1378 8,58 a7 873,37 003
6.164.1 261000 AGETOP | pITURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR w 13145 13145 614 540 154 307,10 709,83 151693 0,06%
6.165.1 261602 Agf‘;lf_"’ PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR. m 13824 824 1,28 839 1967 544,14 04,73 948,88 0.03%
; 7 7 z SO 7 7 7 7
6.16.6.1 261609 A(le-‘rl‘ngv PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS m 181,36 181,36 2,9 10,00 1299 542,26 1.813,60 2.355,86 0,09%
‘QUADRO ESCOLAR MISTO 4,.20x1,25M - FORMICA BRANCA
6.17.1 COMPT5 Proprio (3";;(‘ o E) £ FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM 200 200 90,17 o152 1.664,69 138034 1.949,04 332938 0,12%)
1,05x1.25M) (GOINFRA + COT)
5.17.2 271608 Agﬁz‘f" BANCADA DE GRANTTO C/ESPELHO m 2138 2138 40,25 444,04 1429 860.54 9.493,57 10354,12] 0,38%
6173 mws AGETOF |p45 Di BANCADA REBOCADA m 500 8,00 56,90 75 84,42 435,20 0,16 675,36 0,02%)
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LOCAGAO DA OBRA. EXECUGAO DE GABARITO SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA N - - - 349 . 2263 19491 107,35 0.04%
711 2701 AGETOP CIVIL {1 ) £ PIQUETE COM m ; . X . ;
TESTEMUNHA
AGETOP | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A
.40 19,40 743 nm 12 144,14 616,72 760,86 0,03%)
721 sotot CIvIL_|caraa MANUAL il 1%
AGETOP 12 0,00
73,01 41004 OETOP  |escavacao MEcANICA w 3198 319 000 163 163 000 5212 2, ,00%
AGETOP
2302 41008 OETOP  |caraa Mecanizaba w 3.9 N 000 124 1,24 0,00 3965 39,65 0,00%
7313 w02 AGETOP | INDENIZAGAO DE JAZIDA m‘ e 398 0,00 a0 20 0,00 13431 13431 0,00%
AGETOP max
7304 41006 GETOP | rp ANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM 3 31980 31980 000 252 252 090 805,39 805,89) 0.03%)
73.8 41009 AGETOP | cOMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO | o 2558 25,58 000 164 164 0,00 4198 a9s 0.00%
73.16 41002 Aglm APILOAMENTO m 355,86 355,86 4,13 0,00 4,13 1.469,70 0,00 1.469.70 0.05%
7411 50302 AQETOP|ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 354,00 35400 21 241 54,52 10.304.54 399514 19.300,08 0,70%)
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
742 96546 SINAPI  |UTILIZANDO AGOCA-50 G 1.407,00 1.407,00 202 0 1275 284214 1509711 17.939,28 0,65%)
DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
ARMAGAG DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
7413 %543 SINAPL  |UTILIZANDO AGO CA40 KG s 9 519 108 1627 196135 418724 6.148,59 0.22%)
DE § MM - MONTAGEM. AF 06/2017
AGETOP
7421 50901 OETOP  |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) w %57 %57 159 000 31,59 156428 000 156428 0,06%)
7422 50502 AQETOP | APLLOAMENTO (BLOCOSSAPATAS) mx no [ 41 000 Xt} 3229 0.00 322,96 001%
o
7423 60470 AQETOP | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) w 344 344 2068 127 143,47 713 42239 93,53 0,02%
acETop |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSFORTE MANUAL DE
7424 51030 GETOP  |concreTo w 1927 1927 a3z 8122 41254 118163 6.768.00 7.949.64 0.29%)
FCK~25 MPA
AGETOF | LANGAMENTO/APLICAGAG/ADENSAMENTO MANUAL DE
42 51085
7425 oAl PN Tt w 1927 1927 37,57 0,00 3,57 97 090 my 0,03%|
1426 52014 AGETOP |aco CA40- 50 MM - (OBRAS CIVIS) Kg mas m8 1,94 929 ns 529.96 253784 306781 0,11%)
7427 52003 ACGIEW' Lm ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 109 109 2,22 863 10,85 241 9,40 11,82 0,00%]
7428 52008 AGETOP  |ACO CA-50A - 100 MM (389 - (OBRAS CIVIS) Ks 359,10 359,10 222 802 10,24 97,20 287998 367718 0,13%)
7429 52006 Agﬁp ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 1573 1573 2,78 816 1094 /1N 12838 172,08 0,01%|
74210 52007 AGETOP  |Ac0CA - 50+ 160 MM (515 - (OBRAS CIVIS) Kg 10891 10891 ] 825 103 302,76 98,50 120027 0,04%
74211 51009 AGETOP  |FORMA TABUA PINHO PIFUNDACOES U-3V - (OBRAS CIVIS) | m 100,92 10092 3624 2695 63,19 365734 271979 6371713 0.2,
74212 50903 AGETO? | REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOSSAPATAS) w 7.3 730 17,57 0,00 1,57 47966 000 7966 0.02%
AGETOP
7541 wiot OETOP  {ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (GBRAS CIVIS) w 1217 1217 %.52 000 252 . 000 2 0.01%)
7512 50902 ‘gﬁ,‘"’?" APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) " 40,59 40,59 413 0,00 413 167,63 0,00 167.63 001%
7513 60470 AGETOP  |LaASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) w 122 122 268 1279 143,47 522 149,80 175,03 0,01%
7514 0191 AQETOP | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U-§ VEZES m’ 12483 1248 847 29 344 105731 286734 392465 0,14%)
AGETop | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
7518 51030 GETOP {concrero m 74 749 61,32 1.2 41254 459,28 263063 308992 0.11%)
FCK=25 MPA
AGETOP | LANGAMENTO/APLICAGAG/ADENSAMENTO MANUAL DE.
5.0, s10:
7516 55 CVIL | CONCRETO-(0.0) w 749 749 157 000 157 281,39 000 281,39 0,01%
7517 40902 AQETOP | REATERRO COM APILOAMENTO w 468 468 57 000 17,57 222 0.00 2n 0,00%
7518 52004 AGETOP [ A0 CA 50-4 - 0 MM (3167) - (OBRAS CIVIS) Kg 19,18 196,18 22 82 1049 4551 1622,40 205792 0,08%)
75,19 52014 AGETOP  |acocasn- 50 MM- OBRAS CIVIS) Kg 12682 12632 194 9,29 us 26,03 11788 142418 0,08%
75110 52008 "‘gfcxp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Xg 110,27 110,27 22 8,02 10,24 20479 384,36 112916 0,04%)
7521 50209 i i CH.COMPENSADA 12MM-VIGAPILAR U4V - (OBRAS | 24943 49,43 36,06 231 6537 8.994.44 731079 1630523 0,50%
oETop _|FREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
7522 51030 GETOP | concrero w 1360 1360 6132 812 412,34 #3395 477659 $610,54 0.20%
FCK=25 MPA
oeror |LANGCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE
7823 60801 CIVIL CONCRETO m 13,60 13,60 37,57 0,00 3157 510,95 0,00 510,95 0.02%|
(OBRAS CIVIS)
7524 0314 AGETOP | AOCA -0 - 50 MM - (OBRAS CIVIS) Ke 027 3027 1.94 92 s 60192 288240 14343 013
7.5.2.5 60303 AgME ! Ln ACO CA-50A - 10,0 MM (3/87) - (OBRAS CIVIS) Xg $1291 51291 222 802 10,24 113866 4113,53 525219 0,19
7526 60306 AGETOP  |aco CA-S0A - 125 MM (12)- (OBRAS CIVIS) Kg 107,00 10700 278 816 1094 297,46 #7312 1.170,58 0,04%)
7527 60307 AGETOP | AcOCA-50- 16.0 MM (5% - (OBRAS CIVIS) Kg 669,54 669,54 27 825 1,03 186132 552370 7388,02 0.2m%
7531 60209 AQETOP ORA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U4V - (OBRAS |, 206,84 206,84 36,06 231 6537 745865 6.062.48 13.521,13 0.49%
aEror |PREPARGCOM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
7532 51030 GETOP |concrero w 1335 1335 6132 11,22 41254 81862 468878 5.507.40 0,20%
FCK-25 MPA
aaztor|LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE
7533 60801 ETOP |concreTO- » 1335 1338 3757 000 3757 501,58 000 501,88 0,02%
(OBRAS CIVIS)
1534 60314 Agsl'f" ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Ke 153,09 153,09 194 929 1.3 29699 142220 1.719.20 0,06%
7535 60303 A(clml’ ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Xe 5318 53,13 222 8,63 1035 118,05 458,94 577,00/ 0,02%)|
7536 60304 ‘gwnlfp ACO CA-S0 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ke 169,18 169.18 22 827 1049 375,57 139911 1714,69 0,06%|
7537 60305 ‘gﬁ';‘:’ ACO CA-50A - 10,0 MM (/8" - (OBRAS CIVIS) Ke 127,45 127.45 2m 3,02 1024 28293 1022.14 1.305,08 0.05%
7538 60306 "gﬁ;‘:" ACO CA-50A - 12.5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Ke 2.2 8227 27 3,16 10,94 2871 67132 900,03 0.03%
1539 60307 AGETOP | acoca-so- 16.0 MM (58)- 0BRAS CIVIS) Ke 27,36 26736 27 825 1,03 43,26 220572 254898 0.11%
1541 60209 i A CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS. | -, 153,02 153,02 36,06 231 6537 5517.90 4.485,01 10.002,91 0.36%
“oETop _|PREPARO COM BETONEIRA £ TRANSPORTE MANUAL DE
7542 51030 CIVIL CONCRETO o 9,55 9,55 6132 351,22 412,54 585,60 335415 3.939,78 0,14%|
FCK=25 MPA
waErop | LANGAMENTO/AFLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE
7543 60801 L, |concreTo- o 9,55 9,55 37,57 0,00 31,57 358,79 000 358.79 0.01%
(OBRAS CIVIS)
7544 60314 "gslf" ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 151,00 151,00 194 929 s 29294 1.402,79 169573 0.06%
7.545 60303 ‘gfwa_’P ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ke 464 4164 222 863 1088 92,44 339,35 S1L79 0,02%
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AGETOP
7546 60304 CIVIL, | ACO CA-50 A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 233,64 233,64 2,22 8,27 10,49 518,68 1.932,20 2.450.88 0.09%
'AGETOP
7547 60305 CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 55,82 55,82 2,22 8,02 10,24 123,92 447.67 571,59 0.02%
'AGETOP
15438 60306 GETOP  |acocasoa- 125 MM (1) - (OBRAS CIVIS) Ke 95,64 95,64 278 816 1094 25,87 780,42 1.046,30 0,04%
X < i T & : 2y S B o 5 G NS %
AGETOP  |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS -
7551 60209 pti pitans « m’ ns 28 36,06 2931 6537 767,35 6B 1391,07 0,05%)
res2 o aGETop | PREPARD COM GETONEIRA £ TRANSPORTE MANUAL DE
55, CONCRETO w 219 219 6132 351,22 412,50 13429 769,1 2
avi  |SoRCRETC , . 17 903,461 0,03%
1553 o aoorop  |LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE
5.5. CONCRETO - w 219 219 37,57 000 37,57 8227 000 #
CVIL_ |coBRas civis) , I 221 0,00%
AGETOP
7554 60314 GETOP  |acoca-60-50 MM - (OBRAS CIVIS) Ke 1982 19,82 194 929 nzs 3845 18412 2257 0,01%|
'AGETOP
755 60303 ORTOP | ACO CAS0-4- 63 MM (14"} - OBRAS CIVIS) Kg 409 409 222 363 10,85 907 3529 a3 0.00%
AGETOP
7556 60304 GETOP | ACO.CAS0 A~ .0 MM (516") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,3 5,36 22 327 1049 5185 193,18 245,04 0,01%
"AGETOF
7.5.5.7 60305 CIVIL ACO CA-S0A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,91 2391 222 £,02 10,24 53,08 191,78 24483 0,01%)|
3
AGETOP | FORRO EM LAE PRE-MOLDADA
7564 61101 OP | INC.CAPEAMENTOIFERR DISTRIB/ESCORAMENTO & m 2789 217,89 1567 38,25 10392 341433 19228,79 264312 0.83%)
o FORMA/DESFORMA
AGETOP PISO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.
7562 61102 GBTOP | CAPEAMENTOIFERR.DISTRIB/ESCORAMENTO E FORMA! w 255,72 28572 4.452,08 2489434
DESFORMA
AGETOP
7521 51030 GETOP |coNCRETO 6132 351,22 41254 1778 101,85 19,63
FCK=25 MPA
oeror | LANGAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE
7512 60801 CIVIL CONCRETO - m 0,29 0,29 3757 0,00 37,57 10,89 0,00 10,89 0.00%]
(OBRAS CIVIS)
AGETOP _
757 60 GETOP | acoca-60- 50 MM- (OBRAS CIVIS) Kg 540 540 1,94 929 nzs 1047 50,16 60,64 0.00%
AGETOP _|FORMA CH.COMPENSADA 1ZMM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS
7514 60207 Pty P (o8 m 239 239 39,04 5895 97,99 93,30 140,89 24,09 0,01%
"AGETOP
7515 50103 GETOP | ESCORAMENTO METALICO - VIGASLAJES (ALUGUELMES) o 239 239 1.03 8,01 9,04 246 19,14 21,60 0,00%
AGETOP | VERGA/CONTRAVER -
7581 60010 piiy N VERGA EM CONCRETO ARMADO FCK - 20 w 157 1,57 562,79 1.870,47 2433,26 83,58 2.9%.63 382024 0,14%
AGETOP | ALVENARIA DE THOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (ICL: 1CH :
76.1 100602 Pty SaR) O LAMINADO 112 VEZ - ARG.(ICL: ICH: | 768,76 768,76 “n 127,16 171,87 34371,25 97.755,52 132.126,78 4,82%]
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO
762 92201 SINAPL  |COM M 35146 35146 317 232 549 L1412 815,38 192951 0.07%)
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016
AGETOP
763 100320 GETOP | DIVISORIA DE GRANTO POLIDO w 8 o 45,36 w0187 4,7 2168,2 19.284,09 2145235 0.78%
IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME
COM ARGAMASSA
771 98562
SmAR (O AR A o, COM ADITIVO IMPERMEABILZANTE.E| ™ 12177 121,77 1624 2021 36,51 197,54 2468,27 444582, 0.16%
- 2CM. AF 0612018
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM
LIGAGOES
781 100775 SINAPL  |SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS KG 4625,00 4625,00 036 11,9 1281 3977,50 55.268,75 59.246,25 2,16%
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
79.1 160401 AGETOP [ \nFRTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | m 336,60 336,60 469 4107 45,76 1.578,65 1382416 15.402,81 0,56%
cviL
792 160462 AGETOP | CUMEEIRA I TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m EERSY 3,83 1524 1268 no 515,56 428,96 94453 0.0
EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO,
793 4224 SINAPI  |CALE AREIA). M 87,56 87,56 1270 794 264 11201 695,22 180723 007
AF 0772019
7.10.1 180301 AGETOP  |poRTA DE ABRIR EM CHAPA PF-] CFERRAGENS w 2730 2730 3576 64836 684,12 o624 1770022 18.676,47 0,68%)
7.102 180509 AGETOP | PORTA ABRIR CH.PAC PE-10 CIFERRAGENS w 2016 2,16 3576 42678 462,54 72092 8.603,88 932480 034%
JANELA DE AGO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO,
COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
10 4562 . ¢ , . ! X 39, 1529, 923, !
7.103 SNAPL [ B ORGSR, ALIZAR E CONTRAMARCO. w 28,80 28,80 4538 608.68 657,06 139334 1752998 1892332 0,69%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
7004 130381 "gfwaP ESQ. MAXIMO AR CHAPANTDRO I3(151J6/18 CFERRAGENS m 240 240 322 404,09 231 856,12 905161 990774 036%
711 190102 Agl“v:" VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO e 5120 51,20 000 134,55 134,55 0,00 6.388,96 6.888.96 0.25%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
78" i 537, 5375 1, R ,59 2.460,03 3.059,66 5.519,69 0,20%
7.12.) 87879 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m 1.537,52 1.537.52 60 1,9 3,5¢
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO
7122 87548 SINAPL | 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM m 12705 127056 989 12,17 206 12.565,83 15.46271 2802855 1,02%
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO | - 1y 6,96 266,96 8,2 11,40 19,66 2.205,08 3.04334 5.248,43 0,19%
7123 87549 SINAPL |\ /4 NUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA ™ 6, - ” ’ ’ . A
AMBIENTE COM AREA ENTRE SMZ E 10M2, ESPESSURA DE
JOMM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF 0612014
7.124 201302 Ag:-:vllgl’ REVESTIMENTO COM CERAMICA m 266,96 266,96 20,00 31,13 51,13 5.339,20 8.310,46 13.649,66 0,50%
'APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM
TALISCAS) EM TETO d 419,20 479,20 665 1431 20,9 3.186,68 6.857.35 10.044,03 0,37%]
131 st SINAPL | 1 s MBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M:. ESPESSURA DE L g g g
LOCM. AF 062014
7132 %120 SINAPL :;:Ao?\mﬂ% NTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). M 9,20 79,20 092 152 244 72,36 12038 193,24 0,01%)
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS
7133 210498 AGETOP | popESSURA DE w 3250 32,50 10,10 04 5334 328,25 140530 173355 0,06%
cviL
12,5MM
7134 210506 AGETOP  |7ABiCA PARA FORRO DE GESSO COMUM n 4% 4490 000 15,68 15,68 000 04,03 704,03 0,03%
\GETp | |ASTRODE CONCRETO REGULARIZADO
71141 220101 CIVIL TMPERMEABILIZADO 1:3:6 " 511,70 511,70 8,60 20,46 29,06 4.400.62 10.469,38 14.870,00 0,54%!
ESP=5CM (BASE)
~orop _|LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO N
7.14.2 220101 CIVIL IMPERMEABILIZADO 1:3:6 m? 511,70 511,70 8,60 20,46 29,06 4.400,62 10.469,38 14.370,00 0,54%|
ESP=SCM (BASE)
7.143 i AGETOP | roDAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m ML 3114 0,00 1218 12,18 000 378968 378968
7144 21104 "gﬂ":" RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS | m? 532,47 533,47 0,00 1945 1945 0,00 1037599 10.375,99

Avenida C- 08, 1046,09 96, Lt 16, Setor Sudoeste, Goldnia =60 —
CEP: 74305-110
.331.609/0001-62
hariaeireli@hotmai.com
Telefone {62} 36381237
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PRIME

ENGENHARIA

7145

94992

SINAPI

EXECUGAO DE PASSEIQ (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM

(CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF 0772016

50,22

50.22

13,85

69,45

695,54

3.487,77

4.183,32

0,15%|

7.146

102491

SINAP

SINAP!

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO
MANUAL, 2 DEMAOCS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 0572021

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES.
DUAS DEMAOS.
AF 06/2014

251,10

50,22

9,56

15,54

300,31

480,10

1.529,19

780,41

0,03%|

PINT ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,

7.18.3.1

ACRILICA EM
PAREDI

OS.

'APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO,
DUAS DEMAOS.
AF 062014

siL70

DUAS DEMAOS. m? 251,10 251,10 6,61
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
88489 SINAPL 254,10 3,9 8,34

7.307,07

4.462,02

71532 261307 AGETOP | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR e 511,70 51,70 435 358 793 222589 183188 4057,78 0.15%
AGETOP
71541 261304 GETOP | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS w 7683 76836 871 267 138 669241 208152 743,93 0,32%)
71542 261000 AGETOP |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS GSELADOR w 7836 %6836 614 590 1,34 ann 414914 886687 032%
71551 21609 AGETOP | pINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2DEMAOS | m? 336,60 336,60 299 1000 1299 1.006,43 336,00 431,83 0.16%
AGETOP Y
71861 %1602 GITOP | PINT.ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR. m 102.40 10240 2 839 19,67 115,07 859,13 201420 00™%
AGETOP
7.16.1 271608 CIVIL BANCADA DE GRANITO CJESPELHO m 524 524 40,25 444,04 48429 21091 2.326,76 2.537.67, 0,09%|
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE
7162 compT? Prépio  |FIXAGAO, SEM m 1460 1460 422 383,08 a1730 49961 5.592.9 609258 0.22%)
MOLDURA (SINAPT)
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA
) BRILHANTE
116
3 coMpTs Primo [y E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6M| UM 6,00 600 690,17 oms2 1.664,69 414102 584712 9.988,14) 0.36%)
(1,08x1,25M) (GOINFRA + COT)
7164 261703 ‘g’m"’ PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM (PISOS E CIMENTADOS) m 0.9 0.9 692 316 1008 664 3,03 967 0.00%
ELEVADOR (FLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU
7165 COMPT4 Préprio | EQUIVALENTE 02 1,00 %0232 | ST82l4 | s8744ds 902,32 5784214 58.744,46 214%
PARADAS . CAPACIDADE Z80KG (INSTALADO) (CO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
|OU SUB-RAMAL 1248 650,09) 002%
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 1212014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM., INSTALADO EM RAMAL
U SUB-RAMAL 161,65 2849 001%
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - 804,20 244,76 0,03%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122014
TUBO, PVC, SOLDAVEL. DN 7SMM, INSTALADO EM PRUMADA
71714 89451 SINAPL  |DE AGUA- M 183 18,3 L4 5454 5,95 2,70 994,26 10199 0,06%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
'CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
71715 19364 sapr  |EMRAMALOU N 13,00 13,00 437 600 1037 56,81 78,00 13481 0,00%
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - i g - g - M g
AF 122014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
71706 19369 siNapp  |EMRAMALOU w 400 400 522 1,63 16,83 2088 .52 640 0,00%
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M H - H . g - i !
AF 122014
'CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 30MM, INSTALADO
71717 19503 SINAFI  |EM PRUMADA N 5,00 500 367 2259 .26 18,38 n295 131,30 0.00%
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122014
'CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 7SMM. INSTALADO
71718 9517 SINAPL  |EM PRUMADA w 600 600 533 74,66 99 31,98 47,96 4994 0,02%
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212014
T, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
71749 89395 SINAPI  |SUBRAMAL DE N 00 890 84 4 1022 %72 35,04 8.7 0.00%
AQUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
TE. PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
217140 9625 SINAPL GUA - N 900 900 e nz 10 62 15498 198.90 001%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 7SMM, INSTALADO EM PRUMADA DE
7L 9629 SINAM |AGUA- N 200 200 708 8,17 03,25 14,16 17234 186,50 001%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212014
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM.
INSTALADO EM
a7 ! ! X 3 Y 16 " 60 0.00%
717112 i SINAPL | bR UMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. W 400 400 i 1461 1840 15 5. .
AF 122014
& DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
B9400 00 X ,14 7,54 12,80 28 35,08 0,00%
71713 SINAPL | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 20 * 6% 1 ' b =
AF 122014
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X SOMM.
INSTALADO EM
A 599 70,4 76,67 239 28272 306.68 0,01%
717114 8630 SINAPL | bt MADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. uN 400 400 8 56 > ¢
AF 1212014
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, X
. . 40 56,45 76,85 0,00%
717115 89366 SINAPL | 3/4INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - W 300 500 08 e 1537 »
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122014
717116 21360 AGETOP | 40BL1HO RED 90 GRAUS SOLD.C/RUCHA LATAO 25X1/2° vn 15.00 1500 a 596 9,13 4755 9.40 13695 0,00%
JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 2SMM
.17 COMPOS Préprio X 32MM o 200 20 e 713 11,48 ™ 1426 2% 0.00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
7.17.1.18 81162 AGETOP  |BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32X 25 MM Un 200 200 250 085 338 500 170 670 0.00%
717019 sm AGETOP | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 Un 200 200 389 399 788 m 7.9 15,7 0.00%
717120 81180 AGFTOP | 5UCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50X 32 mm Un 400 400 389 507 896 15,56 028 35.84 0.00°)
717121 81185 ACETOP | BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM ™ 200 200 514 16,06 220 1028 n12 4240 0.00%
717022 80926 AGETOP | REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA DIAMETRO 34" Un 400 490 17.00 55,79 71 68,00 23,16 9116 0,01%)
717.1.3 80927 AGETOP | REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA DIAMETRO 1° Un 400 400 17,00 6829 85,29 6800 mie 341,16 0,01%
717024 80929 AQETOP | REQISTRO DE GAVETA CICANOPLA DIAMETRO 1112 Un 100 1,00 %48 937 12585 2,48 937 12585 0,00%)
7.17.0.25 80910 AGETOP | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 217 Un 1,00 1,00 3206 133 21138 3206 17933 211,39 001%
REGISTRO DE FRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL. 3/4",
(COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
717126 995 SINARL |G A b INGYALACAD. N w0 400 638 6052 .90 252 24208 27,60 0,01%)
AF 0872021

Avenida C- 08, 1046, (d 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Golinia =GO —

CEP; 74305-110

CNPY: 28.931.609/0001 62
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71721

89711

SINAPL

Vi
'TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 1272014

PRIME

ENGENHARIA

130,30

263,06

71722

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 1212014

2539

25,39

10,97

14,50

2547

278,52

368,15

646,68

0,02%;

7.17.23

39714

SINAPE

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 1272014

7.17.24

89783

SINAPI

17.93

17,93

21,36

48,34

382,98

483,75

866,73

0,03%

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM,

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_122014

4,03

10,43

16,12

25,60

41,72

0,00%|

71725

89797

SINAPL

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 1212014

33,81

43,33

57,12

202,86

259,98

0,01%|

7.17.26

COMP14

JUNGAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM -
FORNECIMENTO E
INSTALACARO.

57,12

160,08

217,20

0,01%|

71727

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,

JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13,35

18,25

109,50

0,00%

71728

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

7.17.29

SINAP!

2,00

2,00

288

593

5,7

6,10

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM,

TUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_[2/2014

3,75

6,60

10,35

15,00

0,00%|

7.47.2.10

SINAPL

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 1212014

14,92

119,36

0,01%)

7.17.2.11

89731

SINAPL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM.

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_122014

3,75

9,69

58,14

0,00%|

7.17.2.12

89744

SINAPL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM,

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

14,98

22,19

57,68

119,84

177,52

0,01%|

7.17.2.13

COMP1S

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM
X112 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

9,00

16,83

85,68

65,79

151,47

0,01%;

717214

89728

SINAPT

(CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDOE INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

2388

6,49

9,37

58,41

0,00%|

7.17.2.18

89733

SINAPI

[CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 122014

3,75

13,60

17,35

3470

0,00%|

7.17.2.16

89748

SINAPL

(CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

(OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

2,00

2,00

36,61

14,42

53,80

0,00%

7.17.217

COMP16

CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM
(FORNECIMENTO E
INSTALAGAO).

5,00

9,52

16,86

26,38

47,60

131,90

0,00%]

7.17.2.18

7.17.3.3

COMP19

COMP24

Préprio

CAI?(ASIFONADA, PVC, DN 150X 150 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE

71732

COMP25

DESCARGA OU EM RAMAL DE
[ESGOTO SANITARIO.

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO ROLAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO).

6,00

7,21

49,66

53,67

52,74

322,02

421,92

0,01%;

0,02%|

PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
TOALHA
INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALACAQ).

49,66

52,74

316,44

0,01%

71733

95547

SINAPI

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO.

AF 0112020

6,00

39.36

202,38

331,74

0,01%|

7.17.3.4

95545

SINAPI

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO
FIXAGAO.
AF 012020

4,00

27.66

110,64

0,00%)|

7.173.5

CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL
CROMADO
FORNECIMENTO E INSTALACAO).

4,00

16,98

67,921

11736

100866

SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
'COMPRIMENTO 60CM,

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020

19.68

228,03

247,71

912,12

0,04%|

71737

100868

SINAPL

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM,

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 0172020

12,00

12,00

19,68

254,67

274,35

236,16

3.056,04

3.292.20

0.12%]

7.1738

LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30%
CM, COM

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 112" OU 3/4" PARA
LAVATORIO, PADRAO POPULAR, SIFA0 DO TIPO
GARRAFA/COPO EM PVC 114X 1112, VALVULA EM
PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO
PLASTICO. (FORNECIMENTO E INSTALACAQ).

2,00

2,00

15,28

254,21

38,56

508,42

71739

86937

SINAPL

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E
SIFAQ FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 01/2020

157,86

180,72

137,16

947,16

1.084,32

0,04%|

7.17.3.10

SINAPI

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4,” PARA
LAVATORIO, PADRAC
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

67,72

418,26

7.173.11

95469

SINAPT

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA
JRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0112020

12,29

219,44

1.755,52

7.17.3.12

80517

AGETOP
CIvVIL

VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO coM
ACABAMENTO
CROMADO ANTIVANDALISMO

4539

244,70

363,12

1.957,60,

7.17.3.13

80520

AGETOP
CIVIL

CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)

5,56

9,98

44,48

79,84

0,00%!

71734

80526

AGETOP
CIVIL

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE
FECHAMENTO SUAVE
PARA VASO SANITARIO

Un

417

101,93

33,36

815,44

0,03%|

717318

80513

AGETOP
CIVIL

TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" )

Un

8,00

17,36

71,28

138,88

0,01%|

7.17.3.16

80514

AGETOP
CIVIL,

TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1:2" / ESPUDE -

[ENTRADA)

Un

8,00

34,62

3,12

276,96

Avenida C- 08, 1046, Qd 96, L1 10, Seuor Sudoeste, Goidinia—GO =

CEP: 74305-110

CNPJ: 28.331.609/0001-62
Email: e
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PRIME

ENGENHARIA

7.17.3.17

AGETOP
CIVIL

CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO Un

4,00 4,00

13,93

5572

266,16

321,88

0,01%

7.17.3.18

COMP28

Proprio

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 172 "

FQRNECIMENTO E_INSTALACAQ.

2,00 2,00

14,43

85,17

28,86

170,34

199,20

0,01%|

717319

COMP30

Préprio

BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM ACO INOX
POLIDO, 70* CM UN
X 45* CM, (FORNECIMENTO E INSTAL ACAO).

2,00 2,00

55,77

760,35

11,54

1.520,70

1.632,24

0,06%.

7.17.3.20

80811

AGETOP
CIVIL

TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA
DIAMETRO DE 1/2"E Un
e

39,10

16,68

117,30

133,98

0,00%|

7.173.21

7.17.4.1

COMP34

93358

Préprio

SINAPI

BEBEDOURO INDUSTRIAL. 220L/H INOX - 127V -COM 6
RNEIRAS.

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A m
1,30 M. AF 02/2021

11 71

3.715,80

18,07

3.743,64

58,93

27,84

290,51

3.715,80

128,47

3.743,64.

418,99

0,14%

71742

7.18.1.1

96995

89356

SINAPI

SINAPL

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_1012017 m

‘TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
ou SUB—RAMAL M
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 122014

3437 3437

10,97

10,96

3574

19.40

168,99

377,03

7474

=

289,73

243,74

0,02%|

7.18.1.2

89357

SINAPY

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
ou SU'B-RAMAL M
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

13,07

122,85

145,13

0,01%|

7.18.1.3

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

43,92 43,92

1943

853,36

0,03%|

7.18.1.4

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122014

14,07 14,07

54,54

55,95

767,37

787,21

0,03%|

T.18.1.5

89364

SINAPI

(CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2014

15,00 15,00

10,37

65,55

90,00

155,55

0,01%|

7.18.1.6

89369

SINAPL

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 122014

2,00 2,00

11.63

33,70

0,00%|

7.18.1.7

89503

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO
EM PRUMADA UN
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122014

11,01

878

0,00%

71818

89517

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO
EM l?RUMADA UN
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212014

1599

23997

0,01%|

7.18.1.9

SINAPL

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
EU'B-RAMAL DE UN
 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 12/2014

23,36

17,52

7.18.1.10

89625

SINAPI

'l:F. PVC, SOLDAVEL, DN S0MM, INSTALADO EM PRUMADA DE|
AGUA - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 1212014

4392

154,98

0,01%|

7.48.L.11

89629

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - uN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

7.08

0,00%)

7.18.1.12

89627

SINAPL

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 1212014

14,61

18,40

15,16

58.44

0,00%|

7.18.L13

29400

SINAPL

T DE REDUGAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 122014

6,40

1,14

17,54

38,40

66,84

105,24

0,00%|

7.18.1.14

89630

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM,
INSTALADO EM

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 122014

2.00 2,00

76,67

141,36

153,34

0,01%

7.18.1.15

89366

SINAPI

JOELHO 9 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTOE

INSTALAGAO, AF 1212014

4,08

76,85

0,00%|

7.18.1.16

81360

AGETOP
CIVIL

JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un

47,55

136,95

0,00%|

718117

Proprio

JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM

X 32MM
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

17,28

45.80

7.18.1.18

81179

AGETOP
CIVIL

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 30 X 25 mm Un

2,00 2,00

399

7,78

79

15,76

0.00%

0,00%

7.18.1.19

81180

AGETOP
CIVIL

BUCHA DE REDUCAOQ SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un

4,00 4,00

5,07

15,56

20,28

35,84

0,00%

7.18.1.20

81185

AGETOP
CIVIL

BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un

200 2,00

16,06

21,20

10,28

3212

42,40

0,00%|

7.18.1.21

80926

AGETOP
CIVIL

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 34" Un

4,00 4,00

17,00

55,79

7,79

68,00

223,16

291,16

0,01%|

7.18.1.22

AGETOP
CIVIL

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un

2,00 2,00

17,00

63,29

85,29

34,00

136,58

170,58

0,01%|

7.18.1.23

AGETOP
CIVIL,

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un

100 1,00

26,48

99,37

125,85

26,48

99.37

125,85

0,00%]

7.18.1.24

AGETOP
CIVIE

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un

1,00 1,00

32,06

179,33

211,39

32,06

179,33

211,39

0,01%|

7.18.1.25

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4%,
(COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAG.

AF 082021

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA ou
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 12/2014

267,60

0,01%|

71822

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E M
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 1212014

31,02 31,02

1097

14,50

2547

340,28

0,03%|

71823

89714

SINAPY

'TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 122014

2,70 27,70

21,36

48,34

591,67

747,34

1.339,01

0,05%;

7.18.24

89783

SINAPL

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, UN
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

10,43

16.12

41,72

7.18.2.5

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN
EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

15,21

24,50

76,05

100,55

0,00%|

71826

89797

SINAPL

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE 'NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

9,52

33,81

4333

5712

202,86

259,98

0,01%|

7.18.2.7

COMP14

JUNGAO SIMPLES PVC P ESG PREDIAL DN 100X50MM -

57,12

160,08

217,20

0,01%|

7.18.2.8

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF 1212014

13,35

18,25

29,40

109,50

0,00%
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 122014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 122014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTG PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

7.18.29 8972 SINAPI UN 2,00 2,00 2,88 3,05 593 5.7 6,10 11,86 0,00%|

7.18.2.10 89732 SINAPI UN 9,00 9,00 3,75 6,60 1035 33,75 59,40 93,15 0,00%

718211 89746 SINAPI UN 10,00 10,00 7.21 1492 2213 72,10 149,20 221,30 0,01%

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM,

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTTARIO. AF_12/2014

7.18.2.12 89731 SINAPL UN 11,00 11,00 3,75 594 9,69 41,25 65,34 106,59 0,00%|

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM
7.18.2.14 COMP15 Proprio X 1172 - UN 9,00 9.00 9,52 131 16,83 85,68 65,79 151,47 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40

7.18.2.15 89728 SINAPL  |MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM N 9,00 9,00 288 649 937 2592 sg41 833 0,00%
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

gmﬁ"ﬁ[-"g& VENTILAGAO 50MM (FORNECIMENTO E UN 500 5,00 721 11,55 1876 36,05 57,75 93,80 0,00%)
CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEGAO DO TERMINAL DE
VENTILACAO.

CALXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 130X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.

7.18.2.13 89744 SINAPI UN 10,00 10,00 721 14,98 22,19 72,10 149,80 221,90 0,01%

7.18.2.16 CcoMP17 Préprio

7.18.2.17 COMP18 Proprio UN 5,00 5,00 0,55 837 8,92 275 41,85 44,60 0,00%;

278,76

7.18.2.18

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
Préprio HIGIENICO ROLAO .S X 21,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO),

PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL

7.183.2 COMP2S Préprio TOALHA UN 6,00 6,00 3,08 49,66 52,74 18,48 297,96 36,44 0,01%|
INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTA ACRO).
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE

LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAGAO. N 6,00 6,00 6,56 48,73 55,29 39,36 292,38 331,74 0,01%|

AF 01/2020

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO

71834 95545 SINAPY FIXACAO. UN 400 400 6,56 21,10 27,66 26,24 84,40 110,64/ 0,00%

AF 0112020

CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL

71835 COMP20 Préprio CROMADO UN 4,00 4,00 3,08 13,90 1698 1232 55,60 6792 0,00%

RNECIMENTO E INSTALACAO).

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
| COMPRIMENTO 60CM, .

71836 100866 SINAPI o Mo PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 4,00 19,68 228,03 24771 %72 912,12 990,84 0,04%

AF 0112020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 80 CM,

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020

LAVATORIO DE CANTO LOUGA BRANCA SUSPENSO *40 X 30*

CM, COM

'TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2° OU 34" PARA

LAVATORIO, PADRAO POPULAR, SIFAO DO TIPO

GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1112, VALVULA EM

PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU

SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO

PLASTICO, (FORNECIMENTO E INSTALAGAO).

71833 95547 SINAPI

7.183.7 100868 SINAP! UN 12,00 12,00 19,68 254,67 274,35 236,16 3.056,04 3.292,20 0.420%

7.183.8 COMP26 Proprio UN 2,00 2,00 19,28 234,93 254,21 38,56 469,86 508,42 0,02%|

(CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X S0CM oy

86 EQUIVALENTE, 084, ,04%|
7.1839 937 SINAPI INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL UN 6,00 6,00 2286 157,86 180,72 137,16 947,16 1 32 0,0¢

EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

'TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4,” PARA
7.18.3.10 86906 SINAPI LAVATORIO, PADRAO UN 6,00 6,00 1,99 67.72 69,71 11,94 406,32 418,26 0,02%
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 01/2020
'VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA
7.183.11 95469 SINAPI BRANCA - UN 8,00 8,00 1229 207,15 219.44 98,32 1.657,20 1.755,52 0,06%!
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO CcOoM

718342 80517 AGETOF | ACABAMENTO Un 500 800 .| 4539 19931 24470 363,12 194,48 1.957,60 0.07%
CROMADO ANTIVANDALISMO
7.183.13 0520 Ag'l—:“,rmov CONIUNTO DE FIXACAO PVASO SANITARIO (PAR) o 8,00 800 5,56 442 998 44,48 3536 L] 0,00%
" Erop | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE
718.3.44 50526 CETOP | FECHAMENTO SUAVE Un 800 800 a 97,76 10193 3,3 78208 815,44 0,03%)
PARA VASO SANITARIO
7.18.3.15 50513 AGETOP |0 PARA VALVULA DE DESCARGA (CURTO 147) Un 800 800 89 845 3% 3 6760 13888 001%
AGETOP | TUBG DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2*/ ESPUDE -
8,00 .89 30,73 34,62 31,12 245834 276,96 0,01%:
71836 50514 OETOP | e, Un 800 3,
718317 80721 AGETOP | cHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO Un 400 400 1393 6,54 8047 s 26,16 321,88 001%
DUGHA RIGIENTCA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 122
718318 coMP2e Proprio N 200 200 us 85,17 99,60 28,86 17034 199,20 0,01%)

FORNECIMENTO E_INSTALAGAO.
'BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM AGO INOX

7183.9 COMP30 Ppopio |POLIDO, 704 CM N 200 200 s517 760,35 816,12 nis4 152070 163224 0,06%
X 45* CM, (FORNECIMENTO E INSTALACAO).
omron | TORNEIRA DE JARDIN COM BICO PARA MANGUEIRA
718320 80811 DIAMETRO DE 1/2°E Un 300 300 5,56 .10 4466 16,68 11730 13398 0,00%
aviL |
718321 COMP34 peoprio | PEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM6 uN 1,00 1,00 27,84 371580 | 374364 73 371580 374364 0,14%
183. TORNEIRAS.
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA 194,82 19482 1,24 349 473 241,57 671992 921,49 0,03%
(AR} 20701 AGETOP CIVIL DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM o 2 X . ,
TESTEMUNHA
822 30101 'AGETOP | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A m 13,63 13,63 743 nme 9,2 101,27 5,29 534,56 0,02%
CIVIL ___|CARGA MANUAL
8311 50302 Ag:i\"l;gp ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 85,50 85,50 29,11 25,41 54,52 2.488,90 2.172,55 4.661,46 0,17%
"ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
8312 96546 SINAPI UTILIZANDO AGO CA-50 KG 306,10 306,10 2,02 10,73 12,75 618,32 3.284,45 3.902,77 0,14%|
DE 10 MM - MONTAGEM. AF 0612017
'ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
83.13 96543 SINAPL  |UTILIZANDO AGO CA-60 KG 95,72 95,72 519 1,08 1627 496,78 1.060,57 1.557,3 0,06%
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ] v
< SR — k - o & & % S = e
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU )
3321 96522 SINAP] SAPATA (SEM m* 573 573 34,28 2997 114,25 482,92 171,72 654,65 0,02%|

ESCAVACAOQ PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

Avanida C- 08, 1045, O 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Goidnia ~GO —
CEP: 74305-110
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8322 50902 "gwmlfp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) w 1,88 11,88 a1 0,00 413 906 0.00 49,06 0,00%

$3.23 0470 AGETOP |, ASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) w 059 059 2068 12279 1047 1220 7.4 84,64 0,00%)
CONCRETO FCK = 25MPA. TRAGO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA

8324 497y SINAPL gﬁ‘gg&f&&tww BRITA 1) - PREPAROMECANICO | 57 57 4204 st a3l 24088 212009 236998 0.09%
AF 05/2021

83.2.5 51026 Agﬂf” mwﬂmmo&uuuckommo PE CONCRETO w 57 573 3130 0,07 3137 17934 0,40 17975 B

{0.C.) DU

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
8.3.26 96343 SINAPI UTILIZANDO AGO CA-60 KG 73.60 73,60 5,19 11,08 16,27 381,98 815,48 119747 0,04%|
DE 5 MM - MONTAGEM, AF 06/2017
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
8327 96545 SINAPY UTILIZANDO AGO CA-50 KG 12,80 12,80 272 11,55 14,27 3481 147,84 182,65 0,01%|
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

[ESCAVAGAQ MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
8.4.11 96527 SINAP) (INCLUINDO m 816 8,16 6335 2572 94,07 557,13 209,87 767,61 0,03%|

ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

5412 50902 AGETOP | APILOAMENTO (BLOCOSISAPATAS) e 12 1.2 413 0.00 413 4525 0,00 4625 0.00%
8413 60470 AGETOP || ASTRODE BRITA - (OBRAS CIVIS) - 036 0,56 20,68 127 143,47 1ss 876 8034 0,00%
8414 60191 AGETOP | pORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U8 VEZES w 4800 400 847 297 I 40656 1.102,56 1.509,12 0.06%)
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,3:2.7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTOY AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO .
8415 497 SINAPL | ek st L. w 336 336 a2 mst 41361 141,28 124847 138972 005%
AF 0572021
womror|LANGAMENTOIAPLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE
8416 50801 CONCRETO - - 3% 33 37,57 0.00 3,57 12623 0,00 12623 000%
cIviL
cvs
8447 96995 SINAFL  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 102017 | 40 480 24,7 109% 33,74 11894 52,60 171,38 001%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
3418 96545 SINAP] UTILIZANDO AGO CA-50 KG 133,60 133,60 272 11,55 1427 363,39 1.543,08 1.906,47| 0,07%|

DE $ MM - MONTAGEM. 062017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
8419 96543 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-60 KG 53,80 53,80 519 11,08 16,27 279,22 596,10 875,32 0.03%
DE 5 MM - MONTAGEM. 06/2017

HRTY TR
5421 0204 AQRTOP o CH.COMPENSADA I7MM PLAST REAP 4 VAOBRAS | s 85,62 85,62 3234 o 5078 276895 414743 691638 0.25%
CONCRETO FCK - ISMPA. TRACD 12.3:2.7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTOV AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
.4.2. M971 * %6
3.4.2.2 1971 SINAPT COM BETONEIRA 600 L. m’ 423 423 42,04 ansT 413,61 177,82 157174 1.749,57 0,06%;
AF 0572021
wonor | LANGAMENTOIAPLICAGAG/ADENSAMENTO MANUAL DE
8423 60801 SETor | concrero. m’ 423 rs 3757 0,00 3,57 15892 000 15892 001%
(OBRAS CIVIS)
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
8424 o SINAPI | CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU G 303,20 303,20 205 w0 17 621,56 325030 38718 0,14%)
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_ 122018
"ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
(CONVENCIONAL DE
8425 9215 SINAPI  |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU XG 106,10 106,10 576 1,07 18 s1L13 117452 178566 0,07
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.
AF 1272015
8431 60204 A oF A CH.COMPENSADA I7MM PLAST REAP 4 VAOBRAS | o 7262 726 234 e 078 2348,53 3sm 586,24 0.21%)
CONCRETO FCK - J3MPA TRACO 12327 (EM MASSA SECA
DE CIMENTOY AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
8432 %4971 SINAPL | e e ONEIRA 00 L. m 42 a2 20 st 41361 m® 1.530.86 170407 0,06%
AF 0572021
o |LANGAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE
8433 60801 CETOF | conCRETO - w 412 a2 37,57 000 3,57 15478 000 15478 0,01%)
(OBRAS CIVIS)
"ARMAGAO DE FILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
(CONVENCIONAL DE
8434 oz SINAPI | CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU G 16290 16250 287 1,57 1444 %752 188475 235227 0.09%)
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM.
AF_122015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETQ ARMADO EM UMA
8 0%
8435 9277 SINAPI ED“"ICACAO TERREA QU SOBRADO Ka 18,80 18,80 2,05 10,72 1277 38,54 201,53 240,07 0.0t
UTILIZANDO AQO CA-30 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
8436 oms SINAP | CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU KG 71,60 .60 576 no7 1683 a2 9261 120502 0.04%)
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
\qETop |FORRO EM LATE PRE-MOLDADA
8441 61101 GETOP | INC CAPEAMENTORERR DISTRIB/ESCORAMENTO E w 6179 61,79 1567 88,25 103,92 %6824 54529 642120 0,23%)
FORMA/DESFORMA
8451 60010 "gﬂf" Noowlls CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 .,.- 038 035 562,79 182047 | 243326 19697 654,66 851,64 003%
aoETOp | ALVENARIA DE TUIOLO FURADO 112 VEZ 14X29%5 -6 FLROS -
851 100160 GETOP  axa. ™ 150,55 15055 2183 27 2,5 3.286,50 312090 640740 023%
1CALH:4ARML+100KG DE CUM3,
852 100102 Agf‘;li"’ xm“ﬁ L‘)‘”‘ DE TUOLO COMUM 12 VEZ - ARG (IC1 : 2CH: m 617 617 3170 Y 813 195,58 30498 500,57 0,02%
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO
853 93201 snam |com M 56,48 56,48 31 232 549 17904 131,08 31007 0,01%
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016
854 100504 AGETOP |51 EMENTO YAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) w 35,14 3,14 20 s %929 147658 201246 348908 0.13%
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 1.752.48 0,06%
36.1.) 98562 SINAPI IMPERMEABILIZANTE, £ ~ 2 CM. m* 48,00 43,00 16,24 20,27 36,51 779,52 972,96 752, ,06%
AF 06/2018
8621 120208 AGETOP | \pERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEM - FLEXIVEL w 17,38 12738 10,44 787 1831 1335.06 1.006,41 234148 0,09%
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM
LIGAGOES
3.7.1 100775 SINAPI SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS KG 2.151,54 2.151,54 0,86 11,95 1281 1.850,32 25.710,90 27.561,22 1,00%|
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
281 160401 AGETOP | cOBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | ' 18003 180,03 469 wor 4576 84434 7398 3.238.17) 0.30%)
382 160402 AGETOP  {CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESIVADA COR VERMELHA m 17,65 1765 15.24 1268 79 2898 mw o7 0,02%)
EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:29 (CIMENTO,
883 94224 SINAPL  |CALE AREIA). M 55,70 5570 1270 794 264 07,39 422 114964 0,04%
AF 0712019
891 180501 AGETOP | poRTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CIFERRAGENS w 1332 1332 3576 648,36 84,12 47632 3636,15 9.11247) 0.33%

Avenica C-08, 1046, O 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Goibnie - GO~
CEP: 74305-110
) 28.331.609/000162
Emeil: primeangenhariseireligphotmali.com
Teiefone (62) 3638-1237
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AGETOP
292 180504 CIvIL PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m 168 168 35,76 562,72 598,48 60,07 945,36 1.005,44 0.04%)
AGETOP
393 180505 CIVIL PORTA ABRIR/VENEZIANA (2) FOLHAS PF-5 C/FERRAGENS w 2,34 2, 35,76 509,76 545,52 83,67 1.192,83 1.276,51 0,05%|
JANELA DE AGO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO,
COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
394 94562
SINAPI EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CO! ARCO. o 240 2,40 4838 608,68 657,06 116,11 1.460,83 1.576,94 0,06%]
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212019
AGETO!
895 180381 CMLP ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/15/16/J8 C/FERRAGENS m* 252 2,52 38,22 404,09 442,31 96,31 1.018,30 1.114,62 0,04%:
'AGE
396 180401 CMT?' ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO 19/J10112/713 C/FERRAGENS m 200 200 38,22 199,45 0767 76,44 398,90 47534 0,02%)
AGE
897 180380 CMT‘;P ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m 030 030 38,22 705.58 743,80 11,46 211,67 23,14 0,01%
Al
398 180303 gEVITSP PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS . m sm 5T 45,64 256,35 301,99 260,60 1.463,75 172436 0,06%
AGETOP
8.10.1 190105 gEvTu_ VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO w 722 12 0,00 127,04 127,04 0,00 917,22 917,22] 0,03%)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
(CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
811, 87879
111 SINAPI AROAMASSA TRAGO 133 COM m 336,38 336,38 160 19 359 538,20 669,39 1.207,60 0,04%
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECERIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO
8.11.2 87548 SINAPL 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM m 143,55 143,55 9,89 1217 2206 1.419,70 1.747,00 3.166.71 012
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO
11 87549
8.11.3 SINAPI MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA m 192,83 192,83 3,26 11,40 19,66 159277 219826 3.791,03 0,14%]
AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
8114 201302 "gﬁ,‘mm REVESTIMENTO COM CERAMICA o 19283 192,83 20,00 3113 1,13 3.856,60 6.002,79 9859,39 0,36%)
AGETOp |FORKO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS,
8121 210499 ESPESSURA m 5243 52,43 10,10 50,49 60,59 529,54 2.647,19 317673 012%
civIL
DE 12,5 MM
122 210506 AGETOP | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 7545 7545 0,00 15,68 15,68 000 1.183,05 1.183,05 0.04%
acETOp | LASTRODE concm—:ro nmu:_,\mzmo
8131 220101 i {MPERMEABILIZADO 1 m 140,45 140,45 8,60 245 2906 1.207.87 2873,60 4.081,47 0.15%
ESP=SCM (BASE) _
aGETOP | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C:3ARML)
8132 21101 pasthy E=2CM E JUNTA m 140,45 140,45 1429 54,28 68,57 2.007,03 762362 963065) ©  035%
PLASTICA 2TMM
5133 21102 AGETOP  1RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 11,09 1,0 0,00 1218 1218 000 135,07 135,07 0,00%
8134 21104 AgleT‘EP RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS | o 14,5 1,5 0,00 1945 1945 0,00 274692 2.746.92 0,10%
8.13.5 220102 Agf;fp PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2.5:3,5 | m? 16,11 16,1 9.93 18,16 28,09 159,97 202,55 452,52 0,02%)
ExucucAo DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
8136 94992 SINAPI CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, m 2947 2947 13,85 69,45 3,30 408,15 2.046.69 245485 0,09%
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016
8.13.7 220902 Agfw"? RODAPE DE MASSA (IC1:3 ARMG) m 21,81 21,81 6.55 L12 767 142,85 442 167.28 0.01%]
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
88497 SINAPL DUAS DEMAOS. m 879 879 6,61 609 12,70 58,10 53,53 111,63 0,00%|
AF 0612014
PINT ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR 121,12

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM P,
DUAS DEMAOS.

AF 06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

169,56 357,11

457,18

187,69

SINAPL
81442 261000 AGETOP  |pinTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS CSELADOR e 91,94 91,94 614 540 11,54 106098
8.145.1 261602 AGETOP  |pI\T ESMALTEESQUADFERRO C/FUNDO ANTICOR m .88 88 s 339 19,67 878,48 653,41 153189 0.06%
= - 7 :

81461 %1609 AGETOP |p\rua ESMALTE ALQUIDICO ESTRMETALICA 2DEMACS | @ 180,03 180,03 29 1000 1299 53828 1.800.30 233858 0,09%)

815 271608 AGETOP | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO o 1676 16,7 4025 444,04 48429 674,59 744211 8.116,70 0,30%
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE

8152 COMPT? Propio | FIXAGAO, SEM w 093 093 12 383,08 730 8 356,26 388,08 001%
MOLDURA (SINAPY

e

TUBO, PVC, SOLDAVEL DN ZSMM st‘rALADO EM RAMAL
816111 89356 SINAPI OU SUB-RAMAL

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
8.16.1.1.2 89357 SINAPI OU SUB-RAMAL M 612 6,12
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122014
TUBO, PVC, SOLDAVEL. DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
316113 89449 SINAPI DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2014

TE. PVC, somAVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL. OU
8.16.1.1.4 59395 SINAPI SUB-RAMAL DI UN 300 3.00
AGUA - Foammn—:mo £ INSTALAGAO. AF 1212014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
8.16.1.1.5 89625 SINAPL AGUA - UN 5,00 5,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM N 300 3,00 37 161 18,40 137 X 55.20 000%
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 1212014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM UN 1,00 1,00 640 11,14 17,54 6.40 11,14 17,54 0,00%
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF 12/2014

TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un

M 26,12 26,12 1097 8,43 19,40 286,53 220,19 506,72! 0,02%|

13,07 15,44 28,51 79,98 94,49 174,48 0,01%|

M 2293 2293 0,98 19,43 20,41 2247 445,52 468,00 0,02%|

534 433 10,22 17,52 13,14 30,66 0.00%|

4,88 17,22 2210 24,40 86,10 110,50 0,00%!|

8.16.1.1.6 89627 SINAPI

8.16.1.1.7 89400 SINAPI

AGETOP
CIVIL

8.16.1.1.8 81425 1,00 1,00 835 13,97 2232 8,35 13,97 232 0,00%|

primesngenharis
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8.16.1.1.9

89364

SINAPL

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 2SMM, INSTALADO
EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2014

UN 11,00 11,00

437

10,37

48,07

114,07

0,00%|

8.16.1.1.10

89503

SINAPL

[CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO
EM l"RUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

8.16.1.1.11

89366

SINAPI

3,67

26,26

2936

180,72

210,08

0,01%|

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, X

3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGQUA-
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 122014

11,29

32,64

122,96

8.16.1.1.12

81360

AGETOP
CIVIL

JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2”

Un 500 5,00

15,85

45,65

8.16.1.1.13

COMPOS

Proprio

JOELHO REDUGAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM
X 32MM
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.

8.16.1.1.14

89385

SINAPI

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
X 34", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

27

352

0,00%|

8.16.1.1.15

81179

AGETOP
CIVIL

BUCHA DE REDUCAQ SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm

Un 3,00 3,00

3389

399

0,00%|

8.16.1.1.16

81180

AGETOP
CIVIL

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm

Un 2,00 2,00

389

0,00%;

8.16.1.1.17

81162

AGETOP
CIVIL.

BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32X 25 MM

Un 1,00 1,00

250

0,00%|

8.16.1.1.18

89985

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 34",

COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF 08/2021

6,38

0,00%|

8.16.1.1.19

89972

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %",
INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL
DE AGUA FRIA -

FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF 12/2014

189,48

241,08

0,01%)|

816.1.1.20

8.16.1.21

89711

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2°

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 1272014

Un

M 10,35 10,35

8,50

17,16

198,74

8797

251,70

177,60

0,01%|

0,01%

8.16.1.2.2

89712

SINAPL

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 122014

M 34,38 34,38

10,97

14,50

377,14

498,51

875,65

0,03%!

8.16.1.23

39714

SINAPT

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 122014

21,36

579,06

31,42

1.31049

0,05%|

8.16.1.24

89783

SINAPL

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 1212014

4,03

10,43

1043

8.16.1.2.5

89785

SINAPI

JUNGAQ SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM,

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

15,21

76,05

100,55

0,00%|

816.1.26

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

13,35

18,25

9,80

26,70

0,00%!

8.16.1.2.7

39726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 1212014

11,52

12,20

0,00%|

8.16.1.28

8973

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM,

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

3,75

45,00

7,28

116,28

0,00%)|

8.16.1.29

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA QU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

14,98

22,19

1498

8.16.1.2.10

COMP1S

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL ¥/ ESG PREDIAL 50G DN 40MM
X 14727 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 7,00 7,00

9,52

16,83

51,17

117,81

0,00%|

8.16.1.2.01

89728

SINAPT

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

6,49

937

23,04

51,92

74,96

0,00%|

8.16.1.2.12

COMP16

CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN S0MM
(FORNECIMENTO E
INSTALACAQ).

16,36

6744

105,52

0,00%|

8.16.1.2.13

COMP17

TERMINAL DE VENTILAGAC 50MM (FORNECIMENTO E
INSTALACAQ).

1155

2310

37,52

0,00%

8.16.1.2.14

COMPI8

CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE
VENTILACAO.

837

16,74

17,34

0,00%|

8.16.1.2.15

COMP19

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 56 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO,

322,02

0,01%|

8.16.1.2.16

SINAPL

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 1272014

10,13

12,12

10,13

1212

0,00%|

8.16.1.2.17

8.16.1.3.1

SINAPL

SINAPL

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS =

0,40,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 1212020
- AL TRA B e
'SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO
FIXACAO.

AF 01/2020

614,76

27,66

0,00%|

8.16.13.2

95547

SINAPI

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO.

AF 01/2020

/.73

55,29

243,65

276,45

0,01%:

8.16.1.3.3

COMP23

PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
TOALHA
INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTAL AGAO).

248,30

263,70

0,01%

8.16.1.3.4

95544

SINAPI

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
INCLUSO
FIXAGAO. AF 01/2020

21,59

21,59

28,15

0,00%]

8.16.1.3.5

COMP20

CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL
CROMADO
RNECIMENTO E INSTALAGAQ).

13,90

13,90

16,98

0,00%|

8.16.1.3.6

86942

SINAPI

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE,

PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICOE
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0112020

19,21

188,04

940,20

1.036,25

8.16.1.3.7

COMP21

CUBA AGO INOXIDAVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM
VALVULA 3 /2", DE 56 X 33 X 12 CM, COM SIFAO DO TIPO
FLEX{VEL EM PVC 1 X 1.1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

11,66

192,09

203,75

58,30

960,45

1.018,75

0,04%|

8.16.138

86927

SINAPI

'TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 221 OU
EQUIVALENTE,

INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA
E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR -
FORNEC, E INSTALAGAO. AF_01/2020

2423

317,18

24,23

292,95

317,18

0,01%|

Avenida C- 08, 1046, 096, LE10,
CEP: 74305-110

Teletone (62) 3638-1237

Setor Sudoeste, Goldnis =60 —

20



PRIME

ENGENHARIA

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORFO PLASTICO, TIPO
316,139 100860 SINAPL DUCHA - UN 1,00 1,00 927 61,37 70,64 9,27 61,37 70,64 0,00%|
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2°0U 374,
PARA PIA DE
8161310 86909
SINAPL A B DRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, | U 500 500 345 11760 121,05 1725 588,00 605,25 00%
AF 012020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 120U ¥4,
8161341 36910 SINAPI  |PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTOE | UN 1,00 1,00 241 1635 119,36 241 11695 11936 0.00%
INSTALACAO. AF 01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA
8160312 95469 SINAPL  |BRANCA- N 1,00 1,00 122 207,15 21904 1229 27,15 219.44 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 01/2020
~qErop | VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM
8.16.1.3.13 80517 CIvIL. ACABAMENTO Un 1,00 1,00 45,39 199,31 244,70 45,39 199,31 244,70 0,01%
CROMADO ANTIVANDALISMO
8161314 80520 AGETOP | CONJUNTO DE FIXACAO PVASO SANITARIO (PAR) o 1.00 1,00 5,56 442 908 5,56 442 998 0,00%
AGETOp | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE
8.16.1.0.15 80526 GETOP  |FecHavENTO SUAVE Un 1.00 1.00 417 97,76 101,93 o 97,7 10193 0,00%
PARA VASO SANITARIO
GE -
8.16.13.16 80513 AGETOP  |Tuno PARA VALVULA DE DESCARGA (CURTO L1") Un 1,00 1,00 391 845 17,36 891 845 173 0.00%)
AGETOP __|TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESFUDE -
16,13, 80514
816.13.17 o |maana Un 1,00 1,00 389 30,7 362 389 07 3462 0,00%
8161318 80693 AGETOP | TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.13 tn 101553 | 102946 593 1015,53 102948 0,04%
. e i - i -
ESCAVACAC MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 604 604 4036 18,07 58,93 2679 109,14 355.93 0,01%
1,30 M. AF 0212021
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 : , 0.01%)
LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM
AGETOP CIVIL %‘i‘éﬁ?‘%‘:‘&u 'E%g?;:‘m (FACE INTERNA 8 , 306,35 45,19
TESTEMUNHA
woprop | REGULARIZAGAC DO TERRENO SEM AFILOAMENTO COM
912 o GETOP  |rranseorTs w 11,84 s 211 0.00 211 2598 000 23598 001%
|MANUAL DA TERRA ESCAVADA
9.3 41002 AQETOP | apioamento I nLm L84 413 000 413 46189 000 461,89 0.02%)
914 1003 AGETOP | ATERRO INTERNO SEM APILOAM CTREM CARRINHOMAC |~ m? 1,18 1,18 20.68 000 2068 51,20 000 51,20 001%
9211 50302 AGETOP  |estaca A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 113,00 9.1 2541 5452 328043 287,33 616076 02%
9212 52008 AGETOP |00 CA-50A - 10,0 MM (38" (OBRAS CIVIS) Ke 360,00 360,00 22 802 1024 799,20 238720 3.686,40) 0,13%)
9213 52014 A::)lmw? ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ke 108,17 108,17 1,94 9,29 s 209,84 1.004,89 121474 0,04%
i B 3
9221 50901 AGETOP  |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) w 378 375 33,59 000 33,59 12596 000 125,96 0.00%
9222 so902 AGETOP | APILOAMENTO (BLOCOSISAPATAS) w 1188 1188 413 0,00 413 49,06 0,00 49,06 0.00%)
9223 60470 "gﬂ?’ LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m 0,59 0.59 20,68 122,79 143,47 1220 72,04 34,64 0,00%
\GETop _|PREPARO COM BETONEIRA & TRANSPORTE MANUAL DE
9.2.2.4 51030 CIVIL CONCRETO m 375 3,78 61,32 351,22 412,54 22995 131707 1.547,02 0,06%!
FCK=25 MPA
AGETOP _|LANGAMENTO/APLICAGAG/ADENSAMENTO MANUAL DE
22, 053
9223 s SR e it w 375 375 37,57 000 31,57 140,88 000 140,38 001%)
9226 $2014 ‘gf‘flf" ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ke 46,40 46,40 194 929 nz 90,01 431,05 52107 0.02%
923.1 40101 "gfwTi’" ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) e 835 835 2,52 0,00 2,52 221,44 0.00 21,4 0,01%
9232 50902 AGETOP | APILOAMENTO (BLOCOSHSAPATAS) w 1146 1146 413 000 413 a3 0,00 a3 0.00%
9233 60470 Agg?’ LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) o 057 057 2068 12279 143,47 178 9.9 L7 0,00%
9234 60191 AGETOP|FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U~8 VEZES w 60.67 6067 847 2.7 3144 s13,87 1.393,58 1.907,46 007%
oEtop | PREPARO COM BETONEIRA £ TRANSPORTE MANUAL DE
9.2.3.5 51030 CIVIL CONCRETO m* 344 3,44 61,32 351,22 412,54 210,94 1.208,19 1.419.13 0,05%|
FCK=25 MPA
AGETOP  |LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE
9236 51085 S sy w 344 344 37,57 000 3757 194 000 12924 0,00%
9237 40902 AGETOP | REATERRO COM APILOAMENTO ™ 491 491 157 0,00 1757 6,26 000 86,26 000%
9238 52004 "gﬂf_"’ ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ke 135,60 135,60 2 827 10,49 301,03 112141 142244 0,05%
9239 2014 AGETOP  1ACO CA60- 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ke 3,10 53,10 1,94 9,29 nn 103,01 493,29 396,31 0.02%
z s s i T % % 5 2 7 S T
9.24.1 120902 AGBTOP | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E-20 CM m 6067 6067 17,07 10,29 7.3 1.035,63 62429 165993 0.06%
9311 50204 AGETOP  |FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.(OBRAS w7476 7476 3234 48,44 80,78 241773 362137 6.039,11 0.22%
oviL__|cvis)
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO 67 67 42,04 371,57 413,61 154,28 1.363,66 151794 0,06%
9312 4971 SINARL | NERA 6001 [ 3, 2 \ Z , \ ;
AF 0572021
op | LANGAMENTG/APLICAAO/ADENSAMENTO MANUAL DE
93.13 60801 AGE CONCRETO - w367 367 357 0,00 357 137,38 0,00 13738 001%
e (OBRAS CIVIS)
93.1.4 60308 "gﬂf" ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ke |2630 246,30 22 8,02 10.24 546,78 197532 252211 0,09%
9315 0314 Agf{,rmop ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) ke |on60 98,60 194 929 1 191,28 915,99 110227 0,04%
9321 60209 AGETOP | Fomma CH.OOMPENSADA 12MM-VIGAPILAR U=4V - (OBRAS | 1, 15327 5222 36,06 2931 6537 1.883,05 1.530,56 341362 0.12%
CONCRETO FCK = 25}:‘2& TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA §ECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO 9 91 20 37,57 413,61 12233 1.081,26 1.203,60 0.04%
9322 M SINAPL | 6OM BETONEIRA 600 L. | x o ’ .
AF 05/2021
LANGAMENTO/APLICACAGIADENSAMENTO MANUAL DE
9323 60801 AGETOP | 6oNCRETO - w o |29 291 357 000 37,57 109,32 0,00 10932 0.00%
cvib (OBRAS CIVIS)
9324 60304 AGETOP  |ACOCAS0 A - 5,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg {11660 116,60 122 827 10,49 258,85 964,28 123,13 0,0%|
9325 60305 "g]f,'l‘f" ACO CA-50A - 10,0 MM (38"} - (OBRAS CIVIS) Kg [13.10 13,10 222 8,02 10,24 29,08 105,06 134,14 0,00%
9326 60314 AGETOP | ACOCA -60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg |s7.80 5780 194 929 3 12,13 536,9 649,09 0,02%
3 = = ™ = 3G 7 S = 5 = : 7 R T T
\GETop | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA N
9331 61101 CIVIL INC.CAPEAMENTO/FERR DISTRIB./ESCORAMENTO E m 71,93 ey 15,67 88,25 103,92 1.127,14 6.347,82 747496 0,27 ‘
FORMA/DESFORMA
: 7 T 7 Z 7 ) |
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM
LIGAGOES
9.3.4.1 100775 SINAPI SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS KG 1.818,00 1.818,00 0,86 11,95 12,81 1.563,48 21.725,10 23.288,58 0,85%|
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
Avenida C- 08, 1046, Od 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Goidnia —GO =
Cepe 305 110 AN

(ONPS: 20,331.608/0001-62
‘Emai: primesngenhariseireli@hotmai.com
Talefone (62} 36381237



PRIME

ENGENHARIA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
9342 100719 SNARL e DEMAG). B o |169.50 169,50 110 719 829 186,45 121870 1.405,15 0,05%
AF 01/2020 P
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
9343 100747 SINAPL [ N ECUTADO EM iy w1690 169,50 1,10 697 2,07 186,45 118141 136736 0,05%)
(POR DEMAO). AF 0112020 P
AGETOP
9344 160401 VL (COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m* 120,50 120,50 469 41,07 45,76 565,14 494893 5.514,08 0,20%|
AGETH
9345 160402 GETOP | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m |12:08 12,05 15,24 1268 2792 183,64 152,79 36,43 001%
EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:29 (CIMENTO,
9346 a4 SINAPL  |CAL E AREIA). M 4410 44,10 1270 794 20,64 560,07 350,15 91022 00%
AF 072019
'ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
94.1 103333 SINAPL momﬂggzgy ‘AL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA & m 048 048 s118 a5 9,70 2,5 280 a3 0,00%
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 122021
AGETOP | ALVENARIA DE THOLO /2 VEZ - ARG. (1C1: 2CH:
942 100102 Py AL OLO COMUM 12 VEZ - ARG (C1: 2CH e 190,69 190,69 70 943 81,13 6.044,87 9.42580 15.470,67 0,56%
AGETOP
943 100204 GETOP | CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM THOLO COMUM m 4960 4960 s 8,55 “» 8470 42408 708,78 003%
acETOp |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
9.5.1 20101 GETOP | IMPERMEABILIZADO 1:36 w 30,34 034 860 2,46 2906 690,92 164375 233468 009%
ESP=SCM (BASE
worop | GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI3ARML)
952 21101 CETOP  le-2cMENNTA w 8034 8034 1429 54,28 6857 1.148,05 436085 5.508,91 0.20%
PLASTICA 27MM
953 21102 AGETOP | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 874 874 000 1218 1218 000 106,45 106,45 000%
GE -
954 21104 AGETOP  |p \5paGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMACS | w® 89,08 9,08 0,00 1945 19,45 0,00 1.732,60 1.732.60 0.06%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
com
955 94992 SINAPL | CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, w 24,06 2,06 1385 6945 3,30 ms 16709 2004,19) 0,07%)
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF 0712016
9.6.1.1 120208 AGETOP | pERME ABILIZACAC-ARGAM. SINT SEMI - FLEXIVEL m 173,62 173,62 10,44 787 1831 1812,59 1.366,38 317898 0,12%
971 180501 AQETOP |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-| CIFERRAGENS e 714 714 3576 648,36 684,12 255,32 462925 488461 0,18%
972 180509 AGFTOP |pORTA ABRIR CH.PIWC PF-10 CIFERRAGENS wt 18,00 18,00 35,76 426,78 16254 643,68 7682,04 832572 0.30%
973 180381 AGETOP " |pg0 MAXIMO AR CHAPANIDRO J315/6J8 CIFERRAGENS w 53 53 12 404,09 uz31 19939 211339 231328 008%
974 180380 AGETOP {550, MAXIMO AR CHAPAWVIDRO J4 CFERRAGENS e 108 108 12 705,58 7380 a2z 762,02 503,30 003%)
98.1 190105 AGETOP | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO e 631 631 0,00 127,04 127,04 0,00 801,62 801,62 003%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
991 87879 SINAPE ff&iﬁs“ O oM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA w 3132 3 160 1,99 359 59571 74091 133662 0,05%
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 0612014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO
992 87548 SINAPI l‘_.::m‘;ﬁ; D““EUM;‘SCAE;’:E?SAU’;UAA;E‘IE&TLE%M w* 102,57 10257 989 1217 2,06 Lol441 124827 226269 0,08%
EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO.
993 87549 SINAPL hmﬁ;’;“gg‘gﬁffg%:ﬂgﬁﬁgkgﬂﬂ%m w 29,75 29,75 326 11,40 1966 220813 307515 530328 0.19%
AMBIENTE COM AREA ENTRE SM2 E 10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
994 21302 AGETOP [ REVESTIMENTO COM CHRAMICA w 29,75 26975 .00 IR} 51,13 5395,00 839731 1379231 0.50%
prop | FOREO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS,
9.10.1 210495 C‘{,“- ESPESSURA m? 64,66 64,66 10,10 50,49 60,59 653,06 3.264,68 3.917,74 0,14%|
DE 125 MM
9.10.2 210506 AGETOP | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 63,60 63,60 000 15,68 1568 0,00 997,24 997,24 0,06%)
"APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
9ALLI 88497 SINAPL  {DUAS DEMAOS. w 1057 10,57 661 609 127 6936 6437 13423 000%

AF 06/2014
PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR

145,65

APLICAGAOE LIXAME DE MASSA LATEX EM PAREDES,
DUAS DEMAOS.
AF 06/2014

17272

"APLICAGAO MANUAL DF, PINTURA COM TINTA LATEX
91122 88489 SINAPI | ACRILICA EM m‘ 13,60 13,60 39 834 1230 53,85 1342 167,28 001%
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
e oo - -
'APLICAGAG E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO,
91131 88496 SINAPL  |DUAS DEMAOS. w 64,66 64,66 1428 872 2,00 o334 563,83 148718 0,05%
AF 062014
91132 51307 AGETOP {pINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR wt 64,66 64,66 435 3,58 793 281,27 2148 512,75 0,02%
S1141 21000 AGETOP  pINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS CSELADOR e 740 740 614 540 11,54 8137 336 504,73 0,03%
9.115.1 261602 AGETOP | p\T ESMALTI/ESQUAD.FERRO GFUNDO ANTICOR w 58,04 88,04 1,28 839 19,67 993,09 738,65 173174 0.06%]
9.116.1 21609 AGETOP  |pINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRMETALICAZDEMACS | _ o? 12050 120,50 299 1000 1299 36029 1.205,00 1.565,29 0.06%]
\GETop | BANCO DECONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA
9.12.1 271303 CIVIL REBOCADAE m 5.94 5,94 84,69 166,80 251,49 503,05 950,79 1.493,85 0,05%|
PINTADA - PADRAO GOINFRA
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE
9.122 COMPT? Proprio  |FIXACAO, SEM m 384 384 U2 383,08 4730 13140 147102 1602,83 0,06%
MOLDURA (SINAPI)
9.123 2M608 AGETOP | gNCADA DE GRANITO CESPELHO w 220 220 025 444,04 48429 88,55 976,38 1.065.43 0.04%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
913,411 89356 SINAPL  |OU SUB-RAMAL M 36,30 3630 1097 86 19.40 198,21 206,00 042 0,03%
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 12/2014
TUBO. PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA
913112 9449 SINAP  |DE AGUA- M 59,16 59,16 098 1943 20,41 197 1.149.47 120745 0,00%)
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 122014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 7SMM, INSTALADO EM PRUMADA
9.13.1.13 89451 SINAPI DE AGUA - M 8,37 8,37 141 54,54 55,95 11,80 456,49 468,30 0,02%|
FORNECIMENTO E INSTAL ACAQ. AF 1212014

Avenida C- 08, 1046, 0d 96, L1 10, Setor Sudosste, Goidnia ~GO -
CEP: 74305-110
CNPJ: 28.331.609/0001-62
Emah: riaeir
Telefone (62) 36381237



PRIME
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CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU

9.13.1.1.4 89364 SINAP] SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 13,00 13,00 437 6,00 10,37 56,81 78,00 134,81 0,00%
AF 122014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO

9.13.1.1.5 89503 SINAP1 EM PRUMADA UN 11,00 11,00 3,67 2259 26,26 40,37 248,49 288,86 0,01%

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO
9.13.1.16 89517 SINAPI EM PRUMADA UN 200 200 533 74,66 79,99 10,66 149,32 159,98/ 0,01%)
DE AGUA - FORNECIMENTQ E INSTALACAO. AF 12/2014
TE, PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
9.13.1.1.7 89395 SINAPI SUB-RAMAL DE UN 400 4,00 584 438 10,22 23,36 17.52 40,38 0,00%)
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 1272014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
9.13.1.18 89625 SINAPI AGUA - N 400 4,00 4388 17,22 2210 19.52 68,88 28,40 0,00%)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 7SMM, INSTALADO EM PRUMADA DE
9.13.1.19 59629 SINAPI AGUA - UN 2,00 200 7.08 6,17 93,25 1416 172,34 186,50 001%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,
89627 INSTALADO EM

9.13.1.1.10 SN [ B AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACA®. W 15,00 15,00 31 1461 1840 56,85 29,15 226,00 001%
AF 122014
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X SOMM,
INSTALADO EM
89630
SN | b GUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 300 300 599 7068 7,67 1797 212,04 23001 0,01%
AF 122014
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, X
AL, 39366 , )
9.03.0.0.12 SINAPL | 50 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - N 1400 1400 408 1.2 1537 5712 158,06 25,18 001%
FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014
9.13.1.1.13 81360 AQETOP | 10BLHO RED.90 GRAUS SOLD.CBUCHA LATAO 25X1/2 Un 800 800 317 59 9,13 253 4768 7,04 0,00%)
9.13.00.14 8117 AQETOP | BuCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 30 X 25 mm Un 30 300 389 399 738 1167 1197 264 0,00%
9.13.1.1.15 81185 Agm)l’ BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 3,00 3,00 514 16,06 21,20 15,42 48,18 63,60 0,00%
9.13.1.116 80926 AGETOP | REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA DIAMETRO 34" Un 600 500 17,00 55,79 M 102,00 33474 3674 0,02%
93,0117 80929 AGETOP | REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA DIAMETRO 112" Un 200 200 248 9037 125,85 529 198,74 251,70 0.01%
9.13.1.1.18 80910 AGETOP | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2112" Un 1,00 100 3206 1933 21139 32,06 179,33 2139 0,01%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 34",
9.13.1.1.19 19985 siNapr |COM ACABAMENTO £ CANOPLA CROMADOS - N 1200 12,00 638 60,52 66,90 76,56 726,24 30230 0.03%

FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.

RMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

B o AMAL DE DESCARGA OU M 9,57 9,57 866 8,50 17,16 3287 $1.3¢ 164,22 0,01%)

AF 1272014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTG PREDIAL, DN 50 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 12014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

fss;ﬁorosmrr.&mo. AF 1212014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 1272014

9.13.1.2.1 89711 SINAPI

9.13.1.2.2 89712 SINAPI M 38,68 38,68 1097 14,50 25,47 42431 560,86 985,17, 0,04%

9.13.1.23 89714 SINAPI M 29,74 29,74 21,36 26,98 48,34 635,24 802,38 1.437,63 0.05%}

9.13.1.24 89783 SINAPL UN 2,00 2,00 4,03 6,40 10,43 8,06 1230 20,86 0,00%|

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM,
il 01%
9.13.1.25 89785 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTAL. EM RAMAL DE UN 16,00 10,00 490 15,21 20,11 49,00 152,10 201,10 0,01%)|
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_122014

TUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 0.01%
N ADOEM DE DESCARCA UN 6,00 6,00 952 33,81 an 57,12 22,86 25998 !

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 1272014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
A

9.13.1.2.6 89797 SINAPI

X 89784 . ¥ . 4% % 18,25 40 0,10 109,50 0,00%
913127 SINAPL ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE m 600 600 1335 8 » st

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_122014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 122014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM,

. 7! 0,3 .00 30 82,80 0,00%
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EMRAMALDE | UM 800 800 378 60 103 % 52 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

9.13.1.28 89726 SINAPI UN 4,00 4,00 2388 3,05 5,93 11,52 12,20 2,72 0,00%|

9.13.1.2.9 89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DA 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 6,00 721 1492 13 43,26 89,52 13278 0,00%
RAMAL DE DESCARGA OU N ' 600 - . = - - o

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM,

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

9.13.1.2.10 89746 SINAP!

9.13.1.2.11 89731 SINAPI UN 6,00 6,00 375 594 9.69 22,50 35,64 58,14 0.00%|

JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 122014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40

9.13.1.2.13 89728 SINAPI MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 6,00 6,00 288 6,49 937 17,28 38,94 56,22 0,00%|
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM -
9.13.1.2.14 COMP14 Préprio FORNECIMENTO E UN 6,00 6,00 9,52 26,68 36,20 57,12
INSTALACAO.

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM
9.13.1.2.15 COMP1S Préprio XLz - UN 6,00 6,00 9,52 731 16,83 57,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM
9.13.1.2.16 COMP16 Préprio (FORNECIMENTO E UN 6,00 6,00 9,52
INSTALACAQ).

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA

9.13.1.2.12 89744 SINAPI UN 8.00 8,00 721 14,98 22,19 57,68 119,84 177,521 0,01%|

160,08 217,20 0,01%|

43,86 100,98 0,00%

16,86 26,38 57,12 101,16 158,28 0,01%

STICA, 16,00 16,00 721 46,46 53,67 115,36 743,36 858,72 0,03%
913.12.17 comps FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGAQUEM | U™ g g - g
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
TERMINAL DE VENTILAGAO SOMM (FORNECIMENTO £ oN 600 600 721 11,55 1876 43,26 6930 112,56 0,00%
INSTALACAO).
CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE
VENTILACAO.

53,52 0,00%|

Proprio
9.13.1.218 COMP17 Proprio
Préprio

9.13.1.2.19 COMP18 UN 6,00

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL

HIGIENICO ROLAO UN 8,00 8,00 3,08 49,66
FORNECIMENTO E INSTALACAO).

PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
9.13.1.3.2 COMP25 Préprio TOALHA UN 4,00 4,00 3,08 49,66 52,74 12,32 198,64 210,96 0,01%;
INTERFOLHADQ (FORNECIMENTO E INSTALACAQ).
'SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO.
AF 01/2020

9.13.13.1 COMP24 421,92 0,02%

9.13.133 95547 SINAPI UN 4,00 4,00 6,56 48,73 55,29 26,24 194,92 221,16 0,01%|

Averda €08, 1046, O 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Goidnia GO —
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9.13.1.34

95545

SINAPL

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO
FIXAGAO.
AF 01/2020

12,00 12,00

21,10

27.66

78,72

331,92

0,01%,

9.13.13.5

COMP20

Préprio

(CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL
CROMADO
(FORNECIMENTO E INSTALACAQ).

9.13.1.36

100866

SINAPI

12,00 12,00

13,90

16,98

36,96

203,76

0.01%

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 60CM.

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020

19.68

228,03

47,71

912,12

950,84

0,04%|

9.13.13.7

100868

SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
'COMPRIMENTO 80 CM.,

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020

12,00 12,00

19,68

254,67

274,35

236,16

3.056,04

3.292,20

0,12%|

9.13.138

COMP26

LAVATORIO DE CANTO LOUGA BRANCA SUSPENSO *40 X 30%
CM, COM

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4" PARA
LAVATORIO, PADRAO POPULAR, SIFAO DO TIPO
GARRAFA/COPO EM PVC 114X 1172, VALVULA EM
PLASTICO I" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO
PLASTICO. (FORNECIMENTO E INSTALAGAO).

2,00 2,00

19,28

254,21

38,56

508,42

0,02%

9.13.1.3.9

86937

SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X S0CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E
SIFAO FLEXIVEL EM PVC -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

22,86

157,86

180,72

91,44

631,44

722,88

0,03%|

9.13.1.3.10

86906

SINAPI

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4," PARA
LAVATORIO, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020

9.13.1.3.14

95469

SINAPI

67,72

69,71

270,88

278,84

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA

'BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

207,15

219,44

1.657,20

1.755,52

9.13.1.3.12

80517

AGETOP
CIVIL

VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM
ACABAMENTO
CROMADO ANTIVANDALISMO

9.13.1.3.13

80520

AGETOP
CIVIL

Un

1.594,48

1.957,60

0,07%|

(CONJUNTO DE FIXACAQ P/VASO SANITARIO (PAR)

<l

9,98

3536

79,84

0,00%|

9.13.1.3.14

80526

AGETOP
CIVIL

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE
FECHAMENTO SUAVE

PARA VASO SANITARIO

101,93

782,08

815,44

0,03%

9.13.1.3.15

80513

AGETOP
CIVIL

TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4")

Un

8,00 800

891

17,36

7128

67,60

138,88

|
00i%

9.43.1.3.16

80514

AGETOP
CIVIL

'TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE -
(ENTRADA)

Un

8,00 8,00

389

34,62

31,12

245,34

276,96

0,01%

9.13.13.17

80721

AGETOP
CIVIL

CHUVEIRO ELETRICO EM PYC COM BRAGO METALICO

12,00 12,00

1393

80,47

167,16

798,48

965.64

0,04%|

9.13.1.3.18

COMPO9

Préprio

JOELHO REDUGAO 90G PVC SOLD €/ BUCHA DE LATAO 25MM
X 32MM
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

2,00 2,00

11,45

22,90

9.13.13.19

80811

AGETOP
CviL

TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA
DIAMETRODE 112" E
4

Un

2,00 2,00

5,56

1,12

89,32

0,00%

9.13.1.3.20

Proprio

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2*

i"ORNIK?IMENTO E INSTALAGAO.

2,00 2,00

1443

28,86

170,34

0,01%|

9.13.1.3.21

9.13.1.4.1

COMP30

93358

SINAPI

BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM AQO INOX
POLIDO, 70* CM
X 45* CM, (FORNECIMENTO E INSTALAC AO)

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR QU IGUAL A
1,30 M. AF 02/2021

2,00 2,00

5577

816,12

111,54

1.520,70

12847

0,06%|

9.13.14.2

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
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PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU
AGETOP CIVIL | DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAFISO (ICE3ARML) C/E=<2CME{  m 5931 1102276 1215143 044%)
NATA DE CIMENTO.
AGETOp  |FISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL
102 221126 CIVIL ( ALERTA OU m 30,06 30,06 19,49 71,20 90,69 585,86 2.140,27 272614 0,10%;
DIRECIONAL) SEM LASTRO
103 COMPTI Prégtio | MAPA TATIL COM PRANCHA EM ACRILICO (60X40Cm) oY 1,00 100 757 758634 | 25091 257 T38834 259051 0074
PLACA DE [DENTIFICAGAO DE PORTA. COM CODIGO
104 COMP72 Proprio BRAILLE, SI'NALIZACAO UN 31,00 31,00 2,57 34,65 37,22 79,67 1.074,13 1.153,82 0,04%
CADEIRANTE
105 COMPTY Propiio | AVISADOR SONORG TIPQ SIRENE, N 200 200 1025 w551 3576 %50 5102 1152 [T
106 85042 AQETOP | avisaDor sonoro E visuaL w 200 200 464 2n 4,36 928 8444 9 000
CORRIMAO SIMFLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 172", EM ACO
107 99855 SINAPL  |GALVANIZADO. M 1085 1085 25,30 78,35 103,65 274,50 850,09 112460 0,04%)
AF 04/2019 P
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1. 1/2"ESPAGADOS DE 1,20M. 106536 4647 . 1%
108 99839 SINAPL A T om e 1+ RADIL FORMADO POR B M 690 69 15440 296,59 45099 065, 2046, 111, ,
CHATAS EM FERRO DE 31X4,3MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019 P
IR 41002 AGETOP  |apmoamenTo " 2337 2337 413 000 413 881,21 000 881,21 0,03%)
12 41003 AGETOP | \TeRRO INTERNO SEM APILOAMCITREM CARRINHOMAO | 2,33 2,3 2068 090 268 441,10 000 41,10 0,02%)
ns 41004 AGETOP  |EscavACAO MECANICA w 129 12,93 0,00 1.63 163 0,00 207 2,07 0,00%
14 50201 AGETOP | EMBASAMENTO COM TIOLO COMUM w 1706 17,06 2240 45,03 65743 3794,14 742161 121875 041%)
\GETop | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
s 20101 O TOF | IMPERMEABILIZADO 1:35 w 2337 213,37 860 2046 2,06 183498 4365,55 6.200,53 0,23%)
ESP=5CM (BASE)
GETOP PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.PICAMPO
16 27010 A |FuTEROL m 624,10 624,10 0.00 9,08 908 0,00 5.666,82 566,82 0.21%
ADUBO/ROLOVETC) ( OC) A<1 LODOM2
w1 261000 AGETOP | piNTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS CSELADOR e 1337 213,37 614 540 1,54 131009 115219 246228 0,09%
1211 41002 "gﬁ;‘ﬁ" APILOAMENTO m 69,52 69,52 413 0,00 413 27,11 0,00 287,11 0,01%
1212 41003 AGETOP | \TuRRo INTERNO SEM APILOAMCITR EM CARRINHOMAO. | ' 695 695 2,68 000 .68 1 000 100 001%
AGETOP REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM
1213 41140 VIL 'TRANSPORTE m* 69,52 69,52 211 0,00 1 146,68 0,00 146,68 0,01%|
cr MANUAL DA TERRA ESCAVADA
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM
LIGAGOES
1224 100775 SINAPL  |SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS KG 147936 147936 03 1195 1281 127224 1767835 18.950,60 0,69%)
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE:
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020_P
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPG ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM 9 69,50 169,50 1,10 719 2 186,45 1.218,70 1.405,15 0,05%
1222 10079 SNAPL R DEMAO) w 169, ! ) . 8, !
AF 01/2020 P
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL . s o o7 o7 18645 - 136786 005%
1223 100747 SINAPL | \{ETALICO EXECUTADO EM FABRICA b 169.50 169. b " - " ’
(POR DEMAO), AF 0112020 P
oETop | COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0.5 MM
1224 160966 GETOP  |com w 93,38 9338 446 6033 6419 41647 5.633,61 6.050,09 0.22%
ACESSORIOS
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LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
1231 220101 AGETOP

CIVIL IMPERMEABILIZADO 1:3:6 [ 69,52 69,52 8,60 2046 2906 597,87 1.422,37 2.020,25 0,07%|
ESP=5CM (BASE)
AGETOP GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)
1232 221101 " 69,52 69,52 1429 54,28 68,57 993,44 3.773,54 4.766,98 0,17%)|

E~2CM E JUNTA
CIVIL PLASTS

ALVENARIA DE TIOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (ICI: ICH oo

1241 100602
CIVIL ___[SARML)
.TO

1242 200101 AT lenapsco comum o 966 966 269 191 460 2598 1845 “n 0,00%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO

1243 87548 SINAPL  |{1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM w 966 9,66 9,89 1217 2206 95,53 n7.s6 213,09) 0,01%)
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
AP’LICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,

1244 88497 SINAPL  |DUAS DEMAOS. w 966 9,66 661 609 1270 6385 58,82 12268 0,00%
AF 0612014

261302 "g‘;—,rl‘z" PINTURA LATEX DUAS DEMAQS COM SELADOR m 9.66 9,66

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE CORGAMENTO OU
1250 96522 SINAPL  |SAPATA (SEM w 12,10 12,10 84,28 29,97 114,25 101978 362,63 138242 6.05%:
ESCAVACAQ PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

1252 50902 "g!'i;‘zp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me 7.10 7.10 413 0,00 413 2932 0,00 2932 0.00%
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

12.5.3 96616 SINAPI 'COROAMENTO m 0,64 0,64 177,12 374,22 351,34 113,35 239,50 352,85 0,01%
OU SAPATAS. AF 0872017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2.3:2,7 (EM MASSA SECA

1254 a7 SINAPI m 57 527 2,08 37,57 41361 21,55 195817 21972 0,08%

orTor | LANCAMENTO/APLICAGAG/ADENSAMENTO DE CONCRETO
1255 51026 EM FUNDAGAG- o 527 527 330 007 31,37 164,95 036 165,31 0,01%
ML locy

"ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME £ SAPATA

1256 96543 SINAPL  |UTILIZANDO AGO CA60 Xo 225 2,2 519 11,08 1627 11547 26,53 362,00 001%

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
1257 96545 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 KG 125,39 12539 272 11,55 1427 341,06 1.448,25 1.789,31 0,07%|
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
1258 96546 SINAPI UTILIZANDO AQO CA-50 KG 68,66 68,66 2,02 10,73 1275 138,69 736,72 875,41 0,03%|
DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

AGETOP FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS

CIVIL CIVIS

1259 60209 m* 2205 22,05 36,06 2931 65,37 795,12 646,28 1.441,40 0,05%|

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
1311 89356 SINAPI OU SUB-RAMAL M 298 298 10,97 3,43 19,40 3269 2512 57.8t 0,00%|
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF 12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
13.1.2 89357 SINAPI OU SUB-RAMAL M 3,77 3,77 13,07 15,44 28,51 49,27 58,20 107,48 0,00%|
‘&E AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 1212014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU

13.13 89364 . %
SINAPL [ A O 4GUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. w 100 1,00 437 600 1037 43 6.00 1037 0,00%
AF 122014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
1314 89369 sNap [EMRAMALOU N 1,00 1,00 5,22 11,63 16,85 sn 11,63 1685 0,00%
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. A 2 " ' g & 3 g !
AF 122014
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM. X
A Y ) v
1315 9366 SNARL | X M RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA- N 1,00 1,00 408 1.9 1537 408 1,2 1537 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
1316 81360 AGETOP | J0ELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAD 25X Un 1,00 100 317 59 913 317 596 o1 0,00%
JOELHO REDUGAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM
1317 COMPOY Proprio  |X 32MM N 1,00 1,00 43 713 1145 an 713 1148 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
T, PVC, SOLDAVEL, DN 2SMM, INSTALADO EM RAMAL OU
13.08 89395 SINAPL SUB-RAMAL DE UN 1,00 1,00 5,84 438 10,22 5,84 438 10,22 0,00%|
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212014
131y 80927 AGETOP | REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA DIAMETRO 1" Un 1,00 1,00 1760 6829 5,29 17.00 829 35,20 0,00%
aqETon | TORNEIRA DE TARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA
13.1.10 80811 DIAMETRODE i/2"E Un 1,00 1,00 5,56 39,10 44,66 5,56 39,10 44,66 0,00%|
CIVIL e
TURO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
2. » » X 0 7,16 10,82 10,62 21,45 0,00%
fERRY 89711 SINABI e A M 125 1,25 8,66 8,54 v o
AF 12014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
13112 892 siNapy  |FORNECIDOE M 351 331 1097 14,50 2547 38,50 50,89 8939 0,00%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 1212014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
13.1.13 w11 smapt | DN.S0 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO EINSTALADO EM |y 1.00 1,00 375 5,94 969 375 5,94 969 0,00%

RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 122014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM,
. 1,00 1,00 38 3,05 593 288 3,05 593 0,00%
13114 8126 SINAPL JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE W B
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o 100 Lo 288 649 937 288 549 937 0.00%
INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.1.15 89728 SINAPI

TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
Lecresiord NDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM 6 wN 1,00 100 P2 3Mss0 | 37364 784 371580 3.743,64 0,14%

RAS.

JOELHO PVC G/ BOLSA E ANEL B/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM
13118 COMPIS Préprio  |X 112" - wN 1,00 1,00 952 731 1683 9,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM
13019 CcoMP16 Prépio  |(FORNECIMENTO E N 100 1,00 952 1686 %38
INSTALACAO).
. TERMINAL DE VENTILAGAO S0MM (FORNECIMENTO E " P
13.0.20 COMPI7 Pdpio | Ietar Aoy w 1,00 1,00 721 1,8 18,
CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEGAO DO TERMINALDE | (0 ™ "o o5 a7 o2 055 537 592 0%
VENTILAGAO.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE o™
DESCARGA OU EM RAMAL DE

13.1.16 89784 SINAPI UN 1,00 1,00 490 13,35 18,25 490 13,35 18,25 0,00%]

1307 COMP34 Proprio

731 16,83 0,00%;

9,52 16,86 26,38 0,00%

7,21 11,58 18,76 0,00%|

13021 COMP18 Proprio

13.1.22 COMPiI9 Proprio 7.21 46,46 53.67 4.00%!

'TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL M
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014
'TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
1322 89357 SINAPI OU SUB-RAMAL M 21,00 21,00 13,07 15,44 28,51 274,47 32424
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM, INSTALADO EM PRUMADA
1323 89449 SINAPI DE AGUA - M 24,10 24,10 0,98 19,43 20,41 2,61 468,26 491,88 0,02%)|
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212014

197,46 151,74

598,71 0,02%|

Avenida C- 08, 1046, Od 96, L1 10, Setor Sudoeste, Goidnia~G0 ~
CEP: 74305-440
CNPJ; 28.331.609/0001-62
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“TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA
13.24 89451 SINAPL  |DEAGUA- M 11080 110,80 14 54,54 55,95 156,22 6.043,03 6.199,26 0.23%
FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF 122014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM. INSTALADO
EM RAMAL OU
1325 89364 . %
SINAPL  |giip RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 200 200 437 600 1057 874 1200 074 0.00%)
AF 122014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM. INSTALADO
1326 89369 SINAPL  |EMRAMALOU w 200 200 522 11,63 16,85 1044 2, 1w 0,00
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - X - g - - 0%
AF 122014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM, INSTALADO
13.27 59503 SINAPI  {EM PRUMADA w 200 200 267 2,59 2%,26 734 4518 52.52 0.00%
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO
1328 89517 SINAPL  |EMPRUMADA N 9.00 9,00 53 7466 7999 a9 71,94 71991 0,03%)
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE|
1329 59629 SINAPL  |AGUA- N 1,00 1.00 708 86,17 9,25 708 86,17 93,25 0.00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122014
13210 81425 AGETOP  |1E REDUCAO % GRAUS SOLDAVEL 50X 32 mm Un 100 1,00 835 1397 23 835 13.97 232 0,00%
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 7SMM X SOMM,
INSTALADO EM
1321 59630 f
SIARL A N A FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 500 5,00 59 7068 %67 2995 353,40 38335 0,01%
AF 1272014
13212 80910 AGETOP | 3EGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.2 Un 200 200 3206 17933 M3 6412 358,66 2mn 0.02%)
TURG PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 MM,
13213 s9m2 smap  |FORNECIDOE M 10,50 10,50 1097 14,50 247 115,18 15225 274 001%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE - - g g g - " g
ESGOTO SANTTARIO. AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
214 897 | o
132 14 SNAPL R TG SANITARIO. M 10230 10280 2136 %98 34 219530 271,54 496935 018%
AF 122014
CATXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM THOLOS CERAMICOS MACIGOS,
13215 979 ] y
2 2 NP A TERAS, 06X0.6X06 M w 18,00 18,00 185,58 260,89 466,47 334044 5.056,02 8396,46 031%)
PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/020
woron |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E-5CM PARA A
13216 81826 OETOP  |eamane Un 18,00 18,00 1,40 50,77 6217 28,20 913,86 111906 0,04%)
PASSAGEM 60X60CM
RESERVATORIO METALICO EM AGO CARBONO TIFO
TUBULAR CILINDRICO
. COM CAPACIDADE DE 32000 LITROS, INCLUSO CASA DE
13217 ] : : : . 39%
COMP36 B O A D ALTURA TODOS 05 ACESSORIOSE | U™ 1,00 1,00 asgiz | 6417 | 3826229 98,12 37.764,17 38.262,29) 139%
CONEXOES (FORNECIMENTO E INSTALACAO), COM FRETE £
IMPOSTOS INCLUSOS.
13218 81869 AGETOP | po55 SEFTICA §700 LITROS COM IMPERMEABILIZACAO Un 100 1,00 482,12 | 68TM | 11T 485212 688784 179,96 043%
13219 81874 AGETOP :}’M‘D"U“O COM DIAMETRO~1.60M E PROFUNDIDADE=4,50 ) 5 200 200 1.685.80 821,25 250705 337160 1642,50 5014,10 0.18%
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
13.2201 93358 SINAPI MENOR OU IGUAL A m 19,42 19,42 40,86 18,07 58,93 793,50 350,91 1.144,42 0,04%|

1,30 M. AF 02/2021

96522

SINAPL

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (SEM
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

557,54

142

100897

SINAPI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO
LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA

(EXCLUSIVE MOBILIZAGAOE DESMOBILIZAGAQ). AF_01/2020

42,00

42,00

107,06

112,91

4.496,52

4.742,22

0,17%|

143

95601

SINAPI

ARRASAMENTO MECANKCO DE ESTACA DE CONCRETO
ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF 08/2021

8,50

3,51

12,01

72,06

144

60470

AGETOP
CIVIL

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)

20,68

122,79

143,47

54,51

145

94971

SINAPI

(CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 052021

42,04

INST

413,61

189,60

167578

1.865,38

51026

AGETOP
CIVIiL

LANCAMENTO/APUCACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM FUNDAGAO-
[(sXh]

m

31,30

31,37

141,16

0,31

141,47

0,01%|

96543

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

KG

519

16,27

150,51

321,32

471,83

0,02%!

96546

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

KG

364,00

2,02

1275

3.905,72

4.641,00

0,17%]

151

60209

AGETOP
CIVIL

SINAP!

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - {OBRAS
CIVIS
TURBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE

AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2014

123,20

1,53

123,20

36,06

5,48

65,37

1228

55,17

675,13

837,76

100,01

1.512,89

0,00%

0,06%|

152

89866

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM DRENO DE

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 1212014

84,00

2,23

167,16

187,32

354,48

0,01%|

SINAPI

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO

DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 122014

28,00

1,15

2,04

57,12

29,32

0,00%

154

39869

SINAPL

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE

AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 122014

2,58

155

91175

SINAPI

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM

COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADA
EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF 05/2015

259,55

259,55

1,82

542,45

472,38

1.014,84

156

COMP22

CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR, DESENVOLVIMENTO
33 CMEM )
CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26

49,42

9.038,48

13.854,89

22.893,38

94228

(CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

319,00

319,00

65,89

2.877,38

21.018,91

23.896,29|

COMP23

(CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA
FOFQ SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T,
*300 X 1000% MM, E- *15* MM,

AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.

.90

78,90

49,00

397,53

3.866,10

31.365,11

35.231,21

159

81828

AGETOP
CIVIL

CAIXA DE ARELA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA
METALICA
FERRO CHATO PADRAO GOINFRA

Un

12,00

12,00

613,37

2.640,60

4.719,84

7.360,44

15.10

89578

SINAPL

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF 12/2014

57,20

51,20

42,80

124,69

232346

2.448,16

»Bn

39580

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_12/2014

15,35

15,35

85,68

57,86

1.257,31

131518

15.12

89529

SINAPL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.

AF 1212014

52,00

50,38

192,92

2619,7%6

2.812,68:

0,10%)|
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RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAOC COM

MENORES OU JGUAIS A 40 MM. AF 052015

15.13 0443 SINAPL  |DIAMETROS
RO r oM AF as01s M 92,40 92,40 864 218 1082 798,33 20143 99,76 0,04%)
FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM

15.14 comp31 Powio 00 TS, AssA TRACO 11 (CIMENTO, CAL E AREIA m 9240 9240 110 Lis 225 101,64 106,26 20750 0,01%
MEDIA).
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM

1515 90444 SINAPL  |DIAMETROS M 300 3080 1628 s 21,39 501,42 157,38 65881 0,02%)

FECHAMENTO DE RASGO EM CONTRAPISO PARA PASSAGEM
DE TUBOS,

COM LASTRO DE CONCRETO, E = § CM, PREPARO MECANICO,
INC LANCAMENTO E ADENSAMENTO.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR QU IGUAL A
1,30 M. AF 02/2021

613,30

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF 0272021

353,14

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO

1621

COMPOL

0,4X0,4X0,4 M.
AF 12/2020

LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO
CHAPA DE ACO

FOSFATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

207,65

230,73

623,16

5.606,55

16.1.2 93382 SINAP  |MECANIZADA. w 204 20,44 16385 870 25,55 34481 17,82 52224 0,02%)
AF 042016
CATKA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO

1613 97882 sivapt  |PRE- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: | 8,00 800 22 105,80 128,04 me 346,40 102432 0,04%

6.229,711

0,23%

1622

COMPoO2

LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM
CHAPA DE AGO FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR
PARABOLICO E ALETAS EM

ALUMINIO ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

170,00

21,82

91,10

1292

3.709,40

15.487,00

19.196,40

1623

COMPO3

LUMINARIA CALHA SOBREPOR HERMETICA 2X18W LED,
CORPO EM CHAPA DE AGO FOSFATIZADO, FECHADA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1624

1631

COMPo4

91939

SINAPI

114,97

39,15

154,12

1.494,61

508,95

2.003,56

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ
ICA, 50 W

'CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015

1632

91940

SINAPI

UN 82,00

58,66

15,28

55,21

113,87

1.759,80

1.252,9

1.656,30

539,56

3.416,10

1.792,52

0,12%|

0,07%!

CAIXA RETANGULAR 4" X 2* MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122015

1633

91941

SINAPI

730

708,10

390,91

1.099,0¢

0,04%

CAIXA RETANGULAR 47 X 2" BAIXA (8,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1272015

1634

91936

SINAPI

UN 106,00

106,00

307

456,86

325,42

782,28

0,03%

CAIXA OCTOGONAL 4" X 47, PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAG. AF 12/2015

N 240,00

472

1.003,20

1.132,80

2.136,00,

0,08%

163.5

16.4.1

91945

91992

SINAPI

SINAPI

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2
ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 1212015

'TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1272015

28,00

16,74

439

15,03

7.62

90,44

811,62

213,36

1.715,58

0,01%|

0,06%|

16.4.2

91996

SINAPE

'TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO}, 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE
EPLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015

11,23

13,28

637,44

1.176,48

0,04%|

1643

92000

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

9,08

12,60

1.335,60

2.298,08,

0,08%

16.4.4

91953

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V. INCLUINDO
SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

nn

387,09

677,16

0,02%)

16.4.5

91959

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 12/2015

13,63

1879

56,37

91,26

0,00%

1646

1651

91967

91926

SINAPI

SINAPL

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 104/250V, INCLUINDO
SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO

ISTALACAO. AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADQ, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 1212015

M 5.349,64

1847

0,87

2585

4.654,13

336,05

11.769,20

576,16

16.423,3%

0,02%|

0.60%]

16.5.2

91928

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA
4507750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 122015

M 370,64

1,16

1.009,94

332584

4.335,78

0.16%|

1653

92980

SINAPL

CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 10 MM?, ANTLCHAMA
0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

M 1.534.69

534,69

7.82

399,01

12.001,27

12.400,29

0,45%|

16.5.4

92982

SINAPI

(CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTE-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

M 17,61

17,61

0,36

1,97

1233

210,79

217,13

0,01%

1655

16.6.1

93654

SINAPL

SINAPI

CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 35 MM, ANTI-_CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE

|ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122021

DISFUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

M 70,45

70,45

13,00

2,03

7,74

143,01

1.775,34

100,62

191835

0,07%!

0,00%|

1662

93655

SINAPL

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE
A-

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020

UN 22,00

179,30

0,01%

16.6.3

93656

SINAPL

DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
254+
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

10,09

163,00

0.01%|

1664

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

324-
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

8,59

11,25

34,36

0,00%|

16.6.5

93666

SINAPI

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 504
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

11,09

43,36

54,45

173,44

217,80;

0,01%

1666

93673

SINAPL

DISFUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
S0A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

10,00

16,64

55,68

7232

166,40

556,80

723,20

0.03%

16.6.7

101894

SINAPT

DISTUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE
60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN 2,00

2,00

2295

93,44

116,39

45,90

186,88

23278

0.01°

1668

COMPGS

Préprio

DISPOSITIVO DR. 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA.

UN 3,00

3,00

2,21

113,66

115,87

6,63

340,98

347,61

0,01%|

166.9

71186

AGETOP
CIVIL

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P§.) 275V
DE 90KA

Un 4,00

4,00

2738

135,56

163,44

111,52

542,24

653,76

0,02%|

16.6.10

96985

SINAPL

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO
E

INSTALACAO. AF 12/2017

Avenida C- 08, 1046, Qd 96, UL 10, Setor Sudosste, Golnia —GO —
CEP: 74305111

CNPE: 28.331609/0001-62

Emalt: primeens

genhariaeirei
Telefone (62) 36:

i
381237

il.com

61,84

69,25

59,28

494,72

554,00




PRIME

ENGENHARIA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (34°),
PARA
167, 91834
1 SINAPL PR TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M s 74,64 336 367 708 260279 284292 saas7L 0.20%
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 122015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (347),
PARA CIRCUTTOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
6. 18! X .
1672 1854 SR [P O E M 700,00 700,00 42 3 732 2947,00 217100 512400 0.19%
INSTALAGAO. AF 122015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM ("), PARA
REDE
16.73 93009 X 3 5.380,’ 6.751,70! 0,25%|
SINAPH ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M w280 6280 3 ua 1861 137138 38032 st
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
164 7119 AGETOP  [ELETROCALHA CH.A" PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS SOX50 MM M 3546 35.46 891 16,86 5.7 31594 59785 913,80 0.03%
cviL __|srampa
1675 m7% AGETOP | AMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50X 50 MM M 3546 3546 556 360 916 19715 12765 32481 001%)
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
1681 101879 SINAPL | TRIFASICO, PARA 24 N 800 800 1733 53097 548,30 138,64 424176 4386,40 0.16%
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 102020
1691 824 AGETOP | pADRAO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS Un 100 100 6410 20m89 | 214299 64,10 207839 21429 0,08%)
SWITCH GERENCIAVEL L2 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET
1.0 CoMPsL Prépic  |COM 4 PORTAS N 300 3,00 18186 130803 | 148989 54558 392409 446967 0.16%
MINLGBIC
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
1712 98302 SINAPL  |INSTALAGAO. N 300 3,00 181,86 681,55 863,41 545,58 208485 259,23 0,09%)
AF 1172019
17.13 98307 sNap [TOMADADE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. w 34,00 34,00 603 0,6t 3664 25,02 1.040,74 124576 005%
1704 COoMPS2 Présio | CONECTOR FEMEA KEYSTONE CAT 6 PADRAO S6BA / S688 N 68,00 6800 439 3027 34,66 98,52 2058,36 235688 0.09%
1715 COMP3 Préprio (CONECTOR MACHO CAT é PADRAO $68A / 568B UN 68,00 68,00 4,39 4,47 8.86 298,52 303,% 60248 [
1716 1888 AGETOP | ATCH CORD COMPRIMENTO DE 5 M- CATS w 68,00 68,00 362 16,85 47 246,16 114580 1.391,9 0.05°,)
1721 comPaa Progrio_|GUIA “DE CABO HORIZONTAL FECHADO 1U 19" PRETO. uN 200 00 238 21,02 23,90 576 4204 41,80 0,00%
1722 CoMPSS i REGUA DE TOMADAS COM 8 POSICOES uN 200 200 7] 04 9% 584 108,08 113,92 0.00%
CAIXA RETANGULAR 4° X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
1731 91940 SINAPL  |INSTALADA EM W 3400 314,00 730 403 13 24820 17.02 385,22 001%)
PAREDE . FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122015
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICACAO
1741 98297 . y y
SNAP A oL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 143343 143343 012 730 742 17201 10.464.03 10.636,05 039%
AF (/2019
1751 7% AGETOP  [ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "C" CIABAS 50X50 MM M 149,50 149.50 191 16,86 81 133204 252057 385261 0,14%
CIVIL __|sTAMPA
1752 ™ AQETOP | TAMPA DE ENCADE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 149,50 149,50 536 360 916 81,2 58,20 136942 0.05%)
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC. DN 25 MM (34,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
753 04 .
1 9 SINARL A R NTOE M 50.00 50,00 336 367 70 168.00 183,50 351,50 0.01%)
INSTALACAO. AF 1212013
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (347,
PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 1852 “n 007%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1272015

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6
1811 KG, CLASSE 1.00 13.19 202,23 21542 13,19 20223 215,42 0.01%
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 P
EXTINTOR MULTI USO EM PO A BC (6 KG) - CAPACIDADE
EXTINTORA 3A un 12,00 12,00 12,54 168,51 181,05 150,48 202212 2.172,60 0,08%
20BC

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2
18.1.3 97599 SINAPI W, SEM UN 53,00 53,00 404 16,80 2084 214,12 890,40 1.104,52 0,04%
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 022020
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED 2200 LUMENS 2 FAROIS
1814 COMP37 Préprio (BLOCO UN 6.00 600 404 232,66 236,70 24,24 1.395.96 142020 0,05%)
AUTONOMO)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEQURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26*
1815 coMP38 Préprio CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 48,00 48.00 413 28,40 3253 198,24 1363,20 1.561,44 0,06%)
CHAMAS (SIMBOLOS. CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO,

1816 COMP3% Proprio FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR. *20 X 40% CM, EMPVC UN 6,00 6,00 413 50,18 54,31 2478 301,08 325,86 0,01%|
2% MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20° CM,
EM PVC *2* MM ANTL-

AGETOP

18.1.2 85006 CIVIL

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A

1,30 M. AF 02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACT. ACAO

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE

MEDIA, CONEXAO

ROSQUEADA, DN 15 (1/2°), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO

ROSQUEADA. DN 15 (1/2'), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- N 5,00 500 747 342 1589 373 210 7945 0,00%

RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAQ ROSQUEADA, DN
15 QU2 ‘ 149.94 0.01%)

18233 92704 SINAPFL |1 M RAMAIS E SUBRAMAIS DE GAS - N 7,00 7,00 998 144 2142 69,36 8008

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, £ 11X 1 14",

CONEXAOQ ROSQUEADA. INSTALADO EM REDE DE . % y

ARG PAKA HIDRANTE - N 200 200 16,50 2,70 2,50 3360 53,40 874 0.00%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAQ ROSQUEADA,
DN 15 (1),

18235 92904 SINAPL | RAMAIS F SUB-RAMAIS DE GAS - Y 200 200 498 29 ne 9.9 4598 55,94 0,00%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020

18.232 92699 SINAPY

18.23.4 92928 SINAPI

Avanida C- 08, 1046, Od 96, 11 10, Setor Sudoeste, Gotdnis =GO -
cEP; 74305110
CNPY: 20.331.609/0001-62

‘Yeletone (62} 3633-1 237



PRIME

ENGENHARIA

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAQ ROSQUEADA.
DN 15 (112,

18236 92692

3 SINAPL [ RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - wN 1090 10,00 498 657 1,58 980 65,70 115,50 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020

18237 0392 AGETOP  |BUCHA DE NYLON 58 u 000 0,00 043 018 081 1720 720 10 0,00%

Al

18238 91029 OETOP | VALVULA DE RETENGAO EM LATAO 716" NS )X 12" NPT B)| U 700 700 445 2,39 25,84 318 197 18088 0,01%|
VALVULA DE ESFERA BRUTA. BRONZE, ROSCAVEL, 172" -

18239 95248 SINAPI  |FORNECIMENTOE N 400 400 206 3686 3892 824 o 155,68 0,01%)
INSTALACAO. AF 082021

1823.10 COMPE9 Préprio ‘: g‘é I,;.M"w DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA N 200 2,00 747 701 1448 14,94 1402 289 0.00%
"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACA© DE

182301 COMPT0 Préprio | ELETRODUTOS, TIO D, uN 2,00 2000 5,10 246 256 10200 920 151,20 0,01%)
COM 112" E PARAFUSO DE FIXACAO

182312 85041 AGETOP | MANOMETRO-0 A 10 KG/ICM2 Un 1,00 1,00 U 85,69 103,80 1511 85,69 103,80 0.00%
REGULADOR DE PRESSAO PRIMETRO ESTAGIO, 8 KG/H,
REGULAVEL COM MANOMETRO, PRESSAO DE ENTRADA 2 A

2313 91011 . o

18231 AGETOR CIVIL. | BB A0 DE SAIDA 0.5 ’ tn 1.00 1,00 1203 31434 32637 1203 31434 32637 001
A2 BAR, CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA 1/4° NPT .
CHICOTE “POTAIL FLEXIVEL PARA P43 DE MANGUEIRA
NITRILICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS

23, 91041 o1

182314 AGETOP CIVIL | O R E. X TENS Un 200 400 7 701 3480 6 108,04 139,20 001
OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419
ESCAVACAQ MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

1831 92358 SINAPL  |MENOR OUIGUAL A w 5983 59,83 4036 1807 5893 244465 108112 352878 013%
1,30 M. AF 02021
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO

183.2 93382 SINAPL  |MECANIZADA. w 59.83 5983 1685 870 25,55 1.008,13 520,52 152865 0,06%)
AF 042016
'SUPORTE 1SOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE

1833 98463 SINAPI | FORNECIMENTOE W 900 900 927 1007 1934 83,43 9,63 17406 0.01%|

INSTALACAO. AF 12/2017

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
1834 COMP41 Préprio ELETRODUTOS, TIPO D, UN 108,00 108,00 0,65 141 206 70,20 152,28 22248 0,01%|
COM 314" E PARAFUSO DE FIXACAO

'TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAQ - PARA CABO 35MM2 <

3. i g 00 ) X 1,19 571,35 546,00 JRILAH] 0,04%
1835 compa Prepio | MENTO E INSTALACAO UN 65,00 65 [% o o
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
1836 COMP43 Popio  |BOLT), PARA uN 52,00 5200 879 1,00 19,79 457,08 572,00 1.029,08 0,04%
CABOS ATE 35 MM2
PRESILHA, EM FORMA DE “U", FABRICADA EM LATAO,
1837 coMPas Prépio | DOTADA DE 1 FURO UN 353,00 353.00 351 295 646 123903 104138 228038, 0.08%
DE © 8MM.
138 COMP43 Proprio lc'bl?r?\:)fcc&m NUISMME - FORNECIMENTO & m 65540 655,40 614 274 3538 402415 19.491,59 2351575 0,86%
1839 COMP4s Préprio &‘;‘13&;&"“ NU SOMM® - FORNECIMENTO E m 300,00 300,00 9,08 41,60 50,68 272400 12.480,00 15.204,00 0,55%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4%).
PARA CIRCUTTOS .
.3.10 7" 81,00 31,00 497 4,95 9,92 402,57 400,95 803.52! 0,03%
te.3 sient SINAPL | 1rp 0 (INAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 2
INSTALAGAO. AF 122015
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE
AGO GALVANIZADO DN 20 MM (/4"), APARENTE - 700 7,00 10.06 1335 B4 me 360,45 632,07 0.02%
18311 95778 SINAPL [ MENTOE uN L I 1 k!l y ¥ ;
INSTALAGAO. AF 11/2016 P
13312 COMP&T Progrio | CONECTOR DE MEDICAQ BRZ 4 PARAFUSOS. 16 - 70 MM* N 700 700 879 Xl 37,70 5733 780,57 1.017,90 0,04%
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV
183.3 COMPSO Progio  |(ALTA w 32,00 32,00 115 140 255 36,80 4,80 8160 0,00%
TENSAO)
CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZAGAO PARA ATERRAMENTO,
18314 COMPS! Prépio  |FORMATO w 200 200 58,66 44239 501,05 17,32 384,78 1.002.10 0,04%
ADRADO, DIM 40X40X15CM.
SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE N
18318 COMP43 Proprio (35MM?) E HASTE UN 22,00 27,00 9.19 245,20 254,39 24813 6.620,40 6.868,53 0,25%
DEQ 58"
SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAQ, CABO DE COBRE
183.16 COMP49 Préprio  |(SOMM?) E HASTE uN .00 700 9.19 2561 2450 248,13 582147 6.069.60 0.22%
DEQ@ /8",
HASTE DE ATERRAMENTO 578 PARA SPDA - FORNECIMENTO
LERY) 96985 SINAPL  |E N 2700 27,00 741 6134 69,25 20007 1.669.68 1.869.75 0,074
INSTALACAO. AF 12/2017
BUCHA DE NYLON SEM ABA 86, COM PARAFUSO DE 4.20 X 40
18.3.18 coMPs2 Prépio  |MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA uN 353,00 353,00 10,06 356 1362 355118 1.256,68 480786 0.18%
CHATA E FENDA PHILLIPS
15315 COMPS3 7 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 1,60 100 B 9754 34193 (] 9794 34193 0.01%
191 270802 AGETOP | MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO o 100 100 738 20508 | 210436 38 202,18 2104,56 0.08%)
: aviL ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES
192 270501 "‘C’w“‘g" LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) e 1920.58 1920,58 1,54 0,90 244 2.957,69 172852 468621 0.17%
Total ses BDI 2743.01399]  100,08%
Total do BOI ] €13.612,23
Total Geral | 3.356.

Avanids C- 08, 1046, Qd 96, L1 10, Setor Sudoeste, Golbnie GO —
e
CNPI: 78.331.609/0001-62

Tobetone {62) 36381237




PRIME

ENGENHARIA

OBRA: COLEGIO ESTADUAL PROF. JOSE ABDALLA

END.- RUA DA LIBERDADE S/N, VILA ESPERANCA, ANAPOLIS — GOIAS

LOCAL: ANAPOLIS - GOIAS

CRE: ANAPOLIS

A: CONSTRUIR: 1.207,22m? | REFORMA: 713,36m? | TOTAL : 1.920,58m’

BANCOS. SINAPI - 07/2022 - Goias AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goids SICRO3 - 04/2022 - Goiés NAO DESONERADO

B.D.I. 22,37%

SOMATORIO DE SERVICOS

Avenida C- 08, 1046, Qd 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Goidnia - GO -
CEP: 74305-110
CNPJ: 28.331.609/0001-62
Email: primeengenhatiaeireli@hotmail.com
Telefone (62) 3638-1237

SERVICOS PRELIMINARES RS 174.812,55 RS 213.918,12 6,37%
SERVICO EM TERRA RS 4.547,71 RS 5.565,03 0,17%
TRANSPORTES RS 2.185,30 RS 2.674,15 0,08%
ADMINISTRACAO RS 194.169,00 RS 237.604,61 7,08%
REFORMA RS 162.620,84 RS 198.999,12 593%
FUNDACOES E SONDAGENS RS 150.565,61 RS 184.247,14 5,49%
ESTRUTURA RS 311.939,38 RS 381.720,22 1137%
ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 214.362,86 RS 262.315,83 181%
IMPERMEABILIZACAO RS 13.561,78 RS 16.595,55 049%
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 120.778,62 RS 147.796,80 4,40%
REVESTIMENTO DE PISO RS 135.388,67 RS 165.675,12 4,94%
ESQUADRIAS METALICAS RS 132.278,63 RS 161.869,36 4,82%
VIDROS RS 15.898,06 RS 19.454,46 0,58%
MARCENARIA RS 9.004,51 RS 11.018,82 0,33%
FORRO RS 28.997,77 RS 35.484,57 1,06%
ESTRUTURAS METALICAS RS 174.741,71 RS 213.831,43 637%
COBERTURAS RS 77.203,42 RS 94.473,83 2,81%
PINTURA RS 96.543,86 RS 118.140,72 3,52%
INFRAESTRUTURA - PASSARELAS RS 8.577,74 RS 10.496,58 031%
LAJE PRE MOLDADA RS 10.390,96 RS 12.71542 0,38%
VIGAS DE RESPALDO RS 7.854,86 RS 9.611,99 0,29%
CALCADAS E CANTEIROS RS 26.888,76 RS 32.903,78 0,98%
ACESSIBILIDADE RS 23.063,97 RS 28.223,38 0,84%
INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 184.736,88 RS 226.062,52 6,73%
INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL/CONDI RS 102.280,90 RS 125.161,14 3,73%
INSTALACOES ELETRICAS RS 109.894,59 RS 134.478,01 4,01%
CABEAMENTO ESTRUTURADO RS$ 30.623,03 RS 37.473,40 1,12%
SPDA RS 72.092,39 RS 88.219,46 2,63%
INCENDIO RS 8.441,19 RS 10.329,48 031%
GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEQ) RS 10.933,59 RS 13.379,43 0,40%
BASE DO RESERVATORIO RS 12.646,02 RS 15.474,93 0,46%
DIVERSOS RS 114.988 RS 140.711,83 4,19%
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PRIME

ENGENHARIA

OBRA: COLEGIO ESTADUAL PROF. JOSE ABDALLA

END.: RUA DA LIBERDADE S/N, VILA ESPERANCA, ANAPOLIS — GOIAS

LOCAL: ANAPOLIS - GOIAS

CRE: ANAPOLIS

AREA: CONSTRUIR: 1.207,22m? | REFORMA: 713,36m? | TOTAL : 1.920,58m?

BANCOS: SINAPI - 07/2022 - Goids AGETOP CIVIL - 07/2022 - Gois SICRO3 - 04/2022 - Goiss NAO DESONERADO

B.D.I 22,37%

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

DESCRICAQ COEF. TAXA % (a.m)
1) COFINS 100,00%
2) PIS 100,00%
3) ISSQN 100,00%
4) CPRB 100,00%

5) Administragdo Central |{100,00%
6) Despesas Financeiras _ [100,00%
7) Seguros + Garantias 100,00%

8) Risco 100,00%

9) Lucro 100,00% ]

BDI - FINAL 22,37%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribui¢do previdencidria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores entre 0 1° ¢ 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressao matemética do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plendrio e disponibilizado pela AGETOP em
dezembro de 2018. (Foi utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no perfodo de 11/2017 a 10/2018)

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores médios.
Observago da AGETOP: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento,
alagamento, inundac@o, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto
qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgo (OCC),
Instalago ¢ Montagem (IM); e Obras Civis em Construg3o ¢ Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais
para ampliagio dessas coberturas bésicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil
cruzada, cobertura de despesas extraordinérias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do
fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengao coletiva dos trabalhadores na industria da
construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor
Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade
Civil do Profissional na composigdo do calculo do B.D.IL..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores entre 1° e 3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdido n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados ¢ praticados no
mercado ( “ ex ante ) ou aqueles entre os 1° ¢ 3° quartis.

(*) A formula para estipulagio da taxa de BDI estimado adotado € a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas
no Acorddo n. 2.622/2013 — TCUPlenario

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BD], dimensionando as taxas de administrago
central e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima.

o
bt Qade:
Dy=(1+wrm@‘1c)m DF = taxs reprosentative des Despesas FiBnceiras;
100 DU = Dias iteis.
onde:
AL = taxa de adminisiraclio contral
QARSI DAY e
= u_n G = e g8 garantins
4 DF = taxa de desposas finenceirss.
L = texa de

Jucroiemumnanac o
1 = tois do xidBNGCia d8 impostos (PIS, COFINS, CPRE e ISS)
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ENGENHARIA

OBRA: COLEGIO ESTADUAL PROF. JOSE ABDALLA

END.: RUA DA LIBERDADE $/N, VILA ESPERANCA, ANAPOLIS - GOIAS

LOCAL: ANAPOLIS - GOIAS

CRE: ANAPOLIS

AREA: CONSTRUIR: 1.207,22m? | REFORMA: 713 36m? | TOTAL : 1.920,58m"

BANCOS: SINAPI - 07/2022 - Goiss AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goids SICRO3 - 04/2022 - Goiss NAO DESONERADO

B.D.I. 22,37%

RELATORIO CENTRAL

SERVICOS PRELIMINARES RS 213.918,12 6,37%
SERVICO EM TERRA RS 5.565,03 0,17%
TRANSPORTES RS 2.674,15 0,08%
ADMINISTRACAO RS 237.604,61 7,08%
REFORMA RS 198.999,12 5,93%
FUNDACOES E SONDAGENS RS 184.247,14 5,49%
ESTRUTURA RS 381.720,22 11,37%
ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 262.315,83 781%
IMPERMEABILIZACAO RS 16.595,55 0,49%
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 147.796,80 4,40%
REVESTIMENTO DE PISO RS 165.675,12 4,94%
ESQUADRIAS METALICAS RS 161.869,36 4,82%
VIDROS RS 19.454,46 0,58%
MARCENARIA RS 11.018,82 0,33%
FORRO RS 35.484,57 1,06%
ESTRUTURAS METALICAS RS 213.831,43 6,37%
COBERTURAS RS 94.473,83 2,81%
PINTURA RS 118.140,72 3,52%
INFRAESTRUTURA - PASSARELAS RS 10.496,58 031%
LAJE PRE MOLDADA RS 12.71542 0,38%
VIGAS DE RESPALDO RS 9.611,99 0,29%
CALCADAS E CANTEIROS RS 32.903,78 0,98%
ACESSIBILIDADE RS 28.223,38 0,84%
INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 226.062,52 6,73%
INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL/CONDI RS 125.161,14 3,73%
INSTALACOES ELETRICAS RS 134.478,01 4,01%
CABEAMENTO ESTRUTURADO RS 37.473,40 1,12%
SPDA RS 88.219,46 2,63%
INCENDIO RS 10.329,48 0,31%
GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEQ) RS 13.379,43 0,40%
BASE DO RESERVATORIO RS 15.474,93 0,46%
DIVERSOS RS 140.711,83 4,19%

Avenida C- 08, 1046, Qd 96, Lt 10, Setor Sudoeste, Goidnia - GO -
CEP: 74305-110
CNPJ: 28.331.609/0001-62
Email: primeengenhariaeireli@hotmail.com
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PRIME

ENGENHARIA

OBRA: COLEGIO ESTADUAL PROF. JOSE ABDALLA

END.- RUA DA LIBERDADE S/N, VILA ESPERANCA, ANAPOLIS — GOIAS

LOCAL: ANAPOLIS - GOIAS

CRE: ANAPOLIS

AREA: CONSTRUIR: 1.207,22m?| REFORMA: 713,36m? | TOTAL . 1.920,58m?

BANCOS: SINAPI - 07/2022 - Goias AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiés SICRO?3 - 04/2022 - Goias NAO DESONERADO

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

CONCRETO FCK
ESTRUTURA 25MPA 146,76
20 REVESTIMENTO DE PISO PISO GRANITINA m? 1016,47 508,24
3.0 COBERTURA TELHAS m? 1218,75 609,38

Avenida C- 08, 1046, Qd 96, Lt 10, Setor sudoeste, Goiénia —GO —
CEP: 74305-110
CNP): 28.331.609/0001-62
Email: primeengenhariaeireli@hotmail.com
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L ATESTADO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA s

/

Data: 06/12/2022
Concorréncia Piblica n.° 051/2022

A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.

Declaro para os devidos fins, que ABADIA DEJANIA FERREIRA ROSA, CREA N°
13378/DGO, portador (a) da carteira de identidade n°3609964 DGPC e do CPF/MF n°
881.226.971-00, representante técnico legal da PRIME ENGENHARA EIRELI - ME,
inscrita no CNPJ sob n° 28.331.609/0001-62 situada Avenida C 08, QD 96, LT10, Setor
Sudoeste, Goidnia — GO, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde seréo
executados os servigos, referente a CONCORRENCIA PUBLICA n° 051/2022,
Processo n°  2022.0000.602.2613 ¢ ndo identifiquei erros/falhas nos projetos, que
seriam perceptiveis com a vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/fathas identificados nos projetos devem ser objeto
de impugnagdo aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §2°, da Lei federal n°
8.666/1993.

A auséncia de impugnagio faz decair o meu direito de invocar qualquer
desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta ¢ do
integral cumprimento do contrato, ndo me eximindo, como Contratada, da
responsabilidade pelo custo ¢ execucdo das adequagdes ao projeto, bem como da
possivel imputagio das san¢des legalmente previstas, tendo em vista o teor desta
declaragéo.

Goiania, 06 de dezembro de 2022.

PRIME E INEIRELI - ME
ABADIA DEJANIA FERREIRA R /RG 3609964 DGPC/ CREA: 13378/DGO
Representante Legal
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[ CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO ]

Data: 06/12/2022
Concorréncia Piblica n.° 051/2022

A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.

Empresa PRIME ENGENHARA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ: n.°28.331.609/0001-62, com
sede Avenida C-08, QD 96, LT 10, Setor Sudoeste Goiania — GO, tendo examinado o Edital,
vem apresentar a presente documentagdo ¢ proposta para execugao dos servicos nele referidos.
Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei 0 que segue abaixo:

Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em
nossa documentagdo para este edital, sera, obrigatoriamente, 0O Responsavel Técnico que
acompanhard a execucio da obra, conforme cronpograma fisico-financeiro ¢ demais condi¢des
previstas nesta licitagdo;

4

Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos
servigos, conforme Declaragio de Vistoria assinada pelo mesmo, tomando ciéncia das
dificuldades porventura existentes;

Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo
licitatério, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

Que esta de acordo ¢ acata todas as condigOes previstas neste Edital, bem como as constantes do
Termo de Sujeigdo do Edital, conforme Anexo IV.

A documentagdio € proposta para esta licitagiio constituirdo em um compromisso de nossa parte,
observadas as condigdes do Edital.

Goiénia, 06 de dezembro de 2022.

PRIME EN ELI - ME
ABADIA DEJANIA FERREIRA ROSA IRG 3609964 DGPC/ CREA: 13378/DGO

Representante Legal

Avenida C- 08, 1046, Qd9%,Lt 10, Setor Sudoeste, Goifnia — GO -
CEP: 74305-110
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DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL }

Data: 06/12/2022
Concorréncia Pablica n.° 051/2022

A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.

Empr.esa PRIME ENGENHARA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ: n.°28.331.609/0001-62, com sede
Avenida C-08, QD 96, LT 10, Setor Sudoeste Goidnia — GO de acordo com o Edital da Concorréncia
Piblica n° 051/2022-SEDUC, DECLARA que:

01Aceita as condi¢des do presente Edital, das disposicOes técnicas, da minuta contratual, bem como de
sujeigdo as condigdes fixadas pela CONTRATANTE;

02 - Esté ciente das condigBes da Licitagdo, que responderd pela veracidade das informagdes constantes
da documentagdo e proposta que apresentar, e que fornecerd quaisquer informagdes e documentagbes
complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagéo,

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigio dos servigos ¢ que as informagdes
fornecidas sio satisfatorias e corretas para a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executard a(s) obra(s) de acordo com o0s projetos e as especificagdes fornecidas pela
CONTRATANTE as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais
necessérios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir
¢ mitigar o impacto sobre 0 meio ambiente, sobre os usuérios ¢ moradores vizinhos;

05 - Apresentard mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos
levantamentos ¢ ensaios tecnolégicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em suas
diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios € relacionados no(s)
projeto(s), € que 0s mesmos encontram-5e em condigdes adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento € por necessidade da(s) obra(s) fard a alocacdo de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem executados por solicitagiio da Secretaria de
Estado da Educagio sem dnus de mobilizacio para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel
com a necessidade que motivou a solicitacdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com 0
cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servigo;

09- Que executard a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educaggio proceder quaisquer diligéncias junto as instalagt
da empresa € sua contabilidade e a terceiros, os quais 0 licitante mantém transag¢des comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a saide e seguranga no trabalho;
Goiénia, 06 de dezembro de 2022.

PRIME ENG! -ME
ABADIA DEJANIA FERREIRA ROSA 3609964 DGPC/ CREA: 13378/DGO
Representante Legal
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