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COMERCIAL LEV

Facititando caminhog

ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

CONVITE N2 005/2022
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

e

/
Comercio e Servigos Lev Ltda, CNPJ/MF n.2 30.148.905/0001- 74, sediada na Rua C160 Qd. 351 Lote 19 Sobrado 01
dim América, Goiania Goids tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo
na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os?%{gos discriminados, conforme planilha de orcamento constante em nossa proposta, cujo pre¢o
é de R$ 161.088,28/(Cento e Sessenta e Um Mil Oitenta e Oito Reais e Vlnte e Oito Centavos)

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, m3o de obra, transportes,
encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes. e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e
indiretos necessdrios para execugdo completa dos servicos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o qgue estabelece a planilha orgamentéria,
quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramosque ,pramde validade da nossa proposta é de 129{cento e vinte) dias cansecemzos d contar da data de
(;ao ou seja, de sua abertura : . . .

"‘futl!fzaremos somente materiais € m3o-de-obra de 12 qualfda , e ainda que as variacbes de
quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico financeiro
constante deste edital.

Os pregos dos servicos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Goiania,23 de Agosto de 2022.

=

£3 szreno

ASSEATRY DN
LILIANE DA SILVA CARDOSO

Liliane da Silva Cardoso

CPF:022.321.741-74 RG: 4618134 2 via SSP GO

Rua C-160, Qd. 351 Lt. 19 Sobrado 01, Jardim América — Goiania-GO — CEP 74.255-130
Fone: (62) 3274-8415 — Inscricdo Estadual: 107249456
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Convite: 005/2022 Data da Abertura: 23/08/2022 Hora: 15:00

Local: Secretaria de Estado da Educagdo, na Gerencia de Licitagdo, sala 26, Quinta Avenida, Qd 71 n2 212, Setor Leste Vila
Nova Goiania Go.

Nome da Pessoa Juridica: Comercio e Servigos Lev Ltda

Razdo Social: Comercio e Servigos Lev Ltda

Endereco: Rua C-160 QD.351 Lote 19 Sobrado 01 Jardim América Goidnia Goias

CNPJ: 30.148.905/0001-74

No  do Responsdvel Legal: Liliane da Silva Cardoso CPF:022.321.741-74

p—

RG: 4618134 SSP GO Orgdo Exp. SSP-GO

End. Residencial: Rua C-160, N2 1199, Casa 01, Jardim América — Goidnia-Go

Banco: Caixa Econdmica Federal C/C: 2975-1 Ag: 2274

Telefone: 62. 9 8262-6954 Telefone. FAX: 62. 3223-2589 Exmails eorrerdialev@gmallcomy

Processo: 2022.0000.602.3699

Gniania,23 de Agosto de 2022.

N

ASSHADG DIESRLRENTE
LILIANE DA SILVA CARDOSO

A voekory
Srctpifrae

& searno

Liliane da Silva Cardoso

CPF:022.321.741-74 RG: 4618134 2 via SSP GO

Rua C-160, Qd. 351 Lt. 19 Sobrado 01, Jardim América — Goiania-GO — CEP 74.255-130
Fone: (62) 3274-8415 — Inscrigdo Estadual: 107249456
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ANEXO V - DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

CONVITE N2 005/2022
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Declaro para os devidos fins, que Liliane da Silva Cardoso, portador(a) da Cédula de Identidade n2 4618134 SSP GO, CPF
n2 022.321.741-74, representante legal da empresa Comercio e Servigos Lev Ltda, inscrita no CNPJ sob n?
30.148.905/0001-74, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados 0s servicos, referente a
Convite n2 005/2022, Processo n2 2022.0000.602.3699

Goiania,23 de Agosto de 2022.

W
ASSHABG DIGHALMENTS
LILIANE DA SILVA CARDOSC

adordigital e SERPRO

Liliane da Silva Cardoso

CPF:022.321.741-74 RG: 4618134 2 via SSP GO

Rua C-160, Qd. 351 Lt. 19 Sobrado 01, Jardim América — Goiania-GO — CEP 74.255-130
Fone: (62) 3274-8415 — Inscrigdo Estadual: 107249456



UNIDADE ESCOLAR
EDIFICIO DO SETOR AEROPORTO
OBRA

AMPLIACAO/REFORMA EP: . 3 i

CRE - ENDEREGO c])rcc OlA N A-GO

GOIANIA RUA FRANCISCATOSTA CUNHA, QD. 69A. LT4 N°328. SETOR AEROPORTO
AREA EXISTENTE (M?) [AREA A CONSTRUIR (M?)

672,19 1,10

PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA
09/06/2022
REFERENCIA
GOINFRA

AREA A DEMOLIR

(m2)

000000
CIDADE
GOIANIA

ABR/22

CODIGO INEP

REFERENCIA SINAPI

AREA TOTAL
CONSTRUIDA(M?)

ITEM [TABELA|CODI{DESCRIGAO DOS SERVIGOS

, RES :
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM

CAVALETES DE MADEIRA

DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

Qu

MO

1,80

VALOR TOTAL

L e

2.143,20

BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (
. BLOCOS,COBERTURAS PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E
1.1.0.2. |GOINFRA|20212 [LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL

1.1.0.4. |GOINFRAI30116 | DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E
. DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O
TRANSPORTE

, , : g 2004 |17468 41,20 6.269,15
ANR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM
, REAPROVEITAMENTO 1 VEZ )
1.1.0.3. | GOINFRAI30114 | MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGAEA|  U7,00 [705.19] 104,36 209,55
: HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) N
u1,00 105,19 104,36 209,55

2.557, 80

5 382,30

1.6
1.188,30

DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE
VIDRO/SIMILARES C/
TRANSP. ATE CB. E CARGA

422,00

: o
.

730,93

20136 |DEMOLICAO MANUAL DE CAIBRO E RIPA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA

COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU‘ EQUIV

527,89

11.041,57

s

éGiNFRA 140202 | GRADEADO CAIBROS/RIPAS s 5151 824 11.028,65
~12.3.0.3. 160502 | CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV. 4052] 274 ; .SSS,Z;

2.3.0.4. 160601 [CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

DEMOLI(}AO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP C/TRAATECB. E CARGA

???N?l\)?/

DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE
VIDRO/SIMlLARES C/ TRANSP ATE CB.E CARGA

COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV

3.3.0.2. 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

DEMOLICAO MANUAL COBER URA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE
VIDRO/SIMILARES C/
TRANSP ATE CB E CARGA




4.3.0.1. | GOINERA| 160507 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV ] S nr ' 204.28

4.3.0.2. [GOINFRA[160601 [CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 22.17| 24,53 247 51
430.3. 160602 |[RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

REMOQAO MANUAL DE METAL SANITAklO
(VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATE CB. E

REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO —
(VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATE CB. E 0,00 292
CARGA

MW“ DEMOLICAO DE PORTA
1.5.1. | GOINER, REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP ATE CB.E CARGA ‘m-

"O"

%z | 1288] 873 1.821.50
2
10,08 759 928 170,04

REMOQAO MANUAL DE METAL SANITARIO
(VALVULAS/SIFAQO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATECB.E

REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO
(VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATECB.E

CARGA

. DEMOUQAO DE PORTA

REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA

16,00 142 83 8,02

6,00 [100,20 8,02




SINAPT [ 99808

5 )mi“‘RA 261002

[PINTURA B

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO
MURIATICO.
AF_04/2019

PINTURA EPOXI 3 DEMAOS

1,31

. GﬁleA 261602

6.6.0.2 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. 286 | 759 928 81,98
7 IVERSOS . o
6.7.0.1. |GOINFR 1570802| LIMPEZA COM ACIDO MURIATICO (1 20), NEUTRALIZADO COM AMONIA (1 14)
71 SERVICOS PRELIMINARES S o
7.11. DEMOLICAC DE BANCADA 3,96
7.1.1.1. |GOINFRA| 20139| DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 3,96
743 DEMOLICAO DE CUBA EM ACO INOX 2,92
: REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO d 2,92
7.1.2.1. sgw;:sia;l 20140|(VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATE CB. E 1o | 000 292
, CARGA
715 ‘ DEMOLICAO DE TORNEIRA — 2,92
REMOGCAO MANUAL DE METAL SANITARIO U 2,92
7.1.3.1. |GOINFRA| 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATE CB. E N1oo | 000 292
CARGA
DEMOLICAO DE SIFAQ ' I | I 2,5_:?‘
. REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO 2,92
. | GOINFRA| 20140| (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATE CB. E 1,00 | 000 292

TRANSPORTE DE}ENTULHO'EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL

IREVESTIMENTO DE PAREDE . :
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO

MURIATICO.
AF_04/2019

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO

MURIATICO. AF 04/201 9
APINTURA

e

DEMOLICAQ BACIA SANITARIA

RA| 20137| REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
N
__{DEMOLICAO DE VALVULA DE DESCARGA : T ; e
REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO u 5,84
8.1.2.1 20140|(VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATE CB. E N2:00 0,00 2,92
CARGA
DEMOLICAO DE LAVATORIO COM COLUNA : 6,62
A[20138] REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Uz2,00 0,00 3,31 6,62
N
DEMOLICAQ DE TORNEIRA 5,84
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO ] \ 584
8.1.4.1 | 20140|(VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATE CB. E N2:00 0,00 292
_ ITRANSPORTES , . - ' b ) 6,52
130101| TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL 26,49 6,12 6,52
83 || IREVESTIMENTO DE PAREDE 0 - . 95,52
8.3.0.1. | SINAPI |99808|LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO 3852 1,31 95,52
MURIATICO. 2
! AF_04/2019 :
84 I PINTURA s v 32 44,
. | GOINFRA| 261002| PINTURA EPOXI 3 DEMAOS 3852 | 1288 873 832,41
: 2
"IDIVERSOS . ‘ i 1 1313
"RA|270502| LIMPEZA COM ACIDO MURIATICO (1:20), NI:UTRALIZADO COM AMC NIA (1:14) 6,86 0,78 1,14 13,17
2
9. 1 1 SERVi 08 PR umNARE . . 1 %4
9.1.0.1. | GOINFRA! 20121[DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR ATE CB.E CARGA (0.C) M0,04 0,00| 103,36 413
| 3
9102 :mpos&ciyp 010/ DEMOLICAO DE GRAD&?@P}EL}:{NCORNMAO/ﬁuARpﬁ?ORPO iMETALICO M7,64 3,97| 0,00 30,33
: (GOINFRA) wU, 155, IV, , 2

N
Col



92 __ I [TRANSPORTES * ) o L 1389

9.2.0.1. [GOINFRAI30101| TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL MO0.42 | 26,49 6,12 13,69
3

4 o __|ESQUADRIAS METALICAS . i . b . . ,04

9.3.0.1. PMPOSICAP 083 | CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 1080 114516 2292 1.815,26

9.3.0.2. PMPOSICAP 085 | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M2,85 [28535) 2521 885,09

9.3.0.3. M546 [312,28| 2521 1.842,69

CAP 084 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC
- (GOINFRA)

4 ___ IREVESTIMENTO DE PISO : e 28
9.4.0.1. |GOINFRA 221126 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL (ALERTA OU M0,75 | 65,01| 16,03 60,78
. | DIRECIONAL) SEM 2
. LASTRO
9.4.0.2. [GOINFRA|221120{PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) M1,50 (170,00 1567 278,50
INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO 2

‘ |{REVESTIMENTO DE PAREDE . . L .. . . . 8613
10.140.1 GO!NFRA 200403/REBOCO (1 CALH 4 ARFC+100kgCI/M3) 7,40 1,91 9,73 86,13
: . 2
R ~ IFINTURA T e i = G G = U =l TEET
10.2.0. 1 GQJ,NFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX 7,40 0,00 3,40 25,16
2
10.2.042 GOINFRA 261ODO!PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 7,40 3,93 5,05 66,45
. . 2
’:,} ff' i
; sEquos PRELIMINARES : e e
11.1.0.1] SINAPI 167631 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL SEM %7 | 059 140 172,59
i REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
11. .} |TRANSPORTES L . ] . . 5
11.2.01 GOWFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL 4,34 26,49 6,12 141,52

JIMPERMEABILIZACAO . . s .369,¢
IMPERMEABILIZACAO- ARGAM SINT. SEM| - FLEXIVEL 86,73 7,19 8,60 1.369,46

11.3.0.1 Goai\;

o - 2
s I 'REVESTIMENTO DE PAREDE PR R T
11.4.0.1 | GONFRA 200403IREBOCO (1 CALH:4 ARFC*+100kgCI/M3) MBS | 191 9,73 1.009,53
: \ { 2
#5. | | [PINTURA % T T A
11.5.0.1| GOINFRA| 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX 7% | 0,00] 340 935,88
3 L 2
77.5.0 2| GOINFRA| 267000] PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEWACS C/SELADOR ®® | 393 505 3.250,67
. . | 2
120 ] | 'ISPRVICOSPRELIMINARES =~~~ = R S O e T
12.1.01] SINAPT 976311DEMOL|”‘AO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM M™% | 059 140 227,97
. | 'REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 _ 2 ' ,
22| | |TRANSPORIES T T ;
12.2.0.1 | GOINFRA| 30701| TRANSPORTE DE ENTULHO EM GAMINHAG INGLUSO A GARGA MANUAL M573 | 2649 612 186,85
2 REVESTIMENTO DE PAREDE R SR e
12.3.0.1 GOiNFRAlzomoa REBOCO (1 CALH.4 ARFC+100kgCI/M3) M= [ 191 9,73 133347
/ 2

PINTURA
REMOCAO DE PINTURA E EMASSAMENTO : 3
12.4.1.1| GOINFRA| 260104] REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX e 3,40 873,35
. 2
12.4.1.2| GOINFRA 261300‘"MASSAMFNTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS NEE | 127 6,02 2.497,69
. ‘ 2
1242, PINTURA ACIMA DO BARRADO : [ 5.584,78
12.4.2.1| GOINFRA| 261001| PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M | 313 502 5.584,78
4 o 2
1243, ___|PINTURA DO BARRADO = e ~ 7.508,52
12.4.3 1| GOINFRA| 261550| PINT ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR NEET | 648 569 7.508,52
[ [PINTURA DA LAJE
wNFsAizewov PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

PlNTURA
REMOCAOQO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE

: i
13.1.0.2 | GOINFRA ' 261602{ PINT. ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.




14.1.0.1 | GOINERA| 200403

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX

1553

1,91 9,73

0,00

180,76

.14.2.0.2 GOINFRA| 261000

SINAPI ,9‘7661

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

S - :
REMOCAO DE CABOS ELETRICOS DE FORMA MANUAL SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

3,93 5,05

1.423,95

156.1.0.2 SiNAPi ] 97660

'REMOCAOQ DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL,
' SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

46,00

0,09 0,30

17,94

SlNAPi 97665

BINAPL

92008/ T¢

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

1.435,24

15.0.0.2 | GOINFRA| 71644

Nt

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A

LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LAMPADAS Uzm [8396] 7,40 2.558,08
- — ‘) 3 N
15.2.0.3| SINAPI %wogoa UAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E U™® [1796] 4,07 2.952,02
| INSTALAGAO. AF_02/2020 P N
170563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 NE=O 162 125 757,68
15.2.0.5 | GOINFRA| 70564| CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 MeT® 277 137 2.554,38
15.2.0.6 [ GOINFRA| 70565| CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MN2 M7 T2 18 148 967,86
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" MBE® | 2,08 390 526,24
15.2.0.8| GOINFRA| 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Uso 033 023 49,28
, . N
15.2.0.9| GOINFRA| 71861| PARAF USO P/BUCHA S-6 U™ | 004] 023 47,52
15.2.0.1|GOINFRA| 70391 BUCHA DE NYLON 56 U@ 170,08 036 77,44
0. o N
15.2.0.1] SINAPT 95808 CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 U700 | 956| 752 273,28
1. |MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 N
. | _
m_—— [CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO u 38,88
o 71| SINAPL | 95778| GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. yj200 | 1210|734
L AF_11/2016_P
DISJIUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - U 95.64] 16,71 112,35
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020 N
DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A U 5711] 2064 77,75
N
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A U 813 688 75,05
N
108,78] 34,39 143,17

161 1 1 @QlNFRA‘ 80517

{ VASO SANITARIO E ACESS RIOS

FITAISOLANTE, ROLO DE 20,00 M

VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO 'v
| CROMADO
ANTIVANDALISMO

182,28| 37,32

| 10853731
6.401,10

0

1.756,80

16 T MF’O‘WW}P 584_¢ SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO

16.1.1.2 Goim#mk 80513| TURO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") UN | 1000 9,06 7,33 163,90
16113 'GoiNFéag;sosm TUBO DE LIGACAQ PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN [1000 | 2811 3,21 313,20
'16.1_1.4;ﬁéo»'r\11-“” 80502§VASO SANITARIO UN (8,00 [153,05| 43,33 1.571,04
16115 »§805035‘»/A°~O SANITARIO PARA P.N.E SEM ABERTURA FRONTAL UN (2,00 [44216] 43,33 970,98
16116 Gl}iNF“RAI 80519]\/ALVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO UN [2,00 [369,32] 37,32 813,28
; g {ANTIVANDALISMO
76.1.1.7| GOINFRA 80510] [ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 1000 7,44 3,44 108,80
6118 GOINFR”A'; 30520] CONJUNTO DE FIXACAQ P/VASO SANITARIO (PAR) CJ [ 1000 4,04| 458 86,20
611, 9l GUlNFRAj 80532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN |00 117,79 8,02 258,10
i UN [6,00 | 3215 4,12 217,62

PN
b S “56»;;/\1"”

L_GO!AN!A—



95544| PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN [6,00
' FIXACAO. AF_01/2020 ’ 00| tekR 4B i
LAVATORIO — T
. , 3.176,40
80542| LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN |1200 [ 6508| 37,60 1.232,16
80561|SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" UN [1200 [1352] 824 261,12
16.1.2.3 ??WRA, 80580| VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN [1200 [ 27 44] 344 370,56
16.1.2.4 | GOINFRA| 80572| TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA | UN 1200 | 89,28) 4,58 1.126,32
) 4 , LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
16.1.2.5 ‘ssaxﬂFKA 80556 LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN [12:00 364 573 112,44
16.1.2.6 | GOINFRA| 80550| FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR | 1200 271 344 73,80
16.1.3. PIA - 492,87
P Bl Dol
16.1.3.1 [GOINFRA| 80686| CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBA N°2) UN |1,00 |20841] 894 217,35
16.1.3.2| GOINFRA| 80660| TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN [1,00 | 74,48] 4,58 79,06
16.1.3.3 [GOINFRA 80680] VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) UN (3,00 | 3762 504 127,98
i 1
16.1.3.4 GowFRAieosvz SIFAO P/PIA 1.1/2"'X2" PVC CROMADO UN 1,00 | 3133 824 39,57
16.1.3.5 | GOINFRA, 80655| LIGA(}AO FLEXIVEL METALICA DIAM 1/2"(ENGATE) UN 1,00 | 2318 573 28,91
16.1.4. CAIXA D'’AGUA 466,94
[16.1.4.1 |GOINERA| 81861 CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA UN |1,00 |28992| 68,78 358,70
16.1.4.2 | GOINFRA 81003] TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M | 1200 385 274 79,08
. o
16.1.4 3| GOINFRA| 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN [6,00 0,74 412 29,16
§
4 ] NSTALAQ ESESPECIAIS = SRl Cpmae
1741, PREVENCAO E COMBATE A wceumo o
17 1.1 1| GOINFRA| 85006| EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | UN [4,00° |154,10; 10,32 657,68
17112 SINAP 97599]LUM|NARIA OE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - | UN 7,00 17,00 293 139,51
) {FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF,_02/2020
17113 aw?osva P 024 !SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN [4,00 | 2801 0,76 115,08
7114 QMF’OSlQ?IP 025_5S|NALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN [7,00 | 2801] 0,76 201,39
‘ = |__VALORTOTAL 127.402,94
_VALOR BDI [ 26,44%| __33.685,34
0BS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS TOTAL ORC. 161 i
PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS CUSTO POR M2t 239,26
MATERIAL S/ BDI 77.309,68
MAO DE OBRA S/ 50.093,62




UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

EDIFICIO DO SETOR AEROPORTO 000000

OBRA CIDADE

AMPLIACAO/REFORMA GOIANIA

ENDERECO CRE

RUA FRANCISCA COSTA CUNHA,_QD. 69A, LT.4, N°329. SETOR AEROPORTO GOIANIA

REFERENCIA DAT |AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

GOINFRA E SINAP!I - DESONERADA A |67329

—RESUMO GERAL DO ORGAMENTO
- = _DESCRICAO DOS SERVIGOS T |PRECO SE|PRECO COM[PARTICIF
1, [REFORMA E AMPLIACAO 1_| 1847968  23.365.71]| 14,50%
2, [TELHADO PRINCIPAL 1 | 28.641,25] _ 36.214,00] 22,47%
3, [VOLUME CAIXA D'AGUA 1 493,74 624,28] 0,39%
4, [PLATIBANDA PATIO 1 680,27 860,13] _ 0,53%
5_|[REFORMA PAVIMENTO TERREO - SANITARIOS MAS /FEM. 1 | 349825 442319 2,75%
6, |REFORMA PAVIMENTO TERREO - SANITARIOS PCD MAS./FEM. 1 4.398,80 5.561,84 3,45%
7, |REFORMA PAVIMENTO TERREO - COZINHA / A. DE SERVICO 1 1.653,97 2.091,28 1,30%
8, [REFORMA PAVIMENTO SUPERIOR - SANITARIOS MAS /FEM. 1 970,88 1.227,58] _ 0,76%
9, |[ACESSIBILIDADE - CORRIMAO/ GUARDA CORPO COM CORRIMAO E PISO TATIL 1 | 4.930,47 6.234,09] _ 3,87%
10, [PINTURA GERAL - BANCO EXTERNO 1 177,74 224,73|_0,14%
11,|[PINTURA GERAL - PINTURA EXTERNA 1 | 6.879,65 8.698,63]  5,40%
12, [PINTURA GERAL - PINTURA INTERNA 1 | 22.027,76] _ 27.851,90] 17,30%
13, [PINTURA GERAL - PINTURA DAS ESQUADRIAS 1 | 8.110,39]  10.254,78] 6,37%
14, [PINTURA GERAL - MURO 1 1.712,52 2.16531]  1,34%
15, |PROJETO DE INSTALACOES ELETRICA 1 | 13.096,60]  16.559,34] 10,30%
16,|PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 | 10.537,31] _ 13.323,37| _8.27%
17, [PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 1 1.113,66 1.408,11] _0,86%
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO (R$) 127.402,94] _161.088,28] 100,00%




OBRA

] CIDADE

AMPLIACAO/REFORMA GOIANIA

ENDEREGO CRE

RUA FRANCISCA COSTA CUNHA, QD. 69A, LT .4, N°329, SETOR GOIANIA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 09/06/2022 673,29
, SOMATORIO DE SERVICOS

'ITEM|DESCRICAO DOS SERVICOS PREGO SEM BDI (R$) [PRECO COM BDI(R$) | PARTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 11.168,10 14.120,95 8,77%
b. [TRANSPORTES 1.453,05 1.837,24 1,14%
f [INSTALACOES ELETRICAS 12.676,72 16.028,44 9,96%
9. |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 10.537,31 13.323,37 8,27%
h [INSTALACOES ESPECIAIS 1.113,66 1.408,11 0,87%
k. |IMPERMEABILIZACAO 1.369,46 1.731,55 1,07%
0. |COBERTURAS 27.520,84 34.797,35 21,59%
q. |ESQUADRIAS METALICAS 6.492,16 8.208,69 5,09%
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 3.286,82 4.155,86 2,58%
u. |REVESTIMENTO DE PISO 339,28 428,99 0,27%
v. |FERRAGENS 1.554,42 1.965,41 1,22%
x. |ADMINISTRACAO 7.940,10 10.039,46 6,23%
y. |[PINTURA 39.465,30 49.899,93 30,98%
z. |DIVERSOS 248572 3.142,94 1,96%

TOTAL GERAL DO 127.402,94 161.088,28 100,00%




UNIDADE ESCOLA

NUMERO DE PARCELAS

EDIFICIO DO SETOR AEROPORTO 3
OBRA PRAZO
AMPLIACAQ/REFORMA 45 dias corridos
LOCAL DATA
GOIANIA 09/06/2022
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRICAO DOS SERVIGOS VALOR Parcelas: 1 2 3
161.088,28 Dias: 15 30 45
SERVICOS PRELIMINARES R$ 14.120,95  [% Periodo .
RS 14.120, 95
TRANSPORTES R$ 1.837,24 % Periodo . ~
RS 679 78 R$ 551,17 [R$ 606,29
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E R$ 16.028,44  [% Periodo :
R$480853 R$1121991
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 13.323,37  |% Periodo ,
R$ 3. 997, 01 R$ 9 326 36
INSTALACOES ESPECIAIS R$ 1.408,11 % Periodo
R$ 422 43 R$ 985,68
IMPERMEABILIZACAO R$ 1.731,55 % Periodo . bl 1506%
R$ 1. 471 81 |RS 259,73
COBERTURAS R$ 34.797,35  |% Periodo .
R$ 34, 797 35
ESQUADRIAS METALICAS R$ 8.208,69 % Periodo . 9 >
R$ 3 593 91 R$ 4 514, 78
REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 4.155,86 % Periodo
R$ 1, 662 34 R$ 2 493 51
REVESTIMENTO DE PISO R$ 428,99 % Periodo i
R$ 171 ,59 R$ 257 39
FERRAGENS R$ 1.965,41 % Periodo
R$ 1 965 41
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS R$ 10.039,46  |% Periodo - ‘ : =
R$341342 R$331302 R$331302
PINTURA R$ 49.899,93  [% Periodo .
R$ 49.899,93
DIVERSOS R$ 3.142,94 % Periodo ,
R$ 3.142,94
% PERIODO 17,95% 19,36% 62,69%
VALOR PERIODO|R$ 28.913,93 |R$ 31.183,72 |R$ 100.990,62
TOTAL R$ 1b1.868,23 % ACUMULADO 17.95% 37.31%] _ 100,00%
VALOR ACUMULADO|R$ 28.913,93 |R$ 60.097,66 |R$ 161.088,28

L_Goa/SMA'




UNIDADE ESCOLAR
EDIFICIO DO SETOR AEROPORTO

OBRA
AMPLIACAO/REFORMA

ENDERECO
RUA FRANCISCA COSTA CUNHA, QD. 69A, LT.4, N°329, SETOR AEROPORTO

CIDADE
GOIANIA

CRE
GOIANIA

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) | % no preco de vendé

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00% -

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%+

3) ISSQN 100,00% 3,00%] 3,00%|—

4) CPRB 100,00% 4,50% — 4.50%]

5) Administracdo Central 100,00% 3,50%|' —3,50%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,37%| 0,37%|

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
—.9) Lucro 100,00% 7,02% 7,02%

BDI - FINAL 26,44%|

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribuig&o previdenciaria sobre a

receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acordéo n°® 2.622/2013 - TCU ~— Plenario. Valores entre 0 1° e 3°

quartis.

(6) Valor calculado pela express&o matematica do acérdéo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado

pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no periodo de

01/2021 a 12//2021)
oy

TARA SELIC 22

{ Onde:
DE= !’j.?“’"'m% )

OF = taxa reprosentativa das Despesas Financeiras,

DU = Digs Gels.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérdéo n°® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores
médios.

Observacao da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugéo, incéndio e explosao, danos da natureza
‘vendaval, destelhamento, alagamento, inundag&o, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material
(defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de
estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgéo (OCC); Instalagédo e Montagem (IM); e Obras Civis
em Construcao e Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliacéo dessas
coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil
cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local,
cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengao
coletiva dos trabalhadores na industria da construgao civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria
449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a excluséo
dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composigao do calculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3°
quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acordao n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores
adotados e praticados no mercado ( “ ex ante " ) ou aqueles entre 0s 1° e 3° quartis.




(*) A formula para estipulagéo da taxa de BDI estimado adotado € a mesma que foi aplicada para a obtengéo
das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administraciio central
i P Py 8 X § = taxa de Seguios
1+ S i1 i ]
(RS RGO foghearionis
ki 1-0 ¥ 3 = taxa de gorantias

0IF = taxa de despesas financenas
L = taxs de lucro/remuneragio
i = laxa de incigéncia de mpostos (PIS, COFINS, CPRB e 188)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as
taxas de administrac&o central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.




UNIDADE ESCOLAR CIDADE

EDIFICIO DO SETOR AEROPORTO GOIANIA

OBRA CRE

AMPLIACAO/REFORMA GOIANIA

ENDERECO DATA

RUA FRANCISCA COSTA CUNHA, QD. 69A, LT .4, [09/06/2022

RELATORIO CENTRAL

CODIGO|ETAPA , _l » : P# )
a. SERVICOS PRELIMINARES 14.120,95 8,77%
b. TRANSPORTES 1.837,24 1,14%
f. INSTALACOES ELETRICAS 16.028,44 9,96%
g. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 13.323,37 8,27%
h INSTALACOES ESPECIAIS 1.408,11 0,87%
K. IMPERMEABILIZACAO 1.731,55 1,07%
0. COBERTURAS 34.797,35 21.59%
q. ESQUADRIAS METALICAS 8.208,69 5,09%
S. REVESTIMENTO DE PAREDE 4.155,86 2,58%
u. REVESTIMENTO DE PISO 428,99 0,27%
V. FERRAGENS 1.965,41 1,22%
X ADMINISTRACAO 10.039,46 6,23%
y. PINTURA 49.899,93 30,98%
Z. DIVERSOS 3.142,94 1,96%

TOTAL GERAL DO 161.088,28 100,00%

[30. 1431" gm,‘.‘,aw

"ur




UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
EDIFICIO DO SETOR AEROPORTO 000000
OBRA CIDADE
AMPLIACAO/REFORMA GOIANIA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOIANIA 673,29
- PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
O] SERVICO DESCRICAO  [U "
COBERTURAS |COBERTURA FIBROCIMENTO




