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ENVELOPE 02

“PROPOSTA DE PRECOS”

A
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC

At.: Comissdo Permanente de Licita¢do

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE
ENSINO EM PERIODO INTEGRAL NOSSA SENHORA
MONTESERRATE, MUNICIPIO DE CAIAPONIA - GO.

TOMADA DE PRECO : 077/2022
DATA DE ABERTURA : 13/06/2022
HORARIO : 09:00 Hrs

Empresa  : CCO — Construtora Centro Oeste

CNPJ : 04.299.281/0001-86

Endereco  : Rua 124, n° 150. Setor Sul. Goiania-GO.
CEP : 74.093-060

Fone 1 62-3212-8447

E-mail - luisfelippy@construtoracentrooeste.com

Contato : Luis Felippy

®@®

construtoracentrooeste.com.br

62 32128447

Rua 124,n 150, Setor Sul,
Goiania-GO - 74093-060
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A

Secretaria de Estado da Educagio - SEDUC

Comissdo Permanente de Licitagdo

Tomada de Precos n° 077/2022

Objeto: Contratagdo de empresa de engenharia para execu¢ao da Reforma e Ampliagdo
do Centro de Ensino em Periodo Integral Nossa Senhora Monteserrate, municipio de

Caiaponia - GO.

CARTA PROPOSTA

A CCO = Construtora Centro Oeste Eireli EPP, estabelecida na Rual24, n° 150,
Setor Sul, Goiania-GO, inscrita no CNPJ 04.299.281/0001-86, vem por meio de seu
representante legal, Luis Felippy Gongalves Rodrigues Dias, CPF 019.915.701-47, apos
ter examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na

integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orgamento
constante em nossa proposta, cujo prego ¢ de R$ 3.010.204,60 (trés milhdes dez mil
duzentos e quatro mil reais e sessenta centavos).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos,
mio de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos 0s tributos
incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para
execugio completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos 0s Servi¢os obedecendo fielmente o que estabelece
a planilha or¢amentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes
constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mio-de-obra de 1* qualidade, e
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ainda que as variagdes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a
garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.
Declara¢do do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo

e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis

pelo periodo de 12 (doze) meses.

Goiania, 13 de junho de 2022.

Sécio Diretor
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PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
: FLIACAD Wl T TR
PRELIMINARES
e _ - - R 739719 RS 73.97799
T 2350 [FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - Al
[EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS w2 1953.69 RS 362 RS- RS 707235 RS 707235
s — [DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO T COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2.20 X 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) - -
INCLUSO PALETES UN RS 1.443.92 RS 614,14 RS 2.058,06 RS$ 2.058,06
fivea - [PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS .
< 6X120M) - PADRAO GOINFRA M 3 RS 354,95 RS 254 RS 268117 RS 2.681,17
L0 JtQ01 [EP1 POMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - AREAS
[EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS e 195359 RS3L82 RS- RS 6216641 R$ 62.166,41
1% IRANE RS 590,64 RS 580,64
12001 20114 [MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO .
¢! | EXCLUSO 0 TRANSPORTE ) W L8 RS 139,11 RS 151,21 RS 290,32 R$ 290,32
- —_— [DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO . )
5 ) [CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) L R§ 13911 R§ 151,21 RS 29032 RS 290,32
L. [FUNDACOES E SONDAGENS RS 402450 RS 4.024,
13.00.1 50101 [SONDAGENS PANTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 50,00 RS 80,49 RS- RS 4.024,50 R$ 4.024,50
JADMINISTRACAC
i RS 131.213.50 RS 131.213,
14001 250101 [ENGENHEIRO - (OBRAS CTVIS) H 550,00 RS- RS 82.37 RS 45.303,50 R$ 45.303,50
14002 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 2.200,00 RS- RS 39,05 RS 85.910,00 R$ 85.910,00
1.5) RS 7634201
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 150,00 RS 1,06 RS 1,85 RS 436,50
[PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM N 106 RS 1.480,88 RS 4,63 RS 148551 RS 148551
[CAFE DA MANHA RE 4.400,00 RS 2,57 RS- RS 11308,00 RS 11.308,00
[CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 4.400,00 RS 1298 RS - RS 57.112,00 R$ 57.112,00
i SANIFARION LING o ; 1 RS 1S
[EERVICOS PRELIMINARES RS 11549 RS 715, 2
21001 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO S/REAP. C/TR ATE CB. E CARGA M 0,41 RS- RS 35,41 RS 14,51 RS 1451
21002 20139 IDEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA (7 TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 147 RS- RS 3,54 RS 5,20 R$ 5,20
21003 20106 [REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M 324 RS- RS 5,66 RS 18,33 RS 18,33
21004 20138 [REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA N 400 RS- RS 472 RS 18,88 RS 18,88
21005 20137 [REMOGAO MANUAL DE BACTA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA UN 3,00 RS- RS 3,54 RS 10,62 RS 10,62
[REMOGXO MANUAL DE METAL 10 (VALVULAS/SIFAO/REGIS TR X JOUTROS) C SP.
1006 20140 MOG, ) SANITARIO (VALVUL. OS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATE i o %s. o P— RS 1248
(CB.E CARGA 5
21007 20121 [DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES (/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) M 148 RS- RS 147,27 RS 217,95 RS 117,95
21008 20115 [DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO C/TRANSP ATE CB. F CARGA M 9332 RS- RS 3,54 RS 330,35 RS 330,35
21009 20147 DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M 2121 RS- RS 4,11 RS 87,17 RS 87.17
224 [ IRANSPORTES RS 237,61 RS 237,62
22001 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M 5,53 RS 34,11 RS 8,36 RS 237,62 RS 237,62
2.3 IFUNDACOES E SONDAGENS RS 74811 RS 748,11
231 | ESTACAS BS 74811 RS 748,11
2311 |SANTTARIOS R3 748,11 RS 748,11
23111 50302 [ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 6,00 RS 28.66 RS 33,99 RS 375,90 RS 375,90
23112 52005 [ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS (TVIS) KG 25,55 R$879 RS 2,46 RS 287,43 RS 287,43
23.1.13) 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,65 RS 10,59 RS 2,16 RS 84,78 RS 84,78
24 lESTRUTURA RS 8840 RS 688,40
241 VIGAS BALDRAMES RS 688,40 RS 688,40
2410, |SANTTARIOS RS 688,40 R3S 688,40
24111 40101 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M 0,53 RS- R$ 31,59 RS 16,74 R$ 16,74
24112 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M 17 RS- RS 492 RS 870 RS 8,70
24113 60470 LLASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M 0,05 RS 130,13 RS 24,62 RS 7,73 R$ 7.73
24114 60191 [FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U-§ VEZES M2 5,56 RS 26,28 RS 9,39 RS 198,32 RS 198,32
24115 60517 [PREPARO COM BETONFIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M 032 RS 39348 RS 73,02 RS 149,28 RS 14928
24116 60801 1 ANCAMENTO/APLICAGAQ/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M 032 RS- RS 42,90 RS 13,72 R$ 13,72
24117 40902 [REATERRO COM APILOAMENTO VB 0,21 RS- RS 2093 RS 439 R$ 439
24118 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 8,00 RS 9,12 RS 2,46 RS 92.64 RS 92,64
24119, 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CTVIS) KG 1 RS 8.79 RS 246 RS 86.85 RS 86,85
241110 60314 ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CTVIS) KG 863 RS 10,59 RS 2,16 RS 110,03 RS 110,03
28] ¥ RS 44032 RS 440,32
250011 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH-4ARML+100KG DE CIM3) M2 927 RS 23.26 RS 2424 RS 440,32 RS 440,32
26/ REVESTIMENTO DE PAREDE RS 1.133,00 RS 1,133,00
2600.1 200101 [CHAPISCO COMUM M 18,54 RS 221 RS 3,01 RS 9.7 RS 96,77
26002 200201 [EMBOGO (1C1:4 ARML) M 18,54 RS 3,75 RS 12,07 RS 386,00 RS 386,00
26003, 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 1124 RS 3541 RS 2244 RS 650,23 RS 650,23
27 [ESQUADRIAS METALICAS RS 1.620,00 RS 3.620,60
27.00.1 180509 [PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS M2 7,02 RS 47621 RS 39,46 RS 3.620,00 R$ 3.620,00
28] fpivTuRA I RS LOS88S RS 1.058,85 |
2800.1 260105 [REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 15,97 RS 141 RS 6.16 RS 120,89 RS 120,89
28002 261001 [PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 21,06 RS 392 RS 6,56 RS 220,70 RS 220,70
28003 261602 [PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR M 1597 RS 9.49 RS 1230 RS 347,98 RS 347,98
28004 261300 [EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 2121 RS 1,59 RS 8,01 RS 203,61 RS 203,61
28005, 261307 IPINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 21,21 RS 3,10 RS 4.71 RS 165,65 RS 165,65
— e
RS 107228 RS 1.072,
i e
29.L. |BALDRAME RS 16743 RS 167,43
29.10.1 120902 [IMPERME ABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 5,47 RS 11,87 RS 18,74 RS 167,43 RS 167.43
292 | PAREDES 85 90402 RS 904,82
29201 120208 IMPERME ABILIZACAO-ARGAM. SINT SEMI - FLEXTVEL M2 4486 RS 899 RS 11,18 RS 904,82 RS 904,82
1!&' REYESTIMENTO DE PISO RE 27033 R$ 2.870,33
210.0.0.1. 220101 1LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 21,21 RS 23,09 R$ 9,85 RS 698,65 RS [)98,65
210002 21101 GRANTTINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CT:3ARML) E~2CM E JUNTA PLASTICA 27MM 2 2121 RS 63,50 RS 15,96 RS 1.685,34 RS 1.685,34
210003 21104 RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS w2 2121 R$22.93 RS- RS 486,34 RS 486,34
r 211 IVERSOS RE132486 RS 1.324,56
21100.1 271608 [BANCADA DE GRANITO (VESPELHO 3 2,40 RS 507,64 RS 44,26 RS 1324,56 R$ 1.324.56
212 [PORROS RS 244167 RS 2.441,67
21200.1 210499 [FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12.5 MM M2 2121 RS 57.86 R$ 11,19 RS 146455 RS 146455
21200.2] 96123 AMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL. COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P M 26,80 RS 2033 R$ 7,13 R$977.12 R$ 97712




PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRICAO DOS SERVICOS

m— R w0

UNID QUANT MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL

14 VICOS PRELIVINARES BS 2.493,76
3.100.1 2118 [DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIOLO SREAP. C/TR ATE CB. E CARGA M3 11,62 RS- R§ 3541 RS 411,46 RS 41 m

3.1002] 2106 [REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M 613 RS- RS 5,66 RS 34,69 RS 34,69

31003 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) v 258 RS- RS 147,27 RS 379,95 R$ 379,95

3.100.4) 20121 [DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C) M 332 RS- RS 147,27 RS 488,93 488,93

31005 20115 [DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA M2 43,68 RS- R$3,54 RS 154,62 RS 154,62

31006 20121 [DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR ATE CB.E CARGA (0.C.) 3,59 RS- RS 147,27 RS 528,69 RS 528,69

31007, 20147 [DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 119,68 RS- RS 4,11 RS 491,88 R$ 491,88

31008 20137 [REMOCAO MANUAL DE BACTA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA N 1,00 RS- RS 3,54 RS3,54 RS 3,54

RTES RE11768 RS 1.117.64

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAQ INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2601 RS 34,11 RS 886 RS 111764 R$ 1.117,64

ESTRUTIRA RS U9 RS 109,52

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M 0,04 R$2111,90 RS 109,52 R$ 109,52

34 SADRIAS METALICAS
34001 180501 [PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 200 RS 727,96 R$ 3946 RS 153484 R$ 1.534,84
34002 180401 [ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/1 13 C/FERRAGENS M2 3,60 R$221,73 RS$ 42,20 R$ 950,14 R$ 950,14

-

35 ——Em; RS$S116H! RS 5.116,81
35001 260105 [REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE RS 2.046,77 R$ 2.046,77
3.5.002 261602 PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO CJFUNDO ANTICOR M2 1320 R$ 9,49 RS 1230 RS 287,62 RS 287,62
35003, 261300 [EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 119,80 RS 1,59 RS 8,01 RS 1.150,08 R$ 1.150,08
35004 261307 [PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 119.80 R$3,10 R$ 471 R$ 935,63 R$ 935,63
35005 261001 [PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 66,48 RS 3,92 RS 6,56 RS 696,71 R$ 696,71

RS 832,20

3600.1] 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 12 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML + 100KG DE CI/M3) RS2326
3.7 IREVESTIMENTO DE PAREDE.
37001 200101 (CHAPISCO COMUM M2 35,04 R$221 RS3,01 RS 182,90 R$ 182,90
37002 200201 [EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 33,34 R$3,75 RS 12,07 RS 694,13 R$ 694,13
37003 200403 [REBOCO (1 CALH:4 ARFC+ 100kgCUM3) M 17 R$239 RS 13,04 RS 26,23 R$ 26,23
37004, 21302 [REVES TIMENTO COM CERAMICA %3 12694 RS 35,41 RS 2244 RS 734347 RS 7.343,47
———.-’;.mm i R -
38 RS 2343367 RS 23.433,67
38001 271608 [BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M 42,46 RS 507,64 RS 44,26 RS 23.433,67 RS 23.433,67 ‘
39 [REVESTIMENTO DE PISO. | RS 1123387 RS 13.23387
39.00.1 21101 |GRANTTINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CT:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M 119,80 RS 63,50 RS 159 R$9.519,30 R$9.519,30
39002 21102 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 62,40 RS 13,90 RS- RS 867,36 RS 867,36
39003 21104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DE M2 12417 RS 2293 RS- RS 284721 R$ 2.847,21
[RORROS REVAT IS RS 9.437,19
— i —
310001 210499 [FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 119,80 RS 57.86 RS 11,19 RS 827219 R$ 8.272,19
310002 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 6240 RS 18,67 RS- RS 1.165,00 R$ 1.165,00
o
ISERVICOS PRELIMINARES RE 12684 RS 12.126,64
41001] COMP430_SEE  |DEMOLIGAO DE ESTRUTURA METALICA M 5593 RS$036 RS 12,27 RS 706,39 RS 706,39
41002] 20101 [DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 55,93 RS- RS 5,10 RS 285,24 RS 285,24
41003 20137 [REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA N 4,00 RS- RS 3,54 RS 14,16 R$ 14,16
1004 i [REMOGAO MANUAL DE METAL SANTTARIO (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATE i 0 RS- RS416 RS 16,64 RS 16.64
CB. E CARGA
41005 20138 [REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO C: TRANSP. ATE CB. E CARGA w 400 RS- RS 4,72 RS 18,88 RS 18,88
410086, 20139 [DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 130 RS- R$3,54 RS 4,60 R$ 4,60
41007 20106 [REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M 10,22 RS- RS 5,66 RS 57,84 R$ 57,84
41008 20118 DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR ATE CB. E CARGA M3 1636 RS- RS 3541 RS 579,30 R$ 579,30
41009 20103 [DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA v} 59,68 RS- RS 1473 RS 879,08 RS 879,08
4.1.00.10 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 59,68 RS- RS 5,10 RS 30436 RS 304,36
410011 20121 IDEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR ATE CB.E CARGA (0.C) M 60,00 RS- RS 147,27 RS 8836,20 RS 8.836,20
4.1.0.0.12] 20118 DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA THOLO S/REAP. C/TR ATE CB. E CARGA M 664 RS- RS 3541 RS 235,12 R$ 235,12
410013] COMP430_SEE  |DEMOLIGAO DE ESTRUTURA METALICA jv-3 605 RS 0,36 RS 1227 RS 76,41 R$ 76.41
410014]  COMP073_SEE  |DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) H 2,00 RS- RS 14,16 RS 28,32 R$ 28,32
41.00.15 20118 DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIOLO S/REAP. C/TR ATE CB. E CARGA M3 047 RS- RS 3541 RS 16,64 RS 16,64
410016 20106 [REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 1192 RS- RS 5,66 RS 67,46 RS 67,46 /




PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT T.SERVICO UNIT l VALORTOTAL
RS 411953
=
APILOAMENTO MECANICO M 939,50 R$0,16 RS 432,17
43002 41140 [REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 939,50 RS- RS 237 RS 222661 R$ 2.226,61
«~  —
441, ESTACAS RS 2.012,06
4411 [ CIRCULACAO BLOCO A RS 1.508,99 R$ 1.508,99
44111 50302 [ESTACA A TRADO DIAM 30 CM SEMFERRO M 12,00 RS 28,66 RS$ 33,99 RS 751,80 R$ 751,80
44112 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 5221 R$8,79 RS$ 2,46 RS 587,36 R$ 587,36
44113 52014 [ACO CA60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1332 RS 10,59 RS 2,16 RS 169,83 R$ 169,83
4412 CIRCULACAO BLOCO B RS 503,07 RS 503,07
44121 50302 [ESTACA A TRADO DIAM 30 CM SEM FERRO M 400 RS 28,66 R$33.99 RS 250,60 R$ 250,60
44122 52005 [ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 1741 R$8,79 RS 2,46 RS 195,86 R$ 195,86
44123 52014 [ACO CA60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 44 RS 10,59 RS 216 RS 56,61 R$ 56,61
442, |BLOCOS E ARRANQUES RS 1.320.36 RS 1.320,36
4421 CIRCULACAO BLOCO 4 RS 1.090,44 RS 1.090,44
44211 50901 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 162 RS- RS 40,00 RS 64,80 RS 64,80
44212] 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) jv°3 294 RS- RS 492 RS 14,46 RS 14,46
44213 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CTVIS) M3 011 R$ 130,13 RS 24,62 RS 17,02 R$ 17,02
44214 51030 [PREPARO COM BETONEIRA F. TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 12 RS 393,48 RS 73,02 RS 569,13 RS 569,13
44215 51055 1 ANCAMENTO/APLICAGAO/ADENS AMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C) M3 12 RS- R$ 4290 R$ 5233 R$ 52,33
44216 50903 [REATERRO (JAPILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,40 RS- RS 2093 RS 837 R$ 837
44217 52014 [ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CTVIS) KG 16,54 RS 10,59 RS 2,16 R$ 210,88 R$ 210,88
44218 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,64 R$879 RS 246 RS 153,45 R$ 153,45
4422, [CIRCULACAO BLOCO B RS 229,92 R$ 229,92
44221 50901 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,36 RS- RS 40,00 RS 14,40 RS 14,40
44222 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M (%] RS- RS 492 RS 3,54 R$ 3,54
44223 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) jv:) 0,03 RS 130,13 RS 24,62 RS 4,64 RS 4,64
44224 51030 [PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 025 R$ 393,48 RS 73,02 RS 116,62 RS 116,62
44225 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C)) M3 025 RS- RS 42,90 RS 10,72 R$ 10,72
44226 50903 [REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M3 o1 RS- RS 20,93 RS$230 R$ 2,30
44227 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 639 R$9,70 RS 2,46 R$ 77,70 R$ 77,70
o]

451 [ VIGAS BALDRAMES RS 992,75 RS 992,75
4511 CIRCULACAO BLOCO A RS 992,75 RS 992,75
45111 40101 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M 087 RS- R$31,59 RS 27,48 R$ 27,48
45112 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M 287 RS- R$ 4,92 RS 1412 R$ 14,12
45113 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,08 R$ 130,13 RS 24,62 RS 1238 R$ 12,38
45114 60191 [FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U-8 VEZES %3 287 RS 2628 RS 9.39 RS 31639 RS 316,39
45115 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,50 RS 39348 RS 73,02 RS 23325 R$233.25
45116 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M 0,50 RS- RS 42,90 RS 2145 R$ 21,45
45117, 40902 REATERRO COM APILOAMENTO v 037 RS- RS 2093 RS 774 R$ 7,74
45.1.18 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,27 RS$9,12 RS 2,46 R$223,14 R$ 223,14
45.1.19. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,73 RS 10,59 R$216 RS 136,80 R$ 136,80
i ey RS 2926402 RS 2.326,42
4521 creuLACEO BLOCO 4 RS 2.32642 RS 2.326,42
45211 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PTLAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 1584 RS 32,40 RS39.94 RS 1.145,86 RS 1.145,86
45212 60517 [PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA 3 079 RS 393,48 RS 73,02 RS 368,53 RS 368,53
45213 60801 L ANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 [ RS- RS 42,90 RS 33,89 RS 33,89
45214 60314 [ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1836 RS 10,59 R$2,16 R$ 234,09 RS 234,09
45215 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 48,36 RS879 R$246 RS 544,05 R$ 544,05
452 11GAS DE COBERTURA £ VIGAS INTERMEDIARIAS B 110058 RS 1.360,88
45301 60209 [FORMA CH.COMPENSADA 1ZMM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 9,60 RS 3240 R$ 39,94 RS 694,46 R$ 694,46
45302 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,54 RS 39348 RS 73,02 RS 25191 R$ 251,91
45303 60801 L ANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M 0,54 RS- RS 42,90 R$ 23,16 R$ 23,16
453.04) 60314 [ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,54 RS 10,59 RS 216 RS 147,13 RS 147,13




PLANILHA ORCAMENTARIA

TEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
45305 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 21,09 RS 9,12 RS 2,46 RS 244,22 RS 24422
48] IMPERMFABILIZACAO J RE27151 RS 271,51
461 | CIRCULACAO BLOCO A RS 271,51 RS 271,51
46101 120002 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM %] 287 RS 1187 RS 1874 RS 27151 RS 27151
474 [REVESTIMENTO DE PISO RS 298579 RS 2.955,79
47001 20102 [PISO CONCRETO DESE! ADO ESPESSURA = 5 CM 1253, M2 92,60 RS 20,46 RS 11,46 “RS 295579 R$ 2.955,79
48 [DIVERSOS RE 3344488 RS 33.444,55
48001 71417 (CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA M 108,59 RS 16,99 RS 5.304,62 R$ 5.304,62
48002 270210 P1ANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ MO. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (0.C.) A<11.000,00M2 M2 74025 RS 13,89 RS 5,93 RS 1467175 RS$ 1467175
48003] COMP029 SEE  |PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M. EM CAVAS DE 80X80X80CM (GOINFRA + SINAPT) w 5,00 RS 85,36 RS 18,79 RS 520,75 RS 520,75
48004 271303 [BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO GOINFRA M 40,00 RS 18628 RS 96,23 RS 11.300,40 RS 11.300,40
TS o :::’,m, ALVENARIA THOLO FURADO 172 VEZ ( H=2,00M) COM FUNDAGAO - SEM REVESTIMENTOS (PADRAO B S T p— S RS 164703
— — — +—t ____r__.__—.
48] {ESQUADRIAS METALICAS RS 3003490 RS 30.084,90
i —_— (;g;{&zﬁ:ﬁ;mmx DE FERRO CHATO COM BERGO (ESPACAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 . . RS 636,00 - 556205 RS 30.054,90
 E——

418 [REYESTIMENTO DE PAREDE R$ 861612 RS 35.616,12
41000.1 200403 [REBOCO (1 CALH:4 ARFC* 100kgCUMS) M2 32541 RS239 RS 13,04 RS 5.021,07 R$ 5.021,07
410002 201410 ;ﬁ;g’xﬁ:ﬁ;rniﬂ?f\;;ﬁ%ﬁ;?‘ Z?;zm” ESPESSURATIRO FINGADETRATM M 519,00 RS 18,54 RS 4041 RS 30.595,05 RS 30.595.05

e e
7 it g iy TRl e
— — —

4.1100.1 261602 PINT ESMAL TE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR M2 64,9 RS 9.49 RS 12,30 RS 1.414,17 RS 1.414,17
411002 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M 1827 RS 141 RS 6,16 RS 13830 RS 138,30
411003 261000 [PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M 519,00 RS 4,92 RS 6,60 RS 5.978,88 RS 5.978,88
411004, 261602 PINT ESMAL TF/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR M2 46 RS 949 RS 12,30 RS 100,66 RS 100,66
411005 261602 PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR v} 13,86 RS 949 RS 1230 RS 302,00 RS 302,00
411006 261602 [PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR M 1827 RS 949 RS 1230 RS 398,10 RS 398,10
411007, 261620 LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M 7,20 RS 216 RS 110,55 RS 811,51 R$ 811,51
e T o % 7 .

TR s s . .. F oy B3 TS0
a1 SERVICOS PRELIMINARES R$1IWT RS 1.278,79
5.1.0.0.1 20701 L‘;:;:;‘ﬁ?,::\f:‘zx'i‘;;ﬁ:’:mmﬁm SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO v 23594 R$4,01 RS 1,41 RS 1278,79 R$ 1.278,79
52 [ TRANSPORT RS RS 0.4 RS 70943
52001 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 16,51 RS 34,11 RS 886 RS 709.43 R$ 709,43
53, SERVICO EM TERRA RS 1.796,36 RS 1.790,36

SR
E= 28 | BMPLANTACAO RS 1.769,36 RS 1.769,36
53101 41004 [ESCAVACAO MECANICA ¥ 948 RS 177 RS- RS 5217 RS 52,17
§3102 41005 [CARGA MECANIZADA M 2948 RS 141 RS- RS 41,56 R$ 41,56
53103 41012 INDENIZAGAO DE JAZIDA M 2948 RS 5,00 RS- RS 147,40 RS 147,40
53104 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM MBKM 29480 RS273 RS- RS 804,80 $ 804,80
53105 41009 | COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO vl 2949 RS 189 RS- RS 55,73 RS 55,73
53106 41140 [REGUL ARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA M 2594 RS- RS 237 RS 559,17 RS 559,17
53107 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 7594 RS 0,16 RS 030 RS 108,53 RS 108,53
532 UINST. ELETRICAS. RS 21,00 RS 21,00
53201 40101 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M 0,40 RS- RS 31,59 RS 1263 RS 12,63
53202 40902 [REATERRO COM APILOAMENTO v 040 RS- RS 2093 RS 837 RS 8,37
m— e

54/ |FUNDACOES £ SONDAGENS RS 1904336 RS 19.043,36

54l ESTACAS RS 11.581,38 RS 11.581,28
5.4.10.1 50302 [ESTACA A TRADO DIAM 30 CM SEM FERRO M 92,50 RS 28,66 R$ 33,99 RS 5.795,12 R$ 5.795,12
54102 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 398,42 R$8.79 RS 2,46 R§ 4.482.22 R$ 4.482,22
54103, 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10227 RS 10,59 RS 216 RS 1.303,94 RS 1.303,94
i oo RS 745308 RS 7.462,08
54201 50901 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M 10,62 RS- RS 40,00 RS 424,80 RS 424,80
54202 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) jv-3 19,11 RS- RS 492 RS 94,02 RS 94,02
54203 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CTVIS) v 07 RS 130,13 RS 24,62 RS 11296 RS 112,96
54204 51030 [PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-25 MPA M 821 RS 39348 RS 73,02 RS 3.829,96 R$ 3.829,96
54205 51085 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C)) M3 821 RS- RS 42,90 R$ 352,20 R$ 352,20
54206 50903 [REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M 241 RS- RS 20,93 RS 50,44 RS 50,44
54207 52014 ACO CA60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 115,73 RS 10,59 RS 2,16 RS 147555 R$ 1.475,55
54208 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CTVIS) KG 018 RS 9,12 RS 246 RS 256,84 RS 256,84
54209 52005 ACO CA-S0A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 69,45 RS8.79 RS 246 RS 78131 RS 78131




PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM CODIGO DESCRICA "
RICAO DOS SERVICOS
1CH UNID QUANT MAT Mo T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
54.20.10 50251 CORPO DE PROVA y
UN 6,00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
854 JESTRUTURA
Rs4141382 RS 41.413.82
551 VIGAS BALDRAMES
RS 9.397.24 RS 9.397,24
55101 40101 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVI:
MITS. (ORRAS CIVIS) M 727 RS- RS 3159 RS 229,65 RS 229,65
55102 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS
( 5. ) M 2423 RS- RS 492 RS 11921 R$ 119,21
55103 60470 LASTRO DE - S
TRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M 070 RS 130,13 RS 24,62 RS 108,32 RS 108,32
55104, 60191 FOR! . TABUA CTN 3 E:
MA DE TABUA CINTA BALDRAME U-8 VEZES 85,48 RS 2628 RS9,39 RS3.049,07 RS 3.049,07
55105 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-25 MPA ¥l 485 RS 393,48 RS$ 73,02 RS 226252 RS 2.262,52
55106 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) 485 RS- RS 42,90 RS 208,06 RS 208,06
55107 40902 REATERRO COM APILOAMENTO v 24 RS- RS 20,93 RS 50,65 RS 50,65
55108 60304 [ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 1 R$9,12 RS 246 RS 205278 R$ 2.052,78
55109, 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 1254 RS879 RS 246 RS 141,07 RS 141,07
551010 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 85,64 RS 10,59 RS 216 RS 1.09191 R$ 1.091,91
55.10.11 60487 [CORPO DE PROVA N 6,00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
552 | PILARES RS 12.667.34 RS 12.667,34
55201 60204 FORMA - CH COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.{OBRAS CTVIS) M 75,82 RS 56,83 RS 3575 RS 7.019,41 R$ 7.019,41
55202 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M 3,70 R$ 39348 RS 73,02 RS 1.726,05 RS 1.726,05
55203, 60801 L ANCAMENTO/APLICAGAO/ADENS AMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M 3 RS- RS 42,90 RS 158,73 RS 158,73
55204 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 90,27 RS 10,59 RS216 RS 1.150,94 RS 1.150,94
55205 60305 ACO CA-S0A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 2473 RS879 RS 246 RS 252821 RS 2.528,21
55206 60487 (CORPO DE PROVA w 6,00 RS 14,00 RS- RS 84,00 $ 84,00
553 VIGAS DE COBERTURA RS 11.398.10 RS 11.398,10
55301 60209 [FORMA CH COMPENSADA 12MM-VIGA/PTLAR U-4V - (OBRAS CIVIS jv) 757 RS 32,40 RS 3094 RS 5.683.75 RS 5.683,75
55302 60517 [PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA ¥ 446 RS 39348 RS 73,02 RS 2080,59 RS 2.080,59
55303 60801 1 ANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M 446 RS- RS 4290 RS 191,33 RS 191,33
55304 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8027 RS 10,59 R$ 216 RS 1.023,44 RS 1.023,44
553.05. 60306 [ACO CA-S0A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 14,18 RS 8,80 RS 3,08 RS 168,45 RS 168,45
55306 60304 ACO CA-50 A - 8.0 MM (5/167) - (OBRAS CIVIS) KG 12245 RS9,12 RS 2,46 RS 141797 R$ 1.417,97
55307 60305 ACO CA-S0A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 66,54 RS8.79 RS 246 RS 748,57 RS 748,57
55308 60487 [CORPO DE PROVA N 600 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
554 [LATE RS 6992,77 RS 6.992,77
55401 61101 [FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR DIS TRIB/ESCORAMENTO E FORMA DESFORMA v} 61,79 RS 95,61 RS 17,56 RS 6.992.77 RS 6.992,77
ouTROS RS 95837 RS 958,37
55501 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA Vg 035 R$211190 RS 626,32 RS 958,37 $ 958,37
54 INSTALACOES RLETRICAS RS 13.852,80 RS 13.852.80
56001 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2.5 MM2 M 775,00 R$203 RS 1,70 RS 289,75 R$ 2.890,75
56002 70564 (CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 M 35,00 RS 347 RS 185 RS 186,20 RS 186,20
56003 92865 | CADXA OCTOGONAL 4" X 4*, METALICA, INSTALADA EM LATE - FORNECTMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 w 10,00 RS589 RS 443 RS 103,20 RS 103,20
56004 70691 CAIXA METALICARET 4" X 2'X 2" UN 10,00 RS 2,04 RS 463 RS 66,70 RS 66,70
56005 71194 E1ETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM 25MM M 11500 RS 138 RSS5.24 RS 761,30 RS 761,30
56006 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM 3/4" UN 2400 RS 094 RS 031 RS 30,00 R$ 30,00
5600.7. 70421 BUCHA E ARRUELA METALICADIAM. 34" PR 108,00 RS 137 RS0,31 RS 181,44 RS 181,44
56008 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4” M 7400 RS 261 RS 524 RS 580,90 RS 580,90
— g OV A PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (34), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS TALADA EM FORRO - i 200 RE190 RE3M RS 10480 RS 10480
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
i 9
560.0.10 7141 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 400 RS 187 RS 3,08 RS 19,80 RS 19,80
95808 [CONDULETE DE PVC, TIPO 1L PARA E1 ETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTC N 3,00 RS 1141 RS 10,91 RS 66,9 RS 6(’!,96
S60.0a E INSTALAGAO AF_11/2016
— osa14 [CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA EL ETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"). APARENTE - i 200 RSS.I8 — RS 718 RS 27,18
0y [FORNECTMENTO E INSTALACAO AF_1122016
[— o SONDULETE DF PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (347, "APARENTE - FORNECIMENTO o -~ RS 1005 —_— RS 285,15 RS 285,15
[E INSTALAGAO. AF_11/2016
560014 71331 [FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 RS 7,61 RS 1232 RS 39,86 R$ 39.86
9
560.0.15 T321 FTTA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM N 1,00 RS 12,63 RS 616 RS 1879 RS 18,79
56.0.0.16. 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 9,00 RS 433 RS 6,48 RS 97,29 RS$ 97,29
5.6.00.17 COMP375_SEE  [REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + COT) UN 2,00 RS 74,83 RS 214 RS 153,94 R$ 153,94
560018 71644 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LAMPADAS UN 1,00 RS 104,96 RS 9,94 RS 11490 R$ 114,90
5.6.0.0.19. 97610 L AMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 200 RS 11,89 R$3,93 RS 31,64 R$ 31,64
560020 COMP 119_SEE | UMINARIA HERMETICABLINDADA 2X1820W COM 2 LAMPADAS DE LED (GOINFRA + COT) PC 32,00 RS 131,66 RS 231 RS 4287,04 RS 4.287,04
560021 7578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T~ 10A - 250V N 26,00 RS 564 RS 894 RS 379,08 RS 379,08
s sigas [CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, TNSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO o 128 —_— it —— RS 2385 N
AF_12/2015
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M covico DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT Mo T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
560023 ™9 [ TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) w 100 RS 188 RS 093 RS 281 RS 2,81
560024 71043 |CONECTOR TRIPOLAR FM PORCELANA PARA FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) w 100 RS301 RS 894 RS 1195 R$ 11,95
60035, 101880 [QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGLA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO -

TRIFASICO, PARA 30 DISJTUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 N L0 RS 796,79 R$ 2.3 RS 819,02 RS 819,02
560.026 7184 IDISPOSITIVO DFE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S) 275V DE § A 40KA N 3,00 RS 117,03 RS 3082 RS 443,55 RS 443,55
5.6.00.27. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 w 1,00 RS 67,00 RS 843 RS 75,43 RS 75.43
560028 93656 DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 w 1,00 RS 10,40 RS 204 RS 12,44 RS 12,44
560029 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 w 10,00 RS 993 RS 145 RS 113,80 RS 113,80
560030 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D R) BIPOLAR DE 25A-30mA w 700 RS 156,54 RS 18,50 RS 122528 RS 1.225.28
560031 71202 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1 M 30,00 RS 4,09 RS6,16 RS 307,50 R$ 307,50
560032 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 42,00 RS 042 RS031 RS 30,66 RS 30,66
560033 70352 RRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" N 31,00 RS 0,56 RS 031 RS 2697 RS 26,97
5.6.0.034 0422 [RUCHA F. ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 6200 RS 168 RS 031 RS 123,38 RS 12338
560038 71861 [PARAFUSO PBUCHA 56 N 150,00 RS$005 R$031 RS 54,00 RS 54,00
560036 70391 [BUCHA DE NYLON §-6 W 150,00 RSO,11 RS 0,50 RS 91,50 RS 91,50
560037 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) w 1,00 RS 890 RS 11,40 RS 2030 RS 20,30
560038 93653 DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 N 400 RS$9.79 RS 1,07 RS 43,44 RS 43,44
57, INSTALACOKS HIDROSSANITARIAS RS 18.681,93 RS 18.682,93
571 | PECAS E ACESSORIOS RS 785983 RS 7.859,53
5701, VASO SANITARIO E ACESSORIOS RS 1.307,33 RS 1.307,33
57111 95469 \ASO SANITARIO STFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 N 1,00 R$ 24327 RS 13,44 RS 256,71 RS 256,71
57112 80517 v ALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO N 1,00 RS 227,85 RS 50,17 RS 278,02 RS 278,02
57113 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) a 1,00 RS 5,06 RS 6,16 RS 11,22 R$ 11,22
57114 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO N 1,00 RS 111,76 RS 4,63 RS 11639 RS 116,39
57115 95544 P APELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 N 100 RS 24,68 RS 7,05 R$3LT R$ 31,73
57116 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") w 1,00 RS 1133 RS 9,86 RS21,19 R$ 21,19
57117 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 112"/ ESPUDE - (ENTRADA) N 1,00 RS35,14 RS 431 RS 39,45 RS 39.45
57118] COMP427.SEE  |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COMREGISTRO METALICO 12" UN 100 RS 88,51 RS$ 246 RS 9097 RS 90.97
5.7.1.19. COMP 584_SEE S ABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO UN 500 RS 40,19 RS 3,89 RS 220,40 RS 220,40
571110 COMP209 SFE  |TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 500 RS 40,54 R$ 7,71 RS 241,25 RS 241,25
5712 |LAVATORIO E ACESSORIOS RS 145842 RS 1.458,42
57121 80341 1AVATORIO MEDIO COM COLUNA N 1,00 RS 128,10 RS 53,63 RS 18173 RS 181,73
57122 80542 1AVATORIO MEDIO SEM COLUNA w 400 RS 8136 RS 50,55 RS 527,64 RS 527,64
57123 80550 FIXACAO PLAVATORIO (PAR) PAR 5,00 RS339 RS 4,63 RS 40,10 RS 40,10
57124 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM 1/2"(ENGATE) UN 5,00 RS 28,98 R$ 7,71 RS 183,45 RS 183,45
57125 86883 S1FAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC | X 1172 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 N 5,00 R$9,70 RS 1,88 RS 57.90 R$ 57,90
57126 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 112" N 500 RS 48,42 RS6,16 RS 272,90 RS 272,90
57127 0580 V' ALVULA PLAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1 N 5,00 RS 34,31 RS 4,63 RS 194,70 194,70
57..3 P4 E ACESSORIOS RS 291334 RS 2.913,34
57131 80660 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE V/ w 700 RS 93,11 RS6,16 RS 694,89 RS 694,89
57132 80670 SIFAO P/PIA 112" X 2" METAL N 500 RS 174,80 RS 11,09 RS 929,45 RS 929,45
S - UBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 500 RS 19337 RS 10,62 RS 1.019,95 RS 1.019,95
AF_01/2020
57134 80680 VALVULA P/PLA TIPO AMERICANA DIAM3. /2" (METAL) N 500 RS 47.03 RS6.78 RS 269,05 R$ 269,05
5704 1170 E CHUVEIROS Rs 13813 RS 158,13
57141 80721 |CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO N 100 R$ 76,07 RS 15,42 RS 91,49 $91.49
57142 80732 [PORTA TOALHA HASTE LONGA EMMETAL/ACABAMENTO CROMADO w 100 RS 2645 R 1079 RE3TU R$ 37,24
57143 0741 SABONETEIRA EMMETAL / ACABAMENTO CROMADO w 1,00 R$ 2169 L REDA R$ 29,40
$745. TANQUES / TORNEIRAS RS 1.556,89 RS 1.556,89
57151 80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO /1 BATEDOR w 1,00 RS 16033 RS 2466 RS 184,99 RS 184,99
57152 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 w 100 RS 116091 RS 1542 RS 117633 RS 1.176,33
57153, 80819 SIFAO METALICO PARA TANQUE DE 1 14" X 1172 W 1,00 RS 145,54 R$ 1109 RS 156,63 RS 156,63
57154 80580 \ALVULA PLAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" N 1,00 RS 3431 RS 4,63 RS 3894 RS 38,94
$7ia |kecistros RS 465,42 R$ 465,42
— - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 12", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - - 100 RS 182 RS 1139 RS 13461 RS 134,61
[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
S7162 - R EISTRO DE GAVETA RRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - i P SE@n — — RS 30420
[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
57163 89351 [REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4* - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_08/2021 w 1,00 RS 2327 R$334 RS 2661 RS 26,61
572 | dGUA FRIA RS 3.05244 RS 3.052,44
5721 rUBOS DE PVC SOLDAVEL Re 117192 R$ 1.17192




PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM CODIGO DESCRICA(
"RICAO DOS SERVICOS ANT UNIT
UNID QU MAT MO T.SERVICO VALOR TOTAL
57211 1003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm
: M 36,00 RS 4,82 R$3,70 RS 306,72 RS 306,72
- N [TURO, PVC, SOLDAVEL DN SOMM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_122014 M 4200 RS 19,74 RS 086 RS 865,20 RS 865,20
5722 |ADAPTADORES DE PYC SOLDAVEL
ks 87.50 RS 87,50
57221 i ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM i
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 W 15,00 R$241 Rs 121 R$36.20 RS 36,20
57222 81069 ADAPTAD SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSC G "
/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2 N 5,00 RS 5.95 RS 431 RS 5130 R$ 51,30
5.7.23. |LUvas DE PYC
RS 176,12 RS 176,12
— B LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. i
AF 122014 N .00 R$ 228 RS 121 RS 17,45 RS 17,45
57232 81105 LUVA SOLDAVE: 3 N
LDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 RS 5.90 RS 431 RS 61,26 R$ 61,26
57233 81107 ; E :
10 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 3,00 RS 26,77 RS 5,70 RS 97,41 $97.41
5724 7o
BUCHAS RS 46,24 RS 46,24
s7241 W [TV A DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 400 R$937 RS 219 RS 46,24 RS 46,24
5.7.23
7 IORLHO RS 416,56 RS 41656
57251 . [JOFLHO 50 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014 wN 20,00 RS238 RS 185 RS 84,60 RS 84,60
57252 5501 TORLHO 5 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014 UN 600 RS 1074 R$327 RS 84,06 RS 84,06
57253 1380 JOELHO 90 GRAUS (/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.122" N 5,00 RS 18,62 RS 6,78 RS 127,00 RS 127,00
57254, 81381 JOELHO 90 GRAUS (/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 N 500 RS 17,40 RS 6,78 RS 120,90 RS 120,90
5.7.26. 1% RS 398,04 RS 398,04
57261 89617 &, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 N 600 R$372 RS 244 RS 36,9 RS 36.96
57262 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm N 6,00 RS 12,98 RS 9,24 RS 133,32 RS 133,32
57263 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm N 6,00 RS 1146 RS9.24 RS 12420 RS 12420
57264 81445 TE RED.SOLD 90GR BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" N 600 RS 11,40 RS 586 RS 103,56 RS 103,56
5.7.27. UNLAO RS 290,50 RS 290,50
57271 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 5,00 RS 1142 RS278 RS 71,00 R$ 71,00
57272 81465 [UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm N 500 RS 39,59 RS 4,31 RS 219,50 RS 219,50
5.7.28 |ADESIVOS RS 465,56 R$ 465,56
57281 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G w 400 RS 59,73 RS- RS 238,92 RS 238,92
57282 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 N 400 RS 56,66 RS- RS 226,64 RS 226,64
573 | ESGOTO SANITARIO &S 3.245,00 RS 3.245,00
5731 CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO RS 248,41 RS 248,41
57311 81663 |CORPO CX. STFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 w 5,00 RS 39,46 RS678 RS 231,20 RS 231,20
57312 81681 | CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 N 1.00 RS 1043 RS6.78 RS 1721 R$ 17,21
5.7.32 CURVAS RS 65,65 RS 65,65
57321 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM w 5,00 RS4,50 RS 863 RS 65,65 RS 65,65
5.7.3.3. JOELHOS RS 339,37 RS 339,37
P 3 omLI0 45 GRAUS, P C, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o 0 RSIT2 RS 308 RS 4739 RS 4739
INSTALADO EMRAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_122014
— e TORLIO 45 GRAUS, PC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTAEL ASTICA, FORNECIDO E INSTALADO o 50 I RS 120 RS 5558 RS 55.58
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
57333, 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM W 15,00 RS262 RS 8,63 RS 168,75 RS 168,75
57334 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM N 3,00 RS 868 RS 13,87 RS 67,65 RS$ 67,65
57.34. lUNCOES RS 3636 RS 36,36
57341 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM w 2,00 RS 9,24 RS8.94 R$36.36 R$ 36,36
5735, LUVAS RS 19413 R$ 194,13
57351 82001 LUVA STMPLES DIAMETRO 40 MM N 6,00 RS 139 RS 431 RS 3420 RS 34,20
57352 82002 1. UVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM UN 6,00 RS 3,02 RS 431 RS 43,98 RS 43,98
57353 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM UN 300 R$ 5,70 RS 5,55 R$33,75 RS 33,75
57354 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 6,00 R$6,61 RS 7,09 RS 82,20 RS 82,20
5736 IREDUCOES RS 37,36 RS 37,36
57361 81885  TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM w 4,00 RS 7,18 R$ 216 RS 3736 R$ 37,36
57.37. T8 RS 81,70 RS 81,70
57371 §2230 TE SANTTARIO DIAMETRO 50 X 50 MM N 500 RS740 RS 894 RS 8170 RS 81,70
5738 TUBOS RS 2.242,02 RS 2.242,02
57381 82301 TUBO SOLD P ESGOTO DIAM. 40 MM M 18,00 R$ 5,57 RS 739 R$ 233,28 RS 233,28
e " TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M P RS 1202 R&isi RS 68784 RS 687,84
B SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
57383 82304 TUBO SOLDAVEL PESGOTO DIAM. 100 MM M 42,00 RS 1542 RS 16,03 RS 132090 R$ 1.320,90
i e RS 452536 RS 4.525,96
57401 $1825 |CALXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA W 5,00 RS 173,19 RS 235,83 RS 2.045,10 R$ 2.045,10
57402 81826 | AMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E-SCM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 5,00 RSS7,11 RS 1291 RS 350,10 RS 350,10
57403 81854 |CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRAO GOINFRATMPERMEABILIZADA N 1,00 RS 1307.08 RS 82368 RS 213076 RS 2.130,76

Q)



PLANILHA ORCAMENTARIA

CODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UND QUANT MAT Mo T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
VENARIAS EDIVISORIAS s o RS 12.880,48
5800.1 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML* 100KG DE CIAA3) M2 150,55 RS 2326 RS 2424 RS 7.151,12 R$ 7.151,12
58002 100102 ALVENARIA DE TUJOLO COMUM U/2 VEZ - ARG. (1CT : 2CH : SARML) %3 617 RS 54,77 RS 35,15 RS 554,80 RS 554,80
58003 93201 [FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 56,48 R$253 RS351 RS 341,13 R$ 341,13
58004 100501 [ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M 4326 RS 65,49 RS 46,24 RS$4.833.43 RS 4.833,43
394 SIIZACAD R3 486620 RS 4.866,20
591 VIGAS BALDRAMES RS 2286587 RS 2.286,87
59101 120902 IMPERME ABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 7471 RS 11,87 RS 18,74 RS 2.286,87 R$ 2.286,87
$9.2 AREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM) RS 257933 RS 2.579,33
59201 120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL M2 127,88 RS 8,99 RS 11,18 R$257933 R$ 257933
. REQT0508 RS 62.705.05
[ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS FERFIS METALICOS,
5.100.0.1 (:/;}j; ;\;F,:AI,ICAS‘ MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, KG 423111 RS 13,31 RS 1,01 RS 62705,05 R$ 62.705,05
S13 mﬂm RS 961451 RS 9.614,51
5.1100.1 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 253,42 RS 27,00 RS3,54 RS 7.739,44 RS 7.739,44
511002 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 2485 RS 12,18 RS 1691 RS 722,88 RS 722,88
5.110.03 160403 [EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 49,70 RS8,94 R$933 RS 908,01 R$ 908,01
5.11.0.0.4/ 160404 [EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 20,40 RS0,43 RS 11,54 RS 244,18 R$ 244,18
o o e S— |
A2 JADRIAS METALICAS RS 1058855 RS 19.648,55
5.1200.1, 180501 [PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CFERRAGENS M2 1332 RS 727,96 RS 39,46 RS 10.222,03 R$ 10.222,03
512002 180504 [PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 168 R$63331 RS$ 39,46 RS 1.130,25 R$ 1.130,25
512003 180505 [PORTA ABRIR/VENEZIANA (2) FOLHAS PF-5 C/FERRAGENS M2 234 RS 574,25 RS 3946 RS 1.436,08 RS 1.436,08
512004) COMPS97_SEE  |PORTADE CORRER VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - 90X210 CM jv3 189 RS 3946 RS 1.151,33 R$2.250,59 R$ 2.250,59
5.12.00.5. 180401 [ESQ DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/710/J12/] 13 C/FERRAGENS v} 240 R$221,73 RS 42,20 RS 633,43 RS 633,43
5.120.06. 180381 [ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/75/J6/18 C/IFERRAGENS vl 252 RS 449,14 RS 4220 RS 1.238,17 R$ 1.238,17
5.1200.7. 180401 [ESQDE CORRER CHAPA/VIDRO J9/710/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,00 R$221,73 R$4220 RS 527,86 R$ 527,86
512008 180380 [ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M 030 RS 783,98 R$ 42,20 RS 247,85 RS 247,85
512009, 180303 [PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 5m R$293,11 RS 50,55 RS 1.962,29 R$ 1.962,29
- |
513 ROS RS 119283 R$1.19288
5.13.0.0.1 190105 [VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 722 RS 165,22 RS- RS 1.192,88 R$ 1.192,88
514 DE PAREDE RS 1869678 RS 18.696,78
514001 87879 ﬂfmsT m nﬁ;"ég;::}f&f;gg E&%mﬁ?zﬁsgr““u‘ (COMCOLIERDE FEDREIRD, M2 33638 RS2,12 RS 1,78 RS 1.311,88 R$ 131188
514002 200403 [REBOCO (1 CALH:4 ARFC:+ 100kgCUM3) M 143,55 RS239 RS 13,04 RS 221497 R$ 2.214,97
514003 200201 [EMBOGO (1CI:4 ARML) V-] 19283 R$8,75 RS 12,07 R$ 401472 R$4.014,72
514004 192,83 RS 3541 R$ 22,44 RS 11.155,21 R$ 11.155,21
S
nm! RS 5.008.94
5.150.0.1 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM 52,43 RS 57,86 RS 11,19 R$3.620.29 R$ 3.620,29
5.15.0.0.2] 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 75,45 RS 18,67 RS- RS 1.408,65 R$ 1.408,65
I_ S 18] IREVESTIMENTO DE PIRO. l k I RS 3679156 ! RS 36.792,56
5.16.00.1 20101 [LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEARILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) 211,01 RS 23,09 RS 985 RS 6.950,66 R$ 6.950,66
516002 21101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CT:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M 211,01 RS 63,50 RS 15,9 RS 16.766.85 RS 16.766,85
516003 120101 [REGULARIZACAO (1:3) E<2 CM M2 21101 R$ 1123 RS878 R$ 422231 R$4.222,31
5.16.0.0.4 21102 [RODAPE FUNDIDO DE GRANTTINA 7CM M 1489 RS 13,90 RS- R$ 206,97 R$ 206,97
516005 21104 [RASPAGEM E: APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS V-] 212,05 RS 22,93 RS- RS 4.862,30 R$ 4.862,30
5.16.0.06. 20102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 M 16,11 RS 2046 RS 1146 RS 51423 R$ 514,23
5.160.0.7. 20100 ;ﬁ:;é‘s’ ge:;gﬁrfg;ﬁ;ﬂmém;ﬁ;ﬁ;ﬁ? FSPELHO DE V-] 37,55 RS 45,70 RS 35,13 R$3.035,16 R$ 3.035,16
516008 20902 [RODAPE DE MASSA (ICT:3 ARMG) M 27,41 RS 132 RS 7.2 RS 234,08 RS 234,08
i — nsao0ssd | RS 8.905,74
s171, | PrvruRa cospARRADO - TINTA ESMALTE 2 200 RS 220,88
5.17.10.1 261300 [EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS v 8™ RS 159 RS 801 RS 8438 RS 8438
517102 21550 [PINTESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M 87 RS 8,11 R$7.42 R$ 136,50 R$ 136,50
s17.2 | PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA Rs 839,82 RS 839,82
. 4 4
5.17.20.1 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 4282 RS 1,59 RS 8,01 RS 411,07 R$ 411,07
517202 261001 [PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS V-] o RS3.92 RS 6,56 RS 448,75 R$ 448,75
5173 PINTURA DO TETO - TINTA PVA L RS 912,73 RS 912,79
517301 261300 [EMASSAMENTO COMMASS A PVA DUAS DEMAOS M 5243 RS 159 RS 801 RS 50332 R$ 503,32
5.17.3.0.2] 261307 [PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 52,43 R$3,10 RS 4,71 RS 409,47 RS 409,47

-



PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
5174, |PINTURA EXTERNA RS 13754 RS 1.375,94
517401 261000 [PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M 11944 RS 492 RS 6,60 RS 137594 R$ 137594
5175, ESQUADRIAS RS 169700 RS 1.697,00
517501 %1602 [PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR W 71,88 RS 9,49 RS 12,30 RS 1.697,00 R$ 1.697.00
s176 | ESTRUT. METALICA DA COBERTURA RS 223931 RS 3.839,31
51760.1 261609 [PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS M2 283,42 RS 11,88 R$3,.27 RS 3.83931 R$ 3.839.31
518 [DIVERSOS B RS 998528 RS 9.985,.25
5.18.00.1 271608 [BANCADA DE GRANITO (/ESPELHO M2 1&7-_ RS 507,64 RS 44,26 RS 9.249,84 R$ 9.249.84
518002] CoMP 128 SEE  |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA (SINAPI) M 093 RS 474,86 RS 49,94 RS 488,06 RS 488,06
518003 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 5,00 RS 106 RS 185 RS 24735 RS 24735
i o T - , z 5 , , r——
. PLANTACRO QUADRA CORIS . . ' , , .
&1 [pIvERsoS RS 7827 RS 75,27
— —
61001] COMPO3_SEE  [MURETAP/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M (GOINFRA) M 140 RS 3747 RS 16,30 RS 75,27 R$ 75,27
£1] IREVESTIMENTO DE PAREDE ‘T— T RS 4635 RS 46,25
i EEER: B
62001 200101 [CHAPISCO COMUM M 24 R$221 R$3,01 RS 1169 RS 11,69
62002 200403 [REBOCO (1 CALH:4 ARFC* 100kgCUM3) M2 224 RS$239 RS 13,04 RS 34,56 RS 34,56
63 PINTURA RS 2580 RS 25,80
[PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 224 RS 492 RS 6,60 RS 25,80 RS 25,80
” R 5 7 7 # . i T
11 R§2199.54. RS 2.139.54
B S e
T1i61 20701 g&cfﬁfmﬂﬁfx&ﬁ?ﬁﬁiﬁm 'SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO - s Rbuni ik —— RS 2.139,54
72} R 118736 | RS 1.187,26
72001 - 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL ¥ 2.6 RS 34,11 nsusl RS L187.26 RS 1.187,26
73 SERVICO EM TERRA RS 245176 RS 2.451,76
731 \ncrrantacio RS 1873,63 RS 1.873,63
73101 41004 [ESCAVACAO MECANICA M3 50,65 RS 1,77 RS- RS 89,65 RS 89.65
73102 41005 CARGA MECANIZADA M 50,65 RS 141 RS- RS 7141 RS 71,41
73103 41012 INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 50,65 RS 5,00 RS- R$ 253,25 R$ 25325
73104 41006 [ TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM MBKM 50650 RS273 RS- RS 138274 RS 1.382,74
73105 41009 | COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M 40,52 RS 1.89 RS- RS 76,58 RS 76,58
732 INST. ELETRICAS RS 210,08 RS 210,08
73201 40101 SCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,00 R$ 31,59 RS 126,36 RS 126,36
73202 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M 400 RS- R$ 2093 RS 83,72 RS 83,72
243 |ENCHIMENTO - ARQUIBANCADA RS 368,05 RS 368,05
73301 41004 [ESCAVACAO MECANICA M 995 RS 1,77 RS- RS 17,61 R$ 17,61
73302 41005 CARGA MECANIZADA M 995 RS 141 RS 14,02 RS 14,02
73303, a2 INDENIZAGAO DE JAZIDA ¥ 9,95 RS 5.00 RS- RS 49,75 RS 49,75
73304 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM MBKM 99,50 RS273 RS- RS 27163 R$ 271,63
73305 41009 | COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M 79 RS 189 RS- RS 15,04 RS 15,04
74) £ SONDAGENS RS 2BAISNT RS 26.435,17
- e At
i ks RS 1837451 RS 18.374,91
74.10.1 50302 ESTACA A TRADO DIAM 30 CM SEM FERRO M 132,00 RS 28,66 RS 33,99 RS 8.269,80 RS 8.269,80
74.102] 52005 |ACO CA-S0A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 735,18 RS8,79 RS 2,46 RS 8270,77 RS 8.270,77
74103, 52014 |ACO CA60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14387 RS 10,59 RS216 RS 1.834,34 RS 1.834,34
743 | ocos KS 806826 RS 8.060,26
74201 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M 7,13 RS- RS 40,00 RS 285,20 RS 285,20
74202 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) %3 1476 RS- RS 4,92 RS 7261 RS 72,61
74203 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 075 R$130,13 RS 24,62 RS 116,06 RS 116,06
74204 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 7,13 RS 393.48 RS 73,02 RS 3326,14 RS 3.326,14
74205, 51026 1 ANCAMENTO/APLICAGAO/ADENS AMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C) M3 7,13 RS 0,09 R$ 35,75 RS 255,53 RS 255,53
74206 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 26145 RS 9,12 RS 2,46 R$3.027.59 R$ 3.027,59
74207 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 75,18 RS 8,80 R$ 3,08 RS 893,13 RS 893,13
74208 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 RS 14,00 RS 84,00 RS 84.00
14) ESTRUTURA RS #.728.21 RS 44.728,21
e
751 VIGAS BALDRAMES RS 677841 RS 6.778,41
75.10.1 40101 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M 768 RS- R$3159 RS 24261 RS 242,61
75102 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M 960 RS- RS 492 RS 4723 R$ 47,23




PLANILHA ORCAMENTARIA

TTEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
75103 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ¥ 0,50 RS 130,13 RS 24,62 RS 7737 $ 7737
75104, 60191 [FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M 3840 RS 2628 RS 9.39 RS 1.369,72 RS 1.369,72
75105 60517 [PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK~25 MPA vl 42 R$ 393,48 RS 73,02 RS 200128 R$2.001,28
75106 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CTVIS) M 42 RS- RS 42,90 RS 184,04 RS 184,04
75107 40902 [REATERRO COM APILOAMENTO M 339 RS- RS 2093 RS 70,95 RS 70,95
75108 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 153,00 RS9,12 RS 246 RS 177174 R$ 1.771.74
75109 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 729 RS 10,59 RS 216 RS 92947 RS 929,47

7.5.1.0.10, 60487 (CORPO DE PROVA UN 6,00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
7242 |PrARES RS 1892607 RS 18.326,07
75201 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.AOBRAS CIVIS) 9492 RS 56,83 RS 35,75 RS 8.787,69 RS 8.787,69
75202 60517 [PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK~25 MPA M3 676 R$ 393,48 RS 73,02 RS$3.153,54 R$ 3.153,54
75203 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CTVIS) M RS- RS 42,90 RS 290,00 R$ 290,00
75204 60305 [ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 336,18 R$ 8,79 RS 2,46 RS 3.782,02 R$ 3.782,02
75205 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 17481 RS 10,59 R$ 2,16 R$222882 R$ 2.228,82
75206 60487 CORPO DE PROVA N 600 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
7.53. VIGAS NIVEL 1 RS 137924 RS 3.379,24
75301 60204 [FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.{OBRAS CIVIS) v} 21,00 RS 56,83 RS35,75 RS 194418 RS 1.944,18
75302 60517 [PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK~25 MPA M3 126 R$ 39348 RS 73,02 RS 587,79 RS 587.79
75303 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) %] 126 RS- RS 42,90 RS 54,05 RS 54,05
75304 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16) - (OBRAS CIVIS) KG 45,18 RS9.12 RS 246 RS 523,18 RS 523,18
75305, 60314 ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2,18 RS 10,59 RS 216 RS 270,04 RS 270,04
754, VIGAS NIVEL 2 RS RASLM RS 9.151,74
75401 60204 FORMA - CH COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.{OBRAS CIVIS) j¥-3 5851 RS 56,83 RS 35,75 RS 5.416,85 R$ 5.416,85
7.5.402] 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK~25 MPA ¥ 363 RS 39348 RS 73,02 RS 1.693,39 RS 1.693,39
75403, 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M 3,63 RS- RS 42,90 RS 155,72 RS 155,72
75404, 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16™) - (OBRAS CIVIS) KG 10990 RS 9,12 RS 2,46 RS 1.272,64 R$ 1.272,64
75405 60314 [ACO CA- 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG RS 10,59 RS 2,16 RS 613,14 R$ 613,14
758 VIGAS DE COBERTURA RS 7.092,75 RS 7.092,75
75501 60204 [FORMA - CH COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.{OBRAS CIVIS) M2 4545 RS 56,83 R$ 35,75 RS 4.207,76 RS 4.207,76
75502 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA 3 287 RS 393 48 RS 73,02 RS 133885 RS 133885
75503 60801 L ANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) v 287 RS- RS 42,90 RS 123,12 RS 123,12
75504, 60304 ACO CA-50 A - 8.0 MM (§/16") - (OBRAS CIVIS) KG 7.9 RS 9,12 RS 246 RS 902,08 RS 902,08
75505 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG a7 RS 10,59 R$216 RS 436,94 RS 436,94
75506 60487 |CORPO DE PROVA w 600 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
7 [INSTALACOES RLETRICAS RS 855637 RS 8.356,37
76001 70563 [CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2.5 MM2 M 700,00 R$2,03 RS 1,70 R$2611,00 R$ 2.611,00
76002 70583 [CABO PVC (70°C) 1KV No. 6 MM2 M 25,00 RS 5,95 RS 2,00 RS 198,75 RS 198,75
76003 81825 |CATXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA w 1,00 R$ 173,19 RS 235,83 RS 409,02 RS 409,02
76004, 81826 T AMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CMPARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 1,00 RS 57,11 RS 12,91 RS 70,02 R$ 70,02
76005 71194 [E1ETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 65,00 RS 138 RSS5.24 RS 430,30 RS 430,30
76006 71195 E1ETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 5,00 RS 235 RS 6,16 RS 4255 RS 42,55
760,07 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM 3/4” UN 134,00 RS 094 RS 031 RS 167,50 RS 167,50
76008 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 134,00 RS 137 RS 031 RS 225,12 $225,12
76009 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 200,00 RS 2,61 RS 524 RS 1.570,00 R$ 1.570,00
S o Eg;vmgzrﬁzf:;:;k:;ji\gt DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 1 19 p—_— N S5t RS 351,08
7600.11 95808 |CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4%), APARENTE - FORNECTMENT( W 3,00 RS 1141 RS 10,91 RS 66,9 RS 6(),96
E INSTALACAO. AF_11/2016
— o581 Sﬂfﬁ:&?&;ﬁr;sﬁﬂi::?mm 'DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - - 100 RS 9,18 RS 441 RS 13,59 RS 13,59
7600.13. 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 RS 7.61 RS 12,32 RS 1993 R$ 19,93
760.0.14. 71321 [FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 RS 12,63 RS$6,16 RS 1879 R$ 18,79
760015] COMP375_SEE  |REFLETOR DE LED HOLOFORTE S0W (GOINFRA + COT) W 16,00 RS 74,83 RS 2,14 RS 123152 RS 1.231,52
7.6.0.0.16. 70691 |CAIXA METALICARET. 4" X 2"X 2° w 16,00 RS 2,04 RS 4,63 RS 106,72 RS 106,72
160017 S35 ;;t:mn: :L':l;x:fljfymﬁl TTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E . 200 RS 1962 RS 1498 RS 276,80 RS 276 80
76.0.0.18 72170 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EMPVC CB 12E - 80A UN 1,00 RS 135,98 RS 46,24 RS 182,22 RS 182,22
760,019 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.5.) 275V DE § A 40KA N 300 RS 117,03 RS 30,82 RS 443,55 RS 443.55
760020 93671 [ ISTUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 N 1,00 RS 67,00 RS 843 RS 75,43 RS 75,43
760021 93654 DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 - FORNECIMENTO EINSTALAGAO. AF_10/2020 UN 400 RS 9,93 RS 145 RS 45,52 RS 45,52
3] ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 130568 RS 13.052,68




PLANILHA ORCAMENTARIA

TTEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
77001 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 12 VEZ 14X29X9- 6 FUROS - ARG, (ICALH:4ARML* 100KG DE CI/M3) v} 37,86 RS 2326 RS 2424 RS 179835 RS 1.798.35
77002 100102 ALVENARIA DE TUOLO COMUM 12 VEZ - ARG. (1CT : 2CH : 8ARML) v} 2168 RS 54,77 RS 35,15 RS 1.949.46 RS 1.949.46
77003 100501 FLEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) v 828 RS 65,49 RS 4624 RS 9.304,87 RS 9.304,87

18} |IMPERMEABILIZACAG RS L4608 RS 1.469,28
78001 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM jv3 48,00 RS 1187 RS 1874 RS 146928 RS 1.469,28
9. [ESTRUTURAS METALICAS Rsss361l RS 85.320,12
[ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COMLIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, |
79001 100773 |CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. KG 421126 RS 18,94 RS 132 RS 85320,12 RS 85.320,12
AF 0172020 P
710) RS U181 RS 24.52581
7.1000.1 160969 |COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS M 39475 RS 57,19 RS 4,94 RS 2452581 RS 24.525.81 ‘
e————————————————————————————————————————
71 {REvesTIvENTO DE PAREDE T \ RevTe RS 3.127,99
7.1100.2 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC* 100kgCM3) M 171,80 RS$239 RS 13,04 RS 2.650.93 R$ 2.650,93
712 IREVESTIMENTO DE PISO i RS 265m.51 I RS 20.599,51
e
7.1200.1 20061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M 305.43 RS3273 RS 10,06 RS 13.069,34 RS 13.069,34
712002 20102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:25:3.5 v} 20,58 RS 2046 RS 1146 RS 656,91 RS 656,91
iEE 5862 fg:ﬁ;:g:éﬁa%&iﬁﬁp&;:;;igwwmm rfxﬂ(;n;;;ummnmm IN LOCO, FEITO EM OBRA, 2 =B —_— R — RS 6.873.26
713, FINTURA RS 1857898 RS 18.370,00
7130 L ALVENARIAS / MURETAS / ELEMENTO VAZADO/. ADA/ PILARES E VIGAS DE C RS 510004 RS 5.100,04
713101 261000 [PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR v} “wn RS 452 RS 6,60 RS 5.100,04 RS 5.100,04
713.2. PISO RS 3.707,23 RS 3.707,23
713201 261703 [PINT POLIESPORTIVA - 2 DEM (PISOS E CIMENTADOS) jv3 305,43 R§273 RS 742 RS3.100,11 RS 3.100,11
713202 261700 DEMARC QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA M 71,68 RS 046 RS 801 RS 607,12 $607,12
713.3. ALAMBRADO BS 358227 RS 3.582,27
713301 261602 [PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR. V] 164,40 RS 949 RS 1230 RS 3.58227 RS 3.582,27
7134, ESTRUT. METALICA RS 598046 RS 5.980,46
713401 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS M 39475 RS 1138 RS$3.27 RS 5.980,46 RS 5.980,46
e e e
74 DIVERSOS RS 2595181 RS 25.951,81

714001] COMP@3I_SEE  [MURETAP/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TlJ. FURADO - /2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H-0.80 M(GOINFRA) M 240 RS 3747 RS 1630 RS 1.580.83 RS 1.580,83

714002 270621 |ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2.28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA vl 109,60 RS 13431 RS$ 420 RS 15.180,69 RS 15.180,69

714003 271103 |CONJUNTO PARA VOLETBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) & 100 RS 1.556,35 RS 5287 RS 1.609,22 R$ 1.609,22

714004] COMPOO2 SEE  |ARMAGAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA Q-92, AGO-60, 42 mm, MALHA 1515 CM (GOINFRA ¢ SINAPT) M 305,43 RS 20,10 RS09 RS 6.43235 R$ 6.432,35

7.14.0.0.5. 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M 394,75 RS 1,06 RS 1,85 RS 1.148,72 R$ 1.148,72

T - o T 2 — o
i ? e , ’ 4 . o . 3
81 SERVICOS PRELIMINARES RS 1T RS 179,99
—_ - LOCACA DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO 2 na — RS 141 B RS 179.99
[RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA —
e TRANSPORTES RS 9989 RS 99,69
82001 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 232 RS 34,11 RS 8,86 RS 99.69 R$ 99,69
&3] SERVICO EM TERRA B 1937 RS 14937
23L IDPLANTACAO A 9,85 RS 96,85
83101 41004 [ESCAVACAO MECANICA M 415 RS 177 RS- RS734 RS 7,34
83102 41005 [CARGA MECANIZADA Y] 415 RS 141 RS- RSS.85 RS 5,85
83103 41012 INDENIZAGAO DE JAZIDA M 415 RS 5,00 RS- R$ 2075 RS 20,75
33104 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM MBKM 2075 RS273 RS- RS 56,64 RS 56,64
83105 41009 | COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M 3 RS 189 R R$627 RS 6,27
W ot B & 252 RS 52,52
83201 40101 [SCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) R 1,00 RS- R§3159 R$3L% 31,59
83202 40902 [REATERRO COM APILOAMENTO % 100 RS- R$ 2093 RS 2093 R$ 20,93
84 FUNDAGOES E SONDAGENS REsSOLH RS 6.561,44
i rrioAs RS 443248 RS 4.432,48
B4.10.1 50302 ESTACA A TRADO DIAM 30 CM SEM FERRO M 39,00 RS 28,66 R$ 33,99 R$2.44335 RS 2.44335
84102 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 130,55 R$8.79 RS 2,46 RS 1.468,68 RS 1.468,68
84,103 52014 ACO CA60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 40,82 RS 10,59 R$2,16 RS$ 520,45 RS 520,45
"z | BLOCOS RS 212896 RS 2.128,96
84201 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 272 RS- RS 40,00 RS 108,80 R$ 108,80
84202 50902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) vl 468 RS- RS 492 RS 23,02 RS 23,02
84203 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CTVIS) M3 03 R$ 130,13 RS 24,62 RS 35,59 RS 35,59

=



PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
84204 51030 [PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2m R$39348 RS 73,02 RS 1.268,88 RS 1.268.88
84205 51026 1 ANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C) j¥] 2m RS 0,09 RS 35,75 RS 9748 $97,48
84206 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 660 R$9,12 RS 2,46 RS 76,42 R$ 76,42
84207, 52014 [ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 3410 RS 10,59 RS 2,16 RS 434,77 RS 434,77
84208 50251 (CORPO DE PROVA w 6,00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00

85 {estRUTURA L Reu6R06YTE RS 16.806,97
B5L  VIGAS BALDRAMES RS 1913,66 RS 2.913,66
851.0.1. 40101 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M 3,66 RS- RS 31,59 RS 115,61 R$ 115,61
85.10.2] 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 53 RS- RS 4,92 R$ 25,73 R$ 2573
85103 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIV1S) %] 026 RS 130,13 RS 24,62 RS 4023 R$ 40.23
85104 60191 [FORMA DE TABUA CTNTA BALDRAME U8 VEZES M2 209 RS 2628 R$9.39 RS 746,57 RS 746,57
85105 60517 [PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA Vel 157 RS 39348 RS 73.02 RS 732,40 RS 732,40
85106 60801 1 ANCAMENTO/APLICAGAQ/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) v 157 RS- RS 4290 RS 67,35 R$ 67,35
85107 40902 [REATERRO COM APILOAMENTO M 209 RS- RS 2093 RS 43,74 RS 43,74
85108 60304 ACO CA-50 A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 6230 RS9,12 RS 246 RS 721,43 RS 721,43
851009, 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 26,40 RS 10,59 R$ 216 RS 336,60 R$ 336,60
85.1.0.10. 60487 [CORPO DE PROVA UN 6,00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
852 | PILARES RS 635543 RS 6.355,43
85201 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.{OBRAS CIVIS) M 37,06 RS 56,83 R$ 35,75 RS3.43101 R$ 3.431,01
85202 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M 18 RS 39348 RS 73,02 RS 84436 RS 84436
85203 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M5 181 RS- RS 4290 RS 7764 RS 77,64
85204 60305 ACO CA-S0A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 11930 RS 8,79 RS 246 RS 134212 RS 1.342,12
85205 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4520 RS 10,59 RS 216 RS 576,30 RS 576,30
85206 60487 CORPO DE PROVA N 6,00 RS 14,00 RS- RS 84,00 R$ 84,00
853 VIGAS DE COBERTURA RS 44790 RS 4.474,90
85301 60204 [FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.{OBRAS CIVIS) jv-3 2.4 RS 56,83 RS 35,75 RS 244781 R$ 2.447 81
85302 60517 [PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M 145 RS 39348 RS 73,02 RS 676,42 R$ 676,42
85303 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M 145 RS- RS 42,90 RS 62,20 RS 62,20
85304 60304 ACO CA-50 A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 69,00 RS 9,12 RS 246 RS 799,02 RS 799,02
85305 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 31,80 RS 10,59 RS 216 RS 405,45 RS 405,45
85306 60487 CORPO DE PROVA N 600 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
LAJE RS 270702 RS 2.707,02
85401 61101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR DIS TRIB/ESCORAMENTO E FORMA DESFORMA jv3 B2 RS 95,61 RS 17,5 RS 2707.02 $2.707,02
253 (OUTROS RS 355,96 RS 355,96
8550.1 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,13 R$2111,90 RS 626,32 RS 355,96 R$ 355,96
RO ——" e e
86 INSTALACOES ELETRICAS RE IS8 RS 3:578,33
86001 70563 [CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 150,00 R$203 RS 1,70 RS 559,50 R$ 559,50
86002 70581 (CABO PVC (70°C) 1KV No. 2.5 MM2 M 20,00 RS 2,83 RS$ 170 RS 90,60 RS 90,60
86003 70682 |CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVELDUPLA 4" UN 9,00 RS 721 RS 463 RS 106,56 RS 106,56
26004 o845 CADCA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA N 1,00 RS 24,95 RS 3190 RS 56,85 RS 56,85
REGISTRO/TORNEIRA JARDIM
s e [QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COMBARRAMENTO i 100 RS65958 — e RS 678,30
[RIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
86006 93654 IS TUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 164 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 3,00 RS 993 RS 145 RS 34,14 RS 34,14
86007 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R) BIPOLAR DE 25A-30mA N 100 RS 156,54 RS 18,50 RS 175,04 RS 175,04
86008 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 50,00 RS 138 RS S5.24 RS 331,00 RS 331,00
86009 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4” UN 400 RS0,94 R$031 RS 5,00 R$ 5,00
860010 421 BUCHAE ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 400 R$137 RS031 RS6,72 R$ 6,72
8600.11 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 600 RS 261 RS 5,24 RS 47,10 R$ 47,10
eI s v A PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - i 200 RS 190 RS 334 RS 4192 RS 41,92
FORNECTMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
8600.13 7141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4* 400 RS 187 RS 3,08 RS 19,80 19,80
86.00.14. 71331 [FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M N 2,00 RS761 RS 1232 RS 39,86 RS 39,86
86.00.15 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 RS 12,63 RS 6,16 RS 1879 RS 18,79
R6.00.16. 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) N 200 RS 433 RS 6,48 RS 2162 RS 21,62
86.0.0.17. 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) w 2,00 RS 890 RS 11,40 RS 40,60 RS 40,60
8.6.0.0.18. 71644 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LAMPADAS UN 7,00 RS 104,96 RS 9,94 RS 804,30 RS 804,30
£6.0.0.19 97610 L AMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTAL AGAO. AF_02/2020 UN 1400 RS 11,89 R$3,93 RS 221,48 R$ 221,48
860020 71619 LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 2X14W UN 1.00 RS 106,20 R$ 1192 RS 118,12 RS 118,12
860021 COMP387_SEE  |LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA - COT) UN 2,00 RS 1921 RS 0,18 RS 38,78 R$ 38,78

o/




PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
8.6.0.0.22] 92004 N
4 INSTALACAO. AF_12/2015 L 3.0 R$2125 RS 19,50 RS 12225 RS 12225
23] INSTALACOES HIDROSSANITARIAS i | RS 158950 RS 15,852,50
— —
871 | PECAS E ACESSORIOS RS 819554 RS 8.195,54
87.11 VASO SANITARIO E ACESSORIOS RS 5.290.51 RS 5.290,51
[VASO SANITARIO STFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO
8711 9547 5 N 03
- ! [FORNECTMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 N 100, R§62.03 Rs2%14 R$ 650,17 R$ 650,17
87112 95469 VASO SANITARIO STFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 N 4,00 RS 24327 RS 13,44 RS 1.026,84 RS 1.026,84
87113 80517 VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO N 400 RS 22785 RS 50,17 RS 112,08 RS 1.112,08
87114, 80519 |VALVULA DE DESCARGA PARA P.NE. COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO uN 1,00 RS 461,65 RS 50,17 RS 511,82 RS 511,82
B7.LLS 80520 (CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) c 5,00 RS 5,06 RS6,16 RS 56,10 RS 56,10
87116 %0513  TUBO PARA VAL VULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") UN 5,00 RS 1133 RS 986 RS 105,95 RS 105,95
87117 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2"/ ESPUDE - (ENTRADA) W 5,00 RS 35,14 RS 431 RS$ 197,25 R$ 197,25
87118 80510 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO UN 5,00 R$931 RS 463 RS 69,70 RS 69,7
,70
87119, 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO UN 5,00 RS 111,76 RS 4,63 RS 581,95 RS 581,95
871110 95544 [PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 5,00 RS 24,68 RS 7,05 RS 158,65 RS 158,65
871111 COMP427_SEE  |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 12" N 5,00 RS 88,51 RS 246 RS 454,85 RS 454 85
871112] COMPS84_SEE  |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO N 500 RS 40,19 RS 3,89 RS 220,40 RS 220,40
871113 COMP209 SEE  |TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO N 3,00 RS 40,54 RS 7,71 RS 14475 RS 144,75
87.1.2 LLAVATORIO & ACESSORIOS RS 2.349,10 RS 2.349,10
87121 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 1,00 RS 8136 RS 50,55 RS 131,91 R$ 131,91
87122 80550 [FIXACAO PLAVATORIO (PAR) PAR 5,00 RS 339 RS 463 RS 40,10 RS 40,10
87123 80555 1IGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM 1/2"(ENGATE) w 5,00 RS 28,98 RS7.71 RS 183,45 RS 183,45
87124 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1172 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 N 5,00 RS9,70 RS 188 RS 57.90 RS 57,90
- 0573 ;r‘:viﬁ:lu DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO N ™ o o T RS 861,16
87126 80572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 12" w 400 RS 111,61 RS6,16 RS 471,08 R$ 471,08
87127 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" N 5,00 RS 3431 RS 4,63 RS 194,70 RS 194,70
87128 80587 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA UN 400 RS 9,18 RS 12,02 RS 408,80 RS 408,80
8713 REGISTROS RS 555,93 R$ 555,93
P S [REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - N i asing E— S RS 403.83
[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
i3 p— [REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - o 2 RS 6934 R —_— RS 152,10
[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
272 | dGUA FRIA RS 382,01 RS 4.382,01
8721, TUBOS DE PYC SOLDAVEL RS 1.717,86 RS 1.717.86
87211 81003 I TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 2400 RS 482 RS 3,70 RS 204,48 $204,48
i " [[UBO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. > 2400 55 1934 RS 0.86 RS 49400 RS 494,40
¥ AF_12/2014
$7211 w5l TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 5 180 RS$535 RS 126 RS L0188 RS 1018.98
i AF_12/2014
87.22 | ADAPTADORES DE PYC SOLDAVEL RS 17200 RS 172,00
— fosiy "ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM i 500 BS241 R$121 RSI810 RS 18.10
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
87222 81069 ADAPTAD SOLD.CURTO (/BOLSA/ROSCA PREG 50X11/2" N 15,00 RS595 RS 431 RS 153,90 RS 153,90
87.23 |L.UvAs DE PYC RS 277,55 RS 277,55
B 40528 UVA PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECTMENTO E INSTALAGAO. - 500 RS 228 Wi RS 17,45 RS 17.45
AF_12/2014
87232 81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm WN 5,00 RS 5,03 RS 431 RS 46,70 R$ 46,70
87233, 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 500 R$ 5,90 RS 431 RS 51,05 R$ 51,05
87234 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 5,00 RS 26,77 RS 5,70 RS 162,35 RS 162,35
8724, sucHAs RS 155,08 R$ 155,08
—— o5 L UVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E it w0 RS 937 RSZI9 RS 4624 RS 4624
INSTALAGAO. AF_12/2014
87242 81185 [BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM UN 4,00 R$ 21,51 RS 5,70 RS 108,84 RS 108 84
87.25 OBLHO RS 436,40 RS 436,40
7251 o481 [JOELHO 9 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E N 10,00 RS 238 RS 4230 RS 4230
INSTALACAO. AF_12/2014
47252 i [JOELHO 9 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E o 1000 RS 1074 R$3.27 RS 140,10 RS 140,10
INSTALAGAO. AF_12/2014
87253 81380 JOELHO 90 GRAUS (/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM 172 N 10,00 RS 18,62 RS678 RS 254,00 RS 254,00
£7.26 i RS 627,63 R$ 627,63
87261 81405 [ TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 10,00 RS 12,98 R$9.24 R§ 22220 RS 222,20
87262 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm N 5,00 RS 1146 RS 9,24 RS 103,50 RS 103,50
87263 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 3,00 RS 63,76 RS 13,87 RS 232,89 RS 232,89
87264 81445 TE RED SOLD S0GR BUC.LATAO BOLSA CENT 25X25X1/2" UN 400 RS 11,40 RS 5,86 RS 69,04 RS 69,04
87.27. uNLdO RS 646,32 RS 646,32
87271 81462 [UNTAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 400 RS 1142 RS278 RS 56,80 R$ 56,80
87272 81465 [UNTAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm N 4,00 RS 39,59 RS 431 RS 175,60 RS 175,60




PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO T.SERVICO UNTT VALOR TOTAL
87273 81467 UNLAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm N 2,00 R$201,10 RS 5,86 RS 41392 $ 413,92
8728 ADESIVOS RS 349,17 RS 349,17
87281 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G N 300 RS 59,73 RS- RS 179,19 R$ 179,19
87282 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 RS 56.66 RS- RS 169,98 RS 169,98
273 ESGOTO SANTTARIO RS 231687 RS 2.316,87
8731 (CORPO DE CALA SIFONADA / RALO RS 13872 R$ 138,72
87311 81663 [CORPO CX. SIFONADA DIAM 150 X 150 X 50 N 300 RS 3946 RS 6,78 RS 13872 RS 138,72
8732 CURVAS RS 6565 R$ 65,65
87321 81730 (CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM UN 5,00 RS 4,50 RS 8,63 RS 65,65 RS 65,65
8733 'OKLHOS RS 350,62 R$ 350,62
— - :!r:da;::) m;;g::sg:\ﬂmom Umv:% Pléj;l;l.:;ﬁ;::‘:M JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO o 500 - i RE RS 39.70
87333 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM N 2,00 RS 863 RS 13,87 RS 45,00 RS 45,00
87334 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM 3,00 RS 262 RS 8,63 RS 90,00 $ 90,00
87335 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM N 6,00 RS 8,68 RS 13,87 RS 135,30 RS 135,30
87.34. UNCOES RS 41282 RS 412,82
87341 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM w 5,00 R$477 RS863 RS 67,00 $67.00
87342 81973 TUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UN 3,00 RS 16,97 RS 14,17 RS 93,42 RS 93.42
87343 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM UN 5,00 RS 36,31 RS 14,17 RS 252,40 RS 252, 40
87.35. LUVAS RS 80,19 RS 80.19
87351 2001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM N 3,00 RS 139 R$ 431 RS 17,10 RS 17,10
87352 £2002 [LLUVA STMPLES DIAMETRO 50 MM N 3,00 RS$3,02 R$431 RS 21,9 $21,99
87353 82004 [LUVA SIMPLES DIAM 100 MM N 3,00 RS661 RS 7,09 RS 41,10 R$ 41,10
8736, |REDUCOES RS 60,21 RS 60,21
87361 82103 [REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM UN 3,00 RS 775 RS 12,32 RS 60,21 R$ 60,21
87.37. 15 ks 65,36 RS 65,36
87371 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 4,00 RS 7.40 R$ 8,94 RS 65,36 R$ 65,36
8738 TUBOS RS 114330 RS 1.143,30
8738.1 82301 TUBO SOLD P ESGOTO DIAM. 40 MM M 12,00 RS 557 RS$739 RS 23328 RS 233,28
[r— i ?@%ﬂf&ﬁ?ﬁm\ﬁﬁé s;:jgz‘p:fm.m DN 50 MM, FORNECTDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO . 1 — RS 1S R$3092 RS 343,92
87383 82304 TUBO SOLDAVEL PESGOTO DIAM. 100 MM M 18,00 RS 1542 RS 16,03 RS 566,10 RS 566,10
874 EXTRAS RS 95808 RS 958,08
87401 81825 (CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA N 2,00 RS 173,19 RS 235,83 RS 818,04 RS 818,04
87402 81826 [ TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCMPARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM N 200 RS 57,11 RS 12,91 RS 140,04 RS 140,04
e ™ s = e L S DS,

88) ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 496524 RS 4.96524
88001 100160 ALVENARIA DE TUOLO FURADO 12 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH-4ARML+100KG DE CI/M3) jv3 101,06 RS 2326 RS 24,24 RS 480035 RS 4.800,35
88002 93201 [FIXACAD (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 2730 RS 2,53 RS 3,51 RS 164,89 RS 164,89

8s) {prmMEsBLIZACAO T ] i i RS 208733 RS 2.087,33
89001 120902 IMPERME ABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E~2,0 CM M 2768 RS 1187 RS 1874 RS 847,28 RS 847,28
89002 120208 IMPERME ABILIZACAO-ARGAM. SINT SEMI - FLEXIVE V>3 6148 RS 8,99 RS 11,18 RS 1.240,05 RS 1.240,05

a1 s TRUTURAS METALICAS | | mwsen RS 13.369,71
[ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAQOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, T
810001 100775 |CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECTMENTO E INSTALACAO. KG 902,14 RS 13,81 RS 1,01 RS 13.369,71 RS 13.369,71
AF_01/2020_P
11 | COBERTURAS RS 226553 RS 2.265,53
811001 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 4851 RS 27,00 RS 3,54 RS 1.481,49 R$ 1.481.49
811002 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 9,43 RS 12,18 RS 16,91 R$27431 R$ 27431
811003 160403 [EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 27,90 R$ 894 R$9.33 RS 509,73 R$ 509,73
812 [ESQUADRIAS METALICAS RS 145847 RS 7.43847
81200.1 180380 F5Q MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRA( M 036 RS 783,98 RS 4220 RS 297,42 RS 297,42
812002 180381 1SQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/15/J6/18 C/FERRAGENS M 1,80 RS 449,14 RS 42,20 RS 884,41 RS 884,41
812003 180501 [PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS vl 525 RS§727.96 RS 39,46 RS 402895 RS 4.028,95
812004 180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS jv°3 432 RS 47621 RS 39,46 RS 222769 R$ 2.227,69
B3 IVEIROS RS 35687 RS 356,87
— S S, e s e
8.1300.1 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 216 RS 165,22 RS- RS 356,87 R$ 356,87
SR S —
214 {REVESTIMENTO DE PAREDE. RS 1049683 F RS 10.496,63
I e R el W o T Rs 78
£14002 200403 [REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) M2 79.00 RS 239 RS 13,04 RS 1.218,97 RS 1.218,97




PLANILHA ORCAMENTARIA

TTEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT MAT Mo T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
814003 200201 [EMBOCO (1CT:4 ARML) M 108,63 RS 8,75 RS 12,07 RS 2.261,67 R$ 2.261,67
814004 201302 [REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 108,63 RS 2244 RS 6.284.24 RS 6.284,24

o roros g RE 200862 I RS 2.008,62
SRS,
815.0.0.1 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M 19,88 RS 57,386 RS 11,19 RS 137271 RS 1.372,71
815002 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 339 RS 18,67 RS- RS 63291 RS 632,91
o e
816} fvnmmwomm resas | RS 5.213,15
816001 20101 1ASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 10 RS 23,09 RS 985 RS 958,55 RS 958,55
816002 21101 |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CT:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M 10 RS 63,50 RS 15,96 R$2312.28 RS 2.312,28
816003 1102 [RODAPE: FUNDIDO DE GRANTTINA 7CM M 512 RS 13,90 RS- RS 71,16 R$ 71,16
8.16.0.0.4. 21104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 2945 RS 22,93 RS- RS 675,28 RS 675,28
[EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU FISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
81600 94992
) | ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 w % it RS2 RELIOSAS R$ 1.195,88
e 0 e
a1 {rrmracENs R$97614 RS 976,14
WREE S
817001 230174 [BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM N 3,00 RS 12526 RS 10,79 RS 408,15 RS 408,15
817002 20176 [BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM W 3,00 R$ 178,54 R$ 10,79 RS 567,99 R$ 567,99
B18) [PINTURA R3 295867 RS 2.958,67
(3133 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE RS 13745 RS 137,45
818101 261300 [EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 547 RS 1,59 RS 8,01 RS 52,51 R$ 52,51
818102 261550 [PINT.ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 547 RS 8,11 RS 7,42 RS 8494 RS 84,94
8182 | PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA BS 406,81 RS 406,81
818201 261300 [EMASS AMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 226 RS 1,59 RS 801 RS 194,49 RS 194,49
818202 261001 [PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 226 RS 3,92 RS 6,56 RS 21232 RS 212,32
283 | PINTURA DO TETO - TINTA PVA RS 34618 RS 346,10
818301 261300 [EMASS AMENTO COM MASS A PVA DUAS DEMAOS V) 1988 RS 159 RS 8,01 RS 190,84 RS 190,84
818302 %1307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR v} 19,88 RS 3,10 RS 471 RS 155,26 RS 155,26
8184 | PINTURA EXTERNA RS 613,67 RS 613,67
818401 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M 5327 RS 492 RS 6,60 RS 613,67 R$ 613,67
BI85 | ESQUADRIAS "S 719,72 RS 719,72
—
818501 %1602 [PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR Y] 33,03 RS 949 RS 12,30 RS 719,72 RS 719.72
8184 ESTRUT. METALICA DA COBERTURA RS 73492 RS 734,92
818601 %1609 [PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS %3 4851 RS 11,88 R$327 RS 73492 RS 734,92
e e e — ey
819, [DIVERSOS RS 295465 RS 2.954,69
819001 271608 [BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO jv°3 24 RS 507,64 RS 44,26 RS 1.346,63 RS 1.346,63
8.19.002 COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA (SINAPT) M2 2388 RS 474,86 RS 49,94 RS 1.511,42 RS 1.511,42
819003 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) v} 3321 RS 1,06 RS 185 RS 96,64 RS 96,64
i G > B s i . 124013 4
. S , e
91 SERVICOS PRELIMINARES R§ 41576 RS 475,76
CEEREEEE -
01001 o [T OCACAO DA OBRA. EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO 6 o e S REATLTS RS 475,76
[RIPAO 15CM) E PIQUE MUNHA
B G o | == i
—
92001 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL 614 RS 34,11 RS 886 RS 263,83 RS 263,83
93] SERVICO EM THRRA REITOR RS 378,60
9.3.1. MPLANTACAO RS 52608 RS 326,08
93.10.1 41004 [ESCAVACAO MECANICA M 1397 RS 177 RS- RS2472 R$ 2472
93102 41005 |CARGA MECANIZADA M3 1397 RS 141 RS- RS 19,69 RS 19,69
93103 41012 INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 1397 RS 5,00 RS- RS 69,85 RS 69,85
93104 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM MBKM 6985 RS$2.73 RS- RS 190,69 RS 190,69
93105 41009 | COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 11,18 RS 1.89 RS- RS 21,13 R$ 21,13
992, | INST. BLETRICAS RS 53,51 RS 52,52
93201 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M 100 RS- R$31,59 R$31,59 R$ 31,59
93202 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 RS- R$2093 RS 2093 RS 20,93
e
94 IFUNDAGOES B SONDAGENS et RS 15.368,34
SRR S
9A.L. ESTACAS RS 12.508,61 RS 12.508,61
9.4.10.1 50302 [ESTACA A TRADO DIAM 30 CM SEMFERRO M 113,00 RS 28,66 R$33,99 RS 7.079,45 RS 7.079,45
94102 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 360,00 RS 879 RS 2,46 RS 4.050,00 R$ 4.050,00
94103 52014 ACO CA60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 108,17 RS 10,59 R$2,16 RS 1379,16 R$ 1.379,16
942, BLOCOS RS 2.859,73 RS 2.859,73
94201 50901 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 37 RS- R$ 40,00 RS 150,00 RS 150,00
94202 50902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) jv3 1188 RS- RS 492 RS 58.44 RS 58,44 .




PLANILHA ORCAMENTARIA

TEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT Mo T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
94203 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CTVIS) M 0,59 R$ 130,13 RS 24,62 RS 9192 R$ 91,92
94204 51030 [PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M 37 R$ 39348 R$ 73,02 RS 1.74937 R$ 1.749,37
94205 51026 1. ANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C) vl 375 RS 0,09 R$3575 RS 134,40 RS 134,40
94206 52014 ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CTVIS) KG 46,40 RS 10,59 RS 216 RS 591.60 R$ 591,60
94207 50251 [CORPO DE PROVA N 600 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00

98] [ESTRUTURA ! R$37.021,77 RS 37.121,77
951 VIGAS BALDRAMES RS 634799 RS 6.347,99
95101 40101 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M 335 RS- R$ 31,59 RS 263,77 RS 263,77
95102 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M 1146 RS- RS 492 RS 56,38 RS 56,38
95103 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ¥ <) 057 R$ 130,13 RS 24,62 RS 88,67 RS 88,67
9.5.10.4) 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 9,14 RS 2628 R$939 RS 175282 RS 1.752,82
95105 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M 344 RS 39348 RS 73,02 RS 1.60476 RS 1.604,76
95106 60801 1 ANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M 34 RS- RS 42,90 RS 147,57 RS 147,57
95107 40902 [REATERRO COM APILOAMENTO B 491 RS- RS 2093 RS 10276 RS 102,76
95108 60304 [ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/167) - (OBRAS CIVIS) KG 135,60 RS9,12 RS 2,46 RS 157024 RS 1.570,24
95109 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 53,10 RS 10,59 R$2,16 RS 677,02 R$ 677,02
9.5.1.0.10. 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
952 | PrLARES RS 12.902.79 RS 12.902,79
9520.1 60204 FORMA - CH. COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.{OBRAS CIVIS) M2 74,76 RS 56,83 RS 35,75 RS 6.921.28 R$ 6.921,28
95202 60517 [PREPARO COM BETONFIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA v 367 RS 393,48 RS 73,02 RS 1.712,05 RS 1.712,05
95203 60801 1 ANGAMENTO/APLICACAO/ ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M 367 RS- RS 42,90 RS 157,44 RS 157,44
95204 60305 ACO CA-S0A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 24630 RS879 RS 246 RS 277087 RS 2.770.87
95205 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,60 RS 10,59 RS 216 RS 125715 R$ 1.257,15
95206 60487 |CORPO DE PROVA N 6,00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
9.5.3. VIGAS DE COBERTURA RS 863540, RS 8.635,40
95301 60204 [FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.{OBRAS CIVIS) M2 2n RS 56,83 RS 35,75 RS 4.834,52 RS 4.834,52
95302 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 291 R$39348 RS 73,02 RS 1.357.51 RS 1.357,51
95303 60801 L ANGAMENTO/APLICAGAO/ ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M 291 RS- RS 42,90 RS 124,83 RS 124,83
95304, 60304 ACO CA-50 A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 116,60 RS9,12 RS$ 246 RS 1350,22 R$ 1.350,22
953.05. 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,10 R$8,79 RS 2.46 RS 14737 RS 147,37
95306 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 57.80 RS 10,59 RS216 RS 736.95 RS 736,95
95307, 60487 [CORPO DE PROVA N 6,00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
9.54. LATE RS 814031 RS 8.140,31
95.40.1 61101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR DIS TRIB/ESCORAMENTO E FORMADESFORMA M2 79 RS 95,61 RS 17,56 RS 814031 RS 8.140,31
955 ouTROS RS 1.095,38 RS 1.095,28
9550.1 60010 |VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA v 0,40 RS 211190 RS 626,32 RS 1.095,28 RS 1.095,28
e e —
9 INSTALACORS ELETRICAS S 1236389 RS 12.363,83
SRR i i SR i
96001 70563 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 250,00 RS 2,03 RS 170 RS 932,50 R$ 932,50
96.00.2} 70564 (CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 M 320,00 R$347 RS 1.85 RS 1.702,40 RS 1.702,40
96003 70585 [CABO PVC (70°C) 1 KV No. 16 MM2 M 10,00 RS 14,83 RS 2,46 RS 172,90 172,90
96.0.0.4. 70511 (CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 25 MM2 M 40,00 RS 15,86 RS 262 RS 739,20 RS 739,20
96005 70682 |CATXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" UN 20,00 R$7.21 R$ 4,63 RS 236,80 RS 236,80
96006 70710 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA N 1,00 RS 7224 RS 67,99 RS 140,23 RS 140,23
| [ e e o e e | | e
96008 7184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.5.) 275V DE 8 A 40KA N 300 RS 117,03 RS 3082 RS 443,55 R$ 44355
96009 93655 DISTUNTOR MONGPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 N 3,00 RS 1040 RS 204 RS 37,32 R$ 37,32
960.0.10 mms DISTUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A w 1,00 RS 211,50 RS 27,74 RS 239.24 $239,24
9600.11 93656 DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 N 10,00 RS 10,40 RS 204 RS 124,40 RS 124,40
96.00.12] 93654 1S TUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 w 2,00 RS 993 RS 145 RS 22.76 RS 22,76
9.6.0.0.13) 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R) BIPOLAR DE 25A-30mA N 11,00 RS 156,54 RS 18,50 RS 192544 R$ 1.925,44
96.0.0.14 71194 E1LETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 130,00 RS 138 RS 524 RS 860,60 RS 860,60
960.0.15 71198 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 60MM M 9,00 RS3.77 RS 1542 RS 172,71 RS 172,71
96.0.0.16 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DLAM. 3/ [y 6,00 RS 0,94 RS 031 RS 7,50 RS 7.50
9.6.0.0.17. 0421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 6,00 RS 137 RS 031 RS 10,08 R$ 10,08
960018 71201 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 9,00 RS 261 RS 524 RS 70,65 R$ 70,65
G0 e L&C;ﬁi%??&‘:ﬁﬂskff;gﬁ; DN 25 MM (34", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - i o RS 1,50 RS334 — RS 31.44
960.0.20 741 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" w 3,00 RS 187 RS308 RS 1485 RS 14,85




PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
96.0.021 1331 FTTA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 RS 7,61 RS 1232 RS 19,93 RS 19.93
960022 7321 [FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM N 200 RS 1263 RS 6,16 RS 37,58 R$ 37,58
9600.23 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 RS 433 RS 6,48 RS 3243 RS 32,43
960024 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 200 RS8.90 RS 11,40 RS 40,60 RS 40,60
960025 71644 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LAMPADAS N 20,00 RS 104,96 RS0.94 RS 229800 RS 2.298,00
9.6.0.0.26 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 40,00 RS 11,89 RS 3,93 RS 632,80 R$ 632,80
960027 71619 [LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 2X14W N 1,00 RS 106,20 RS 11,92 RS 118,12 RS 118,12
960028 COMP 387 SEE  |LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 2,00 RS 1921 R$0,18 RS 38,78 R$ 38,78
05 53004 &ﬁ:ﬁcﬁlnziﬂxm(zmmnm), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E o A% R$212 — — RS 163.00
e — :;\Dl(;;}l'zmsm.m 4"X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECTMENTO E INSTALAGAO . 050 RS 788 [ S RS 238.50
960031 ™0 TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2” COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) W 10,00 RS 188 RS 0,93 RS 28,10 RS 28,10
960032 71043 [CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) S0A-250V (CHUVEIRO) 10,00 RS 3,01 RS 894 RS 119,50 RS 119,50

93] INETALACOKS HINROSSANITARIAS i ns oo | RS 30.001,48
anL | PECAS E ACESSORIOS RS 1752832 RS 17.528,32
97.11. VASO SANITARIO E ACESSORIOS RS 10.557,02 RS 10.557,02
97111 s :[;\.;L)} sg;:}r:x;)l sxf_o_\'x; Egm:r;:zs;:ﬂu PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO o 2% Wi ST _ RS 130034
97112 95469 [VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 600 R$ 24327 RS 13,44 RS 1.540.26 RS 1.540,26
97113 80517 [VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO N 6,00 RS 227,85 RS 50,17 RS 1.668,12 RS 1.668,12
97114 80519 'VALVULA DE DESCARGA PARA PN.E. COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 RS 461,65 RS 50,17 RS 1.023,64 R$ 1.023.64
97115 80520 [CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) a RS 5,06 RS 6,16 RS 9,76 RS 89,76
97116 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") w 8,00 RS 1133 RS 9,86 RS 169,52 RS 169,52
97117, 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2"/ ESPUDE - (ENTRADA) N 8,00 RS 35,14 RS 431 RS 315,60 RS 315,60
97118 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO N 800 RS931 RS 4,63 RS 111,52 R$ 111,52
97119 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO UN 200 RS 11176 RS 463 RS 931,12 R$ 931,12
971110 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 N 800 RS 24,68 RS 7,05 RS 253,84 RS 253,84
971111 COMP427 SEE  |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 12" N 800 RS 88,51 RS 246 RS 721,76 R$ 727,76
97.1.112] COMP S84 SEE  |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO UN 6,00 RS 40,19 RS 3,89 RS 264,48 RS 264,48
97.1.1.13]  COMP209 SEE  |TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 400 RS 40,54 R$ 7,71 RS 193,00 RS 193,00
971114 100875 [RANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 N 2,00 RS 955,81 RS 28,22 RS 1968,06 RS 1.968,06
97.1.2. |Lavarorio £ acEsSORIOS RS 3.437,40 RS 3.437,40
97121 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA N 2,00 RS 8136 RS 50,55 RS 263,82 RS 263,82
97122 80550 [FIXACAO PLAVATORIO (PAR) PAR 6,00 RS 3,39 RS 4,63 RS 48,12 RS 48,12
97123 80555 LIGAGAO FLEXVEL METALICA DIAM 1/2"(ENGATE) UN 6,00 RS 2898 R$ 7,71 RS 220,14 R$ 220,14
97124 86883 SIFAO DO TIPO FLEXfVEL EMPVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6,00 R$9.70 RS 1,88 RS 69,48 RS 69,48
Fili53 - :):?;Ju DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO o 20 R85500 o RS 172232 $1.722.32
97126 80572 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 12" N 400 RS 11161 RS6,16 RS 471,08 RS 471,08
97127 80580 [VALVULA PLAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 600 RS 3431 RS 4,63 RS 233,64 RS 233,64
97128 80587 [CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA N 400 RS 90,18 RS 12,02 RS 408,80 RS 408,80
97.1.3. |L1Ro £ cHrUVEIROS RS 1.897.56 RS 1.897,56
97.13.1 80721 [CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO N 12,00 RS 7607 RS 1542 RS 109788 RS 1.097,88
97132, 80732 [PORTA TOALHA HASTE LONGA EMMETAL/ACABAMENTO CROMADO w 12,00 RS 26,45 RS 10,79 RS 446,88 RS 446,88
97133 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 12,00 RS 21,69 RS 7,71 RS 352,80 RS 352,80
97.14. REGISTROS RS 1.636,3¢ RS 1.636,34
i o [REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - o 0 RS 8476 RS 7,89 RS 185,30 RS 185.30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
01142 . REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 12", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - o o RS1222 RS 1139 RS 538,04 RS 538.44
[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
07143 I [REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - i 1280 o Ream wEsid RS 912,60
[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
872 JAcuA FRIA RS 5.274,30 RS 5.274,30
9721 TUBOS DE PVC SOLDAVEL R 2.287,50 RS 2.287,50
97211 £1003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 5400 RS 482 RS3.70 RS 460,08 R$ 460,08
97212 £9447 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E TN*TAI.AC,‘() M 18,00 RS 11,85 RS 0,59 RS 223,92 RS 223 v92
AF_12/2014
5598 o EFT_T; :ﬂ»;:. SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M o RS 1974 RS 0,86 RS 988,80 RS 988,80
e e r:;;?‘(‘: SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. . " RS 33.14 RS 101 RS 61470 RS 614,70
9722 |ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL RS 180,35 R$ 180,35
97221 81069 ADAPTAD SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA PREG 50X11/2" UN 15,00 RS595 R$431 RS 153,90 R$ 153,90
9.7222] 81067 ADAPTAD SOLD.CURTO (/BOLSA E ROSCA PREG 32X1" UN 5,00 RS251 RS 2,78 RS 26,45 RS 26,45
97.23 J.uvAs DE Fve RS 17045 R$ 170,45
- p— ;;w;;;&]‘:‘ SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECTMENTO E INSTALAGAO. o e RS228 Reisi RS 1745 RS 17,45

P




PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UND QUANT MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
5953 _— lAlG':Y: s:;isgﬁmr?i:;;&s:ﬁf:;‘?\ 32MMX 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE i 50 N— —_— RS 3525 RS 55.25
97233 81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm w 5,00 RS 5,03 RS 431 R$ 46,70 RS 46,70
9723.4) 81105 LUV A SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm w 5,00 RS 5,90 RS 431 RS 51,05 R$ 51,05

97.24. BUCHAs RS 166,00 RS 166,00
S5 i Lmus\& ?:c.ﬁ?lﬁff)i/};m(: SOLDAVEL, DN 60MM X S0MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E 0 0 RE1906 —_— HS1002 RS 108.20
o545 o :ld:TAunfcm Lfrf%:’:: SOLDAVEL, DN SOMM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E i 06 —— WL —— RS 57.80

9725. JOELHO RS 1.211,23 R$ 1.211,23
— — ﬁﬂf&(;?{:,’kﬂf;:;l,lsom.«\'m. DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E o 500 RS7% RS L85 RS 105,75 RS 105.75
97252 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1) UN 5,00 RS 2,80 RS 5,55 RS4L75 R$ 41,75
5555 Wi ;?:;J:& ? ::;h:;‘: :\;Grl,:mmvm. DN SOMM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E i 50 —_ — — RS 350.25
97254 81340 JOELHO REDUGAO 90° SOLDAVEL 32 mm X 25 mem N 400 RS 5,03 RS 5,55 RS 4232 R$ 42,32
97255, 81380 JOELHO 90 GRAUS (/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM 12" N 15,00 RS 18,62 RS 6,78 RS 381,00 RS 381,00
97256 81381 JOELHO 9 GRAUS (/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM 3/4 N 12,00 RS 1740 RS678 RS 290,16 R$ 290,16

9726 RS 909,60 R$ 909,60
97261 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 10,00 RS 12,98 RS 924 RS 22220 RS 222.20
97262 81406 TE 9 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm N 500 RS 38,68 RS924 RS 239,60 RS 239,60
97263 81424 TE REDUCAQ 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm N 10,00 RS 11,46 RS924 RS 207,00 RS 207,00
97264 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm N 10,00 RS 787 RS 5,86 RS 137,30 RS 137,30
97265 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm N 500 RS 11,46 RS 9,24 RS 103,50 103,50

97.27. JinEsivos RS 349,17 RS 349,17
97271 81501 ADESTVO PLASTICO - FRASCO 850 G w 3,00 RS 59.73 RS- RS 179,19 $179,19
97272 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 N 300 RS 56,66 RS- RS 169,98 RS 169,98

973 | ESGOTO SANITARIO RS 528,70 RS 5.282,70

9.731. [CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO RS 147412 RS 1.474,12
973.1.1 81663 [CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 w 600 RS 39,46 RS6,78 RS 277,44 RS 277,44
97312 81770 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM UN 10,00 RS 4,68 RS 246 RS 71,40 RS 71,40
97313] COMP3S1_SEE  |RALO LINEAR REFORGADO - 6X90 SECA EM AGO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM ALUMINIO N 2,00 RS 32525 RS 5,42 RS 661,34 R$ 66134
97314 81752 [GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 6,00 RS 46,18 R$ 246 RS 291,84 R$ 291,84
97315, 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 N 10,00 RS 1043 RS678 RS 172,10 R$ 172,10

9732 CURVAS R$ 356,85 RS 356,85
97321 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM 40 MM UN 20,00 RS 4,50 RS 8,63 RS 262.60 R$ 262,60
97322 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM N 5,00 RS 1022 RSR63 RS 94,25 RS 9425

9733 IOELHOS RS 638,50 R$ 638,50
Bl I T T RS 10925
97333 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM N 4,00 RS 8,63 RS 13,87 RS 90,00 RS 90,00
97334 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 7,00 RS 2,62 RS 8,63 RS 78,75 RS 78,75
97335 81938 JOELHO 9 GRAUS DIAMETRO 100 MM w 200 RS 868 RS 1387 RS 180,40 RS 180,40
97336 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM w 600 RS 477 RS 8.63 RS 80,40 RS 80,40

9734, Vuneoes RS 497,26 RS 497,26
97341 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UN 3,00 RS 1697 RS 1417 RS 93,42 RS 93,42
97342 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM w 800 RS 3631 RS 1417 RS 403,84 RS 403,84

9735, LuvAS RS 10625 R$ 106,25
97351 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM w 5,00 RS 139 RS 4,31 RS 28,50 RS 28,50
97352] 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM N 500 RS 3,02 RS 4,31 R$ 36,65 RS 36,65
97353 §2004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 3,00 RS 6,61 RS 7,09 RS 41,10 R$ 41,10

9.7.3.6. REDUCOES RS 13632 RS 136,32
97361 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM UN 600 RS7.18 RS 216 RS 56,04 RS 56,04
97362 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM UN 400 RS 775 RS 12,32 RS 80,28 RS 80,28

9.7.3.7. i RS 130.72 R$ 130,72
97371 82230 [ TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 8,00 RS 740 R$ 8,94 RS 130,72 RS 130,72

9738 TUBOS RS 1.942,68 RS 1.942,68
97381 82301 TUBO SOLD PESGOTO DIAM. 40 MM M 36,00 RS5,57 RS 7,39 RS 466,56 RS$ 466,56
01182 o ::;)I 1;;;.) nxﬂﬁiﬁﬁ&jsjﬁgﬁ?ml . DN 50 MM, FORNECTDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO " -~ RS1282 RS 151 RS 34092 RS 343.92
97383 %2304 TUBO SOLDAVEL PESGOTO DIAM. 100 MM M 36,00 RS 15,42 RS 16,03 RS 1.132,20 R$ 1.132,20

9.74. EXTRAS RS 191616 RS 1.916,16
97401 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA N 4,00 RS 173,19 RS 235,83 RS 1.636,08 R$ 1.636,08




PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT Mo T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL

97402 £1826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 400 RS S7,11 RS 1291 RS 280,08 RS 280,08
5484 JALVENARIAS E DIVISGRIAS l R 940051 RS 9.400,51

9.80.0.1 100160 ALVENARIA DE TIOLO FURADO 12 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CIMG) N M2 190.69 RS 23.26 RS 2424 R$9.057,77 RS 9.057,77

98002 100102 ALVENARIA DE TIOLO COMUM V2 VEZ - ARG. (1CT : 2CH : SARML) M 0,48 RS 54,77 RS 35,15 RS 43,16 RS 43,16

98003 93201 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 49,60 RS 253 RS 3,51 RS 299,58 RS 299,58
99, LIZACAO * f . R$ 535901 RS 5.359,01 ‘

99001 120902 IMPERME ABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E<2,0 CM M 60,67 RS 1187 RS 18,74 RS 1.857,10 R$ 1.857,10

99002 120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL M2 173,62 RS 8,99 RS 11,18 R$3.501,91 R$ 3.501,91

9.10] esrruTURAS METALICAS l RS 2694176 RS 26.942,76

[ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA. TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,

910001 100775 (CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E: TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. KG 1.818,00 RS 13,81 RS 1,01 RS 26.942,76 RS 26.942,76
AE 012020 P
91t lCORVRTURAS RE 483630 RS 4.836,30
9.1100.1 160100 (COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA w 120,50 RS 27,00 RS 3.54 RS 3.680,07 R$ 3.680,07
911002 160101 [CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 1205 RS 12,18 RS 1691 RS 350,53 RS 350,53
9.11.003 160403 [EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 44,10 RS 8,94 R$ 9,33 RS 805,70 RS 805,70
9.12 [ESQUADRIAS METALICAS RS 1622340 RS 18.223 40
91200.1 180380 [ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO 14 C/FERRAGENS v ~ 1,08 m“ 783,98 RS 4220 RS 892,27 RS 892,27
9.12002] 180381 ESQ MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/15/36/J8 CFERRAGENS v 523 RS 449,14 RS 4220 RS 2569,70 RS$ 2.569,70
912003 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CFERRAGENS 2 714 RS 727,96 RS 3946 RS 5.479.37 R$ 5.479,37
912004 180509 [PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 (/FERRAGENS X2 18,00 RS 47621 RS 3946 RS 9.282,06 RS 9.282.06
913 fVIDROS I RS 104283 RS 1.042,53
9.1300.1 190105 [VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M 631 I RS 165,22 RS- RS 104253 RS 1.042,53
9,144 [REVESTIMENTO DE PAREDE ! RS 2435891 RS 2425591
P e e e = ks wim|  mvew RS 145204
9.14002] 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+ 100kgCl/M3) W 10257 RS 239 RS 13,04 RS 1.582,65 RS 1.582,65
914003 200201 [EMBOCO (1C1:4 ARML) V-3 29,7 RS87S RS 1207 RS 5.616,19 R$ 5.616,19
914004 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA e %975 RS 3541 RS 2244 RS 15.605,03 RS$ 15.605,03
9154 jrorROS i . REssne RS 5.652,18
915001 210499 [FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM 2 6466 RS 5786 RS 11,19 RS 4.464,77 RS 4.464,77
915002 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 63,60 RS 18,67 RS- RS L187.41 RS 1.187,41
9.16] i DE PO RS 16.718,15 RS 16.710,18
Ladams ] _____-[._._._ ]
91600.1 20101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1.3:6 ESP=SCM (BASE) 2 2034 RS 23,09 RS 9,85 RS 264639 RS 2.646,39
916002 21101 [GRANTTTNA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C1:3ARML) E~2CM E JUNTA PLASTICA 27MM e 8034 RS 63,50 RS 1596 RS 638381 RS 6.383 81
916003 120101 [REGULARIZAGAO (1:3) =2 CM M2 80,34 RS 11.23 RS878 RS 1.607.60 R$ 1.607,60
916004 21102 [RODAPE: FUNDIDO DE GRANTIINA 7CM M 12497 RS 13,90 RS- RS 1.737.08 RS 1.737,08
9.1600.5 21104 RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS Mz 89,08 RS 2293 RS- RS 2042,60 RS 2.042,60
e I e L o] o]
217 {pmracens T RS 449634 RS 449634
i s i
9.1700.1 B0 [BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM wN 800 RS 125,26 RS 1079 RS 1.088.40 RS 1.088,40
917002 Bo176 [BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 80 CM N 18,00 RS 17854 RS 10,79 RS 3.407,54 RS 3.407,94
9.18) PINTURA REGIILSE RS 6.311,54
sanL. |PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE Baas RS 265,62
918101 261300 EMASS AMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,57 RS 1,59 Rs 801 RS 10047 R$ 101,47
918102 21550 [PINT ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM C/SELADOR V) 10,57 RS811 RS 742 RS 164,15 RS 164,15
182 | PIVTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA e RS 373,08
918201 261300 [EMASS AMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M 13,60 RS 159 R$8,01 R3120,56 RS 130,56
918202 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M 13,60 RS392 RS 6,56 RS 14252 RS 142,52
2183, | PINTURA DO TETO - TINTA PVA Re L1872 RS 1.125,72
918301 261300 EMASS AMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 64,66 RS 159 Rsg01 Rsen,m RS 620,73
918302] 261307 [PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR V.3 6466 RS3,10 RS 471 RS 504,99 RS 504,99
104 | pvruns mxrERNA A RS 963,16
918401 261000 [PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 2 7840 RS492 RS 6,60 RS 903,16 RS 903,16
S8 | EsQuADRIAS RS 1.91839 RS 1.91839
9.1850.1 261602 [PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR 2 8804 RS 949 RS 1230 RS 191839 R$ 191839
9126 |ESTRUT. METALICA DA COBERTURA RS 142557 RS 1.825,57
91860.1 261609 [PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS M2 120,50 RS 1188 R$3.27 RS 1.825,57 RS 1.825,57

o l R$ 480939 RS 4.809,39




PLANILHA ORCAMENTARIA

TEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAI
9.19.00.1 271608 [BANCADA DE GRANITO (/ESPELHO M2 282 RS 507,64 RS 44,26 RS 1.556,35 R$ 1.556,35
919002] COMP 128 SEE  |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M. COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA (SINAPI) M 384 RS 474,86 RS 49,94 R$ 201523 R$2.015,23
919003] COMP419_SEE  |BANCO DE GRANITO v 178 RS 507,64 RS 4426 RS 98238 RS 982,38
919.0.0.4. 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M 8778 RS 1,06 RS 1,85 RS 255,43 RS 255,43
. i - T i ¥ o

g e i B . :

... N P i - o o BTG

181, [SERVICOS PRELIMINARES RS 26.891,67 RS 26.881,67
101001 20101 IDEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA V-3 131188 RS- RS 5,10 RS 6.690,58 RS 6.690,58
A MANUAL COBE] T A 3 E Y
— i ?i;rg\;mu MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES €/ TRANSP. ATE CB. E B poe N ¥513974 RS 139,74
10,1003 20103 [DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 136126 RS- RS 1473 RS 20.051,35 RS 20.051,35
e e — - e
2 [TRANSPORTES RS 350935 RS 3.509,35
— —
10200.1 30101 I TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL V] 8167 RS 34,11 RS 836 RS 3.50935 RS 3.509,35
I RS 6169379 RS 61.693,79
i — —
103001 160100 |COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 128446 RS 27,00 RS 354 RS 39.227,40 R$ 39.227,40
103002 160101 CUMFEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 18241 RS 12,18 RS 1691 RS 5.306,30 R$ 5.306.30
103003 160404 [EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 289,62 RS0.43 RS 11,54 RS 3.466,75 RS 3.466,75
103004 160403 [EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 15,80 RS 8,94 RS 933 RS 288,66 RS 288,66
103005 160602 RUFO DE CHAPA GALV ANIZADA M 51,66 R$ 20,59 RS 15,42 RS 1.860,27 R$ 1.860,27
103006 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 195,04 RS 27,72 RS3147 RS 11544,41 RS 11.544 41
184 {EETRUTURAS METALICAR RS 34098833 RS 340.988,33
104.1.] [BLOCO A + BLOCO C RS 100.033,51 RS 100.033,51
[ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
104101 100775 CHAPAS METALICAS. MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. KG 674990 RS 1381 RS 1,01 RS 100.033,51 R$ 100.033,51
AF_01/2020 P
1042 {3L0c0 B+ BLOCO D RS 240.95482 RS 240.954,82
[ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
104201 100775 CHAPAS METALICAS. MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. KG 16.258,76 RS 1381 RS 101 RS 24095482 RS 240.954 82
AF_01/2020_P
1054 {rvToRaA ‘ l l RE1AmSE RS 19.459,56
i Wit —
10500.1 21609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS M2 128446 RS 1188 RS3,27 RS 19.459,56 RS 19.459,56
e
18.6) ALVENARIAS K DIVISORIAS RS 249375 RS 2.493,75
1060.0.1) 100160 ALVENARIA DE TJOLO FURADO 12 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3) vl 52,50 RS 2326 RS 2424 RS 2493,75 RS 2.493.75
e —— s e e
1974 DE PARFDE R§2168.25 RS 2.168.25
I — — .
10.700.1 200101 ICHAPISCO COMUM M2 105,00 R$221 R$ 3,01 RS 548,10 RS 548,10
10.7.0.0.2] 200403 [REBOCO (1 CALH:4 ARFC* 100kgCIM3) v 105,00 RS$239 RS 13,04 RS 1620,15 RS 1.620,15
s, 7 g s g Z
. oat - . . T
L m . .
1t Lt RS 51.032,81
SRS e S R e SREGEE
[ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
111001 100775 |CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. KG 344351 RS 13,81 RS 1,01 RS 5103281 RS 51.032,81
[AF_01/2020_P -
112 leDTURA RS 161817 RS 1.618,17
—
11200.1 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS vl RS 11,88 R$327 RS 1618,17 RS 1618,17
e e e — T et
13 [COBERTURAS RS 109R086 RS 1098980
—
113001 160401 |CORERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 106,81 RS 39,00 RS 531 RS 473275 RS 473275
113.00.2] 160404 [EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 64,46 RS043 RS 11,54 RS 771,58 RS 771,58
113003 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 15,54 RS 894 R$933 RS 283,91 RS 283,91
113.0.0.4. 160601 [CALHA "HAPA GALVANIZADA M 64,57 RS21.72 RS 3147 RS 3.821,89 R$ 3.821,89
113005 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 512 RS 20,59 RS 15,42 RS 18437 RS 18437
113006 160402 [CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 41,09 RS 12,18 RS 16,91 RS 119530 RS 1.195.30
1] BE PISO RS 1057182 RS 10.677,52
114001 20101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP-SCM (BASE) M2 T80 RS 23,09 R$ 9,85 RS 2598,96 R$ 2.598,96
114002 2101 | GRANTTINA SMM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CT:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM v} 8% RS 63,50 RS 15,96 RS 626939 RS 6.269,39
114003 21104 [RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M 79 RS 293 RS- RS 1.809,17 RS 1.809,17
VENARIAS £ DIVISORIAS RS 22942 RS m.‘tz_v
S
115001 100160 ALVENARIA DE TJOLO FURADO 12 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH4ARML+100KG DE CING) M 48 RS 2326 RS 2424 RS 229,82 R$ 229,42
116} IREVESTIMENTO DE PAREDE RS9.73 RS 99,73
11600.1 200101 (CHAPISCO COMUM jv3 48 RS 221 RS 3,01 RS 2521 R$ 25,21
116002, 200403 [REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) jv) 48 R$2,39 RS 13,04 RS 7452 RS 74.52
17, SERVICO EM TERRA RS 20586 RS 205,66
117.00.1 41004 [ESCAVACAO MECANICA M3 5,56 RS 1,77 RS- RS 9,84 R$ 9,84
117002 41005 CARGA MECANIZADA VB 556 RS 141 RS- RS 783 RS 7.83
11.7.0.03. 41012 INDENIZACAO DE JAZIDA M 556 R$ 5,00 RS- RS 27,80 R$ 27,80




PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM COoDIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT MAT Mo T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
117004, 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM MBKM $5.60 RS2,73 RS- RS 151,78 R$ 151,78
117005 41009 | COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 445 RS 1,89 RS- RS 841 RS 8,41

e — — S
1.8} KSOUADRIAS MET.
aras RS 1129958 RS 11.299,68
—— e SRR ERSEE
118001] CcOMPO8S SEE  JGUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 26,60 RS 390,90 RS 3390 RS 1129968 RS 11.299,68
o Re 450128 RS 4.501,28
121001 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES (/TR ATE CB.E CARGA (0.C) M3 142 RS- RS 147,27 RS 3.568,35 R$ 3.568,35
121002] 20143 DEMOLIGAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV (/TR ATE CB. E CARGA M 164,83 RS- RS 5,66 RS 932,93 RS 932,93
o TRANKRORTIY RS L0168 RS 1.083,65
122001 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M 32 RS 34,11 RS 8,86 RS 1.083,65 RS 1.083,65
123 SERVICO £M TERRA { REa1L14 RS 3.612,14
— — SRR e — —
123001 41004 [ESCAVACAO MECANICA M3 60,57 RS 1,77 RS- RS 107,20 R$ 107,20
123002 41005 [CARGA MECANIZADA M 60,57 RS 141 RS- RS 85,40 RS 85,40
123003 41012 INDENIZAGAO DE JAZIDA B 60,57 RS 5,00 RS- RS 302,85 RS 302,85
123.004) 41006 [ TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM MBKM 605,70 RS273 RS- RS 1.653,56 RS 1.653,56
123005 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO VB 4846 RS 1,89 RS- RS 91,58 R$ 91,58
123006, 41140 REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 434,65 RS- RS 237 RS 1.148,62 RS 1.148,62
123007. 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 484,65 R$0,16 RS 0,30 R$ 22293 222,93
1244 [REVEETIMENTO DEPISO RS 9117072 RS 19.117,72
SR — —
124001 20102 P1SO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5§ CM  1:25:3.5 M 43528 RS 2046 RS 1146 RS 13.894,13 R$ 13.894,13
124002 01126 P50 DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OUDIRECIONAL) SEM LASTRO %3 13,75 RS 8127 RS 2178 RS 141693 RS 1.416,93
124003 P50 DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OUDIRECIONAL) SEM LASTRO v 3694 RS 8127 RS 2178 RS 3.806,66 RS 3.806,66
s = i i , ’ S
131 fpivriRA B 5618783 RS 56,187,83
ST SSERESE SR, SRS
141 ESQUADRIAS RS 1141496 RS 11.414,06
131101 20105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE jv-3 38520 RS 1,41 RS 6,16 RS 29159 RS 2.915,96
131102 261602 [PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO (/FUNDO ANTICOR jv3 390,00 RS 949 RS 12,30 RS 8.498,10 RS 8.498.10
1312 PAREDES RS 44.702,73 RS 44.702,73
131201 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 19987 RS 141 RS6,16 RS 3.78401 RS 3.784,01
131202 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS w2 02611 RS307 RS 9,56 RS 11.705,10 RS 11.705,10
131203 261550 [PINT ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR v} 1.004,17 RS811 RS 742 RS 15.594.76 RS 15.594,76
131204 261001 [PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 asm RS392 RS 6,56 RS 970206 RS 9.702,06
131205 261000 [PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M 340,00 RS 492 RS 6,60 RS 391680 R$ 3.916,80
1313, ACESSIBILIDADE RS 7184 R3 71,04
131301 261703 [PINT POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M 450 RS273 RS 7,42 RS 4567 RS 45,67
13.1302| 261703 [PINTPOLIESPORTIVA - 2 DEM (PISOS E CIMENTADOS) M 2,50 RS2T3 RS 7,42 RS 25,37 RS 25,37
132 SFRVICOS PRELIMINARES RE 1203548 RS 1303548
ot
—— NSRS B— S—
2L | PAREDES RS 196,74 RS 1.963,74
132101 20117 DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR ATE CBE CARGA M 42690 RS- RS 4,60 RS 196374 RS 1.963,74
1322 L Piso RS 11.071,74 RS 11.071,74
13.220.1 20121 [DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TRATE CB.E CARGA (0.C) M 53,70 RS- RS 147,27 RS 7.908,39 RS 7.908,39
132202 121 [DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TRATE CBE CARGA (0.C) M 21,48 RS- RS 147,27 RS3.16335 R$ 3.163,35
133] TRANSPORTES R$3.80780 RS 3.597,01
133001 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M 571 RS 34,11 RS 8,86 RS3.597,01 RS 3.597,01
KSQUADRIAS METALICAS RS 1167866 RS 11.678,66
——
1341, ESQUADRIAS # M Loase RS 1.120,58
134101 COMP 007_SEE |GUICHE CANTONETRA/GRADE PARA VIDRO (GOTNFRA + STNAPT) M 2,40 RS 408,32 RS 58.59 RS 1.120,58 R$ 1.120,58
1242 {CESSTBILIDADE RS 10.558,68 RS 10.558,08
134201] composs sEE  |GUARDACORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 27,00 RS 357,14 RS 3390 RS 10.558.08 RS 10.558 08
135} REVESTIMENTO DE PAREDE. RS 940652 RS 9.406,52
SRR e
1351, ESQUADRIAS RS 594,05 RS 591,05
135101] COMP4ISSEE  |PEITORIL EM GRANTTO CINZA, LARGURA VARIAVEL E PINGADEIRA (GOINFRA) v} 130 RS430,71 RS 23,95 RS 591,05 RS 591,05
1252 | PAREDES RS 831547 RS 8.81547
13520.1 200101 | CHAPISCO COMUM M2 426,90 R$221 RS 3,01 R$ 222841 R$ 2.228 41
135202 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+ 100kgCUM3) M2 42690 R$ 239 RS 13,04 R$ 6.587,06
1361 IREVESTIMENTO DE PISO RS 150.067.36 RS 160.067,36
B&L Piso RS 146923,88 RS 146.923,68/]

<



PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM COoDIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT Mo T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
136.10.1 20101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 107400 RS 23,09 RS 9,85 RS 35377,56 R$ 35.377,56
136,102 21101 (GRANTTINA §MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICT:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M 1.074,00 RS 63.50 RS 15,96 RS 85.340,04 RS 85.340,04
13.6.103. 21102 [RODAPE FUNDIDO DE GRANTTINA 7CM M 4238 RS 13,90 RS- RS 596,03 R$ 596,03
13.6.10.4. 21104 [RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACR{LICA DUAS DEMAOS M 116,88 RS 2293 RS- RS 25.610,05 RS$ 25.610,05

&L l.:cmmmmwz
i RS 1314088 RS 13.143,68
— — PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAFISO (1CI:3ARML) ¢/
[E-2CM E NATA DE CIMENTO e 19,63 RS 20321 RS 21,20 RS 4.405,16 R$ 4.405,16
eais it PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (ICL3ARML) C/
[E-2CM E NATA DE CIMENTO M fl el R$205.21 R$21,20 RS 8.738,52 RS 8.738,52
e e ——— ——"
w
| IDIVERSOS i RS 5.120,09
i
BIL | ACESSIRILIDADE RS 5.120,09
120,
137101  COMP482 SEE  [SINALIZAGAO VERTICAL EMBARQUE E DESEMBARQUE (COM HASTE) UND 200 R$377,93 RS- RS 755,86 RS 755.86
137102 COMP 477 SEE | ACIONADOR AUDIOVISUAL COM 2 BOTOEIRAS (COT) UN 3,00 R$355,97 RS- R$ 1.067,91 R$ 1.067,91

137,103 COMP 252 SEE  |PLACA DE PAREDE P1 AP12 (COT) UNI 32,00 R$ 103,01 RS- RS 3.296,32 R$ 3.296,32

MLl
RS 42,49 RS 42,49
141101 20118 [DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIOLO S/REAP. C/TR ATE CB. E CARGA M 120 RS- RS 3541 RS 4249 RS 42,49
SREN———
142 =
lﬂmmm ——1 B |
14 GERAL
AL 1 120472 RS 1.244,72
142101 40101 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 B, RS- R$31,59 RS 748,68 RS 748,68
142102 40902 REATERRO COM APILOAMENTO ¥ ] 2,70 R$ 2093 RS 496,04 RS 496,04
S Em— e e —+
M2Z suBESTACAO ! RS 213,33 RS 213,33
142201 40101 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M 460 RS- R$ 31,59 RS 14531 RS 14531
142202, 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M 328 RS- RS 20,93 RS 68,02 RS 68,02
!
ML suBESTACA0 RS 120680 RS 1.206,00
s — -
143.10.1 200101 (CHAPISCO COMUM M 40,00 R$221 RS 3,01 RS 208,80 RS 208,80
143102 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+ 100kgCUMG) M2 40,00 RS828 RS 16,65 RS 997,20 R$ 997,20
144 DE PISO - RS 23940 RS 23940
— e
1441, {surEsTAcio Rs 23940 RS 239,40
— s
144.10.1 20102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3.5 1) 750 RS 2046 RS 1146 RS 239,40 RS 239,40
e
18 {prvemsos ’ RS 15130 RS 2.521,20
M52 LsvaEsTACAO B$ 252,20 RS 2.521,20
145101 s MURO DE ALVENARIA TLJOLO FURADO 172 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAGAO - SEM REVESTIMENTOS (PADRAO R UG8 F— RS 2.521.20
GOINFRA) >
:«I {mmmmmmmu RS 18811729 RS 185.117,29
1461 | GERAL RS 130435,68 RS 130.435,88
[QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
2 - o v 00 RS 796,79 RS 2223 RS 1.638,04 $1.63
16101 1018 TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 1504 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 w 3 % R$:1.638,04
eta I [QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGLA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COMBARRAMENTO i i —— RS1848 RS 71152 RS 711,92
TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
146103 93671 [ DISTUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 w 2,00 RS 67,00 RS 843 RS 150,86 RS 150,86
146,104 775 [DISTUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A N 5,00 RS$ 211,50 RS 27,74 RS 1.196,20 R$ 1.196,20
146,105, 70563 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 6.000,00 RS 203 R$ 1,70 RS 22.380,00 R$ 22.380,00
146.1.06 70564 (CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 M 2570,00 RS 347 RS 185 RS 13.672,40 RS 13.672,40
146,107 70565 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 M 760,00 RS$523 RS 2,00 RS 5.494.80 RS 5.494,80
—_— i [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - i 3000 Wi RS 3,55 RS 645,30 RS 645,30
[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_122015
e i [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, 0,6/1,0 KV, PARAREDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ” e RS 2407 RS 005 RS 9.648,00 RS 9.648.00
ELETRICA DE BAIXA TENSAQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020
S~ saiies (CABO DE CORRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM, 06/1,0 KV, PARAREDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 5 16000 RSB RS$005 RS 332200 RS 3.322,00
i [ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020
1461011, 71194 [ELETRODUTO PVC FLEX{VEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 300,00 RS 138 RS 524 RS 1.986,00 RS 1.986,00
— e [ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M o — RS 5.08 RS 2390 RS 239,20
[EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
— e [FLETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2'), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE M 150 Bew RS 207 RS 109,65 RS 109,65
[ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
146.1.0.14, 7251 [ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 840,00 RS474 RS 924 RS 1174320 RS 11.743,20
14.6.1.0.15. 71252 [FLETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 2800 RS 10,58 RS 1232 RS 641,20 RS 641,20
146.1.0.16 71253 [ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" M 40,00 RS 1275 RS 20,03 RS 131120 R$ 1311,20
146.00.17. 71254 [ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" M 35,00 RS 15,11 RS 21,58 RS 1.284,15 RS 1.284,15
1461018 70351 [BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" w 956,00 RS 0,42 R$031 RS 697,88 R$ 697,88
146.1.0.19. 70421 [BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 1.912,00 RS 137 RS 0,31 R$3.212,16 R$ 3.212,16
14.6.1.0.20. 70352 [BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 33,00 R$0,56 RS 031 RS 28,71 R$ 28,71
1461021 70422 [BUCHAE ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 66,00 RS 168 RS 031 RS 131,34 R$ 131,34
14.6.1.0.22 70353 [BRACADEIRA METALICA TIPO "U” DIAM. 1.1/4" w 51,00 RS 0,67 R$ 0,93 RS 81,60 RS 81,60

P
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146.10.23 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR 102,00 R$2,77 R$0,93 R$ 377,40 R$ 377,40
14.6.1.0.24] 70354 [BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" UN 37,00 R$0,74 R$1,3 RS 72,89 R$ 72,89
1461025 70424 RUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 74,00 RS$3,06 R$ 123 R$31746 RS 317,46
14.6.1.0.26. 71701 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" N 956,00 RS173 R$1.23 RS 282976 RS 2.829,76
1461027, 7702 [LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1* N 102,00 RS 2,03 RS 185 RS 395,76 R$ 395,76
145 1028) Siss [LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4°), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE .

[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P UN 51,00 R$6,65 R$7,21 RS 706,86 R$ 706,86
146.1.029. 71704 LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/2" w 37,00 R$520 RS$ 3,39 R$317,83 R$ 317,83
L3 - [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA

i [EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 50,00 R$435 RS 7,42 RS 588,50 R$ 588,50

fiGi6ai . (CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA

[EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ! 16 R$4591 RS6.49 RS 114,00 R$ 114,00
Gietin Sidoc [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUTTOS TERMINAIS,

INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 o 3 R§ 5,85 R$8.20 RS 70,25 R$ 70,25
146.1.033) 3018 [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE .

DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 m S0 RET20 B0 REELSS R$ 88,55
1461034 93653 [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 11,00 R$9.79 RS 1,07 RS 119,46 RS 119,46
14.6.1.035 93654 [DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 N 31,00 RS 993 RS 145 RS 352,78 R$ 352,78
14.6.1.036 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR ) BIPOLAR DE 40A-30mA N 100 RS 15933 RS 18,50 RS 177,83 RS 177,83
14.6.1.0.37. 71184 [DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE § A 40KA UN 6,00 R$ 117,03 R$ 30,82 RS 887,10 RS 887,10
14.6.1.0.38. 71861 [PARAFUSO P/BUCHA 56 N 2352,00 RS$0,05 R$031 RS 846,72 RS 846,72
14.6.1.0.39. 70391 [BUCHA DE NYLON 56 N 2352,00 R$0,11 RS 0,50 RS 143472 RS 1.434,72
14.6.1.0.40. 71863 [PARAFUSO P/BUCHA S-10 WN 76,00 R$0.26 RS 0,87 RS 85,88 R$ 85,88
14.6.1041 70393 [BUCHA DE NYLON 5-10 UN 76,00 R$ 041 RS 0,62 R$ 7828 R$ 78,28
1461042] COMPO72SEE  [DEMOLICAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) H 2400 RS- RS 14,16 R$339.84 R$ 339,84
14.6.1.0.43. 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V W 69,00 RS 5,64 R$894 RS 1.006,02 R$ 1.006,02
146.1.0.44, 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V N 17,00 RS$9,77 RS 8,94 R$ 318,07 RS 318,07
146.1.0.45. 72519 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 40,00 RS 1096 RS 9,86 RS 832,80 RS 832,80
14.6.1.0.46. 91937 |CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 N 100,00 RS422 RS 4,45 RS 867,00 RS 867,00
14.6.1.0.47 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) N 10,00 R$433 RS 6,48 RS 108,10 R$ 108,10
14.6.1.0.48. 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 RS 5,89 RS 8,94 RS 59,32 R$ 59,32
14.6.1.0.49. 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 15,00 RS 8,9 RS 11,40 RS 304,50 RS 304,50
ro— 181, g;;rok PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECTIMENTO E INSTALAGAO. 5 e R R 1950 — RS 169,56
146.1.0.51 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) N 200 RS 10,63 RS 1633 R$ 53,92 R$ 53,92
146.1052) e I:IFT!;J;I;“U‘F;TOR PARALELO (3 MODULOS), 10A7250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. i o RS3207 RS 2018 _ RS 236,88
146.1053 97585 Sm“:;’; ﬁﬁgﬁt DE S(’HRS_[“;‘; f&ﬁ:&&mﬁ ;ﬁ‘;;ms FLUORESCENTES DE 18 W, COMREATOR N 160,00 RS 7841 RS 9,86 RS 14.123,20 R$ 14.123,20
146.1054] COMP387 SEE  [LAMPADALED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 320,00 RS 1921 RS0,18 RS 6.204,80 RS 6.204,80
146.1055] COMP375_SEE  [REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + COT) N 12,00 RS 74,83 RS214 RS 923,64 RS 923,64
14.6.1.0.56 71644 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LAMPADAS UN 7,00 RS 104,96 RS 9,94 RS 804,30 RS 804,30
14.6.1.0.57 100902 LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_ P UN 700 RS 17,89 RS 5,89 RS 166,46 RS 166,46
14.6.1.0.58 0647 [CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 3,00 RS 73,89 RS 46,24 R$ 360,39 R$ 360,39
146.1.059 70710 [CATXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA w 1,00 RS 7224 R$ 67,99 RS 140,23 RS 140,23
14.6.1.0.60. 70633 (CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ AFILOAMENTO DO FUNDO jv:) o1 RS- RS$ 4172 RS 5,00 R$ 5,00
1461061 70929 (CONDULETE METALICO - CATXA COM 5 ENTRADAS UN 200,00 RS 487 RS 1048 R$3.070,00 RS$ 3.070,00
146.10.62 72475 ITAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1 INTERRUPTOR UN 14,00 RS4,15 RS 0.93 RS 7112 R$ 71,12
146.1.0.63. 476 TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1 TOMADA N 6,00 RS 4,15 RS$093 RS 436,88 RS 436,88
14.6.1.0.64 72465 TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 2 INTERRUPTORES UN 19,00 RS4,15 RS 093 RS 96,52 RS 96,52
14.6.1.0.65. 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 81,00 RS 256 RS 0,93 RS$ 282,69 RS 282,69
14.6.1.0.66. 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABECALENTILHAD = 1/4"X 58" UN 320,00 RS$0,18 R$020 RS 121,60 R$ 121,60
14.6.1.0.67. 71870 [PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" N 76,00 R$022 R$0,20 R$3192 R$ 31,92
14.6.1.0.68. 71981 [PORCA SEXTAVADA DIAMETRO /4 N 356,00 R$020 RS0,20 RS 142,40 RS 142,40
14.6.1.0.69. 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 76,00 RS381 RS 739 RS 851,20 RS$ 851,20
146.1.0.70 70251 ARRUELA LISA D=1/4" N 612,00 RS0,04 RS- RS 24,48 RS 24,48
146.1.071) 70252 ARRUELA LISA D=5/16" N 24,00 RS 0,10 RS- RS 2,40 R$ 2,40
1461072] COMP166_SEE  |ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA M 107,00 RS 22,58 RS 4,92 R$2.942,50 RS 2.942,50
146.1.073] COMP169_SEE  JEMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (100 X 50 mm) N 71,00 R$3,04 R$ 246 RS 390,50 R$ 390,50
1461074] COMP172.SEE  |GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 71,00 RS 264 RS 431 RS 493,45 RS 493,45
14.6.1.0.75. 72269 REDUCAO CONCENTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA N 5,00 RS 12,68 R$4,93 RS 88,05 RS 88,05
1461076 COMP239 SEE  |SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA UN 76,00 RS37,15 RS 431 R$3.150,9 R$ 3.150,96
14.6.1.0.77. 72374 T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 200 RS 1738 RS 4,93 RS 44,62 RS 44,62
146.1.0.78. COMP 179_SEE  |TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA +COT) M 107,00 R$551 R$3,08 R$919,13 R$ 919,13
14.6.1.0.79. 72325 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" UN 1,00 R$133 R$3,70 RS 5,03 RS S’[_H
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14.6.1.0.80. 72326 [SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" N 3,00 RS 1,56 R$3,70 RS 15,78 R$ 15,78
146.1081] COMP525 SEE  |SATDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=4" (GOINFRA + COT) w 1,00 RS 142 RS 148 RS 2,90 R$ 2,90
146.1.082] COMP526_SEE  JCURVA DE 90° PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) W 4,00 R$8,12 R$ 1.85 RS 39,88 R$ 39,88
1462 |SUBESTACAO 1135 Kk E '
} 1 RS S468141 RS 54.681,41
14620.1 70356 [BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM 2.1/2" N 17,00 RS 154 RS$3,70 RS 89,08 RS 89,08
146202 70514 (CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 325,00 RS 4446 RS 524 RS 16.152,50 RS 16.152,50
146203 70542 (CABO DE COBRE NU No. 25 MM2 (4.73 M/KG) M 600 RS 2435 RS 262 RS 161,82 RS 161,82
146204 70543 (CABO DE COBRE NU No. 35 MM2 M 3,00 RS 33,65 RS 4,93 RS 115,74 RS 115,74
146205 COMPO47_SEE  |CAPUZ DE PROTEGAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) N 3,00 RS 18,15 RS 0,41 RS 55,68 R$ 55.68
146206 COMP046_SEE  |CAPUZ PARA PROTEGAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 RS 17,00 RS 041 RS 52,23 RS 52,23
146,207 791 (CHAVE FUSIVEL.15 KV, 100A, (CHAVE MATHEUS) w 300 RS 213,62 RS 46,24 RS 779,58 RS 779,58
146208 70922 [CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM 230MM w 1,00 RS 35,46 RS6.16 RS 41,62 RS 41,62
146209] COMP130_SEE  |CINTA PARA POSTE 290 MM (GOINFRA + COT) N 200 RS 53,91 RS 2,46 RS 112,74 R$ 112,74
14620.10]  COMP 137 SEE  |CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + COT) N 100 RS 8922 RS 246 RS 9168 R$ 91,68
1462011 71016 CONECTOR DE COMPRESSAO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 N 16,00 RS6,11 RS 1232 RS 294,88 RS 294,88
14.6.20.12] 96977 |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA, SEMISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 M 30,00 RS 52,58 RS 1,02 RS 1.608,00 RS$ 1.608,00
[CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
14.620.13 96974 Py M 15,00 RS 58,51 RS 1493 RS 1.101,60 RS 1.101,60
14620.14] COMP 131 SEE  |CRUZETA POLIMERICA 2000 MM (GOINFRA + COT) N 400 R$283,78 RS 5,66 RS 115776 RS 1.157,76
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
14.6.2.0.15 91893 L : )
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 N 100 RS 491 RS 6,49 RS 11,40 RS 11,40
14620.16 71216 [ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2 1/2" - PESADO M 15,00 RS 49,30 RS 43,14 RS 1.386,60 RS 1.386,60
[ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2'), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
146.20.17 97668 et o
[ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 1% B B2 R R$ 104,20
1462018 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1 M 6,00 RS 4,09 RS 6,16 RS 61,50 RS 61,50
14.620.19. 71268 [ELO FUSIVEL 6 K w 3,00 RS 340 RS7,71 R$3333 R$ 3333
1462020] COMP08I_SEE  [FITAEM AGO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + COT) M 400 RS424 RS 246 RS 26,80 RS 26,80
1462021 71365 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO N 3,00 RS 35,51 RS 12,32 RS 143,49 R$ 143,49
1462022 96985 [HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 N 8,00 RS 59,96 RS 7,80 RS 542,08 RS 542,08
14.6.2.0.23. COMP 048_SEE. HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" (GOINFRA + COT) M 3,00 R$9,69 R$4,92 RS43,83 R$ 43,83
1462024, 1476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV N 3,00 RS 56,70 RS 6,16 RS 188,58 RS 188,58
1462025]  COMP105_SEE  [ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMERICO E CABEGA DE PORCELANA - 15 Kv (GOINFRA + COT) N 9,00 RS 79,74 RS 2,46 RS 739,80 RS 739,80
14.6.2.0.26 71510 [LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO w 9,00 RS 433 RS6,16 RS 94,41 RS 94,41
1462027) COMP 138 SEE  [MAOFRANCESA PLANADE AGO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA + COT) N 200 RS 46,86 RS 1,85 R$ 97,42 R$ 97,42
1462028] COMP 139 SEE  |MAOFRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) w 4,00 RS 64,08 RS 1385 RS 263,72 R$ 263,72
1462029 TS (OLHAL PARA PARAFUSO N 3,00 RS 10,55 R$924 RS 59,37 R$ 59,37
e S PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMATICO . &0 RS 208,05 RS 4624 RS 152574 RS 1.525,74
1SKV,10KA
1462031 71841 [PARAFUSO CABEGCA ABAULADA (FRANCES) MI6 X 150 MM N 15,00 RS 6,06 RS 0,20 R$ 93,90 R$ 93,90
14.6.20.32 261000 [PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 40,00 RS 4,92 RS 6,60 RS 460,80 R$ 460,80
1462033  COMP 049 SEE  JPORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + COT) N 33,00 R$0.24 R$ 0,11 RS 11,55 R$ 11,55
1462034 180302 [PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS w2 400 R$ 610,93 R$ 40,19 RS 2.604,48 R$ 2.604,48
w620ms] comp o7 sEr  |POSTE-FUNDACAO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DABASE DOS POSTES DE SEGAO DE BASE 1000 M 150 RS 470,69 RS 515,64 RS 177539 RS 177539
= [MM (DIAM. 1200MM)
1462036] COMP141_SEE  JPOSTE TIPO SECAO CIRCULAR - SC 12/1000 (a/daN) SEM FUNDAGAO (COT) N 1,00 R$5.136,28 RS- RS 5.136.28 RS 5.136,28
14.6.20.37. 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DLA) H 400 R$ 170,00 RS- RS 680,00 R$ 680,00
1462038 72330 SELA DE ACO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMERICA 15 KV N 400 RS 10,60 RS 15,42 RS 104,08 RS 104,08
1462.0.39. 72370 SUPORTE P/TRANSFORMEM POSTE CONCR.CIRCULAR UN 2,00 RS 114,84 R$ 46,24 R$322,16 RS 322,16
14.6.2.0.40. 72372 SUPORTE DE AGO GALVANIZADO PARA FIXAGAO DO PARA-RAIO POLIMERICO UN 3,00 RS 35,70 R$ 1232 RS 144,06 RS 144,06
i i TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112.5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, . 40 RE15.916:55 —_— RS 16211,53 RS 16.211,53
162041 INSTALAGAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122020 :
s R T 7 - o : . 5 5 4
. *"%; e . L - ; o . i
L S - e . e 4 2 e i
1851 INSTALACORR ESFECIAN }tsmm RS 353887
15.1.0.0.1 85003 [EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC w 1,00 RS 182,14 RS 13,87 RS 196,01 R$ 196,01
15.1.0.02 85006 [EXTINTOR MULTI USO EMPO AB C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC N 7,00 R$ 192,63 RS 13,87 RS 1.445,50 RS 1.445,50
— o [LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO o . AL RS 426 — RS 637.50
AF_02/2020
151004] COMP024 SEE  |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPT) N 200 RS 35,02 RS 111 RS 289,04 RS 289,04
151005] COMP025_SFE  |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPT) N 20,00 RS 35,02 RS 1,11 RS 722,60 RS 722,60
151006 COMP235_SEE  |PLACADE SINALIZAGAO EMPVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) N 1,00 RS 35,02 RS 1,11 RS 36,13 RS 36,13
15.1007] COMP236_SEE  |PLACA DE SINALIZAGAO EMPVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + SINAPT) N 1,00 RS 35,02 RS 1,11 RS 36,13 R$ 36,13
151.008] COMP411_SEE  [PLACA DE SINALIZAGAO EMPVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA (GOTNFRA + SINAPT) N 2,00 R$ 42,88 RS 1,11 RS 87,98 R$ 87,98
15.1009] COMP412 SEE  [PLACA DE SINALIZAGAO EMPVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA" (GOINFRA + SINAPD) N 200 RS 42,88 RSL11 RS 87,98
e . . ;
. e : §
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16. SERVICO EM TERRA i RS 7756 RS 27,56
161001 40101 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CTVIS) V) 053 RS- RS 31,59 RS 16,58 R$ 16,58
161002 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M 0,53 RS- RS 20,93 RS 1098 R$ 10,98
162 INSTALACORS ESPECIAIS RS 1L637,65 RS 11.627,65
1621 | PECAS E ACESSORIOS 2 CILINDROS RS 1162765 RS 11.627,65
162101 91007 |CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAGOES MECANICAS (1+ 1 CILINDRO P-45) UN 100 RS 492905 RS 2385,07 RS 7.314,12 RS 7.314,12
162102 91024 (UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO ¥/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 UN 3,00 RS 87,67 RS 493 RS 277,80 RS 277,80
162103] COMP3%2 SFE  |TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COMROSCA BSP, DE 34" X 1/2" (GOINFRA + SINAPD) UN 1,00 RS 16,64 R$ 7,39 RS 24,03 RS 24,03
162104] COMP383 SEE  [BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COMROSCA BSP, DE 12" X /4" (GOINFRA + SINAPT) N 3,00 RS 6,39 RS 197 RS 25,08 R$ 25,08
162105 91021 LUVA REDUCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO /4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 N 200 RS 11,72 R$ 493 RS 33,30 R$ 33,30
_ o :1/:imfx;i?é‘;?;méﬁ%iﬁ‘xmWADA DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE i P R$776 a5 p— RS 78,12
162107 91031 INTPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 600 RS 12,69 R§ 493 RS 105,72 RS 105,72
162108] COMP212 SEE  |NIPLE DE REDUGAO 112" X 14" BSP (GOINFRA + COT) N 400 RS 6,05 RS 1.97 RS 3208 R$ 32,08
162109] COMP213 SEE  |NIPLE DE REDUGAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + COT) N 400 RS9.71 RS 197 RS 46,72 RS 46,72
16.2.1.0.10. 92688 mn:;;gﬁ::;f?;?%f;m&ﬁi;ﬁzﬁgkﬁ;iqmADA PNE QB NTIAADOTAS M 18,00 RS3187 RS 9,04 RS 736,38 736,38
16.2.1.0.11 92701 ::ml; g‘:x‘;ﬂ:}:}gf:z;;;ﬁléwl )' CO, vﬁz;ﬁqu& DN 20 (47, INSTALADO EMRAMALS B SUB- UN 7,00 RS 15,44 RS 13,56 RS 203,00 R$ 203.00
16210.12] COMP237_SEE  |FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPD) M 10,50 RS 7,79 RS 246 RS 107,62 R$ 107,62
16.2.1.0.13 91025 |\ ALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34 UN 3,00 RS 172,59 RS 13,32 RS 557,73 R$ 557,73
1621014 91020 TE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4” CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 N 200 RS 1768 RS 11,34 RS 58,04 RS 58,04
1621015] coMPs42. SEE  |VALVULAUGV 3/4" (8) LATAO (GOINFRA + COT) w 1,00 RS 1584 R§ 532 RS21,16 R$ 21,16
1621016] COMPSs43 SEE  JVALVULA UGV 112" (S) LATAO (GOINFRA + COT) N 1,00 RS 15,17 RS 532 RS 2049 RS 20,49
16.2.1.0.17. 91029 [VALVULA DE RETENGAO EM LATAO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) N 1,00 RS 2446 RS 493 R$2939 $29,39
1621018] COMP210 SEE  [REGULADOR DE 1" ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COMMANOMETRO (GOINFRA + COT) N 1,00 RS 206,62 RS 14,16 RS 220,78 RS 220,78
16.2.1.0.19. 85003 [EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC N 1,00 RS 182,14 RS 13.87 RS 196,01 RS 196,01
1621020] COMP23S SEE  |PLACA DE SINALIZAGAO EMPVC COD 01 - (300X300) PROTBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPT) w 1,00 RS 35,02 RS 111 RS 36,13 RS 36,13
1621021] CoMP26 SEE  |PLACA DE SINALIZAGRO EMPVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + SINAPT) N 1,00 RS 35,02 RS 111 RS 36,13 RS 36,13
16.2.1.0.22] 70371 [BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 10,00 RS 0,94 RS 0,31 RS 12,50 R$ 12,50
1621023 71863 [PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 20,00 R$026 RS 0,87 RS 22,60 RS 22,60
1621024 70393 BUCHA DE NYLON §-10 UN 20,00 RS 041 RS$0,62 RS 20,60 RS 20,60
B R e st ™ w530 o wsmot RS 79,04
SUPORTE 1", EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE ACO GALVANIZADO V4" - INCLUSO
16.2.1.0.26 91045 |ABRAGADEIRA TIPO "™ 3/4"/PARAFUSOSPORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXACAO NA PAREDE COM w 1,00 RS 716 RS 8,00 RS 15,16 R$ 15,16
[BUCHAS PARAFUSOS
1621027 COMP045_SEE  |LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 RS- RS 131792 RS 131792 RS 1.317,92
o m , — s B v iy
S - oy ,
RS 21488
17.100.1 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M 5,00 RS 34,11 RS 8,86 RS 21485 RS 214,85
T
173 ISERVICO EM TERRA RS 147056 RS 147056
SRR
172001 40101 [ESCAVACAD MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 28,00 RS- R$ 3159 RS £84.52 RS 884,52
172002 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M 28,00 RS- RS 2093 RS 586,04 $ 586,04
N S
17, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 5127134 RS 52.271,34
1721, | PECAS B ACESSORIOS e RS 6.960,34
1711, VASO SANITARIO E ACESSORIOS RS 4.569,06 RS 4.569,06
173,111 80502 VASO SANITARIO W 6,00 RS 191,32 RS 58,25 RS 1.497,42 R$ 1.497,42
173,112 80517 \ALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO 6,00 RS$ 227.85 RS 50,17 RS 168,12 RS 1.668,12
173113 80520 |CONTUNTO DE FIXACAO PIVASO SANITARIO (PAR) o 6,00 RS5.06 RS 6,16 RS 67,32 R$ 67,32
173.1.14 80510 | ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 6,00 R$931 RS 4,63 RS 83,64 RS 83,64
173,115, 80514 | TURO DE LIGACAO PVC CROMADO 1,12/ ESPUDE - (ENTRADA) N 6,00 RS 35,14 RS 431 RS 236,70 RS 236,70
173,116 80513 | TURO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") w 6,00 RS 1133 RS 9,86 RS 127,14 RS 127,14
173,117 80526 |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO N 600 RS 111,76 RS 4,63 RS 698,34 RS 698,34
173118 95544 b APELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 600 RS 24,68 RS 7,05 RS 19038 RS 190,38
17.3.1.2 |1.4vATORIO E ACESSORIOS RS 901,52 R$ 901,52
173121 80556 LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) N 400 RS 455 RS 7,71 RS 49,04 RS 49,04
173122 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1172 - FORNECIMENTO E INS TALAGCAO. AF_01/2020 UN 4,00 RS 9,70 RS 1,88 RS 46,32 R$ 46,32
173123 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 12" W 4,00 RS 48,42 RS 6,16 RS 218,32 21832
173124 80580 [\ ALVULA PLAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" 400 RS 3431 RS 4,63 RS 155,76 R$ 155,76
173125 80590 (CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA w 400 RS 96,00 RS 1202 RS 432,08 RS 432,08
17313 14 E ACESSORIOS Lot RS 686,92




PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT Mo T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
173.13.1 50688 [CUBA INOX 46X30X 15CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBAN" 1) N 200 RS 132,34 RS 1202 RS 288,72 RS 288,72
73153 26500 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 200 RS 11478 R$3,71 RS 236,98 RS 236,98
173.133) 80671 SIFAO PVC P/PIA 1.112" X 2" UN 200 RS 15,71 RS 11,09 RS 53,60 RS 53,60
173134 80680 [VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM 3. 1/2" (METAL) UN 2,00 RS 47,03 RS6.78 RS 107,62 RS 107,62
17.314. TANQUES / TORNEIRAS RS 101,72 R$ 101,72
173141 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 12" E 3/4" 2,00 RS 44,70 RS6,16 RS 101,72 R$ 101,72
17315, REGISTROS Rs 70112 R$ 701,12
173151 80902 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" N 1,00 RS 26,34 RS 16,65 RS 4299 RS 42,99
173.152| 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" N 100 RS 71,30 RS 26,19 RS 97,49 R$ 97.49
173.153 80981 [REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 RS 525,19 RS 35,45 RS 560,64 R$ 560,64
1732, LiGuA FRIA l ._L m;s.:: RS 6.685,32
17.3.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL RS 4.365,62 R$ 4.365,62
173211 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 40,00 R$ 4,82 R$3,70 RS 340,80 RS 340,80
531 5449 I:f\[r;:& SOLDAVEL, DN S0MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. " 5080 S 08 — 8 51500
EE — -:fﬁ/ ;)vuc SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 5 P — o . RS 350882
17.322 |ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL RS 37122 RS 371,22
173221 81041 | ADAPTAD PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX DAGUA 25X3/4" N 1,00 RS 22,91 R$2,78 RS 25,69 RS 25,69
173222 81042 ADAPTAD PVC SOLD LONGO C/FLANGES LIVRES PICXDAGUA 32X1" UN 100 RS 25,59 RS278 R$ 2837 R$ 2837
173223]  COMP347.SEE  |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COMFLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA I AGUA (GOINFRA + SINAP) UN 1,00 RS 230,62 RS172 RS 23234 R$ 232,34
173224 o5t QAPITMWADM:‘O;ECX;TK c;)gr; 3;)(1:;‘;" 1;25;; Z:ZA :Cﬂgs?s Z;c;‘sowlwsu DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 200 RE3AL o RS 720 RS 724
173225, 81069 ADAPTAD SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" 2,00 R$595 RS 431 R$ 20,52 R$ 20,52
173226, 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR PREG.75X2 112" N 200 R$ 2283 RS570 RS 57,06 R$ 57,06
17323 BUCHAS RS 10829 RS 108,29
173231 81185 [BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM N 3,00 RS 2151 R$5,70 RS 8163 R$ 81,63
173232 81166 [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm N 1,00 RS 20,96 RS 5,70 RS 26,66 RS 26,66
17.3.24, CAP RS 14620 R$ 146,20
173241 81251 CAP SOLD. DIAMETRO 25 mm w 400 RS 1,59 RS 138 RS 11,88 R$ 11,88
173242 81252 CAP PVC SOLDAVEL 32 mm N 400 RS274 RS 138 RS 16,48 R$ 16,48
173.243 81254 |CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 400 RS 1003 R$ 216 RS 4876 RS 48,76
173244 81255 (CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm w 400 RS 1511 RS 216 RS 69,08 R$ 69,08
17325 /OELHO RS 56327 R$ 563,27
[l i [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA- o ™ RS3T RS 276 RS 649 RS 6,49
[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_122014
e o JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E i 1000 RS 238 RS 185 RS 4230 RS 42,30
INSTALAGAO. AF_12/2014
173253 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E N e RS 1074 R$327 RS 84,06 RS 84.06
INSTALAGAO. AF_12/2014
173254 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 3,00 RS 11744 RS 11,40 RS 386,52 RS 386,52
173255 81361 JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD/ROSCA 25 X 1/2" w 5,00 RS 2,62 RS6,16 R$ 43,90 R$ 43,90
17.326. T8 RS 548,77 RS 548,77
173261 89617 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 N 400 RS372 RS 244 R$ 24,64 RS 24,64
173262 81405 TE 9 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm N 5,00 RS 1298 RS 924 RS 111,10 R$ 111,10
173263 81407 TF. 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm N 3,00 RS 77,36 RS 13,87 RS 273,69 R$ 273,69
173264 81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UuN 2,00 RS 1146 RS9,.24 RS 41,40 R$ 41,40
173265 81427 ITE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM N 1,00 RS 63,76 RS 13,87 RS 77,63 RS 77,63
17.3.266. 81444 TE 9 GR.SOLD.C/BUC LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" UN 100 RS 1445 RS 5,86 R$20,31 R$ 20,31
17.3.27. ADESIVOS RS 581,95 R$ 581,95
173271 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 RS 59,73 RS- RS 298,65 R$ 298,65
173272 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 RS 56,66 RS- RS 283,30 RS 283,30
1733, ESGOTO SANTTARIO RS 734508 RS 7.325,08
SRS S —e
17331, (CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO RS 44684 RS 446,84
173311 81663 |CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 N 400 RS 3946 RS6,78 RS 184,96 RS 184,96
173312, 81696 [PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 400 RS 4031 RS 17,26 RS 230,28 RS 230,28
1733.13 81791 | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM 400 RS 544 RS 246 RS 31,60 R$ 31,60
17332, CURVAS RS 7878 RS 78,78
173321 81730 CURVA 50 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM N 6,00 RS$4,50 RS 8,63 RS 7878 R$ 78,78
17.333. JOELHOS RS 294,48 RS 294,48
73 P JELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DX 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o 200 RSIT2 RS 3,05 RS 13,54 RS 13,54
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Sy i JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO N 300 RS6M RS 120 RSBR2 RS 23.82
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
173333 81927 YOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm uN 600 RS4,19 R§ 863 RS 7692 R$ 76,




PLANILHA ORCAMENTARIA

TTEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT MAT Mo T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
173334 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 800 RS 262 RS 8,63 RS 90,00 R$ 90,00
173335 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM w 400 RS 868 RS 1387 RS 90,20 R$ 90,20

17.334. VUNCOES RS 119,14 R$ 119,14
17.33.41 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM UN 1,00 R$924 R$ 8,94 RS 18,18 R$ 18,18
173342 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM N 2,00 RS 3631 RS$ 14,17 RS 100,96 RS 100,96
17335, LUvAS RS 109,60 RS 109,60
173351 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM N 800 RS6,61 R$7,09 RS 109,60 RS 109,60
17.336. REDUCOES Rs w014 RS 40,14
173361 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM N 2,00 RS7,75 RS 1232 RS 40,14 R$ 40,14
17.337. TE RS 127,02 R$ 127,02
173371 82230 [ TE SANTTARIO DIAMETRO 50 X 50 MM N 400 RS 740 R$ 894 RS 65,36 R$ 65,36
173372 8235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM N 200 RS 16,66 RS 1417 RS 6166 R$ 61,66
17338 rUBOS RS 6.109,08 RS 6.109,08
173381 82301 TUBO SOLD PESGOTO DIAM. 40 MM M 3,00 RS5,57 RS 7,39 RS 103,68 RS 103,68
173382] 80798 :ﬁzm&?ﬁﬁﬁ ;ﬁfsﬁm"" DN SUMMFORNECIDO B INSTALADO EMPRUMADA IR BSGOTO M w0 RS 1282 RS 151 RS 57320 RS 573,20
173383 89800 mﬁ&?&ﬁm&?ﬁﬁ?m DA 100 MM FORNECIG £ INFTALADO EMURUMADA DE ESGOTO M 100,00 RS 22,66 RS 487 RS2753,00 RS 2.753,00
iR — :}vgg:;/&s:;\i?&om%;sl‘:om PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE 3 . RS 5571 RS 1127 RS 267920 RS 2.679.20
1734 [EXTRAS RS 3130060 RS 31.300,60
= 1 .
173.40.1 70709 [CALXA DE PASSAGEM 20X20X25CM FUNDO BRITA SEM TAMPA N 1,00 RS 2433 RS 31,90 RS 56,23 RS 56,23
173.40.2] 81825 [CATXA DE PASSAGEM 60 X 60 CMSEM TAMPA UN 6,00 RS 173,19 RS 235,83 RS 2.454,12 R$ 2.454,12
173.403. 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E-5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM w 6,00 RS 57,11 RS 1291 RS 420,12 RS 420,12
173404, 81828 (CAIXADE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA N 400 R$ 443,54 RS 245,29 RS 275532 RS 2.755,32
173.4.05 COMP 554 SEE  |CAIXA DE DECANTACAO UN 1,00 RS- RS 1.055,25 RS 1.055,25 R$ 1.055,25
173.406, 81882 [RES METALICO TAGA ACO PATINAVEL-V=15M3-COL.SEC H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO N 100 RS 2294672 RS 142951 RS 2437623 R$ 24.376.23
173407 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 RS 13549 R$ 10,48 RS 145,97 RS 145,97
173.408. 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM N 400 RS7,18 RS 216 RS 37,36 R$ 37,36
'VALOR TOTAL] RS 2.479.371,22
VALOR BDI (21,41%) RS 530.833,38

Goiénia, 13 de junho de 2022.
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

. Parcelas: 1 2 3 | 4 | 5 | 3
DESCRICAO DOS SERVI '0S VALOR T 8
= ° Dley: = e 120 150 180 l 710 I 240 | z:a : )lo%
SERVICOS PRELIMINARES RS 16736233 % Periodo i . 0008 'm oy . o000 16, T6,.60% TR
TRANSPORTES R$ 2030036 % Periodo ! i _1000% ooy woes  } 2 1 To.00% T0.00% o
SERVIGO EM TERRA RS  17.243,67 % Periodo asoye BRI LB
FUNDACOES E SONDAGENS R$ 9168075 %4 Periodo 200 L DRs
ESTRUTURA R$ 176.710,73 % Periodo nees b 5 L .
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E R$ 27131325 % Periodo b X o Ise0% 18 TS .00%
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 141.816,90 % Periodo - 15008 SO0
INSTALACOES ESPECIAIS Rs ‘84 13167 % Periodo S
ALVENARIA E DIVISORIAS R$  53.778,07 % Periodo S
IMPERMEABILIZAGAO R$  18.363,97 % Periodo i = e
ESTRUTURA METALICA R$ 704.613,59 % Periodo om0 b3 i
COBERTURAS R$ 13831724 % Periodo - .
ESQUADRIAS METALICAS RS 126.811,09 % Periodo 25 T 35.00% T
VIDROS R$ 3.147,29 % Periodo - oM =
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 139.014,34 % Periodo . . .
FORROS RS  29.825,09 % Periodo . ®
REVESTIMENTO DE PISO RS 350.240,36 % Periodo
R$ 6.644,14

FERRAGENS % Periodo

RS 159.306,31
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS % Periodo

RS 156.808,99
PINTURA % Periodo

RS 218.492,46
DIVERSOS % Periodo

% PERIODO| 1445% 7.65% 14.29% 14,42% 16,719% 15,93% 10,02% 3,85% 58% 302%
VALOR PERIODO) 133.828,76 230.211.86 430.052,80|RS 234.042,97| RS 505.412,53|RS 179.604,76] RS 301.735.65| RS 266.422,80|RS 137.848,34| RS o1
TOTAL RS 3.010.204,60 A CONTOLADO Ty n - ; 044,13
/o 45% 12,10% 26,39% 4081% 57,60% 73.53% 83,55% 92,40% 96,98% 100,00%
VALORACUMULADO - 364.040.62 e 122813639 RS 173354892RS 22315368 RS 251488933 Rs PRTTRTPRE I T91.16047] RS 3.010.204,60

Goiania, 13 de junho de 2022.
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Secretaria de Estado da Educacio - SEDUC
Comissdo Permanente de Licita¢do

Tomada de Pregos n® 077/2022

Objeto: Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo da Reforma ¢ Amplia¢do
do Centro de Ensino em Periodo Integral Nossa Senhora Monteserrate, municipio de

Caiaponia - GO.

BDI
DETALHAMENTO DA COMPOSICAOC DE BDI
C OMPOSI(;;SLO BDI PARA OBRAS (VIS
DESCRICAD COLEE, TAXA % {a.m} 9% pa preco de venda
1) COFINS 100.00% 3.00% 3.00%
23PIS 100.00% 0.65% 0.65%
33 ISSON 100.00% 5.00% 5.00%
43 CPRB 100.60% 0,00% 0.00%
5y Adnunistragdo Central 100.00% 3,00% 3.00%
63 Despesas Fmanceiras 100.00% 0.37% 0,37%
7y Seguros + Garantias 100.00% 0.12% 0.12%
8} Risco 100.60% 0.97% 0.97%
23y Lucro 100.00% 6.16% 5.16%
BDI-FINAL 21.41%

Onde:
DF = taxa representativa das Despesas F inancetras,
DU = Dias iiteis

onde

AL = taxa de administracéo central

§ 1 5 = taxa de seguros

o= * é ) 4 R = taxa de 11sC0S

gt = fa_p : G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeras

L = taxa de lucro/remuneracéo
| - taxa de mncidéncia de iIMpostos (P1S, COFINSG, CPRB & {85}

Goiénia, 13 de junho de 2022.
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