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ALPHA ESSENTIAL

“PROPOSTA DE PRECOS”

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 086/2022
PROCESSO N° 2021.0000.605.0851

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A
AMPLIACAO E REFORMA NA ESCOLA ESTADUAL DOM MANOEL, DO
MUNICIPIO DE SILVANIA-GO, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS
ORCAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, E, CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, QUE INTEGRAM O EDITAL.
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“PROPOSTA DE PRECOS”
A
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
TOMADA DE PRECOS N° 086/2022
PROCESSO N° 2021.0000.605.0851
6 - PROPOSTA DE PREGOS (ENVELOPE N° 2)
e CARTA PROPOSTA 03-04
e RESUMO GERAL DO ORCAMENTO 05
e PLANILHA ORCAMENTARIA 06-11
e SOMATORIA DOS SERVICOS 12
e CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO 13-14
e COMPOSICAO DO BDI 15-16
¢ RELATORIO CENTRAL 17
e PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA 18
e ANEXO V- DECLARACAO DE VISTORIA 19
TERMO DE ENCERRAMENTO 20

Goiania, Goias, aos 29 dias de julho de 2022.
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ANEXO IV
CARTA PROPOSTA
A
COMISSAOQ DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 086/2022
PROCESSO N° 2021.0000.605.0851

Prezados Senhores,

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ N°
45.024.425/0001-79, com sede Avenida Deputado Jamel Cecilio, n® 2496 - Sala B134, QD. B-22, LT. 4E,
Edificio New Bussines Style, CEP 74.810-100, Jardim Goids, Goiania-GO, e-mail:
alphadm2022@gmail.com, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para

execucdo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa
proposta, cujo prego é dWQuatroeentos e trinta e nove mil, quinhentos e noventa e trés
reais e setenta centavos).

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugéo completa dos servicos discriminados neste

edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha

orcamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta € de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a

contar da data de sua apresentacgdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e méo-de-obra de 1? qualidade, e ainda que as variagdes
de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servicos sera de 5(cinco)

anos.

Declaracdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-

financeiro constante deste edital.

Os precos dos servigos constantes em nossa proposta seréo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12

(doze) meses.

Goiania, Goias, aos 29 dias de julho de 2022.

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA — CNPJ: 45.024.425/0001-79
Avenida Deputado Jamel Cecilio, n° 2496 - Sala B134, Quadra B-22, Lote 4E, Edificio New Bussines Style — CEP: 74.810-100Jardim
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ALPHA ESSENTIAL

Tomada de Precos N° 086/2022

Data Abertura: 29/07/2022 Hora: 09:00h

Local: Secretaria de Estado da Educagéo, localizada na Quinta Avenida, Qd. | Processo n°
71, n® 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital (SALA 26 - CORREDOR) | 2021.0000.605.0851

Nome da Empresa:

Alpha Essential Construtora

Razéo Social:

Alpha Essential Construtora e Incorporadora Ltda

Endereco da Empresa: Avenida Deputado Jamel Cecilio, n° 2496 - Sala
B134, QD. B-22, LT. 4E, Edificio New Bussines Style, CEP 74.810-100, | CNPJ n°® 45.024.425/0001-79

Jardim Goias,

Goiania-GO

Telefone: (62)

98209-6903 Fax: Dados Bancario: Banco 336 C6 S.A. Ag. 001 C.C. 19485980-0

Nome do Responsavel Legal: Albertina Maria Pires Rodrigues

Sécia Unica, brasileira, casada, empresaria.

CPF n°® 1568.222.301-72

End. Residencial: Rua 08, n° 0, Conjunto Riviera, Goiania,

RG n° 835090 | Orgdo Exp: DGPC/GO B

Goias
Telefone: Fax: CEL: (62) 98209-6903
E-mail: alphadm2022@gmail.com
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ALPHA ESSENTIAL
e $53EY
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321
OBRA CIDADE
AMPLIACAO/REFORMA SILVANIA
ENDERECO CRE

AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000 CRE-SILVANIA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 29/07/2022 1.573.99
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
TEM 1 DESCRICAO DOS SERVICOS PRECOSEM BDI |PRECO COM BDI_|PARTICIP. (%)
i AMPLIACAO/REFORMA 32.325.06 38.899,98 8,85
2. COBERTURA 224.954,78 270.710,58 61,58
3. PISO QUADRA 35.294,76 42.473,71 9,66
4. CALCADA DE PROTECAO / PISO EXTERNO 8.573,16 10.316,94 2,35
5. MURETAS 3.276,57 3.943,02 0,90
6. GRELHAS 11.885,98 14.303,59 3.25
7. DIVERSOS 30.044,35 36.155,37 8,22
8. MURO 4.713,87 5.672,67 1,29
9. PROJETO INST. ELETRICAS 5.139,96 6.185,43 1,41
10. PROJETO INST. HIDROSSANITARIAS 9.084,60 10.932.,41 2,49
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 365.293,09 439.593,70 100,00

sexta-feira, 29 de julho de 2022
Goiania - GO
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO/REFORMA 29/07/2022 SILVANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA  |REFERENCIA SINAPI
CRE-SILVANIA AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000 ABR/22 ONERADA MAR/22 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
946,99 627,00 1.573,99
PLANILHA ORCAMENTARIA
TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS T.SERVICO UNIT | VALOR TOTAL
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ :
REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES UN 1.00 1.308,46| 614,14 1.922,60 1.922,60
St PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI A5 wie8] Bad 554,48
(VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA ; , , 243142
MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA UN ‘ i fomas fisyon -
DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) ‘e 4 ] ’
DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
O
1.2.0.0.2. 30116 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - (EXCLUSO O TRANSPORTE ) UN 1,00 126,05] 151,21 277,26 277,26
ADMINISTRACAO . i . . 24.805,44
INFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 132,00 0,00 82,37 82,37 10.872,84
1.3.0.0.2. 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 660,00 0,00] 21,11 21,11 13.932,60
e _ ey 2.611,08
14.00.1 - 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 | 450,00 096 1,85 2,81 1.264,50
14002, | 270804 PLACA DE INAUGURACAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM 1,00 1.346,58 1.346,58

100773

- ' '
——
243.1.0_1. 261609

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA TIPO ARCO COM LIGAGOES SOLDADAS INCLUSOS PERFIS
METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO

KG | 9.653,17

178.390,58

E INSTALAGAO. AF 01/2020 P

ESTRUTURA METALICA

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS

M2 627,00

494  5676] —35 588,52
10.299,42
8.796,81

23.1.02. GGINFRA 261609

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS
PILARES DE CONCRETO

=32
23201 261000

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

SERVICOS PRELIMINARES

Pagina 1de 6

2 107,10

1.502,61
676,26
676,26




7y

ALPHA ESSENTIAL
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO/REFORMA 29/07/2022 SILVANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-SILVANIA AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000 ABR/22 ONERADA MAR/22 ONERADA

AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
946,99 627,00 1.573,99
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT | MAT | MO | T.SERVICO UNIT | VALOR TOTAL

3.1.00.1
i
3.200.1.

20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q 92, Aco-éo 4,2 mm, MALHA 15x15 CM
(GO[NFRA + SINAPI)

1.129,21

8.799,60

1822808

3300 220061 PISO LAMINADO com CONCRETO USINADO 20MPA E-7 CM - 459,03 2965] _10.06 39,71 1822808

261703 PINT POLIESPORTIVA 2 DEM. (PISOS E CIMENTADOS)

2,47

9,89 4.539,80

261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPO

REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA

vy ESCAVADA

0,41 42

93,65

41002 APILOAMENTO

REVESTIMENTO DE P1SO

PINT. POLIESPORTIVA 2 DEM. (PISOS E CIMENTADOS)

4500.1, GOINFRA

5.1
5.1.0.0.1

SERVICOS PRELIMINARES

GOINERA 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/RFAP Cfl"R ATECB. E CARGA

93,65

4.4.00.1 — 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA 5CM 1:2,5:3,5 | M2 | 9365 30,00 2.809.50

w—
I S ] ) I Y - R FY5)

0,00 35,41

5.1.0.0.2. SINAPI 97631 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/20]7

52 | | [TRANSPORTES
52001 _
| JALVENARIASEDIVISORIAS

5.3.0.0.1. 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

0,66] 2,03
~
B0

21,071 24,24

Pégina2de 6



4+

ALPHA ESSENTIAL
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO/REFORMA 29/07/2022 SILVANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-SILVANIA AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000 ABR/22 ONERADA MAR/22 ONERADA

AREA EXISTENTE (M?)

AREA A CONSTRUIR (M?)

AREA A DEMOLIR (M?)

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

946,99 627,00 1.573,99
PLANILHA ORCAMENT/\RIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
54 REVESTIMENTO DE PAREDE 1.720,46
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE
24.0.0.1, ke PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 M2 L0 192 1,78 370 336,81
5.4.0.0.2. 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 91,03 2,16 13,04 15,20 1.383,65
55 ~ PINTURA ' . b 1.036,26
5.5.0.0.1, 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 93,78 445 6,60 11,05 1.036,26
6.1, ESQUADRIAS METALICAS 11.326,97
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO (ESPACAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM -
6.1.0.0.1. GOINFRA 180323 NBR 9050 ACESSIBILIDADE) M2 17,84 576,33] 58,59 634,92 11.326,97
6.2. PINTURA 559,01
6.2.0.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 26,76 8,59 12,30 20,89 559,01
SERVICOS PRELIMINARES 440,91
7.1.0.0.1. 20160 DEMOLICAO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 207,00 0,00 2,13 2,13 44091
7.2. TRANSPORTES 82,32
7.2.0.0.1. 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,07 3091 8,86 39,77 82,32
7.3. DIVERSOS 24.998,86
73.0.0.1. 271099 TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA E COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO cJ 1,00 2.069.43| 162,03 223146 2231.46
METALICO - 2 UNID.
7.3.0.0.2 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 4.482,10 4.597,52 4.597,52
= . = :
73003 270621 /S\ELF\/-;\II\}/)I:%N%[AIES\FM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) M2 144.32 12170 125.90 18.169.88

gt F
GOINFRA
R

8.2.0.0.1. GOINFRA

PINTURA
ESMALTE/ESQUA

SERVICOS PRELIMINARES
REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB£ CARGA
TRANSPORTES ,

TRANSPORTE DE ENTULHOEM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL

8.3,

DIVERSOS

Pdgina3deb
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ALPHA ESSENTIAL
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321
OBRA DATA CIDADE
AMPLIAGAO/REFORMA 29/07/2022 SILVANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA  |REFERENCIA SINAPI
CRE-SILVANIA AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000 ABR/22 ONERADA MAR/22 ONERADA

AREA EXISTENTE (M?)

AREA A CONSTRUIR (M?)

AREA A DEMOLIR (M?)

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

946,99 627,00 1.573,99
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT | MAT | MO | T.SERVICO UNIT | VALORTOTAL
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 172 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAGCAO - SEM REVESTIMENTOS
8.3.0.0.1. 20312 | o ADRAO GOINFRA) M2 9,50 77,82 40,18 118,00 1.121,00
84 . _ |REVESTIMENTODE PAREDE ~ . . 359,10
- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
840,01, SINARL il PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 M2 19’00 1921 1,78 3,70 70,30
84002 GOINFRA 200403 __JREBOCO (1 CALH:4 ARFC* 100KgCIM3). 19,00 2.16] 13,04 15,20 288,80
8.5 - . PINTURA “ . . , | 314597
8.5.0.0.1. GOINFRA 361000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 211,40 445] 6,60 11,05 2.33507
85002, GOINFRA 261620 |LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL 7,20 1,05 110,55 112,50 810,00
91 INSTALACOES ELETRICAS | 5.139,96
9.1.1. IMPLANTACAO INTERNA QUADRA 4.506,47
9.1.1.0.1. GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M | 54500 1.83] 1,70 3,53 1.923,85
91102, GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 80,00 125] 524 6,49 519.20
91103, GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4” M 20,00 236 524 7,60 152,00
9.11.0.4. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4” UN 7,00 038] 031 0,69 4,83
9.1.10.5. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR | 14,00 124] 031 155 21.70
91106, GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 7,00 073|093 1.66 11.62
: CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
2LL07, aan 2E00 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 o 520 510] e 13,56 67.80
91108, GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN | 200,00 0.04] 031 035 70,00
9.1.1.009. GOINERA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN | 200,00 0,09 0,50 0,59 118,00
911010 | GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 36,58] 21,58 58,16 58,16
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
9.1.1.0.11. SINAPI 91939 TSTALACAG: &Y 1B0TS UN 6,00 693 16,20 23,13 138,78
911012 | GOINERA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 51| 894 14,05 56,20
911013 |  GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 993 986 19.79 39,58
, DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
9.1.1.0.14. SINAPI 93653 pregdushon ONO ’ ¢ UN 3,00 887 1,07 9.94 29,82
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
9.1.10.15. SINAPI 93654 el ¢ UN 1,00 899 145 1044 10,44
AF_10/2020 ’
9.1.1.0.16. | COMPOSICAO | COMP 375 SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + COT) UN | 12,00 67.80] 2,14 69,94 83908

Pégina 4 de 6
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ALPHA ESSENTIAL
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO/REFORMA 29/07/2022 SILVANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA  |REFERENCIA SINAPI
CRE-SILVANIA AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000 ABR/22 ONERADA MAR/22 ONERADA

AREA EXISTENTE (M?)

AREA A CONSTRUIR (M?)

AREA A DEMOLIR (M?)

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

946,99 627,00 1.573,99
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
QUADRO DE DISTRIBU[CAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
9.1.1.0.17: SINAPI 101875 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 428,76 16,45 44521 44521
AF 10/2020
9.1.2. IMPLANTACAO 633,49
9.1.2.0.1. GOINFRA 70564 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 M 65,00 3,14 1,85 4,99 32435
9.1.2:0.2. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 13,00 3,70 6,16 9,86 128,18
9.1.2.0.3. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 5,00 0,50 0,31 0,81 4,05
9.1.2.0.4. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 10,00 1,52 0,31 1,83 18,30
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
91205, SINAPI e INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 5,00 1,34 3,51 5,05 25,25
9.1.2.0.6. 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 80,00 0,04 0,31 0,35 28,00
9.1.2.0.7. 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 80,00 0,09 0,50 0,59 47,20

9.1.2.0.8.

0.1

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM

SERVICOS PRELIMINARES

58,16

58,16

Pagina 5 de 6

10.1.0.0.1, GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 0,81 0,00| 147,27
10.2. TRANSPORTES
10.2.0.0.1. SOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,81 3091| 886 3221
10.3. I SERVICO EM TERRA 362,38
10.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,90 0,00 31,59 31,59 217,97
10.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,90 0,00[ 2093 20,93 144,41
10.4. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 8.216,73
10.4.1, PECAS E ACESSORIOS 4.398,25
10.4.1.1. TUBOS 439825

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA

A ! . R . ] 5

10.4.1.1.1. SINAPI 89800 DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 1212014 M 20,00 20,53| 487 25,40 508,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

g 2 s 2 v 4 > 2 2
104.1.12 b ki SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 M 63,00 30,481 11,27 61,75 3.850,25
10.4.2. EXTRAS 3.818,48
0 : S ) :L STAL S A

—_—— GOINERA —_— CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO . 400 401.93| 24520 64722 2588.88

GOINFRA
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AL?HA E_SSEMTIAL
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO/REFORMA 29/07/2022 SILVANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-SILVANIA AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000 ABR/22 ONERADA MAR/22 ONERADA

AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
946,99 627,00 1.573,99
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT MAT MO | T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
5 ‘ . 4
10.42.02. N P E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 UN 1200 7362) 10,03 83,65 1.003,80
10.4.2.0.3. | COMPOSICAO | COMP 074‘SEE RALO SEMI-ESFERICO FoFo TP ABACAXI D= 150MM UN 4,00 45,371 11,08 56,45 225,80
105 * _ |REVESTIMENTO DE PISO . e ‘ 354,00
10.5.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA 5CM 122 5 3,5 M2 11,80 18,54] 11,46 30,00 354,00
VALOR TOTAL 365.293,09
VALOR BDI (20,34%) 74.300,61
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E . o
ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO POR M2 3 279,28
MATERIAL S/ BDI 287.018,29
MAO DE OBRA S/ BDI 78.274,80
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N2 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos adotados sdo aqueles constantes dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o uso dos precos destas composicdes de custos unitérios
devido ao seu valor ser menor a mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
(2) Optou-se pelo uso das composigdes de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na area de piso;
(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orcamento pela drea total de construgdo.
sexta-feira, 29 de julho de 2022
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AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321
OBRA CIDADE
AMPLIACAO/REFORMA SILVANIA
ENDERECO CRE

CRE-SILVANIA

SERVICOS PRELIMINARES

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 29/07/2022 1.573,99
SOMATORIO DE SERVICOS

1,92

a. 7.022,70 8.451,12
b. |TRANSPORTES 975,67 1.174,12 0,27
c.  |SERVICO EM TERRA 1.045,08 1.257,65 0,29
f.  |[INSTALACOES ELETRICAS 5.139,96 6.185,43 1,41
g.  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 8.216,73 9.888,01 2,25
i.  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 197,09 237,18 0,05
n.  |ESTRUTURAS METALICAS 178.390,58 214.675,22 48.83
0. |COBERTURAS 35.588,52 42.827.22 9,74
q.  |ESQUADRIAS METALICAS 11.326,97 13.630,88 3,10
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 2.079,56 2.502,54 0,57
u.  |REVESTIMENTO DE PISO 21.391,58 25.742,63 5.86
x. |ADMINISTRACAO 24.805,44 29.850,87 6,79
y.  |PINTURA 31.582,67 38.006,59 8,65
z.  |DIVERSOS 37.530,54 45.164,24 10,27
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 365.293,09 439.593,70 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

\ ; N\ ) o4 /]
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ALPHA ESSENTIAL CONSTI{UTORA E INCORPORADORA LTD,? b

ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES

RG N2 835090
SOCIA
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UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 3
OBRA PRAZO
AMPLIACAO/REFORMA 90 dias corridos
LOCAL DATA
SILVANIA 29/07/2022
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
_ VALOR Parcelas:
DESCRICAO DOS SERVICOS —_—
475.442,17 Dias:
SERVICOS PRELIMINARES R$ 8.451,12 % Periodo
TRANSPORTES RS 1.174,12 % Periodo
SERVICO EM TERRA R$ 1.257,65 % Periodo
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E | R$ 6.185,43 % Periodo
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 9.888,01 % Periodo
ALVENARIA E DIVISORIAS R$ 237,18 % Periodo
ESTRUTURA METALICA R$ 214.675,22 % Periodo
COBERTURAS R$ 42.827.22 % Periodo
ESQUADRIAS METALICAS R$ 13.630,88 % Periodo
REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 2.502,54 % Periodo
REVESTIMENTO DE PISO R$ 25.742,63 % Periodo
Pagina 1de 2 \
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ALPHA ESSENTIAL
UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 4
OBRA PRAZO
AMPLIACAO/REFORMA 90 dias corridos
LOCAL DATA
SILVANIA 29/07/2022
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
. VALOR Parcelas: 1 2 3
DESCRICAO DOS SERVICOS = =
475.442,17 Dias: 30 60 90
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS R$ 29.850,87 % Periodo
PINTURA R$ 38.006,59 % Periodo
DIVERSOS R$ 45.164,24 % Periodo ;
% PERIODO 5,73% 37,21% 57,06%
i ) R L 250.843,97
TOTAL 439.593.70 VALOR PERIODO| R$ 25.185,66 | R$ 163.564,07 | R$ 50.843,9
% ACUMULADO 5,73% 42,94% 100,00%
VALOR ACUMULADO| R$ 25.185,66 | RS 188.749,73 | R$ 439.593,70
sexta-feira, 29 de julho de 2022
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ALPHA ESSENTIAL

CEASTRUYENA Lt

UNIDADE ESCOLAR
ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL

OBRA
AMPLIACAO/REFORMA

ENDERECO
AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000

CIDADE
SILVANIA

CRE
CRE-SILVANIA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

. COMPOSICAO BDI PARA OBRASCIVIS B
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no prec¢o de venda

1) COFINS 100,00% 3.00% 3.00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSON 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,88% 3,88%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,37% 0,37%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
%) Risco 100,00% 0,97% 0.97%
9) Lucro 100,00% 7.20% 7.20%
BDI - FINAL 20,34%

Notas:
(1) e (2) Aliquota definida por lei.
(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.
(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribui¢do previdencidria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n°®2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.
(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plendrio e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi utilizado para o célculo a
média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)
\ TN IS
Pagina 1 de 2 )
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ALQHA ESSENBAL
pu '
" TAXA SELIC\zsz Onds: ‘ | |
DF= ( 1 DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
& o DU = Dias dteis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Ac6rddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundagfo, desmoronamento,
geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras
Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgdo e Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagéo
dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de
tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengio coletiva dos
trabalhadores na inddstria da construgfo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo
Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composigdo do célculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n°®2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdédo n°®2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante ” ) ou aqueles entre os 1° e
3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengéo das tabelas contidas no Acérddo n. 2.622/2013 -- TCUPlendrio

onde:
AC = taxa de administraco central
¢ T V1 LT S = taxa de seguros
_.,}+A€%5+R+G,§§1+%}Fjédig_ e Yt
- {‘} -1 G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeras
L = taxa de lucrofremuneragio
i = laxa de incidéncia de impostos (PIS, COFING, CPRE e IS5)

sexta-feira, 29 de julho de 2022
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UNIDADE ESCOLAR CIDADE

ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL SILVANIA

OBRA CRE

AMPLIACAO/REFORMA CRE-SILVANIA

ENDERECO DATA

AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000 29/07/2022

RELATORIO CENTRAL
a. SERVICOS PRELIMINARES 8.451,12 1,92
b TRANSPORTES 1.174,12 0,27
c. SERVICO EM TERRA 1.257,65 0,29
f. INSTALACOES ELETRICAS 6.185,43 1,41
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 9.888,01 2,25
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 237,18 0,05
n. ESTRUTURAS METALICAS 214.675,22 48.83
0. COBERTURAS 42.827,22 9,74
q. ESQUADRIAS METALICAS 13.630,88 3,10
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.502,54 0,57
u REVESTIMENTO DE PISO 25.742,63 5,86
X. ADMINISTRACAO 29.850,87 6,79
y. PINTURA 38.006,59 8,65
z DIVERSOS 45.164,24 10,27
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 439.593,70 100,00

sexta-feira, 29 de julho de 2022
Goiania - GO
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, ALPHA ESSENTI
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321
OBRA CIDADE
AMPLIACAO/REFORMA SILVANIA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

CRE-SILVANIA

1573,99

CODIGO

0. COBERTURAS

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

'SERVICO

HEE

COBERTURA COM TELHA METALICA

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO DESEMPENADO

M2 105,45 52,73

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas

sexta-feira, 29 de julho de 2022
Goiania - GO
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ALPHA ESSENTIAL

ANEXOV

DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA /
A

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
TOMADA DE PRECOS N° 086/2022
PROCESSO N°2021.0000.605.0851

Declaro para os devidos fins, que Albertina Maria Pires Rodrigues, portadora da Cédula de
ldentidade n° 835090 DGPC/GO, CPF n°® 158.222.301-72, representante legal da empresa ALPHA
ESSENTIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n® 45.024.425/0001-79,
tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servicos, referente @ Tomada
de Precos n° 086/2022, Processo n° 2021.0000.605.0851.

Goiania, Goias, aos 29 dias de julho de 2022.
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ALPHA ESSENTIAL CONSIFRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES
RG N° 835090 DGPC/GO '
SOCIA

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA — CNPJ: 45.024.425/0001-79
Avenida Deputado Jamel Cecilio, n® 2496 - Sala B134, Quadra B-22, Lote 4E, Edificio New Bussines Style — CEP: 74.810-100 Jardim
Goids, Goiania-GO
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ALPHA ESSENTIAL

TERMO DE ENCERRAMENTO

A

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 086/2022
PROCESSO N° 2021.0000.605.0851

Esta pasta de “PROPOSTA DE PRECOS” da empresa ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ N° 45.024.425/0001-79, com sede Avenida Deputado
Jamel Cecilio, n° 2496 - Sala B134, QD. B-22, LT. 4E, Edificio New Bussines Style, CEP 74.810-100,
Jardim Goias, Goiania-GO, e-mail: alphadm2022@gmail.com, referente a TOMADA DE PRECOS N°
012/2022, numeradas sequencialmente, contem 20 folhas em ordem crescente.

Goiania, Goias, aos 29 dias de julho de 2022.
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